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TRAITEMENT DES FISSURATIONS ET REPARATION DES DESORDRES D’ETANCHEITE CCTP Lot 01
SUR PARKINGS DES NIVEAUX SOUS-SOL -1 /-2 DU SIEGE DE LA CAF DU RHONE

|- PREAMBULE
.L1- OBJET DU DOCUMENT

Dans la cadre du projet du traitement des fissuration et réparation des désordres d’étanchéité sur le parking de la
CAF DU RHONE a Lyon, le présent document constitue le CCTP du Lot 1 — Magonnerie — Travaux spéciaux.

1.2- PRESENTATION DE L'OPERATION
Le projet consiste a rénover et améliorer le niveau de sécurité du parc de stationnement situé au 67 bd Vivier Merle
69409 Lyon cedex 03.

.3- LE PHASAGE DES TRAVAUX

L’exploitation du parking sera maintenue pendant les travaux de traitement de fissure, un phasage sera mis en place.

Le phasage est donc un élément central de I'opération.

1.4- TRAVAUXEN SITE OCCUPE

Les travaux seront faits en zone occupé, la sécurité sera primordiale sur ce projet.
Nous demandons aux entreprises d’avoir des équipes disponibles sur le mois d’aout et les samedis afin de travailler
en minimisant la coactivité.
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Il - PRESCRIPTIONS GENERALES

11.L1- CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, toutes les études et tous les travaux nécessaires au
parfait achévement des ouvrages et en particulier :
e Toutes les sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé,
e Laréalisation des plans d’exécution, notes de calculs etc ...
e Lesinstallations de chantier communes aux différents corps d’état et les dispositifs de sécurité communs,
ainsi que les aménagements provisoires liés au phasage éventuel de I'opération,
e L’implantation des ouvrages,
e L’ensemble des travaux de traitement de la structure (injection de résine, traitement des fissures, tissus
plat carbone)
e L'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, des liants, aciers et autres matériaux nécessaires a
la construction des ouvrages ainsi qu'éventuellement leur transport, fabrication et stockage,
e Laremise en état des existants,
e Lenettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement, au minimum chaque soir,
e Lenettoyage des ouvrages apres la pose,
e L’enlévement régulier de tous les déchets, gravats et emballages propres aux travaux du présent loty
compris leur transport aux décharges publiques,
e Laréalisation des divers essais, controle et mise en service,
e FEtc..

Cette énumération n’est pas limitative.
L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en accord avec les autres postes.

Les plans joints au dossier représentent les plans du batiment existant. Ces plans ne tiennent pas lieu de plans
d'exécution.

Afin de fixer son prix de travaux, I'entrepreneur devra faire une visite de site afin d’appréhender I'ensemble des
travaux a réaliser

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques en vigueur le jour de
la soumission : DTU, Normes et extensions (cahier des charges, régles de calcul, cahier des clauses spéciales),
normes AFNOR, regles professionnelles, régles ou recommandations professionnelles du batiment acceptées par
I’A.P.S.A.D. et le cas échéant, les ADDITIFS associés.

Les plans joints au dossier représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en
complément du présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a
laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques, formes et dimensions, continuités
et alignements, aspect des parties visibles (finitions, textures, teintes). Ces plans ne tiennent pas lieu de plans
d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu’ils contiennent, qui ne sont pas visibles et vont au-dela des
principes exposés dans le chapitre 3, doivent étre prises en compte par I'Entrepreneur pour I’élaboration de son
prix.

En cas de contradiction entre deux pieces du marché, I'Entreprise devra respecter les exigences les plus
contraignantes. Si I'Entreprise ne respectait pas ces exigences, I'équipe de Maitrise d’CEuvre se verrait dans
I'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financierement a I’'Entreprise responsable
I’ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.
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11.2- OBLIGATIONS LIEES AU MARCHE

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du CCAP. En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les
obligations suivantes :

Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les travaux de
fondations, que ceux d'infrastructures et de superstructures ;

Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique. L'entrepreneur
devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, pourra faire procéder a ses frais, a toute
reconnaissance qu'il juge utile, préalablement a la remise de son offre.

Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des travaux ;
Avant commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis de
réception, une déclaration d'intention de travaux aupres de chaque service concédé (EDF GDF, PTT, eaux). Il devra
s'étre informé de la présence des réseaux existants dans I'emprise des travaux, des difficultés d'exécution et de
toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations ultérieures d'aucunes sortes pour
imprévus ;

Une autorisation de Voirie pourra étre exigée par la Commune pour tous les travaux a exécuter en bordure du
Domaine Public ou pour occupation de celui-ci. Il appartient a 'entrepreneur de formuler les demandes en temps
utile et obtenir les autorisations nécessaires.

I.3- DISPOSITIONS GENERALES

1.4- ETABLISSEMENT ET PRESENTATION DE L’OFFRE

I.L5- SECURITE DU TRAVAIL ET DU CHANTIER

11.6- PRISE DE POSSESSION DU SITE

L'entrepreneur débutera sa prestation par la réalisation d’un constat d’huissier sur les voiries et ouvrages
avoisinants.

D’une fagon générale, aprés prise en possession du site, I'entrepreneur du présent Lot deviendra responsable de
I’entretien et de la protection de I'ensemble des ouvrages réalisés.

I.L7- NOTE PRELIMINAIRE

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des piéces écrites, notamment en
ce qui concerne les conditions générales du marché, les obligations faites a tous les corps d'état, les frais particuliers
a la charge de son lot.

Il devra également I'aménagement de chantier, clotures, branchements provisoires, etc... et plus particulierement
les prestations d'intérét général suivantes :

e Branchements eau et électricité.

e Clotures et palissades de chantier.

e Exécution des installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, etc...).

e Miseen place des bureaux a la disposition du maitre d’ceuvre.

e Panneau de chantier
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Prévoir déplacement des installations en fonction des différentes phases.

D’une facon générale, le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou
graphiques dont I'ensemble constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes
ses parties, par I'entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages
apres pose, le nettoyage des locaux dans le lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot. Le marché
étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa
profession, nécessaires et utiles au complet achéevement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

Il ne pourra arguer d’'omission ou d’oubli dans le C.C.T.P. et devra se renseigner aupres des maitres d’ceuvre pour
tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

1.8 - ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
e L'implantation in situ des ouvrages.
e Lescalculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
e Lestravaux préparatoires.
e Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les
Clauses communes a tous les corps d’état.
e Les essais et controles.
e Lesdemandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours,
et aprés exécution des travaux :
e Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant |'accés nécessaire a l'installation des ouvrages,
ainsi que la sécurité des lieux d'installation.
e Lenettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.
e Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par
celles qui n'auraient pu étre décelées avant le commencement des travaux et aprés la démolition des
existants ou qui auraient été décelées avec une précision insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations

comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent
pas sur les plans et documents.

1.9- PLANS, PROCEDURES ET ETUDES D’EXECUTION

11.10 - DIFFUSION DES DOCUMENTS PAR INTERNET

11.L11 - DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux documents réglementaires en vigueur a la date de signature
du marché (DTU, normes UNM, régles professionnelles, ...).

Les ouvrages seront calculés et réalisés suivant les regles suivantes :
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1. Recueil des Eléments utiles a I'établissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments en
France (R.E.E.F.)

2. Documents Techniques Unifiés suivants :

DTU DESIGNATION Date = de
publication
13 - FONDATIONS
Partie 1 : Cahier des clauses techniques NFDTU 13.1P1 Décembre 2019
DTU 13.1 Fondations superficielles
Partie 2 : Cahier des clauses techniques NFDTU 13.1 P2 Décembre 2019
Partie 1 : cahier des clauses techniques
des dallages a usage industriel ou NF P11-213-1 Mars 2005
assimilés
Amendement Al a la partie 1 Mai 2007
Partie 2 : cahier des clauses techniques
. des dallages a usage autre qu’industriel NF P11-213-2 Mars 2005
DTU 133 Dallages - Conception, calcul ou assimilés
etexécution R _ -
Amendement Al a la partie 2 Mai 2007
Partie 3 : cahier des clauses techniques
des dallages de maisons individuelles NF P11-213-3 Mars 2005
Amendement Al a la partie 3 Mai 2007
Partie 4 : cahier des clauses spéciales NF P11-213-4 Mars 2005
14 - CUVELAGE
Partie 1 : cahier des clauses Techniques NF P11-221-1 Novembre 2020
DTU 14.1 Travaux de cuvelage Erratum au CCT Novembre 2020
Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P11-221-2 Novembre 2020
20 - MACONNERIE
Partie 1-1: cahier des clauses techniques NFDTU 20.1 P1-1 Juillet 2020
types
Partie 1—? E critéres généraux de choix NF DTU 20.1 P1-2 2e tlrage
o e d des matériaux Janvier 2009
uvrages en magonnerie de - - -
s . Partie 2 : cahier des clauses Juillet 2020
NF DTU 20.1 petits éléments — Parois et administratives spéciales types NF DTU 20.1 P2
murs - - - :
Partie 3 : guide pour le choix des types Juillet 2020
. . NFDTU 20.1 P3
de murs de fagades en fonction du site
Part|e4:tjeglest':|e.calculet dispositions NFDTU 20.1 P4 Juillet 2020
constructives minimales
Partie 1 : cahier des clauses Techniques NF P10-203-1 i(;;;’;embre
Gros ceuvre en magonnerie Amendement Al au CCT NF P10-203-1/A1 Juillet 2000
DTU 20.12 des toitures destinées a )| ) o omentA2auceT NF P10-203-1/A2 Novembre 2007
recevoir un revétement
d’étanchéité Erratum au CCT Février 1994
. . - Septembre
Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P10-203-2 1993
Partie 1-1: cahier des clauses techniques Octobre 2008
types
Partie 1-2 : critéres généraux de choix
. . - Octobre 2008
NEDTU 20.13 ﬁl;l;gzlséen:\e:zgonnene de des r.nazterla:% —
Partl.e_ - cahier des clauses Octobre 2008
administratives spéciales types
Partie 3 : mémento Octobre 2008
21- BETON ARME
Exécuti des t
bTU 21 b)t;.:;: fon des travaux en Cahier des clauses techniques NF P18-201 Juin 2017
22 - GRANDS PANNEAUX NERVURES
DTU 22.1 Partie 1: cahier des charges NF P10-210-1 Mai 1993
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Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P10-210-2 Mai 1993
Murs extérieurs en panneaux
préfabriqués de grandes | Mémento Juin 1980
dimensions du type plaque Septembre
pleine ou nervurée en béton | Erratum au Mémento 19’;0

ordinaire

Additif n° 1 au Mémento

octobre 1984

Partie 1-1: cahier des clauses techniques

Aout 2008
types
Partie 1-2 : criteres généraux de choix
NF DTU 23.2 Planchers a dalles alvéolées des matériaux Aout 2008
Préfabriquées en béton Partie 2 : cahier des clauses
L . P Aout 2008
administratives spéciales types
Partie 3 : régles de calculs Aout 2008
Partie 1-1: cahier des clauses techniques NE DTU 23.3 P1-1 Juin 2008
types
Partie 1-2 : critéres généraux de .
NFDTU 23.3 Ossatures en  éléments | choix des matériaux NFDTU23.3P1-2 Juin 2008
i Industrialisés en béton ie 2 : cahi
Partie 2 : cahier des clauses NF DTU 23.3 P2 Juin 2008
administratives spéciales types
Partie 3 : régles de calcul NFDTU 23.3P3 Juin 2008

26 - ENDUITS LIANTS HYDRAULIQUES
Part|e41-1 : cahier des clauses NF DTU 26.1 P1-1 Avril 2008
Techniques

Travaux d’enduits de ie 1-2 : crite ané i
NE DTU 26.1 ! Partie 1 2 critéres généraux de choix NFDTU 26.1 P1-2 Avril 2008
mortiers des matériaux
Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF DTU 26.1 P2 Avril 2008
Partie 1: cahier des clauses techniques NE DTU 26.2 P1-1 Avril 2008
types
Chapes et dalles a base de Partie 1- 2 : critéres généraux de choix .

NF DTU 26.2 liants hydrauliques des matériaux NF DTU 26.2 P1-2 Avril 2008
Partie 2 : cahier des clauses NFDTU 26.2 P2 Avril 2008
administratives spéciales types

27 - ENDUITS PROJETES

Réalisation de revétements | Partie 1: cahier des clauses Techniques NF P15-202-1 Octobre 2022

DTU 27.1 par projection pneumatique

de laines minérales avec liant Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P15-202-2 Octobre 2022

Réalisation de revétements | Partie 1: cahier des clauses techniques NF P15-203-1 Aout 2020
DTU 27.2 par projection de produits

pateux Partie 2 : cahier des clauses Spéciales NF P15-203-2 Aout 2020

BUREAU VERITAS SOLUTIONS

PROJET AVP_PARKING CAF DU RHONE_DCE.CCTP_01

Page 11




TRAITEMENT DES FISSURATIONS ET REPARATION DES DESORDRES D’ETANCHEITE CCTP Lot 01
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3. Regles de calcul suivantes :
Béton armé
Régles BAEL 91, Régles techniques de conception et de Document technique unifié DTU P18-702 Mars 1992
révisées 99 (*) calcul des ouvrages et constructions en
béton armé suivant la méthode des états
limites
Modificatif n® 1 Document technique unifié DTU P18-702/A1 Février 2000
Eurocode 2 NF EN 1992-1-1 - Calcul des structures en béton
) - Partie 1-1 : regles générales et regles pour les Octobre 2005
Partie 1-1 batiments
Annexe nationalea la NF EN 1992-1-1/NA — Calcul des structures en
partie 1-1 de béton - P:irFle 1-1 : regles gener‘ales et‘ regles Mars 2007
pour les batiments - Annexe nationale a la NF
I’Eurocode 2 EN1992-1-1
Guide Eurocode Structures en béton soumises a incendie Guide Eurocode établi d’apres I'Eurocode 2 dans Aolt 2009
G08-12 le cadre du Plan Europe
Guide Eurocode Dimensionnement des éléments en béton Guide Eurocode établi d’apres I'Eurocode 2 dans Décembre 2009
précontraint par fils adhérents
G08-06 le cadre du Plan Europe
Béton précontraint
Régles techniques de conception et de Document technique unifié DTU P18-703 Avril 1992
Régles calcul des ouvrages et constructions en
BPEL 91 béton précontraint suivant la méthode des Document technique unifié DTU P18-703/A1 Février 2000
états limites
NF EN 1992-1-1 — Calcul des structures en
Eurocode 2 béton—
Octobre 2005
Partie 1-1 Partie 1-1: régles générales et régles pour les
batiments
NF EN 1992-1-1/NA - Calcul des structures en
Annexe nationale béton—
a la partie 1-1 Partie 1-1 : régles générales et régles pour les Mars 2007
batiments -
de I'Eurocode 2
Annexe nationale a la NF EN 1992-1-1
Feu
NF EN 1994-1-2—Calcul des structures mixtes
Eurocode 4 acier-béton — Partie 1-2 : regles générales — Février 2006
Calcul du comportement au feu
NF EN 1994-1-2/NA — Calcul des structures
Annexe nationale
mixtes acier-béton - Partie 1-2 : régles
a la partie 1-2 Octobre 2007
générales - Calcul du comportement au feu -
I'Eurocode 4

Annexe nationale a la NF EN 1994-1-2:2006 —
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Regles générales - Calcul du comportement
aufeu
Neige
Reégles N 84 (*) Actions de la neige sur les constructions Document technique unifié DTU P06-006 Février 2009
NF EN 1991-1-3 —Actions sur les structures
Eurocode 1
—Partie 1-3 : actions générales — Charges de Avril 2004
Partie 1-3
Neige
NF EN 1991-1-3/NA — Actions sur les
Annexe nationale structures Partie 1-3 : actions générales —
a la partie 1-3 Charges de neige —Annexe nationale Mai 2007
de I'Eurocode 1 alaNFEN 1991-1-3:2004 — Actions générales
- Charges de neige
NF EN 1991-1-4 —actions sur les structures
Eurocode 1
—Partie 1-4 : actions générales — Actions Novembre 2005
Partie 1-4
duvent
NF EN 1991-1-4/NA — Actions sur les
Annexe structures —Partie 1-4 : actions générales —
ala partie 1-4 Actions du vent — Annexe nationale a la Mars 2008
de I'Eurocode 1 NF EN 1991-1-4:2005 — Actions générales—
Actions du vent
Neige et vent
Régles NV 65 (*) Regles définissant les effets de la neige et Document technique unifié DTU P06-002 Février 2009
du vent sur les constructions et annexes
NF EN 1991-1-3 — Actions sur les structures
Eurocode 1
—Partie 1-3 : actions générales — Charges de Avril 2004
Partie 1-3
Neige
NF EN 1991-1-3/NA — Actions sur
Eurocode 1 les structures Partie 1-3 : actions générales
Annexe — Charges de neige — Annexe nationale a la Mai 2007
alapartie 1-3 NF EN 1991-1-3:2004 — Actions générales -
Charges de neige
NF EN 1991-1-4 — Actions sur les structures
Eurocode 1
— Partie 1-4 : actions générales — Actions Novembre 2005
Partie 1-4
duvent
NF EN 1991-1-4/NA — Actions sur les
Eurocode 1 structures—Partie 1-4 : actions générales—
Annexe Actions du vent — Annexe nationale Mars 2008
alapartie 1-4 alaNFEN 1991-1-4:2005 —Actions générales

—Actions du vent
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Guide Eurocode
Actions de la neige sur les batiments Guide Eurocode établi d’apres I'Eurocode 1 Février 2010
G08-11
Guide Eurocode
Actions du vent sur les batiments dans le cadre du Plan Europe Mai 2010
G08-10
Séismes
Regles de construction parasismique —
Régles PS applicables aux batiments NF P06-013 Décembre 1995
Régles PS5 92 dites Régles PS 92
Amendement Al NF P06013/A1 Février 2001
Régles de construction parasismique —
Construction parasismique des maisons NF P06-014 Mars 1995
Régles PS-MI 89 individuelles et des batiments assimilés
révisées 92
Amendement Al NF P06-014/A1 Février 2001
Amendement A2 NF P06-014/A2 Janvier 2011
NF EN 1998-1 —Calcul des structures pour
leur résistance aux séismes — Partie 1-1 : regles
Eurocode 8 P06-030-1 ig‘atsembre
générales, actions sismiques et régles pour les
batiments et son annexe nationale
Guide Eurocode Effets du séisme sur les structures en éléments Guide établi d’aprés I'Eurocode 8 dans le Septembre
G08-13 industrialisés en béton cadre du Plan Europe 2010
Guide Eurocode Guide établi d’aprés I'Eurocode 8 dans le
Effets du séisme sur les structures métalliques Avril 2011
G08-15 cadre du Plan Europe
Guide Eurocode Effets du séisme sur les murs de maisons a Guide établi d’aprés I'Eurocode 8 dans le
Avril 2011
G08-16 ossature en bois cadre du Plan Europe
Feu
Méthode de prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en Norme expérimentale P92-701 Décembre 1993
Régles FB béton
Amendement Al Norme expérimentale XP P92-701/A1 Décembre 2000
Magonnerie
Ouvrages en magonnerie de petits éléments
—Parois et murs —Partie 2 : Régles de calcul Norme expérimentale P10-202-2 Juillet 2020
et dispositions constructives minimales
DTU 20.1
Amendement Al Norme expérimentale XP P10-202-2/A1 Juillet 2020
Amendement A2 Norme expérimentale XP P10-202-2/A2 Juillet 2020
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4. Normes et réglementations complémentaires :

e Recommandations de I’Association Scientifique de la Précontrainte

NF EN 206-1 (AVRIL 2004) : Béton — Partie 1 : spécification, performances, production et conformité.
Nouvelle réglementation acoustique : arrétés du 28.10.1994 et du 30 06 1999

C.P.T. planchers titre 11, édition 2000

Fascicules suivants du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés des Travaux
Publics et en particulier

e Fascicule n®4 :Titre 1 Armatures pour béton armé

Fascicule n° 2 : Terrassements

Fascicule N° 26.1: Enduit au mortier de liant hydraulique

Norme NF EN 1991-1-1 concernant les charges d'exploitation des batiments

Normes francaises de I'Association francaise de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrété ministériel
en vigueur a la date de la remise des offres

Accessibilité
e Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public
e Décretn°2007-436 du 25 mars 2007
e Circulaire interministérielle de la direction générale de I’'Urbanisme, de I’'habitat et de la construction
n°2007/53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant du public.
e Norme BP X35-075 (novembre 2007) : Accessibilité des établissements recevant du public.

11.L12 - VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES

Le contréle de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03.001 derniéere
édition.

Si les pieces contractuelles ou les instructions du Maitre d’ceuvre, du Bureau de controle ou des Assurances
stipulent qu’une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir
le Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le controle.

En outre, au titre du contréle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d’assurer le
controle des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché ;

e Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées ;

e Auniveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de
I’exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations ;

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et Régles de I’Art ;

e Auniveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Régles
Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

11.L13 - PROTECTION DU CHANTIER CONTRE LES EAUX

L'Entrepreneur du présent lot devra organiser le chantier sous sa responsabilité, de maniére a le débarrasser des
eaux de toutes natures, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci
ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouille et aux ouvrages susceptibles d'étre intéressés, et ce en parfaite
coordination avec les terrassements généraux.
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Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d'eaux profondes, au moyen de tous dispositifs
efficaces ne modifiant pas la structure et la cohésion du sous-sol conformément aux prescriptions du rapport de
sol.

Il installera aux endroits convenables les pompes et accessoires nécessaires aux épuisements et a I'évacuation des
eaux rencontrées dans les fouilles (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations, etc.) Il devra également
assurer tous les épuisements nécessaires a l'assainissement du chantier, de facon a ce que tous les ouvrages soient
exécutés a sec.

En outre, I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter
des arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes atmosphériques.

Ces sujétions font partie des aléas de I'Entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

De méme, I'Entrepreneur a l'obligation de maintenir I'accessibilité au site a partir de la voie de chantier et de
protéger, d'assainir et de nettoyer les voiries en cas d'intempérie, afin que celles-ci puissent toujours permettre
I'acceés aux engins et véhicules de chantier et également la circulation sur la voie publique, dans les conditions
habituelles de sécurité pour I'ensemble des entreprises.

11.14 - CELLULE DE SYNTHESE

1.L15 - PRESTATIONS GENERALES DUES PAR L'ENTREPRENEUR

1.15.1 - PLANS DES OUVRAGES EXECUTES

Sauf stipulations contraires dans les prescriptions communes a tous les lots, I'entrepreneur doit la fourniture, en
fin d’opération, de tous les plans des ouvrages tels qu'exécutés, en 5 exemplaires papiers + 2 exemplaires sur
support informatique (format DWG).

11.15.2 - TRACAGES

L'entrepreneur du présent lot doit aussi souvent que nécessaire la mise en place des traits de niveaux a 1,00 m du
sol fini sur les murs et les cloisons, et leur maintien ou leur réfection si nécessaire, méme pour les autres corps
d’état

11.15.3 - PROTECTIONS

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chutes (obturations des trémies, garde-corps provisoires...)
jusgu'a la mise en place des ouvrages définitifs sont a la charge du présent lot. Ces ouvrages seront réalisés
conformément aux régles de sécurité en vigueur et prendront en compte les exigences du Plan général de
coordination (P.G.C.).

L'entrepreneur du présent Lot reste responsable de I'entretien et du maintien en place de ces ouvrages.

Il doit la protection et I’entretien des ouvrages notamment lors du stockage sur chantier, et ce jusqu’a réception.
La remise en état des ouvrages détériorés par le présent Lot en cours de travaux sera a son unique charge.

11.15.4 - NETTOYAGE

Chaque corps d'état est tenu de procéder au ramassage et a I'évacuation de ses gravois durant chacune de ses
interventions, jusqu'au lieu de dépot sur le chantier désigné par I'entreprise de Gros ceuvre.

L'organisation et I'exécution des nettoyages généraux du chantier seront assurées par I'entreprise de Gros ceuvre
qui devra pourvoir a I'enlevement des gravois et qui sera tenue de maintenir le chantier en constant état de
propreté.
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Le rejet des eaux de bétonniere et autres, dans les réseaux, est strictement INTERDIT.

11.15.5 - REBOUCHAGE -SCELLEMENT —CALFEUTREMENT

L'entrepreneur du présent Lot doit tous les scellements et rebouchages dans les parties en béton ou en maconnerie,
jusqu'au fini de I'ouvrage et tous les calfeutrements sont dus.

Apres rebouchage des pénétrations des réseaux situés dans les murs enterrés par le Lot Gros CEuvre, le corps d’état
concerné devra la réalisation d'un joint au mastic autour des canalisations afin d'assurer I'étanchéité et d'un joint
presse étoupe pour les pénétrations en fourreaux.

11.15.6 - LEVAGE,MANUTENTION ET APPROVISIONNEMENT

L'entrepreneur a a sa charge I'ensemble des moyens de levage qui lui seront nécessaires pour réaliser ses travaux
durant toute la durée de I'opération, notamment chariot télescopique, échafaudage etc ... liste non exhaustive.

1.15.7 - PLAN D'HYGIENE ET DE SECURITE
11.15.8 - OPERATIONS D’ESSAIS,DE CONTROLES ET RECEPTION
1.115.8.1 - ECHANTILLONS ET MODELES

En phase chantier, tous les matériaux seront présentés dans un délai compatible avec le calendrier d'exécution et
feront I'objet de modéle ou témoin avant le choix définitif.

Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et
des divers procés-verbaux d'essais.

11.15.8.2 - CLASSIFICATION DU CHANTIER AU SENS DU DTU 21 (NF DTU 21 P1-1 ET DTU21 P1-2)

En complément de la NF EN13670/CN, la catégorie de chantier s’effectue selon le DTU 21.
Les contréles du béton sur chantier incombent a I'entrepreneur et seront réalisés suivant les prescriptions de
I'article 6.5.2 du DTU 21 selon la catégorie du chantier.

1.15.8.3 - CONTROLES ET ESSAIS DES ELEMENTS DE GROS CEUVRE

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Tous les essais de contrdle nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Controle
seront exécutés.

La fourniture de tous les échantillons demandés en vue des divers essais est, ainsi que les frais des essais, a lacharge
de I'Entrepreneur.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui devront étre envoyés
pour examen et avis au Bureau de Controle en deux exemplaires.

Bétons :

Pour permettre de contréler la qualité des bétons qui seront mis en CEuvre, I'entrepreneur sera tenu dés l'ouverture
du chantier, d'approvisionner les agrégats et les ciments qu'il se propose d'utiliser. Il sera alors procédé a des essais
de ciment, a une étude granulométrique des agrégats et a des essais de béton sur éprouvettes normalisées afin de
déterminer la composition des bétons répondant aux caractéristiques exigées.

Au cours de I'exécution, il sera procédé a des études granulométriques et a des essais de béton et de ciment dont
la périodicité sera fixée par le Maitre d'CEuvre et au moins chaque fois que la provenance des agrégats aura due
étre changée.
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Dans le cas d’utilisation de bétons préts a I'emploi, I'entrepreneur devra s’assurer de se fournir aupres d’une
centrale agréée et dont I'éloignement reste compatible avec une mise en ceuvre sous 1h30 maximum.

Aciers a béton :

D'autre part, I'entrepreneur devra faire la preuve de la qualité des aciers utilisés par des essais périodiques dont la
fréquence sera fixée par le Maitre d'CEuvre.

Les armatures doivent- bénéficier de la marque AFCAB (Pose d'armatures du béton)

11.L16 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX ET PRODUITS

11.16.1 - GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

Les granulats pour mortiers et bétons devront satisfaire aux spécifications de la norme F P18-545 "granulats -
Elément de définition, conformité et codification" et NF EN 12620+A1 "granulats pour béton".

. Toutes les dimensions des granulats mentionnées dans le présent document sont exprimées en mailles carrées de
tamis de contréle.

e Sable :

Sable de premier choix (pour bétons n°3 a 6)

Le sable de dimensions 0,1/4 mm devra avoir une courbe granulométrique s'inscrivant dans le fuseau défini ci-
apres.

L'équivalent de sable mesuré a vue sur le matériau en état de réception devra avoir au minimum la valeur de 75.

La quantité d'éléments trés fins, terre, limon, argile, susceptibles d'étre éliminés par décantation, ne devra pas
dépasser 2 %.

Toutefois, sous réserve que I'équivalent de sable soit supérieur aux valeurs fixées ci-dessus et que les éléments fins
inférieurs a 80 microns soient constitués par des fillers de concassage de roches saines, la teneur tolérée en
éléments fins inférieurs a 80 microns mailles carrées éliminables par lévigation pourra étre portée de 2 % a 8 %.

Sable deuxiéme choix (pour bétons n°1 et 2)

La proposition maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 37 (tamis de 4 mm) devra étre inférieure a 8%.
La valeur de I'équivalent de sable devra étre supérieure a 70.

* Gravillons et cailloux : de I'Estaque de coloris clair/blanc

Gravillons :

Les gravillons seront compris entre 4 et 20 mm, les coupures intermédiaires étant fixées a 6 mm et 10 mm. Les
compositions granulométriques de ces granulats se réfereront a la norme en vigueur.

La grosseur maximale des éléments sera de 25 mm, le pourcentage passant au tamis de 2,5 mm (module 35) ne
devant pas dépasser 2 %.

Cailloux

La grosseur des cailloux entrant dans la composition des gros bétons sera fixée, compte tenu des manipulations et
transports du béton a effectuer avant la mise en ceuvre, en s'attachant a éviter la ségrégation des matériaux.

La grosseur maximale des agrégats ne dépassera pas 40 mm mailles carrées, étant entendu que, par ailleurs, la
dimension maximale employée ne devra pas étre supérieure au quart de I'épaisseur de I'ouvrage dans ses parties
les moins larges.

11.16.2 - CIMENTS

Les ciments devront étre conformes aux nouvelle norme NF EN 197-1, NF EN 197-2, et la FD P15-010 et devront
porter la marque NF.

Les ciments seront de type gris clair CHK 42.2.

Les ciments du type CPA, a fort retrait, seront proscrits pour les voiles ou les dalles.
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1.16.3 - ACIERS

Les aciers devront étre conformes aux définitions et prescriptions du cahier des clauses techniques générales
fascicule 4, Titre |, chapitre Il et Il

Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées en France, et
conformes aux normes NF A 35-015 a 35-022.

L'Entreprise devra produire les fiches d'agrément correspondantes.

Les aciers TOR ou ronds du commerce seront parfaitement calibrés sans paille ni soufflure (aciers pour béton
armés).

Les barres seront exemptes de toute souillure terreuse, huileuse et de toute trace de peinture ou de rouille non
adhérente.

Qualité des aciers (limite élastique) :

e aciers a Haut Adhérence (HA) de classe B ou C (classe C pour aciers apparents) :
e B500B/C:500 MPa

e aciers Treillis Soudés (TS) de classe B
. B500B : 500 MPa élément sismique primaire
o B500A : 500 MPa élément sismique secondaire

Pour les cas d’armatures soudables, les armatures utilisées seront conformes a lanorme NF EN 10080.
Lorsque la température sera de -5° C, les travaux de faconnage d'acier seront interrompus.

BUREAU VERITAS SOLUTIONS PROJET AVP_PARKING CAF DU RHONE_DCE.CCTP_01 Page 19



TRAITEMENT DES FISSURATIONS ET REPARATION DES DESORDRES D’ETANCHEITE CCTP Lot 01
SUR PARKINGS DES NIVEAUX SOUS-SOL -1 /-2 DU SIEGE DE LA CAF DU RHONE

Conformément al’annexe Cde la NF EN 1992-1-1

PROPRIETES DES ARMATURES COMPATIBLES AVEC 'EUROCODE BETON
Les propriétés des armatures sont précisées cans 'Annexe C [Tebleau C1) de |a norme NF EN

1992-1-1. Ce tableau distingue 3 classes de ductilité et précise les caractéristiques
correspondant @ ces trois classes.

Extrait du tableau C1 de I'Annexe C de la norme NF EN 1992-1-1

Exigence ou
Treillis soudés valeur du fractile
(%)

Barres et fils

F 2
orme du produit et

Classe ] | - A |8 ¢
Limite
caractéristique . 5,0
d'élasticité ‘: ou 005600
f,.. (MPa)
Valeur minimale de 21,15 21,15
k=l /f), 2105 | 2108 135 2105 | 21,08 135
Valeur
caracteristique de
la déformation
relative sous
charge maximale,
£ (%)

100

225 (250 |[=275 |225 |=250 (275 |100

La norme NF EN 1992 - Partie 2, prescrit pour les ponts 'emplol d'aclers de classe B ou C.
U'Eurccode 8, qui définit les régles de calcul des constructions pour leur résistance aux
séismes, impose 'emploi ¢'aciers de classe de ductilité B et parfois C dans certaines parties
des structures assurant la résistance aux séismes. La classe exigée dépend de la classe de
ductilité du batiment.

11.L16.4 - ADJUVANTS POUR BETONS,MORTIERS ET COULIS

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de la marque NF, ils seront mis en ceuvre dans les conditions
fixées par les fiches techniques en accord avec le contréleur technique et le maitre d’ceuvre (NF EN 934-2+A1).

1.16.5 - PRODUITS DE SCELLEMENTS /REBOUCHAGE

Les produits de scellement devront étre soumis au maitre d’ceuvre et bureau de controle pour validation et
respecter les normes relatives aux produits de scellement et rebouchage en vigueur (NF EN 1504-6).

11.16.6 - CARACTERISTIQUES DES BETONS

1.16.6.1 - CLASSES D’EXPOSITION DES BETONS

La classe d’environnement des bétons est déterminée suivant la norme NF-EN- 206-1, dans le cadre des bétons a
propriétés spécifiques.

Les classes de d’exposition environnementales des matériaux exposés aux ambiances extérieures sont définies en
partie par rapport a distance du projet vis-a-vis de la mer.

Celle-ciest d’environ :
Distance a lamer : environ 300 km
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Dosage | Rapport

Parties d’ouvrages Classe de | Classe mini E/C

résistance d’exposition (kg) maxi
Fondations par  semelles | 30/37 XC2/XF1 330 0.55
soumises a la nappe
phréatique, libages et longrines
Radier, dallage 30/37 XC2/XF1 330 0.55
Voiles enterrés, 30/37 XC2/XF1 330 0.55
galerie enterrée
Galerie enterrée - carneau 30/37 XC2 330 0.55
Voile Bassin de rétention EP 30/37 XC4 330 0.55
Dalle de couverture Bassin de | 30/37 XC3 330 0.55
rétention EP
Souténements extérieurs | 30/37 XC4/XF1 330 0.55
(berlinoise)
Voiles intérieurs 25/30 XC1 280 0.55
Voiles extérieurs protégés par | 25/30 XC1 280 0.55
un pare pluie
Voiles extérieurs bruts non 30/37 XC4 330 0.50
protégés
Acrotéres et émergence en 30/37 XC4/XF1 330 0.50
toitures terrasses étanchée
Dalles sur VS ventilé 30/37 XC3/XF1 330 0.50
Dalles courantes intérieures 25/30 XC1 280 0.55
Dalles terrasse isolé étanchée 25/30 XC1 280 0.55
Dalle formant voirie a| 30/37 XC4/XF1 300 0.50
I'intérieur du batiment, sans
déverglacage
Dalle  formant voirie  a|30/37 XC4/XD1/XF4 340 0.45
I'intérieur du batiment, avec
déverglacage
Poteaux et poutres intérieurs 40/50 XC1 280 0.55

(ou selon

indications plan)
Poteaux et poutres extérieurs | 40/50 XC4/XF1 330 0.50
non protégés (ou selon

indications plan)
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1.16.6.2 - TEXTES DE REFERENCES

Les travaux de revétements de sol doivent répondre aux Prescriptions Techniques suivantes :
e Cahierdes Clauses Techniques et Cahier des Clauses Spéciales du D.T.U n°52.1.
e Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revétements de sol céramiques intérieurs collés au
moyen de mortiers-colles.
e Avis techniques de Juillet 1974.
e Additif pour I'adaptation du classement UPEC aux revétements de sol céramiques.
e Cahiern® 1609 de Novembre 1979.

Les travaux de revétements muraux intérieurs carrelés doivent répondre aux prescriptions techniques suivantes :
e Cahier des "Prescriptions Techniques d'exécution des revétements muraux intérieurs collés".
e Cahiersn®1368,1369 et 1370 de Mars 1976.
e (Cahier des Charges des revétements muraux scellés - D.T.U n°55.
e Cahier des Charges des revétements muraux attachés en pierre mince D.T.U n°55.2.
e Normes AFNOR publiées au REEF 58 et applicables au Batiment.

1.16.6.3 - COMPOSITION DES MORTIERS

Le sable doit avoir des caractéristiques géométriques, physiques et chimiques conformes a la norme en vigueur NF
EN 13670 "exécution des ouvrages en béton", granulométrie 0,08/3mm. En particulier, le sable doit étre propre et
ne pas contenir des matiéres pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable de mer est interdit. L'eau
employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme en vigueur.

1.16.6.4 - ENDUITS TRADITIONNELS AU MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES

La fabrication, la préparation du support et la mise en ceuvre doivent étre conformes au D.T.U. 26.1 "Travaux
d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques". Sauf précision particuliere dans la "Description des ouvrages",
I'enduit doit présenter un aspect de surface régulier (absence de trace de taloche ou truelle). Sur les cloisons
intérieures, I'enduit doit étre réalisé "au jeté". Sur les facades, I'enduit doit étre réalisé suivant la méthode entre
"nu et repére".

11.16.6.5 - ENDUITS D'IMPERMEABILISATION A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

Ces enduits s'appliquent directement sur les supports en béton ou magonnerie, a partir d'un mortier prét a I'emploi
(mortier avec adjuvant prét a mouiller). lls permettent d'exécuter des enduits en une couche (épaisseur suivant avis
technique) par une ou deux passes sans délai d'attente. lls doivent assurer la fonction d'imperméabilisation. Le
gachage et la mise en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions et cahier des charges du fabricant.

11.L16.7 -  PRESCRIPTION DE MISE EN CEUVRE

1.16.7.1 - GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

Les granulats seront stockés sur des aires planes et propres. Les sables devront étre conservés sous abri de fagon a
limiter au maximum les modifications de leur teneur en eau qui devra rester, en tout état de cause, la plus faible
possible.

11.16.7.2 - CIMENTS

Les ciments seront livrés soit en sacs de 35 kg, soit en vrac. Dans cette derniére hypothése, I'entrepreneur s'engage
a équiper sa centrale de bétonnage d'engins de pesage précis du ciment.
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Le ciment, livré en vrac, devra subir un stockage sur chantier pendant une durée minimale de QUINZE (15) jours.
Toutefois, le délai indiqué pourra étre réduit, a condition que I'essai de fissuration a I'anneau effectué sur pate
dure, donne un temps de fissuration supérieur a 15 heures, apres démoulage.

Les locaux destinés a I'emmagasinage devront étre équipés de pyrométres. La température ne pourra dépasser 70°
C.

11.16.8 - BETONS, MORTIERS ET ENDUITS

1.16.8.1 - MODE DE FABRICATION

L'emploi de liants n'ayant pas perdu leur chaleur de fabrication ou éventés est interdit.

Le béton sera fabriqué mécaniquement dans des bétonnieres donnant un mélange bien homogéne et des grains
bien enrobés de ciment. Toutefois, la confection a la main pourra étre admise lorsque les conditions de mise en
ceuvre ne justifieront pas I'emploi d'engins mécaniques.

Les opérations seront alors effectuées sur une aire trés propre isolant les matériaux du sol naturel et de toutes
autres matieres.

11.16.9 - CONTROLE ET ESSAIS

1.16.9.1 - GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

Il sera effectué au minimum 2 prélévements par catégorie de granulats, pour l'ensemble du chantier. Les
préléevements seront effectués par le laboratoire chargé des essais en présence d'un représentant du matitre
d'ceuvre. Les essais préconisés sur ces préléevements seront les suivants :
e Sables:
e 1 mesured'équivalent de sable,
e 1contréle de granularité.
e Granulats moyens et gros :
o 1mesure de la proportion en poids des granulats passant au lavage au tamis de 2 mm,
o 1controle de granularité.

En cas de résultat négatif, il pourra étre procédé a 2 contre-essais ; si I'un des deux donne un résultat négatif, les
matériaux en cause seront définitivement rejetés.

1.16.9.2 - CIMENTS

Il sera effectué systématiquement un prélevement par livraison.
Les essais effectués sur chacun d'eux seront les suivants :

e Tempsde prise (épreuve normale) : 1 essai,

e Expansionachaud (sur pate dure) : 2 essais,

e Fissurabilité : 1 essai aprés 5 jours de repos,
e Teneur en constituants secondaires : 2 essais.

Les résultats seront communiqués au maitre d'ceuvre au plus tard une semaine avant I'emploi des ciments.
Les liants utilisés pour la confection des mortiers et bétons seront des liants hydrauliques a prise lente, sauf dans
le cas ou les liants H.R.l. seraient autorisés.

11.16.9.3 - BETON POUR BETON ARME

Indépendamment des prélevements demandés par le contréleur technique pour des essais effectués pour son
compte, I'entrepreneur aura a sa charge les prélévements, la confection, la conservation, le transport des
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éprouvettes nécessaires aux essais de compression sur cylindres (@ 16 cm - H 32 cm) qui seront exécutés a son
compte, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage.

Outre les prélévements et essais préalables a I'acceptation de la composition proposée, les préléevements et essais
en cours de travaux seront exécutés a la demande du maitre d’ceuvre, en sa présence ou de toute personne
désignée par lui, a raison de 4 par mois pour des essais a 7 jours ou 28 jours (soit 4 éprouvettes par essai prélevées
sur la méme gachée) ou 1 prélévement et essai par type d'ouvrage pour des petites quantités de béton.

En cas d’utilisation de béton prét a I'emploi, celui-ci sera conforme a la norme NF EN 206/CN.

L'épreuve comprendra des mesures de consistance du béton frais en plus des essais de compression a 7 et a 28
jours.

La fréquence des pourra varier en fonction des conditions d'exécution des ouvrages (en particulier dans le cas de
doutes sur la qualité ou la constance des bétons), des essais supplémentaires pourront étre demandés aux frais de
I'entrepreneur.

Les résultats devront étre conformes aux résistances caractéristiques prises en compte dans les calculs, résistances
qui doivent par ailleurs, étre précisées sur les plans.

En cas de résultats insuffisants, le maitre d’ceuvre pourra prescrire d'autres essais supplémentaires et/ou des
vérifications « in situ ». Ces essais et/ou vérifications seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats d'essais seraient inférieurs a ceux demandés, et en fonction des conséquences
prévisibles pour les ouvrages, le maitre d'ceuvre décidera, apres avis du contréleur technique, des mesures a
prendre : ces mesures pourront aller jusqu'a la destruction totale de I'ouvrage incriminé.

En cas d’hétérogénéité constatée des matériaux approvisionnés, le maitre d’ceuvre pourra, par ailleurs, prescrire
des essais simples mais fréquents d’identification du matériau pour s’assurer du respect de I’'homogénéité désirée.

Par convention la résistance retenue pour l'interprétation des résultats sera égale :
e Aux 85/100éme de la moyenne arithmétique des mesures effectuées lorsque le nombre de ces mesures
est inférieur a 12.
e Alamoyenne arithmétique des mesures effectuées diminuée des 8/10éme de I'écart quadratique moyen,
lorsque le nombre de ces mesures est supérieur ou égal a 2.

Toutefois le résultat sera plafonné au 9/10éme de la moyenne arithmétique.

11.17 - RAPPEL DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

Il est rappelé qu’avant de remettre son offre, I'entreprise devra impérativement s’étre rendue sur le site et avoir
pris pleine connaissance des contraintes d’acces et de réalisation liées a la position géographique du terrain et aux
conditions d’exécution.

1.L18 - REGLES GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail répondant en tous points aux regles
de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés
rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre et leur réfection '|usgu‘é satisﬁﬁign
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totale seront implicitement a la charge de |'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels
causés aux ouvrages existants a conserver (sans aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique".

11.19 - VERIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

L'entrepreneur est tenu, avant toute exécution, de vérifier tous les documents graphiques qui lui sera remis.

Il signalera en temps utile au Maitre d’ceuvre, les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité,
la conservation, l'usage auquel ces ouvrages sont destinés.

En cas d’erreur, d’insuffisances de cotes, I’entrepreneur devra en référer au Maitre d’ceuvre qui fera lui-méme les
mises au point ou rectifications nécessaires.

Aucune mesure ne devra étre prise a I’échelle métrique sur les plans. L'entrepreneur restera seul responsable des
erreurs, ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui, un oubli ou I'inobservation de cette clause.

Les plans de détails établis a plus grande échelle, prévaudront sur les autres.

11.20 - VERIFICATIONS DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance
entre les différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des omissions, erreurs
ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées.
L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d’ceuvre, mais devra signaler tous
les changements qu'il croirait utiles.

Dans le cadre des réceptions des supports et avant tous lancements en fabrication, I'entrepreneur du présent corps
d’état devra avoir effectué tous les relevés nécessaires des ouvrages support de ses travaux et, signaler
immédiatement les éventuelles non conformités ou incompatibilités a la Maitrise d’ceuvre.

11.21 - ACCORD DU BUREAU DE CONTROLE

L’accord du bureau de controle doit étre obtenu sur tous les principes constructifs, les dispositions générales des
ouvrages et les détails d’exécution avant toute mise en oceuvre. L'entrepreneur est tenu d’apporter, sans
supplément, les corrections et modifications demandées par cet organisme. En tout état de cause, I'entreprise reste
seule responsable de ses travaux.
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11.22 - CONFORMITE A LA REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE »

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité incendie », I'entrepreneur devra
assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le
proces-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

11.23 - PRIS EN COMPTE DES REGLES PARASISMIQUES

Il conviendra de prendre en compte les prescriptions parasismiques en vigueur, tant en infrastructure qu'en
superstructure. La commune de AIX se situe en zone de sismicité 4 Moyenne selon le décret du 22/10/2011
(Eurocode 8).

11.24 - NETTOYAGE PENDANT LES TRAVAUX

L'Entrepreneur réalisera tous les jours et a ses frais:

e La sortie de ses gravois qui seront mis en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier ou
évacués au fur et a mesure en décharges agréées. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les
ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

e Le balayage du chantier dans tous les locaux utilisés ou traversés, étant entendu que tous les gravois auront
d( étre évacués au préalable.

Enrésumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté.

11.25 - PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu’a la réception totale des travaux.
Toutes ces protections seront retirées et évacuées pour la réception des travaux, et I'entrepreneur devra les
nettoyages ou reprises nécessaires de ses ouvrages.

11.26 - ETUDES
11.26.1 - ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur adjudicataire fera sienne de I'étude du projet et devra procéder dans les plus courts délais, a I'étude
du projet, afin de lui faire connaitre toutes les objections utiles a la mise au point de détails.

L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du bureau de
controle et ce, avant toute installation. Ce n'est qu'aprés accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de
contréle que I'entreprise pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et
les Procés-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

Les modifications imposées par le bureau de contrdle seront respectées sans donner lieu a un supplément de prix.
En aucun cas, l'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement du bet.
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11.26.2 - Visa

Le "VISA" du maitre d'ceuvre est donné pour vérification de la conformité au projet architectural et ne dégage en
rien la responsabilité technique de I'entreprise et de son bureau d'étude.

11.26.3 - SYNTHESE
Sans objet.
11.26.4 - EXECUTION

Avant toute exécution, I'entrepreneur aura I’obligation de vérifier que ces documents ne contiennent pas d’erreurs,
omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art ; s’il reléve des erreurs, ou
omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’CEuvre par écrit.
La présente étude sera complétée par la fourniture complémentaire :

e De plans des détails principaux d’exécution.

e Deplans d’atelier et de chantierincombant a la présente entreprise.

11.27 - HYGIENE ET SECURITE

Les entrepreneurs devront donc respecter la réglementation suivant les textes de loi et arrétés en vigueur en
s’appuyant sur le plan général de coordination ou PGC établit par le coordonnateur SPS de I'opération, joint au
présent DCE.

"Tous les auteurs de |'acte de construire ont I'obligation de mettre en ceuvre, au cours de la phase de conception
et d'élaboration du projet, ainsi que pendant la réalisation de I'ouvrage, les principes de prévention énoncés a
['article L 230-2 du code du travail."

1.27.1 - COORDONNATEUR SPS

La fonction du coordonnateur SPS est d'organiser la coordination, I'hygiene et la sécurité entre les différents
intervenants du chantier et par |la méme prévenir les risques inhérents au chantier.

PPSPS
Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre en compte les dispositions collectives et
individuelles du chantier dans I'élaboration de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

11.28 - BORDEREAU DE PRIX

Chaque entreprise devra obligatoirement incorporer dans son offre de prix toutes les prestations relatives a
I'application des régles collectives et individuelles relatives a I'hygiéne et la sécurité des travailleurs suivant les
indications du plan général de coordination et de ses annexes.

1.29 - PROPOSITION DE L’ENTREPRISE

11.29.1 - OFFRE DE PRIX

L’Entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur la conception, I'exécution, la qualité, les prix et le délai de réalisation des ouvrages.

Elle devra signaler toutes erreurs, contradictions ou omissions éventuelles, car elle ne pourra prétendre que celles-
ci fassent I'objet d’une suspension de travaux ou d’'une demande de supplément de prix. Toutes les précisions
mentionnées sur les pieces graphiques, non décrites dans le CCTP sont dues par I'Entreprise du présent lot. Au cas
ou la concordance entre deux ou plusieurs documents peut donner lieu a interprétation, I'appréciation en revient
d’autorité au Maitre d’CEuvre.

Devront étre exécutés comme étant dans le prix, sans exceptions ni réserves, tous les travaux de la profession
nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des ouvrages, dans le respect des normes en vigueur et
permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de I'opération.
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L’attention de L'Entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait qu’'un Bureau de Contréle et un Coordinateur
Sécurité Santé sont désignés par le Maitre d’Ouvrage et que toutes leurs demandes sont a prendre en compte dans
le cadre de son Marché Forfaitaire.
Les travaux comprendront :

e Toutes fournitures et accessoires,

e Toutes les sujétions d’exécution,

e Lemontage des matériaux,

e Echafaudages, agres,

e Travaux a toute hauteur,

e Difficultés d’acces,

Il sera du également :
e Lescoupes et découpes alademande,
e Lenettoyage parfait des éléments posés,
e Laprotection des ouvrages contigus de ceux du présent lot, la réfection de ces ouvrages si nécessaire,
e Lesreprises, suites aux démolitions, dans les mémes matériaux que I'existant.

Cette énumération n’est pas limitative, L'Entrepreneur devant tous les travaux et fournitures nécessaires a la
parfaite finition des ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise d’autres corps d’état.

En régle générale, I'attributaire du présent lot devra exécuter les poses, déposes, démolitions et réfections des
parties ou éléments qui seront indispensables a la bonne réalisation du projet ou rendus nécessaires pour
permettre le passage ou les ajustements des autres corps d’état, et ceci, jusqu’a la réception des travaux.

1.29.2 - PLANNING

Le Planning prévisionnel des travaux est joint au Dossier de Consultation et au CCTP.
Il constitue une piéce contractuelle du futur Dossier Marché.

11.30 - DISPOSITIONS GENERALES

11.30.1 - ECHAFAUDAGE,AGRES ET PROTECTION

L'entrepreneur de présent lot prendra sous son entiére responsabilité tous éléments d'échafaudages, gazelles et
levage. Un échafaudage sera installé en fonction des charges a supporter.
Le montage et le démontage d'un échafaudage devra étre exécuté par un personnel compétent, et ce en veillant
aux points fixes, aux points d'ancrages et aux garde-corps situés au pourtour de celui-ci.
Les employés travaillant sur I'échafaudage devront porter un casque et un harnais pour le risque de chute. Il faudra
tenir compte du poids emmené sur I'échafaudage garantissant une surcharge.
Ensemble conforme aux Normes Frangaises et Européennes sur les installations et utilisations, et notamment:

e NF.EN.1263 : équipements temporaires de chantier - Filets de sécurité - Partie 1 : exigences de sécurité,

méthodes d'essai.
e NF.EN.12811.1 et 2 : Equipements temporaires de chantier.
e NF.EN.1004 : échafaudages roulants en éléments préfabriqués.

11.30.2 - TROUS, SCELLEMENT, CALFEUTREMENT ET RACCORD

L'entrepreneur travaillera en coordination avec les autres lots techniques.

En traversées des ouvrages béton, platre et autres parois, I'entrepreneur veillera a l'installation de fourreaux et de
résiliant lors de la pose de ses ouvrages ; tous les scellements seront de la méme qualité que les parois traversées.
Les finitions seront semblables aux parements existants
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1.30.3 - RESERVATIONS

L'entrepreneur aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations sur les ouvrages bétons ou
autres matériaux.

Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre et le B.E.T. jugeront utiles.

11.30.4 - PIQUETAGE ET IMPLANTATION

L’Entrepreneur du présent lot doit I'implantation exacte sur place de tous les murs et axes intéressant la réalisation
de l'opération. Il signale immédiatement a la Maitrise d’CEuvre, toute erreur de cotes que les opérations
d’implantation pourraient révéler. Il est fait appel obligatoirement a un géometre, agrée par le Maitre de I'Ouvrage,
pour I'exécution de cette implantation. Le colt de cette implantation est a la charge de I'Entrepreneur.
L’Entrepreneur fournit a la Maitrise d’CEuvre un proces-verbal d’implantation signé du géomeétre.

Les piquets et repéres de base sont rattachés a des repéres fixes en plan et au NGF en altitude.

L'Entrepreneur du présent lot fait contrdler par les services techniques municipaux la conformité des alignements.
Du fait de ces prestations a sa charge L'Entrepreneur du présent lot est tenu responsable de toutes les erreurs
d’implantation et mis en demeure d’'y remédier a ses frais, sans indemnités d’aucune sorte et ce tant en ce qui
concerne ses propres prestations que celles des prestations réalisées par les autres intervenants sur I'opération.

11.30.5 - INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

Pendant la période préparatoire, I'entreprise du présent lot fournira a I'approbation de I'équipe de Maitrise
d‘CEuvre, tous les éléments graphiques et écrits concernant son installation et organisation de chantier.
Nuisances.
L'entreprise veillera au respect des riverains ainsi que du domaine public et prévoira notamment :

e Lenettoyage et balayage quotidien des voiries publiques

e De supprimer le stockage des matériaux impropres et gravois, par une mise systématique en décharge.

e Unarrosage si nécessaire des zones trop poussiéreuses

e Al'insonorisation du matériel

11.31 - ESSAIS

Tous les essais sont a la charge du présent lot.
Essais de plaques et Proctor, pour les remblais et plates-formes réalisés selon lanorme AFNOR NF P 94 - 093.
Les compactages des fonds de fouilles sous batiments feront I'objet d'essais de plaques et devront permettre un
coefficient K =5 moyen pour I'ensemble des surfaces, selon rapport de sols.
Les essais et auto controles réglementaires doivent étre réalisés selon les protocoles d’essais et les modes
opératoires élaborés conformément aux exigences des BPE.
La réalisation de I'essai comprend les étapes suivantes dont la liste n’est pas limitative :

e 1 pour les poteaux

e 1 pourles fondations

e FEtc...
Essais de fonctionnement 'AQC' pour les canalisations, avec vérification des pentes par écoulement lent, et
vérification de I'étanchéité par remplissage des regards. Controle des pentes par trongons.

11.32 - PERFORMANCES SPECIFIQUES A L’'OUVRAGE

11.32.1 - ACTIONS

Charges permanentes :
Selon géométrie et densité des matériaux mis en ceuvre ; a défaut de spécification particuliére, la norme NF EN
1991-1-1 et a I'annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 NF P06-611-2/A sont applicables.
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Surcharges d’exploitation :

A défaut de spécifications particulieres (portées sur les plans de la consultation ou sur les pieces écrites) la norme
NF EN 1991-1-1 est applicable.

Le présent lot devra prendre I'attache des lots techniques pour les surcharges ponctuelles et réparties liées aux
équipements techniques (CTA...).

1.32.2 - STABILITE GLOBALE

La stabilité globale de I'ouvrage est assurée comme suit :
e Report des charges verticales vers les fondations par les ensembles poteaux/poutres et voiles en béton
arme,
e Report des charges horizontales (vent) vers les fondations par les voiles en béton armé associés aux dalles
horizontales formant diaphragmes.

1.32.3 - JOINTS DE DILATATION

Des joints de dilatation sont prévus sur I’'ensemble de I'ouvrage. Ces joints de dilatation seront mis en place sur la
superstructure et seront arrétés au niveau de I'arase supérieure des fondations. Les caractéristiques de ces joints
devront respecter les exigences en matiere d’étanchéité a l'air et au feu, conformément a la réglementation
applicable.

Valeur du souffle des JD sismiques :
e Mouvement admissible enmm : 30mm

Les couvre joints seront bloqués que d'un c6té pour éviter leur déchirement.

11.32.4 - STABILITE AU FEU

Conformément aux exigences réglementaires définies dans les arrétés suivants, concernant les établissements
soumis au batiment type PS, code du travail ou aux préconisations décrites dans la notice de sécurité incendie, la
structure courante doit étre stable au feu : voir notice de sécurité incendie et plancher courant coupe-feu : voir
notice de sécurité incendie.

11.32.5 - CRITERES DE SERVICE

Eléments de gros ceuvre
Déformation verticale :
La fleche nuisible au bon comportement des cloisons et des revétements de sols est limitée a :
e Pour les éléments supports reposant sur deux appuis :
o 1/500si |l est au plus égal a5m,
o 0,5cm +1/1000 si | est supérieur ou égal a 5m,
e Pour les éléments supports en console :
o 1/250s5ila portée | de la console est au plus égale a 2,00m,
o 0,4cm+1/500 pour les consoles de grandes dimensions.

Déformation horizontale :
e Sous les effets des charges climatiques et charges d'exploitation selon conditions de cumul : h/1000.

11.33 - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec les autres corps d'état et
notamment de magonnerie, de plomberie et d'électricité et les entreprises sous-traitantes des administrations.
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S'il n'y avait pas une bonne concordance entre les plans et I'ouvrage, il devrait en tenir informé les éventuelles
administrations concernées (MO et MOE), et demander au MOE l'inscription en PV lui permettant ensuite d'en
réclamer réparations ou indemnités a I'entreprise concernée.

Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning.

11.34 - SECURITE DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers des voies publiques.

Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagés de part et d'autre
des sorties de facon a attirer I'attention des usagers de l'espace public, de jour comme de nuit (signalisation
lumineuse clignotante).

Durant toute la durée des terrassements, des aménagements provisoires devront étre maintenus afin d’assurer la
circulation sans risque pour les piétons et véhicules Toutes les précautions devront étre prises pour éviter les
accidents et nuisances aux riverains.

Les protections réalisées devront étre conformes a la réglementation générale et communale.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tout accident consécutif a un défaut de signalisation vis-a-vis de la
réglementation, qu’il soit originel ou consécutif a une défaillance.

L’Entreprise mettra plusieurs agents de la circulation pour prévenir tout accident a I'extérieur du chantier ; ces
agents assureront la manceuvre et la circulation des camions et engins et toutes missions de sécurité.

11.35 - PROTECTION DE LA VEGETATION EXISTANTE - ARBRES CONSERVES

A la charge du présent lot; tous les végétaux et arbres existants et conservés devront étre protégés, soit
individuellement, soit par massif. lls sont repérés sur le plan de masse.

11.36 - PROTECTIONS DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'Entrepreneur qu'il doit réaliser la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
L’Entreprise devra toutes les protections nécessaires et notamment :

e Laprotection contre les poussiéres.

e Laprotection contre les intempéries.

e Les précautions de sécurité vis-a-vis des personnes restant dans les batiments.
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L'Entrepreneur du présent lot ou ses sous-traitants éventuels devront prendre a leur compte la mise en place des
protections nécessaires afin de protéger leurs ouvrages, les installations et matériels existants contre les chocs,
détériorations quelconques, poussiéeres, etc... jusqu'a la réception des travaux, ainsi que les remises en état. Toutes
les dégradations constatées seront portées a la charge du titulaire du marché ou des Entrepreneurs responsables,
sans qu'ils puissent invoquer un cas de force majeure.

Si le titulaire du marché a dégradé des équipements dont il ne peut assurer lui-méme le remplacement ou la
réparation, ceux-ci seront effectués par les entreprises compétentes désignées par le Maitre d'Ouvrage aux frais de
I'Entrepreneur titulaire du marché.

11.37 - NATURE ET ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE PRIX

Comme indiqué en généralité les études techniques et les plans d’exécutions sont a la charge de I'entreprise qui
les fournira au BET et au coordonnateur SPS si besoin.

L'établissement du devis estimatif sera prévu afin d’obtenir une réalisation conforme aux généralités décrites ci
avant et aux réglements DTU, normes ... relatifs aux travaux auxquels elle se rattache.

Le présent descriptif n’est pas limitatif, il est indicatif du niveau de prestation demandé. Il appartient a I'entreprise
de faire toutes les études techniques nécessaires pour le respect de I'exécution des plans et descriptifs.
L'entreprise a I'obligation de chiffrer les dispositions prises et ayant une incidence financiére en matiere de sécurité
et de protection de la santé, suivant les définitions du P.G.C.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractere limitatif. Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une maniere générale, la nature et
I'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate des erreurs ou des
omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements
nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a pallier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne
pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une
interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la
parfaite finition de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais
non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant
les travaux de sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés
et ceci dans tous leurs détails et suivant les regles de I'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution,
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'averent
nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

D'autre part si aprés une semaine, l'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le chantier, cette
carence sera considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maftre d'ouvrage.

11.38 - TRAIT DE NIVEAU

L'entrepreneur doit le tracage et la conservation, pendant toute la durée des travaux, du trait de niveau a 1 m du
sol fini, a l'intérieur et sur la périphérie de tous les locaux a tous les niveaux. Ce trait de niveau sera battu autant de
fois que nécessaire.
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11.39 - TROUS ET SCELLEMENT - FEUILLURES - REBOUCHAGES - CALFEUTREMENTS

Les entreprises des lots techniques (Electricité, Plomberie, Chauffage, Menuiseries, etc...) auront a fournir leurs
plans de réservations a I'entreprise de GROS (EUVRE, avant I'exécution des ouvrages, conformément au planning
d'exécution. A défaut, I'exécution de ces travaux sera a la charge de I'entreprise intéressée.

Tolérances d'implantation des réservations, elles seront fixées, d'un commun accord, entre les entrepreneurs
concernés et celui chargé de les réaliser sous la responsabilité des premiers :

e L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement exécuter toutes les réservations qui lui seront
demandées, le prix global de son offre tenant compte des sujétions afférentes a I'exécution de ces
réservations, faute de quoi, ces travaux seront exécutés a ses frais, sans préjudice des conséquences
diverses qui pourraient en résulter.

e La position des réservations fournies par I'entrepreneur concerné devra obligatoirement tenir compte de
sa réalisation et des réservations des autres corps d'état, et il devra en particulier s'informer en temps utile
de la position des réservations qui sont demandées par les autres corps d'état.

e Si des difficultés devaient naitre du non-respect de ces clauses, le maitre d’ceuvre prendrait toutes
dispositions nécessaires pour que l'exécution des travaux concernés ne soit pas retardée ; les frais
supplémentaires et conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix global du
montant des travaux des entrepreneurs fautifs.

L'entrepreneur du lot GO doit, lors du coulage des éléments en béton, la mise en place des réservations pour le
passage des diverses canalisations ou cables (EU, EP, eau froide, eau chaude, électricité, TV, etc...) et tous les trous
nécessaires aux scellements des ouvrages de menuiserie, ferronnerie et fermeture.

En outre, I'entrepreneur devra la réalisation des réservations pour la pénétration des réseaux qui seront réalisés
par les corps d’état. L'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur la nécessité de prévoir des
réservations dans les poutres en particulier pour les réseaux de plomberie (EU, EP, etc...).

Il devra également le calfeutrement de ces trous, en particulier la reconstitution des degrés coupe-feu si nécessaire.
Pour ce faire, les entreprises intéressées auront a fournir leurs plans de réservations a I'entreprise de GROS CEUVRE,
pendant la période de préparation, qui devra I'étude de I'incorporation des réservations dans son ouvrage et les
éventuels renforts a rajouter. L'entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages correspondant au fini de
I'ouvrage.

11.40 - AUTORISATION DE VOIRIES ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

1.41 - SOUS-TRAITANCE

11.42 - CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

11.43 - CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS THERMIQUES

11.44 - CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA « LOI HANDICAP »
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Il -DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DE LA STRUCTURE
I11.1- TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1 - GENERALITES

Avant le début des travaux, I’entrepreneur devra fournir les plans d’installations de chantier, qui tiendront
compte des contraintes liées aux phasage des travaux et aux contraintes du site. Ces plans seront soumis au
maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage, au coordinateur SPS, pour approbation.

Les installations de chantier seront déplacées en fonction du planning de travaux.

1.1.2 - CONSTAT D’HUISSIER

Un constat d’huissier concernant les 2 niveaux de parkings, les abords, les avoisinants et les voiries existantes sera
réalisé a I'ouverture du chantier a la charge de I'entrepreneur du présent lot, et aux frais de celui-ci. Sur la base
de ce relevé initial, les dégradations éventuelles seront remises en état par I'entrepreneur a ses frais. Si possible, il
est souhaitable que la réalisation de ce constat soit réalisée contradictoirement avec les services techniques de la
mairie, et si possible le jour d’'une réunion de chantier, avec un représentant de la Maitrise d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Le constat d’huissier intégrera au minimum :
e Les photographies des voiries
e Les batiments avoisinants du projet
e Les2niveauxdu parking, les abords, les avoisinants et les voiries existantes.

Composants intégrés :
L’entreprise devra transmettre un exemplaire papier au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’'ouvrage dées le
démarrage du chantier.

En complément des constats d’huissiers a la charge de I'entreprise, le Maitre d’Ouvrage (délégué) réalisera un
référé préventif.

Ce constat sera réalisé de maniére contradictoire (en présence de toutes les parties), par un expert désigné au
préalable par le tribunal compétent. Au méme titre que les constats d’huissiers, ce référé préventif permettra
d'établir, a posteriori, les responsabilités en cas d'accident, d'incident, d'effondrement ou de remise en état
d'ouvrages.

Pour tous travaux en mitoyenneté pouvant entrainer une géne ou une détérioration quelconque, I'entrepreneur
fera son affaire de toute remise en état qu'il serait nécessaire d'effectuer. L'entrepreneur intervenant en
mitoyenneté sera tenu responsable des désordres causés aux ouvrages avoisinants par |I'exécution des travaux de
son marché. Avant le début des travaux, il prendra tous les renseignements nécessaires et exécutera ses travaux,
en conséquence.

Mode de métré: al’ensemble

1.1.3 - GESTION ET ENTRETIEN DES CLOTURES DE CHANTIER

Le présent lot réalisera la mise en place d’une cl6ture pour fermeture de I'acces du chantier et phasage des travaux
(fermeture des zones d’intervention).

La prestation comprend également le maintien en état durant toute la durée des travaux, et I'enléevement en fin de
chantier.
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La fourniture et la pose des clotures nécessaires a la protection du chantier et des tiers seront réalisées par le
présent lot, de méme que I’enlévement en fin de chantier.

Le maintien en état de ces ouvrages durant toute la durée du chantier sera réalisé par le présent lot aux frais du
compte prorata.

L'entrepreneur du présent lot doit la prestation globale des travaux de cl6ture de chantier comprend :

e Lafourniture et la pose des cl6tures nécessaires a la protection du chantier et des tiers seront réalisées par
le présent lot

e Lemaintien en état de cette cloture, de ses fixations, aux frais du compte prorata,

e Les modifications nécessaires en phase de travaux,

e Lafourniture et pose de portes, portillons ou portails véhicules d’acces, y compris déplacements éventuels
de ceux-ci,

e Le panneautage de signalisation, y compris I'affichage, mis en évidence, des panneaux d’interdiction de
pénétrer sur le chantier,

e Les diversimpératifs techniques préconisés dans le PGC.

L'entrepreneur a la garde du chantier, de I'ordre de service a la réception des travaux.

Composants intégrés :

Tous frais d'utilisation du domaine public.

Dépose et évacuation en fin de chantier Tous Corps d'Etats.

Eclairage, signalisation, suivant nécessité.

Gestion de la fermeture a clef des différents accés du site en I'absence d’activité du présent lot, en collaboration
avec les autres lots en activités, ou en I'absence de toute activité.

Coordination :
Le déplacement de la cl6ture des zones de travaux est a la charge du présent lot et sera mené en coordination avec
les autres intervenants, sous le pilotage de la Maitrise d’ceuvre.

Mode de métré: al’ensemble

Localisation :

Cléture de chantier pour I’ensemble du projet y cis pour fermeture des zones d’intervention
Ensemble des locaux ou selon les batiments concernés par le projet

Suivant carnet de phasage fonctionnel SSI.

Chantier entre zones de travaux

11.1.4 - INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur établira et soumettra au Maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, son plan des installations de
chantier a partir des directives données et exigées lors de |la période de préparation, plan étudié sur fond de plan
masse de I'opération et tenant compte des indications du P.G.C.
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques.
Devront y figurer :
e Toutesles entrées et sorties d’engins, avec aire de nettoyage des roues;
e Toutes les installations fixes et mobiles telles que :
o Bennesadéchets et gravats;
o Cl6éture de chantier;
o Cloture des zones d’intervention ;
o Emplacement des baraguements ;
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o Stockage agrégats ;
o Branchement d'eau de chantier ;
o Branchements a I'égout ;

D’une fagcon générale, I'entrepreneur du présent Lot a a sa charge :

e L’installation de chantier comprenant I'exécution des installations communes de sécurité et d'hygiene
(sanitaires, vestiaires, réfectoire) ;

e Les branchements en eau et en électricité, y compris demandes auprées des Services Concédés qui devront
s’effectuer apres la délivrance de I'Ordre de Service n°1;

e L’installation d'une salle de réunion, bureau MOE comprenant les rangements nécessaires pour le dossier
marché, un exemplaire complet du dossier marché, les plans d’exécution et les divers échantillons ;

e Lafourniture etla mise en place du panneau de chantier (voir paragraphe suivant) ;

e Mise en sécurité permanente du chantier pendant toute la durée des travaux a savoir la mise en place des
gardes corps, la protection des trémies etc....

e Lafourniture, lamise en place, I'entretien pendant toute la durée de I'opération et le démontage en fin
de travaux des clétures et palissades de chantier. Devront étre mis en place les panneaux réglementaires
« ACCES INTERDIT AU PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE »;

e Mise en place d’'une signalisation réglementaire de chantier depuis les voies bordant I'opération et sur
I’emprise du chantier.

e Alafinduchantier, la dépose et I’évacuation de I'ensemble des installations de chantier, y compris
clétures et panneau de chantier.

Toutes les portes et portails, devront étre tenus fermés a tout moment par systéeme de cadenas ou autres
serrures. Dans le cas contraire, un personnel de I'entreprise contrélera en permanence les accés.

Toutes sujétions seront prises pour pallier aux contraintes de réalisation des travaux dans le respect des normes
de sécurité et du rapport du CSPS.

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition des entreprises, pendant toute la durée du chantier, des places de
parkings qui devront étre disponibles a I'usage du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Controleur
Technique.

Entretien des accés au chantier
L'acces des locaux sera maintenu en permanence en parfait état et nettoyé pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur fera son affaire de I'entretien des accés au chantier et de la voirie interne au chantier qui lui sont
nécessaires, quels que soient les travaux a réaliser et suivant les conditions météorologiques. L'entrepreneur est
tenu de se renseigner sur la réglementation de la circulation de la commune.

Laméthodologie d’évacuation de gravats ou de déblais sera soumise, pour avis, au maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur est tenu de maintenir régulierement propres les acces au chantier.

En cas de dégradation des voiries, en cours de chantier, les frais de remise en état seront mis a la charge des
Entrepreneurs responsables, sans que la responsabilité du mafitre d'ouvrage ne puisse étre recherchée en aucun

moment.

Réseaux :
L'entrepreneur doit la réalisation des réseaux d'alimentation et d'évacuation nécessaires (EU, AEP, CFO-CFA).

Bureau de chantier
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A confirmer suivant les besoins précisés dans le PGC.

Installations sanitaires et vestiaires

A confirmer suivant les besoins précisés dans le PGC.

Réfectoire

A confirmer suivant les besoins précisés dans le PGC.
Installation d’un réfectoire éclairé, chauffé et ventilé pour I'ensemble des corps d’états durant toute la durée du
chantier comprenant : tables et chaises en nombre suffisant, réfrigérateur, et appareils de réchauffage.
e Réfectoire collectif pour I'ensemble des entreprises (10 personnes minimum a caler lors de la période de
préparation).

Mobilier et divers

Le mobilier (a la charge du lot GO) : tables, chaises, armoires fermant a clé, panneaux d'affichage, un tableau clair
80x120 mini avec feutre effacable a sec (Position centrée et adaptée dans la salle de réunion),

Téléphone et télécopieur sur prises RJ45, photocopieuse ;

Chauffage, rafraichissement (silencieux), éclairage, prises (5 minimum par local),

Mise a disposition de casques et bottes pour la maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, bureau de contréle et
visiteurs.

Fermetures provisoires
La fermeture provisoire et compléete des batiments, par tout moyen adapté, au fur et a mesure de leur réalisation
est a la charge de I'entreprise du présent lot.

Cette fermeture se limite a clore I’accés au projet, selon I'avancement du chantier, afin d'éviter les intrusions et
les vols. Si la fermeture s'opére au moyen de portes fermant a clé, la fourniture, la mise en ceuvre, I'entretien, la
fermeture et I'ouverture des portes et des clés nécessaires a la fermeture et I'ouverture générale du batiment
restent a la charge de I'entreprise du présent lot qui désignera un responsable affecté spécialement a cette
activité quotidienne qui demeurera jusqu’a la livraison du chantier.

Un double des clés du local sécurité et des clefs de chantier en général devra étre fourni a I'entreprise pour le
gardien du parking, agent de la MAMP.

Dans tous les cas, I'entreprise du présent lot doit la dépose et I'enlevement de ces dispositifs, selon la nécessité
du chantier et du calendrier d’exécution.

Bennes d'enléevement des gravats, nettoyage du chantier

Il sera mis en service, pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la levée des réserves si nécessaire, des bennes a
gravats et a déchets a l'usage de toutes les entreprises qui seront tenues d'y déposer les résidus de leur activité.
La quantité de benne sera calculée de telle maniére que I'on puisse procéder au tri sélectif. Les frais de location
d'enlévement et de remplacement, aussi souvent que nécessaire, sont a la charge du compte Prorata jusqu’a la
fin du chantier.

Dépenses de fonctionnement
Suivant NF P 03.001

Nettoyage :

Le présent lot devra un nettoyage hebdomadaire des zones de chantier (intérieur, extérieur, cheminement et
abords du chantier). Ce nettoyage sera un nettoyage fin.

Sujétions :
Mise en conformité de ces ouvrages avec les préconisations du PGC. Une copie de I'ensemble des documents

Marché et plans d’exécution a jour, ainsi que des plans de synthése, devra étre stockée en salle de réunion dans
I
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une armoire spécifique. Ces documents devront étre classés par lots et maintenus a jour par I'entreprise du
présent lot.

L’'ensemble des plans et facades devra étre affiché sur les élévations de la salle de réunion, ainsi que les
principaux plans d’exécution en cours de réalisation, ou de projection immédiate.

La gestion de la fermeture a clefs de ces différents locaux sera sous la responsabilité de I'entreprise de Gros
CEuvre. L'entreprise réalisera un double des clefs de la salle de réunion, qu’elle fournira aux représentants
principaux de la Maitrise d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Composants intégrés :
L'acces a ces locaux sera maintenu en permanence en parfait état et nettoyé pendant toute la durée du chantier.
Les frais de consommation et I’entretien de ces différents ouvrages seront financés par le compte prorata.

Nota :
L'ensemble des installations de chantier devra faire I'objet d’un controle technique des installations par un
bureau de contréle extérieur a la charge du présent lot.

Mode de métré: al’ensemble

Localisation :
Installation de chantier

1.1.5 - BRANCHEMENT DE CHANTIER

L’Entreprise doit réaliser les branchements généraux de chantier pour tous les corps d’état. Elle prendra toutes
les mesures utiles pour assurer, a ses frais et en fonction des besoins du chantier, I'alimentation et le
raccordement en eau, électricité, téléphone et les évacuations nécessaires au fonctionnement du chantier et de
ses installations, depuis les points de raccordements sur le domaine public jusqu’aux installations de chantier et
aux limites du batiment. Elle devra également fournir a la Maitrise d’ceuvre le rapport de vérification des
installations électriques délivré par un organisme agréé.

L’Entreprise devra par conséquent obtenir des concessionnaires intéressés et faire mettre en place, a ses frais,
I’ensemble des compteurs de chantier et armoires principales électriques et obtenir les autorisations
réglementaires.

Ces travaux seront réalisés en respect du CCAG Travaux (Article 31) et du décret R238-41.

Les dépenses d'intéréts communs seront gérées conformément a la norme NF P 03-001 en octobre 2017 et a ses
annexes, a laquelle les entrepreneurs devront se reporter. Les entrepreneurs devront également se référer au
C.CA.P

ELECTRICITE - COURANTS FORTS :

A la charge du lot GO :

L'entrepreneur doit la réalisation de I'alimentation électrique principale du chantier depuis le point de livraison
électrique du concessionnaire, jusqu'a I'armoire électrique générale (incluse) desservant toutes les installations
de chantier y compris comptage. L'entrepreneur doit également la distribution électrique de I'ensemble de ses
installations (bungalows, etc.) depuis cette armoire générale.

La totalité des branchements et alimentations électriques CFO CFA du chantier et de la base de vie est a la charge
de I'entreprise de GO.
Mise en place toute les installations nécessaires au chantier et leurs alimentations, notamment :

e Installation électrique et téléphonique provisoire de chantier : réseaux, branchement, comptages et
I
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abonnement EDF, France Telecom etc.
e Leraccordement des locaux sanitaires, de réunion et de ses propres installations de chantier.
e Maintenance des installations

Ala charge du lot ELECTRICITE :

Les distributions électriques depuis les protections dans I'armoire générale (incluses) jusqu'aux coffrets de
chantier (inclus) seront réalisées par I'entreprise ayant en charge les travaux d'électricité courants forts.

La prestation comprend les vérifications réglementaires. Cette prestation intégrera la fourniture et la mise en
place de coffrets de chantier y compris éclairage de chantier et éclairage de sécurité.

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES :
L'entrepreneur du présent lot doit la réalisation de |'alimentation en téléphone du chantier et connexion internet
haut débit, depuis les points de livraison du concessionnaire, jusqu'aux installations de chantier.

ALIMENTATION EN EAU :
L'entrepreneur du présent lot doit la réalisation de I'alimentation en eau du chantier et en eau potable des
installations du personnel depuis le point de livraison du concessionnaire.

EVACUATIONS :
L'entrepreneur du présent lot doit I'ensemble des installations d'évacuations (jusqu'au raccordement sur réseau
concessionnaire ou systeme autonome si nécessaire).

Sujétions :
Les frais de consommation et I’entretien de ces différents ouvrages seront financés par le compte PRORATA.

Mode de métré : al’ensemble

Localisation :
L'emplacement sera défini en phase de préparation de chantier en consultation avec le Maitre d’Ouvrage, et les
différentes contraintes définies sur le plan d’installation de chantier.

111.1.6 - PANNEAUX DE CHANTIER ET INFORMATIONS

Dés I'ouverture du chantier, le titulaire du marché Gros ceuvre, placera a I'entrée du chantier, a un emplacement
bien visible, un panneau (suivant détail fourni par le maitre d’ceuvre) et portant, outre les titulaires des différents
marchés.

L'entrepreneur devra soumettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage la maquette du
panneau de chantier et d’information

Panneau de dimensions 2.00 m x 4.00 m de hauteur portant les inscriptions suivantes :
e Numérode PC, date et lieu de délivrance, ensemble des préconisations du Maitre d’Ouvrage.
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e Numéro et Désignation de chaque lot, raison sociale de I'entreprise, ville, numéro de téléphone.
Colorimétrie et insertion d’images suivant instructions du Maitre d’ceuvre.

Elle aura a sa charge les déplacements éventuels du panneau au cours de chantier.

Mode de métré: al’ensemble

Localisation :
Installation de chantier

n.1.7- MOYENS DE LEVAGE /ECHAFAUDAGE

A confirmer suivant les besoins précisés dans le PGC.

Mode de métré : al’ensemble

Localisation :
L'emplacement sera défini en phase de préparation de chantier en consultation avec le Maitre d’Ouvrage, et les
différentes contraintes définies sur le plan d’installation de chantier.

111.1.8 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Les bennes de tri seront installées sur le chantier par une société spécialisée. Le lot Gros (Euvre aura a sa charge
la responsabilité de la gestion et évacuation des bennes pendant toute la durée du chantier.

L’entreprise aura a sa charge :
e Lasignalisation des types de déchets par un panneau accroché a un support fixe a coté des bennes
(écriture + pictogrammes),
e Ladélimitation des aires de parking et des aires des bennes pour rendre celles-ci accessibles,
e Leregroupement des bennes, les compagnons n’étant pas tentés de déposer leurs déchets dans la benne
la plus proche,
e Lesappels ala société responsable de I'enléevement des bennes avant que celles-ci débordent.

Principe :

Les entreprises ont obligation de trier leurs déchets et de les déposer dans les bennes qui sont mises en place.
Tous les colits inhérents au tri des déchets seront compris dans les prestations des entreprises. L'évacuation et la
gestion des déchets seront gérés via un compte inter-entreprises spécifique déchets qui concernera les
entreprises émettrices de déchets. Le responsable du lot Gros CEuvre aura en charge le respect du tri sélectif des
déchets, la collecte des bordereaux de suivi des déchets, la propreté du chantier.

Au démarrage du chantier, ce compte inter-entreprises spécifique déchets sera mis en place pour I'organisation
et la mise en ceuvre d’une gestion collective des déchets, par le titulaire du lot Gros CEuvre. Le lot Gros CEuvre
devra gérer les demandes d’approvisionnement ou d’évacuation des bennes, la collecte des bordereaux de suivi
des déchets. Il transmettra ces bordereaux au Maitre d’Ouvrage. Il devra également s’assurer de la bonne
exécution du tri auprés des entreprises. Le partage des dépenses engagées pour la gestion des déchets sera
imputé sur le compte inter-entreprises au prorata des marchés.

Les entreprises sont incitées a mettre en ceuvre des accords avec les fournisseurs pour la récupération des
emballages, des chutes, des contenants...
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Les entreprises qui possédent leur propre filiere (par exemple récupération des déchets inertes pour une
utilisation ultérieure), devront fournir au Maitre d’Ouvrage les informations sur ces filieres et les quantités
récupérées (transmission des bordereaux de mise en déchetterie).

Consignes de tri :

L'opération sera conforme aux exigences de I'ensemble des lois relatives a I'élimination des déchets. La gestion
de déchets de déconstruction est réglementée et en particulier soumise a la loi n°75-633 du 15/07/1975
consolidée le 21 septembre 2000

(http.//www.leqgifrance.qouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXTO000000888298 ). Tous les déchets doivent étre
dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets ultimes pouvant étre envoyés dans une
décharge.

Le lot Gros CEuvre mettra des bennes a disposition de I'ensemble des entreprises. Il est obligatoirement demandé
de séparer les quatre types de déchets suivants :

Les déchets non dangereux inertes (DI),

Les déchets non dangereux non inertes (DIB),

Les déchets dangereux (DD),

Les filieres spécifiques.

Dans le cas d’opérations de démolitions, il est demandé de respecter les dispositions réglementaires du décret
n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition.

Les déchets d’emballage devront étre valorisés.
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CCTP Lot 01

Pour plus d’informations : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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11.1.9 - NETTOYAGE DE CHANTIER

Le nettoyage ne se substitue pas a I'évacuation normale due par chaque entreprise.

L'opération sera conforme aux exigences du Réglement sanitaire départemental.

Le nettoyage journalier et gros nettoyage hebdomadaire sont dus par chaque entreprise dans les batiments en
complément de finition de I’évacuation de ces déchets faisant partie intégrante de ces prestations.

A ce titre, la non évacuation journaliere des déchets d’une entreprise peut lui valoir une réfaction sur les prix de
ces prestations dues dans le cadre de son marché.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les ouvrages ou parties
d’ouvrages dans un état de propreté et de finition parfait aux entrepreneurs leur succédant, en se conformant a
I’échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par des ordres de service.

Dans le cas contraire, le nettoyage peut, apres mise en demeure par le Maitre d’Ouvrage ou par le Maitre
d'CEuvre, et a I'expiration d’un délai de 8 jours apres cette mise en demeure, étre fait aux frais de I'entrepreneur
défaillant.

D’autre part, elles encourront des pénalités prévues au CCAP pour mauvaise tenue de chantier, sur simple
décision collégiale du Maftre d’CEuvre, du Pilote et de la Maitrise d’Ouvrage. Cette pénalité définitive de 100 €
H.T. par jour calendaire constaté sur absence ou mauvaise qualité du nettoyage du chantier, pourra étre
appliquée par le Maitre d’Ouvrage a |’entreprise responsable, en complément des interventions de substitution
éventuellement demandées au lot Gros CEuvre.

Des zones en responsabilité de nettoyage pourront étre affectées par entreprises suivant une entente collégiale
entre toutes les entreprises concernées ; suivant proposition de la Maitrise d’CEuvre. Dans le cas de désaccord et
d’une carence de nettoyage diffuse sur plusieurs entreprises, le nettoyage sera réalisé a la charge du compte
prorata.

En I'absence d’accord, ou de bon fonctionnement ; le Maitre d’Ouvrage pourra substituer les prestations de
nettoyage par une entreprise tierce, a la charge du compte prorata.

Mode de métré: al’ensemble

111.1.10 - REPLIS DE LA BASE DE VIE ET REMISE EN ETAT

Le présent lot doit la remise en état du site aprés travaux qui comprend :
e L’enlevement des déchets,
e Le nettoyage des espaces verts,
e L’enlévementde la base vie, compris fondations et fosse éventuelle, le réglage du terrain sous L'emprise
de la base vie,
e Laremise enfonction des regards et branchements utilisés,

Mode de métré : al’ensemble
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1.1.11 - ETUDES

M.1.11.1 - ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Les études et plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise. Les notes de calcul et les plans d'exécution sont
établis pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service d'ouverture du chantier. Les ouvrages seront
dimensionnés selon les réglementations en vigueur, citées dans les prescriptions technique générales de ce
document et dans le cahier des prescriptions applicables a tous chapitres.

Les plans faisant partie du présent dossier ne sont que des plans de principe, les dimensions des ouvrages
indiquées au présent dossier ne constituent que des prédimensionnements. L’entreprise devra optimiser les plans
et notes de calculs afin de respecter I'aspect architectural du projet. Les notes de calcul et les plans d’atelier et
d’exécution sont établis pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service d'ouverture du chantier.

Ces documents devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de contréle et au coordonnateur SPS, pendant la
période de préparation ou le cas échéant durant le chantier afin de respecter les délais de validation de la
maitrise d’ceuvre (au minimum 15 jours avant la fabrication ou I'exécution des travaux correspondants)

Il assurera la diffusion de ces documents au bureau de contréle et a I'ingénierie pour accord avant toute passation
de commande.

Une procédure de suivi et de validation de I'ensemble des documents d’exécution sera établie des la période de
préparation en coordination avec I'OPC. L'entreprise prendra en compte, dans le cadre de ses études, 'ensemble
des contraintes de I'existant. L’entrepreneur du présent lot devra reporter sur ses plans I'ensemble des
réservations et exécuter sur le chantier I'ensemble des réservations et des incorporations demandées par les
autres corps d’état.

e Sujétions:

e L’ensemble des plans d’exécution devra étre approuvé par le Maitre d’CEuvre, le Bureau de Controle, et
I’ensemble des intervenants concernés avant tout démarrage de travaux. L'entreprise présentera au plus
tard, deux semaines apres démarrage de la phase de préparation, un calendrier détaillé de remise de
I’ensemble des plans, fiches techniques, échantillons et documents a valider, intégrant un délai de deux
semaines permettant d’établir un premier avis, une semaine de recalage de document si nécessaire, et
une semaine pour un avis définitif, de méme que 2 semaines complémentaires pour la cellule de
synthese.

e Ces documents seront a soumettre au Maftre d’CEuvre pour validation, dans un délai compatible avec les
contraintes de commande ou d’approvisionnement, qui devront étre précisées par les entreprises lors de
la réalisation de planning de chantier.

e Lorsdes études d’exécution, certains éléments devront intégrer une contrefleche et les contraintes de
calage altimétrique, lors de la réalisation, afin de permettre un rendu parfait.

Composants intégrés :

e L’entreprise devra transmettre une note d’hypothese précisant les régles de calculs suivies, les charges
prises en compte dans le calcul, les caractéristiques des matériaux utilisés, etc. ; a minima, la note
d’hypothese devra comporter les informations suivantes :

o Lescharges d'exploitation appliquées aux planchers
Reéglements de calculs utilisés,
Classe de résistance a la compression des bétons,
Classe d’exposition des bétons,
Nuance des aciers,
Charges permanentes appliquées aux planchers,
Degré Coupe-Feu des éléments,

0O O O 0O O O
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o Conditions de fleches,
o Les hypotheses hydrogéologiques et géotechniques (niveaux de crues et de la nappe phréatique
pris en compte) ;

e L'entrepreneur du présent lot devra demander et reporter sur ses plans I'ensemble des réservations, et
exécuter sur le chantier I'ensemble des réservations et incorporations demandées par les autres corps
d'états.

e L'Entrepreneur veillera particulierement, lors de son étude de réalisation, a ce que les conditions de
sécurité, tant du chantier que des biens publics ou privés, soient absolument assurées. Le Maitre d'ceuvre
se réserve le droit de refuser tout ou partie des solutions proposées par I'Entrepreneur sans avoir a
justifier de sa décision.

e La prestation comprend la réalisation de I'ensemble des notes de calculs demandées par le Bureau de
Contréle ou la Maitrise d’ceuvre ; les notes de calculs comporteront une partie recensant les hypotheses,
normes de calculs utilisés, les formules détaillées, et les résultats.

Caractéristigues :
e Plans aI'échelle 0.5cm/m (1/200%™¢), coupes a I’échelle 2cm/m (1/50%™¢),
e Réalisation de plans et coupes d’exécution, carnets d’armatures et de détails,
e Nomenclature a établir et a tenir a jour en fonction des mises au point et des indexations des documents,
e Diffusion des documents sur papier et support informatique a I'ensemble des intervenants concernés.

Aucun ouvrage ne pourra étre mis en ceuvre sur le chantier, sans I'obtention préalable de I’'ensemble des avis
définitifs favorables (observations levées) de la Maitrise d’CEuvre, du Bureau de Contréle, du CSPS, de 'OPCet de
I’ensemble des entreprises en coordinations sur la prestation.

Mode de métré: al’ensemble

.1.11.2 - ETUDES SYNTHESE

L'entrepreneur du présent lot participera a la cellule de synthése réalisé par le maitre d’ceuvre. Cette cellule
permettra a I'entrepreneur d’intégrer dans |'établissement de ses plans et de ses détails d'exécution, les
caractéristiques des ouvrages des autres corps d'état s'incorporant dans ses ouvrages. Il provoquera aupres des
autres intervenants la diffusion des informations qui lui sont nécessaires. La cellule synthése sera mise en place
dés le début de la phase préparation.

Mode de métré: al’ensemble

M.1.11.3 - ESSAIS ET CONTROLE

L'entrepreneur aura a sa charge de faire réaliser des essais et différents points de contrdle nécessaires a la
réalisation de ces travaux.

Mode de métré: al’ensemble

111.1.12 - ETUDE GEOTECHNIQUE

L’entrepreneur devra confier a sa charge, une mission géotechnique G3 « Etude et suivi géotechnique
d’exécution » a un bureau d’étude géotechnique, qualifié et assuré, et agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre. La mission sera réalisée conformément a la norme NF P 94 -500.

En complément des études géotechniques transmises au présent dossier, I'entreprise fera réaliser a ces frais, une
étude géotechnique d’exécution complémentaire de type G3 dés la période de préparation afin de préciser tous
les éléments indispensables a un parfait dimensionnement des ouvrages de fondations, devant lui permettre de
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finaliser I'ensemble des plans d’exécutions, notamment les ouvrages de fondations et traitement de sol
particulier. Ces études particulieres justifieront la compatibilité des tassements avec I'usage du batiment et les
préconisations d’exécution proposées.

L’étude de type G3 sera soumise a validation du géotechnicien en charge de la mission G4

Mode de métré : al’ensemble

1.1.13 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES / DOCUMENTS DE RECOLEMENT

La prestation comprend :
e |’établissement du dossier des ouvrages exécutés (plans, fiches techniques, ndc, listes non exhaustives
etc.),
e L’établissement des documents de récolement apres exécution des ouvrages,
e Laréalisation d’unrelevé par un géometre,
e Ladiffusion aux différents intervenants : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre.

Constitution des dossiers :
e Nomenclature des documents,
e Plans, notes de calculs et carnets d’armatures des ouvrages réalisés,
e Plansderécolement des ouvrages,
e Notices et fiches techniques,
e Documents d’entretien et de maintenance.

Mode de métré: al’ensemble

11.1.14 - COMPTE PRORATA ET COMPTE INTER ENTREPRISE

L'entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier.
La libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la réception provisoire des travaux,
aucune trace des aires de chantier ne devra apparaitre sur le terrain.

Outre les dépenses relatives a la part du compte prorata due par le présent lot, I'Entreprise aura a sa charge :
e [|'ensemble des dépenses d'installation de chantier
e |'ensemble des dépenses décrites dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la
Santé (P.G.C.S.P.S) qui lui sont imputées.
e Dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation du chantier (suivant CCAP, lot 00 et présent
Lot).

Contenu :

e [l'implantation des ouvrages a exécuter ;
e Frais de nettoyage quotidien du chantier et gros nettoyage hebdomadaire de chantier venant en plus du
nettoyage exigé pour chaque corps d’état.

BUREAU VERITAS SOLUTIONS PROJET AVP_PARKING CAF DU RHONE_DCE.CCTP_01 Page 46



TRAITEMENT DES FISSURATIONS ET REPARATION DES DESORDRES D’ETANCHEITE CCTP Lot 01
SUR PARKINGS DES NIVEAUX SOUS-SOL -1 /-2 DU SIEGE DE LA CAF DU RHONE

e Frais de changement de bennes a gravats.

e Frais de consommations électriques, eau.

e Frais occasionnés par le remplacement de fourniture endommagées ou volées pour lesquelles les
responsables restent indéterminés.

e Fraisd’alarme anti intrusion,

e Fermeture des zones d’intervention,

e Mise en place des plaques afin de protéger les ouvrages au sol,

e Frais de chauffage des locaux pour la pose des revétements de sols

e Fourniture, amenées a pied d’ceuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire a une
bonne exécution des travaux ;

e Protection hors d’eau et évacuation pendant les travaux ;

e Entretien detous les branchements de chantier pendant toute la durée de ce dernier, et tous nouveaux
branchements nécessaire pour I'exécution des travaux :

e Protection des ouvrages conservés pendant la durée des travaux;

e Frais installation de chantier divers tels que : Entretien de la cloture de chantier, fournie, mise en ceuvre
et démontée en fin de chantier ; Panneau de chantier; Eclairage du chantier; Baraquement de chantier
(bloc sanitaire, salle de réunion) ; Evacuation des gravois; Acces en tout point du chantier; Installations et
protections collectives du chantier;

e Frais de surveillance acoustique et vibratoire du chantier

Cette liste n’est pas limitative.

Mode de métré: al’ensemble

Localisation :
Les frais inhérents au compte prorata seront repris dans les P.U. de I'offre de I'entreprise

111.1.15 - INFORMATION AUX RIVERAINS ET USAGES

Une information aux riverains et usagers des batiments existants devra étre prise en charge en partie par
I’entreprise. Cette partie concerne uniquement I'information sur les coupures de réseaux et les besoins en
évacuation pour la réalisation de certaines opérations. L'Entreprise communiquera aux riverains les informations
nécessaires a leur mise en sécurité.

111.1.16 - PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer
lors de I’exécution de ses travaux aucunes détériorations aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place etc ....

Devront particulierement étre protégés les revétements de sols y compris escalier, le cas échéant ils seront
totalement recouverts par un panneau de bois type triply ou isorel d’épaisseur 12 mm avec film bidim en sous
face, remontée en plinthes ; tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autre dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures
pour éviter la propagation de ces poussiéres par la mise en place d’écrans en bache, film vinyle etc ...et par emploi
d’aspirateur si nécessaire.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protections complémentaires.
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1.1.17 - DIVERS & RESPONSABILITE

L'entrepreneur adaptera ses outils, engins de chantier aux contraintes de I'accés chantier.

Les terrassements seront évacués, au fur et a mesure de I'avancement. Les frais de décharge, quelle que soit la
nature des matériaux, seront inclus dans les prix. Le stockage de gravats sur site est INTERDIT.

L'entrepreneur doit la protection et le balisage des zones de travail. L'entrepreneur doit se conformer aux regles
de sécurité envigueur. L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature que ce
soit, qu’il peut occasionner du fait de ses travaux, tant aux propriétés voisines qu’au domaine public.

En aucun cas, le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d’ceuvre ne pourront étre inquiétés ou recherchés a ce sujet.

D’une maniére générale, I'entrepreneur doit s’assurer de la stabilité du batiment, murs, etc. Il est responsable de
tout incident ou accident intéressant I’équilibre de ces ouvrages et prendra toutes mesures pour les éviter.

L'entrepreneur du présent Lot devra le contréle et la remise en état éventuellement nécessaire de la structure
existante conservée.

L'entrepreneur sera tenu de faire connaitre avant toute évacuation le ou les lieux de décharge, de produire les
autorisations publiques et le volume autoriser pour la décharge. Les autorisations devront préciser le volume de
gravats et de déchets autorisés a étre déchargé ainsi que leur mode de dépot.

Avant tout terrassement, I'entreprise présentera un plan d’intervention au maitre d’ceuvre et au coordinateur
S.P.S. pour validation des mesures conservatoires retenues. L’entreprise tiendra compte des remarques et ce sans
supplément de prix.

Controle des vibrations
Les travaux devront étre réalisés avec des moyens limitant les vibrations au niveau des batiments mitoyens. Des
controles de vibrations en continu sont a la charge de I'entreprise.

Mode de métré: al’ensemble

Localisation :
Ensemble du projet
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I11.2 - TRAITEMENT DE LA STRUCTURE

1.2.1 - INJECTION DES FISSURES TRAVERSANTES

Les travaux comprendront :
e Préparationdusupport : par piquage manuel et élimination des parties de béton délité, dépoussiérage
e Disquage du support
e le cachetage de la fissure,
les forages et la mise en place des injecteurs ou cavaliers et évent
Dépoussiere soigné par soufflage
I'amenée, le fonctionnement, le repliement du matériel d'injection et de ses accessoires,
la fourniture des produits d'injection des fissures par résine époxy sous pression conformes a la norme NF
EN 1504-5, leur préparation et leur mise en ceuvre,
-« Injection sous faible pression »,
e e nettoyage des surfaces aprés injection (enlevement des injecteurs, du produit de cachetage, ainsi que
toute coulée ou salissure occasionnée par l'injection).
e la protection de I'environnement contre toute pollution,
e |’évacuation et le transport des déchets issus de I'opération dans un lieu de stockage ou de regroupement,
ou vers des unités de recyclage, tous droits compris.

Dans le cas d'injection de fissures traversantes, si l'injection se fait par le dessus alors il faut prévoir un cachetage
pour le fond et donc une épreuve de convenance.
Réalisation de point d'arrét pour l'injection des fissures.

Produit type SIKADUR 52/53 de chez SIKA
Produit faisant I'objet d’un Avis Technique ou d’un cahier des charges visé favorablement par un controleur
agrée.

Les produits pour injection doivent étre conformes a la norme NF EN 1504-5 et étre marqués CE suivant cette méme
norme. Le choix des produits doit suivre les prescriptions de cette méme norme et avis technique.
Lorsque le produit d'injection a une fonction de remplissage transmettant les efforts des fissures (classe F), son
adhérence a la traction doit étre de classe F1.
Lorsque le produit d'injection a une fonction de remplissage ductile des fissures (classe D), il doit étre de classe D1.
Lorsque le produit d'injection a une fonction de remplissage expansif des fissures (classe S), il doit étre de classe S1.
En fonction des différents critéres tels que la géométrie des fissures, I'activité des fissures,
I’état des supports, les contraintes imposées a I'ouvrage, etc., I'entrepreneur propose au maitre d’oeuvre, dans la
phase de préparation du chantier, le type de produit a utiliser, avec, a I'appui de sa proposition, la fiche technique
du produit précisant notamment :

- la viscosité et 'injectabilité,

- la durée pratique d'utilisation,

- la vitesse de prise,

- les propriétés mécaniques (résistance, élasticité...),

- 'adhérence,

- la compatibilité avec humidité ou non,

- la facilité de mise en oeuvre,

- le comportement du produit appliqué au vieillissement, aux ultraviolets, au gel-dégel, a la température,

aux agents agressifs, au passage de gaz.

La résine spécifique pénetre les joints endommagés et régéneére les liants. Elle durcit rapidement en collant les blocs
les uns aux autres. Le procédé mettra en ceuvre une résine dont la pression d’expansion de la résine sera limitée
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e Introduction d’un tube dans la structure

e Injection progressive de la résine a travers les trous, avec I'enlévement graduel et simultané du tuyau
d’injection au moyen d’un extracteur hydraulique.

e Sectionnement des tubes d’injections et rebouchage des trous

Caractéristiques :
Expansion de la résine et augmentation de son volume jusqu’a un maximum de 5 fois.

Limitation de la pression d’expansion a 200 KPa en condition de confinement ultime.

Mode de métré: auml

Localisation :
Suivant plan de repérage BVS

11.2.2 - CALFEUTREMENT/TRAITEMENT MICRO FISSURES HORIZONTALES (<A 0.3MM)

Suivant description article ci-dessus ; fourniture et pose de résine epoxy.

Mode de métré : au ml

Localisation :
Suivant plan de repérage BVS

11.2.3 - CALFEUTREMENT/TRAITEMENT MICRO FISSURES HORIZONTALES (>0U EGALE A 0.3MM)

Suivant description article ci-dessus ; fourniture et pose de résine souple

Mode de métré : au ml

Localisation :
Suivant plan de repérage BVS

Attention : Il est recommandé d'attendre au minimum 3 a 7 jours de séchage avant de laisser circuler des
véhicules sur une réparation effectuée avec le SIKADUR 52/53. Un délai plus court pourrait compromettre la
tenue et la résistance de la réparation selon les recommandations du fournisseur. Il faudra mettre en place des
protections mécaniques pour le passage des véhicules sur ce délais, impérativement.
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11.2.4 - RENFORCEMENT DES PLANCHERS AU DROIT DES FISSURES

Réalisation de renforcement de planchers par tissus de lames de carbone engravée (en sous face des poutres et
dalles) au droit des fissures afin de permettre 'augmentation des charges d’exploitation de la zone, suivant
indication des plans guide de structure, comprenant de fagon non limitative :
e Apressondage et vérification structurelle de la zone,
e Renforcement par le dessous ou dessus par interposition d’un tissu en fibre de carbone (3 faces)
e Mise en place de plats collés en fibres de carbone imprégnées de résine époxy carboplate E250 (avis
technique du CSTB) comprenant (liste non exhaustive) :
e Tracage des zones et essais SATTEC.
e Dépose de I'enduit ou autre par rabotage.
e Préparation de la surface par rabotage ou sablage pour engravure des lames
e Dépoussiérage soigné
Essais d’aptitude du support par essais de traction directe.
Découpe alongueur des rubans de tissu (ciseaux,cuter).
e Meélange de la résine et du durcisseur, Encollage de la premiere couche de résine
e Mise en place des tissus par bandes de largeur suivant étude
e Marouflage des bandes par mouillage des fibres.
e Mise en place seconde voire troisieme couche de carbone (selon dimensionnement).
e Fermeture par résine ou mortier fibré sans retrait
e Saupoudrage de silice afin de permettre I'accrochage de tout revétement.
e Mise en place de méches de carbone comprenant :
o Tragage des percements.
o Percement de diamétre 16 mm avec une profondeur de 15 cm.
o Scellement a la résine
o Epanouissement des méches sur les tissus.
e Traitement de la stabilité au feu de la structure avec PV des plaques carbones exigés
e Ainsi que toutes sujétions nécessaires pour une parfaite réalisation de la prestation dans le respect des
Normes et calculs de structure.

La planéité de la surface doit étre satisfaisante et les défauts de surface doivent étre ragréés et les trous dus au
bullage sont a reboucher avec un bouche-pores (résine pure ou mortier a base de résine et sable).

Enléevement des gravois en décharges agrées de type approprié a la nature des matériaux apportés et a la charge
de I'entreprise quelle que soit la distance.

Les travaux seront positionnés de part et d’autre des murs a renforcer suivant les déficits a reprendre. Les
surfaces devront étre dépourvues de tout obstacle (isolant, flocage, faux plafond, réseaux divers etc ...).

Les bandes seront posée en engravure.

Les travaux devront étre réalisés par une entreprise habilitée.

Avant la mise en ceuvre des renforcements des essais d’adhérence sur le béton (type SATEC), mesures
d’hygrométrie (point de rosée) et de réception du support sont nécessaire ainsi que I'état d’encollage aprés la
pose pour vérifier le respect des plans.

ATTENTION : Le traitement des aciers corrodées est primordiales sur le parking avant la pose des plaques carbones
et du flocage CF.

La corrosion des aciers en sous-face de dalle est un probléme courant dans le batiment, notamment dans les
environnements humides ou exposés aux intempéries. Cette corrosion peut entrainer une perte de section des
armatures, affaiblissant ainsi la structure et pouvant mener a des désordres importants.

Le traitement des aciers corrodés en sous-face de dalle comprend plusieurs étapes clés :
I
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Diagnostic et évaluation de I'état de corrosion
e Réaliser un examen visuel détaillé pour identifier I'étendue et la sévérité de la corrosion.
e Effectuer des mesures d'épaisseur résiduelle des armatures pour quantifier la perte de section.
e Analyser les causes de la corrosion (carbonatation, chlorures, etc.) afin de mettre en place des
mesures préventives adaptées.

Préparation des surfaces
e Décaper mécaniquement les zones corrodées pour éliminer la rouille et les produits de corrosion.
e Nettoyer soigneusement les surfaces pour éliminer toute trace de poussiere, de graisse ou de
contaminants.

Traitement anticorrosion des armatures
e Appliquer un revétement de protection anticorrosion sur les armatures décapées, tel qu'un mortier
a base de ciment modifié aux polyméres ou une peinture époxy.
e Veiller a ce que le revétement recouvre entierement les surfaces traitées.

Réparation du béton
e Remplacer le béton détérioré par un mortier de réparation compatible avec le béton existant.
e Assurer une bonne adhérence entre le nouveau mortier et le béton sain.
e Protéger les surfaces réparées contre les agressions extérieures (humidité, chocs, etc.).

Mesures préventives
e Mettre en place des systemes de protection cathodique ou d'inhibiteurs de corrosion pour prévenir
toute nouvelle corrosion.
e Améliorer I'étanchéité de la dalle pour limiter I'infiltration d'eau et I'accés des agents agressifs.

Mode de métré: auml

Localisation :
Suivant plan de repérage BVS

BUREAU VERITAS SOLUTIONS PROJET AVP_PARKING CAF DU RHONE_DCE.CCTP_01 Page 52



TRAITEMENT DES FISSURATIONS ET REPARATION DES DESORDRES D’ETANCHEITE CCTP Lot 01
SUR PARKINGS DES NIVEAUX SOUS-SOL -1 /-2 DU SIEGE DE LA CAF DU RHONE

IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FLOCAGE ET CUVELAGE

V OUVRAGES DIVERS
V.1.2 FLOCAGE

L’Entrepreneur du présent lot doit la dépose et I'évacuation du flocage existant, ainsi que la réfection du flocage
conformément a la réglementation en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, le déflocage et le flocage des ouvrages traités seront réalisés par trames de 50m?2. Il est
strictement interdit de défloqué en une seule opération, la surface d’un plancher dans sa totalité.

Les travaux se réaliseront de la maniére suivante :
- Dépose du flocage
- Traitement de la structure et des fissures.
- Flocage coupe-feu- Les travaux de la zone ou phase doit étre entiérement finie et nettoyée avant
d’intervenir sur une autre zone.
Traitement de la stabilité au feu de la structure avec PV du flocage CF exigé

Degrés de stabilité au feu requis :

- En plancher Haut du R-1: plancher et structures CF/SF : 2 heures,

- En plancher Haut de R-2 : plancher CF/SF : 1 heure (obtenu par enrobage suffisant des aciers dans le
béton), pour les structures métalliques SF : 1 heure obtenue par flocage.

Sur les surfaces anciennes peintes ou non adhérentes, fourniture et mise en place d’un métal déployé de type «
Nergalto » ou équivalent support de la projection.

Fourniture et mise en ceuvre d’une protection au feu par projection d’un flocage pateux, d’une épaisseur suffisante
pour assurer le degré de stabilité au feu suivant nécessité du site et reglementation en vigueur.

Fourniture et application d’un durcisseur de surface.

Localisation :
Suivant plan de repérage BVS

V.1.1- CUVELAGE ETANCHE

Réalisation d’un cuvelage sur niveau du sous-sol -2 par application d’un principe de cuvelage. Systeme mis en
ceuvre : revétement d’imperméabilisation de cuvelage a base de micro-mortier flexible a base de liant
hydraulique et de résine de synthéese. Réalisation conforme aux prescriptions du DTU 14.1.

Produit type SIKATOP 145 de chez SIKA

Produit faisant I'objet d’un Avis Technique ou d’un cahier des charges visé favorablement par un controleur
agrée.

Les procedes retenus doivent permettre d'offrir une garantie décennale de I'étanchéité des locaux cuvelés par
I'intermédiaire d'une assurance couvrant non seulement les produits de cuvelage et leur mise en ceuvre, mais
également toutes les conséquences induites par des travaux de reprise partielle ou totale. L'entrepreneur devra
fournir une attestation d'assurance en ce sens spécifique au chantier.

Attention : Il est recommandé d'attendre au minimum 3 a 7 jours de séchage avant de laisser circuler des
véhicules sur une réparation effectuée avec le SIKATOP 145. Un délai plus court pourrait compromettre la tenue
et la résistance de la réparation selon les recommandations du fournisseur. Il faudra mettre en place des
protections mécaniques pour le passage des véhicules sur ce délais, impérativement.
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Le type et la quantité de produit a appliquer sur les surfaces horizontales et verticales sont définis par le cahier
des charges du fabricant. Le revétement d’imperméabilisation sera appliqué sur les retours techniques tels que
définis dans le DTU 14.1 paragraphe 4.1.1. et prescriptions du fabricant.

Caractéristiques :

Produit minéral composé de sels solubles réactifs, de ciments spéciaux et de matieres inertes ; ne provoquant pas
d’alcali-réaction avec le béton

Revétement permettant I'emploi avec de I'eau chlorée.

Revétement apte a ponter les microfissures (détenant un bas module d’élasticité).

Composants intégrés

Traitement de tous les ouvrages particuliers : bassins tampons...

Réalisation de gorges en mortier de résines hydrofuge pour raccord des angles,

Traitement des points particuliers conformément au cahier des charges du procédé retenu : joints de dilatation,
joints de parois, fissures, scellements, pénétrations, traversées, regards, fosses, puisards, tampons feuillures, etc.
Les procedes utilisés devront étre agrées pour la fixation d'appareillage divers au moyen de chevilles chimiques
au travers du cuvelage, sans nécessité de travaux complémentaires particuliers et sans mise en cause de la
garantie,

Préparation des supports
La préparation des supports sera réalisée conformément aux recommandations de la NF-P 11-221, dont
notamment de facon non limitative :
e Lescharges permanentes gravitaires (poids propres, charge rapportée, ...) agissant sur les structures
doivent s’exercer avant mis en place du revétement
e Lastructure résistante doit avoir au minimum 28jours,
e Lesupport doit étre stabilisé pour étre apte a recevoir le traitement, il devra étre également hors d’eau
et non suintant.
o Objectifs principaux de la préparation des supports :
o Elimination de toutes traces pouvant nuire a I'adhérence,
o Elimination des laitances ou partie hétérogéne avec une cohésion inférieure a 1IMPa
o A ce titre I'entreprise peut étre amenée a procéder a un décapage complet soit a I'eau
sous haute pression (250 bars) soit par un sablage / hydrosablage ou tout autre moyen
mécanique adapté au support (suivant NF-P 95.101)

Réception des supports
Réalisation d’un examen du support par constat contradictoire entre les parties concernées, permettant notamment
de mettre a jour les éléments suivants :
- Vérifiersile support est apte a recevoir le revétement (essai de traction minimum : 1Mpa, a
refaire jusqu’a obtention de la valeur),
- Mettre en évidence tous défauts éventuels tels que fissures, cavités, ragréages, ainsi que toutes
venues d’eau et infiltrations.

Traitement particulier des supports

e Traitement des venues d’eau :
Nécessité d’obturer les arrivées d’eau. Pour les venues d’eau localisées, réalisation de bouchons d’étanchéité en
commencant par les parties hautes a I'aide des méthodes classiques d’imperméabilisation. Dans le cas ou ces
bouchons d’étanchéité provoquent de nouvelles venues d’eau, il faudra remplacer le bouchon par un drain,
suivant Normes.

e Traitement des aciers apparents :
Les aciers apparents seront brossés pour éliminer toute trace de rouille puis recouvert immédiatement par un
revétement anticorrosion et traité afin de les protéger.
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e Traitement des défauts et irrégularités de surface :
Les défauts et irrégularités doivent étre réparés avec des mortiers a base de ciment prédosés et résine
synthétique,.

e Traitement des fissures inertes, reprise de bétonnage, joint de construction, par :
x Piquage autour de la fissure
Préparation du support
x Application du mortier de réparation prédosé

La prestation inclus la protection du support contre la dessication.

e Joints de dilatation et fissures actives :
En fonction des contraintes les joints et fissures actives sont traités suivant les modes opératoires ci-apres :
X Soit a I'aide du mastic
x Soit a I'aide du systéme de bande d'étanchéité flexible a base de polyoléfine flexible (FPO)

e Angles — liaisons radier-paroi :
Traitement des angles rentrants en pied de voile et en pied de poteau et en haut de dalle, par gorges réalisées
avec les mortiers. Mise en place de bande d'étanchéité flexible a base de polyoléfine flexible (FPO).

e Traversée durevétement:
Traités par :

x Réalisation d’une gorge de 2x2cm autour de la pénétration,
x Mise en place d’un fond de joint,
x Mise en place d’un primaire + garnissage

Mise en ceuvre du revétement
Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant et des Avis Techniques en vigueur comprenant
notamment de facon non limitative :

e Humidification du support a refus la veille de la mise en ceuvre du procédé, puis le jour méme de
I'application.

e Application du produit en deux couches sur une épaisseur de 1,5 a 2mm. La deuxiéme couche appliquée
dés que la 1° est durci. Application manuelle ou par projection suivant technique entreprise et
recommandation de I'Avis Technique.

e Enplus du traitement des fissures inertes et reprises de bétonnage, prévoir le marouflage d’une toile de
renfort dans la 1° couche du produit
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e Ventilation des locaux apres mise en ceuvre.

L'ensemble sera réalisé suivant les Normes et réglementation en vigueur, dans le respect des Avis Techniques et
recommandations du Fabriquant

Particularités :
Niveau Sous-Sol : mur + retour sur éléments verticaux : hauteur : Toute hauteur et dallage

L’Entreprise a une obligation de résultat. Aucune circulation d’eau sur le sol, aucun ruissellement au sol ne sera
toléré. Le cas échéant, la garantie décennale sera appliquée.

Mode de métré: aum’

Localisation :
Suivant plan de repérage BVS
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- AIDE AUX CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent Lot devra l'aide a I'ensemble des Corps d'état et notamment, les réservations pour
passage des canalisations et cables, réservations et scellements de tous les ouvrages de menuiseries intérieures,
menuiseries extérieures, serrurerie, fermetures, les rebouchages apres passage des Lots Electricité, Plomberie,
Chauffage.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre ses dispositions pour permettre aux Lots Electricité, Plomberie,
Chauffage, VMC de mettre en place les fourreaux avant coulages des murs et planchers béton. Toutes les
réservations et gaines seront soigneusement rebouchées par le présent Lot apres passage des canalisations et
désolidarisation de ces canalisations de l'ossature par interposition de fourreaux bourrés de produit résiliant
isophonique par le présent Lot.

- NETTOYAGE DE CHANTIER

Pendant la durée du chantier, maintien des ouvrages dans un état de propreté apte a éviter toute dégradation.
e Lenettoyage journalier de ses déchets,
e L'enléevement des emballages vides,
e Ladépose et l'enlevement des protections de ses ouvrages,
e Le balayage et enléevement de tous les gravois, chutes, etc.,
e L'enlévement de tous matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables.

Par ailleurs, avant la réception de ses ouvrages, tous les ouvrages seront entierement nettoyés.

Vi- COMPTE PRORATA

Il est prévu un compte interentreprises avec provision sur le montant total hors taxes de chaque lot pour cette
affaire.

Le compte interentreprises sera mis en place et géré par le responsable désigné par I’Adjudicataire du lot
maconneire

Ces dispositions s'appliquent plus spécialement aux chantiers du batiment. La répartition des dépenses suivantes
est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation.

ViI- CADRE D.P.G.F

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue
comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est
fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages
correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présentée avec le méme
cadre de bordereau, en reprenant les mémes articles

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"

Signature de l'entrepreneur
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