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A - PRESENTATION DE L’ACCORD-CADRE

Ce marché a pour objet la réalisation de diagnostics géotechniques pour des opérations de travaux ou
cessions immobiliéres.

Les lieux des prestations sont prévus sur les emprises militaires en Guyane. Il est précisé qu’en raison
d'un protocole d’accord avec le ministere de I'intérieur, les lieux des prestations peuvent inclure des
emprises de la Gendarmerie Nationale.

B - DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE :

1. Périmétre de la mission

La zone concernée par la mission sera précisée lors de I'émission du bon de commande, avec un plan
du site concerné et une représentation de 'emprise du projet envisagée.
Les prestations et les missions réalisées seront conformes a I'ensemble des normes NF P94 et XP P94.

2. Dispositions générales

Afin de permettre la réalisation de la mission de diagnostic géotechnique dans de bonnes conditions, la
maitrise d’ouvrage interviendra auprés des exploitants du site pour que les emplacements visés par des
sondages soient libérés de tous les matériels et véhicules stationnés.

Le titulaire prendra a sa charge 'amenée, la mise en place et le repli de 'ensemble du matériel
nécessaire a la réalisation de sa mission et a la sécurisation de son intervention.

Un plan de prévention sera établi avec le chargé de prévention du site concerné par I'intervention, et ce
avant démarrage de I'exécution de la mission.

Le cas échéant, la maitrise d’ouvrage fournira les diagnostics nécessaires a la réalisation en toute
sécurité des prestations (pyrotechnique, amiante sur enrobés, repérage réseau...).

L’objectif de la mission est de fournir a la maitrise d’ouvrage toutes les hypothéses géotechniques et
toutes les préconisations liées dans le cadre d’un projet de travaux (voiries, rénovation, construction
neuve...). Pour cela, le titulaire procédera aux diagnostics géotechniques sur les emprises concernées
par les bons de commande émis.

Toutes les données disponibles concernant la connaissance existante des sous-sols du projet seront
transmises au titulaire. Toutefois, le titulaire ne se limitera pas uniquement sur ces supports pour mener
ses investigations, mais devra également tenir compte des indices relevés sur le terrain.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

¢ Si au cours d'une partie technique, le titulaire n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires
a son intervention, il est tenu de le signaler immeédiatement au Représentant du Pouvoir
Adjudicateur.
o Le titulaire du marché sera responsable :
o dugardiennage ;
o de la remise en état du site suite a l'intervention (comblement des trous, nettoyage des
abords...);
o de I'évacuation d’éventuels gravats, boues de forage et autres déchets produits dans le
cadre des prestations vers les sites adaptés ;
o des installations de chantier (barriéres, aménagement spécifique pour permettre I'accés
au site, aménagements de la zone de travail, base vie : WC, vestiaires, ...).
e Le titulaire sera chargé de recueillir tous les échantillons intacts et de les transporter jusqu’au
laboratoire d’analyse :
o les prix de réalisation des sondages et des essais sont réputés également comprendre le
recueil d'échantillon intact et le transport de celui-ci jusqu'au laboratoire.
Les prélevements d'échantillon seront réalisés conformément a la norme ISO 22475-1.
La maitrise d’ouvrage ne fournit aucune facilités (eau, électricité), le chantier devra étre autonome.
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Pour chacune des interventions qui le nécessitent, le titulaire devra réaliser une DT/DICT conjointe. La
maitrise d’ouvrage fournira les informations nécessaires a cette démarche pour celles qui la concernent.
Le titulaire devra réaliser tout dossier administratif nécessaire a la réalisation des prestations (ex :
dossier réglementaire pour la pose de piézométres).

Les modalités de diffusion des documents seront précisées en phase de préparation de chantier.

Le prix des prestations inclut :

. les démarches administratives pour I'obtention des autorisations nécessaires a la réalisation des
prestations ;

. les installations de chantier, signalisation et balisage y compris neutralisation temporaire de zones
d’intervention (stationnement, voies de circulation y compris mise en place de déviation, ...) ;

. le nombre de déplacements et de visites nécessaire pour la réalisation des missions excepté les
prestations sur les sites distants (voir poste 6 du BPU).

3. Détails des prestations prévues au BPU

3.1 Préparation de la mission (poste 1) :

Une réunion de lancement de la mission se déroulera sur le site de réalisation de la mission,
préalablement au démarrage de I'exécution des prestations.
Durant cette réunion seront abordés, en présence des responsables du site, les éléments suivants :

¢ les modalités de réalisation des prestations ;
¢ les modalités d’acces des agents du titulaire ;
¢ les modalités de prévention (réalisation d’'un plan de prévention avec le site).

En amont de cette réunion, et au plus tard 8 jours avant sa tenue, le titulaire devra fournir 'ensemble
des documents nécessaires a son acces au site.

3.2 Missions géotechniques (poste 2) :

Les études géotechniques suivantes sont prévues :
G1 (ES et PGC);

G2 (AVP, PRO et DCE/ACT) ;

G4 ;

G5.

Ces études seront réalisées en respectant la norme NF P 94 500.

Le géotechnicien ménera toutes les investigations géotechniques adéquates pour répondre a la mission
géotechnique demandée, en fonction du périmétre opérationnel, et des caractéristiques propres au
projet envisagé.

L’objectif principal de ces études est de fournir a la maitrise d’'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre en
charge de la réalisation du projet sur 'emprise concernée, que ce soit en phase conception ou
réalisation, I'ensemble des informations géotechniques nécessaires, notamment concernant la
réalisation des fondations de I'ouvrage.

Mission G1 ES et/ou PGC (poste 2.1) :

Le prix rémunére la réalisation de I'élément de mission G1, quels que soient 'emprise du projet, le type
de construction envisagé, les particularités du site, le nombre de sondages et essais a analyser.
Cette étude sera réalisée en respectant la norme NF P 94 500.
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Cette mission doit permettre de fournir les éléments nécessaires a l'identification de la qualité du sol et
du sous-sol afin que le concepteur puisse déterminer les caractéristiques de son projet de
construction/réhabilitation sur ou dans le sol.

Le titulaire débutera la mission par la réalisation d’'une étude documentaire et de visites afin de bien
appréhender le site et 'emprise du futur projet. Si cela s’avére nécessaire, il rencontrera également les
organismes extérieurs concernés par le projet (IGC, RATP...).

Il proposera alors une campagne de sondages, essais et investigations sur le site. Le titulaire du présent
marché doit, en tant que spécialiste, apporter sa caution technique en préconisant les investigations
nécessaires pour la réalisation de cette mission G1. Celles-ci sont préalablement soumises a I'accord du
maitre de I'ouvrage. La campagne de sondages et d’essais sera commandée auprés du titulaire, aprés
validation de la maitrise d’ouvrage, via I'’émission d’un nouveau bon de commande.

Le rapport G1 sera alors rédigé sur la base de I'étude documentaire et des résultats de la campagne de
sondages, d’essais et d’investigations sur le site, opérée par le titulaire.

Le prix de cette prestation est également réputé inclure le nombre de déplacements et de visites
nécessaire pour la réalisation de la mission et la rédaction du rapport.

Mission G2 AVP (poste 2.3) :

Le prix rémunere la réalisation de I'élément de mission G2 AVP, quels que soient 'emprise du projet, le
type de construction envisagé, les particularités du site, le nombre de sondages et essais a analyser...
Cette étude sera réalisée en respectant la norme NF P 94 500. La maitrise d’ouvrage fournira
'ensemble des documents relatifs a 'AVP de la construction envisagée sur 'emprise.

Si cette prestation a été précédée d’une mission G1, avec campagne de sondages et mesures, la
prestation G2 AVP s’appuiera largement sur la rapport G1 et le résultat des sondages et essais.

Si le titulaire I'estime nécessaire, il proposera a la maitrise d’ouvrage la réalisation d’une série de
sondages et d’essais complémentaires.

Si cette prestation est la premiere étude géotechnique réalisée dans le cadre du projet de construction,
le titulaire réalisera une étude documentaire et des visites afin de bien appréhender le site et 'emprise
du futur projet. Il proposera alors une campagne de sondages, essais et investigations sur le site. Le
titulaire du présent marché doit en tant que spécialiste apporter sa caution technique en préconisant les
investigations nécessaires pour la réalisation de cette mission G2AVP. Celles-ci sont préalablement
soumises a l'accord du maitre de I'ouvrage.

La campagne de sondages et d’essais sera commandée auprés du titulaire, aprés validation de la
maitrise d’ouvrage, via '’émission d’'un nouveau bon de commande.

L'étude géotechnique d'avant-projet (G2 AVP) contribue a la mise au point de 'AVP pour la part des
ouvrages géotechniques, en définissant les hypothéses géotechniques a prendre en compte et a
consolider les principes de construction pour les ouvrages.

Elle permet d’'une part d’affiner le modéle géologique et le contexte géotechnique, d’autre part de mieux
identifier, en fonction de I'ouvrage projeté, les risques géotechniques et de réduire les conséquences
des risques importants.

Elle définit les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes
de construction envisageables pour les ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes
et talus, fondations, assises des dallages et des voiries, améliorations de sols, dispositions générales
vis-a-vis des nappes et des avoisinants) et identifie les contraintes liées aux phases provisoires de
travaux. Elle fournit une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et une premiére
approche des quantités.

Il convient d'analyser les données et de compléter, le cas échéant, la synthése géotechnique de
I'étude préalable en G1, de définir les ouvrages géotechniques au stade d'avant-projet, d'identifier les
contraintes liées aux phases de travaux et d'assurer la cohérence de I'ensemble des données collectées
et réduire les incertitudes et risques géotechniques.

Le prix de cette prestation est également réputé inclure le nombre de déplacements et de visites
nécessaire pour la réalisation de la mission et la rédaction du rapport.
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Mission G2 PRO (poste 2.4) :

Le prix rémuneére la réalisation de I'élément de mission G2 PRO, quels que soient 'emprise du projet, le
type de construction envisagé, les particularités du site, le nombre de sondages et essais a analyser...
Cette étude sera réalisée en respectant la norme NF P 94 500. La maitrise d’ouvrage fournira
I'ensemble des documents relatifs au PRO de la construction envisagée sur I'emprise.

Le titulaire s’appuiera sur les investigations géotechniques réalisées pour la partie technique G2 AVP,
lorsque celle-ci aura été préalablement réalisée. Le rapport de mission G2 PRO viendra actualiser,
lorsqu’elles existent, les informations fournies par la partie technique G2 AVP, notamment vis-a-vis du
dossier issu du Projet produit par la maitrise d’ceuvre.

La phase PRO contribue a la mise au point du projet de I'ouvrage pour la part des ouvrages
géotechniques. Elle définit les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet
(valeurs caractéristiques des parameétres géotechniques en particulier).

Le dossier produit a l'issue de cette phase définit techniquement les ouvrages géotechniques. Il sert de
base a la rédaction du DCE de I'ouvrage.

Si besoin, un programme d’investigations complémentaires est établi, diment justifié, en mettant
en évidence les raisons pour lesquelles ces investigations n’ont pas été réalisées en phase G1 /
G2 AVP. Sa réalisation est ensuite validée par le MOA puis commandée via un nouveau bon de
commande.

Les résultats seront alors intégrés au rapport de mission G2 PRO, sans surcolt pour la maitrise
d’ouvrage.

Mission G2 DCE/ACT (poste 2.5) :

Le prix rémunere la réalisation de I'élément de mission G2 DCE/ACT, quels que soient 'emprise du
projet, le type de construction envisagé, les particularités du site, le nombre de sondages et essais a
analyser... Cette étude sera réalisée en respectant la norme NF P 94 500. La maitrise d’ouvrage fournira
'ensemble des documents relatifs au DCE de la construction envisagée sur I'emprise.

Le titulaire s’appuiera sur les investigations géotechniques réalisées pour la partie technique G2 AVP et
G2 PRO. Le rapport de mission G2 DCE/ACT viendra actualiser les informations fournies par la partie
technique G2 PRO, notamment vis-a-vis du dossier issu du DCE produit par la maitrise d’ceuvre.

La phase DCE/ACT contribue d’'une part a I'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises
de I'ouvrage pour la part des ouvrages géotechniques, d’autre part a I’Assistance pour I'établissement
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour réaliser les ouvrages géotechniques.
Elle établit ou participe a la rédaction des documents techniques nécessaires a la consultation des
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet
avec plans, notices techniques, cahier des charges techniques particuliéres, cadre de bordereau des
prix et d’estimatif, planning prévisionnel). Elle assiste le maitre d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre pour la
sélection des entreprises, puis elle analyse les offres techniques (projet de base et variantes
éventuelles). Elle participe a la finalisation des piéces techniques définitives des contrats de travaux
concernés par les ouvrages géotechniques.

Mission G4 — supervision étude (poste 2.6) :

Le prix rémunére la réalisation de I'élément de mission G4, quels que soient 'emprise du projet, le type
de construction envisagé, les particularités du site, le nombre de sondages et essais a analyser... Cette
étude sera réalisée en respectant la norme NF P 94 500. La maitrise d’ouvrage fournira 'ensemble des
documents relatifs au projet de construction envisagé sur I'emprise.

L’objectif de la mission de supervision géotechnique d’exécution G4 est la vérification de conformité de
I'étude et du suivi géotechniques d’exécution des ouvrages géotechniques G3 dans le respect des
régles de I'art, pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques.
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Si cela s’avére nécessaire, au cours de cette mission G4, le titulaire fixera, en concertation avec la
maitrise d’ouvrage, le nombre de sondages de contrble nécessaire pour la supervision géotechnique
d’exécution des travaux et pour vérifier la bonne exécution des fondations. La rémunération de ces
sondages sera calculée sur la base du bordereau de prix unitaires li¢ au marché. Le titulaire fournira un
rapport suite a la réalisation de ces éventuels sondages (inclus le prix de cette mission G4).

La mission de supervision géotechnique sera forfaitaire et inclura la production d’'un rapport de synthése.

Mission G4 Suivi de chantier (poste 2.7) :

Le suivi chantier sera quantifié en fonction de la durée nécessaire en nombre de jours ouvrés.

Mission G5 (poste 2.8) :

Le prix rémunére la réalisation de I'élément de mission G5, quels que soient 'emprise du projet, le type
de construction envisagé, les particularités du site, le nombre de sondages et essais a analyser...

Cette étude sera réalisée en respectant la norme NF P 94 500. La maitrise d’ouvrage fournira
I'ensemble des documents relatifs a I'ouvrage.

Ce diagnostic géotechnique réalisable a tous les stades d’avancement d’'un projet ou pour un ouvrage
existant avec ou sans désordre, précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les
risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage
existant.

Le titulaire du présent marché pourra préconiser des investigations nécessaires pour la réalisation de
cette mission G5. Celles-ci sont préalablement soumises a l'accord du maitre de l'ouvrage. La
campagne de sondages et d’essais sera commandée auprés du titulaire, aprés validation de la maitrise
d’'ouvrage, via I'émission d’'un nouveau bon de commande.

Le rapport G5 sera alors rédigé sur la base de I'étude documentaire et des résultats de la campagne de
sondages, d’essais et d’investigations sur le site, opérée par le titulaire.

Réunion de travail en phase réalisation - Mission G1/G2/G4/G5 (poste 2.9)

Le prix rémunére la participation du titulaire, en phase réalisation, a une réunion de chantier, d’'une
durée de 3 h, en présence de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, de I'entreprise et tout autre
acteur lié au projet de construction et concerné par les conclusions des réalisations géotechniques
(contréleur technique, BET structure...).

Lors de ces réunions, le titulaire devra :

présenter, si nécessaire, les résultats de ses études G1/G2/G5 ;

présenter et expliquer ses avis et rapports de visite dans le cadre de la mission G4 ;

répondre aux différentes questions des participants ;

apporter son expertise.

Suite a la tenue de ces réunions, le titulaire rédigera une synthése de ses avis et rapports de visite et
des conclusions de la réunion.

3.3 Sondages et essais in situ (poste n°3) :

L’exécution des sondages et forages inclut les prestations annexes (débroussaillage préalable, mise en
place du matériel, raccordement en eau, rebouchage, remise en état, citernage...). Lorsque ce sera
possible, le maitrise d’'ouvrage permettra au titulaire de se raccorder au réseau d’eau du site pour la
réalisation de ses forages.

CCTP — P25-04-005 Pagen®7/19



Prestations générales (poste n°3.1) :

3.1.1 Amenée et repli du matériel et des équipes pour une série de sondages et mesures :

Ce prix rémunére 'amenée et le repli du matériel et des équipes pour une série de sondages et
mesures, quelle que soit la durée en jour de la réalisation de ces prestations. Quand ce sera possible, la
maitrise d’ouvrage permettra au titulaire de laisser sur site, aprés sécurisation a la charge du titulaire,
ses machines entre deux journées de sondages. La mise en place du matériel sur chaque point de
sondage est rémunérée par le prix de réalisation de chaque sondage.

3.1.2 Réalisation d’un avant trou :

Ce prix rémunére la réalisation d’un avant trou quel que soit la nature du sol, dés que cela aura été
estimé nécessaire, en concertation entre le titulaire et la maitrise d’ouvrage, notamment en cas de
méconnaissance des réseaux.

3.1.3 Surcoiit sécurisation pyrotechnique des forages et sondage (au métre linéaire) :

Ce prix rémunére, au métre linéaire, le surcolt di a la sécurisation pyrotechnique des forages et
sondages a réaliser par le titulaire. Cette sécurisation sera mise en ceuvre lorsque I'étude pyrotechnique
préalable a la réalisation des études géotechniques aura révélé un risque non négligeable sur 'emprise
concernée par le diagnostic géotechnique. Pour cette mission, le titulaire désignera un expert
pyrotechnicien qui accompagnera son équipe de sondeur pour cette sécurisation. Dans un premier
temps, il validera l'implantation envisagée des sondages par rapport a I'étude pyrotechnique disponible,
avant sécurisation. La maitrise d’ouvrage organisera si nécessaire une réunion entre le prestataire ayant
réalisé le diagnostic « risque pyrotechnique » et le titulaire et son expert pyrotechnicien.

Cette sécurisation sera réalisée par mesures géophysiques. Ces mesures devront ensuite faire I'objet
d'une attestation de sécurisation des points de sondages. L'équipe de sondeurs réalisera les sondages
de sécurisation en effectuant une premiére passe sur une profondeur inférieure a la frange de terrain «
sécurisé » sur la base de la cartographie réalisée par I'étude pyrotechnique préalable, lorsque cette
cartographie existera. Il appartiendra a I'expert pyrotechnicien du titulaire de définir la garde nécessaire
par rapport a cette profondeur.

Un tube PVC sera mis en place par le sondeur pour permettre la descente de la sonde magnéto
métrique. L’équipe de sondeurs laissera alors la place a I'équipe réalisant la sécurisation du sondage
par descente et remontée d’'une sonde magnétométrique. Celle-ci permettra de s’assurer que sur une
profondeur donnée au-dela du fond du sondage, ainsi qu’a proximité immédiate du trou réalisé, il n’y a
pas réponse significative laissant présumer un aléa pyrotechnique interdisant de poursuivre.

1/ Si tel est le cas, I'équipe de sondeurs reprendra le forage aprés avoir enlevé le tubage PVC afin de
réaliser une nouvelle passe (et ainsi de suite jusqu’a atteindre le substratum ou la profondeur définie
comme étant « hors danger pyrotechnique » par I'étude préalable du risque pyrotechnique).

2/ Dans le cas contraire, le forage sera déplacé. L'implantation du nouveau sondage sera proposée au
maitre d’ouvrage par le titulaire, sur avis de son expert pyrotechnicien et sur la base de I'étude
pyrotechnique préalable. Elle devra se situer suffisamment loin de la zone d’anomalie, tout en restant le
plus prés possible du point de sondage proposé initialement.

L’intervention se poursuivra de la méme maniére (forage par passes de profondeur fixée par I'expert
pyrotechnicien puis sécurisation), jusqu’a ce que le niveau objectif pour sécuriser le sondage soit atteint,
voire dépassé d’au moins 1 a 3 m afin d’écarter toute ambiguité dans les cas les plus délicats.

Le point sera alors considéré comme sécurisé sur un diamétre a définir par I'expert en risque
pyrotechnique (en général de I'ordre de 2 m centré sur le sondage). Ce dernier matérialisera cet
emplacement et le diamétre sécurisé sur place.
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3.1.4 Surcoiit sondage sur éléments amiantés :

Ce prix rémunére, a l'unité, le surcolt di aux sondages sur éléments amiantés tels des enrobés ou
ouvrages existants. Les interventions se dérouleront dans le respect des normes en vigueurs aprés en
avoir informé le maitre d’ouvrage. Une unité correspond a un sondage donné.

3.1.5 Surcolt utilisation de machines démontables :

Ce prix rémunere, a l'unité, le surco(t lié a l'utilisation de machines démontables lorsque la situation
limpose (sondages a réaliser sur des zones difficiles d’accés). Une unité correspond a un sondage
donné.

Sondage a la tariere mécanique (poste 3.2) :

3.2.1 Réalisation d’un sondage a la tariére mécanique :

Ce prix rémunére, a l'unité, les opérations nécessaires pour la réalisation d'un sondage de sol a la
tariéere mécanique (mise en place du matériel sur le point de sondage, sécurisation du sondage - hors
risque pyrotechnique -, débroussaillage préalable, comblement, nettoyage et remise en état des abords
aprés sondage...). Il comprend la mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution, tant en
matériel qu'en fournitures et main d'ceuvre. Cette prestation comprend également le recueil et stockage
d’éventuels prélévements issus des sondages a la tariére, qui seront exploités pour I'analyse de la
qualité des terres en place via la commande de prestations de la rubrique « Essais en laboratoire sur
échantillons de sols ».

3.2.2 Profondeur de sondage a la tariére :

Ce prix permet de rémunérer la profondeur de sondage a la tariere mécanique réalisée, au métre
linéaire. La commande correspondra a la somme de la profondeur de I'ensemble des sondages a la
tariere mécanique réalisés.

Sondage carotté et recueil d’échantillon (poste 3.3) :

3.3.1 Réalisation d’un forage carotté

Ce prix rémunére a l'unité, les opérations nécessaires pour permettre la réalisation d’un forage carotté
(mise en place du matériel a 'emplacement défini, sécurisation du forage - hors risque pyrotechnique -,
débroussaillage préalable, raccordement en eau, rebouchage, nettoyage des abords aprés forage...). Il
comprend la mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution, tant en matériel qu'en
fournitures et main d'ceuvre.

3.3.2 Profondeur de sondage carotté jusqu’a 10 m
Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage carotté jusqu’a 10 m.

3.3.3 Profondeur de sondage carotté sur la plage de 10 a 20 m
Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage carotté entre 10 et 20 m.

3.3.4 Profondeur de sondage carotté sur la plage supérieure a 20 m

Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage carotté sur la plage au-dela de 20 m.

Sondage et essais pressiométrigues et de perméabilité (poste 3.4) :

3.4.1 Réalisation d’un forage de reconnaissance géologique (avec enregistrement des
paramétres de sondage)

Ce prix rémunére, a l'unité, les opérations nécessaires pour permetire la réalisation d’'un forage de
reconnaissance géologique (mise en place du matériel a 'emplacement défini, sécurisation du forage -
hors risque pyrotechnique -, débroussaillage préalable, raccordement en eau, rebouchage, nettoyage
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des abords aprés forage...). Il comprend la mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution,
tant en matériel qu'en fournitures et main d'ceuvre.

3.4.2 Profondeur du sondage pressiométrique (avec enregistrement des paramétres de sondage)
jusqu’a 25 m

Ce prix rémunére, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage pressiométrique jusqu’a 25 m.

3.4.3 Profondeur du sondage pressiométrique (avec enregistrement des paramétres de sondage)
sur la plage supérieure a 25 m

Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage pressiométrique sur la plage au-dela de 25 m.

3.4.4 Essai pressiométrique lors du forage (a I'unité)
Les essais pressiométriques devront étre réalisés conformément a la norme XP P94-110-1 et -2.

3.4.5 Essai de perméabilité en forage (essai Lefranc, Nasberg)
Le prix rémunére la réalisation d’'un essai Lefranc ou Nasberg (conformément a la NF EN ISO 22282-2),
dans le cadre d’'un forage déja réalisé par ailleurs.

3.4.6 Essai de perméabilité en surface (essai dit de Porchet)

Le prix rémunére la réalisation d’'un essai dit de Porchet (en application de la NF XP DTU 64.1 P1-1/
Circulaire du ministére de I'environnement N° 97-49 du 22 mai 1997 - Annexe lll), pour les sols compris
entre 0 et 3 m de profondeur, compris toutes les sujétions (et notamment réalisation de la cavité).

3.4.7 Essai de pression d’eau dans des roches (essai dit de Lugeon)
Le prix rémunére la réalisation d’'un essai dit de Lugeon (conformément a la NF EN ISO 22282-3).

3.4.8.1 Location d’une pelle mécanique

Le prix rémuneére la location d’'une pelle mécanique de 2,7 Tonnes avec chauffeur, y compris 'amené et
le repli ainsi que tous les consommables.

La location est a la journée.

3.4.8.2 Location d’une pelle mécanique

Le prix rémunére la location d’'une pelle mécanique de 8 Tonnes avec chauffeur, y compris 'amené et le
repli ainsi que tous les consommables.

La location est a la journée.

3.4.8.3 Location d’une pelle mécanique

Le prix rémunére la location d’'une pelle mécanique de 15 Tonnes avec chauffeur, y compris 'amené et
le repli ainsi que tous les consommables.

La location est a la journée.

3.4.8.4 Location d’une pelle mécanique

Le prix rémunére la location d’'une pelle mécanique de 22 Tonnes avec chauffeur, y compris 'amené et
le repli ainsi que tous les consommables.

La location est a la journée.

3.4.9 IOTA/DTP

Le prix rémunére l'ensemble des démarches administratives permettant I'enregistrement de
l'intervention dont la profondeur est supérieure a 10 métres, a la banque du sous-sol.

Sondages destructifs (poste 3.5) :

3.5.1 Réalisation d’un sondage destructif (avec enregistrement des paramétres de sondage)
Ce prix rémunere a l'unité, les opérations nécessaires pour permettre la réalisation d’'un sondage
destructif (mise en place du matériel a 'emplacement défini, sécurisation du forage (hors risque
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pyrotechnique), débroussaillage préalable, raccordement en eau, rebouchage, nettoyage des abords
aprés forage...). Il comprend la mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution, tant en
matériel qu'en fournitures et main d'ceuvre.

3.5.2 Profondeur du sondage destructif (avec enregistrement des paramétres de sondage) sur la
plage 1a 25m

Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage destructif jusqu’a 25m.

3.5.3 Profondeur du sondage destructif (avec enregistrement des parameétres de sondage) sur la
plage supérieure a 25 m

Ce prix rémunére, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage pressiométrique sur la plage au-dela de 25m.

Essais et sondages de pénétration dynamique (poste 3.6.D) :

3.6.D1 Réalisation d’un sondage au pénétrométre

Ce prix rémunére a l'unité, les opérations nécessaires pour permettre la réalisation d'un sondage au
pénétrometre (mise en place du matériel a 'emplacement défini, sécurisation du forage, débroussaillage
préalable, raccordement en eau, rebouchage, nettoyage des abords aprés forage...). Il comprend la
mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution, tant en matériel qu'en fournitures et main
d'ceuvre.

Ces essais doivent étre réalisés conformément NF P94-115 Décembre 1990.

3.6.D2 Essai au pénétrométre jusqu’a 10 m
Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage au pénétromeétre jusqu’a 10 m.

3.6.D3 Essai au pénétrométre entre 10 a 20 m
Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage au pénétromeétre sur la plage entre 10 a 20 m.

3.6.D4 Essai au pénétrométre sur la plage supérieure a 20 m

Ce prix rémunére, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage au pénétromeétre sur la plage au-dela de 20 m.

Essais et sondages de pénétration statique (poste 3.6.S):

3.6.S1 Réalisation d’un sondage au pénétrométre

Ce prix rémunére a l'unité, les opérations nécessaires pour permettre la réalisation d'un sondage au
pénétrométre (mise en place du matériel a 'emplacement défini, sécurisation du forage, débroussaillage
préalable, raccordement en eau, rebouchage, nettoyage des abords aprés forage...). Il comprend la
mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution, tant en matériel qu'en fournitures et main
d'ceuvre.

Ces essais doivent étre réalisés conformément NF P94-115 Décembre 1990.

3.6.S2 Essai au pénétromeétre jusqu’a 10 m
Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage au pénétrometre jusqu’a 10 m.

3.6.S3 Essai au pénétrométre entre 10 a 20 m
Ce prix rémunere, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage au pénétromeétre sur la plage entre 10 8 20 m.
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3.6.S4 Essai au pénétrométre sur la plage supérieure @ 20 m
Ce prix rémunére, au métre linéaire, les opérations nécessaires pour atteindre une profondeur de
sondage au pénétromeétre sur la plage au-dela de 20 m.

Piézométres (poste 3.7) :

3.7.1 Fourniture et pose d’un piézométre

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en place d’'un piézométre a I'emplacement défini avec le
titulaire. La réalisation d'un piézomeétre doit étre conforme a la norme NF P94-157-1 ainsi qu'a la norme
NF EN ISO 22475-1.

3.7.2 Profondeur de pose du piézométre jusqu’a 10 m (unité : métre linéaire)

Ce prix rémunéere I'ensemble des prestations nécessaires a la préparation de I'environnement du
piézométre, a une profondeur donnée (jusqu'a 10 m) : forage, fourniture et pose de tubes (matiére a
déterminer selon le site), main d’ceuvre, sécurisation et toutes sujétions.

3.7.3 Profondeur de pose du piézométre supérieure a 10 m (unité : meétre linéaire)

Ce prix rémunére I'ensemble des prestations nécessaires a la préparation de I'environnement du
piézometre, a une profondeur donnée (sur la plage au-dela de 10 m) : forage, fourniture et pose de
tubes PVC, main d’ceuvre, sécurisation et toutes sujétions.

3.7.4 Suivi et relevés mensuel des niveaux des piézométres (nombre de mois, pour I'ensemble
des piézométres présents sur le site)

Ce prix rémunére un mois de suivi et relevés de 'ensemble des piézomeétres mis en place sur le site.
Les données relevées seront analysées et intégrées dans le rapport de mission géotechnique en cours.

Essai de pompage (poste 3.8) :

Ce prix rémunére en forfait par jour :
3.8.1 la réalisation du puit de pompage, réalisation des tests, mise en place de la pompe, du groupe
électrogéne et vacation de I'équipe pour suivre le pompage (conformément a la NF EN ISO 22282-4).

Chaque essai fera 'objet de fiches qui préciseront :
la désignation de 'essai ;

lindice d'immatriculation de I'essai et du sondage ;

la date d’exécution ;

la désignation de I'essai et une note technique définissant la méthode ;

la profondeur de l'essai ;

la nature du terrain essayé ;

les résultats des mesures et graphiques.

Exécution de tranchées de reconnaissances (poste 3.9) :

3.9.1 Tranchées de reconnaissance jusqu’a 1,50 m de profondeur :

Le prix rémunére, a l'unité, I'exécution a terre de tranchée de reconnaissance a la main ou par engin
meécanique, peu importe les conditions de mise en ceuvre, jusqu'a - 1,50 m de profondeur. |l s'applique,
quels que soient les volumes terrasseés. Il comprend la mise en ceuvre des moyens nécessaires a leur
exécution (y compris barrieres de chantier et signalisation temporaire), les opérations de terrassement
proprement dites (y compris démolition du revétement de surface et de sa fondation quelle que soit leur
nature), le rebouchage soigné de la tranchée, la mise en ceuvre éventuelle de remblai d'apport, la
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reconstitution du revétement et de sa fondation, I'envoi aux décharges publiques des matériaux
excédentaires ou impropres au réemploi.
Concernant la nature des sols : le prix s'applique quelle que soit la nature de sol (argile, caillasse, tuf,
marne, etc.) et quel que soit le revétement de surface. Les largeurs des tranchées devront a minima étre
de 0,60 cm sauf demande expresse du donneur d'ordre.
La prestation devra permettre de :
e procéder a des investigations sur les fondations de batiments existants, afin d’alimenter les
réflexions dans le cadre des rapports de missions géotechniques (G1, G2, G4, G5) ;
o prélever d’éventuels échantillons qui seront exploités pour I'analyse de la qualité des terres en
place via la commande de prestations de la rubrique « Essais en laboratoire sur échantillons de
sols ».

3.9.2 Approfondissement de tranchée de reconnaissance entre 1m50 et 3m de profondeur :

Ce prix comprend les mémes prestations que la réalisation d’'une tranchée de reconnaissance jusqu’a
1,50 m de profondeur.

Il comprend en sus la fourniture et la mise en ceuvre des moyens et sujétions nécessaires au blindage
de la fouille, y compris I'amenée et le repliement du matériel.

La prestation ne pourra étre commandée qu'en complément de la réalisation d’'une tranchée jusqu’a
1,50 m de profondeur.

3.4 Essais en laboratoire sur échantillons de sols (poste n°4)

Essais physiques (poste n°4.1) :

Essais de caractérisation des propriétés physiques et identifications des sols et matériaux par
échantillon.
Le prix rémunére les essais d'identification des sols en laboratoire, sur les échantillons recueillis.
Les essais prévus doivent permettre l'identification des sols en utilisant tout ou partie des mesures
suivantes :

¢ 4.1.1 la mesure de la teneur en eau naturelle selon norme P94-050 ;

¢ 4.1.2 analyse granulométrique par tamisage, selon norme P94-056 ;

¢ 4.1.3 détermination de la valeur de bleu de méthyléne (VBs), selon norme P94-068 ;

¢ 4.1.4 détermination des limites d'Atterberg, selon norme P94-051, P94-052 ou P94-060 ;

¢ 4.1.5 essai Proctor, selon la norme NF P94-0931.

lls comprennent la mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution, tant en matériel qu'en

fournitures et main d'ceuvre.
Le bon de commande précisera les mesures a réaliser sur les échantillons.

Essais mécaniques (poste n°4.2) :

Essais triaxiaux et de cisaillement, essais cedométriques, essais a la compression simple, essai
de cisaillement rectiligne, détermination du poids volumique d’un sol humide et sec et
détermination de la porosité par échantillon.

Les prix rémuneérent, a l'unité, les essais mécaniques, en laboratoire, appliqués aux échantillons
recueillis. lls comprennent la mise a disposition des moyens nécessaires a leur exécution, tant en
matériel qu'en fournitures et main d'ceuvre.
- 4.2.1 les essais triaxiaux et de cisaillement seront réalisés conformément aux normes en vigueur
(NF P94-070 et NF P94-074).
- 4.2.2 les essais cedométriques seront réalisés conformément aux normes en vigueur (NF P94-090
et NF P94-091).
- 4.2.3 les essais a la compression simple conformément aux normes en vigueur (ISO 17892-7:2017
qui révise I''SO 17892-7:2004)
- 4.2.4 essai de cisaillement rectiligne conformément a la norme (NF P94-077)
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- 4.2.5 détermination du poids volumique humide et sec conformément a la norme (ISO 17892-2 :
2014 qui révise I''SO 17892-2 : 2004).

- 4.2.6 détermination de la porosité conformément a la norme (NF P 94-410-3).

- 4.2.7 essai de gonflement 'cedomeétre : mesure de la contrainte de gonflement a 'cedomeétre (4
éprouvettes) conformément a la norme (XP P 94-091).

Les essais en laboratoire feront I'objet de fiches qui préciseront :

¢ la désignation du chantier ;

¢ l'identification visuelle trés compléte de I'échantillon ;
¢ |la désignation de 'essai ;

¢ l'indice d'immatriculation de I'essai et du sondage ;

¢ |a date d’exécution ;

¢ une note technique définissant la méthode de I'essai ;
¢ la profondeur de 'essai ;

¢ les résultats des mesures et graphiques.

3.5 Sondage en milieu aquatique (poste 5) :

Ce prix rémunére en forfait par jour :

5.1 la location de bateau ou de pirogue
Le prix rémunére, a la journée, la location de bateau ou de pirogue et la mise a disposition des moyens
nécessaire a la bonne exécution de la mission, tant en matériel qu'en fournitures (y compris
hydrocarbures) et main d'ceuvre.

5.2 la location de barge ou de plateforme
Le prix rémunére, a la journée, la location de barge ou de plateforme et la mise a disposition des
moyens nécessaire a la bonne exécution de la mission, tant en matériel qu'en fournitures (y compris
hydrocarbures) et main d'ceuvre.

5.3 la mise en station, sur chaque point de sondage
Le prix rémunére, a l'unité, la mise en station y compris la mise a disposition des moyens nécessaire a
la bonne exécution de la mission, tant en matériel qu'en fournitures et main d'ceuvre.

5.4 Coefficient multiplicateur au paragraphe 2
Le coefficient multiplicateur s’applique dés lors que les sondages sont en milieu aquatique et
exclusivement aux références de prix du paragraphe 2 — les missions géotechniques.

5.5 Amenée et repli du matériel et des équipes pour une série de sondages et mesures :
Ce prix rémunére 'amenée et le repli du matériel et des équipes pour une série de sondages et
mesures, quelle que soit la durée en jour de la réalisation de ces prestations. Quand ce sera possible, la
maitrise d’ouvrage permettra au titulaire de laisser sur site, aprés sécurisation a la charge du titulaire,
ses machines entre deux journées de sondages. La mise en place du matériel sur chaque point de
sondage est rémunérée par le prix de réalisation de chaque sondage.

3.6 Frais de transport et d’hébergement (poste 6) :

6.1 Transport aérien :
Le prix rémunére une heure de vol sur une compagnie commerciale.

6.2 Hébergement et repas :
Le prix rémunére une nuit a I'nétel et le diner consommeé sur place.
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4. Précisions sur le format et sur la constitution des livrables d’études géotechniques

Le titulaire rend les rapports en 1 exemplaire numérique. Pour les fonds de plans, le titulaire rend 2
exemplaires numériques exploitables sur clé USB, sous format DGN et PDF.

4.1 Les délais :

Le devis est considéré comme un livrable, le titulaire dispose de 15 jours pour transmettre un devis dés
lors qu’il a en sa possession tous les éléments permettant le chiffrage. La demande de devis et la
transmission du devis se feront par échange de courriels.

Le titulaire dispose de 30 jours pour transmettre le rapport de la mission demandée dés lors qu’il a
effectué les sondages et essais. Le titulaire transmet son rapport sans attendre qu’il lui soit demandé de
le faire, par courriel. Seul le maitre d’ouvrage peut déterminer que le rapport est complet et la mission
terminée. Les dates de remise de livrables peuvent également étre transmises par ordre de service lors
de la transmission du bon de commande.

Mission G1 :

Le rapport géotechnique contiendra les informations suivantes, aprés prise en compte des résultats des
investigations géotechniques :

¢ le recensement des sources d’information utilisés / disponibles (enquéte documentaire sur le cadre
géotechnique du site avec précision sur I'existence des avoisinants) ;

¢ |les observations faites sur le terrain ;

¢ un plan de situation ;

e un plan masse d’'implantation des sondages / forages, avec la délimitation de zones homogeénes,
avec report des canalisations d’eau potable existantes le cas échéant ;

¢ la nature et les valeurs caractéristiques des sols en place ;

e reconnaissance de la présence d’eau avec le relevé des niveaux d’eau en cours et en fin de
forage ;

e les éléments sur le comportement du terrain aux sollicitations sismiques (effondrement,
liquéfaction, ...) et I'exposition aux risques naturels ;

e reconnaissance des éventuelles fondations existantes (nature, profondeur, portance...) ;

¢ |es résultats des essais effectués in situ et au laboratoire ;

¢ les éléments pouvant étre mis en évidence sur les modalités d’exécution des travaux :

o technique de terrassement, blindage ;
o présence d’eau (type de nappe, mode d’épuisement).

¢ |les conditions de réemploi des sols extraits (selon typologie) ;

¢ l'influence des conditions climatiques sur la mise en oeuvre des matériaux d’apports préconisés ou
sur les conditions des sols extraits ;

¢ le positionnement sur :

o le principe de conception des ouvrages complémentaires d’acces au site (voiries, murs de
soutenement, filets de protection, ...);

o les principes généraux d’adaptation au terrain du projet, les recommandations sur les
procédés de fondations envisagées et possibles, ainsi que [I'évaluation de leurs
avantages et inconvénients.

¢ la description et 'interprétation de la géologie du site avec un profil géotechnique ;

¢ les incertitudes et aléas qui subsistent et les risques encourus inhérents au projet ;
¢ une revue des difficultés et la synthése des informations et résultats obtenus ;

e les investigations complémentaires jugées nécessaires pour réduire ces incertitudes
géotechniques prévisibles sur la base de l'interprétation des données recueillies ;

e les résultats des analyses physiques et chimiques effectuées en laboratoire avec :
o les procés-verbaux d’essais ;
o la description des matériels utilisés, et les modes opératoires.
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e les coupes des sondages avec la nature des terrains traversés et le nivellement des tétes de
sondages.

Les rendus demandés comprendront donc :

e |le rapport de synthése visé ci-dessus ;
¢ les cartes comprenant I'implantation des essais ;
¢ un tableur Excel comprenant, par point de mesure/sondage, les données suivantes :

O

o
o
o

commune ;
autres informations permettant d’affiner le positionnement (points de repéres fixes...) ;
localisation en X, Y et Z (ou profondeur) ;

une colonne par type de mesure effectuée et les résultats/valeurs par type de mesure,
profondeur d’investigation...

Mission G2 (AVP et PRO)

Le rendu sera effectué sous la méme forme que pour les livrables de la mission G1, et en adoptera
la méme structure. Les rubriques, par thématique, renverront au rapport G1 (lorsqu’il existe) s’il n’y a
aucun nouvel élément, ou préciseront les informations complémentaires obtenues / consolidées si
des données complémentaires ont été obtenues.

e Rapport de synthése :

O

o
o
o

o O

O

choix constructifs des ouvrages (terrassements, souténements, fondations...) ;
les dispositions a prendre vis-a-vis des existants, des nappes, des avoisinants ;
les aspects géotechniques en relation avec I'ouvrage étudié ;
la nécessité des travaux notamment terrassements et/ou souténements en relation avec
les sous-sols ;
les diverses solutions techniques possibles et les choix recommandés ;
dans le cas des terrassements :

= |es fouilles a talus (pentes, protections et autres dispositions) ;

= |es fouilles a I'abri de souténements ;

= les méthodes types ;

= |e traitement du fond de fouille ;

= |a maitrise de la nappe ou des venues d’eau.
dans le cas des souténements :

= la préconisation du type de souténement a retenir, le phasage d’exécution.

dans le cas des fondations :
= les dispositions a détailler pour les fondations superficielles (semelles isolées ou
filantes, radiers) ou les fondations spéciales (puits, pieux, barrettes, parois
moulées) ;
= les documents de référence utilisés (normes, recommandations, DTU...) ;
= rappel du programme d’investigations ;
= interprétations et conclusions ;
= recommandations particuliéres de mise en oeuvre (emploi d’'un géotextile, hauteur
de substitution, etc...).
dispositions particuliéres concernant les avoisinants et les existants conservés :
= Conséquences sur les choix constructifs : leur présence et leur comportement
(stabilité, tassement) peuvent introduire des précautions supplémentaires telles
que distances a respecter, influence des pompages ou rabattements, prise en
compte de leurs charges (notamment pour la stabilité des talus de fouille et les
souténements) ;
= conseéquences sur les ouvrages : distances a respecter, impossibilité éventuelle
d’'un rabattement permanent, prise en compte du report de charge des avoisinants
et existants.
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o un plan masse comprenant :
= [implantation de 'ensemble des sondages (en reportant les dates de réalisation) ;
= la nouvelle délimitation de zones homogénes, mise a jour suite aux résultats des
investigations de terrain complémentaires.

e Fiches de synthése par zone homogéne :
o numeéro des sondages concernés par la zone (report X, Y, Z) ;
o type de sol:
= variation des faciés horizontalement et verticalement ;
= perméabilité des sols en place si nécessaire ;
= identifier le type de sol rencontré suivant le fascicule 70 et selon la norme NFP 11
-300;
= |ocaliser les aléas géotechniques et les passages difficiles ("points durs").
o stabilité générale du site (glissement, fontis, effondrement...) ;
contraintes « eau » (nappe, source...) ;
o difficultés d’extraction (ex : présence de roche...) en intégrant I'influence des conditions
climatiques (gel, sécheresse, précipitation) ;
o possibilités de réutilisation des matériaux :
= Donner les conditions de réutilisation des matériaux de remblayage de tranchée
avec définition des conditions de compactage ;
= Définir, dans le cas ou la réutilisation des sols n'est pas possible, la qualité des
matériaux de substitution.
o portance des sols, tassements absolus et différentiels ;
o propositions sur les types et les caractéristiques des fondations a envisager (semelles,
puits, pieux, ...). Cette proposition comportera, en particulier, les niveaux d’assise, les
taux de travail admissible du sol aux E.L.S (états limites de service) et la contrainte de
calcul aux E.L.U (états limites ultimes), I'évaluation des tassements absolus et des
tassements différentiels, les précautions essentielles a prendre lors de I'exécution des
travaux, la structure de chaussée et trottoir... ;
tenue des fouilles / type de blindage ;
risques potentiels (ex : proximité de constructions/ouvrages particuliers...) ;
coupe type de la fouille ;
risques de liquéfaction.

(0]

o O O O

e Les annexes du rapport :
o profil schématique géotechnique ;

o cahier des fiches de coupes de sondages, précisant pour chaque unité :
= la présence d’eau lors des investigations et le niveau des plus hautes eaux
connus (conditions qui influencent les travaux et la stabilité a termes des
ouvrages)
» les propriétés géotechniques ainsi que leurs variations géométriques
» il sera mentionné sur les coupes le rattachement au NGF si le levé topographique
a été fourni au prestataire.
o les notes techniques et de dimensionnement du projet en annexe, avec les
caractéristiques nécessaires au dimensionnement des ouvrages :
» les dispositifs de maitrise de la nappe ;
= |3 stabilité des talus et des souténements ;
» laforce portante des fondations (sécurité par rapport a la rupture) ;
» |e comportement des fondations soumises aux diverses sollicitations prévues
(déplacements verticaux et horizontaux, moments et autres) ;
» la stabilité des remblais ou digue a I'érosion interne et externe occasionnée par
des arrivées d’eau ;
= les valeurs seuils associées au projet et aux avoisinants, notamment lors de la
mise en place de la méthode observationnelle.
o les procés-verbaux d’essais en laboratoire et in situ ;
o les copies des retours de DICT et des plans fournis.
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o Le tableur Excel comprenant ligne a ligne la mise a jour, par point de mesure/sondage, des

données précisées en G2-AVP.

Mission G4

Les avis rédigés par le titulaire lors de I'exécution de la mission G4 feront apparaitre a minima :
¢ date de transmission des documents a analyser ;
e liste des documents percgus ;
e avis motiveés du titulaire ;
o référence aux rapports G1, G2 ou G3 le cas échéant.
Les rapports de visite rédigés par le titulaire lors de I'exécution de la mission G4 feront apparaitre a

minima :

o date de la visite ;

o liste des éléments investigués ;

¢ rapport photographique le cas échéant ;

e avis motivés du titulaire, sur la base de ses observations ;
e référence aux rapports G1, G2 ou G3 le cas échéant.

Mission G5

Le rendu sera effectué sous la méme forme que pour les livrables de la mission G1/G2, et en adoptera
la méme structure.
e Rapport de synthése :

o
o

présenter les données collectées lors de la réalisation de cette mission ;

identifier et valider les résultats a prendre en compte, issus des études géotechniques
préalables ;

fournir les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du diagnostic ;
étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement,
causes geéotechniques d’'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de l'ouvrage
existant ;

le cas échéant, indiquer les principes généraux de solutions ou de construction
envisageables (ouvrage sans sinistre) ou encore de réparation envisageable (ouvrage
avec sinistre) ;

indiquer les incertitudes et risques qui subsistent, identifiés aprés cette mission ;

préciser notamment linfluence de cet (ces) élément(s) géotechnique(s) sur les risques
géotechniques identifiés pour le projet ou 'ouvrage existant ;

préciser les investigations complémentaires pour réduire ces incertitudes et les
conséquences de ces aléas ;

rappeler les missions nécessaires pour la mise au point du projet et sa réalisation. Si ce
diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage
existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu'un suivi et
une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Précision sur le contenu des bons de commandes
A titre d’exemples de la fagon dont les commandes seront formalisées :

e Pour la pose d’un piézométre a 8 m de profondeur, la commande sera la suivante :

Fourniture et pose d'un piézométre 1u

Profondeur de pose du piézométre sur la plage 1ma 10 m 8 ml

m

Profondeur de pose du piézométre pour une profondeur supérieure a 11 | 0 ml
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e Pour la pose d’un piézométre a 17 m de profondeur, la commande sera la suivante :

m

Fourniture et pose d’'un piézométre 1u
Profondeur de pose du piézomeétre sur la plage 1 ma 10 m 10 ml
Profondeur de pose du piézométre pour une profondeur supérieure a 11 7 ml
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