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Avant-propos
L'acceptation de la commande implique une adhésion totale de I'entreprise aux diverses clauses de I'ensemble des

documents remis concernant cette affaire, tels que les descriptifs de tous les corps d'état, ainsi que les éventuels
plans daménagement du chantier dont elle reconnait avoir pris connaissance.

L'entreprise accepte sans réserve I'ensemble des conditions et prescriptions définies dans les "GENERALITES TOUS
CORPS DETAT".

Il est rappelé en particulier que les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives, 'entrepreneur étant tenu de
fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage dont le détail de description
aurait pu étre omis. De méme, dans le cas ou il apparaitrait un manque de conformité dans la rédaction du présent
CCTP, il incomberait a l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait
correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels
applicables au présent lot.

En tout état de cause, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat et non pas a une obligation de moyens. ||
lui incombe de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats imposés.

Il est rappelé également que I'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de I'état des lieux et qu'il a fait son affaire
des difficultés d'acces éventuelles.

Les travaux doivent étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les qualités de
stabilité et de durée soient conformes a I'Art de batir.

Notes importantes

Les travaux seront a effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes :
- sans perturber le fonctionnement du site, restant occupé (nuisances diverses dont sonores, circulation...),
- dans le respect du planning établi (hotamment travaux pendant la période estivale),
- en considération du phasage.
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LOT 1 GROS-CEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER

1.1- A — DESCRIPTION DES TRAVAUX
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1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1 - PANNEAUX D'INFORMATIONS DE CHANTIER

Localisation : Pour I'ensemble de I'opération
Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture et la pose de panneaux signalétiques d'information présentant l'opération et
les financeurs.
Il comprendra notamment :
e lafourniture du panneau et des supports nécessaires a son installation d'une dimensionde3mX2 m;
e |aréalisation des lettres et logos adhésifs sur fond prélaqué ou sérigraphie, apres validation écrite aupres
du service de communication du maitre d'ouvrage lors de la phase de préparation ;
e lapose et le scellement des supports quelle que soit la nature du sol rencontrée (béton C25/30 coulé dans
une fouille) ;
e lamise en place et leur entretien pendant toute la durée du chantier ;
e lafourniture et la pose éventuelle de dispositifs de protection ;
e la dépose en fin d'opération et la remise en état des lieux.
L'entrepreneur devra l'écriture sur le panneau des sous-traitant éventuels notifiés en cours de chantier.

1.1.2 - REMISE EN ETAT DES ABORDS

Localisation : un forfait pour I'ensemble de l'opération

L'entrepreneur devra prévoir un forfait de remise en état des abords suite aux travaux pour pallier aux éventuelles
dégradations occasionnées aux bordures de trottoirs, voies d’'acces, espaces verts, panneaux de signalisation...
Prestations compléetes comprenant : les descellements, déposes, démolitions, ou évacuations des ouvrages dégradés
et leur remplacement a l'identique.

En ce qui concerne les espaces verts endommageés, une reprise des terres sera a prévoir avec une opération de
ratissage et de semis de gazon rustique. Par ailleurs, les voiries salies par les accés des véhicules, les travaux de
réfection et 'entreposage des matériaux seront nettoyés par tout moyen approprié afin de les rendre au maitre
d’ouvrage dans leur état initial. Il y a donc lieu de ne pas sous-estimer ces prestations.

Remarque :au vu de la grande proximité avec la voirie, I'entrepreneur peut prévoir la dépose et la repose des
équipements génants. Dans tous les cas, I'entrepreneur devra reprendre I'ensemble des dégradations occasionnées
sur 'ensemble des abords (routes, canalisations, signalisations, constructions voisines...)

1.1.3 - INSTALLATION DE CHANTIER A L'INTERIEUR DES LOCAUX

Localisation : pour 'ensemble de la durée du chantier

Les locaux sur place serviront de vestiaire, sanitaire et réfectoire. Les locaux vestiaire de la salle accueilleront la base
de vie. Leur nettoyage quotidien sera requis. L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repliement d’armoire de
vestiaire, table, chaise, micro-onde et réfrigérateur pour tous les lots.

L'entreprise mettra en place un polyane sur I'ensemble de la surface des locaux mis a disposition. Le nettoyage et la
remise en état des locaux est requis en fin de chantier.

L'entreprise devra également I'ensemble des consommables (savon, papier ...) de la base vie.

L'entreprise devra également la sécurisation a 'aide de barriérage métallique sur plot béton d'une zone de stockage
sur le parking du site

1.1.4 - DEMENAGEMENT

L'entrepreneur devra I'ensemble des déménagements de mobilier nécessaire a la bonne réalisation du chantier. Sont
prévus au titre du présent marché, toutes sujétions de déménagement, déplacement du mobilier et manutention des
objets de toute nature pour mener a bien 'ensemble des prestations mentionnées ci-dessous et de I'ensemble des
corps d'état.

Le titulaire s'engage a effectuer toutes les prestations nécessaires a I'exécution du marché a savoir a minima :
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la fourniture des consommable (cartons, caisse, rubans adhésifs, étiquette...) ;

La mise a disposition de la main-d'ceuvre ;

La protection du matériel, du mobilier et des locaux ;

Le démontage et le remontage du matériel et du mobilier ;

L'emballage, le déballage et la mise en place du matériel et du mobilier ;

La gestion des déchets.

de procéder a I'emballage et au déballage de documents administratifs et d'accessoires de bureau ;

Il est rappelé que le chantier est découpé en 4 phases et qu'un déménagement du mobilier est requis entre chaque
phase et en fin de chantier. Cette prestation est nécessaire pour permettre la continuité du travail des agents du
maitre d'ouvrage. L'entrepreneur devra donc le déménagement des mobiliers de la zone en travaux vers les espaces
hors travaux déja réaménagé et vice versa lorsque les travaux dans la zone seront finalisés. Un open-space au R+1
réaménager pendant la phase 1 servira de zone permettant aux utilisateurs du batiment de travailler pendant les
travaux. Une attention particuliére sera attendue lorsque les mobiliers seront mis en place alors que les travaux de
réaménagement seront réalisés.
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1.2 - TERRASSEMENT

1.2.1 - TERRASSEMENTS - IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES
TERRASSEMENTS

Localisation : Dalle de la PAC

Implantation et piquetage des terrassements

Le piquetage général des profils de terrassements et de tous les ouvrages prévus au marché sera effectué par
I'entreprise.

La précision a obtenir en planimétrie sera de 50 mm : les points devront étre situés dans un cercle de rayon de 50
mm, centrés sur le point théorique.

Aprés achévement du piquetage par I'entreprise, un contréle contradictoire sera effectué avec un géometre désigné
par le maitre d'ouvrage, en ce qui concerne les points principaux.

L'entreprise sera tenue a la conservation des piquets et devra les rétablir ou les remplacer en cas de besoin. La
précision a obtenir en altimétrie sera de plus ou moins 2 cm par rapport aux cotes théoriques fixées au projet (niveaux
finis).

1.2.2 - TERRASSEMENT EN DEBLAIS

Localisation : Dalle de la PAC

Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la ou les plates-formes aux
cotes du projet, avec dressement du fond de fouille, horizontal ou penté selon le cas, exécution de talus, etc.

En terrain de toute nature

1.2.3 - REMBLAIEMENT AU DROIT DE LA CONSTRUCTION

Localisation : Remblaiement si nécessaire

Travaux a exécuter par petits engins ou a la main et avec toutes précautions. Préparation préalable du sol de I'emprise
a remblayer et compactage du fond de forme s'il y a lieu. Mise en place de remblais par couches successives.
Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu. Dressement des surfaces remblayées
horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition. Exécution des remblais avec
terres en provenance des fouilles expurgées de toutes matieres impropres aux remblais.

Y compris fourniture de matériau de remblai extérieur si nécessaire.

1.2.4 - DALLAGE EN BETON DE GRAVILLONS ARME, A DESSUS FINI -
DESSUS FINI

Localisation : Dalle de la PAC
Dallage en béton de gravillons armé, a dessus fini
e Dallage en béton de gravillons dos€ a 250 kg de ciment, granulométrie a déterminer en fonction du type de
finition ;
avec fagon de tous joints, sauf joints sciés ;
finition de surface lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages supérieurs de
ciment, adjonction de granulats fins, etc. et toutes fagons, en fonction du type de finition ;
sol fini non meuble, non glissant et sans obstacle a la roue du fauteuil roulant ou des béquilles ;
armature :
o  par treillis soudé : 1,5 kg/m?,
dessus du dallage béton a livrer fini, répondant aux prescriptions des NF DTU 21, NF DTU 26.2 et NF DTU
20.12 selon le cas, ainsi qu'aux prescriptions des Spécifications générales ci-avant.
Dessus fini surfacé
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1.2.5 - MISE EN PLACE D'UN COFFRET ENEDIS EN FACADE

L'entrepreneur devra:la réalisation d'une engravure dans le mur de fagade au dimension du coffret (dimension
indicative a faire valider par ENEDIS en phase de chantier : L : 700mm x Ht : 1000mm x | : 195mm).La pose du coffret
et son scellement dans la fagade. Le carottage de la fagade et la mise en place d'un fourreau diam 40mm entre le
panneaux de comptage C4 et le coffret en fagade (voir schéma dans document joint 1286_schéma installation coffret
ENEDIS).

Le coffret en fagade et le panneaux de comptage seront fournis par ENEDIS. Les terrassements sur le domaine public
seront réalisés par ENEDIS .L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que aucun travaux de fagade ne sont
prévus. Les découpes nécessaires pour encastrer le coffret devront étre propres.
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1.2.6 - CARROTAGE EN FACADE

Percements dans magonnerie de toute nature, béton ou béton armé sur toute I'épaisseur du mur, cloison ou plancher,
sortie et enlevement des gravois.

1.2.6.1 - POUR ENEDIS

Pour mise en place de fourreau diam 40mm

1.2.6.2 - POUR LE CHAUFFAGE

Selon demande du lot chauffage a définir en phase de préparation du chantier.
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