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Avant-propos 
L'acceptation de la commande implique une adhésion totale de l'entreprise aux diverses clauses de l'ensemble des 
documents remis concernant cette affaire, tels que les descriptifs de tous les corps d'état, ainsi que les éventuels 
plans d'aménagement du chantier dont elle reconnaît avoir pris connaissance. 
L'entreprise accepte sans réserve l'ensemble des conditions et prescriptions définies dans les "GENERALITES TOUS 
CORPS D'ETAT". 
Il est rappelé en particulier que les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives, l'entrepreneur étant tenu de 
fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait achèvement de l'ouvrage dont le détail de description 
aurait pu être omis. De même, dans le cas où il apparaîtrait un manque de conformité dans la rédaction du présent 
CCTP, il incomberait à l’entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait 
correspondre à des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels 
applicables au présent lot. 
En tout état de cause, l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat et non pas à une obligation de moyens. Il 
lui incombe de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats imposés. 
Il est rappelé également que l'entrepreneur reconnaît s'être rendu compte de l'état des lieux et qu’il a fait son affaire 
des difficultés d'accès éventuelles. 
Les travaux doivent être exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les qualités de 
stabilité et de durée soient conformes à l'Art de bâtir. 

Notes importantes 
Les travaux seront à effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes : 

- sans perturber le fonctionnement du site, restant occupé (nuisances diverses dont sonores, circulation…), 
- dans le respect du planning établi (notamment travaux pendant la période estivale), 
- en considération du phasage. 

Coordonnées des intervenants 

MAÎTRISE DE L’OUVRAGE 
MINISTERE DE LA JUSTICE 
350 Avenue du club hippique 

13 100 Aix-en-Provence 
Tel : 04 42 91 30 73 

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
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 LOT 1 GROS-ŒUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER 

1.1 – A – DESCRIPTION DES TRAVAUX 
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1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 

1.1.1 - PANNEAUX D'INFORMATIONS DE CHANTIER 

Localisation : Pour l'ensemble de l'opération 
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de panneaux signalétiques d'information présentant l'opération et 
les financeurs. 
Il comprendra notamment : 

●  la fourniture du panneau et des supports nécessaires à son installation d'une dimension de 3 m X 2 m ; 
●  la réalisation des lettres et logos adhésifs sur fond prélaqué ou sérigraphie, après validation écrite auprès 

du service de communication du maitre d'ouvrage lors de la phase de préparation ; 
●  la pose et le scellement des supports quelle que soit la nature du sol rencontrée (béton C25/30 coulé dans 

une fouille) ; 
●  la mise en place et leur entretien pendant toute la durée du chantier ; 
●  la fourniture et la pose éventuelle de dispositifs de protection ; 
●  la dépose en fin d'opération et la remise en état des lieux. 

L'entrepreneur devra l'écriture sur le panneau des sous-traitant éventuels notifiés en cours de chantier. 
 

1.1.2 - REMISE EN ETAT DES ABORDS 

Localisation : un forfait pour l'ensemble de  l'opération 
L’entrepreneur devra prévoir un forfait de remise en état des abords suite aux travaux pour pallier aux éventuelles 
dégradations occasionnées aux bordures de trottoirs, voies d’accès, espaces verts, panneaux de signalisation… 
Prestations complètes comprenant : les descellements, déposes, démolitions, ou évacuations des ouvrages dégradés 
et leur remplacement à l’identique. 
En ce qui concerne les espaces verts endommagés, une reprise des terres sera à prévoir avec une opération de 
ratissage et de semis de gazon rustique. Par ailleurs, les voiries salies par les accès des véhicules, les travaux de 
réfection et l’entreposage des matériaux seront nettoyés par tout moyen approprié afin de les rendre au maître 
d’ouvrage dans leur état initial. Il y a donc lieu de ne pas sous-estimer ces prestations. 
Remarque : au vu de la grande proximité avec la voirie, l’entrepreneur peut prévoir la dépose et la repose des 
équipements gênants. Dans tous les cas, l’entrepreneur devra reprendre l’ensemble des dégradations occasionnées 
sur l’ensemble des abords (routes, canalisations, signalisations, constructions voisines…) 
 

1.1.3 - INSTALLATION DE CHANTIER A L'INTERIEUR DES LOCAUX 

Localisation : pour l'ensemble de la durée du chantier 
Les locaux sur place serviront de vestiaire, sanitaire et réfectoire. Les locaux vestiaire de la salle accueilleront la base 
de vie. Leur nettoyage quotidien sera requis. L’entreprise devra la fourniture, la pose et le repliement d’armoire de 
vestiaire, table, chaise, micro-onde et réfrigérateur pour tous les lots. 
L’entreprise mettra en place un polyane sur l’ensemble de la surface des locaux mis à disposition. Le nettoyage et la 
remise en état des locaux est requis en fin de chantier. 
L’entreprise devra également l’ensemble des consommables (savon, papier …) de la base vie. 
L’entreprise devra également la sécurisation à l’aide de barriérage métallique sur plot béton d’une zone de stockage 
sur le parking du site 
 

1.1.4 - DEMENAGEMENT 

L’entrepreneur devra l’ensemble des déménagements de mobilier nécessaire à la bonne réalisation du chantier. Sont 
prévus au titre du présent marché, toutes sujétions de déménagement, déplacement du mobilier et manutention des 
objets de toute nature pour mener à bien l’ensemble des prestations mentionnées ci-dessous et de l’ensemble des 
corps d’état. 
 
Le titulaire s'engage à effectuer toutes les prestations nécessaires à l'exécution du marché à savoir à minima : 
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● la fourniture des consommable (cartons, caisse, rubans adhésifs, étiquette…) ; 
● La mise à disposition de la main-d’œuvre ; 
● La protection du matériel, du mobilier et des locaux ; 
● Le démontage et le remontage du matériel et du mobilier ; 
● L’emballage, le déballage et la mise en place du matériel et du mobilier ; 
● La gestion des déchets. 
● de procéder à l’emballage et au déballage de documents administratifs et d’accessoires de bureau ; 

 
Il est rappelé que le chantier est découpé en 4 phases et qu’un déménagement du mobilier est requis entre chaque 
phase et en fin de chantier. Cette prestation est nécessaire pour permettre la continuité du travail des agents du 
maitre d’ouvrage. L’entrepreneur devra donc le déménagement des mobiliers de la zone en travaux vers les espaces 
hors travaux déjà réaménagé et vice versa lorsque les travaux dans la zone seront finalisés. Un open-space au R+1 
réaménager pendant la phase 1 servira de zone permettant aux utilisateurs du bâtiment de travailler pendant les 
travaux. Une attention particulière sera attendue lorsque les mobiliers seront mis en place alors que les travaux de 
réaménagement seront réalisés. 
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1.2 - TERRASSEMENT 

1.2.1 - TERRASSEMENTS - IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES 
TERRASSEMENTS 

Localisation : Dalle de la PAC 
Implantation et piquetage des terrassements 
Le piquetage général des profils de terrassements et de tous les ouvrages prévus au marché sera effectué par 
l'entreprise. 
La précision à obtenir en planimétrie sera de 50 mm : les points devront être situés dans un cercle de rayon de 50 
mm, centrés sur le point théorique. 
Après achèvement du piquetage par l'entreprise, un contrôle contradictoire sera effectué avec un géomètre désigné 
par le maître d'ouvrage, en ce qui concerne les points principaux. 
L'entreprise sera tenue à la conservation des piquets et devra les rétablir ou les remplacer en cas de besoin. La 
précision à obtenir en altimétrie sera de plus ou moins 2 cm par rapport aux cotes théoriques fixées au projet (niveaux 
finis). 
 

1.2.2 - TERRASSEMENT EN DEBLAIS 

Localisation : Dalle de la PAC 
Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la ou les plates-formes aux 
cotes du projet, avec dressement du fond de fouille, horizontal ou penté selon le cas, exécution de talus, etc. 
En terrain de toute nature 
 

1.2.3 - REMBLAIEMENT AU DROIT DE LA CONSTRUCTION 

Localisation : Remblaiement si nécessaire 
Travaux à exécuter par petits engins ou à la main et avec toutes précautions. Préparation préalable du sol de l'emprise 
à remblayer et compactage du fond de forme s'il y a lieu. Mise en place de remblais par couches successives. 
Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu. Dressement des surfaces remblayées 
horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition. Exécution des remblais avec 
terres en provenance des fouilles expurgées de toutes matières impropres aux remblais. 
Y compris fourniture de matériau de remblai extérieur si nécessaire. 
 

1.2.4 - DALLAGE EN BETON DE GRAVILLONS ARME, A DESSUS FINI - 
DESSUS FINI 

Localisation : Dalle de la PAC 
Dallage en béton de gravillons armé, à dessus fini 

●  Dallage en béton de gravillons dosé à 250 kg de ciment, granulométrie à déterminer en fonction du type de 
finition ; 

●  avec façon de tous joints, sauf joints sciés ; 
●  finition de surface lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages supérieurs de 

ciment, adjonction de granulats fins, etc. et toutes façons, en fonction du type de finition ; 
●  sol fini non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue du fauteuil roulant ou des béquilles ; 
●  armature : 

○  par treillis soudé : 1,5 kg/m², 
●  dessus du dallage béton à livrer fini, répondant aux prescriptions des  NF DTU 21,  NF DTU 26.2 et  NF DTU 

20.12 selon le cas, ainsi qu'aux prescriptions des Spécifications générales ci-avant. 
Dessus fini surfacé 
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1.2.5 - MISE EN PLACE D'UN COFFRET ENEDIS EN FAÇADE 

L'entrepreneur devra : la réalisation d'une engravure dans le mur de façade au dimension du coffret (dimension 
indicative à faire valider par ENEDIS en phase de chantier : L : 700mm x Ht : 1000mm x l : 195mm).La pose du coffret 
et son scellement dans la façade. Le carottage de la façade et la mise en place d'un fourreau diam 40mm entre le 
panneaux de comptage C4 et le coffret en façade (voir schéma dans document joint 1286_schéma installation coffret 
ENEDIS). 
Le coffret en façade et le panneaux de comptage seront fournis par ENEDIS. Les terrassements sur le domaine public 
seront réalisés par ENEDIS .L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que aucun travaux de façade ne sont 
prévus. Les découpes nécessaires pour encastrer le coffret devront être propres. 
 

 
 

1.2.6 - CARROTAGE EN FAÇADE 

Percements dans maçonnerie de toute nature, béton ou béton armé sur toute l'épaisseur du mur, cloison ou plancher, 
sortie et enlèvement des gravois. 
 
     1.2.6.1 - POUR ENEDIS 
Pour mise en place de fourreau diam 40mm 
 
     1.2.6.2 - POUR LE CHAUFFAGE 
Selon demande du lot chauffage a définir en phase de préparation du chantier. 
 


