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Avant-propos

L'acceptation de la commande implique une adhésion totale de I'entreprise aux diverses clauses de I'ensemble des
documents remis concernant cette affaire, tels que les descriptifs de tous les corps d'état, ainsi que les éventuels
plans daménagement du chantier dont elle reconnait avoir pris connaissance.

L'entreprise accepte sans réserve I'ensemble des conditions et prescriptions définies dans les "GENERALITES TOUS
CORPS DETAT".

Il est rappelé en particulier que les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives, 'entrepreneur étant tenu de
fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage dont le détail de description
aurait pu étre omis. De méme, dans le cas ou il apparaitrait un manque de conformité dans la rédaction du présent
CCTP, il incomberait a l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait
correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels
applicables au présent lot.

En tout état de cause, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat et non pas a une obligation de moyens. Il
lui incombe de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats imposés.

Il est rappelé également que I'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de I'état des lieux et qu'il a fait son affaire
des difficultés d'acces éventuelles.

Les travaux doivent étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les qualités de
stabilité et de durée soient conformes a I'Art de batir.

Notes importantes

Les travaux seront a effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes :
- sans perturber le fonctionnement du site, restant occupé (nuisances diverses dont sonores, circulation...),
- dans le respect du planning établi (hotamment travaux pendant la période estivale),
- en considération du phasage.

Coordonnées des intervenants

MAITRISE DE L'OUVRAGE
MINISTERE DE LA JUSTICE
350 Avenue du club hippique
13 100 Aix-en-Provence
Tel: 04 42913073
MAITRISE D'CEUVRE
Contact
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° - Grand-Est — 6-8 rue Saint-Just — 51100 REIMS — 03 26 05 83 90
ld O Ij eIS Grand- Paris — 18 rue Albert Einstein — 77420 CHAMPS SUR MARNE — 0160 06 04 75
. Hauts-de-France - 2 rampe Saint Marcel — 02000 LAON - 03 23 22 6106
architectes
jngénjeu]:-s Grand-Lyon - 28 rue Juliette Récamier — 69006 LYON — 04 37 69 99 26 X
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LOT 0 GENERALITES

11— A — DESCRIPTION DES TRAVAUX

0.0.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

e  s'étre rendus sur les lieux ol doivent étre réalisés les travaux ;

e  avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées ;

e avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;
avoir pris connaissance du phasage des travaux.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur 'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

L'adresse de réalisation des travaux est le 26 Boulevard de la République, 07100 Annonay, France. Le batiment est
constitué de 4 niveaux (RDC, R+1, R+2 et comble non aménagé). L'accés principale du batiment se fait par la rue, un
acces est possible par l'arriere donnant sur un parking appartenant au MOA.

L'attention des entrepreneurs est également attirée sur le phasage des travaux qui est contraignant afin de permettre
aux utilisateurs de garantir les services proposées par le MOA. Celui-ci est a lire en 2 temps :

e lamise en place de la climatisation

e Laréalisation de l'isolation par lintérieur
La mise en place de la climatisation se fera en concertation avec les utilisateurs pendant les travaux afin d'accéder au
locaux, cette organisation se fera au jour le jour suivant les contraintes d'utilisation des locaux.
La réalisation de l'isolation se fera en 4 phases bien distingues suivant les plans de phasage.

0.0.2 - DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

Liste des lots de l'opération :

Lot n°01 Gros ceuvre - Installation de chantier

Lot n°02 Menuiserie Extérieure

Lot n°0O3 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds - Peinture
Lot n°04 Electricité

Lot n°05 Chauffage

0.0.3 - CONTENU DU PRIX DU MARCHE

Les prestations a la charge des entreprises comprendront implicitement pour leurs travaux :
e Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation
des travaux ;
e  tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

e |afixation par tous moyens de ses ouvrages ;
e Ienléevement de tous les gravois de ses travaux ;
e la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e [établissement des plans d'exécution dans le cas ol ils sont a la charge de lI'entrepreneur selon CCAP ;
MOA Elément de mission DCEJUST
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e la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent lot ;
e lamain-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprées réception ;
e lamise ajour ou I'établissement de tous les plans " comme construit * pour étre remise au maitre d'ouvrage
a la réception des travaux ;
la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlévement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur ;
e laremise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
o la ou les notices de fonctionnement,
o la ou les notices d'entretien ;

Le marché est global et forfaitaire et qu'en conséquence, chaque entreprise est réputée avoir chiffrer 'ensemble des
prestations. Aucune entreprise ne pourra demander une plus-value suite a une erreur dans les quantités.

0.0.4 - DEPENSES DINTERET COMMUN, COMPTE PRORATA

La tenue du compte prorata sera assurée par :
e [entreprise de gros ceuvre ;

A défaut de dispositions dans la réglementation des marchés publics, ces dépenses et le compte prorata seront traités
selon le chapitre 14 de la norme NF PO3-00L. Il est rappelé a ce sujet les dispositions du

Les dépenses imputées au compte prorata sont indiquées ci-apreés:
e les consommations d'eau ;
les consommations d'électricité ;
les installation de chauffage provisoire ;
les frais de nettoyage de la base vie ;
frais de remise en état des ouvrages existants & conserver dans le cadre du chantier (réseaux d'eau, de
courants forts et de courants faibles, chassis vitrés, voies d'acceés, bordures et trottoirs, éléments de second
ceuvre) en cas de dégradation et lorsque le responsable n'est pas connu.

A. Article 14.1 Imputation

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas & des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui ne
sont pas affectées par l'annexe A ou B de la présente norme sont inscrites & un compte spécial dit « compte prorata
» géré et réglé comme il est dit ci-dessous a l'article 14.2. Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun
les fournitures ou ouvrages destinés a étre regus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents
du marché. Le cahier des clauses administratives particulieres peut prévoir que certaines prestations dintérét
commun, qu'il énumere, sont fournies par le maitre d'ouvrage.

B. Article 14.2 Gestion et réglement du compte prorata

- Article 14.2.1: les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en l'absence de convention
particuliere, par 'annexe C de la présente norme. - Article 14.2.2 : si une convention particuliére est conclue, copie de
cette convention est adressée pour information au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze
jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata. - Article 14.2.3 : le maitre
de l'ouvrage communique a l'entrepreneur chargé de la tenue du compte prorata le montant de la derniére situation
cumulée de l'entrepreneur au plus tard a la réception des travaux. - Article 14.2.4 : dans les quarante-cing jours qui
suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au maitre d'oeuvre, avec
copie a chaque entepreneur, une attestation faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-a-vis du
compte prorata. Cette attestation, que le maitre d'ceuvre joint au décompte définitif adressé au maitre d'ouvrage :

e  soit déclare que I'entrepreneur est en régle quant a ses obligations au titre du compte prorata ;

e soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.
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0.0.5 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET D'ENTRETIEN

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont réputées rémunérées
par les prix du marché de travaux conclu avec I'entrepreneur chargé du lot précisé ci-dessous :
Gros ceuvre :
nettoyages des aires de stockage des matériaux et des voiries et des abords
dispositifs d'évacuation des gravats et déchets
base vie
raccordement de la base vie en électricité depuis le coffret fourni par le lot ELECTRICITE, et en eau
signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique
cf. rapport PGCSPS
Plomberie :
e branchements d'eau provisoire, sous-compteur et raccordements divers
e attente en eau sur le chantier
e cf. rapport PGCSPS
Electricité :
e coffret de chantier
e branchements électriques provisoires, sous-compteur et raccordements divers
e coffrets électriques sur le chantier (prévoir plusieurs coffrets en fonction des zones de travail), éclairage
provisoire sur le chantier
installation provisoire de chauffage électrique
cf. rapport PGCSPS

0.0.6 - DEPENSES REPUTEES COMPRISES DANS LE MARCHE

Les incidences financiéres consécutives aux travaux réalisés le week-end, en heures supplémentaires, en heures de
nuits, etc., nécessaires pour respecter des contraintes spécifiques (bruit..) et les délais d'exécution, sont réputées
comprises dans les prix des prestations ; aucun supplément ne pourra étre demandé par les entreprises.

0.0.7 - PRESCRIPTIONS CONTROLEUR TECHNIQUE ET COORDONNATEUR
SPS

L'entrepreneur sera tenu de chiffrer les prestations complémentaires éventuelles (non prévues dans les différents
articles du CCTP) et / ou celles demandées dans le rapport du contréleur technique ainsi que celles établies dans le
PGCSPS (si les prescriptions de ces dernier modifient les prestations prévues initialement par la maftrise d’ceuvre).

0.0.8 - ORGANISATION DU CHANTIER

Avant le commencement de la réalisation, toutes les entreprises devront avoir obtenu le visa du maitre d'ceuvre et un
avis favorable du bureau de contréle.

Pendant la réalisation, les entrepreneurs sont tenus dimmédiatement informer le maitre d'ceuvre en cas de différence
avec leur plan d'exécution.

La réalisation se fait en site occupés (les autres batiments restent en fonctionnement), les entrepreneurs devront
prévoir les installations pour limiter les nuisances sonores, de poussiéres et de gestion des accés et seront trés
attentifs sur la sécurité des tiers.

0.0.8.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
Voir dans le présent document complété de prescriptions dans le lot GROS-CEUVRE et dans le rapport PGCSPS.
L'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE devra délimiter les zones d’acces, d'approvisionnement et de stockage en
garantissant la sécurité des travailleurs et des tiers.
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0.0.8.2 - PANNEAUX D'AFFICHAGE DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE aura a supporter les frais nécessaires a la mise en place de panneaux
d'affichage suivant les plans et documents fournis par le Maitre d'ouvrage. Ces panneaux seront mis en place des
I'ouverture du chantier et seront maintenus en parfait état jusqu’a la fin des travaux.

Y devront figurer la nature des travaux, I'importance de I'opération, la date et le numéro du permis de construire ou de
la déclaration de travaux, les noms des entreprises travaillant sur le chantier avec leur raison sociale et leur adresse
ainsi que les indications concernant le Maitre d'ouvrage, I'équipe de maitrise d'ceuvre et d'O.P.C., le bureau de controle
et I'organisme coordonnateur SPS.

Maquette a soumettre au préalable avant exécution pour accord a l'architecte.

Tous ces renseignements seront lisibles depuis la voie publique.

Caractéristiques des panneaux : 1 panneau de chantier au format 3m x 2m

0.0.8.3 - ACCES AU CHANTIER ET FRAIS DE LOCATION

L'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE devra matérialiser I'accés au chantier.

Prévoir une dizaine de panneaux fleches "ACCES CHANTIER" a poser dés le début de l'opération et a déposer en fin de
chantier. Chaque entreprise aura a supporter les éventuels frais de location du domaine privé ou du domaine public,
ainsi que les frais consécutifs aux permissions de voirie. Ces frais feront partie du forfait.

0.0.8.4 - SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE sera chargée de la sécurité générale du chantier. A cet effet, elle devra au
début de son intervention établir tous dispositifs nécessaires pour interdire I'accés du chantier a toute personne
étrangere au moyen d'une cléture et selon recommandations du PGCSPS.

En cours de travaux, cette méme entreprise devra la surveillance et I'entretien de ses dispositifs de protection. Elle

devra également le nettoyage des voies publiques de tous gravois ou déchets consécutifs a lintervention des
entreprises sur le chantier.

Seront a la charge de chaque entrepreneur, les moyens de protection de ses ouvriers spécifiques au corps d'état qu'il
représente et ceci conformément aux textes réglementaires les plus récents.

La dépose et la remise en place des protections assurant la sécurité, lorsque les travaux les nécessiteront, seront a la
charge de chaque entreprise.

Sont a la charge de chaque entrepreneur la surveillance et la sécurité civile, lors des manceuvres des engins ou
véhicules qu'il utilise sur les voies publiques ou privées.

Le titulaire du lot GROS-CEUVRE sera également chargé de la propreté et de I'hygiéne sur le chantier. Un nettoyage
hebdomadaire sera a prévoir, il fera partie intégrante du marché. S'il le juge utile, le maitre d’ceuvre pourra exiger des
nettoyages complémentaires et ceci sans incidence financiére sur le marché de I'entrepreneur.

Enfin, toutes les entreprises établiront les P.P.S.P.S conformément a la réglementation en vigueur et dans les délais
indiqués dans le calendrier prévisionnel général d'exécution.

0.0.8.5 - CONSTAT CONTRADICTOIRE

Dés la remise, par le maitre d'ouvrage aux entrepreneurs, des espaces a aménager, ces derniers doivent faire réaliser,
contradictoirement a I'établissement, un constat avec photographies a I'appui si nécessaire, portant sur :
e [|'état du terrain et de ses abords, bordures de trottoirs, voies, trottoirs, murs de cléture, clétures existantes,
e |'état des espaces qui ne sont pas visés dans le présent projet mais dont I'accés est emprunté par les
entreprises.

0.0.9 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

A. Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;
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le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de l'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
etc.

B. Exigences fondamentales

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent aux
projets de construction, notamment :

la sécurité incendie ;

l'accessibilité handicapé ;

la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

la protection contre le bruit ;

la santé des occupants et la protection de l'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;

la performance énergétique et la réglementation thermique ;

I'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
e laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
e |e comportement au feu des ouvrages en place.

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur réaction au
feu, attestée par un procés-verbal de classement. Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours
répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre l'incendie selon le type de locaux concernés.
e Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.
e llincombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent
bien aux exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du batiment et du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des

matériaux et matériels concernés. L'entrepreneur devra remettre le proceés-verbal de classement délivré par un
laboratoire agréé par le ministére de l'Intérieur. Ce document indique le classement attribué.

0.0.10 - REGLES D’EXECUTION GENERALES

Aucune malfagon ne sera tolérée. Il n'y aura pas lieu d'exécuter des prestations au rabais ou de qualité médiocre. Tous
les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient
les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre ou de tout ouvrage qui ne correspondrait
pas aux plans et descriptions du C.C.T.P. et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement & la charge
de I'entreprise, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état.
Dans ce contexte, aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels” devront toujours étre mis en oeuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

Enfin, la réalisation du présent projet dans les délais demandés doit étre I'objectif commun de tous les entrepreneurs.
De fait, il sera fait abstraction de tout comportement visant a privilégier les seuls intéréts personnels.
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0.0.11 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX

A. Réglement européen Produits de construction - Marquage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant 2 leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs
exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché. Le Reglement
Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011 ) s'applique & un produit de construction lorsqu'il est mis 2
disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (&
titre onéreux ou gratuit). Les exigences relatives & un produit de construction sont précisées dans des spécifications
techniques harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :

e les normes harmonisées ;

e les documents d'évaluation européens.

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme
harmonisée ou & une Evaluation Technique Européenne dont il a fait l'objet a la demande du fabricant, fasse I'objet de
I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit. Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences
fondamentales applicables a l'ouvrage en application des réglementations le concernant seront déclarées et leur
niveau ou classe de performance associé sera conforme ou a minima celui de I'exigence réglementaire applicable.
Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le
fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre,
une fois IETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.
L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des
produits ne relevant pas de cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances
adaptées a l'ouvrage qu'il doit réaliser. Les dérogations a |'établissement d'une déclaration de performances font l'objet
de l'article 5 du reglement (UE) n° 305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions
nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles 1a ou il est prévu que les produits de
construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le
marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

e |e produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction
unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les
ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les
régles nationales applicables ;

e e produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans l'ouvrage de
construction respectif conformément aux régles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les
régles nationales applicables ;

e le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction
officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur
architecturale ou historique spécifique, dans le respect des regles nationales applicables ».

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage
élémentaire fagonnée par l'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site. Les éléments dinformation
nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site www.rpcnet.fr.
B. Produits et procédés innovants

B.1 Appréciation technique d'expérimentation (ATex)

L'ATex est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé
ou équipement ne faisant pas encore l'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de linnovation
dans la construction.

B.2 Evaluation technique européenne (ETE)

L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction. L'ETE est délivrée

par un organisme d'évaluation technique, a la demande d'un fabricant (s'il s'agit donc d'une approche volontaire), sur
la base d'un document d'évaluation européen €laboré en amont. Si ce document d'évaluation européen existe,
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l'organisme d'évaluation technique l'utilise comme référentiel pour réaliser I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce
document d'évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes d'évaluation technique.

Les caractéristiques essentielles évaluées sont convenues entre le fabricant, pour l'usage prévu du produit, et
l'organisme d'évaluation technique. L'ETE entraine I'établissement d'une déclaration de performance par le fabricant et
le marquage CE du produit.

B.3 Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)

Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination précise dans le
batiment, mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements entrant dans le
domaine de plusieurs Groupes Spécialisés. Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits,
procédés ou équipements, les Groupes Spécialisés ont besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou
semi-produit nouveau. Mais ils n'ont pas nécessairement la compétence indispensable pour évaluer ces propriétés
(de durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence impose que les divers Groupes Spécialisés aient les
mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a un Groupe Spécialisé compétent ou a un
Groupe ad ‘hoc de procéder, sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une évaluation destinée principalement a
constituer la base de travail commune dont auront besoin les Groupes Spécialisés éventuellement concernés
ultérieurement. C'est L'ETPM.

B.4 Certification et classements de produits

Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des
caractéristiques et des performances spécifiques voulues ou définies. Par l'intervention d'un organisme indépendant,
impartial et compétent qui vérifie la régularité et l'efficacité des controdles effectués par le fabricant, la certification de
produit apporte a l'utilisateur :

la constance de fabrication d'un produit et de ses performances,

la certitude de 'adaptation d'un produit & une utilisation durable donnée,

une réduction de ses contrdles de réception,

une tragabilité permettant des recours éventuels plus aisés.

Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait par le prescripteur, du
produit au regard des contraintes ou sollicitations d'usage applicables.

B.5 Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de I'environnement
et/ou de la société. Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines
normes sociales, environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de
chaque lot. Ce marché est soucieux :
e de larestauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;
e de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté sociale. Les
critéres sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des chantiers écologiques
(type gestion différentiée) permettant, par exemple, un travail manuel plutét que mécanique ou rejetant les
produits chimiques.

0.0.12 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle
se référer aux textes techniques de références, notamment :

les DTU et NF-DTU ;

les normes ;

les Eurocodes ;

les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

les cahiers du CSTB ;

les guides techniques, guides d'’Agrément Technique Européen ;

les fiches d'application et solutions techniques ;

les régles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;
les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.
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Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des régles a respecter pour 'exécution de l'ouvrage.

0.0.13 - REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES
OUVRIERS

En matiére de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale de tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

e des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

e des actions d'information et de formation ;

e lamise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations
existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de prévention. Tous les frais liés a la sécurité et la santé
pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés. Dans le cas ou
plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un
coordonnateur sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son réle et les missions de santé et de sécurité qui lui sont
confiées, son intervention ne modifie ni la nature, ni 'étendue des responsabilités des autres intervenants (maitre
d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprises intervenantes, etc.). Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé
conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure et I'entrepreneur. L' arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des
travaux dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir un plan de
prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées. L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole
de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement. Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur
doit solliciter I'entreprise d'accueil ou le maitre d'ouvrage pour demander l'autorisation de travailler par point chaud.
En retour, et avant le début des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise intervenante pour accord et
signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le
début des travaux et dans un délai de trente jours & compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage
(huit jours pour les travaux de second ceuvre). L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base
de I'évaluation des risques du document unique. L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser
les travaux réalisés en présence d'amiante :
e un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des
fibres d'amiante (travaux dits de « sous-section 4 ») ;
e un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou
d'encapsulage de matériaux amiantes (travaux dits de « sous-section 3 »).

Textes de référence :
e  principes généraux de prévention :
o article L. 4121-2 du Code du travail. ;
e plan de prévention:

articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention),
article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT),
article R. 4513-4 du Code du travail (mise & jour du plan de prévention),

o arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) ;
e  équipements de protection individuelle (EPI) :

o articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail,

o  articles L. 4321-1a L. 4321-5 et R. 4321-4 a4 R. 4322-3 du Code du travail (régles générales),

o articles R. 4323-913 R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications,
formation et information),

arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de

protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a l'amiante ;
e affichage obligatoire :

o articles D.4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail ;
e  coordination SPS:

o articles R. 4532-1a R. 4532-98 du Code du travail ;
e PPSPS:

o articles L.4532-9 et R.4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail ;
e apprentis:

O O O

o
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o décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les
jeunes agés de moins de dix-huit ans,
o articles L4153-1a L4153-9, D4153-1 4 R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs) ;
e  travail en hauteur:
articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),
article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers),
article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),
décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du
travail (relatif a I'affectation des jeunes dgés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires en
hauteur),

o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication,
avec restriction, au Journal officiel de 'Union européenne de la référence a la norme EN 795 : 2012,
Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage, en application du
reglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil,

o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéme
applicable pour I'évaluation et la vérification de la constance des performances des dispositifs
d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a prévenir ou arréter les chutes de
hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du
Conseil,

o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage (Indice de classement : S71-513),

o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de
sauvetage par élévation (Indice de classement : S71-515).

o O O

0.0.14 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux auprés des concessionnaires de réseaux.

0.0.15 - LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e l'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e  tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour

ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

0.0.16 - TRAITS DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros ceuvre devra, a ses frais :
e  porter a l'extérieur sur les fagades le niveau + 1,00 m fini du premier niveau ;
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e  porter a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m fini au-
dessus de tous les planchers, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements
nécessaires aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros ceuvre également apres exécution des enduits
platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

0.0.17 - TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du
marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés
soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié. Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre
d'ouvrage pour accord.

0.0.18 - ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur sera tenu de faire établir toutes les études ou épures qui lui seraient demandées. Ces derniéres seront
impérativement effectuées par des ingénieurs et techniciens spécialisés.

0.0.19 - ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.
Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre d'ceuvre.

e L'acceptation par le maitre d'ceuvre des échantillons pourra également se faire par une mention explicite

sur un compte rendu de réunion de chantier ou par un courrier du maitre d'oeuvre.

0.0.20 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiere
qualité. Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer laspect
des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre
d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et
d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis
Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis
Technique. Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

0.0.21 - RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, SCELLEMENTS,
RACCORDS, ETC.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge 'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.
Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par
I'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.
En conséquence, tous les entrepreneurs des corps détat concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la
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bonne exécution de leurs ouvrages. Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront
exécutés par les entrepreneurs des corps d'état concernés. Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a
effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné. Les scellements, rebouchages etc. devront avoir le méme
comportement que le matériaux d'origine (notamment la reconstitution du degré coupe-feu).

0.0.22 - PROTECTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements de sol jusqu'a la
réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place feutre, ou
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre
assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc, la
mise en place de papier fort pourra convenir. Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ol plus
particulierement le nez de marche devra étre protégé. Les appareils sanitaires devront également étre protégés,
notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé. En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie
en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et
autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes. Pour les ouvrages
soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a
parement fini, elles devront obligatoirement étre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces
protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

0.0.23 - NETTOYAGE DE CHANTIER

Les sols seront livrés aux entrepreneurs du second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier
ou de platre, soigneusement balayés. Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement
aprés exécution de ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enlévement des gravois de ses
travaux et au balayage des sols. Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. Il sera
formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis soit par
goulotte, soit en sacs ou par seaux. En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et
chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

0.0.24 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE
DEMOLITION

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par 'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
e  Démolition de constructions :
o  Démolition des aménagements intérieurs
o Désamiantage

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge de I'entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
e lamenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les engins, matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a I'exécution parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
tout agrés ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;
e |e désamiantage du site.

Obligations de I'entrepreneur

Responsabilité de I'entrepreneur
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L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers : mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque
de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et
survenus a des tiers.

Obligations de I'entrepreneur concernant I'exécution des travaux

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particulieéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements
de police en vigueur qui se rapportent plus particulierement a la barriere sur rue, au gardiennage du chantier et a la
sécurité de la circulation. Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit,
et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du
chantier. Toutes mesures devront étre prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
Dans le cas ol le batiment a démolir contient des ouvrages avec de la peinture au plomb, I'entreprise précisera les
mesures prises contre les risques d'ingestion et d'inhalation des particules de plomb pendant les travaux.

Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :
e la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e [établissement des plans d'exécution dans le cas ol ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
e sil'opération comporte plusieurs Lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
détériorés ou salis par les travaux du présent Lot ;
e lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages, en fin de travaux et aprés réception ;
e sil'opération comporte plusieurs Lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le
compte prorata, le cas échéant ;
e  tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :
o le nettoyage et I'enlevement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement
aux décharges publiques,
o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,
o leramassage et |la sortie des déchets et emballages,
o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
législation en vigueur.

Plan de prévention

Les travaux de démolition étant considérés comme des travaux dits « dangereux » un Plan de prévention devra étre
établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de I'opération.

Plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Un plan général simplifié de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera requis pour les
travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une
partie d'ouvrage d'un volume initial hors ceuvre supérieur a 200 métres cubes.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et a lidentification des matériaux
contenant de 'amiante seront également joints au plan général de coordination.

Spécifications et prescriptions générales

Conditions particuliéres spécifiques aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliere délivrée par les services compétents. L'entrepreneur devra
respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. En dehors de ces heures, aucun trouble ne

devra étre apporté a la tranquillité du voisinage. En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les
modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.
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Conditions techniques imprévues

Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des données connues
au moment de la remise des offres des entrepreneurs.

Si des conditions techniques imprévues, dans l'appréciation de la situation effectivement rencontrée ou dans I'état du
sol ou du sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des conditions du marché,
I'entrepreneur en avisera aussitot le maitre d'ceuvre et lui soumettra les nouvelles dispositions techniques qu'il propose
d'adopter.

Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

e Dans le cas oU, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans
les prix du marché.

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Coupures des branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s'assurer que toutes les dispositions ont €té prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements
d'eau, d'électricité et éventuellement de gaz, de téléphone ou autres.

Récupération de matériels, matériaux et équipements

Aucun matériaux de récupération ne seront laissés a la disposition du maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en
méme temps que les gravois. Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis & I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

Enléevement des déchets et gravois

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au fur et a mesure.
Cette évacuation se fera en tenant compte de la nature des déchets et gravois et de la réglementation éventuelle les
concernant.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé a la reconnaissance des
existants sur le site.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit
limitative :
e  sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur coUt ;
I'état des existants et leurs principes constructifs ;
la nature des matériaux constituant les existants ;
les possibilités de démolition en fonction du site ;
les difficultés particulieéres qui pourraient survenir lors des travaux ;

A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi contractuellement
réputés :
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avoir visité les lieux ;

avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions

concernées ;

e  avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les
principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

e  avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
prestations nécessaires. Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur
existants qu'ils jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants conservés mitoyens ou a proximité

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer aucune détérioration
aux existants lors de I'exécution de ses travaux.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Dans le cas de travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour
éviter leur propagation, par la mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, dimposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute de se conformer aux prescriptions du
présent article, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

0.0.25 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE VOIRIES

Classification du sol mis & disposition a I'entrepreneur

L'entrepreneur prendra le terrain dans I'état ou il se trouve sur 'emprise de la ou des voiries a créer. Si la classe du sol
n'est pas connue, I'entrepreneur veillera a la faire déterminer a ses frais. Il devra définir les classes de portance des
sols et déterminer les améliorations éventuelles & apporter. (cf. étude de sol)

Plates-formes supports

Les travaux préparatoires des plates-formes devront comprendre tous les travaux de préparation, de couches de
forme, de drainage éventuels et de consolidation du sol ainsi que la mise en ceuvre d'un additif de structure géotextile
non tissé. Ces travaux seront déterminés par le degré de portance du sol établi par I'entrepreneur et soumis pour
approbation a la maitrise d'ceuvre.

Voiries

La composition détaillée des voiries est fournie dans la description des travaux. Elle définit les corps de chaussée et
les couches de roulement. Les travaux accessoires tels que I'étude de formulation des mélanges, les opérations de
mise en ceuvre (compactage etc..) et 'ensemble des ouvrages techniquement liés et non forcément décrits dans le
présent C.C.T.P. font partie intégrante des prix du marché.

0.0.26 - SPECIFICATION TECHNIQUE GROS-CEUVRE

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le Lot sont essentiellement les suivants :
- Mise en place de la base de vie
- Travaux de magonnerie et de béton

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
e lamenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e |es travaux de terrassements ;
e |es travaux de cuvelage selon le DTU 14.1;
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la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;
tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;
la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
I'enlevement de tous les gravois de ses travaux ;
la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;
la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprées réception ;
la mise a jour ou I'établissement de tous les plans d'exécution conformes a la réalisation ainsi que de tous
les documents nécessaires au Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour étre remis au maitre de I'ouvrage
a la réception des travaux ;
la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la |égislation en
vigueur.
la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :

o la ou les notices de fonctionnement,

o la ou les notices d'entretien,

Seront également a la charge de I'entrepreneur du présent Lot, I'exécution des travaux annexes et accessoires, qui
traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de gros ceuvre, notamment :

les calfeutrements au droit des ouvrages de menuiserie, de métallerie et autres ;

les calfeutrements et la liaison entre ouvrages de gros-ceuvre et charpente bois ou métal et entre ouvrages
de gros-ceuvre et toiture ;

les rejingots a I'emplacement de toutes les baies extérieures sauf portes ;

les seuils en ciment au droit de toutes les portes extérieures sauf ceux recevant un revétement particulier a
la charge d'autre corps d'état ;

les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc. dans les conditions définies aux
documents du marché ;

les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques,
conformément a la Réglementation Sécurité en vigueur ;

et tous autres travaux annexes et accessoires méme non énumérés ici, mais nécessaires a la finition
compléte et parfaite de 'ceuvre.

0.0.27 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE MENUISERIES EXTERIEURE

ALUMINIUM ET ACIER

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le Lot sont essentiellement les suivants :

Portes acier et fenétre en aluminium avec volet roulant

Prestations a la charge du Lot

A.1Travaux faisant partie du marché

Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du Lot comprendront implicitement :
les études, les dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;
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la fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des fenétres ;
le coltinage et le montage ;
la fourniture et la pose des systémes de fixation, y compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et
toutes fournitures et accessoires nécessaires ;

e lafourniture et la pose des produits de calfeutrement des joints quels qu'ils soient, nécessaires pour
garantir une étanchéité absolue ;

e |a pose des fenétres ; la fourniture et la pose de quincailleries, de systémes de manceuvre et autres
accessoires ;

e lafourniture et la pose des dispositifs de sécurité (garde-corps, barres d'appui) s'ils font partie de la

fenétre ;

le controle des jeux et réglage des fenétres ;

la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

I'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

I'enlevement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux du présent Lot ;

la fourniture de la notice d'entretien et de maintenance des fenétres ;

et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent Lot.

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :
e la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte,
ainsi que tous les risques de casse inhérents a la pose,
la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature,
le dépoussiérage des feuillures au préalable,
la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres,
le calage des volumes y compiris la fourniture des cales,
le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le cas
de feuillure ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systémes de mise en
ceuvre, avec fonds de joints, bandes préformées, profilés caoutchouc, etc.,
toutes les coupes droites, biaises et courbes,
toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.,
le nettoyage des vitrages aux deux faces aprés pose.

0.0.28 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE PLATRERIE

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
e Doublages

Habillages

Cloisons

Plafonds

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge de I'entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

e lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e  tout agrés ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

e |afourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose, déplacements,
dépose et enlévement ;

e le nettoyage et I'enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que
de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques.

Enduits intérieurs en platre
Travaux faisant partie du marché
Les travaux d'enduits intérieurs en platre a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché
comprendront implicitement les prestations énumérées au NF DTU 25.1:
e le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire ;
e lafourniture et l'application de la couche d'accrochage s'il y alieu ;
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les dégrossis et surcharges locales ;

la fourniture, la mise en ceuvre et la fixation du grillage ou treillis métallique, métal déployé€ ou grillage
céramique servant d'armature a ces dégrossis ou surcharges et a I'enduit proprement dit, y compris
l'application de barbotine de ciment sur le treillage céramique ;

la fourniture et la mise en ceuvre des armatures ou produits de désolidarisation au droit des jonctions de
supports de natures différentes ;

I'exécution, toutes fournitures et produits incorporés compris, des différentes couches constitutives de
l'enduit.

Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 25.1
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux di par l'entreprise
comprendront :

les piquages, bouchardages destinés a rendre rugueuse la surface du support, ainsi que l'arasement des
joints et balevres trop saillants ;

les ouvrages de redressement, les dégrossis ou surcharges locales lorsqu'ils sont prévus au mortier de
ciment ou au mortier béatard, ainsi que leurs armatures en grillage métallique ou céramique, ou en métal
déployé ;

la protection contre la corrosion des parties métalliques ;

la fourniture et la pose des protége-angles ;

I'exécution de gorges, moulures et corniches.

Cloisons en platre a parements lisses

Travaux faisant partie du marché

Les travaux de cloisons a la charge de la présente entreprise comprendront implicitement les prestations énumérées
au NF DTU 25.31:

limplantation et/ou le tragage du développé des ouvrages en carreaux de platre ;

la vérification du tragage du développé de la cloison si ces opérations ont été attribuées a un tiers et de ce
fait déja exécutés ;

la fourniture et la pose des carreaux de platre y compris les matériaux d'assemblage et de liaison (liants
colle a base de platre, colles de blocage), matériaux résilients ou bandes de désolidarisation (mousse de
polyuréthanne, bande liege, cordon de fibres minérales), éléments métalliques de liaison, matériaux de
traitement des joints (bande papier et enduit, baguettes bois ou PVC), dispositifs de protection en pied des
cloisons et contre-cloisons (feuille plastique souple de polyéthyléne, etc.) ;

le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec les ouvrages en carreaux de platre.

Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 25.31
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux dO par l'entreprise
comprendront :

les piquages au droit des raccords avec les magonneries ;

la fourniture et la pose des ossatures primaires et des raidisseurs éventuellement nécessaires (poteaux
raidisseurs en bois ou en métal) a I'extrémité libre des cloisons en épi, dans les cloisons de grande
dimension, au raccordement a des fagades légeres, ou au raccordement avec des doublages légers ne
permettant pas de les solidariser avec les cloisons ;

la fourniture et la pose des dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales,
baguettes d'angles) ;

la fourniture et pose des huisseries, des trappes de visite et autres batis dormants associés ;

la fourniture et pose des isolants et pare-vapeur éventuellement nécessaires, des renforts éventuels pour
la fixation des autres corps d'état, des couvre-joints ou corniches éventuellement nécessaires en raccord
avec les ouvrages de nature différente ;

les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage, gaines
fluides, etc.) et raccords et calfeutrements 3 la suite ;

les traversées des ouvrages ;

la mise en ceuvre des systémes de protection a I'eau sous carrelage ;

les rebouchages et les enduits hydrofugés en parement vertical dans les locaux humides a usage privatif ;
I'exécution des mastics sanitaires au droit des appareils sanitaires, ménagers et autres ;

le traitement complémentaire éventuel au pourtour des menuiseries ;

la préparation des supports avant mise en ceuvre des finitions ;

la fourniture et la mise en ceuvre de systémes d'étanchéité a l'air éventuellement nécessaire ;

toutes les mesures relatives a I'étanchéité a l'air.

Ouvrages en plaques de platre
Travaux faisant partie du marché
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Les travaux de ouvrages en plaques de platre a la charge de la présente entreprise comprendront implicitement les
prestations énumérées au NF DTU 25.41:

limplantation et/ou le tragage du développé des ouvrages en plaques ;

la vérification du tragage du développé de la cloison si ces opérations ont été attribuées a un tiers et de ce
fait déja exécutés ;

la fourniture et la pose des plaques de platre y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature (bois,
fourrures, montants, etc.) dispositifs de suspension pour les plafonds, dispositifs d'appui intermédiaire pour
les habillages et les contre cloisons, matériaux de fixations (vis, adhésifs), matériaux de traitement des joints
(enduits et bandes associées), dispositifs de protection des angles saillants verticaux, dispositifs de
protection en pied pour les cloisons, contre cloisons et cloisons alvéolaires, nécessaires a cette pose ;

la mise en ceuvre lorsque nécessaire d'un ouvrage pare-vapeur conforme a [' article 6.4.2.8 du NF DTU 25.41
P1-1 (mise en ceuvre de mastic et de feuillard les cas échéants) ;

le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec les ouvrages en plaques ;

la fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.

Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 25.41
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux dd par l'entreprise
comprendront :

I'exécution des ouvrages de structures recevant les suspentes des ouvrages horizontaux et inclinés ;
I'étude pour fixation directe des plaques de platre sur la charpente ;

la fourniture et la pose, sous la structure support, des ossatures primaires éventuellement nécessaires ;
la mise en ceuvre lorsque nécessaire d'une membrane d'étanchéité a I'air conformément aux dispositions
des Avis Techniques (ATec) et des Documents Techniques d'Application (DTA) correspondants ;

la fourniture et pose des huisseries, des trappes de visite et autres batis dormants associés ;

la fixation des autres corps d'état, des couvre-joints ou corniches éventuellement nécessaires en raccord
avec les ouvrages de nature différente n'‘étant pas compatibles pour un traitement normal des joints par
enduit et bandes associées (bois, métal, etc.) ;

les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage, gaines
fluides, etc.) et raccords et calfeutrements 2 la suite ;

les traversées des ouvrages (découpes, rebouchages, étanchéité, calfeutrements divers) ;

la mise en ceuvre des systémes de protection a l'eau sous carrelage et des bandes de renfort ;

les rebouchages et les enduits hydrofugés en parement vertical dans les locaux humides EB+ privatifs ;
les raccordements entre plaques ou panneaux et éléments de nature différente ;

I'exécution des joints étanches au droit des appareils sanitaires, ménagers et autres ;

I'exécution des joints complémentaires éventuels au pourtour des menuiseries ;

la préparation des supports avant mise en ceuvre des finitions (peinture, papiers peints, etc.) ;

la fourniture et la mise en ceuvre de systémes d'étanchéité a l'air éventuellement nécessaire ;

toutes les mesures relatives a 'étanchéité a lair.

Ouvrages de doublage

Travaux faisant partie du marché

Les travaux de ouvrages en plaques de platre a la charge de la présente entreprise comprendront implicitement les
prestations énumérées au NF DTU 25.42 :

la reconnaissance du support ;

le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec ces ouvrages ;

limplantation et/ou le tragage du développé de ces ouvrages ;

la fourniture et la pose des complexes et sandwiches y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature
(éléments d'ossatures métalliques, tasseaux, bois, lisses, etc.), dispositif complémentaire de calage, mortier-
adhésif, matériaux de calfeutrement, matériaux de traitement des joints et des jonctions avec les autres
parois, dispositifs de protection des angles saillants verticaux, dispositifs de protection en pied pour les
pieces humides nécessaires a cette pose.

Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 25.42
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux dO par l'entreprise
comprendront :

MOA

la fourniture des huisseries lorsqu'elles sont associées a des pieds-droits et autres batis dormants ;
la mise en place, réglage et scellement des batis dormants associés aux doublages ;
la fourniture, la pose, le réglage et la fixation a la structure support des ossatures primaires le cas échéant
nécessaires (pour les plafonds ou rampant) ;
la fourniture et la pose :
o de lisolant complémentaire, des renforts de fixation éventuellement prévus (platine, tasseaux bois
ou profilés métalliques,...),
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o  des plinthes,

o  des couvre-joints ou corniches éventuellement nécessaires en raccord avec les ouvrages de
nature différente (bois, métal..) et non compatibles avec un traitement normal des joints par enduit
et bandes associées ;

les tests intermédiaires de mesures de perméabilité a l'air ;

les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage, gaines
fluides, etc.) et raccords a la suite ;

le calfeutrement assurant I'étanchéité a l'air des coffres de volet roulant ;

la mise en ceuvre des systémes de protection a I'eau sous carrelage ;

I'exécution des joints étanches au droit des appareils sanitaires, ménagers et autres ;

la préparation des supports avant mise en ceuvre des revétements de finition ;

le préchauffage, le cas échéant mis en service pour permettre la poursuite des travaux en cas
d'intempéries.

0.0.29 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE PLAFOND

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le lot sont essentiellement :

la fourniture et la pose de faux-plafonds composés d'éléments d'habillage et de leur systéme de
suspension ;

Travaux faisant partie du marché

Les prestations a la charge de I'entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

la vérification des ossatures et fixations, des matériaux choisis conformément aux prescriptions
réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux
prescriptions contractuelles de résistance, d'adaptation a I'hygrométrie des locaux, d'isolation thermique et
acoustique ;

I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

tout agreés ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;

la fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de fixation a la structure
porteuse ;

le rebouchage des percements et engravures restant apparents aprés pose ;

la fourniture et la pose des éléments d'habillage (panneaux, bandes, bacs ou autres) constituant le plafond
proprement dit avec leur systéeme de fixation d'accrochage éventuel sur l'ossature (clips, épingles, etc.) ;
I'exécution des feuillures ou découpes sur les éléments d'habillage ;

I'enlevement des gravois, déchets, débris et emballages de I'entrepreneur.

Travaux faisant partie du marché par dérogation au DTU 58.1

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux das par l'entreprise
comprendront :

les raccords avec les revétements (carrelage, peinture, papier, etc.) correspondants ;

I'exécution de trappes d'acceés au plénum ;

la fourniture et la pose des éléments d'équipements, tels les éléments d'éclairage, de conditionnement d'air,
de canalisations pour fluides, et toutes liaisons entre ces éléments et ceux du plafond ;

la fourniture et la pose des éléments destinés a satisfaire a des exigences acoustiques ou thermiques ou de
protection contre lincendie ;

la mise a la terre des éléments métalliques selon NF C15-100 ;

Obligations de I'entrepreneur

Obligations et responsabilités de I'entrepreneur

MOA
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L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombera de choisir les matériaux
et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.
L'entrepreneur devra présenter a l'acceptation du maitre d'ouvrage :

e e plan de calepinage des ossatures, des éléments de suspension, et des accessoires éventuels ;

e les fixations aux supports ;

e les plans définissant les emplacements et les dimensions des réservations, feuillures, engravures, qui sont

susceptibles d'étre réservés lors de I'exécution des travaux de gros ceuvre ;
e les dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des plafonds suspendus.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer
qu'ils répondent aux différents critéres imposés et excluent tout risque de condensation potentiel par la destination
finale des locaux et dans le cas contraire en informer par écrit le maitre d'ceuvre. L'entrepreneur avant le
commencement des travaux devra vérifier que toutes les conditions sont réunies pour commencer son travail,
notamment ce qui reléve de la perméabilité a l'air de I'enveloppe et des conditions hygrométriques et de températures
admissibles des locaux et dans l'espace de plénum pour I'exécution des travaux.

A défaut, il devra avertir le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou leur représentant avant le commencement des
travaux.

Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au
maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation
et les prescriptions du présent document, et il devra fournir toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles
qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :

e lareconnaissance des existants ;

e les plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur ;

e lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages, en fin de travaux et apres réception ;
la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;
le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux ;
le tri et I'évacuation des déchets de chantiers ;
la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
la notice et les instructions d'entretien, s'il y a lieu.

Reconnaissance des existants

Le titulaire du présent lot devra avant remise de son offre réaliser une analyse précise de l'existant en cas de travaux
de rénovation ou de réhabilitation. Son offre devra tenir compte des résultats de cette analyse.

Obligations de la maitrise d'ceuvre et maitrise d'ouvrage
Il appartiendra au maitre de 'ouvrage :

e de prendre toutes dispositions pour maintenir hors-d'eau et hors-d'air les locaux @ aménager a partir du
début des travaux d'aménagement, et d'étre en mesure de corriger l'influence des conditions
atmosphériques a l'intérieur de ces locaux, de fagon a limiter les variations des états hygrométriques ;

Bases contractuelles du projet
Type d'établissement et sismicité
e  Batiment neuf;

e  zone de sismicité: 2;
e classe dimportance du batiment : 2
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Le dimensionnement devra étre réalisé selon le NF DTU 58.1 ou I' Eurocode 8 en fonction des caractéristiques de
l'ouvrage et de I'établissement.

Caractéristiques du local

Les conditions de température, d'humidité relative et d'agressivité de I'atmosphére dans lesquelles sont placées les
plafonds, les suspentes et les ossatures :
e classe C:locaux a forte hygrométrie avec ambiance non agressive (> 90 HR avec risque de condensation) ;

Nature de support :
e  bois et magonnerie

Hauteur sol-plafond selon les plans et coupes du projet.

Positionnement des équipements ou installations spécifiques et prescriptions des dispositions éventuelles :
e systéme d'éclairage, appareillages et autres installations non porteurs du plafond ;
e systeme de ventilation;
e chemin de céble

Spécifications et prescriptions générales
Conditions d'exécution des travaux

La mise en ceuvre ne pourra débuter que lorsque les conditions suivantes seront réunies :
e les enduits en platre ou de mortier devront étre « sec a lair » ;
les vitrages devront étre posés ;
les locaux devront étre mis a l'abri des intempéries ;
une réhumidification importante des locaux ne devra pas étre a craindre ;
les canalisations d'eau chaude et d'eau froide incluses dans le plénum seront calorifugées ;
la fourchette d'humidité relative de I'air admissible pour la pose des matériaux devra étre compatible avec
la classe de ces matériaux.

Contrdle et réception des matériaux sur chantier.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder & des contrdles de conformité des matériaux et fournitures sur
chantier avant mise en oceuvre.
Pour les produits et matériaux présentant un marquage CE, le certificat de conformité CE et la déclaration de
conformité CE établis conformément & I'annexe ZA de la norme NF EN 13964 :

e ZA12 concernant les kits d'ossature de plafond suspendu ;

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une certification par un organisme tiers certificateur,
I'entrepreneur procédera a la vérification du marquage qui atteste des caractéristiques visées dans ces documents,
la compatibilité de ces caractéristiques avec le niveau d'exigence requis. En ce qui concerne les autres matériaux,
I'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des
prélevements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur. Les contréles de conformité et
le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre « Documents de référence contractuels ».
Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

Liaisons entre les corps d'état

Apres passation des marchés, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises des autres
corps d'état pour assurer une parfaite mise en ceuvre de ses ouvrages.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires et de tenir informer les autres
intervenants des dispositions particuliéres relatives a ses travaux (présence de modules rayonnants
électriques par exemple).
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Au cas ol l'entrepreneur ne disposerait pas de certaines des données, notamment celles visées a l'annexe A du NF
DTU 58.1, il en avisera sans retard le maitre de 'ouvrage et le maitre d'ceuvre qui feront connaitre la suite qu'ils donnent
dans un délai de huit jours.

L'entreprise du présent lot ainsi que ses sous-traitants devront prendre connaissance et appliquer les obligations
réglementaires et dispositions spécifiques de sécurité applicables au chantier.

Réception des travaux — tolérances de I'ouvrage posé

Ouvrage posé composé des éléments d'habillage et de 'ossature :

e latolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant une surface lisse ne
devra pas étre supérieure a la valeur de 5/10e de millimétre pour des éléments chanfreinés, et & 3/10e de
millimetre pour des éléments non chanfreinés ;

e |e baillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux doit étre au plus égal a1

millimetre ;

e  ['écart maximum doit étre inférieur ou égal 8 2,0 mm par métre linéaire avec un maximum de 5,0 mm sur
une longueur de 5,0 m, mesuré horizontalement a 'emplacement de la suspension et dans toutes les
directions.

Eléments d'habillage :
° alignement ;
e mode de division a lemplacement des poteaux, des luminaires, etc.

Locaux et humidité
La conception du plafond suspendu devra tenir compte des critéres d'ambiance du local.
Lutte contre le risque de soulévement du plafond

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour que le plafond résiste, sans soulévement, a8 une mise en
surpression éventuelle du local ou a une dépression du plénum.
e  Enapplication de l'article AM4 du paragraphe 5 du Réglement de sécurité contre l'incendie, le plafond
devra rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du systéme de
désenfumage mécanique.

Risque sismique

La conception du plafond suspendu devra étre étudiée de telle sorte que la stabilité du plafond suspendu reste
assurée dans 'hypothése d'un déplacement relatif du plafond suspendu par rapport au gros ceuvre et que, dans
I'éventualité de la chute d'un ou plusieurs éléments, celle-ci n'entraine pas celle des éléments voisins.

Le dimensionnement devra étre réalisé selon le NF DTU 58.1 et conforme a norme NF EN 1998-1/NA en fonction des
caractéristiques de l'ouvrage et de |'établissement.

o  seuls les porteurs et des entretoises a semelle de 24 mm ou plus devront étre utilisés,
Acoustique

La conception du plafond suspendu devra étre étudiée et répondre a la qualité acoustique du local réglementé. « La
réglementation portant sur la performance finale de l'ouvrage, il est nécessaire de recomposer celle-ci a partir des
performances intrinséques des produits mesurés en laboratoire par lintermédiaire des normes européennes NF EN
12354-1a 6 « Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de la performance des éléments ». »

La contribution du plafond devra étre justifiée en utilisant des produits de performance diindice dabsorption
acoustique pondéré (aw) selon les normes d'essais NF EN ISO 354, NF EN ISO 11654 et NF EN 13964.

La conception du plafond suspendu devra étre étudiée de telle sorte que le plafond participe a l'isolation acoustique
entre locaux voisins, il faut considérer que lisolement résultera de la combinaison de lindice d'affaiblissement
acoustique de la paroi séparant les deux locaux, des isolements latéraux des cloisons liées a cette paroi, de la fagade,
des planchers surélevés et de l'isolement latéral apporté par les plafonds suspendus. Ce dernier est appelé « isolement
acoustigue normalisé du plafond suspendu » (Dn,cw(c ;ctr) en dB) et il dépend :

du type de plafond retenu et de ses matériaux constitutifs ;

de la barriere d'isolation acoustique incorporée éventuellement au plafond ;

de la barriere d'isolation placée éventuellement au-dessus de la cloison séparatrice ;

de la hauteur du plénum.
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La conception du plafond devra permettre de satisfaire par des choix de produits de performance justifiée en Isolation
acoustique normalisée minimale Dn/f.

Spécifications de mise en ceuvre
La mise en ceuvre sera exécutée conformément au NF DTU 58.1 selon les spécifications suivantes.
Fixation des suspentes

La fixation des suspentes dépendra de la nature des supports et de la charge appliquée.
Elle devra respecter les exigences de la norme NF EN 13964.

e  Fixation sur charpente en bois. La fixation sera réalisée uniquement par vissage.

e  Fixation sur supports en béton plein devant supporter des efforts. Les chevilles, type expansion et les clous
pistoscellés avec pré pergage, sont seuls admis pour supporter des efforts a I'arrachement. La cheville est
déterminée en fonction des charges et sera qualifi€ée pour béton fissuré. Les clous pistoscellés sont admis
lorsqu'ils bénéficient d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique Européen et d'un Document
Technique d'Application ou leur équivalent. Il n'y aura pas de fixations par pistoscellement dans certains
supports tels que plancher précontraint et plancher chauffant.

e  Fixation sur supports en corps creux. La fixation sera réalisée a barrettes ou pitons type bascule et autres
dispositifs ayant satisfait a un essai en condition réelle.

e  Fixation sur supports métal. Les percements ne seront admis qu'avec l'accord du responsable de la solidité
de la charpente métallique.

Fixation des plafonds suspendus

Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont fonction de la charge a porter. Leur répartition doit étre
telle gu'une attache défectueuse ne puisse entrainer la chute de l'ossature recevant les éléments d'habillage.
La mise en ceuvre sera exécutée conformément au NF DTU 58.1.
e  Eléments de suspension :
o  ossature secondaire solidaire d'une ossature primaire qui est suspendue aux structures porteuses,
e  Ossatures des éléments d'habillage : Pour les plafonds suspendus sur ossature non apparente, il pourra
s'avérer nécessaire que les panneaux soient interrompus a l'aplomb de la ligne de joint de dilatation, et
l'espace vide ainsi créé, devra étre revétu d'un couvre-joint fixé sur un des co6tés seulement.
e Les faux-plafonds seront arrétés par :
o un profil de rive sous forme de corniére,

Spécifications liées a I'usage et aux équipements du local

Les plafonds suspendus auront les fonctions suivantes :

absorption acoustique ;

isolation acoustique ;

isolation thermique ;

support d'éclairage ;

décoration ;

habillage (canalisations diverses, systéme de ventilation, etc.) ;
protection contre lincendie ;

Les éléments d'habillage seront fixés sur ossature :
e  apparente;

L'ossature et les éléments d'habillage seront choisis en fonction de leur classe de déformation et d'exposition tenant
compte des équipements et de leurs accessoires (par exemple : luminaires, bouches de ventilation, détecteur de
fumées) ainsi que de leurs caractéristiques communiquées par le fabricant.
Les dispositions éventuelles seront & prendre pour assurer la sécurité incendie et I'affaiblissement acoustique
concernant la liaison entre plafond et appareils d'éclairage et de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides,
etc.
e  Appareils de conditionnement dair et les installations de canalisations. Les appareils de conditionnement
d'air et les installations de canalisations pour fluides ne seront pas solidaires avec les plafonds suspendus.
e Diffuseurs et grilles. Les diffuseurs et grilles pourront étre rendus solidaires avec les plafonds suspendus
dans la mesure ol un matériau souple entre I'équipement et le plafond sera mis en ceuvre.
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e  Appareils d'éclairage incorporés aux plafonds :

o les appareils d'éclairage incorporés aux plafonds ne feront pas partie des plafonds suspendus et
devront étre fixés indépendamment.

e  Autres appareils qui reposeront sur des éléments d'’habillage. Concernant les spots, rampes d'éclairage,
appareils de lutte contre lincendie reposant sur des éléments d'habillage, leur poids ne devra entrainer
aucune déformation, a I'endroit des découpes ; l'appareil devra masquer les joints.

e  Eléments incorporés visibles. Certains éléments d'habillage seront découpés pour laisser apparaitre divers
accessoires (protection incendie, bouche de soufflage, etc.) aux emplacements désignés.

Prescriptions de résistance au feu et stabilité

La performance de résistance au feu d'un plafond suspendu lorsque requise doit étre justifiée dans les conditions de
pose (y compris vis-a-vis des rives) conformément a la réglementation et faire l'objet de classement selon | arrété du
22 mars 2004 modifié relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Les normes d'essais NF EN 1364-2 et NF EN 13381-1 sont applicables aux plafonds suspendus.

Les plafonds faisant 'objet d'un classement égal ou supérieur a EI15 (b — a), ou El 30 (b — a), selon la méthode d'essai
NF EN 1364-2, pourront étre utilisés lorsque, respectivement, une exigence SF 1/4 h ou SF 1/2 h est requise pour un
plafond suspendu.

Les plafonds suspendus essayés selon la méthode NF EN 13381-1 pourront étre utilis€és comme écran de protection
thermique de structures porteuses dans les conditions mentionnées a l'annexe 5 de I' arrété du 22 mars 2004.

0.0.30 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE MENUISERIE INTERIEURE

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
e Porte en bois a peindre
e Plinthes
e Habillages
e Mobilier

Prestations a la charge du Lot
Travaux faisant partie du marché

Les prestations a la charge du présent Lot comprendront implicitement :
les études, dessins d'exécution et détails des ouvrages ;

e les dimensions pour la réalisation des réservations nécessaires a l'incorporation des ouvrages ;

e lerepérage des ouvrages ;

e lafourniture de tous les composants et matériaux entrant dans la constitution des ouvrages ;

e lafourniture seule des huisseries métalliques incorporées dans une paroi en béton banché ;

e lafourniture seule des dormants incorporés a I'avancement dans une cloison plaque de platre ;

e lafourniture, la mise en ceuvre et le réglage des dormants incorporés dans une paroi magonnée ou béton
(hors scellement) ;

e lafixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires ;

e |afabrication en usine ou en atelier ;

e e transport a pied d'ceuvre ;

e e stockage des ouvrages ;

e le coltinage et le montage, ou la descente s'il y a lieu ;

e la pose, la fixation, I'ajustement, le réglage et la vérification des ouvrages ;

e Ienléevement des protections provisoires des produits ;

e Ienléevement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux du présent Lot conformément a

la norme NF PO3-001;
e lafourniture de la notice d'entretien et de maintenance des ouvrages ;

Autres prestations ala charge du présent Lot

Les prestations a la charge du présent Lot comprendront implicitement :
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le tracé de la cloison ol est incorporé un ouvrage et son implantation sur le tracé ainsi que leur vérification ;
la pose des dormants bois posés a I'avancement du gros ceuvre ;

la pose des huisseries dans les murs en béton banché ;

la fourniture des mannequins de maintien des dormants a bancher ou de réservation de magonnerie ;
les traitements et/ou autres protections hydrofuges ;

I'exécution des scellements et/ou des calfeutrements dans les parois humides magonnées ;

la protection des joints avant application de la finition du dormant (peinture, vernis, lasure, etc.) ;

la fourniture, la pose et la dépose d'ouvrages provisoires ;

les couches d'impression ;

le maintien des conditions de température et d'hygrométrie ;

la protection provisoire des ouvrages ;

les essais physiques ou mécaniques des ouvrages ;

les percements nécessaires a la mise en ceuvre d'appareillage électrique ;

Travaux de vitrages

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte,
ainsi que tous les risques de casse inhérents a la pose ;

la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toutes natures ;

le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres, le cas échéant ;

le calage des volumes, y compris la fourniture des cales ;

le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique ou autres
systémes de mise en ceuvre ;

toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

toutes les petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;

le nettoyage des vitrages sur les deux faces aprés pose ;

pour les portes intégralement vitrées sans traverse, les portes-fenétres vitrées sans traverse et les baies
vitrées sans traverse des établissements recevant du public et des parties communes des batiments
d'habitation collectifs, la pose de bandes de repérage contrastées de teinte (RAL au choix du maitre
d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre), dune hauteur de 5 cm minimum et situées respectivement a 110 et 160 cm
ou d'un contraste visuel situé entre 110 et 160 cm par rapport au sol, permettant le repérage de la surface
vitrée et limitant le risque de collision, sans créer de géne visuelle. Dans le cas ou le vitrage se prolonge au-
dela de 150 cm en hauteur et en dessous de 60 cm par rapport au sol, ces parties vitrées sont également
contrastées par rapport a l'environnement immédiat.

0.0.31 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE PEINTURE

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :

Mise en peinture des locaux
Nettoyage de fin chantier

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement tous
les travaux nécessaires a la compléete et parfaite finition des ouvrages, notamment :

MOA

I'amenée sur le site des travaux, la maintenance et le repli en fin de travaux, de l'outillage et du matériel
d'exécution ;

la fourniture & pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a I'exécution des travaux ;

tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a l'exécution
des travaux ;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du
présent Lot ;

la reconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par les documents contractuels du marché ;
la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les
prescriptions du NF DTU 59.1;
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l'application des produits suivant les prescriptions du NF DTU 59.1 et des documents particuliers du
marché concernant |'état de finition, I'aspect mat, satiné ou brillant, lisse, finement poché, poché ou
structuré, et les coloris ;

les travaux de tracé et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;

I'exécution de travaux de qualité de finition trés soignée dans les conditions définies par les documents
particuliers du marché (DPM) ;

les mises a la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maitre d'ceuvre ;

les raccords nécessaires apres intervention d'autres corps d'état dans les conditions précisées au DPM ;
les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachés par la peinture ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

le tri sélectif des emballages et des déchets et leur enlevement hors du chantier dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

0.0.32 - SPECIFICATION TECHNIQUE ELECTRICITE

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le Lot sont essentiellement les suivants :

Electricité du batiment
Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont les travaux d'installations
électriques suivants :
installations électriques de :

o  établissements recevant du public,
équipements électriques complémentaires :

m  appareils d'éclairage — luminaires,
éclairage de sécurité,
appareils d'éclairage extérieur,
installations d'alarme,
contréles d'acces,
équipements de communication,
m  équipements pour informatique,

o  plinthes - goulottes - moulures — etc,,

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

les travaux de terrassements dans le cas de cables posés en tranchées ;

les percements et les saignées, le cas échéant ;

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages et installations de son marché (tableaux, canalisations, conducteurs de
protection et liaisons équipotentielles, appareils d'éclairage, lampes, appareillages de commande, socles de
prises de courants, etc.) ;

tous agreés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Les installations comprendront implicitement tous les travaux et équipements nécessaires pour réaliser des
installations en complet et parfait état de finition, notamment les installations électriques depuis l'origine de
linstallation, aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement, jusqu'aux appareillages terminaux tels qu'ils sont
définis ci-apres :

les installations de mise a la terre, la prise de terre et les liaisons équipotentielles ;

les installations et équipements de sécurité électrique ;

les installations d'alarme et de signalisation ;

tous les percements, tranchées, saignées, rebouchages, fourreaux, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

la fixation par tous moyens avec tous accessoires nécessaires de ses ouvrages et équipements ;

les essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques de son
marché.

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

MOA
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les démarches et relations avec les services du distributeur ;

les controles et vérifications des installations en fin de travaux ;

les essais de fonctionnement AQC ;

la fourniture des attestations de conformité ;

les installations provisoires de chantier ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution (études, calculs, dessins, plans, schémas) dans le cas ou ils sont a la

charge de l'entrepreneur selon CCAP ;

e la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;

e lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e lamise ajour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage

a la réception des travaux ;

la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation

parfaite et compléte des travaux ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

o e tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la |égislation en

vigueur.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
. la ou les notices de fonctionnement, le cas échéant ;
° la ou les notices d'entretien, le cas échéant.

0.0.33 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE PLOMBERIE

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le Lot sont essentiellement les suivants :
e Installation d'appareils sanitaires
e Attentes pour les appareils de cuisine
e Descentes d'eau intérieures

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
e lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché, a savoir :
o ladistribution d'eau froide depuis le point de livraison pour assurer I'alimentation de tous les
postes d'utilisation prévus,
o lafourniture et la pose des appareils de production d'eau chaude sanitaire,
o la distribution d'eau chaude sanitaire depuis la sortie de la production ou le point de livraison selon
le cas, pour assurer l'alimentation des postes d'utilisation d'eau chaude prévus,
o  I'évacuation de toutes les eaux usées et eaux vannes depuis tous les points d'écoulement prévus
jusqu'au point de rejet défini, avec les ventilations réglementaires,
la fourniture, la pose et le calage des canalisations ;
la fourniture et la pose de tous les appareils sanitaires, leurs robinetteries et leurs accessoires :
o les raccordements électriques le cas échéant,
o les accessoires tels quils sont définis ci-apreés le cas échéant,
o les raccordements des installations a la mise a la terre,
o les procédés de traitement d'eau ;
I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;
I'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon CCAP ;
tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;
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e  tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels, et notamment I'enrobage des canalisations dans le cas des canalisations
engravées ;
la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

I'enlevement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages aprés travaux ;
la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e lamise ajour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre de
l'ouvrage a la réception des travaux ;
la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Seront également a la charge de I'entrepreneur du présent Lot, I'exécution des travaux annexes et accessoires, qui
traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de plomberie-sanitaire, et nécessaires a la finition compléte des
installations.
Dans le cadre contractuel de son marché, 'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire :
e il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement
en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les
fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

0.0.34 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE CHAUFFAGE

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le Lot sont essentiellement les suivants :
e Chauffage sur chaudiere gaz
e Chauffage sur réseau de chaleur
e Raccordement des batteries chaudes des CTA

Prestations a la charge du Lot

Les travaux a la charge du Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose et toutes prestations et fournitures
accessoires pour réaliser :

e les installations de chauffage comprenant les appareils de production du fluide chauffant, les tuyauteries
de distribution et les corps de chauffe, y compris toutes robinetteries, raccords, et tous ouvrages et
fournitures accessoires, pour réaliser une installation en complet et parfait état de fonctionnement ;

e la production d'eau chaude sanitaire ;

les équipements et installations de régulation ;

les raccordements électriques depuis les points de livraison installés & proximité par I'entrepreneur du Lot
Electricité ;

les raccordements sur les arrivées d'eau installées par I'entrepreneur du Lot Plomberie a proximité ;

les raccordements des évacuations des fumées ou gaz brilés sur conduit ou sur VMC ou par ventouse
selon le cas.

Seront également implicitement a la charge de I'entrepreneur :
e leréglage et I'équilibrage de linstallation ;
e |esessais;
e les raccordements sur les arrivées d'eau installées par I'entrepreneur du Lot Plomberie a proximité.

Dans le cadre contractuel de son marché, 'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire :
e il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement
en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les
fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Bases de calcul des installations

Etudes thermiques réalisées
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Les études thermiques ont été réalisées par la maitrise d'oceuvre ou le bureau d'études mandaté, et figurent dans le
dossier de consultation.
e llincombera a l'entrepreneur de vérifier ces études, et il en prendra la responsabilité.

Etudes thermiques a réaliser par I'entrepreneur

Les études thermiques seront a réaliser par I'entrepreneur dans les conditions fixées par la réglementation.

0.0.35 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE VENTILATION

Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le Lot sont essentiellement les suivants :
e Ventilation double flux avec CTA

Prestations a la charge du Lot
Travaux faisant partie du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

la fabrication de certains éléments en atelier s'il y a lieu ;

les études de conception et de dimensionnement des installations ;

la justification des calculs ;

la vérification de la compatibilité entre la ventilation mécanique choisie et les appareils 8 combustion
présents ;

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e  tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;

y compris :

e lapose et le réglage des bouches, des ventilateurs, caissons ou centrales et des conduits, y compris tous
les accessoires tels que clapets et autres, toutes les pieces de raccord des conduits, té€s, souches, tous
joints, ainsi que les organes de support et/ou de fixation ;

e lafourniture et la pose des éventuelles canalisations de collecte et d'évacuation des eaux de condensation
dans le réseau et leur raccordement sur les attentes eaux pluviales ou eaux usées ;

e leraccordement électrique entre le systéme d'extraction et le boitier de raccordement existant & proximité
immédiate de l'appareil, ces travaux étant réalisés suivant les réglementations particuliéres en vigueur

e laréalisation et le raccordement au systéme d'extraction des installations d'asservissement, de sécurité
collective et d'alarme ou de report d'alarme, ces travaux étant réalisés suivant les réglementations
particulieres en vigueur ;
la fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires ;
la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires ;

e ['exécution de tous travaux accessoires quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer une finition compléte
et parfaite des ouvrages ;

I'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
le nettoyage des conduits (avant équilibrage si nécessaire) et le changement des filtres avant réception
afin de livrer le systéme de ventilation en état de propreté ;

o lesréglages, les essais, la mise en service de l'installation et les vérifications définies par le NF DTU 68.3 en
habitat ;

e laréalisation des mesures de fonctionnement définies par le NF DTU 68.3 et l'insertion de leur rapport dans

le dossier de recolement ;

la fourniture du dossier de récolement ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;

MOA Elément de mission DCEJUST
1286_DCE_MINJUST_TP ANNONAY Lot O - Généralités Page 32 sur 33



IDONEIS - Architectes Ingénieurs Lyon, Avril 2025

e lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e lamise ajour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre de
l'ouvrage a la réception des travaux (dossier de recollement) ;

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

e leramassage et la sortie des déchets et emballages ;

e e tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la I€gislation en
vigueur.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
° la ou les notices de fonctionnement (manuel et/ou électrique) ;
° la ou les notices d'entretien ;
° NF DTU 68.3.

Dans le cadre contractuel de son marché, 'entrepreneur sera soumis & une obligation de résultat, c'est-a-dire :
e il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les
fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Travaux compris ou non compris dans les prestations du Lot

Les travaux suivants seront compris dans les prestations du présent Lot :
e laréalisation des ouvrages et travaux d'étanchéité a l'air et a I'eau au passage des conduits a travers la
toiture ou la toiture-terrasse.

Les travaux suivants ne seront pas compris :
e lamise en place des entrées d'air sur les menuiseries extérieures ;
e le détalonnage des portes intérieures ;
e lamise en place des grilles de transfert sur les portes intérieures le cas échéant.
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