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LOT 02 : SERRURERIE / CLOISONS VITREES

1. GENERALITES

Définition de |'opération
Le présent CCTP a pour objet la réalisation des ouvrages du lot n° 02 Serrurerie et cloisons vitrées du batiment
des finances publiques de Marseille, situé au 46 Rue Liandier dans le 8¢ arrondissement de Marseille.

Le projet consiste au réaménagement partiel d'un batiment existant destiné & un usage fertiaire, soumis au code
du travail, en espaces de travail innovants.

Situé sur les parcelles 842E 114 et 115, ce batiment se compose en une aile Nord et une aile Sud, reliées entre
elle par un noyau de service, se développant sur quatre niveaux (RDC, R+1, R+2, R+3) et sur des parking en sous
sol.

Sa réhabilitation répond aux besoins actuels en termes de confort, d'ergonomie et de performance énergétique.

Les travaux s'effectueront pour partie en site occupé, les travaux ne concernant pas le premier étage de I'aile Sud
et une partie du RDC (Zone Archives).

La surface de plancher et les dégagements existants sont inchangeés.

Les travaux consistent principalement en travaux de second ceuvre : Recloisonnement intérieur, réfection des
installations techniques et des revétements de finitions.

Le recloisonnement et redistribution intérieure entraine ainsi quelques travaux de Gros CEuvre : 2 RSO pour
nouveaux accés au 3¢ étage de I'aile Sud et Création d’un Local Pompe a Chaleur (PAC) en RDC.

Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées dans le cadre du projet.

Les fravaux concernent qinsi les niveaux ci-dessous :
- Toiture au niveau du Local Chaufferie
- R+3 entotalité
- R+2 entotalité
- R+1 Aile Nord et noyau central
- RDC pour partie
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2. PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'Entreprise titulaire du présent lot aura @ sa charge la fourniture et la pose des ouvrages serrurerie et cloisons
vitrées, y compris leurs huisseries et accessoires précisés au présent C.C.T.P.

Les fravaux comprendront de maniére générale la fourniture et la pose de la fotalité des ouvrages décrits dans le
présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :

- Des documents généraux administratifs C.C.A.P ou il frouvera les conditions générales du marché et les
obligations générales a tous les corps d'état

- Le C.C.T.C. - Cahier des Clauses Techniques Communes

- De I'ensemble du présent C.C.T.P. ou il frouvera les obligations concernant le présent lot.

- Des C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant avoir des répercussions sur son propre lot afin de déterminer
d'une maniere précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit infervenir.

Le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont
I'ensemble constitue le dossier d'appel d'offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties,
par I'Entreprise.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce C.C.T.P. et devra se renseigner auprés du
Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage pour tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

La méconnaissance de ces piéces ne pourra étre admise pour une éventuelle demande de supplément de
prix. Il lui appartient de se procurer ces documents en temps utile et de les réclamer au Maitre d'ceuvre, le
cas échéant.

Les échafaudages, la manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides, le nettoyage
des locaux dans lesquels il est intervenu sont @ la charge du présent lot.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de
la profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

3. PRESTATIONS IMPLICITES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Contrainte technique
L'ensemble des travaux sera réalisé suivant les régles de I'Art et en application avec les DTU et reglements divers
en vigueur lors de la remise de I'offre.

Sécurité

Durant toute la période des fravaux, I'Entrepreneur devra assurer une protection de ses ouvrages ; il sera
responsable de tous risques découlant de I'exécution de ses travaux ; en outre il devra faire interdire les zones
concernées par ses travaux et appliquer toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité en dehors des
jours ouvrables.

Libre accés aux équipements urbains riverains
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir le libre accés aux équipements urbains riverains et
assurer la circulation des piétons et des véhicules sur les voies actuelles.

Spécificité du chantier — Site occupé
- Ensite occupé
- Acces restreints et sécurisés
- La nécessité de conserver des organes techniques en activité (Local Informatique et Salles Blanches)
- D’éviter un maximum les nuisances, bruits et poussiére.
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- De maintenir un chantier propre
- De respecter les zones de chantier sans débordement sur le site occupé

Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.
L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura G prendre toutes dispositions utiles & ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions mitoyennes existantes, il pourra étre demandé @ I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marché.

Acces de chantier :
L'Entrepreneur du présent lot devra étre vigilant et participer @ maintenir I'entretien des accés au chantier, depuis
la voirie publique et des voies internes au chantier, quels que soient les travaux @ réaliser.

L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier a la protection de I'environnement et du béti existant et prendre
toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs immédiats
du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du
chantier.

Vis-d-vis des riverains et avoisinants :
Durant toute la période de construction, les entreprises s'engagent d prendre toutes les dispositions pour limiter
les perturbations liées @ la réalisation du chantier, notamment :

L'accés au chantier pour les camions, engins et véhicules des entreprises de quelque nature qu’ils soient.

En apportant un soin tout particulier a la protection de I'environnement du bati existant et lors de I'exécution des
travaux.

S’engagent @ reprendre @ leurs frais les reprises d'éventuels désordres qui seront constatés sur les immeubles
riverains, en cours ou @ la fin du chantier qui seraient dus @ la réalisation du chantier.

Les abords devront étre maintenus en parfait état de propreté a tous les stades du chantier

Les entreprises devront fravailler aux heures et jours ouvrables. Aucun travail bruyant ne devra étre exécuté de nuit
ou le jour du repos dominical. Toute dérogation au présent article ne pourra étre qu’exceptionnelle et justifiée par
des impératifs de chantiers exceptionnels qui devront étre expressément et par écrit autorisé par le Maitre
d’ouvrage.

Vis--vis des services concédés / services municipaux :
Durant toute la période de construction, les entreprises effectueront les démarches et demandes auprés de
I'ensemble des services concédés et I'obtention des autorisations nécessaires.

Les entrepreneurs permettront et faciliteront I'accés du chantier aux services concédés qui le souhaite, pour la

réalisation de relevé, sondages et inferventions éventuelles qui leur sont nécessaires, sans qu’ils puissent se
prévaloir d'indemnité complémentaire.

Ces prestations étant réputées étre comprises dans leurs offres de prix.

Maintien en état des voies, réseaux, etc...
L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clbtures, et installations de toutes
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de
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réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation
générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.
L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t&t au maitre de I'ouvrage les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des
pouvoirs publics. Il devra @ ses frais assurer le placardage de ces textes et metire en place la signalisation
correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter @ ses frais par tous sondages nécessaires.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que fous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis G disposition remis en état par I'entrepreneur.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis @ la disposition
de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Prescriptions techniques
L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de serrurerie et de cloisons vitrées définis par les plans et le CCTP.

Il devra consulter tous les plans d’Architectes ou tout document donnant des informations complémentaires. Ces
plans sont contractuels.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, le calepinage, I'installation et la protection des
€léments constituant ses ouvrages, consistant essentiellement en la fabrication, la finition, le fransport, le stockage
et la pose ainsi que toutes les adjonctions qui les complétent.

Prescriptions particuliéres aux travaux dans existant

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour
éviter fous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants conserveés.

[l devra notamment :

Exécuter tous étaiements, protections et étrésillonnements avant les travaux.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient
sur les ouvrages existants en cours d'exécution des travaux ou apres finition de ceux-ci. Tous les frais consécutifs
aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du marché.

Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a fitre strictement
indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents
graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site au contréle des dimensions des ouvrages.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui
lui sont nécessaires.

Gestion des déchets de chantier
Chaque entreprise attributaire d'un lot devra assurer le fri de ses déchets en fonction des critéres réglementaires :

- Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, ...);
- Déchets industriels banals (autres que les emballages propres);
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Déchets d'emballages propres ;
Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par des produits
toxiques, ...).
Elle devra assurer la fourniture de bennes séparées, si nécessaire, pour le stockage des différents types de déchets,
I"évacuation des déchets vers les décharges appropriées et le suivi de ces déchets.

TOUT DEFAUT DE PROPRETE OU D’EVACUATION DE DECHETS SERA INDIQUE PAR LA MAITRISE D’CEUVRE. EN
CAS D'INACTION, UN PRESTATAIRE SERA MANDATE ET LES FRAIS SERONT IMPUTES A LA OU LES ENTRERPISES
DEFAILLANTES.

Objectif environnemental :
Les performances environnementales réglementaires décrites dans la Notice Thermique.

Ce niveau sera @ justifier en phase Exécution.

Toutes variantes ayant un impact sur les performances acoustiques, thermiques, énergétiques ou
environnementales du projet devra étre soumise au VISA.

3.1. QUALIFICATIONS

L'entrepreneur réalisant les tfravaux du présent lot devra :

soit posséder les certifications QUALIBAT suivantes :
o 4417 - Serrurerie-métallerie (technicité courante)
o Série 421 - cloisons démontables
o Série 421 - cloisons amovibles

soit présenter des références équivalentes

3.2. OBLIGATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE

Il est expressément rappelé que I'Entrepreneur n'est pas un simple exécutant ou fournisseur mais, dans la
réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un technicien responsable d'une pratique éprouvée.

Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maitre d'CEuvre, les erreurs ou omissions
concernant les dispositifs adoptés, leur mise en ceuvre, le manque éventuel de coordination des prescriptions
imposées aux Entrepreneurs chargés des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.

En conséquence, la mise @ exécution des dispositions techniques prévues dans le présent dossier, engage la
responsabilité de I'Entrepreneur et implique ipso facto qu'il a fait siennes les dispositions adoptées.

3.3. RECEPTION DES SUPPORTS

Le titulaire du présent lot procédera, @ une réception des supports et des réservations avant pose de ces ouvrages.
Les supports devront étre plans et stables, I'Entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des supports, ainsi
que des sujétions ultérieures pouvant lui étre imposées.

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un entrepreneur constitue le support/subjectile de la prestation d'un autre
entrepreneur, celui-ci doit réceptionner le support. S'il estime le support/subjectile non conforme, il doit le signaler
par écrit au Maftre d'ceuvre.

A défaut d'observation écrite signifiée en temps utile et au plus tard, deux semaines avant le début prévu de sa
prestation, I'entrepreneur sera réputé avoir implicitement accepté le support/subjectile et restera responsable des
erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

Lorsque les normes NF-DTU comportent une procédure de réception des supports/subjectiles, dans ce cas cette
procédure se substitue aux deux alinéas précédents.
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3.4. RECEPTION DES TRAVAUX

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a un contréle de conformité des installations par rapport
aux documents du marché, par un organisme agréé de son choix. Ce contrdle sera @ la charge du Maitre de
I'Ouvrage si le rapport ne révele aucune anomalie et @ la charge de I'Entrepreneur si le rapport signale des non-
conformités vis--vis des plans et piéces écrites.

Apres cette visite, I'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses installations en conformité. La
réception ne sera prononcée qu'aprés la mise en conformité.

3.5. VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT A L'ENTREPRISE

Le controle de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03-001 demniére
édition.

Si les pieces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de I'organisme de contrble ou des assurances,
stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'Entrepreneur doit prévenir
le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage au moment ou les travaux sont préts pour le controle,

En outre, au titre du contrble interne auquel sont assujetties les Entreprises, la personne chargée d'assurer le
contrble des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

- Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de la conception et @
celui de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou G exécuter par d'autres corps d'état, permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'Entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et aux Régles de I'Art.

- Au niveau des essais, I'Enfrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les
Régles Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites

3.6. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESENT LOT

3.6.1. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

En sus des documents demandés par les pieces générales du marché, I'Entrepreneur devra fournir une liste des
matériels avec marques, types et caractéristiques techniques, les renseignements nécessaires aux autres corps
d'état : plans de réservations, hauteur du support, etc...

Les plans de réservations doivent étre fournis en temps utile et pendant le délai de préparation.

3.6.2. AVANT L'EXECUTION DE CHAQUE FRACTION D'INSTALLATION

L'Entrepreneur doit fournir les notes de calculs détaillées et plans pour approbation par le Bureau de Contrdle et le
Maitre d'CEuvre.

Les études et la réalisation des plans d'exécution des ouvrages sont & la charge du présent lot.

Les notes de calcul et les plans d'exécution devront avoir recu I'accord du Bureau de Controle avant tout
commencement des fravaux.

3.6.3. A LA TERMINAISON DES TRAVAUX

Dés que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur devra remettre au Maitre
d'CEuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) certifié conforme a I'exécution.

Constitué de :
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Des plans des ouvrages exécutés, les notes de calcul.

Des fiches techniques et les notices de fonctionnement et d'entretien des différents équipements avec indication
de leur provenance.

Les procés-verbaux d'essais de tous les matériaux, les certificats des essais COPREC.

Les avis techniques, classement, etc. ...

Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de recollement conforme @ I'exécution", le tampon
et la signature de I'Entreprise.

3.6.4. DESSINS D'EXECUTION - FRAIS DE TIRAGE

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires @ I'exécution des ouvrages et @ leur pose, en liaison avec les autres corps
d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des
trous et feuillures éventuelles a réserver.

IIs seront soumis @ I'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec
le planning d'exécution.

3.7. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de serrurerie et de cloisons vitrées, définis par les plans et le CCTP.
Il devra consulter tous les plans ou tout document donnant des informations complémentaires.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, I'installation, la protection contre la corrosion ainsi que
les ouvrages de peinture de finition des éléments métalliques, consistant essentiellement en : la fabrication, la
finition, le tfransport, le stockage et la pose des ouvrages ainsi que toutes les adjonctions qui les complétent.

Outre les obligations de I'entrepreneur, rappelées dans le présent CCTP, il est précisé que I'entrepreneur devra
également fournir et tiendra compte des sujétions suivantes :

- les installations de chantier nécessaires @ I'exécution des ouvrages de ce lof,

- l'implantation des travaux et les mesures de Vvérification, telles que spécifiées,

- les nofices techniques ou les certificats d’agrément Ia ol nécessaire pour les matériaux devant étre utilisés
et ceci avant de les commander,

- les documents d'exécution PAC (Plan d’Atelier et de Construction),

- les plans de calepinage,

- les notes de calcul définitives correspondantes,

- les documents de contrdle de qualité des éléments de structure,

- les notices explicitant les méthodes de fabrication et de montage et toute note de calcul complémentaire
éventuellement nécessaire pour les justifier,

- les descentes de charge en temps et en heure pour le lof gros-ceuvre,

- les frais d'essais demandés par le Conducteur d'opération, le Bureau de contrble ou I'Architecte,

- les plans de réservation,

- la fourniture en temps utile aux entrepreneurs du lot Gros-Oeuvre - Magonnerie et I'ensemble des autres
corps d'état, de tous les éléments nécessaires a incorporer lors de la réalisation d'ouvrages connexes,

- les prescriptions liées @ la sécurité des personnes et des biens en cours de fravaux

- fourniture de tous les plans de calepinages, de détails, de réalisation de chantier réservations et plans dits
d'atelier définissant les éléments projetés et les conditions de raccordement en murs et plafonds, passage
de c@bles, efc. ... @ soumettre au Maitre d'ceuvre et bureau de controle

- fourniture des plans de calepinage aux lots gros ceuvre, platrerie, thermique, électricité, courants faibles,
pour permettre & ces derniéres, le positionnement et le dimensionnement des réservations a réaliser
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- laréalisation de toutes les réservations et découpes demandées par les autres corps d'état

- fourniture de tous échantillons y compris équipements, accessoires et palettes de couleur

- les fournitures, poses et fixations de la fotalité des cloisons, ainsi que les parties verticales, y compris
transport, manutention et échafaudages

- le calepinage et I'appareillage des panneaux d soumetire aux concepteurs

- toutes les ossatures nécessaires fixées aux structures et charpentes des batiments, d'une tenue au feu
conforme @ la réglementation

- tous les couvre-joints, piéces de rives et d'angles nécessaires

- le nettoyage @ I'avancement et aprés pose

- veiller a ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état, dont la détérioration et les
conséquences en découlant seraient entierement a sa charge

- la production des P.V d'essais des vitrages thermiques et phoniques

- les descentes de charge finales

Autres documents @ fournir :
A l'appui de la proposition :

- toutes documentations, notices, échantillons de nature & permettre la totale compréhension du contenu
de I'offre.

Pendant la période de préparation :

- tous les plans de détail G grande échelle, jusqu'a échelle grandeur pour certains détails. Le tout @
soumettre @ I'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

- Tous échantillons pour que soient arrétés les choix définitifs en matériaux, sections, quincailleries et autres
accessoires.

Pour les opérations préliminaires @ la réception :

- Tous documents graphiques et piéces éctrites, proces-verbaux, notices devant constituer le dossier des
ouvrages exécutés avec liste et adresses des fabricants et fournisseurs de tous les éléments manufacturés.

Les travaux compris dans la liste suivante, qui n‘est pas limitative, devront &tre prévus par I'entrepreneur
avant, pendant et aprés I’'exécution des travaux, pour la bonne exécution de ses ouvrages :
- tous les échafaudages et plate-formes nécessaires permettant I'accés pour I'installation des travaux, la
peinture sur site et le maintien de la sécurité du chantier,
- la protection temporaire contre la saleté @ la fois de ses travaux et de ceux des autres adjudicataires,
- I'exécution des essais et la fourniture des certificats correspondants,
- le remplacement de n‘importe quelle partie endommagée lors de la fabrication, du fransport, de la
manutention, du montage ou du réglage constaté,

* soit en cours d'exécution
*s0it @ la réception
* soit durant la période de garantie

- les raccords de peinture,
- le neftoyage général et I'enlévement de la saleté résultant de I'exécution des fravaux, I'enlévement de
tous détritus, emballages, etc. ...

3.8. ETENDUE ET LIMITES DES TRAVAUX

Doivent étre prises en compte, toutes les dispositions portées ou non sur les plans généraux ou de détail aux
différentes échelles et toutes les indications énoncées au présent document et les prescriptions des documents de
référence sans leur donner un caractére limitatif.
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La définition et la limitation de la mission confiée aux concepteurs, impliquent que le présent lot doit assurer les
études de détail ainsi que les calculs de résistance des éléments de structure, de leur stabilité et contreventement.
Il devra aussi vérifier par le calcul, toutes les dispositions constructives.

En outre, I'entrepreneur du présent lot devra :

- La fixation des ouvrages par tous les moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et
toutes fournitures et accessoires nécessaires.

- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte,
ainsi que fous les risques de casses inhérents a la pose.

- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature

- Le dépoussiérage des feuillures au préalable

- Le calage des volumes compris fourniture des cales.

- Toutes les coupes droites, biaises et courbes.

- Toutes les petites fournitures, efc. ...

- La fixation dans leur position définitive et la fourniture et pose de tout leurs accessoires et pieces divers,
ainsi que toutes pieces et accessoires nécessaires @ I'‘achévement de ces ouvrages en liaison avec les
ouvrages connexes des autres corps d'état

- La commande en temps utile aux fournisseurs

- Veiller @ ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état dont la détérioration et les
conséquences en découlant seraient entierement a sa charge

- L'étanchéité de ses ouvrages et des raccordements de ses ouvrages aux autres éléments de la
construction

- La présence aux rendez-vous auxquels il sera convoqué,

- Les habillages et couvre-joints intérieurs et extérieurs,

- Les ossatures pour les grands ensembles qui le nécessitent,

- Les renforts nécessaires relatifs aux contraintes structurelles,

- Les renforts nécessaires @ la fixation des ouvrages des autres corps d'état

- De fagon générale tous les ouvrages décrits au présent CCTP ou dessinés sur fous les documents
graphiques joints au présent dossier.

Remarque trés importante :
L'ensemble du projet nécessite une qualité d'exécution et de finition particulierement soignée.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser certains éléments s'ils ne présentent pas la qualité d'aspect
demandée a travers le présent dossier.

Il est bien précisé que, en cas de défaut constaté, I'entrepreneur aura G sa charge les reprises, changements,
modifications et leurs conséquences en termes de codfs et de planning.

Marques et références :
Les matériels "équivalents" présentés et mis en ceuvre par l'entreprise devront I'étre tant techniquement
qu'esthétiquement.

Par équivalent technique, il faut comprendre :

- caractéristique de tous les composants,
- performances techniques identiques,
- performances acoustiques au minimum identiques,
- caractéristiques de maintenance identiques : ergonomie, choix des matériaux, nature des revétements,
état des surfaces, type de fixation, acces, facilité de réglage, facilité de démontabilité, efc. ...
Par équivalent esthétique, il faut comprendre :
- la forme générale,
- son occupation de I'espace,
- ses matériaux constitutifs,
- ses couleurs et finitions, efc. ...
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3.9. COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

Coordination avec les lots :

LOT 01 : INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION / GROS-CEUVRE

LOT 03 : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS / SOFFITES / CLOISONS MOBILES
LOT 04 ; MENUISERIES INTERIEURES / AMENAGEMENTS INTERIEURS

LOT 05 : SOL SOUPLE / SOL DUR / FAIENCE / PEINTURE

LOT 06 : CFO / Cfa / SSI

LOT 07 : CVC / PLOMBERIE

L'entreprise du présent lot assurera une assistance et une coordination trés étroite avec I'ensemble des lots, et
aura a sa charge la fourniture et I'exécution des attentes sur ses propres ouvrages devant permettre la fixation des
appareillages.

L'entreprise devra s’assurer du bon traitement phonique de I'ensemble des séparatifs entre les locaux suivant
I'indice d’affaiblissement acoustique minimum requis par les textes réglementaires. Il prévoira tous les ouvrages
et fournitures en conséquence en coordination étroite avec les lots techniques.

Structure
L'entrepreneur adaptera la structure porteuse de ses ouvrages aux besoins généraux.

Il fournira en temps utile au macon et au plaquiste toutes les pieces @ incorporer dans le gros ceuvre.

Découpes et finitions
L'entrepreneur exécutera toutes fagons de finitions nécessitées par les ouvrages des autres corps d'état, et
notamment :

Toutes découpes et sujétions pour mise en place des passages de lanterneaux, canalisations et cables
électriques, tuyauteries, mise en place de luminaires, bouches de climatisation et ventilation, appareillage
divers, réservations de trappes, présence de suspentes et de réseaux en élévation, efc. ...

La fourniture et la pose de profils d'arrét, aux jonctions avec les ensembles, chaque fois que cela s'avérera
nécessaire.

3.10. PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Généralités

Apreés la signature du marché et suivant le planning imposé par le Pilote, I'entrepreneur doit, établir et soumettre
0 l'approbation du Maitre d'ceuvre toutes les études, plans et documents d’exécution complémentaires,
indispensables @ la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achévement et qui apparaitraient lors de cette étude seront
réputés faire partie intégrante du forfait. Avant foute exécution, chaque entrepreneur vérifiera foutes les cotes des
dessins qui lui seront soumis, ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses
travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres). Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient
contraires @ la réglementation, ainsi que les erreurs ou omissions qu'il aurait pu relever.

Il effectuera, en temps utile, auprés du Maitre d’ceuvre, la remise de tous ces renseignements complémentaires ;
a défaut pour lui de se conformer & ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de I'exécution, ainsi que des conséquences en résultant.

Planning de remise des documents

Pendant la préparation du chantier, les entrepreneurs participeront a des réunions programmeées par le pilote, afin
d’établir le calendrier détaillé d'exécution et participeront @ toutes les réunions de synthése auxquelles ils sont
CONVOQUES.
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Aprés accord définitif de toutes les parties et avant tfout début d’exécution, ce document sera rendu contractuel.
Le Maitre d'ceuvre communiquera @ chaque entreprise, le nombre d’exemplaires des documents @ fournir ; ce
nombre pourra étre variable en fonction de la nature de I'ouvrage.

Etudes
L'entrepreneur devra demander toutes précisions nécessaires & son étude et fournira fous renseignements qui
pourraient lui étre demandés par les entreprises cotraitantes.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures d’exécution, notes de calcul
et notices explicatives @ I'approbation du Maitre d'ceuvre et a I'organisme de contrdle et ce, suffisamment a temps
pour ne pas retarder la marche normale des travaux.

En aucun cas, un entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance, ou manque de renseignements, pour justifier
une erreur ou un retard quel qu’il soit. Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les dispositions qui ne
paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, I'usage auxquels les ouvrages sont destinés.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera da pour des modifications de détails nécessitées par les exigences de
la construction ; les détails donnés en cours d’exécution par le Maitre d'ceuvre seront considérés comme
explication des documents contractuels et non comme des travaux supplémentaires, sauf si cela est formellement
spécifié par un ordre de service visé par le maitre de I'ouvrage.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra en outre participer :

- aun groupe de coordination spécifique au sein de la cellule de synthése avec les autres titulaires de lot
ayant une interface avec le sien. Il sera responsable des délais et de la circulation des informations pour
ce qui le concerne

- la réalisation et l'application du plan d'hygiéne et de sécurité, toutes sujétions demandées par le
Conducteur d'opération et le Coordonnateur Santé Sécurité et toutes prescriptions liées @ la sécurité des
personnes et des biens en cours de travaux

- la quote-part de I'entrepreneur au compte prorata

- la fourniture en fin de chantier du dossier des ouvrages exécutés présenté dans un classeur (plans
d'exécution remis @ jour, documentations et avis techniques des produits employés, notice d'entretien et
frequences, méthodologie d'entretien avec adresse et coordonnées des fournisseurs). Nombre
d'exemplaires et méthodologie suivant indication du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du
Coordonnateur Santé Sécurité.

Sont @ la charge de I’entreprise :

- le colt, la fabrication d"échantillon et prototype échelle grandeur,

- le colt des essais @ réaliser sur les divers éléments

- le colt de procédures diverses telles que mises en place de procédure d'auto-contréle qu’une fabrication
OuU une mise en ceuvre spécifique I'exige, celles-ci étant laissées a I'appréciation du maitre d'ceuvre et du
contréleur technique.

- Tous les plans d’exécution et de calepinage seront cotés en metre, d des échelles convenables.
L’entrepreneur devra vérifier sur place toutes les cotes nécessaires @ la fabrication et @ la mise en ceuvre
de ses ouvrages.

- Toutes modifications ou rectifications aux plans d’exécution ou tous plans supplémentaires demandés par
le Maitre d'ceuvre ou le bureau de controle.

L'entrepreneur préviendra au moins dix jours @ I'avance, le maitre d’ceuvre et/ou le bureau de contrle de la date
a laquelle pourront avoir lieu les essais ou Vvérifications en atelier, imposés par la réglementation ou exigés par le
marché.

Aucune modification ne pourra étre apportée aux documents contractuels ou aux plans d’exécution approuvés par
toutes les parties concernées sans un avis du maitre d'ceuvre.
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Tous travaux entrepris par I'entrepreneur a partir de documents non encore approuvés par le maitre d’ceuvre et le
bureau de controle, seront réalisés sous son entiére responsabilité. lls pourront, le cas échéant, étre repris et méme
étre démolis et reconstruits G ses frais, y compris toutes conséquences directes ou indirectes en cas de non-
conformité.

L'approbation par le maitre d'ceuvre et le bureau de controle des documents d’exécution produits par
I"entrepreneur, ne dégageront en rien celui-ci de ses responsabilités en cas d’erreur ou d’omission.
L’entrepreneur soumettra pour approbation & la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle les calculs de structure,
thermiques et acoustiques avant exécution.

L'entrepreneur précisera également sur les plans et autres documents d’exécution, les méthodes de fabrication et
mise en ceuvre des différents composants de ses ouvrages.

L'entrepreneur produira fous les certificats déclarant que tous les composants et unités incorporés dans les travaux
contractuels se conforment @ tous égards aux exigences réglementaires.

Les documents @ fournir sont ceux déja cités dans les observations générales plus, pour le présent lot, les notes
de calcul de I'ensemble des structures, plans de détails, réservations, détails de scellements, le tout a soumettre
a l'approbation du bureau de contrdle et de la Maitrise d'ceuvre ainsi que les certificats relatifs aux classements.
Sont dus également, les plans d'exécution complets a I'échelle du 1/50° au minimum et plans de détail au 1/20°
et 1/10°,

3.11. ECHANTILLONS

Echantillons :
L'entrepreneur devra la fourniture et présentation des échantillons de tous matériels et matériaux mis en ceuvre,
dans leur aspect et configuration définitive.

Il est rappelé que I'entreprise s’engage G remetire en temps et en heure les documentations techniques et
environnementales justifiant de la conformité des produits proposés aux exigences du CCTP.

Liste des échantillons non exhaustive :

- Finition choisis par le maitre d'ceuvre pour les cloisons vitrées

- Habillage pour I'encoffrement du piége a son
Ces échantillons seront présentés a |'avancement des études, avec présentation globale et définitive le jour de la
réunion d'échantillons qui se tiendra en présence du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Les échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu'd I'accord définitif du Maitre d'ouvrage, Maitre d'ceuvre
et bureau de confrdle. L'ensemble des échantillons sera conservé durant foute la durée du chanfier et stocké en
un lieu d'acces essais.

4. PRESTATIONS TECHNIQUES

4.1. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET TEXTES DE REFERENCE

Environnement réglementaire
Les dispositions constructives permettront le respect des exigences réglementaires en vigueur, en ce qui concerne
notamment :

- la solidité des ouvrages

- la sécurité des personnes

- la sécurité des travailleurs

- laréglementation de la sécurité contre I'incendie et les risques de panique dans ce type de batiment.
- la réglementation acoustique

- la réglementation thermique
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Documents techniques de référence

Les matériaux, €léments et ensembles utilisés, devront répondre aux qualités fixées par les organismes de
normalisation et étre conformes aux prescriptions du REEF, aux normes publiées par le CSTB et I'AFNOR, aux arrétés
en vigueur d la date du Marché.

Liste non exhaustive :

Documents techniques unifiés :
DTU 32.1 : Construction métallique : charpente en acier
DTU 35.1 (NF P 24-802-1) : Cloisons Démontables
DTU 37.1 : Menuiseries métalliques
DTU 39 : (NF P 78-201 d'octobre 2000) : Vitrerie.
DTU 59.1 : Peinturage

Cahiers :

cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrurerie, édité par le C.S.T.B
cahier n°91
cahier des clauses techniques et documents connexes (erratum, additifs, mémentos, annexes, regles de
calcul)
Les normes AFNOR et notamment :
NFA sur les produits en acier et sur les produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux et
revétements métalliques
NFP 26 : certifications pour les quincailleries et boulonnerie
NFP 01012 : Dimensions des garde-corps
NFA sur revétements métalliques
NFP 01013 : essais des garde-corps
NFA 36401 : acier doux
NFA 35501 : acier doux
NFA 36321 : acier galvanisé en continu
NFA 36160 : acier électrozingué
NFA 36301 : acier laqué pré laqué en continu
NFA 35573 : acier inoxydable
NF P 34.301 : Téles d'acier galvanisées prélaquées en continu
NF P 34.601 : Bandes et toles d'aluminium prélaquées en continu
TexTes généraux :
Article R111.13 - R121.13 et R122.2 du Code de la Construction et de I'Habitation
Décret des 14.6.69 & 10.4.74 - Régles générales de construction des batiments d'habitation
Décret 77.648 du 22 Juin 1977
Reglement des 31/1/86, protections des batiments d'habitation contre I'incendie et mises a jour diverses
Arrété du 30-06-96 et antérieur - Isolation acoustique dans les batiments d'habitation

L'opération doit étre conforme aux exigences de la réglementation acoustique, |'entrepreneur mettra en ceuvre et
fournira des produits en vue de respecter les contraintes liées a ces exigences. Tous les essais effectués, que
feraient paraitre une non-conformité ou un niveau insuffisant, entraineront la reprise de I'ensemble de I'ouvrage
sur la totalité du volume incriminé et fous les essais complémentaires nécessaires et ce aux frais de I'entreprise.
Arrété relatif aux handicapés et décret d'application

Dossier "Les tolérances dimensionnelles dans les travaux du batiment", publié par les cahiers techniques du
Moniteur

Avis technique du CSTB pour les matériaux et procédés non traditionnels, compte-tenu des avis du Marc pouvant
opposer des restrictions ou refus de couverture en garantie décennale

Regles Th-K77, Th-G, Th-Bv, The, Thd mises @ jour et leurs annexes

Norme NFP.03.001 derniére édition
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4.2. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

Tous les matériaux seront de la meilleure qualité et devront satisfaire aux prescriptions des normes les
concernant :

- les aciers seront parfaitement laminés, calibrés et bien forgés, exempts de pailles, gercures, bralures et
autres défauts

- ils seront également doux et non cassants, malléables a froid, leur cassure présentera une texture @ nerf
fin et homogéne

- les abouts des piéces en contact seront bien dressés

- les assemblages seront exécutés avec soin

- les soudures comporteront le minimum de reprises avec fusion totale sur I'épaisseur des bords et liaison
totale de part et d'autre, sans vide ni soufflure

- les tdles seront correctement planées avec rives bien dressées, vis @ métal et rivets éventuels parfaitement
en ligne et en nombre suffisant

- les soudures seront réalisées sur la totalité du périmeétre du profil et elles seront fermées

L'entrepreneur devra |'exécution des protections et des revétements de finition

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes indiquées c¢i avant, en particulier pour les tolérances
dimensionnelles, I'épaisseur, la planéité, la résistance a la rupture, la dureté, I'ingélivité, la résistance aux acides
et base.

Il appartient @ I'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de controler I'origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en aucun cas dégager la
responsabilité de I'Entrepreneur.

Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P. ne visent pas @ une restriction vers une
marque commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques particuliéres et vers une qualité de
fabrication cautionnée et reconnue.

L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent C.C.T.P. mais
devra respecter impérativement la similarité des caractéristiques techniques du produit évoqué.

L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent C.C.T.P. mais
devra respecter impérativement la similarité des caractéristiques techniques du produit évoqué.

La notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre selon les critéres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés.

- Fiabilité.

- Durabilité.

- Codt d'entretien.

- Continuité de fabrication et d'approvisionnement.

- Garantie constructeur et assistance technique.

- Importance et précisions des documents techniques.
Les matériaux et équipements des ensembles menuisés, leurs conditions de fabrication, type, dimensions et
tolérances, modes d'assemblage, protection anticorrosion avant mise en ceuvre, etc. ..., doivent répondre aux
normes NF P 24-301 et NF P 24-351.
Les ouvrages prévus galvanisés seront protégés par galvanisation conforme @ la norme NF A 91-121, charge
minimale de zinc 600 g/m2
Les ouvrages prévus laqués en atelier recevront pour ce faire un revétement synthétique effectué a I'aide de
laques @ deux composants @ base de polyester ou de polyuréthanne par voie humide ou par poudre et devront
présenter une épaisseur de couche de 60 microns au minimum.

Le choix des teintes portera sur foute la gamme de la palette RAL.
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Pour la détermination de la qualité de la galvanisation et du thermo laquage, I'Entrepreneur du présent lot devra
prendre en considération les contraintes de la norme NFP 34-310 relatives @ « I'ambiance intérieure agressive »
et & « I'atmosphére extérieure urbaine ou industrielle sévere ».

Sujétion de chantier
L'ensemble des appareils et fournitures mis en ceuvre seront neufs et de premiére qualité. Avant montage, ils
devront étre entreposés @ I'abri de la pluie, de la poussiére et des chocs et des rayures.

Acier

Les aciers employés seront en général des aciers laminés a chaud, en acier non allié nuance ADx.

Profils et dimensions correspondants aux besoins, choisis parmi les profilés normalisés de la classe A
métallurgie, relative aux produits métalliques laminé & chaud.

Les tubes d'acier seront de qualité « Iéger rond » en acier soudé électriquement, spécial pour les ouvrages de
serrurerie, Suivant les besoins, il pourra étre fait usage de tubes carrés ou rectangulaires spéciaux pour ouvrages
de menuiseries métalliques.

Tous les profils creux seront obturés hermétiquement.

Aluminium

Les ouvrages en aluminium seront constitués en alliage d'aluminium AGS ou ASG trempé revenu dont les
caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques seront conformes aux normes en vigueur et notamment
aux normes NFA 57-350, 57-602 et 57-650. Les profilés seront du type tubulaire ou semi tubulaire, produits par
extrusion.

Tous les profils seront assemblés par des équerres d'assemblage non visibles.

Ouvrages Accessoires
Tous les ouvrages accessoires, quincaillerie et visserie, seront en acier inoxydable, qualité marine 18.11.ML.

Les articles de quincaillerie seront des articles du commerce, de premiére qualité et porteront I'estampille SNFQ.

lls seront d'une marque réputée et agrée par le Maitre d'CEuvre. les pieces de quincaillerie autre que celle en
métal inaltérable seront protégées par une peinture antirouille au chromate de zinc @ liant glycérophtalique.

Si aucune prescription contraire n'est formulée dans le présent C.C.T.P. toutes les ferrures, a I'exception des
poignées de commande et des paumelles sur ouvrants, devront étre dissimulées.

La fixation des ferrures aux profilés devra étre solidaire et sans jeu. Les raccordements par vissage dans les
parois de profilés seront effectués par rivets taraudés ou par piéces d'accouplement arriére.

Toutes les pieces de quincaillerie telles que pattes a scellement, équerres, fourrures efc. ... seront prévues
galvanisées @ chaud. La quincaillerie sera en acier inoxydable pour les accessoires subissant des efforts
importants et généralement situés en feuillure. La quincaillerie sera en acier inoxydable pour les accessoires
devant offrir un état de surface soigné et une esthétique soulignée: poignée, béquille, efc. ..

Le positionnement des ferrages sera congu pour permettre la continuité des joints d'étanchéité, en outre des
réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant,

Toute la visserie sera en acier inoxydable.
Toutes les paumelles des vantaux de portes, portillons et frappes seront en inox.

Protection contre la Corrosion : Revétement de Finition
- Finition Galvanisation @ chaud
Les ouvrages en fer ou en acier non inoxydable seront protégés et finis par une galvanisation & chaud.

Cette galvanisation sera conforme aux régles et DTU NF A 49.700.
Le revétement doit étre continu et homogéne appliqué sur les faces extérieures et intérieures des profils.
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La masse de zinc ne sera pas inférieure a 5 g/dm2.
Pour mémoire, I'épaisseur minimale de la galvanisation est de 70 microns suivant norme NF A 91-121.

- Finition laquée par résine epoxy
A traiter pour I'ensemble des ouvrages métalliques suivant localisation.
Elle sera réalisée par :

- par un décapage par projection d'abrasifs au degré de soins DS 2 1/2 de la norme européenne,

- un dépoussiérage soigné,

- une couche de VIGOR Z h 302 ou équivalent, épaisseur 50 microns,

- une couche de VIGOR EP 235 ou équivalent, épaisseur 120 microns,

- deux couches de finition de VIGOR P U 239 épaisseur 40 microns (coloris au choix de I'Architecte dans
toute la gamme RAL) mat.

- Finition des ouvrages en acier inoxydable
Finition polie satinée obtenue par passivation, sablage et poncage grain 200, nuance 18-10, soudures continues
et refermées, cordon soigneusement meulé avant le fraitement ci-dessus.

Les aciers inoxydables seront de nuance 304 L.

- Finition des ouvrages en aluminium anodisé satin
Finition anodisée satinée obtenue par immersion dans un bain fortement alcalin, puis immersion dans un bain
chimique contenant des éléments organiques, épaisseur de la couche de coloration minimale de 15 microns.

Soudures continues et refermées, cordon soigneusement meulé avant le traitement ci-dessus.
Les aluminiums anodisés satin seront de nuance argent, se rapprochant des aluminiums présents sur site.

4.3. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES OUVRAGES

Assurabilité

Les ouvrages étant assujettis aux garanties, les travaux seront exécutés soit conformément aux DTU, pour les
ouvrages considérés comme traditionnels, soit conformément aux dispositions de I'avis technique dont seront
titulaires les produits utilisés et en respectant les instructions des fabricants.

L'entrepreneur fournira les justifications correspondantes.

4.4. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

Mise en ceuvre
Le présent CCTP a pour objet d’informer aussi exactement que possible les entreprises sur la nature, I'importance
et le niveau de qualité des ouvrages @ exécuter ; il est considéré comme n’ayant aucun caractére limitatif.

L'entrepreneur sera considéré comme ayant une connaissance parfaite de I'ensemble des documents constituant
le dossier de consultation.

Il devra prévoir tous les travaux de sa spécialité nécessaires au complet et parfait achévement de ses ouvrages,
conformément aux régles de I'art et aux prescriptions techniques existantes.

L'entrepreneur retenu sera tenu de par ses connaissances professionnelles de suppléer toutes omissions ou
insuffisances qui auraient pu se glisser dans I"établissement des documents. Il ne pourra de ce fait prétendre @
quelques modifications que ce soit dans cette offre.

II'lui appartiendra de signaler au Maitre d’ceuvre les omissions ou insuffisances constatées avant nofification de la
commande. Toute omission décelée aprés cette notification ne pourra entrainer de modification du montant de
celle-ci.
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Aucune indemnité supplémentaire ne sera allouée pour I'exécution des travaux de son lot en plusieurs phases. Les
détériorations occasionnées par suite d’intempéries, pendant I'exécution des travaux, et dont la responsabilité
incombe seulement a I'entrepreneur du présent lot, seront réparées aux frais dudit entrepreneur.

L'entrepreneur fait son affaire de I'installation de chantier spécifique @ ses travaux et des moyens de levage
correspondants.

L'ensemble restant entierement & sa charge.

Stockage
Les matériaux approvisionnés sur le chantier, en attente d’utilisation ou de pose, devront étre placés a I'abri des
intempéries et stockés conformément aux directives des fabricants.

Réception des supports

L'entrepreneur réceptionnera les supports et ouvrages exécutés par les autres corps d'état et s'assurera, avant
I'exécution, qu'ils correspondent en qualité et en dimension aux dispositions du projet et qu'ils permettent une
réalisation correcte de ses prestations.

Tout commencement d'exécution correspondra G une réception sans réserve des supports.

Il est important de vérifier et de détecter la présence de fissures, méme micrométriques qui peuvent entrainer des
désordres et de prendre toutes les dispositions utiles.

Il est également important de vérifier que tous les calfeutrements autfour des menuiseries extérieures sont
correctement réalisés. Dans le cas contraire en informer sans retard le lot considéré pour y remédier avant de
débuter les doublages.

Avant d’entreprendre ses propres tfravaux, et dans un délai compatible avec le planning d’exécution, I'entrepreneur
sera tenu de localiser de maniére indélébile sur chaque paroi verticale intérieure, le type de doublage thermique
et acoustique qu'il compte employer. Cette localisation est @ faire constater par la Maitrise dceuvre et le bureau
de controle.

Fixation des éléments
Les ouvrages seront mis en ceuvre conformément aux régles de I"art.

En aucun cas, les cloisons séches et doublages ne pourront servir d'ancrage ou d'appui aux éléments porteurs de
faux plafonds.

Les structures primaires et secondaires seront prévues en conséquence.

Séparation coupe-feu
L'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en place des séparations coupe-feu partout ol cela s'avére
nécessaire.

Pose - Fixation

De maniére générale, sauf description contraire au présent CCTP, les ouvrages de serrurerie seront scellés dans
les magonneries, ef/ou fixés mécaniquement sur la structure métallique a charge du présent lof.

Les ouvrages de structures métallique devront prévoir toutes les sujétions de fixation tels que les pattes, pré-
percements et autres équerres ou profils nécessaires @ la fixation des éléments de serrurerie.

AUCUNE SOUDURE, NI PERCEMENT NE SERA AUTORISE SUR CHANTIER SANS VALIDATION PREALABLE DE LA
MOE.

Réglages
La mise en place et le calage seront effectués avec exactitude aux emplacements tracés préalablement.
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Toutes précautions seront prises pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau satisfaisants.

Des cales et éfrésillons provisoires seront placés pour empécher les déformations des ouvrages en place jusqu‘au
séchage complet des scellements et fixation définitive.

Soudures

Les soudures par poinfs sont proscrites ; il sera toujours exigé des soudures en continu bien refermées trés
soigneusement exécutées et bien finies (abrasée invisible)

Toutes les précautions seront prises pour ne pas endommager les ouvrages avoisinants.

TOUTE SOUDURE NECESSAIRE A L’ASSEMBLAGE DES OUVRAGES DE SERRURERIE SUR LA STRUCTURE

METALLIQUE DEVRA ETRE INDIQL!E PREALABLEMENT A LA MOE POUR VALIDATION ET DEVRA RECEVOIR UN
TRAITEMENT DE GALVANISATION A FROID.

4.5. CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

Les conirdles porteront sur :

L'aspect et la conformité aux exigences du marché

Les performances acoustiques

Les performances thermiques

La solidité et la résistance des éléments de fixation

Le bon fonctionnement des ouvrants, dispositifs de condamnation et serrures de celles-ci et les parties
mobiles ayant &té graissées et équilibrées pour permetire leur manceuvre sans effort

La fixation et la résistance des divers éléments

L'aspect final

Fourniture des procés-verbaux d'essais.
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5. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : I'entrepreneur doit fournir en temps utile @ I'Architecte et au Bureau de contréle les plans d'exécution des
ouvrages, avant toute exécution.

5.1. CHASSIS VITRE PARE FLAMME SUR ALLEGE 30MIN

Fourniture et pose d'un chassis pare-flamme 1/2 heure (EW30), intégrant un vitrage pare-flamme 1/2 heure,
destiné a étre installé dans une cloison coupe-feu 1 heure (0 la charge du lot Platerie).
Les largeurs de chdssis sonf variables mais se dissocie en deux hauteurs :

- Type SO1 1,2 m de hauteur.

- Type S02 1,5 m de hauteur.

Prescriptions techniques du chdssis :

- Chassis métallique divisé en plusieurs travées verticales de largeur égale (frame d’environ 50cm de large).

- Profilés tubulaires en acier thermolaqué.

- Montants principaux : 80 mm x 50 mm x 3 mm (ou équivalent).

- Montants infermédiaires : 60 mm x 40 mm x 3 mm (ou équivalent).

- Traitement : Revétement intumescent coupe-feu ou thermolaquage certifié RF.

- Les profilés doivent étre conformes @ la norme EN 1364-1 ou EN 1634-1.

- Connexion chassis/cloison : Utilisation de chevilles et ancrages métalliques certifiés RF et application de
mastics ou bandes infumescentes pour assurer I'étanchéité feu.

Prescriptions techniques du vitrage pare-flamme :
- Vitrage pare-flamme EW30 (évalué selon EN 13501-2) = Résistance au feu : 30 minutes.
- Performance acoustique Rw = 45 dB
- Dimensions maximales par panneau conformes a la certification fabricant (environ 2,5 m2 par panneau).
- Vitrage @ bordure polie pour insertion dans le cadre.
- Fixation : Joints intumescents et cales compatibles avec la résistance au feu.

Accessoires et finition :
- Joints de finition intumescents ou coupe-feu homologués.
- Traitement de surface anti-corrosion pour les profilés.
- Y compris fraitement acoustique au pourtour de la cloison vitrée, enchdssée dans la réservation de la
cloison placopldtre de type compribande.
- Peinture thermolaquée RAL type acier corten, teinte & valider par I’Architecte.

Garantie :
- Garantie d’au moins 10 ans sur la tenue mécanique et la résistance au feu du chassis et des vitrages.
- Garantie de 2 ans sur les éléments d'étanchéité (joints, mastics).

L'ensemble (profilés, vitrage et chdssis) devra avoir passé avec succes les tests selon les normes EN 1634-1 et EN
1364-1. Fournir les PV de test.

L'entreprise devra controler la conformité de ses ouvrages en Vérifiant les dimensions et I'étanchéité coupe-feu
apres installation. Il devra réaliser des tests de stabilité et inspecter les finitions.

Le présent lot devra également le nettoyage des vitrages.

Localisation : Cf plans et détails de I'architecte
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5.2. CLOISONS AMOVIBLES VITREES

Les travaux concernent fourniture et pose de cloisons amovibles vitrées de type Partition 26, en aluminium, &
double vitrage toute hauteur bord & bord, démontables, de chez ABCD ou équivalent, comprenant :
- Cloison d’épaisseur 77 mm
- Profil aluminium laqués RAL type Acier Corten, @ faire valider par IArchitecte
- Trame de 50 cm de largeur environ
- Finition avec double vitrage de sécurité, trempé, avec joints plats polis 10 a 12 mm de chez ABCD
international Participation 26 ou HOYEZ
- Double vitrage trempé joints plats polis 12 mm
- Performance acoustique Rw = 45 dB
- Jonctions vitrages bord a bord réalisées avec adhésif double-face transparent ou microprofils Cristal
- Montage : lisses hautes et basses et couvres joints 26 x 1,5mm
- Rattrapage hors niveaux : horizontal / vertical
- Toutes fixations dans le sol et au faux-plafond dans I'entretoise pour faciliter le remplacement en cas de
modification de cloison.
- Y compris fraitements acoustiques au pourtour de la cloison vitrée, enchdssée dans la réservation de la
cloison placopldtre de type compribande.
- Y compris nettoyage intérieur et extérieur des vitrages
- Toute sujétion de finition

Les choix des vitrages, profils, placage et accessoires seront validés en concertation avec I'Architecte avant
exécution.

Localisation :
Cloisons séparatives amovibles, y compris cloison amovible sur allége suivant plans cloisons Architecte

5.3. MISE EN CONFORMITE DES MAINS COURANTES

La présente section concerne la mise en conformité des mains courantes existantes de la cage d’escalier
desservant tous les niveaux

Points de vérification essentiels :

- Stabilité et fixation.
Toutes les mains courantes doivent étre solidement fixées pour garantir leur stabilité et leur sécurité.
Les fixations devront étre réalisées en métal ou matériaux équivalents assurant une résistance mécanique
suffisante.

- Conformité aux dimensions.
Vérification de la continuité des mains courantes sans interruption.
Respect des espaces de passage minimums (évitant tout obstacle ou discontinuité).
Prolongation d'une longueur de marche des mains courantes

- Hauteur des mains courantes.
Les mains courantes doivent étre positionnées & une hauteur conforme aux réglementations en vigueur,
soit entre 900 mm et 1 100 mm selon I'usage et les normes applicables.

Suite 4 la réalisation d'un relevé précis pour identifier les mains courantes non conformes et évaluer les travaux
nécessaires, |'entreprise devra le réajustement ou remplacement des mains courantes non conformes ainsi que
I'installation de nouvelles mains courantes sur les sections nécessaires.

Les mains-courantes devront étre en acier ou métal thermolaqué teinte dito existant.
Les fixations seront en acier galvanisé ou équivalent, résistant a la corrosion.
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5.4. HABILLAGE MURS EN AGGLOMERE LOCAL PIEGE A SON

Fourniture et pose d’un habillage en aluminium finition anodisé satin, recouvrant un mur en parpaing neuf.
Cet habillage est constitué d’une tble d’aluminium collée sur un panneau bois y compris toutes sujétions de
finitions :

Tole finition laquée aluminium anodisé satin qualité marine — ép. 30/10
Panneau Bois de type médium Hydrofuge — épaisseur 19mm
Assemblages des panneaux en joint bord a bord

Fixations invisibles, vis apparentes proscrites.

Confer détail Architecte.

5.5. GRILLE A VENTELLES

Fourniture et pose d’une grille a ventelles fixe thermolaqué finition anodisée satin, sans cadre apparent 15/10.
Dimensions totales @ relever sur site par I'entreprise, dans I'emprise de la baie réalisée par le lot GROS OEUVRE.

Prescriptions techniques :

Cadre/précadre en plat acier de 20 mm d’épaisseur mini devant recouvrir la totalité de I'épaisseur de
I'embrasure de I'ouverture

Cadre, huisserie en L en acier de 60 mm, constituant la feuillure. Fixation dans le gros-ceuvre par vis
inviolables, six pans creux & téte fraisée. Le cadre sera placé a I'intérieur du tableau sans recouvrement
de la paroi, seul le chant du cadre devra étre visible.

Remplissage par ventelles : chaque ventelle sera réalisée en t6le d'acier de 30/10° environ pliée, trois
pliages minimum, largeur 5 cm. Le remplissage pourra étre réalisé par ventelles préfabriquées,
manufacturées de type TALIA de ORSOGRIL ou équivalent.

L'inclinaison moyenne des ventelles sera de 33° et chaque arase basse des ventelles supérieure sera
décalée de 5 mm environ de I'arase haute de la ventelle inférieure afin de laisser une lumiére de Smm.
L'entreprise devra respecter les prescriptions formulées par les lots CVC en ce qui concerne les besoins
en prise d'air et rejets des différents équipements.

Mise en ceuvre dans cadre défini ci-dessus

Renfort positionné a I'arriére des ventelles par rond acier de 4 mm de diamétre et positionné verticalement.

Les panneaux @ ventelles de grande dimension seront recoupés suivant calepinage. L'aspect sera filant sans
montant apparent en facade. Horizontalement les ventelles seront parfaitement alignées et rectilignes, sans
déformation.

En facade arriére des ventelles :

un grillage anti-rongeur ondulé en acier galvanisé & maille carrée de type Gantois ou équivalent, maille
de 5 mm maximum, fil 18/8, au choix de I'Architecte sur présentation d'échantillons.

Finition :
Anodisé satin (échantillon a valider avec I'architecte).

Localisation : Local PAC au rez-de-chaussée
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