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LOT B : DECORATION VEGETALE

1. GENERALITES

Définition de |'opération
Le présent CCTP a pour objet la réalisation des ouvrages du lot n°B Décoration végétale, du batiment des finances
publiques de Marseille, situé au 46 Rue Liandier dans le 8¢ arrondissement de Marseille.

Le projet consiste au réaménagement partiel d'un batiment existant destiné & un usage fertiaire, soumis au code
du travail, en espaces de travail innovants.

Situé sur les parcelles 842E 114 et 115, ce batiment se compose en une aile Nord et une aile Sud, reliées entre
elle par un noyau de service, se développant sur quatre niveaux (RDC, R+1, R+2, R+3) et sur des parkings en sous-
sol.

Sa réhabilitation répond aux besoins actuels en termes de confort, d'ergonomie et de performance énergétique.

Les travaux s'effectueront pour partie en site occupé, les travaux ne concernant pas le premier étage de I'aile Sud
et une partie du RDC (Zone Archives).

La surface de plancher et les dégagements existants sont inchangeés.

Les travaux consistent principalement en travaux de second ceuvre : Recloisonnement intérieur, réfection des
installations techniques et des revétements de finitions.

Le recloisonnement et redistribution intérieure entraine ainsi quelques travaux de Gros CEuvre : 2 RSO pour
nouveaux acceés au 3¢ étage de I'aile Sud et Création d’un Local Pompe a Chaleur (PAC) en RDC.

Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées dans le cadre du projet.

Les fravaux concernent qinsi les niveaux ci-dessous :
- Toiture au niveau du Local Chaufferie
- R+3 entotalité
- R+2 entotalité
- R+1 Aile Nord et noyau central
- RDC pour partie
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2. PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'Entreprise fitulaire du présent lot aura & sa charge la réalisation de I'ensemble des ouvrages de décoration
végétale.

Les fravaux comprendront de maniére générale la fourniture et la pose de la fotalité des ouvrages décrits dans le
présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :

- Des documents généraux administratifs C.C.A.P ou il frouvera les conditions générales du marché et les
obligations générales a tous les corps d'état

- Le C.C.T.C. - Cahier des Clauses Techniques Communes

- De I'ensemble du présent C.C.T.P. ou il frouvera les obligations concernant le présent lot.

- Des C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant avoir des répercussions sur son propre lot afin de déterminer
d'une maniere précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit infervenir.

Le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont
I'ensemble constitue le dossier d'appel d'offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties,
par I'Entreprise.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce C.C.T.P. et devra se renseigner auprés du
Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage pour tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

La méconnaissance de ces piéces ne pourra étre admise pour une éventuelle demande de supplément de
prix. Il lui appartient de se procurer ces documents en temps utile et de les réclamer au Maitre d'ceuvre, le
cas échéant.

Les échafaudages, la manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides, le nettoyage
des locaux dans lesquels il est intervenu sont @ la charge du présent lot.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de
la profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

3. PRESTATIONS IMPLICITES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Contrainte technique

L'ensemble des travaux sera réalisé suivant les régles de I'Art et en application avec les DTU et reglements divers
en vigueur lors de la remise de I'offre.

Sécurité

Durant toute la période des fravaux, I'Entrepreneur devra assurer une protection de ses ouvrages ; il sera
responsable de tous risques découlant de I'exécution de ses travaux; en outre il devra faire interdire les zones
concernées par ses travaux et appliquer toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité en dehors des
jours ouvrables.

Libre accés aux équipements urbains riverains

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir le libre accés aux équipements urbains riverains et
assurer la circulation des piétons et des véhicules sur les voies actuelles.
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Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.
L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura G prendre toutes dispositions utiles & ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions mitoyennes existantes, il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marché.

Accés de chantier :

L'Entrepreneur du présent lot devra étre vigilent et participer @ maintenir I'entretien des accés au chantier, depuis
la voirie publique et des voies internes au chantier, quels que soient les travaux @ réaliser.

L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier a la protection de I'environnement et du bati existant et
prendre toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs
immédiats du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du
chantier.

Vis-a-vis des riverains et avoisinants :

Durant toute la période de construction, les entreprises s‘engagent @ prendre foutes les dispositions pour limiter
les perturbations liées @ la réalisation du chantier, notamment :

L'accés au chantier pour les camions, engins et véhicules des entreprises de quelque nature qu’ils soient.

En apportant un soin tout particulier @ la protection de I'environnement du béti existant et lors de I'exécution des
travaux.

S’engagent a reprendre a leurs frais les reprises d'éventuels désordres qui seront constatés sur les immeubles
riverains, en cours ou @ la fin du chantier qui seraient dus a la réalisation du chantier.

Les abords devront étre maintenus en parfait état de propreté a tous les stades du chantier

Les entreprises devront travailler aux heures et jours ouvrables. Aucun travail bruyant ne devra étre exécuté de
nuit ou le jour du repos dominical. Toute dérogation au présent article ne pourra étre qu’exceptionnelle et
justifiée par des impératifs de chantiers exceptionnels qui devront étre expressément et par écrit autorisé par le
Maitre d'ouvrage.

Vis-G-vis des services concédés / services municipaux :

Durant foute la période de construction, les entreprises effectueront les démarches et demandes auprés de
I'ensemble des services concédés et I'obtention des autorisations nécessaires.

Les entrepreneurs permettront et faciliteront I'accés du chantier aux services concédés qui le souhaite, pour la
réalisation de relevé, sondages et interventions éventuelles qui leur sont nécessaires, sans qu’ils puissent se
prévaloir d'indemnité complémentaire.

Ces prestations étant réputées étre comprises dans leurs offres de prix.
Maintien en état des voies, réseaux, efc...

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures, et installations de toutes
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation
générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.

L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t&t au maitre de I'ouvrage les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des
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pouvoirs publics. Il devra @ ses frais assurer le placardage de ces textes et metire en place la signalisation
correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir @ I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter @ ses frais par tous sondages nécessaires.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que fous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis G disposition remis en état par I'entrepreneur.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis @ la disposition
de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Prescriptions techniques
L'entrepreneur devra livrer et installer tous les ouvrages définis par les plans et le CCTP.

Il devra consulter tous les plans d’Architectes ou tout document donnant des informations complémentaires. Ces
plans sont contractuels.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres et étude acoustique et thermique.

Ce lot comprend I"élaboration, la fourniture, I'assemblage, I'installation et la protection des éléments constituant
ses ouvrages, consistant essentiellement en la fabrication, la finition, le fransport, le stockage et la pose ainsi que
toutes les adjonctions qui les complétent.

Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a fitre strictement
indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents
graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site au contréle des dimensions des ouvrages.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui
lui sont nécessaires.

Gestion des déchets de chantier
Chaque entreprise attributaire d'un lot devra assurer le fri de ses déchets en fonction des critéres réglementaires :

- Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, ...);

- Déchets industriels banals (autres que les emballages propres);

- Déchets d'emballages propres ;

- Déchets dangereux (résidus de colles, emballages divers souillés par des produits toxiques, ...).
Elle devra assurer la fourniture de bennes séparées, si nécessaire, pour le stockage des différents types de déchets,
I"évacuation des déchets vers les décharges appropriées et le suivi de ces déchets.

TOUT DEFAUT DE PROPRETE OU D’EVACUATION DE DECHETS SERA INDIQUE PAR LA MAITRISE D’CEUVRE. EN
CAS D'INACTION, UN PRESTATAIRE SERA MANDATE ET LES FRAIS SERONT IMPUTES A LA OU LES ENTRERPISES
DEFAILLANTES.

Objectif environnemental :
Ce niveau sera @ justifier en phase Exécution.
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Toutes variantes ayant un impact sur les performances acoustiques, thermiques, énergétiques ou
environnementales du projet devra étre soumise au VISA.

3.1. QUALIFICATIONS

L'entrepreneur réalisant les tfravaux du présent lot devra :

soit posséder les certifications QUALIBAT suivantes :
soit présenter des références équivalentes

3.2. OBLIGATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE

Il est expressément rappelé que I'Entrepreneur n'est pas un simple exécutant ou fournisseur mais, dans la
réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un technicien responsable d'une pratique éprouvée.

Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maitre d'CEuvre, les erreurs ou omissions
concernant les dispositifs adoptés, leur mise en ceuvre, le manque éventuel de coordination des prescriptions
imposées aux Entrepreneurs chargés des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.

En conséquence, la mise @ exécution des dispositions techniques prévues dans le présent dossier, engage la
responsabilité de I'Entrepreneur et implique ipso facto qu'il a fait siennes les dispositions adoptées. Si tel n'était
pas le cas, I'Entrepreneur devra faire parvenir, au plus tard avant I'exécution des travaux, ses observations au
Maitre de I'Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.3. RECEPTION DES SUPPORTS

Le fitulaire du présent lot procédera,  une réception des supports avant pose de ces ouvrages. Les supports devront
étre plans et stables, I'Entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des supports, ainsi que des sujétions
ultérieures pouvant lui étre imposées.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur du présent lot assurera le nettoyage et le dépoussiérage du support qui devra
étre débarrassé de toutes traces de pldtre, gravas et déchets, et ensuite réceptionner les supports.

En cas de contestation, les supports seront remis en état par le lot Gros CEuvre et/ ou du lot platrerie, conformément
aux normes, puis vérifiés et acceptés sans réserve par I'Entrepreneur du présent lot.

Pendant la phase Gros CEuvre et de platrerie, I'Entrepreneur est tenu de vérifier périodiqguement les supports et
d'informer le Maitre d'CEuvre de leur qualité, par écrit ou au cours des réunions de chantier.

Ala suite de la réception des supports, un proces-verbal sera dressé et aucune réclamation ultérieure ne sera plus
admise. L'Entrepreneur du présent lot demeurera seul responsable des malfacons ultérieures et ne pourra se
prévaloir du mauvais état du support dans le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de son revétement.

Tout commencement de pose par I'Entrepreneur du présent lot équivaut @ une acceptation sans réserve des
supports.

3.4. RECEPTION DES TRAVAUX

En complément du CCAG Travaux — Arrété du 30 mars 2021

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder & un contrdle de conformité des installations par rapport
aux documents du marché, par un organisme agréé de son choix. Ce contrdle sera @ la charge du Maitre de
I'Ouvrage si le rapport ne révele aucune anomalie et @ la charge de I'Entrepreneur si le rapport signale des non-
conformités vis--vis des plans et piéces écrites.

Apres cette visite, I'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses installations en conformité. La
réception ne sera prononcée qu'aprés la mise en conformité.

3.5. VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT A L'ENTREPRISE
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Le contrble de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par le CCAG Travaux derniére
édition.

Si les pieces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de I'organisme de contrble ou des assurances,
stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'Entrepreneur doit prévenir
le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage au moment ot les travaux sont préts pour le controle.

En outre, au titre du contrble interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d'assurer le
contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de la conception et & celui de
I'exécution, que les ouvrages @ réaliser ou G exécuter par d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations.

Au niveau de I'installation, le responsable des contrbles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite
conformément aux D.T.U., aux différentes normes, en particulier, celles liées au code du travail, et aux Régles de |
"Art,

Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les Régles
Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

3.6. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESENT LOT

3.6.1. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX :

En sus des documents demandés par les pieces générales du marché, I'Entrepreneur devra fournir une liste des
matériels avec marques, types et caractéristiques techniques, les renseignements nécessaires aux autres corps
d'état : plans de réservations, hauteur du support, etc...

3.6.2. A LA TERMINAISON DES TRAVAUX :

Dés que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur devra remettre au Maitre
d'CEuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) cerfifié conforme a I'exécution.

Constitué de :

- Des plans d'implantation de la décoration végétale

- Des fiches techniques et les notices de fonctionnement et d'entretien des différents équipements avec
indication de leur provenance.

- Les proces-verbaux d'essais de tous les matériaux, les certificats des essais COPREC.

- Les avis techniques, classement, efc. ...

- Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de recollement conforme @ I'exécution”, le
tampon et la signature de I'Entreprise.

3.6.3. DESSINS D'EXECUTION - FRAIS DE TIRAGE :

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les piéces du marché, les détails
nécessaires a I'exécution des ouvrages et d leur pose, en liaison avec les autres corps d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des
trous et feuillures éventuelles a réserver.

IIs seront soumis & I'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec
le planning d'exécution.

3.7. CONSISTANCE DES TRAVAUX
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L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de décoration végétale. Il devra consulter tous les plans
dArchitectes ou tout document donnant des informations complémentaires. Ces plans sont contractuels.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres et étude acoustique et thermique.

Ce lot comprend I'étude, la fourniture, I'installation et la protection des éléments constituant ses ouvrages,
consistant essentiellement en la fabrication, le transport, le stockage et la pose ainsi que toutes les adjonctions
qui les complétent.

Outre les obligations de I'entrepreneur, rappelées ci-avant, il est précisé que I'entrepreneur devra également
fournir et tiendra compte des sujétions suivantes :

- Lafourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier,

- Le montage, la fixation, les adjonctions de raccordement et de réglage, les quincailleries et accessoires
nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages définis dans le présent .,

- Les échafaudages et agrés nécessaires @ I'exécution des travaux,

- Les dispositifs de protection des ouvrages contre toutes les dégradations,

- Les dispositions de sécurité et d'hygiéne inhérentes au personnel,

- Les fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par I'installation,

- Les notices d’entretien,

- Les controles et essais des ouvrages y compris frais correspondants,

- L'exécution et la pose des détails et ouvrages d’accompagnement fournis par un autre corps d’état et
devant étre intégré a ses propres ouvrages.

- Tous les échantillons de matériaux a présenter lors de la période de préparation.

- veiller a ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état, dont la détérioration et les
conséquences en découlant seraient entierement a sa charge.

L’entrepreneur devra également :

- Le stockage correct des matériaux en locaux couverts (le stockage a Iair libre est inferdit).

- La coordination avec les autres corps d'état.

- La fixation de ses ouvrages dans leur position définitive et la fourniture et pose de fous leurs accessoires
et pieces divers en liaison aux autres éléments de la construction.

- Avant passation de ses commandes, la vérification des cotes projetées et exécutées pour s'assurer que
les ouvrages prévus G son lot peuvent étre mis en ceuvre sans probléme.

- La fourniture aux autres corps d'état des réservations qui lui sont nécessaires.

- Le remplacement ou la réparation (si possible) des ouvrages dégradés pendant la période des travaux. A
charge du présent lot de se retourner contre le ou les responsables pour obtenir réparation financiéere des
dommages subis.

- La garde et la gestion des clés jusqu'd la réception des travaux, notamment pendant la phase
d’installation.

- La fourniture des différents PV de réaction au feu des matériaux mis en ceuvre, chaque document portant
clairement la mention de I'ouvrage auquel il se rapporte, accompagné de plans de localisation au format
A3.

- L'évacuation des cartons, protections, emballages, efc, y compris mise en décharge

3.8. ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS

Doivent étre prises en compte, toutes les dispositions portées ou non sur les plans généraux ou de détail aux
différentes échelles et toutes les indications énoncées au présent document et les prescriptions des documents de
référence sans leur donner un caractére limitatif.

Les Cahiers des charges techniques particulieres définissent les prestations et limites de chaque lot dans ses
interfaces avec les autres corps d’état.
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La description des ouvrages et de la prestation fait partie des CCTP propres aux lots, le cahier des limites de
prestations ne reprend que des ouvrages dont I'exécution fait intervenir plusieurs intervenants.

Il est bien précisé que tous les fravaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait achévement des ouvrages sont
compris dans le prix global, notamment ceux énumérés ci-apres, dont la liste n'est pas exhaustive :

- Transport, montage, pose, levage et manutention @ toute hauteur, les échafaudages et protections
nécessaires.

- Travaux préparatoires et accessoires a la pose des ouvrages, sans aucune limitation.

- Le netftoyage des locaux du lieu de I'intervention, I'enlévement et évacuation hors chantier de tous les
résidus et gravois au fur et @ mesure de I'exécution des travaux.

- Tous les essais pouvant étre exigés par le Maitre d'ceuvre ou le Bureau de Contrdle, imposés ou pas, par
la réglementation, tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages en fin de travaux
et aprés réception.

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour tous les montages, essais, reprises, finitions, efc ...
de leurs ouvrages en fin de travaux et aprées réception.

- Toutes sujétions pour fagonnages et découpes spéciales.

- Lesincidences consécutives aux fravaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. Nécessaire pour
respecter les délais d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.

- La réalisation en temps utile des plans d'exécution nécessaires a la prise en compte des contraintes par
les autres corps d’état.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et fravaux de
sa profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les Régles de I'Art, sans qu'il soit
possible a | ‘Entrepreneur de réclamer, pour quelque cause que ce soit, telle que difficulté de réalisation ou
imprécision dans le présent document.

Remarque importante :
L'ensemble du projet nécessite une qualité d'exécution et de finition particulierement soignée.

La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser certains éléments s'ils ne présentent pas la qualité d'aspect
demandé a travers le présent dossier.

Il est bien précisé que, en cas de défaut constaté, I'entrepreneur aura G sa charge les reprises, changements,
modifications et leurs conséquences en termes de codfs et de planning.

Avertissement :
Marques et références :

Le matériel "équivalents" présentés et mis en ceuvre par I'entreprise devront ['étre tant techniquement
qu'esthétiquement.

Par équivalent technique, il faut comprendre :

- caractéristique de tous les composants,
- performances techniques identiques,

Par équivalent esthétique, il faut comprendre :

- la forme générale,

- son occupation de I'espace,
- ses matériaux constitutifs,

- ses couleurs et finitions,

- etc..

3.9. PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES
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3.9.1. GENERALITES :

L'entrepreneur doit &tablir et soumettre & I'approbation du Maitre d’ceuvre toutes les études, plans et documents
d’exécution, indispensables @ la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achévement et qui apparaitraient lors de cette étude seront
réputés faire partie intégrante du forfait. Avant foute exécution, chaque entrepreneur vérifiera foutes les cotes des
dessins qui lui seront soumis, ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses
travaux. Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires @ la réglementation, ainsi que les
erreurs ou omissions qu'il aurait pu relever.

Il effectuera, en temps utile, auprés du Maitre d'ceuvre, la remise de tous ces renseignements complémentaires.
L'entrepreneur reste responsable de foutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des
conséquences en résultant.

3.9.2. ETUDES :

L'entrepreneur devra demander toutes précisions nécessaires & son étude et fournira fous renseignements qui
pourraient lui étre demandés par les autres entreprises.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs remarques et plans d’implantations @
I"approbation du Maitre d'ceuvre et @ I'organisme de contrdle et ce, suffisamment G temps pour ne pas retarder la
marche normale des travaux.

En aucun cas, un entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance, ou manque de renseignements, pour justifier
une erreur ou un retard quel qu’il soit. Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les dispositions qui ne
paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, I'usage auxquels les ouvrages sont destinés.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera da pour des modifications de détails nécessitées par les exigences de
I'installation ; les détails donnés en cours d’exécution par le Maitre d’ceuvre seront considérés comme explication
des documents confractuels et non comme des fravaux supplémentaires, sauf si cela est formellement spécifié
par un ordre de service visé par le maitre de I'ouvrage.

Les plans d‘implantation devront étre fournis dans un délai de 30 jours apres délivrance de 1'0.S de démarrage.
Passé ce délai, les éventuels percements seront a la charge du présent lof.

L'entreprise devra fournir les fiches techniques des arbres reconstitués et accessoires (Aftestation de PV
d’ignifugation, certification d’origine des matériau, plans d’exécution et modéles de fixation validés)

3.9.3. SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE :

- le colt des essais @ réaliser sur les divers éléments
- le colt de procédures diverses telles que mises en place de procédure d’autocontrdle qu’une fabrication
OuU une mise en ceuvre spécifique I'exige, celles-ci étant laissées a I'appréciation du maitre d'ceuvre et du
contrbleur technique.
Tous les plans d’exécution seront cotés en métre, a des échelles convenables. L'entrepreneur devra vérifier sur
place toutes les cotes nécessaires pour la vérification de ses ouvrages a installer.

Toutes les modifications ou rectifications aux plans d‘exécution et fous les plans supplémentaires demandés par
le Maitre d'ceuvre ou le bureau de contrdle sont a la charge de I'entreprise.

L'approbation par le maitre d’ceuvre et le bureau de controle des documents d’exécution produits par
I"entrepreneur, ne dégageront en rien celui-ci de ses responsabilités en cas derreur ou d’omission.
L'entrepreneur prendra G sa charge les frais éventuels consécutifs a I'aménagement et aux modifications
demandées par le Bureau de contrdle et le Maitre d'ceuvre dans un but de coordination et de contrdle de qualité.

L'entrepreneur produira fous les certificats déclarant que tous les composants et unités incorporés dans les travaux
contractuels sont conformes @ fous égards aux exigences réglementaires.

3.9.4. OBLIGATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE :
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L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra en outre :

- La réalisation et I'application du plan d’hygiéne et de sécurité, toutes sujétions demandées par le
Conducteur d’opération et le Coordonnateur Santé Sécurité et toutes prescriptions liées @ la sécurité des
personnes et des biens en cours de travaux.

- La quote-part de I'entrepreneur au compte prorata et compte inter-entreprise.

- Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) comportant au minimum :

o Les plans d'exécution mis @ jour portant la mention conforme a I'exécution.

o Les notices d’entretien de tous les ouvrages qui le nécessite.

o Un cahier dans lequel sera compilé la totalité des documentations relatifs aux matériels mis en
ceuvre.

o Les documents devront étre des documents originaux, couleur, soigneusement repérés
accompagnés des coordonnées du fabricant et fournisseurs clairement identifiés.

o LesPVd'essaiau feu

- Le dossier des ouvrages exécutés DOE devra étre présenté dans un classeur (un classeur par exemplaire)
suivant méthodologie demandée par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le bureau de controle, le
coordonnateur Santé Sécurité.

- Prévoir 2 exemplaires minimums sur un support papier et un informatique de type USB.

3.9.5. ECHANTILLONS :

Il est rappelé que I'entreprise s’engage & remetire en temps et en heure les documentations techniques et
environnementales justifiant de la conformité des produits proposés aux exigences du CCTP.

Echantillons :

L'entrepreneur devra la fourniture et présentation des échantillons de tous matériaux liés au présent lot pour ultime
validation par le maitre d’Ouvrage dans leur aspect et configuration définitive.

Ces échantillons seront présentés a I'avancement des études, avec présentation globale et définitive le jour de la
réunion d'échantillons qui se tiendra en présence du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

3.10. COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

Principes généraux :
Toute entreprise doit donner satisfaction sur les plans du fini, du fonctionnel et des qualités, définis par les cahiers
de Charges exigencielles, les normes en vigueur, les devis descriptifs et les plans.

Pour se faire, elle doit s'assurer de bonnes liisons avec tous les autres composants qui constituent
I'environnement de son action, & savoir :

- Définir et s'assurer que la pose est effectivement possible dans les conditions prévues par lui et le pilote
de 'opération

- Définir les solutions de continuité avec cet environnement et les produire en temps utile pour qu'elles
soient effectivement réalisées

- Procéder @ une réception contradictoire avec les entrepreneurs qui sont chargés de la réalisation de la
part antérieure de cet environnement

- Réclamer, s'il'y a lieu, les modifications jugées indispensables.

A partir de quoi, I'entrepreneur est seul responsable face aux concepteurs et au Maitre d'ouvrage.
Si I'entrepreneur ne donne pas satisfaction il s'expose G un refus de ses ouvrages.

Les limites de prestations, et donc de responsabilité, ainsi définies, elles devront correspondre aux prix de la
soumission.
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En fonction de I'enclenchement des tdches du planning contractuel, I'entreprise devra la protection des
équipements et appareillages posés avant son intervention.

3.11. HYGIENE, SECURITE ET SANTE SUR LE CHANTIER

I appartient & chaque entreprise titulaire, co-traitante ou sous-traitante, de faire respecter & tous ses ouvriers
(permanents ou intérimaires), les regles d'hygiéne, de sécurité et de santé telles que définies dans le décret et les
différents textes d'application.

Il est rappelé que chaque entreprise est concernée par ces regles et qu'elle doit tout mettre en ceuvre pour que la
sécurité et la santé soient toujours intégrées dans I'exécution de toutes ses tches sur le chantier.

L'Entrepreneur appliquera toutes les mesures de prévention spécifiques @ sa profession, chute de personnel,
blessures aux mains, risques liés aux manutentions et mettra en place toute la sécurité de son personnel ou du
publique.

Dés qu'il y a interactivité entre les taches, les entreprises concernées doivent également tout mettre en ceuvre pour
se conformer aux régles de sécurité et de santé.

L'Entrepreneur du présent lot reste responsable de I'entretien et du maintien en place de ces ouvrages.

Conformément @ la loi, I'Entrepreneur doit se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. et tenir compte de
ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur doit inclure dans son offre les codts des dispositions
nécessaires au respect de la législation dans ce domaine.

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les DTU, Cahier des charges et normes établies par le CSTB, en vigueur
a la date de la signature du Marché, et en particulier :

- Code du travail

- NF derniére édition @ la date de la signature du Marché

- NFEN 1335 et NF EN 527 : normes ergonomiques

- Classement au feu nécessaire établie par le bureau de contrdle.

- Normes de I'AFNOR homologuées par Décret Ministériel @ la date de la signature du Marché

- Recueil des éléments utiles @ I'établissement et I'exécution des projets et marchés de batiments en France
(REEF)

- Prescription et mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux et procédés titulaires d'un avis technique
du CSTB

- Les Regles Professionnelles.

- Réglementation sur la résistance a I'usure et aux charges ISO 7170 et ISO 21015.

- Lesrégles d'accessibilité aux personnes & mobilité réduite.

- Les spécifications de I'U.N.P.

- Les recommandations professionnelles du SNJF.
Et d'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a I'opération
tant en ce qui concemne la nature des travaux @ réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du
marché de travaux passé, non énumérés ici mais que I'Entrepreneur est sensé connaitre.

En cas de double emploi, la régle la plus contraignante sera appliquée, le document le plus récent aura priorité.
En tout état de cause seront retenues les prescriptions d'exigence maximale figurant sur I'un ou I'autre des
documents mentionnés ci-dessus.

4.2. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET OUVRAGES

4.2.1. GARANTIES
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L’entreprise devra assurer une garantie d’au moins 10 ans sur la stabilité et la tenue des arbres reconstitués et
une garantie d’au moins 5 ans sur les traitements ignifuges et la résistance des matériaux.

4.2.2. DESIGN ET ESTHETIQUE :

Les gammes et teintes doivent s'intégrer harmonieusement au concept architectural élaboré par IArchitecte.
Les variétés de végétaux doivent étre validées par I'architecte avant lancement de commande auprés des
fournisseurs.

4.2.3. PROTECTION :

Tous les ouvrages prévus au titre du présent lot seront livrés finis et posés, et ne devront nécessiter |'intervention
d’aucun autre corps d’état.

Les végétaux seront recouvert d'une protection plastique le temps de la réception.
Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

4.2.1. NETTOYAGE :

L'Entrepreneur devra le nettoyage des pieces au fur et  mesure de la libération des locaux : Aspiration des sols et
époussetage du mobilier.

Tous les déchets seront évacués aux décharges publiques conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur (notamment loi W 75.633 du 15 juillet 1975, loi W 92.646 du 13 juillet 1992). Selon la particularité des
déchets produits par la présente opération, le Maitre d'CEuvre devra avoir une copie des bordereaux de suivi et
d'élimination desdits déchets afin de s'assurer de leur correcte évacuation.

En cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage pourront faire exécuter les travaux de nettoyage
aux frais et périls de chaque Entreprise, y compris pour les répercussions que cette défaillance pourrait avoir sur
I'environnement.

4.3. CONDITION DE RECEPTION DES TRAVAUX

Les conirdles porteront sur :

- I'espace nécessaire pour |'installation de la décoration végétale.
- lafixation et la résistance des divers éléments, I'aspect final et la conformité aux prescriptions du marché
- respect des régles de sécurité

CCTP - LOT N°B DECORATION VEGETALE PAGE 14



5. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES — DECORATION VEGETALE

5.1. GENERALITES

5.1.1. Caractéristiques techniques

Fabrication :

- Les arbres doivent étre fabriqués en France.

- Les troncs et branchages doivent étre constitués de bois naturel issu de foréts frangaises gérées
durablement (certifications FSC ou PEFC).

Dimensions et design :
- Les dimensions des arbres seront adaptées aux espaces prévus dans les plans d‘aménagement.
- La conception doit étre validée par I'architecte du projet avant fabrication.
- Les bacs seront ronds, de différentes tailles mais tous en acier corten.

Traitement et sécurité :

- Lesarbres doivent étre traités pour étre ignifugés, conformément aux normes de réaction au feu en vigueur
(certificat d’ignifugation @ fournir), par un produit de type EUROFLOR Sécurit ALFAFLOR. Application a
raison de 4 points par branche.

Systéme de fixation :
- Les modeéles de fixation des arbres au sol doivent étre validés par un bureau d’études structure du projet.
- Les fixations doivent assurer la stabilité et la durabilité des installations, tout en respectant les
contraintes esthétiques.

5.1.2. Performances attendues

Esthétique :
- Intégration harmonieuse des arbres dans I'environnement aménage.
- Finitions de haute qualité, sans défaut visible.

Sécurité :
- Stabilité des installations en conditions normales et en cas de sollicitation.
- Respect des normes de sécurité incendie pour les établissements recevant du public.

Durabilité :
- Résistance des matériaux dans le temps, sans altération notable de I'aspect.

5.1.3. Fournitures et prestations incluses

Fourniture et pose des arbres stabilisés :
- Arbres conformes aux spécifications précédentes.
- Accessoires nécessaires (fixations, bases, traitement).
- Installation conforme aux plans d’exécution et validation sur site (transport et livraison sur site inclus).
- Neftoyage et finition des zones de pose.
Attestations et certificats a fournir :
- Modéle d'attestation de PV d'ignifugation.
- Certification d’origine des bois utilisés (FSC/PEFC).
- Documentation des modéles de fixation validée par le bureau d'études.
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Engagements :
L'entreprise devra présenter une liste de 5 réalisations similaires en région PACA, incluant des visuels et
descriptifs précis.

L’entreprise devra fournir un cahier d’'engagement RSE pour metire en avant leur investissement vers
une démarche durable et responsable.

5.2. DESCRIPTION DES FOURNITURES

5.2.1. Espace atrium
Fourniture et pose d’arbre reconstitué de type :

5.2.1.A. Pin parasol Sylver spécimen (hauteur 500 a 550 cm, diametre 400 cm) :
Fourniture d'un spécimen fabriqué en France de type Pin parasol (hauteur 500 a 550 cm, diamétre 400 cm).
Installation avec systéme de fixation validé par un bureau d’études.
Inclus : toutes sujétions d'installation, finition esthétique et stabilisation sur site.

Support bois diam 120cm au niveau du mobilier pour décor graminées artificielles ht variées surfagage gravier
collé ignifugation des feuillages

5.2.1.B. Pin parasol Sylver spécimen (hauteur 400 a 450 cm, diametre 350 cm) :
Caractéristiques identiques au modéle précédent, adaptées aux dimensions réduites (hauteur 400 @ 450 cm,
diamétre 350 cm).
Fixations adaptées pour garantir la stabilité a cette hauteur.
Fourniture et pose d'un bac rond en corten H. 80 x diamétre 120cm
y compris comblement du bac avec du polystyréne ignifugé, surfagage gravier collé

y compris décor graminées artificielles ht variées (ignifugation des feuillages inclus)

5.2.1.C. Pin parasol Sylver régular (hauteur 200 cm, diamétre 180 cm, houppier 50 cm) :
Fourniture et pose spécifique pour un arbre de type Pin parasol de petite taille (hauteur 200 cm, diamétre 180
cm, houppier 50 cm), avec prise en compte de la proportionnalité pour garantir I'esthétique.
Fourniture et pose d'un bac rond en corten H. 60 x diamétre 100cm

y compris comblement du bac avec du polystyréne ignifugé, surfagage gravier collé

y compris décor graminées artificielles ht variées (ignifugation des feuillages inclus)

5.2.2. Pots individuels des bureaux et circulations

Fourniture de bacs ronds en corten avec des tailles variées (H. 40 a 60 cm, diameétre 100 cm).
Plantes artificielles variées composées d'herbacées, surfacage minéral collé, de type herbe large esprit cannes
de Provence et herbe fouffue. Hauteur (plante seule) : 100 a 150 cm.
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y compris comblement du bac avec du polystyréne ignifugé, surfagage gravier collé

y compris décor graminées artificielles ht variées (ignifugation des feuillages inclus)

CCTP - LOT N°B DECORATION VEGETALE PAGE 17



