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LOT OT : INSTALLATION DE CHANTIER / CURAGE / GROS-OEUVRE

1. GENERALITES

Définition de |'opération
Le présent CCTP a pour objet la réalisation des ouvrages du lot n° 01 Installation de Chantier, Curage et Gros

CEuvre, du batiment des finances publiques de Marseille, situé au 46 Rue Liandier dans le 8¢ arrondissement de
Marseille.

Le projet consiste au réaménagement partiel d'un batiment existant destiné & un usage fertiaire, soumis au code
du travail, en espaces de travail innovants.

Situé sur les parcelles 842E 114 et 115, ce batiment se compose en une aile Nord et une aile Sud, reliées entre
elle par un noyau de service, se développant sur quatre niveaux (RDC, R+1, R+2, R+3) et sur des parking en sous
sol.

Sa réhabilitation répond aux besoins actuels en termes de confort, d'ergonomie et de performance énergétique.

Les travaux s'effectueront pour partie en site occupé, les travaux ne concernant pas le premier étage de I'aile Sud
et une partie du RDC (Zone Archives).

La surface de plancher et les dégagements existants sont inchangeés.

Les travaux consistent principalement en travaux de second ceuvre : Recloisonnement intérieur, réfection des
installations techniques et des revétements de finitions.

Le recloisonnement et redistribution intérieure entraine ainsi quelques travaux de Gros CEuvre : 2 RSO pour
nouveaux acceés au 3¢ étage de I'aile Sud et Création d’un Local Pompe a Chaleur (PAC) en RDC.

Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées dans le cadre du projet.

Les fravaux concernent qinsi les niveaux ci-dessous :
- Toiture au niveau du Local Chaufferie
- R+3 entotalité
- R+2 entotalité
- R+1 Aile Nord et noyau central
- RDC pour partie

Le Lot n°1 comporte 3 sous-lots :
Lot O01A - Installation de chantier
Lot 01B - Curage
Lot 01C - Gros-oeuvre
L'entreprise titulaire du présent lot sera obligatoirement titulaire de I'entiéreté des sous-lots.
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2. PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'Entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge la réalisation :

- Del'ensemble des installations de chantier
- De I'ensemble des curages, déposes et évacuations
- De I'ensemble des fravaux de Gros CEuvre

précisés au présent C.C.T.P.

Les fravaux comprendront de maniére générale la fourniture et la pose de la fotalité des ouvrages décrits dans le
présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :

- Des documents généraux administratifs C.C.A.P ou il frouvera les conditions générales du marché et les
obligations générales a tous les corps d'état

- Le C.C.T.C. - Cahier des Clauses Techniques Communes

- De I'ensemble du présent C.C.T.P. ou il frouvera les obligations concernant le présent lot.

- Des C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant avoir des répercussions sur son propre lot afin de déterminer
d'une maniere précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit infervenir.

Le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont
I'ensemble constitue le dossier d'appel d'offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties,
par I'Entreprise.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce C.C.T.P. et devra se renseigner auprés du
Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage pour tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

La méconnaissance de ces piéces ne pourra étre admise pour une éventuelle demande de supplément de
prix. Il lui appartient de se procurer ces documents en temps utile et de les réclamer au Maitre d'ceuvre, le
cas échéant.

Les échafaudages, la manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides, le nettoyage
des locaux dans lesquels il est intervenu sont @ la charge du présent lot.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de
la profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

3. PRESTATIONS IMPLICITES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Contrainte technique

L'ensemble des travaux sera réalisé suivant les régles de I'Art et en application avec les DTU et reglements divers
en vigueur lors de la remise de I'offre.

Sécurité

Durant toute la période des fravaux, I'Entrepreneur devra assurer une protection de ses ouvrages ; il sera
responsable de tout risque découlant de I'exécution de ses travaux ; en outre il devra faire interdire les zones
concernées par ses travaux et appliquer toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité en dehors des
jours ouvrables.

Libre accés aux équipements urbains riverains

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir le libre accés aux équipements urbains riverains et
assurer la circulation des piétons et des véhicules sur les voies actuelles.
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Spécificité du chantier — Site occupé
- Ensite occupé
- Acces restreints et sécurisés
- La nécessité de conserver des organes techniques en activité (Local Informatique et Salles Blanches)
- D’éviter un maximum les nuisances, bruits et poussiére.
- De maintenir un chantier propre
- De respecter les zones de chantier sans débordement sur le site occupé

Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.
L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura G prendre toutes dispositions utiles & ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions mitoyennes existantes, il pourra étre demandé @ I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marché.

Accés de chantier :

L'Entrepreneur du présent lot devra étre vigilent et participer @ maintenir I'entretien des accés au chantier, depuis
la voirie publique et des voies internes au chantier, quels que soient les travaux @ réaliser.

L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier a la protection de I'environnement et du béti existant et prendre
toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs immédiats
du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du
chantier.

Vis-a-vis des riverains et avoisinants :

Durant toute la période de construction, les entreprises s'engagent d prendre toutes les dispositions pour limiter
les perturbations liées @ la réalisation du chantier, notamment :

L'accés au chantier pour les camions, engins et véhicules des entreprises de quelque nature qu’ils soient.

En apportant un soin tout particulier a la protection de I'environnement du bati existant et lors de I'exécution des
travaux.

S’engagent @ reprendre @ leurs frais les reprises d'éventuels désordres qui seront constatés sur les immeubles
riverains, en cours ou @ la fin du chantier qui seraient dus @ la réalisation du chantier.

Les abords devront étre maintenus en parfait état de propreté a tous les stades du chantier

Les entreprises devront fravailler aux heures et jours ouvrables. Aucun travail bruyant ne devra étre exécuté de nuit
ou le jour du repos dominical. Toute dérogation au présent article ne pourra étre qu’exceptionnelle et justifiée par
des impératifs de chantiers exceptionnels qui devront étre expressément et par écrit autorisé par le Maitre
d’ouvrage.

Vis-G-vis des services concédés / services municipaux :

Durant toute la période de construction, les entreprises effectueront les démarches et demandes auprés de
I'ensemble des services concédés et I'obtention des autorisations nécessaires.

Les entrepreneurs permettront et faciliteront I'accés du chantier aux services concédés qui le souhaite, pour la
réalisation de relevé, sondages et inferventions éventuelles qui leur sont nécessaires, sans qu’ils puissent se
prévaloir d'indemnité complémentaire.

Ces prestations étant réputées étre comprises dans leurs offres de prix.
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Maintien en état des voies, réseaux, etc...

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clbtures, et installations de toutes
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation
générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.
L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t&t au maitre de I'ouvrage les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des
pouvoirs publics. Il devra @ ses frais assurer le placardage de ces textes et metire en place la signalisation
correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir @ I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter @ ses frais par tous sondages nécessaires.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que fous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis G disposition remis en état par I'entrepreneur.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis @ la disposition
de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Prescriptions techniques

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de I'installation de chantier, de curage et de gros ceuvre définis par
les plans et le CCTP.

Il devra consulter tous les plans d’Architectes ou tout document donnant des informations complémentaires. Ces
plans sont contractuels.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres et étude acoustique et thermique.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, le calepinage, I'installation et la protection des
éléments constituant ses ouvrages.

Prescriptions particuliéres aux travaux dans existant

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour
éviter fous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants conserves.
[ devra notamment :

- Exécuter tous étaiements, protections et étrésillonnements avant les travaux.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait  supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient
sur les ouvrages existants en cours d'exécution des fravaux ou apres finition de ceux-ci. Tous les frais consécutifs
aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du marché.

Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a fitre strictement
indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents
graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site au contréle des dimensions des ouvrages.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui
lui sont nécessaires.
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Essais sur Ouvrages Douteux

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non fonctionnement de certains ouvrages seraient
douteux ou non conformes aux documents contractuels.
Le processus de ces essais sera défini par le maitre d'ceuvre aprés accord du maitre de I'ouvrage, la présence d'un
bureau de contrble pourra étre demandée.
Ils seront pris en charge :
Par I'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avere que ces essais étaient justifiés du fait
du non-respect de certaines dispositions contractuelles ;
Par le maitre de I'ouvrage dans le cas contraire.

La réalisation des essais, controles et épreuves sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre, par I'entrepreneur
s'il dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire.

Gestion des déchets de chantier
Chaque entreprise attributaire d'un lot devra assurer le fri de ses déchets en fonction des critéres réglementaires :

Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, ...);
Déchets industriels banals (autres que les emballages propres);
Déchets d'emballages propres ;
Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par des produits
toxiques, ...).
Elle devra assurer la fourniture de bennes séparées, si nécessaire, pour le stockage des différents types de déchets,
I"évacuation des déchets vers les décharges appropriées et le suivi de ces déchets.

TOUT DEFAUT DE PROPRETE OU D’EVACUATION DE DECHETS SERA INDIQUE PAR LA MAITRISE D’CEUVRE. EN
CAS D'INACTION, UN PRESTATAIRE SERA MANDATE ET LES FRAIS SERONT IMPUTES A LA OU LES ENTRERPISES
DEFAILLANTES.

Objectif environnemental :
Les performances environnementales réglementaires décrites dans la Notice Thermique.
Ce niveau sera @ justifier en phase Exécution.

Toutes variantes ayant un impact sur les performances acoustiques, thermiques, énergétiques ou
environnementales du projet devra étre soumise au VISA.

3.1. QUALIFICATIONS

L'entrepreneur réalisant les tfravaux du présent lot devra :
soit posséder les certifications QUALIBAT suivantes :
*Série 1111 : Démolition / Déconstruction - Technicité courante
* Série 1112 : Démolition / Déconstruction - Technicité confirmée
* Série 1221 : Reprise en sous oeuvre — Technicité courante
* Série 2111 : Magonnerie et ouvrage en Béton Armé - Technicité courante
* Série 2112 : Magonnerie et ouvrage en Béton Armé - Technicité confirmée
soit présenter des références équivalentes

3.2. OBLIGATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE

Il est expressément rappelé que I'Entrepreneur n'est pas un simple exécutant ou fournisseur mais, dans la
réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un technicien responsable d'une pratique éprouvée.
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Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maitre d'CEuvre, les erreurs ou omissions
concernant les dispositifs adoptés, leur mise en ceuvre, le manque éventuel de coordination des prescriptions
imposées aux Entrepreneurs chargés des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.

En conséquence, la mise @ exécution des dispositions techniques prévues dans le présent dossier, engage la
responsabilité de I'Entrepreneur et implique ipso facto qu'il a fait siennes les dispositions adoptées.

3.3. RECEPTION DES SUPPORTS

Le titulaire du présent lot procédera, @ une réception des supports et des réservations avant pose de ces ouvrages.
Les supports devront étre plans et stables, I'Entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des supports, ainsi
que des sujétions ultérieures pouvant lui étre imposées.

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un entrepreneur constitue le support/subjectile de la prestation d'un autre
entrepreneur, celui-ci doit réceptionner le support. S'il estime le support/subjectile non conforme, il doit le signaler
par écrit au Maftre d'ceuvre.

A défaut d'observation écrite signifiée en temps utile et au plus tard, deux semaines avant le début prévu de sa
prestation, I'entrepreneur sera réputé avoir implicitement accepté le support/subjectile et restera responsable des
erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

Lorsque les normes NF-DTU comportent une procédure de réception des supports/subjectiles, dans ce cas cette
procédure se substitue aux deux alinéas précédents.

3.4. RECEPTION DES TRAVAUX

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a un contréle de conformité des installations par rapport
aux documents du marché, par un organisme agréé de son choix. Ce contrdle sera @ la charge du Maitre de
I'Ouvrage si le rapport ne révele aucune anomalie et d la charge de I'Entrepreneur si le rapport signale des non-
conformités vis--vis des plans et piéces écrites.

Apres cette visite, I'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses installations en conformité. La
réception ne sera prononcée qu'aprés la mise en conformité.

3.5. VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT A L'ENTREPRISE

Le controle de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03-001 demniére
édition.

Si les pieces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de I'organisme de contrble ou des assurances,
stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'Entrepreneur doit prévenir
le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage au moment ot les travaux sont préts pour le controle,

En outre, au titre du contrble interne auquel sont assujetties les Entreprises, la personne chargée d'assurer le
contrble des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

- Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de la conception et @
celui de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou G exécuter par d'autres corps d'état, permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'Entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et aux Régles de I'Art.

- Au niveau des essais, I'Enfrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les
Reégles Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites
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3.6. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESENT LOT

3.6.1. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX :

En sus des documents demandés par les pieces générales du marché, I'Entrepreneur devra fournir une liste des
matériels avec marques, types et caractéristiques techniques, les renseignements nécessaires aux autres corps
d'état : plans de réservations, hauteur du support, etc...

Les plans de réservations doivent étre fournis en temps utile et pendant le délai de préparation.

3.6.2. AVANT L'EXECUTION DE CHAQUE FRACTION D'INSTALLATION :

L'Entrepreneur doit fournir les notes de calculs détaillées et plans pour approbation par le Bureau de Contrdle et le
Maitre d'CEuvre.

Les études et la réalisation des plans d'exécution des ouvrages sont & la charge du présent lot.

Les notes de calcul et les plans d'exécution devront avoir recu I'accord du Bureau de Controle avant tout
commencement des fravaux.

3.6.3. A LA TERMINAISON DES TRAVAUX :

Dés que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur devra remettre au Maitre
d'CEuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) cerfifié conforme a I'exécution.

Constitué de :

- Des plans des ouvrages exécutés, les notes de calcul.

- Des fiches techniques et les notices de fonctionnement et d'entretien des différents équipements avec
indication de leur provenance.

- Les proces-verbaux d'essais de tous les matériaux, les certificats des essais COPREC.

- Les avis techniques, classement, efc. ...

- Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de recollement conforme @ I'exécution”, le
tampon et la signature de I'Entreprise.

3.6.4. DESSINS D'EXECUTION - FRAIS DE TIRAGE :

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires @ I'exécution des ouvrages et @ leur pose, en liaison avec les autres corps
d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des
trous et feuillures éventuelles a réserver.

IIs seront soumis @ I'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec
le planning d'exécution.

3.7. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages d’installation de chantier, de curage et de gros ceuvre, définis par
les plans et le CCTP. Il devra consulter tous les plans ou fout document donnant des informations complémentaires.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, I'installation, la protection contre la corrosion ainsi que
les ouvrages de peinture de finition des éléments métalliques, consistant essentiellement en : la fabrication, la
finition, le tfransport, le stockage et la pose des ouvrages ainsi que toutes les adjonctions qui les complétent.

Outre les obligations de I'entrepreneur, rappelées dans le présent CCTP, il est précisé que I'entrepreneur devra
également fournir et tiendra compte des sujétions suivantes :
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- les installations de chantier nécessaires @ I'exécution des ouvrages de ce lof,

- l'implantation des travaux et les mesures de Vvérification, telles que spécifiées,

- les nofices techniques ou les certificats d’agrément |G ol nécessaire pour les matériaux devant étre utilisés
et ceci avant de les commander,

- les documents d'exécution PAC (Plan d’Atelier et de Construction),

- les plans de calepinage,

- les notes de calcul définitives correspondantes,

- les documents de contrdle de qualité des éléments de structure,

- les notices explicitant les méthodes de fabrication et de montage et toute note de calcul complémentaire
éventuellement nécessaire pour les justifier,

- les descentes de charge en temps et en heure pour le lof gros-ceuvre,

- les frais d'essais demandés par le Conducteur d'opération, le Bureau de contréle ou I'Architecte,

- les plans de réservation,

- les prescriptions liées @ la sécurité des personnes et des biens en cours de travaux

- laréalisation de toutes les réservations et découpes demandées par les autres corps d'état

- le nettoyage @ I'avancement et aprés pose

- veiller a ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état, dont la détérioration et les
conséquences en découlant seraient entierement a sa charge

- la production des P.V d'essais des isolants thermique et phonique

Autres documents @ fournir :
A l'appui de la proposition :

- toutes documentations, notices, échantillons de nature & permettre la totale compréhension du contenu
de I'offre.

Pendant la période de préparation :

- tous les plans de détail G grande échelle, jusqu'a échelle grandeur pour certains détails. Le tout @
soumettre @ I'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

- Tous échantillons pour que soient arrétés les choix définitifs en matériaux, sections, quincailleries et autres
accessoires.

Pour les opérations préliminaires @ la réception :

- Tous documents graphiques et piéces éctrites, proces-verbaux, notices devant constituer le dossier des
ouvrages exécutés avec liste et adresses des fabricants et fournisseurs de tous les éléments manufacturés.

Les travaux compris dans la liste suivante, qui n‘est pas limitative, devront &tre prévus par I'entrepreneur
avant, pendant et aprés I’'exécution des travaux, pour la bonne exécution de ses ouvrages :

- tous les échafaudages et plate-forme nécessaires permettant I'accés pour I'installation des travaux, la
peinture sur site et le maintien de la sécurité du chantier,

- la protection temporaire contre la saleté @ la fois de ses travaux et de ceux des autres adjudicataires,

- I'exécution des essais et la fourniture des certificats correspondants,

- le remplacement de n‘importe quelle partie endommagée lors de la fabrication, du fransport, de la
manutention, du montage ou du réglage constaté,

* soit en cours d'exécution
*s0it @ la réception
* soit durant la période de garantie

- les raccords de peinture,
- le neftoyage général et I'enlévement de la saleté résultant de I'exécution des fravaux, I'enlévement de
tous détritus, emballages, etc. ...

CCTP — LOT N°0O1 — INSTALLATION DE CHANTIER - CURAGE - GO PAGE 11



3.8. ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS

Doivent étre prises en compte, toutes les dispositions portées ou non sur les plans généraux ou de détail aux
différentes échelles et toutes les indications énoncées au présent document et les prescriptions des documents de
référence sans leur donner un caractére limitatif.

Les Cahiers des charges techniques particulieres définissent les prestations et limites de chaque lot dans ses
interfaces avec les autres corps d’état.

La description des ouvrages et de la prestation fait partie des CCTP propres aux lots, le cahier des limites de
prestations ne reprend que des ouvrages dont I'exécution fait intervenir plusieurs intervenants.

Il est bien précisé que tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait achévement des ouvrages sont
compris dans le prix global, notamment ceux énumérés ci-apres, dont la liste n'est pas exhaustive :

- Transport, montage, pose, levage et manutention @ toute hauteur, les échafaudages et protections
nécessaires.

- Travaux préparatoires et accessoires G la dépose des ouvrages, sans aucune limitation.

- La fourniture des fluides, le nettoyage des ouvrages posés, le nettoyage des locaux du lieu de
I'intervention, I'enlévement et évacuation hors chantier de tous les résidus et gravois au fur et G mesure
de I'exécution des travaux.

- Toutes sujétions pour fagonnages et découpes spéciales, les rebouchages divers.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires
pour respecter les délais d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier.

- La réalisation en temps utile des plans d'exécution nécessaires @ la prise en compte des contraintes par
les autres corps d'état.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et fravaux de
sa profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les Régles de I'Art, sans qu'il soit
possible a I'Entrepreneur de réclamer pour quelque cause que ce soit, telle difficulté de réalisation ou imprécision
dans le présent document.

L'Entrepreneur doit également la protection des ouvrages mitoyens par tous moyens appropriés, jusqu'd la
réception des fravaux.

Une attention particuliére sera portée aux ouvrages suivants :

- Immeubles et ouvrages mitoyens et constructions situés @ proximité ou en vis-a-vis de la parcelle.

- Réseaux eau SEM, assainissement, EdF, GdF, France Télécom, éclairage public, cable, la poste, réseau
privé, etc.

- Voiries et trottoirs limitant la parcelle.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant.

Dans I'hypothese ou le présent lot serait scindé en sous-fraitance par domaines de compétences (dépollution,
démolition, efc.), chaque sous-traitant devra procéder G une réception des supports dito ci-dessus.

Tout commencement de travail par I'Entrepreneur équivaut @ une acceptation sans réserve des supports.

3.8.1. CONSTAT DES EXISTANTS

Avant démarrage des travaux, il aura été établi par le maitre d'ouvrage, un constat d’huissier avec les propriétés
voisines. Au moment de la prise de possession du terrain par I'Entrepreneur du présent LOT, il devra vérifier que ce
constat est conforme @ I'état réel des propriétés. En fin de travaux, un nouveau constat dans le cadre du constat
sera effectué et I'Entrepreneur aura G sa charge des travaux de reprise éventuelle, définis par la comparaison des
deux états des lieux.
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3.8.2. CONNAISSANCE DU SITE

L'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du terrain et des sujétions, notamment d'acces (itinéraire
spécifique aux véhicules de chantier), fopographiques ou de situation. Aprées signature du marché, I'Entrepreneur
ne pourra réclamer aucune plus-value pour sujétions particuliéres liées au terrain, et nofamment les suggestions
particuliéres dues aux existants conserves.

L'acces a la parcelle sera effectué a partir des voies publiques.

3.8.3. PRESTATIONS DU PRESENT LOT
Prestations G charge du présent Lot :

- L’Entreprise du présent lot prend possession du site en I'état. Tous les frais relatifs @ la prise de possession
du ferrain et des batiments, quelle qu’en soit la nature ou I'importance, sont & la charge de I'Entreprise ;

- L'Entreprise du présent lot devra effectuer tous les tfravaux d’installation de chantier, de curage et de gros
ceuvre dans I'emprise du batiment

- Toutes les fournitures et fravaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages, ce descriptif n'étant pas
limitatif

- Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale,
tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot @ la solution de base
faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous
la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

Remarque trés importante :
L'ensemble du projet nécessite une qualité d'exécution et de finition particulierement soignée.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser certains éléments s'ils ne présentent pas la qualité d'aspect
demandé a travers le présent dossier.

Il est bien précisé que, en cas de défaut constaté, I'entrepreneur aura G sa charge les reprises, changements,
modifications et leurs conséquences en termes de codfs et de planning.

Avertissement :
Marques et références :

Le matériel "équivalent" présenté et mis en ceuvre par I'entreprise devra I'étre tant techniquement
qu'esthétiquement.

Par équivalent technique, il faut comprendre :

- caractéristique de tous les composants,

- performances techniques identiques,

- performances acoustiques au minimum identique,

- caractéristiques de maintenance identique : ergonomie, choix des matériaux, nature des revétements,
état des surfaces, type de fixation, acces, facilité de réglage, facilité de démontabilité, efc ...

- Par équivalent esthétique, il faut comprendre :

- la forme générale,

- son occupation de I'espace,

- ses matériaux constitutifs,

- ses couleurs et finitions,

- etc..

De maniére générale, I'ensemble des ouvrages définis au présent CCTP est a réaliser sur mesure.

3.9. COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

3.9.1. SECURITE PENDANT LES TRAVAUX

L'entrepreneur prévoira tous les dispositifs homologués permettant d'assurer la sécurité du personnel travaillant
au-deld de 2,50 m de haut et suivant prescription et recommandation du Coordonnateur SPS.
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L'entrepreneur prévoira fous les dispositifs permettant d'assurer la sécurité des personnes circulant sur les voies et
sur les sites d'intervention.

3.9.2. HOMOLOGATION DU MATERIEL DE CHANTIER

L'entrepreneur respectera les dispositions des arrétés, décrets, ordonnances et normes relatives aux matériels
utilisés, notamment pour ce qui concerne la sécurité de fonctionnement et le niveau de bruit émis.

3.9.3. COORDINATION

L'entreprise titulaire du présent lot coordonnera ses études et travaux avec fous les autres lots, pour définir avec
eux les dispositions techniques de détail concernant leurs ouvrages respectifs.

3.10. PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

3.10.1. GENERALITES :

Aussitdt aprés la signature du marché, et suivant directive du planning, I’entrepreneur doit, établir et soumettre @
I"approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contrble toutes les études, plans et documents d’exécution
complémentaires, indispensables d la bonne marche des fravaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achévement et qui apparaitraient lors de cette étude seront
réputés faire partie intégrante du forfait. Avant foute exécution, chaque entrepreneur vérifiera foutes les cotes des
dessins qui lui seront soumis, ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses
travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres). Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient
contraires @ la réglementation, ainsi que les erreurs ou omissions qu'il aurait pu relever.

Il effectuera, en temps utile, auprés de la Maitrise d’ceuvre, la remise de fous ces renseignements complémentaires
; en cas de non-respect de ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
I'exécution, ainsi que des conséquences en résultant.

3.10.2.ETUDES :

L'entrepreneur devra demander toutes précisions nécessaires & son étude et fournira fous renseignements qui
pourraient lui étre demandés par les autres entreprises.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures d’exécution, notes de calcul
et notices explicatives @ I'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle et ce, suffisamment @ temps
pour ne pas retarder la marche normale des travaux.

En aucun cas, un entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance, ou manque de renseignements, pour justifier
une erreur ou un retard quel qu’il soit. Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les dispositions qui ne
paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, I'usage auxquels les ouvrages sont destinés.

Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise fardive de ces
documents et des corrections et compléments d'études nécessités par leur mise au point. Dans le cas ou les
documents techniques dus en application du présent article seraient jugés insuffisants par le Maitre d’ceuvre, le
Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire intervenir tout ingénieur conseil ou BET de son choix, @ la charge
de I'entrepreneur défaillant, sans que cette intervention puisse diminuer en quoi que ce soit la responsabilité de
ce dernier.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera di pour des modifications de détails nécessitées par les exigences de
la construction ; les détails donnés en cours d’exécution par le Maitre d'ceuvre seront considérés comme
explication des documents contractuels et non comme des travaux supplémentaires, sauf si cela est formellement
spécifié par un ordre de service visé par le maitre de I'ouvrage.

3.10.3.SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE :

Tous les plans d’exécution et de calepinage seront c6tés en métre, a des échelles convenables. L'entrepreneur
devra vérifier sur place toutes les cotes nécessaires a la fabrication et G la mise en ceuvre de ses ouvrages.
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Toutes modifications ou rectifications aux plans d’exécution ou tous plans supplémentaires demandés par le Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur préviendra au moins dix jours @ I’avance, le maitre d’ceuvre de la date @ laquelle pourront avoir lieu
les essais ou Vérifications en atelier, imposés par la réglementation ou exigés par le marché.

Aucune modification ne pourra étre apportée aux documents contractuels ou aux plans d’exécution approuvés par
toutes les parties concernées sans un accord préalable de la Maitrise d’ceuvre.

Tous fravaux entrepris par I'entrepreneur & partir de documents non encore approuvés par la Maitrise d’ceuvre,
seront réalisés sous son entiére responsabilité. lls pourront, le cas échéant, étre repris et méme étre démolis et
reconstruits @ ses frais, y compris toutes conséquences directes ou indirectes en cas de non-conformité.

L'approbation par la Maitrise d’ceuvre des documents d’exécution produits par I'entrepreneur, ne dégagera en rien
celui-ci de ses responsabilités en cas d’erreur ou d'omission.

L'entrepreneur soumettra pour approbation @ la maitrise d'ceuvre les calculs de structure, avant exécution.

L'entrepreneur précisera également sur les plans et autres documents d’exécution, les méthodes de fabrication et
mise en ceuvre des différents composants de ses ouvrages.

L'entrepreneur produira fous les certificats déclarant que tous les composants et unités incorporés dans les travaux
contractuels se conforment @ tous égards aux exigences réglementaires.

Les documents @ fournir sont ceux déja cités dans les observations générales plus, pour le présent lot, les notes
de calcul de I'ensemble des structures, plans de détails, réservations, détails de scellements et de fixation, le tout
0 soumettre @ I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et bureau de contrble ainsi que les certificats relatifs aux
classements.

Sont dus également, les plans d'exécution complets a I'échelle du 1/50° au minimum et plans de détail au 1/20°
et 1/10°,

3.10.4.ECHANTILLONS ET PROTOTYPES :
Echantillons :

L'entrepreneur devra la fourniture et présentation des échantillons de tous matériels et matériaux mis en ceuvre,
dans leur aspect et configuration définitive.

Il est rappelé que I'entreprise s’engage & remetire en temps et en heure les documentations techniques et
environnementales justifiant de la conformité des produits proposés aux exigences du CCTP.

Liste des échantillons non exhaustive :
- Finifion d’enduit
- Etanchéité

Ces échantillons et prototype seront modifiés autant que de besoin jusqu'a I'accord définitif du Maitre d'ouvrage
et Maitre d'ceuvre. L'ensemble des prototypes et échantillons sera conservé durant toute la durée du chantier et
stocké en un lieu d'acces aisé.

L'entrepreneur en prévoira les incidences financiéres dans son offre.

3.11. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS CONSERVES

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, I'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés @ proximité.

Il précisera, avant foute intervention, au maitre d'ceuvre ses modes opératoires.

3.12. RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS

L'Entrepreneur doit se mettre en rapport avec les divers services intéressés (EdF, GDF, France Télécom, Ville
(différents Services Techniques : voirie, espaces verts, éclairage, stationnement, etc.), Service des Eaux, Service
d'Assainissement, La Poste, etc.) pour se procurer les renseignements utiles a I'exécution des travaux.
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Il doit se soumettre G toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournir fous les documents et
pieces justificatives demandés.

Il doit transmettre au Maitre d'CEuvre fous les renseignements qu'il aura recueillis au cours de ses contacts et qui
concernent soit la construction, soit I'exécution de fravaux qui ne sont pas @ sa charge.

L'Entrepreneur doit, au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires aupres
des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la mise en service des installations.

Il doit, & cet effet, se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre d'Ouvrage et les
remettre aux services intéresses.

3.13. NETTOYAGE

Le nettoyage des installations de chantier (Vestiaires, Réfectoire, Salle de réunion et Sanitaires) sont & la charge
du présent lot.

Le nettoyage des zones chantier sera assuré par chaque Entreprise pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
L'Entrepreneur devra effectuer le nettoyage de ces zones pour le compte de ses sous-traitants défaillants.

TOUT DEFAUT DE PROPRETE OU D’EVACUATION DE DECHETS SERA INDIQUE PAR LA MAITRISE D’CEUVRE. EN
CAS D'INACTION, UN PRESTATAIRE SERA MANDATE ET LES FRAIS SERONT IMPUTES A LA OU LES ENTRERPISES
DEFAILLANTES.

A charge du lot gros ceuvre de mettre a disposition un container de tri-sélectif pour le stockage et I'évacuation des
résidus, gravats, efc. ... conformément au CCTC.

3.14. SECURITE AU TRAVAIL

L'Entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

D'une fagon générale, il devra veiller @ ce que soient mis en place fous les dispositifs de sécurité réglementaires :
filets antichute, platelage sur frémies, équipement électrique mobile avec ses protections, efc. ...

[l devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel @ sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les dispositifs de sécurité
individuel (casques, baudriers antichute, etc. ...), En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner I'exécution
de telle ou telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de I'Entrepreneur, sans que celui-Ci
puisse faire une demande de supplément.

3.15. EVACUATION DES DECHETS

L'ensemble des matériaux, matériels, décombres de toute nature, mobiliers et déchets de toutes sortes provenant
ou non des démolitions et se frouvant sur le terrain, seront évacués a la décharge publique au fur et G mesure de
I'avancement des démolitions.

Tous les frais d'évacuation et de décharge sont @ la charge de I'Entrepreneur du présent lot et se feront sous sa
responsabilité.

Le réglement des sommes liées a la démolition sera consigné jusqu'a réception des bordereaux de mise en
décharge des déchets.

Déconstruction, tri, et recyclage :
L'entrepreneur réalisera une opération de déconstruction afin de récupérer les éléments et les trier : bois d'une
part, métal d'autre part, et les plastiques et déchets irrécupérables pour finir ; avec des bennes et des aires de
stockages provisoires appropriées.
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Ces matériaux récupérables seront recyclés dans des décharges appropriées avec remise d'un document de
tragabilité.

De méme les déchets de démolition seront triés et évacués selon leur nature : produits inertes, bois, métal, efc.

Il est rappelé que les déchets et sols pollués issus des démolitions et des terrassements sont impérativement &
purger et @ évacuer en centre d’enfouissement technique (CET) de classe appropriée aux risques.

Les surcodts liés a Iélimination sont a la charge du présent lof.

3.16. SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX ET GRAVATS

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors
de la construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier, comprenant
chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et @ mesure de I'avancement des fravaux.
Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
I'enfrepreneur.

3.17. BENNES POUR GRAVATS ET DECHETS

L'entrepreneur devra mettre en place des bennes ou tout autre matériel pour recevoir les gravats, emballages et
autres petits déchets en provenance des travaux, @ I'exclusion :
- Des matériels de chauffage déposé.
Qui seront enlevés directement du chantier par I'entrepreneur.
Ces bennes devront étre remplacées au fur et & mesure de leur remplissage.
Ces bennes seront @ installer aux emplacements & définir pendant la période de préparation.
Les frais sont compris dans les prix du marché.

3.18. PANNEAU DE CHANTIER

Au nombre de trois.

Construction, mise en peinture, mise en place, déplacements éventuels, enlévement en fin de chantier, incombent
a l'entreprise.

Ces panneauy, réalisés conformément aux instructions de la Maitrise d'ouvrage, comporteront les informations
habituelles et réglementaires :

a) sur un panneau de 4,00 m de hauteur X 3,00 m de largeur :

- Nature de I'opération et durée probable du chantier + texte explicatif complémentaire que pourrait
souhaiter le Maitre d'ouvrage, logo et toutes autres informations,
- Maitrise d'ouvrage,
- Maitrise d'ceuvre,
- Bureau de controle,
- Coordonnateur sécurité, protection de la santé,
- L'OPC
b) le second panneau idenfique indiquera :

- Les entreprises,
- Les sous-traitants éventuels,

c) le panneau d’Autorisation d"Urbanisme.

Implantation, réalisation et pose a charge du présent lof.

Les panneaux seront maintenus en I'état par I'entreprise et déplacé si nécessaire en accord avec le Maitre
d’ouvrage.

L'entrepreneur doit aussi la mise en place de signalétiques de chantier spécifiant « Chantier interdit au Public ».
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3.19. ALIMENTATIONS DU CHANTIER

L'alimentation de chantier sera @ la charge de la maitrise d’ouvrage.
L'installation des coffrets électriques de chantier sera a la charge du lot CFO - Cfa.

3.20. ECLAIRAGE DU CHANTIER

L'installation sera @ la charge du lot CFO - Cfa.

3.21. INSTALLATIONS SANITAIRES DU CHANTIER

L'installation est & la charge du lot plomberie pour adaptation des sanitaires existants mis a disposition du chantier
au R+1.

Voir le plan général d’installation de chantier (piéces graphiques fournis avec le dossier)

3.22. INSTALLATION DE CHANTIER

Cloture de chantier :
Confer C.C.T.Pdulotn® 1.

L'entrepreneur du lot 1C (Sous-Lot Gros CEuvre) est responsable de I'entretien et de la réparation de la cloture
durant tout le chantier (y compris levée des réserves) jusqu'd réception de I'ouvrage.

Accés au site :

Les acces a l'intérieur de I'emprise de chantier seront de la responsabilité et sous le contrble de I'entreprise du lot
Gros-ceuvre.

L'entreprise devra assurer I'acces au chantier au Maitre d’ouvrage et a la Maitrise d'ceuvre y compris en dehors
des jours et des heures d'ouverture du chantier.

Voir le plan général d’installation de chantier (piéces graphiques fournis avec le dossier)

Trajet d'acceés au site :
Les voies d'acces seront maintenues propres durant toute la durée du chantier.

L'entreprise en devra la réfection pour les désordres occasionnés par les engins en cours de chantier et la réfection
compléte en fin de chantier.

Les voiries seront maintenues libres d'acces et propres.

Dans leur trajet d'acces ainsi que de sortie du site, les véhicules devront respecter les régles de voiries existantes
et les prescriptions du Code de la Route, y compris arrétés Préfectoraux et arrétés Municipaux.

Voir le plan général d’installation de chantier (piéces graphiques fournis avec le dossier)

Stationnement des véhicules :

Le stationnement anarchique sur la voie publique est formellement inferdit. Le stationnement @ I'intérieur du site
est auforisé sur les emplacements repérés sur le plan général d'installation de chantier (pieces graphiques fournis
avec le dossier), au nombre de 4 places.

Conditions de stockage et évacuation des gravats :

Les lieux de stockage des matériaux et matériels se situeront obligatoirement et exclusivement dans I'emprise du
chantier.

3.23. TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état ne doit étre tracé que par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre.
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Il en assure I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera donc reporté et fracé autant
de fois qu'il sera nécessaire.

Il s'assure que le produit employé ne risque pas d'apparaitre au travers des finitions. Sur les subjectiles restant
bruts le trait de niveau devra étre nettoyé.

4. PRESTATIONS TECHNIQUES

4.1. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET TEXTES DE REFERENCE

Environnement réglementaire

Les dispositions constructives permettront le respect des exigences réglementaires en vigueur en ce qui concerne
notamment :

- la solidité des ouvrages

- la sécurité des personnes

- les réglements de sécurité et d'incendie

- les confraintes structurelles ef de site

- la réglementation et disposition en faveur des handicapés

Nota :

Certains éléments de serrurerie correspondent a des dispositifs de sécurité contre les chutes. L'entrepreneur devra
attester de la solidité de ses ouvrages.

Documents techniques de référence

L'entreprise exécutera les travaux faisant I'objet du présent lot en observant les prescriptions définies par les
Normes, les D.T.U., les Avis Techniques, les Cahiers du C.S.T.B., les enquétes spécialisées, R.E.E.F., les textes
legislatifs (Arrétés et Circulaires), les Cahiers des charges des fabricants, tous les documents et mises @ jour en
vigueur @ la date de signature du marché.

Les travaux et les ouvrages devront étre conformes aux réglementations, aux normes AFNOR et documents
techniques unifiés (DTU) en vigueur @ la signature du marché, et plus particuliérement :

- Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrurerie, édité par le C.S.T.B
cahier n°91

- Cahier des clauses techniques et documents connexes (erratum, additifs, mémentos, annexes, régles de
caleul) :

- DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments

- DTU 13.1 : Fondations Superficielles

- DTU 21: Exécution des ouvrages en béton

- DTU 23.1: Murs en béton banché

- DTU 23.5: Travaux de Batiment — Planchers @ poutrelles béton

Si en cours de travaux de nouveaux réglements entrent en vigueur, I'entreprise titulaire de ce marché de travaux
sera tenue d'en référer par écrit au Maitre d'Ouvrage.

La mise en ceuvre des techniques nouvelles non couvertes par un DTU doit se faire en suivant les prescriptions
d'un avis technique du C.S.T.B., ou d'un avis conforme d'un bureau de contrdle agréé par la section "Construction"
de I'Assemblée Générale des Compagnies d'Assurances.

L'entrepreneur devra informer par écrit le BET concepteur, avant I'approvisionnement et I'exécution des travaux :
des dispositions de la présente notice qui ne seraient pas conformes @ la réglementation en vigueur a la date de
I'exécution des travaux ; faute de quoi toutes reprises d'ouvrages non conformes seraient @ sa charge.
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4.2. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

4.2.1. QUALITE DES MATERIAUX
Tous les matériaux seront de la meilleure qualité et devront satisfaire aux prescriptions des normes les concernant.

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes indiquées ci avant, en particulier pour les tolérances
dimensionnelles, I'épaisseur, la planéité, la résistance a la rupture, la dureté, I'ingélivité, la résistance aux acides
et base.

Il appartient @ I'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de contréler I'origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en aucun cas dégager la
responsabilité de I'Entrepreneur.

Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P. ne visent pas @ une restriction vers une
marque commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques particuliéres et vers une qualité de
fabrication cautionnée et reconnue.

L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent C.C.T.P. mais
devra respecter impérativement la similarité des caractéristiques techniques du produit évoqué.

L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent C.C.T.P. mais
devra respecter impérativement la similarité des caractéristiques techniques du produit évoqué.

La notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre selon les critéres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés.
- Fiabilité.

- Durabilité.

- Codt d'entretien.

- Continuité de fabrication et d'approvisionnement.

- Garantie constructeur et assistance technique.

- Importance et précisions des documents techniques,

4.3. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES OUVRAGES

4.3.1. ASSURABILITE

RAPPEL CCTC - Les solutions adoptées bénéficieront dans tous les cas d'une assurabilité au titre de la garantie
décennale
- soit en fant que solution traditionnelle conforme aux DTU en vigueur au moment de I'exécution des tfravaux
- soit en étant titulaire d'un avis technique reconnu par les compagnies d'assurances
- soit en étant couverte par une police d'assurance spécifique au chantier.
L'entreprise fournira préalablement a I'exécution de ses travaux, les documents justifiant cette assurabilité sans
réserve.

4.4. CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

Les contrdles porteront sur :

- le bon fonctionnement des ouvrants, dispositifs de condamnation et serrures de celles-ci et les parties
mobiles ayant &té graissées et équilibrées pour permetire leur manceuvre sans effort

- lafixation et la résistance des divers éléments, I'aspect final et la conformité aux prescriptions du marché.

- Les clés seront étiquetées avec indications de la localisation, réunies en trousseaux.

- Fourniture de frois clés par serrure.

- La conformité des éléments de serrurerie existants et conservés.
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5. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES — INSTALLATION DE CHANTIER

5.1. PANNEAU DE CHANTIER

Confer article 3.18

5.2. NETTOYAGE DU CHANTIER

En regle générale, les nettoyages sont effectués dans les conditions fixées aux pieces constitutives du marché pour
une tenue constante du chantier en parfait &tat de propreté.

A cet effet, durant toute la durée des travaux, I'Entreprise titulaire de I'installation du chantier devra faire a ses frais
et chaque fois qu’il sera nécessaire :

- Le nettoyage hebdomadaire du chantier et de ses installations pendant toute la durée des travaux.

- Lamise en dépdt dans les bennes, suivant un principe de tri sélectif (prévoir 3 bennes), de fous les gravois
et déblais provenant de I’exécution es travaux, en un endroit désigné d'un commun accord avec le Maitre
d’ouvrage et I'entreprise.

- Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par I’entreprise, d’'une maniére strictement conforme
a la réglementation.

- La mise en place et I"évacuation de bennes (location, gestion et frais de déchargement a la charge de
I'entreprise).

- La protection des ouvrages exécutés ou des équipements ou matériels installés.

NOTA : Suivant I'état du chantier, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter par I’entreprise de son
choix des travaux de nettoyage supplémentaires, si le nettoyage périodique apparaissait insuffisant aux frais et
dépens de I'entreprise déficiente. Au cas ol ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront faits par
un tiers a la demande du Maftre d'ceuvre et aux préjudices et frais de I'Entreprise.

Pendant la durée du chantier

Les voies accédant au chantier seront maintenues propres et sans obstacle pendant la durée des travaux de méme
que les circulations intérieures et extérieures, ainsi que tous types de locaux utilisés par les entrepreneurs du
chantier, y compris les locaux de la base vie mis @ disposition.

Le PIC du chantier ACCES et ces dispositions devront impérativement étre respectés.

Le chantier devra étre maintenu en permanence en état de propreté : les gravois seront sortis chaque jour hors du
batiment, ainsi que les déchets de construction, composants, matériaux et emballages divers par chaque
entreprise.

Un nettoyage général sera effectué toutes les semaines par I'entreprise pendant tout le chantier. Les frais inhérents
0 ces nettoyages seront imputés au compte prorata s'ils ne peuvent étre individualisés.

Toutes précautions seront prises par I'entreprise pour éviter la dispersion sur le site des produits & évacuer. L'aire
de stockage des matériels et matériaux sera également maintenue en état de propreté.

Vols et détérioration

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la réception, les entreprises sont pleinement responsables de leurs
ouvrages donf elles doivent la protection, I'entretien, la réparation, le remplacement, et foutes opérations
nécessaires et suffisantes & une livraison en parfait état.
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5.3. PROTECTION DE L’ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE

L'entreprise devra assurer la protection intégrale de I'ascenseur et du monte-charge de I'immeuble durant toute la
durée du chantier afin de prévenir toute dégradation li€e @ la poussiére, aux manutentions et aux fransports de
matériaux.

Les mesures de protection comprendront :
- Protection du sol : Mise en place d’un revétement souple résistant aux chocs et aux charges lourdes.
- Protection des parois intérieures : Installation de panneaux de protection latérale type médium ou
contreplaqué, fixés de maniere stable sans endommager les parois existantes.
- Protection des portes : Mise en place de dispositifs de protection adaptés aux battants et aux huisseries.

Ces protections devront étre vérifiées régulierement et maintenues en bon état jusqu’a la fin des tfravaux. Toute
détérioration constatée devra étre réparée immédiatement par I'entreprise en charge.

5.4. BASE VIE DE CHANTIER

Voir le plan de principe d’installation de chantier et chapitres précédents (§3).

La prestation prévoit I'installation et la désinstallation de la base vie de chantier, décomposée des postes ci-
dessous.

5.4.1. Cloisonnement :

Le présent lot devra la mise en ceuvre d'un cloisonnement provisoire constitué d'une structure bois habillée de
panneaux mélaminé blanc. Hauteur minimum de 250cm. Y compris portes de services

Synthése a faire avec le lot électricité pour le passage de cable et emplacement des prises/chauffages.

5.4.2. Réfectoires :

Le présent lot devra la mise en place de quatre tables de repas et de 20 chaises au minima. Dimensions des tables
= 80x200cm, en mélaminé robuste.

L'entreprise doit également la mise en place de 3 réfrigérateurs top, 3 micro-ondes, et un plan de travail de
250x60cm (type mélaminé blanc).

5.4.3. Vestiqires :
Le présent lot devra la mise en place de 20 casiers métalliques et 4 bancs au minima dans |I’espace vestiaire.

Les vestiaires en tole d'acier devront étre de dimension H.180xL.30xP.50cm avec fermeture moraillon porte
cadenas et grille d'aération inclus.
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6. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - CURAGE

Les travaux de dépose et curage concernant I'intégralité des locaux du batiment, leur localisation sera
conforme aux plans de démolitions.

Une attention particuliére sera portée sur les éléments conservés.

L’ensemble des ouvrages de curage et dépose décrit ci-dessous comprennent I'évacuation et la mise en
décharge, y compris tous les frais liés.

6.1. DEPOSE DES EQUIPEMENTS CVC

Pour mémoire
La dépose des équipements CVC est & la charge du Lot Q6.

6.2. DEPQOSE DES EQUIPEMENTS CFO-CFA

Pour mémoire
La dépose des équipements CFO-CFA est @ la charge du Lot 07.

6.3. DEPOSE DES OUVRAGES DE CLOISONS AMOVIBLES VITREES ET VITREES SUR ALLEGE

Dépose et évacuation de I'ensemble des ouvrages de cloisons amovibles vitrées toute hauteur ou vitrées sur allége
Y compris huisseries, portes, accessoires, structures, fixations
Y compris évacuation, tri des différents matériaux et mise en décharge.

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de tous les ouvrages repérés sur les plans Démolition — TOUS NIVEAUX,
y compris évacuation et mise en décharge.

Localisation :Cf. plans Démolition

6.4. DEPOSE DES OUVRAGES DE CLOISONS AMOVIBLES PLEINES

Dépose et évacuation de I'ensemble des ouvrages de cloisons amovibles pleines
Y compris huisseries, portes, accessoires, structures, fixations
Y compris évacuation, tri des différents matériaux et mise en décharge.

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de tous les ouvrages repérés sur les plans Démolition — TOUS NIVEAUX,
y compris évacuation et mise en décharge.

Localisation :Cf. plans Démolition

6.5. DEPOSE DES OUVRAGES DE CLOISONS, DOUBLAGES OU ENCOFFREMENTS EN PLACOPLATRE

Dépose et évacuation de I'ensemble des ouvrages en platrerie comprenant entre-autre
Cloisonnement placoplatre
Doublages placoplatre
Encoffrements placoplétre

Y compris huisseries, portes, accessoires, structures, fixations
Y compris évacuation, tri des différents matériaux et mise en décharge.

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de tous les ouvrages repérés sur les plans Démolition — TOUS NIVEAUX,
y compris évacuation et mise en décharge.

Localisation :Cf. plans Démolition
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6.6. DEPOSE SOIGNEUSE DE DALLES DE FAUX PLAFONDS POUR REEMPLOI ET DEPOSE OSSATURES

Dans le cadre du projet, et dans une approche éco-responsable, il a été décidé de réemployer des dalles de faux
plafond existantes en bon état pour la réalisation de faux plafond démontables dans les piéces de back office de
type sanitaires, locaux techniques ou locaux archives.

La prestation prévoit ainsi, dans un premier femps, la dépose soigneuse de dalles de faux plafond équivalente a
la surface des piéces de back office pondérées de 15% soit environ 290 m2, et dans un second temps la dépose
des ossatures de faux plafonds démontables.

La pose de ces dalles réemployées est la charge du lot Faux-plafonds.

6.6.1. Dépose Soigneuse De Dalles de Faux Plafonds
Le présent lot devra la dépose soigneuse des dalles de faux plafonds existants en bon état.

La prestation doit prévoir également le conditionnement de ces dalles de faux plafonds de type stockage sur
palette, protections, filmage et étiquetage puis I'entreposage sur site an vue du réemploi de ces dalles.

6.6.2. Dépose Ossature De Faux Plafonds Démontables
Le présent lot devra la dépose et évacuation de I'ensemble des ossatures de faux plafonds démontables.

Y compris ossatures principales et secondaires, corniéres, suspentes, accessoires, structures, fixations efc...
L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de tous les ouvrages repérés sur les plans Démolition — TOUS NIVEAUX,
y compris évacuation et mise en décharge.

Localisation :Cf. plans Démolition

6.7. DEPOSE DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS DEMONTABLES

Dépose et évacuation de I'ensemble des ouvrages de faux plafonds démontables comprenant entre-autre :
Dalles de faux plafonds
Ossatures Primaires et Secondaires
Cornieres
Suspentes
Efc

Y compris accessoire, structures, fixations

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation de tous les ouvrages repérés sur les plans Démolition — TOUS NIVEAUX,
y compris évacuation et mise en décharge.

Il est & préciser que les retombées et / ou jouées en BA13 de I'atrium et du lanterneau de désenfumages de la
cage d’escalier principal ne sont pas prévues d'étre déposées. Un soin particulier sera a apporter lors de la dépose
de faux plafonds démontables @ leurs jonctions afin de les conserver dans leur état d’origine.

Localisation :Cf. plans Démolition Y compris dépose du faux-plafonds du local PAC en RDC.

6.8. DEPOSE DES REVETEMENT DE SOL SOUPLES

A'la charge du présent lot, la dépose et I'évacuation de I'ensemble des revétements de sol repérés sur les plans
de démolition.

Y compris grattage des excédents de colle et autres éléments superfétatoire liés aux opérations de dépose et
démolition.

Y compris la double épaisseur de sols souples dans certain cas.

Localisation : Cf. plans Démolition
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6.9. DEPOSE DES REVETEMENTS DE CARRELAGE

A'la charge du présent lot, la dépose et I'évacuation de I'ensemble des revétements de carrelage des sanitaires
(Sanitaires Hommes, Femmes et PMR des Niveaux R+1 / R+2 / R+3).

Y compris grattage des excédents de colle et autres éléments superfétatoire liés aux opérations de dépose et
démolition.

Y compris évacuation de la chape de ravoirage si effritement de cette derniére

Localisation : Cf. plans Démolition — R+1/R+2 /R+3

6.10. DEPOSE DES MIROIRS DES SANITAIRES

A'la charge du présent lot, la dépose et I'évacuation de tous les miroirs existants situés dans les sanitaires.
Si la dépose des miroirs ne permet de conserver de maniére intacte la faience située derriére, le présent lot, aura
a sa charge la dépose du pan de mur entier.

Localisation : Cf. plans Démolition = R+1/R+2 /R+3

6.11. DEPOSE DES EQUIPEMENTS SANITAIRES

A'la charge du lot CVC / Plomberie

Localisation : Cf. plans Démolition = R+1/R+2 /R+3

6.12. SONDAGE

L'Entrepreneur doit également prévoir la réalisation de sondage d’éléments existants pour validation avant
démolition.

Localisation : Suivant plans Architecte.

7. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - GROS-OEUVRE

7.1. MACONNERIE NEUVES EN REZ DE CHAUSSEE

7.1.1. EOUILLES / TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassement complémentaires des ouvrages seront réalisés conformément au cahier des charges
du DTU n°12 Terrassement pour le batiment.

7.1.1.A. Sciage de Revétements de Sols

La prestation comprend le sciage des revétements de sols ou des dallages par moyens adaptés, selon implantation
des ouvrages neufs a réaliser. Pour faciliter les reprises de sols ou des raccords de dallages ultérieures.

Evacuation des déblais en décharges autorisées.

Localisation : Pour sciage des revétements de sols existant au droit de ['emprise des ouvrages de fondations de
['extension en pignon du bétiment.

7.1.1.B. Fouilles en rigoles

Fouilles exécutées par tous moyens adaptés, manuels ou mécaniques, y compris chargement et mise en dépot
dans I'enceinte du chantier, terrain de toutes natures.

La prestation comportera les talutages et dressement des parois.
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Compactage soigné des fonds de fouille.

Localisation : Concerne les fouilles en rigoles @ réaliser au droit des ouvrages de fondations, définis aux articles ci-
apres.

7.1.1.C. Transports et évacuation des déblais

Reprise des excédents de déblais déposés dans le chantier, sortie et chargement sur camion ou chargement direct
des produits des fouilles et évacuation aux décharges de I'entreprise, ou publique avec droit de décharge, le cas
échéant. Incidence foisonnement inclus au prix unitaire.

Localisation : Pour chargement et évacuation des terrassements définis d I'article ci-avant.

7.1.2. SEMELLES FILANTES
7.1.2.A. Gros Béton Coulé a pleine Fouilles

Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens adaptés de béton ordinaire en fond de fouilles avec nettoyage pour
ouvrages de fondations coulés dans rigoles, puits ou trous d'un autre poste.

Comme fondations d'ouvrages légers ou comme remplissage entre I'assise de fondations B.A. et le bon sol
reconnu, boisages éventuels nécessaires dus.

Classe du béton a employer : se reporter @ I'étude de structure.

Localisation : Selon représentation de I'étude de structure. En provision. Concerne le gros béton d réaliser en fond
de fouilles des semelles filantes de I'extension en pignon du bdtiment, pour rattrapage du bon sol.

Profondeur de mise en ceuvre a valider en exécution avec une étude de sol.

7.1.2.B. Béton pour Semelles Filantes

Fourniture et mise en ceuvre par fous moyens adaptés de béton pour béton armé en infrastructure, sur forme de
propreté ou remplissage en béton ordinaire d'un autre poste, de section adaptée aux contraintes.

Les armatures et le coffrage éventuellement repris par ailleurs, y compris pertes et foutes manutentions.
Classe du béton a employer : se reporter @ I'étude de structure.

Localisation : Selon représentation de I'étude de structure. Concerne le béton & réaliser au droit des semelles
filantes de fondations de I'extension en pignon du bdtiment.

7.1.2.C. Acier d’Armatures pour Semelles Filantes

Fourniture et mise en place d'aciers H.A. ou doux, fous diamétres y compris ligatures, chutes et tous fagonnages.
Conformes aux normes NF A 35015 et 35016 ou un Avis Technique.

Localisation : Ratio @ reprendre sur étude de structure. Pour armature des semelles filantes définis & I'article ci-
avant.

7.1.3. MACONNERIES D’AGGLOS CREUX DE BETON

7.1.3.A. Maconnerie d’agglos creux (ép. 15cm, y compris ensemble des ouvrages béton
armé associés

Maconnerie dite d'agglomérés en blocs creux 3 alvéoles standards a parois épaisses, en béton de granulats lourds

- Normes NFP 14.101/301/402/406, hourdés au mortier de ciment "a magonner" les joints horizontaux
soigneusement exécutés, les verticaux remplis, tassés et bourrés a refus.
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- Remplissage béton des vides des agglomérés

- Réalisation par tous moyens adaptés de linteaux, poteaux, raidisseurs et chainages en béton armé
comprenant béton de sections adaptées aux contraintes architecturales et de calculs, coffrage a@
parements ordinaires et armatures de type HA, fous diamétres y compris ligatures, chutes. Pourcentage et
mise en oeuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes.

Sont dus :

- toutes manutentions, fransports et montages.
- chutes, coupes et foutes fagons.

- réservations demandées.

- nettoyage et évacuation des gravats.

Localisation : Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne les magonneries en
agalos creux formant les élévations de |'extension en pignon du batiment.

La prestation comprend également I'ensemble des ouvrages en béton armé associés, tels que linteaux, chainages,

7.1.3.B. Protection des magonneries enterrées

La protection des magonneries enferrées sera assurée par une application d'un produit bitumastic noir agrée type
IGOLATEX de SIKA ou équivalent appliqué a 2 couches croisées sur des parois en béton banchés non enduit ou
maconnerie d'agglomérés enduites.

La prestation comprendra également la mise en place d'une membrane drainante type Delta MS avec protection
de I'aréte supérieure par plinthe d'aluminium et complément au mastic élastomeére.

Selon DTU 26.1 article 8.12, concerne des murs ne donnant pas sur des locaux habitables.

Localisation : Pour protection des maconneries enterrés des élévations de I'extension en pignon du batiment.

7.1.3.C. Enduit 2 Couches de Finition Talochée

Enduit simplifié au mortier selon DTU G 2 couches, épaisseur 15 mm minimum, comprenant gobetis et corps de
I'enduit dressé a la régle.

Le sable utilisé pour le mélange sera obligatoirement tamisé, la finition des enduits sera talochée trés fin pour
recevoir directement une peinture d'un autre lot, ou rester tel que le cas échéant.

Couleur : a définir avec le Maitre d'Oeuvre.

Localisation : Concerne I'enduit a réaliser au deux faces des élévations de I'extension en pignon du batiment.

7.1.4. DALLAGE / REVETEMENTS DE SOLS
7.1.4.A. Raccords / Reprise de Dallages et Revétements de sols

Reprises et raccords de dallages comportant aprées travaux de démolitions diverses inclus a la prestation :

- terrassements complémentaires si besoins pour nettoyage, remblaiement ponctuel suivant besoins et
réglage soigné avec compactage manuelle

- fourniture et mise en oeuvre de béton armé de treillis soudés adapté avec vibrage et réglage de niveau,
épaisseur minimale déterminée en fonction des surcharges, compris joints de retrait et d'isolement selon
réglementation.

- ensemble des dispositifs constructifs assurant le liaisonnement des reprises de dalles aux existants par
goujonnage ou autres dispositifs constructifs.

- finition des reprises : identique a celles des dallages a reprendre.
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Localisation : Pour raccords / reprises de dallages et revétements de sols de part et d'autres des élévations de
['extension en pignon du bétiment.

7.1.5. PLANCHERS DALLES PLEINES
7.1.5.A. Planchers Dalles Pleines Horizontales (ép. 18cm)

Réalisation de planchers lourds de type dalle pleine coulée sur place, épaisseur selon contraintes architecturales,
d'inertie ef (ou) de calculs.

Constitution :

- coffrage soigné métallique ne nécessitant qu'un enduit pelliculaire de peinture,

- étaiement adapté, manutention et fransport.

- joints marouflés soigneusement.

- béton coulé en place par tous moyens adaptés.

- aciers d'armatures selon contraintes et surcharges.

- sujétions amenées par l'incorporation de canalisations et gaines d'autres corps d'état.
- réservations demandées par les spécialistes avec raccords ultérieurs.

Classe du béton a employer : se reporter @ I'étude de structure.

Encastrements pour assises d'ouvrages neufs par prises isolées ou saignées continues selon état des magonneries,
prescriptions du Bureau d'Etudes et recommandation du Bureau de Controle, le cas échéant.

Localisation : Selon représentation de |'étude de structure. Concerne le plancher haut de I'extension en pignon du
batiment.

7.2. INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURES EXISTANTS

7.2.1. SOUS CEUVRE / REPRISES

Etaiement de baies en sous oeuvre : Par éléments en bois et/ou métalliques, avec pose, fransport et montage pour
étais, étrésillons, platelage, chevalement, efc...

Démolition de magonnerie en sous oeuvre : Concerne les magonneries de toutes natures avec soins en petite
partie pour modification ou création de baies. Exécution par tous moyens adaptés dans I'embarras des étais aux
dimensions forfaitaires des plans en tenant compte des encombrements des linfeaux, appuis et jambages neufs
d'un autre poste, des ouvrages projetés. Y compris démolition d'encadrements en pierres en dépose soignée et
bouchement des trous le cas échéant.

Linteaux en sous oeuvre : Béton, y compris coffrage et armatures pour linteaux en sous oeuvre

Création de linteaux ou arriére linteaux de baie neuve, en sous oeuvre dans des ouvrages de faible importance et
(ou) peu chargeés.

Exécution en sous oeuvre comportant coffrage ordinaire avec soin étaiement + feuillures.

Jambage en béton : Création de jambage de baies neuves en sous oeuvre au profil des plans et formant support
des linteaux au béton. Mise en oeuvre dans I'embarras des étais aux seaux, pelles et truelles avec pertes et calages
soignés, armatures soignées selon nécessité dues a ce poste.

Coffrage pour jambages : Coffrage ordinaire au profil nécessité par les plans d'exécution du dossier avec feuillures,
fruits ef foutes fagons annexes.

Exécution dans I'embarras des étais compris étaiements.
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Poitrail en profilés acier bloqués : Concerne les fournitures, fagonnages, assemblages, mise en place de profilés
du commerce de section adaptée aux efforts & reprendre profil et épaisseur des murs, y compris traitement peinture
antirouille.

Pose sur jambage d'un autre poste ou poteaux avec calage et mise en charge, blocage en béton ou brique y
compris dans les ailes de profilés. les jambages qui nécessiteraient d'étre réalisés en profilés seraient traités au
présent poste.

Exécution selon nécessité des calculs conformément aux plans d'exécution des ouvrages

Enrobage de poitrails en treillis métalliques ou PVC : Concerne la fourniture et mise en place avec ses fixations
adaptées de treillis pour protection de profilés acier avec mise en oeuvre d'une projection de platre, assurant une
stabilité au feu Theure des reprises en sous-oeuvre, au nu général des parements bruts pour recevoir I'enduit
général ou de raccord.

Gobetis et dégrossis sur support ancien a 2 couches :

- gobetis, confection des nus et repéres,
- corps de I'enduit au ciment, au platre ou @ la chaux, dressé @ la régle pour recevoir une couche de finition
traditionnelle ou autre.

Facon de seuil repris au droit des ouvertures créées, finition taloché fin, réservation nécessaire ou non pour le futur
revétement de sol, raccord avec les existants

7.2.1.A. Sous CEuvre / Reprises dans Refends
7.2.1.A.a. Repeére RSO1

Repeére RSO1 : Création d'un passage libre 3m07 x 2mé0ht. + rebouchages agglos enduits

Description des prestations @ reprendre ci-avant, pour création d'un passage libre de grandes dimensions avec
démolition de maconneries de toutes natures, confection de poteaux 20 x 20 et poutres 20 x 40ht. en béton armé
dosé a 110kg/m3 et 130kg/ms3,...

Apreés réalisation du percement, remplissages en maconneries d'agglos d'épaisseur adaptée aux murs existants, y
compris ensemble des ouvrages béton armé associés (raidisseurs, chainages, ...), avec harpage dans existant le
cas échéant et enduit au mortier de finition aux deux faces.

Localisation : Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne la reprise en sous
ceuvre @ réaliser en refend au rez de chaussée du batiment.

7.2.1.A.b. Repére RSO2

Repére RSO2 : Création d'un passage libre 3m30 x 2mé0ht. + rebouchages agglos enduits

Description des prestations @ reprendre ci-avant, pour création d'un passage libre de grandes dimensions avec
démolition de maconneries de toutes natures, confection de poteaux 20 x 20 et poutres 20 x 40ht. en béton armé
dosé a 110kg/m3 et 130kg/ms3,...

Apres réalisation du percement, remplissages en maconneries d'agglos d'épaisseur adaptée aux murs existants, y
compris ensemble des ouvrages béton armé associés (raidisseurs, chainages, ...), avec harpage dans existant le
cas échéant et enduit au mortier de finition aux deux faces.
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Localisation : Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne la reprise en sous
ceuvre @ réaliser en refend au rez de chaussée du batiment.

7.2.1.A.c. Repere RSO5

Repére RSO5 : Création d'un passage pour porte intérieure Tm51 x 2m10ht.

Description des prestations @ reprendre ci-avant, pour création de baies avec démolition de magonneries de foutes
natures, confection d'un linfeau en béton armé 20 x 20ht., dosé a 130kg/m3, dressement des tableaux au mortier,
prét & recevoir une peinture d'un autre lof, ...

Localisation : Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne la reprise en sous
ceuvre @ réaliser au droit de la porte & deux vantaux en refend du local archives au R+3 du bétiment.

7.2.1.A.d. Repere RSO6
Repére RSO6 : Création d'un passage pour porte intérieure 0m93 x 2m10ht.

Description des prestations @ reprendre ci-avant, pour création de baies avec démolition de magonneries de foutes
natures, confection d'un linfeau en béton armé 20 x 20ht., dosé a 130kg/m3, dressement des tableaux au morfier,
prét & recevoir une peinture d'un autre lot, ...

Localisation : Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne la reprise en sous
ceuvre 4 réaliser au droit de la porte & un vantail en refend de la tisanerie au R+3 du bdtiment.

7.2.1.B. Sous CEuvre / Reprises dans Facades

7.2.1.B.a. Dépose soignée de bardages en fagades avec accessoires

La prestation concerne la dépose soignée de bardages rapportés en facades, de toutes natures, y compris fous
accessoires de finition tels que recouvrement d'angles, bavette en pied de bardage, habillage de chdssis,
dispositifs d'évacuation des eaux pluviales, efc...,

Les déconnexions et la dépose des appareils et équipements électriques disposés sur les bardages déposés étant
a la charge du lot Electricité au démarrage des travaux.

Localisation : Admis un ensemble. Pour Dépose soignée de bardages existants en facades du batiment dans I'angle
du local PAC au droit des reprises en sous oeuvres RSO3 et RSO4 au rez de chaussée du batiment.

7.2.1.B.b. Repére RSO3

Repére RSO3 : Agrandissement d'une ouverture 3m25 x 1mé67ht. + rebouchages agglos enduits

Description des prestations a reprendre ci-avant, pour agrandissement d'une ouvertures de grandes dimensions
comprenant dépose et évacuation des chassis filants existant, réduction de la hauteur de I'allége par démolition
de maconneries de toutes natures, confection de poteaux 20 x 20 et poutres 20 x 40ht. en béton armé dosé a
110kg/m3 et 130kg/m3,...

Apres réalisation du percement, remplissages latéraux en magonneries d'agglos d'épaisseur adaptée aux murs
existants, y compris ensemble des ouvrages béton armé associés (raidisseurs, chainages, ...), avec harpage dans
existant le cas échéant et enduit au mortier de finition aux deux faces.

Localisation : Selon représentation des plans Architecte et de I'étude de structure. Concerne la reprise en sous
ceuvre @ réaliser en facade du local PAC au rez de chaussée du batiment.

CCTP — LOT N°0O1 — INSTALLATION DE CHANTIER - CURAGE - GO PAGE 30



7.2.1.B.c. Repere RSO4

Repére RS04 : Création d'un passage libre 1m50 x 3m77ht.

Description des prestations @ reprendre ci-avant, pour création de baies avec démolition de magonneries de foutes
natures, confection de poteaux 20 x 20 et poutres 20 x 20ht. en béton armé dosé a 110kg/m3 et 130kg/m3, ..., prét
@ recevoir une peinture d'un autre lof, ...

Localisation : Selon représentation des plans Architecte. Concerne Id reprise en sous oeuvre pour communication
entre le local PAC et I'extension au rez de chaussée du batiment.

7.2.1.B.d. Adaptation et Repose soignée de bardages en facades avec accessoires

La prestation concerne les travaux d'adaptation et de repose soignée de bardages rapportés en facades, de toutes
natures, y compris fous accessoires de finition tels que recouvrement d'angles, bavette en pied de bardage,
habillage de chassis, dispositifs d'évacuation des eaux pluviales, etc..., en fonction des percements en sous-oeuvre
repris ci-avant, y compris foutes sujétions de continuité avec les parements existants et conservés du reste de la
facade.

Localisation : Admis un ensemble. Pour repose soignée de bardage aprés travaux de reprises en sous osuvres en
facades du local PAC au rez de chaussée du batiment.
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