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LOT 05 : REVETEMENTS DURS — SOLS SOUPLES - PEINTURE — NETTOYAGE

1. GENERALITES

Définition de |'opération
Le présent CCTP a pour objet la réalisation des ouvrages du lot n® 05 de revétements durs (Carrelage et Faiences),

de revétements de sols souples, de peinture intérieure et de nettoyage général, du batiment des finances publiques
de Marseille, situé au 46 Rue Liandier dans le 8¢ arrondissement de Marseille.

Le projet consiste au réaménagement partiel d'un batiment existant destiné & un usage fertiaire, soumis au code
du travail, en espaces de travail innovants.

Situé sur les parcelles 842E 114 et 115, ce batiment se compose en une aile Nord et une aile Sud, reliées entre
elle par un noyau de service, se développant sur quatre niveaux (RDC, R+1, R+2, R+3) et sur des parking en sous
sol.

Sa réhabilitation répond aux besoins actuels en termes de confort, d'ergonomie et de performance énergétique.

Les travaux s'effectueront pour partie en site occupé, les travaux ne concernant pas le premier étage de I'aile Sud
et une partie du RDC (Zone Archives).

La surface de plancher et les dégagements existants sont inchangés.

Les travaux consistent principalement en travaux de second ceuvre : Recloisonnement intérieur, réfection des
installations techniques et des revétements de finitions.

Le recloisonnement et redistribution intérieure entraine ainsi quelques travaux de Gros CEuvre : 2 RSO pour
nouveaux acceés au 3¢ étage de I'aile Sud et Création d’un Local Pompe a Chaleur (PAC) en RDC.

Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées dans le cadre du projet.

Les fravaux concernent qinsi les niveaux ci-dessous :
- Toiture au niveau du Local Chaufferie
- R+3 entotalité
- R+2 entotalité
- R+1 Aile Nord et noyau central
- RDC pour partie
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2. PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'Entreprise fitulaire est tenue d'exécuter fous les travaux de revétements durs (Carrelage et Faiences), de
revétements de sols souples, de peinture intérieure et de nettoyage général, nécessaires @ une finition compléte
des ouvrages conformément aux regles de I'art et précisés au présent C.C.T.P.

Les fravaux comprendront de maniére générale la fourniture et la pose de la fotalité des ouvrages décrits dans le
présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :

- Des documents généraux administratifs C.C.A.P ou il frouvera les conditions générales du marché et les
obligations générales a tous les corps d'état

- Le C.C.T.C. - Cahier des Clauses Techniques Communes

- De I'ensemble du présent C.C.T.P. ou il frouvera les obligations concernant le présent lot.

- Des C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant avoir des répercussions sur son propre lot afin de déterminer
d'une maniere précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.

Le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont
I'ensemble constitue le dossier d'appel d'offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties,
par I'Entreprise.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce C.C.T.P. et devra se renseigner auprés du
Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage pour tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

La méconnaissance de ces piéces ne pourra étre admise pour une éventuelle demande de supplément de
prix. Il lui appartient de se procurer ces documents en temps utile et de les réclamer au Maitre d'ceuvre, le
cas échéant.

Les échafaudages, la manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides, le nettoyage
des locaux dans lesquels il est intervenu sont @ la charge du présent lot.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de
la profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

L'Entreprise prendra toutes dispositions nécessaires pour que les tolérances admises au lot Gros CEuvre n'aient
aucune répercussion sur la planéité des revétements de sol finis.

Il en est de méme pour les finitions de peintures sur les cloisons et doublages. L'entreprise prendra toutes les
dispositions nécessaires pour que les tolérance et spectres des bandes du lot Cloison / doublage n’aient
aucune visibilité sur la planéité des revétements muraux peints.

Elle prendra également toutes dispositions dans ses ouvrages pour laisser le passage @ toutes les canalisations et
a leurs supports. Elle sera responsable vis-a-vis du Maitre d'CEuvre du bon état de ses ouvrages jusqu'a la réception.

Sont incluses dans les prestations de la présente partie :

- Les sujétions pour raccordement avec les autres revétements, par I'intermédiaire de seuils ou bandes de
revétements verticales, dans le cas de niveaux différents et de joints de dilatation.

- Les découpes, sciages @ la demande de la disposition des lieux.

- Les joints de fractionnements conformes @ la norme, ces derniers seront effectués au droit des portes de
distribution de maniére @ ce que rien ne paraisse une fois la porte fermée.

- Les habillages horizontaux des tuyauteries.

- Lesjoints acryliques pour une finition soignée au droit de tout changement de matériaux, d'angles, etc. ..
(plinthe, Corniéeres Faux Plafond etc...)
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- Letraitement par un ravoirage générale sur la totalité des cheminements des canalisations non encastrées
dans dalles.

- Les chapes et les résilients phoniques.

- Les habillages des seuils de portes fenétres au droit des zones extérieures carrelées.

- Les renformis éventuels, compris grillage d'armature.

- Les facons de talonnette au droit des sorties de tuyaux, y compris garissage au coulis de mortier et le
surfacage propre.

- Le nettoyage complémentaire des sols bruts.

- Le nettoyage des sols et faiences jusqu'a la disparition du voile de ciment.

- La protection des revétements par fous moyens appropriés et I'enlévement des protections en fin des
travaux, avant la réception.

Outre les obligations de I'entrepreneur, rappelées au cahier des Charges Techniques complémentaires, il est
précisé que le marché tiendra compte des sujétions suivantes :

- les frais d'essais demandés par le conducteur d'opération ou le bureau de contrdle et qui sont & la charge
de I'enfrepreneur
- la présence d'autres corps d'état sur le chantier
- la réfection des ouvrages défectueux constatés
o soit en cours d'exécution
o Soit & la réception

3. PRESTATIONS IMPLICITES A LA CHARGE DE LA PRESENTE PARTIE

Contrainte technique
L'ensemble des travaux sera réalisé suivant les régles de I'Art et en application avec les DTU et reglements divers
en vigueur lors de la remise de I'offre.

Sécurité

Durant toute la période des fravaux, I'Entrepreneur devra assurer une protection de ses ouvrages ; il sera
responsable de tout risque découlant de I'exécution de ses travaux ; en outre il devra faire interdire les zones
concernées par ses travaux et appliquer toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité en dehors des
jours ouvrables.

Libre accés aux équipements urbains riverains
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir le libre accés aux équipements urbains riverains et
assurer la circulation des piétons et des véhicules sur les voies actuelles.

Spécificité du chantier — Site occupé
- Ensite occupé
- Acces restreints et sécurisés
- La nécessité de conserver des organes techniques en activité (Local Informatique et Salles Blanches)
- D’éviter un maximum les nuisances, bruits et poussiére.
- De maintenir un chantier propre
- De respecter les zones de chantier sans débordement sur le site occupé

Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.
L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura G prendre toutes dispositions utiles & ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
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constructions mitoyennes existantes, il pourra &tre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marché.

Acceés de chantier :

L'Entrepreneur du présent lot devra étre vigilant et participer @ maintenir I'entretien des accés au chantier, depuis
la voirie publique et des voies internes au chantier, quels que soient les travaux @ réaliser.

L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier a la protection de I'environnement et du béti existant et prendre
toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs immédiats
du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du
chantier.

Vis-d-vis des riverains et avoisinants :
Durant toute la période de construction, les entreprises s'engagent @ prendre toutes les dispositions pour limiter
les perturbations liées @ la réalisation du chantier, notamment :

L'accés au chantier pour les camions, engins et véhicules des entreprises de quelque nature qu’ils soient.

En apportant un soin tout particulier a la protection de I'environnement du bati existant et lors de I'exécution des
travaux.

S’engagent @ reprendre @ leurs frais les reprises d'éventuels désordres qui seront constatés sur les immeubles
riverains, en cours ou @ la fin du chantier qui seraient dus a la réalisation du chantier.

Les abords devront étre maintenus en parfait état de propreté a tous les stades du chantier

Les entreprises devront fravailler aux heures et jours ouvrables. Aucun travail bruyant ne devra étre exécuté de nuit
ou le jour du repos dominical. Toute dérogation au présent article ne pourra étre qu’exceptionnelle et justifiée par
des impératifs de chantiers exceptionnels qui devront étre expressément et par écrit autorisé par le Maitre
d’ouvrage.

Vis-G-vis des services concédés / services municipaux :

Durant toute la période de construction, les entreprises effectueront les démarches et demandes auprés de
I'ensemble des services concédés et I'obtention des autorisations nécessaires.

Les entrepreneurs permettront et faciliteront I'accés du chantier aux services concédés qui le souhaite, pour la
réalisation de relevé, sondages et inferventions éventuelles qui leur sont nécessaires, sans qu’ils puissent se
prévaloir d'indemnité complémentaire.

Ces prestations étant réputées étre comprises dans leurs offres de prix.

Maintien en état des voies, réseaux, etc...

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clbtures, et installations de toutes
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation
générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.
L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t6t au maitre de I'ouvrage les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des
pouvoirs publics. Il devra @ ses frais assurer le placardage de ces textes et metire en place la signalisation
correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir @ I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter @ ses frais par tous sondages nécessaires.
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Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que fous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis G disposition remis en état par I'entrepreneur.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis @ la disposition
de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Prescriptions techniques

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de revétements durs et souples, y compris nettoyage de réception,
définis par les plans et le CCTP.

Il devra consulter tous les plans d’Architectes ou tout document donnant des informations complémentaires. Ces
plans sont contractuels.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres et étude acoustique et thermique.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, le calepinage, I'installation et la protection des
€léments constituant ses ouvrages, consistant essentiellement en la fabrication, la finition, le fransport, le stockage
et la pose ainsi que toutes les adjonctions qui les complétent.

Prescriptions particuliéres aux travaux dans existant
Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour
éviter fous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants conserves.
[ devra notamment :

- Exécuter tous étaiements, protections et étrésillonnements avant les travaux.
Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait  supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient
sur les ouvrages existants en cours d'exécution des fravaux ou apres finition de ceux-ci. Tous les frais consécutifs
aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du marché.

Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a fitre strictement
indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents
graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site au contréle des dimensions des ouvrages.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui
lui sont nécessaires.

Essais sur Ouvrages Douteux

Des essais pourront étre demandés dans le cas ot la tenue, le non fonctionnement de certains ouvrages seraient
douteux ou non conformes aux documents contractuels.
Le processus de ces essais sera défini par le maitre d'ceuvre aprés accord du maitre de I'ouvrage, la présence d'un
bureau de contrble pourra étre demandée.
Ils seront pris en charge :

- Parl'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avére que ces essais étaient justifiés du fait

du non-respect de certaines dispositions contractuelles ;
- Par le maitre de I'ouvrage dans le cas contraire.

La réalisation des essais, controles et épreuves sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre, par I'entrepreneur
s'il dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire.

Gestion des déchets de chantier
Chaque entreprise attributaire d'un lot devra assurer le fri de ses déchets en fonction des critéres réglementaires :
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- Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, ...);

- Déchets industriels banals (autres que les emballages propres);

- Déchets d'emballages propres ;

- Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par des produits

toxiques, ...).

Elle devra assurer la fourniture de bennes séparées, si nécessaire, pour le stockage des différents types de déchets,
I"évacuation des déchets vers les décharges appropriées et le suivi de ces déchets.
TOUT DEFAUT DE PROPRETE OU D’EVACUATION DE DECHETS SERA INDIQUE PAR LA MAITRISE D’CEUVRE. EN
CAS D'INACTION, UN PRESTATAIRE SERA MANDATE ET LES FRAIS SERONT IMPUTES A LA OU LES ENTRERPISES
DEFAILLANTES.

Objectif environnemental :
Les performances environnementales réglementaires décrites dans la Notice Thermique.
Ce niveau sera @ justifier en phase Exécution.

Toutes variantes ayant un impact sur les performances acoustiques, thermiques, énergétiques ou
environnementales du projet devra étre soumise au VISA.

3.1. QUALIFICATIONS

L'entrepreneur réalisant les tfravaux du présent lot devra :

- soit posséder les certifications QUALIBAT suivantes :
o 6112 - Peinture ef ravalement (fechnicité confirmée)
o 6121 - Ravalement en peinture
o 6153 - Peinture en letire et atftributs
o 6223 - Revétements résilient (PVC, caoutchouc, linoléum et assimilés) (technicité supérieure)
o 6241 - Revétements coulés a base de liants hydrauliques (fechnicité courante)
- soit présenter des références équivalentes

3.2. OBLIGATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE

Il est expressément rappelé que I'Entrepreneur n'est pas un simple exécutant ou fournisseur mais, dans la
réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un technicien responsable d'une pratique éprouvée.

Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maitre d'CEuvre, les erreurs ou omissions
concernant les dispositifs adoptés, leur mise en ceuvre, le manque éventuel de coordination des prescriptions
imposées aux Entrepreneurs chargés des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.

En conséquence, la mise @ exécution des dispositions techniques prévues dans le présent dossier, engage la
responsabilité de I'Entrepreneur et implique ipso facto qu'il a fait siennes les dispositions adoptées. Si tel n'était
pas le cas, I'Entrepreneur devra faire parvenir, au plus tard avant I'exécution des travaux, ses observations au
Maitre de I'Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.3. RECEPTION DES SUPPORTS

Le fitulaire du présent lot procédera,  une réception des supports avant pose de ces ouvrages. Les supports devront
étre plans et stables, I'Entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des supports, ainsi que des sujétions
ultérieures pouvant lui étre imposées.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur du présent lot assurera le nettoyage et le dépoussiérage du support qui devra
étre débarrassé de toutes traces de pldtre, gravas et déchets, et ensuite réceptionner les supports.

En cas de contestation, les supports seront remis en état par le lot Gros CEuvre, conformément aux normes, puis
vérifiés et acceptés sans réserve par I'Entrepreneur du présent lof.

Pendant la phase Gros CEuvre, I'Entrepreneur est tenu de vérifier périodiquement les supports et d'informer le
Maitre d'CEuvre de leur qualité, par écrit ou au cours des réunions de chantier.
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Ala suite de la réception des supports, un proces-verbal sera dressé et aucune réclamation ultérieure ne sera plus
admise. L'Entrepreneur du présent lot demeurera seul responsable des malfacons ultérieures et ne pourra se
prévaloir du mauvais état du support dans le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de son revétement.

Tout commencement de pose par I'Entrepreneur du présent lot équivaut @ une acceptation sans réserve des
supports.

3.4. RECEPTION DES TRAVAUX

En complément du CCAG Travaux — Arrété du 30 mars 2021

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder & un contrdle de conformité des installations par rapport
aux documents du marché, par un organisme agréé de son choix. Ce contréle sera @ la charge du Maitre de
I'Ouvrage si le rapport ne révele aucune anomalie et @ la charge de I'Entrepreneur si le rapport signale des non-
conformités vis--vis des plans et piéces écrites.

Apres cette visite, I'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses installations en conformité. La
réception ne sera prononcée qu'aprés la mise en conformité.

Peinture :
Les conirbles porteront entre-autre sur :

- le pouvoir couvrant des peintures

- l'aspect des surfaces et des finitions

- larégularité des rechampissages

- la conformité avec la palette de teinte établie en début de chantier par le Maitre d'ceuvre.

Sol souple :
Les conirbles porteront entre-autre sur :

- la planéité des sols

- l'aspect et la couleur uniforme entre les I€s et dalles d'une méme gamme — issus d'un méme bain
- larégularité et la finesse des joints et cordons de soudures

- le respect des calepinages et sens de pose des motifs

- la propreté des découpe

3.5. VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT A L'ENTREPRISE

Le contrble de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par le CCAG Travaux derniére
édition.

Si les pieces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de I'organisme de contrble ou des assurances,
stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'Entrepreneur doit prévenir
le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage au moment ot les travaux sont préts pour le controle.

En outre, au titre du contrble interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d'assurer le
contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de la conception et & celui de
I'exécution, que les ouvrages @ réaliser ou G exécuter par d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations.

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera
que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et aux Régles de | “Art.
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Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les Regles
Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

3.6. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESENT LOT

3.6.1. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX :

En sus des documents demandés par les pieces générales du marché, I'Entrepreneur devra fournir une liste des
matériels avec marques, types et caractéristiques techniques, les renseignements nécessaires aux autres corps
d'état : plans de réservations, hauteur du support, etc...

Les plans de réservations doivent étre fournis en temps utile et pendant le délai de préparation.

3.6.2. AVANT L'EXECUTION DE CHAQUE FRACTION D'INSTALLATION :

L'Entrepreneur doit fournir les notes de calculs détaillées et plans pour approbation par le Bureau de Contrdle et le
Maitre d'CEuvre.

Les études et la réalisation des plans d'exécution des ouvrages sont & la charge du présent lot.

Les notes de calcul et les plans d'exécution devront avoir recu I'accord du Bureau de Controle avant tout
commencement des fravaux.

3.6.3. ALATERMINAISON DES TRAVAUX :

Dés que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur devra remettre au Maitre
d'CEuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) cerfifié conforme a I'exécution.

Constitué de :

- Des plans des ouvrages exécutés, les notes de calcul.

- Des fiches techniques et les notices de fonctionnement et d'entretien des différents équipements avec
indication de leur provenance.

- Les proces-verbaux d'essais de tous les matériaux, les certificats des essais COPREC.

- Les avis techniques, classement, efc. ...

- Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de recollement conforme @ I'exécution”, le
tampon et la signature de I'Entreprise.

3.6.4. DESSINS D'EXECUTION - FRAIS DE TIRAGE :

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires @ I'exécution des ouvrages et @ leur pose, en liaison avec les autres corps
d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des
trous et feuillures éventuelles a réserver.

IIs seront soumis & I'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec
le planning d'exécution.

3.7. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de serrurerie et de métallerie définis par les plans et le CCTP. |l
devra consulter tous les plans ou tout document donnant des informations complémentaires.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, I'installation, la protection contre la corrosion ainsi que
les ouvrages de peinture de finition des éléments métalliques, consistant essentiellement en : la fabrication, la
finition, le tfransport, le stockage et la pose des ouvrages ainsi que toutes les adjonctions qui les complétent.
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Outre les obligations de I'entrepreneur, rappelées dans le présent CCTP, il est précisé que I'entrepreneur devra
également fournir et tiendra compte des sujétions suivantes :

- les installations de chantier nécessaires @ I'exécution des ouvrages de ce lof,

- l'implantation des travaux et les mesures de Vvérification, telles que spécifiées,

- les nofices techniques ou les certificats d’agrément |G ol nécessaire pour les matériaux devant étre utilisés
et ceci avant de les commander,

- les documents d'exécution PAC (Plan d’Atelier et de Construction),

- les plans de calepinage, 0 soumettre au Maitre d'ceuvre,

- les notices explicitant les méthodes de fabrication et de montage et toute note de calcul complémentaire
éventuellement nécessaire pour les justifier,

- les frais d'essais demandés par le Conducteur d'opération, le Bureau de contrble ou I'Architecte,

- les plans de réservation,

- la fourniture en temps utile aux entrepreneurs du lot Gros-Oeuvre - Magonnerie et I'ensemble des autres
corps d'état, de fous les éléments nécessaires a incorporer lors de la réalisation d'ouvrages connexes,

- les prescriptions liées @ la sécurité des personnes et des biens en cours de travaux

- fourniture des plans de calepinage aux lots thermique, électricité, courants faibles, pour permettre & ces
derniéres, le positionnement et le dimensionnement des réservations a réaliser

- laréalisation de toutes les réservations et découpes demandées par les autres corps d'état

- fourniture de tous échantillons y compris équipements, accessoires et palettes de couleur

- le calepinage et I'appareillage des panneaux d soumetire aux concepteurs

- tous les joints, d'angles ou de changement de matériaux nécessaires

- le nettoyage @ I'avancement et aprés pose

- veiller a ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état, dont la détérioration et les
conséquences en découlant seraient entierement a sa charge

- la production des P.V d'essais

Autres documents @ fournir :
A I'appui de la proposition :
- toutes documentations, notices, échantillons de nature & permettre la totale compréhension du contenu
de I'offre.
Pendant la période de préparation :

- tous les plans de détail a grande échelle, jusqu'a échelle grandeur pour certains détails. Le tout @
soumettre @ I'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

- Tous échantillons pour que soient arrétés les choix définitifs en matériaux, sections, quincailleries et autres
accessoires.

Pour les opérations préliminaires @ la réception :

- Tous documents graphiques et piéces éctrites, proces-verbaux, notices devant constituer le dossier des
ouvrages exécutés avec liste et adresses des fabricants et fournisseurs de tous les éléments manufacturés.

Les travaux compris dans la liste suivante, qui n’est pas limitative, devront &tre prévus par I'entrepreneur
avant, pendant et aprés I’'exécution des travaux, pour la bonne exécution de ses ouvrages :

- tous les échafaudages et plate-formes nécessaires permettant I'accés pour I'installation des travaux, la
peinture sur site et le maintien de la sécurité du chantier,

- la protection temporaire contre la saleté @ la fois de ses travaux et de ceux des autres adjudicataires,

- I'exécution des essais et la fourniture des certificats correspondants,

- le remplacement de n‘importe quelle partie endommagée lors de la fabrication, du fransport, de la
manutention, du montage ou du réglage constaté,

* s0it en cours d'exécution
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*s0it @ la réception
* soit durant la période de garantie

- les raccords de peinture,
- le neftoyage général et I'enlévement de la saleté résultant de I'exécution des fravaux, I'enlévement de
tous détritus, emballages, etc. ...

3.8. ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS

Doivent étre prises en compte, toutes les dispositions portées ou non sur les plans généraux ou de détail aux
différentes échelles et toutes les indications énoncées au présent document et les prescriptions des documents de
référence sans leur donner un caractére limitatif.

Les Cahiers des charges techniques particulieres définissent les prestations et limites de chaque lot dans ses
interfaces avec les autres corps d’état.

La description des ouvrages et de la prestation fait partie des CCTP propres aux lots, le cahier des limites de
prestations ne reprend que des ouvrages dont I'exécution fait intervenir plusieurs intervenants.

Il est bien précisé que tous les fravaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait achévement des ouvrages sont
compris dans le prix global, notamment ceux énumérés ci-apres, dont la liste n'est pas exhaustive :

- Transport, montage, pose, levage et manutention @ toute hauteur, les échafaudages et protections
nécessaires.

- Travaux préparatoires et accessoires a la pose des ouvrages, sans aucune limitation.

- La fourniture des fluides, le nettoyage des ouvrages posés, le nettoyage des locaux du lieu de
I'intervention, I'enlévement et évacuation hors chantier de tous les résidus et gravois au fur et G mesure
de I'exécution des travaux.

- Tous les essais pouvant étre exigés par le Maitre d'ceuvre ou le Bureau de Contrdle, imposés ou pas, par
la réglementation, tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages en fin de travaux
et apreés réception.

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour tous les essais, reprises, finitions, etc ... de leurs
ouvrages en fin de travaux et apres réception.

- Toutes sujétions pour fagonnages et découpes spéciales, les rebouchages divers.

- La fagon des prototypes amenés sur chantier.

- La coordination des ouvrages avec les autres lots, la vérification en temps utile de I'adaptation du génie
civil avec indication au Maitre d'CEuvre des anomalies éventuelles.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. .. Nécessaire
pour respecter les délais d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.

- La réalisation en temps utile des plans d'exécution nécessaires a la prise en compte des contraintes par
les autres corps d’état.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et fravaux de
sa profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les Régles de I'Art, sans qu'il soit
possible a | ‘Entrepreneur de réclamer, pour quelque cause que ce soit, telle que difficulté de réalisation ou
imprécision dans le présent document.

L'Entrepreneur doit également la protection des canalisations et des appareillages, par tous les moyens appropriés,
jusqu'a la réception des travaux.
- Toute main d'ceuvre et fournitures nécessaires au complet achévement des travaux y compris fransport,
manutention, échafaudages
- Impression de toutes les menuiseries du chantier
- Application de la premiéere couche de peinture antirouille sur fous les ouvrages métalliques du chantier
non fraité par le serrurier
- Dépose et repose des poignées, plaques, etc...
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- Immobilisation des portes, croisées et chdssis aprés peinture

- Protfection des ouvrages non peints tels que : sols, murs, revétements divers, quincaillerie, efc...

- Exécution des raccords et reprises apres intervention des autres corps d'état, notamment aprés les mises
en jeu des menuiseries, pose des sols et essais de réception

- En ce qui concerne les parties métalliques : le décalaminage, le brossage a la brosse métallique, le
dégraissage de I'antirouille

- Ence qui concerne les bois : dégraissage

- Aprés peinture, s'assurer du bon fonctionnement de toutes les parties mobiles et du débouchage des frous
de buée et d'évacuation des menuiseries

- Les fournitures nécessaires G la pose des revétements de murs et des ouvrages accessoires,
conformément aux dispositions du CCTP

- Toutes coupes et facons divers nécessaires aux autres corps d'état

- Les dispositions pour condamner I'accés des locaux traités durant le temps d'exécution et la protection de
ses revétements aprés mise en ceuvre, et I'enlévement de cette protection pour mise en service

- Les sujétions d'appareillage de couleur et tracés

- Lesraccords aprés passage des autres corps d'état

- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés

- Le nettoyage du chantier en fin de ses propres travaux et par zone d'intervention

- La préparation des supports qui comprend le nettoyage et balayage soignés, exécution des enduits
nécessaires

- Tous les échantillons de matériaux a présenter lors de la période de préparation.

3.9. COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

Coordination avec les lots :

LOT 071 : INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION / GROS-CEUVRE

LOT 02 : SERRURERIE / CLOISONS VITREES

LOT 03 : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS / SOFFITES / CLOISONS MOBILES
LOT 04 ; MENUISERIES INTERIEURES / AMENAGEMENTS INTERIEURS

LOT 06 : CFO / Cfa / SSI

LOT 07 : CVC / PLOMBERIE

Le fitulaire de la présente partie s'engage @ travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec tous
les titulaires des autres parties et/ou lots. Il leur fournira tous les renseignements nécessaires afin d'assurer une
coordination de I'ensemble des travaux.

Les travaux dus par I'Entrepreneur de la présente partie seront exécutés en liaison avec I'ensemble des fitulaires
des autres parties et/ou lots, nofamment électricité, plomberie, sanitaire, VMC et chauffage, carrelage, pour
respecter tous les passages des canalisations et des gaines et éventuellement exécuter les raccords apres
I'intervention de ces corps d'état.

L'Entrepreneur la présente partie se mettra en rapport avec les titulaires des parties et lots Menuiseries Intérieures
et Plomberie qui ont la charge de poser les portes des placards, les meubles des sanitaires et cuisine, etc. ..., afin
que les interventions et la Co activité se fassent en bonne intelligence,

Leur coté d'arasement étant fonction des épaisseurs de forme complémentaire, chape et revétement, les
indications nécessaires seront fournies & temps a I'entreprise titulaire du Gros CEuvre.

L'Entrepreneur devra s'assurer que le support devant recevoir le carrelage est parfaitement résistant, propre,
exempt de déchets et de planimétrie permettant la mise en ceuvre parfaite de ses revétements.
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3.10. PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Généralités
Apreés la signature du marché et suivant le planning imposé par le Pilote, I'entrepreneur doit, établir et soumettre

0 l'approbation du Maitre d'ceuvre toutes les études, plans et documents d’exécution complémentaires,
indispensables @ la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achévement et qui apparaitraient lors de cette étude seront
réputés faire partie intégrante du forfait. Avant foute exécution, chaque entrepreneur vérifiera foutes les cotes des
dessins qui lui seront soumis, ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses
travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres). Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient
contraires @ la réglementation, ainsi que les erreurs ou omissions qu'il aurait pu relever.

Il effectuera, en temps utile, auprés du Maitre d’ceuvre, la remise de tous ces renseignements complémentaires ;
a défaut pour lui de se conformer & ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de I'exécution, ainsi que des conséquences en résultant.

Planning de remise des documents

Pendant la préparation du chantier, les entrepreneurs participeront a des réunions programmées par le pilote, afin
d’établir le calendrier détaillé d'exécution et participeront @ toutes les réunions de synthése auxquelles ils sont
CONVOQUES.

Aprés accord définitif de toutes les parties et avant tout début d’exécution, ce document sera rendu contractuel.
Le Maitre d'ceuvre communiquera @ chaque entreprise, le nombre d’exemplaires des documents @ fournir ; ce
nombre pourra étre variable en fonction de la nature de I'ouvrage.

Etudes

L'entrepreneur devra demander toutes précisions nécessaires & son étude et fournira fous renseignements qui
pourraient lui étre demandés par les entreprises cotraitantes.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures d’exécution, notes de calcul
et notices explicatives G I'approbation du Maitre d'ceuvre et a I'organisme de contrdle et ce, suffisamment a temps
pour ne pas retarder la marche normale des travaux.

En aucun cas, un entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance, ou manque de renseignements, pour justifier
une erreur ou un retard quel qu’il soit. Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les dispositions qui ne
paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, I'usage auxquels les ouvrages sont destinés.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera di pour des modifications de détails nécessitées par les exigences de
la construction ; les détails donnés en cours d’exécution par le Maitre d'ceuvre seront considérés comme
explication des documents contractuels et non comme des travaux supplémentaires, sauf si cela est formellement
spécifié par un ordre de service visé par le maitre de I'ouvrage.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra en outre participer :

- aun groupe de coordination spécifique au sein de la cellule de synthése avec les autres titulaires de lot
ayant une interface avec le sien. Il sera responsable des délais et de la circulation des informations pour
ce qui le concerne

- la réalisation et l'application du plan d'hygiéne et de sécurité, toutes sujétions demandées par le
Conducteur d'opération et le Coordonnateur Santé Sécurité et toutes prescriptions liées @ la sécurité des
personnes et des biens en cours de travaux

- la quote-part de I'entrepreneur au compte prorata

- la fourniture en fin de chantier du dossier des ouvrages exécutés présenté dans un classeur (plans
d'exécution remis @ jour, documentations et avis techniques des produits employés, notice d'entretien et
frequences, méthodologie d'entretien avec adresse et coordonnées des fournisseurs). Nombre
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d’exemplaires et méthodologie suivant indication du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du
Coordonnateur Santé Sécurité.

Sont @ la charge de I’entreprise :

- le colt, la fabrication d"échantillon et prototype échelle grandeur,

- le colt des essais @ réaliser sur les divers éléments

- le colt de procédures diverses telles que mises en place de procédure d’auto-contrble qu’une fabrication
OuU une mise en ceuvre spécifique I'exige, celles-ci étant laissées a I'appréciation du maitre d'ceuvre et du
contréleur technique.

- Tous les plans d’exécution et de calepinage seront cotés en metre, d des échelles convenables.
L’entrepreneur devra vérifier sur place toutes les cotes nécessaires @ la fabrication et @ la mise en ceuvre
de ses ouvrages.

- Toutes modifications ou rectifications aux plans d’exécution ou tous plans supplémentaires demandés par
le Maitre d’ceuvre ou le bureau de controle.

L'entrepreneur préviendra au moins dix jours @ I'avance, le maitre d’ceuvre et/ou le bureau de contréle de la date
a laquelle pourront avoir lieu les essais ou Vérifications en atelier, imposés par la réglementation ou exigés par le
marché.

Aucune modification ne pourra étre apportée aux documents contractuels ou aux plans d’exécution approuvés par
toutes les parties concernées sans un avis du maitre d'ceuvre.

Tous travaux entrepris par I'entrepreneur a partir de documents non encore approuvés par le maitre d’ceuvre et le
bureau de contrble, seront réalisés sous son entiére responsabilité. lls pourront, le cas échéant, étre repris et méme
étre démolis et reconstruits a ses frais, y compris toutes conséquences directes ou indirectes en cas de non-
conformité.

L'approbation par le maitre d'ceuvre et le bureau de controle des documents d’exécution produits par
I"entrepreneur, ne dégageront en rien celui-ci de ses responsabilités en cas d’erreur ou d’omission.
L’entrepreneur soumettra pour approbation & la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle les calculs de structure,
thermiques et acoustiques avant exécution.

L'entrepreneur précisera également sur les plans et autres documents d’exécution, les méthodes de fabrication et
mise en ceuvre des différents composants de ses ouvrages.

L'entrepreneur produira fous les certificats déclarant que tous les composants et unités incorporés dans les travaux
contractuels se conforment @ tous égards aux exigences réglementaires.

Les documents @ fournir sont ceux déja cités dans les observations générales plus, pour le présent lot, les notes
de calcul de I'ensemble des structures, plans de détails, réservations, détails de scellements, le tout a soumettre
a l'approbation du bureau de contrdle et de la Maitrise d'ceuvre ainsi que les certificats relatifs aux classements.

3.11. ECHANTILLONS

Echantillons :

Afin de permettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre de I'Ouvrage de faire, un choix de nuances de couleurs par
rapport au choix initial des couleurs et de finition des revétements, I'Entrepreneur sera tenu de présenter :

- Tous les échantillons demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre de I'Ouvrage, sans limitation
numérique du nombre d'échantillons.

- La gamme compléte de coloris du fabricant pour chaque produit.

- Le tout accompagné des notices techniques afférentes et dans les délais nécessaires pour ne pas porter
atteinte au bon avancement du chantier.

Ces échantillons seront présentés a I'avancement des études, avec présentation globale et définitive le jour de la
réunion d'échantillons qui se tiendra en présence du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.
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Les échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu'd I'accord définitif du Maitre d'ouvrage, Maitre d'ceuvre
et bureau de contréle. L'ensemble des échantillons sera conservé durant toute la durée du chantier et stocké en
un lieu d'acces essais.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise de changer de fournisseur dans le cas ou la
gamme de produit proposée ne lui conviendrait pas.

Aucune commande de matériau ne pourra étre passée par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation des échantillons correspondants n'a pas été confirmée par écrit par le Maitre d'CEuvre

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les DTU, Cahier des charges et normes établies par le CSTB, en vigueur
a la date de la signature du Marché, et en particulier :

- DTU 26.2 : chapes et dalles @ base de liants hydrauliques

- DTU 2.1 : revétements de sols scellés

- DTU 3.1 : revétements de sols textiles

- DTU 53.2 : revétements de sols plastiques collés

- D.T.U. N°59.1 : Travaux de peinture.

- D.T.U. N°59.2 : Revétement plastique épais.

- D.T.U.N°59.3: Peinture de sol.

- D.T.U. N°59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux.

- NF derniére édition @ la date de la signature du Marché

- Normes de I'AFNOR homologuées par Décret Ministériel @ la date de la signature du Marché

- Recueil des éléments utiles a I'établissement et I'exécution des projets et marchés de batiments en France
(REEF)

- Prescription et mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux et procédés titulaires d'un avis technique
du CSTB

- Autres textes officiels applicables @ la date de la signature des Marchés et en particulier les arrétés et
décrets relatifs @ la sécurité contre I'incendie

- Spécifications techniques de I'office national d'homologation des garanties des peintures industrielles

- Regles de I'union des peintres et vitriers de France (UNPVF).

- Les Regles Professionnelles.

- Cahier de prescriptions techniques d'exécution des revétements de sol

- Avis technique des colles

- Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements minces

- Classements UPEC et LN

- La réglementation acoustique

- Arrété du permis de construire de la présente opération.

L'opération doit étre conforme aux exigences de la réglementation acoustique, I'entrepreneur mettra en ceuvre et
fournira des produits en vue de respecter les contraintes liées a ces exigences. Tous les essais effectués, que
feraient paraitre une non-conformité ou un niveau insuffisant, entraineront la reprise de I'ensemble de I'ouvrage
sur la totalité du volume incriminé et fous les essais complémentaires nécessaires et ce aux frais de I'entreprise.

- Lesrégles d'accessibilité aux personnes & mobilité réduite.

- Les spécifications de I'U.N.P.

- Les recommandations professionnelles du SNJF.
Et d'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a I'opération
tant en ce qui concemne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du
marché de travaux passé, non énumérés ici mais que I'Entrepreneur est sensé connaitre.
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En cas de double emploi, la régle la plus contraignante sera appliquée, le document le plus récent aura priorité.
En tout état de cause seront retenues les prescriptions d'exigence maximale figurant sur I'un ou I'autre des
documents mentionnés ci-dessus.

4.2. QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes indiquées ci-avant, en particulier pour les tolérances
dimensionnelles, I'épaisseur, la planéité, la résistance & la rupture, la dureté, I'ingélivité, la résistance aux acides
et base.

Il appartient @ I'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de contrdler I'origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en aucun cas dégager la
responsabilité de |" Entrepreneur.

Les recommandations de produits énoncées dans le présent CCTP. ne visent pas @ une restriction vers une marque
commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques particuliéres et vers une qualité de
fabrication cautionnée et reconnue.

L'Entrepreneur du présent lot ne pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent C.C.T.P. et
devra respecter impérativement les produits demandés par le Maitre douvrage et le Maitre d’ceuvre.

Sous certaine condition, la notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre selon
les critéres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés.

- Fiabilité.

- Durabilité,

- Garantie constructeur et assistance technique.

- Importance et précisions des documents techniques.

Peinture

La peinture employée devra avoir un pouvoir couvrant compatible avec le nombre de couches préconisées.

Les produits utilisés arriveront obligatoirement sur le chantier, dans des récipients clos comportant les marques
d'origine et d'identification.

Les récipients ouverts non conformes seront refusés et immédiatement évacués.

Aucune fransparence ne sera folérée.

Les produits décrits dans le présent CCTP appartiennent a des marques notoirement reconnues.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d'opérer tous les prélévements qu'il jugerait nécessaires sur les produits
employés, aux fins d'analyse en laboratoire.

Nota : afin de réduire les émissions de COV, les peintures seront en dispersion aqueuse de type hydrodiluable, car
elles émettent moins de composé organique volatile que les peintures hydrosolubles, méme en phase aqueuse.

On proposera également des colles sans solvant afin de réduire au maximum les émissions de COV.
L'ensemble des matériaux utilisés par I'entreprise devra présenter un niveau A+ en matiére d’émission de COV.

4.3. LIVRAISON ET STOCKAGE DES MATERIAUX :

Les revétements en rouleau ou dalles seront livrés et stockés sur le chantier bottelés sous emballage portant de
facon apparente leur marque et leur classement. Tous les approvisionnements ne répondant pas strictement aux
prescriptions définies seront refusés et évacués aux frais de I'Entreprise.
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4.4. SOUS-COUCHE ISOLANTE :

L'Entrepreneur est tenu de fournir un procés-verbal d'essais indiquant la compressibilité ainsi que les performances
acoustiques et thermiques de I'isolant qu'il compte employer.

La forme support de revétement sera armée par un grillage ou un treillis soudé suivant compressibilité de la sous-
couche.

4.5. ENDUIT DE LISSAGE DE SOL — MORTIER ; COLLE ; ADHESIF :

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prét a I'emploi, ceux préparés sur le chantier ne
seront pas admis, Tous les enduits de lissage feront I'objet d'un classement UPEC au moins égal a celui du
parement @ revétir,

La colle et I'enduit de lissage bénéficieront d'un Avis Technique et ces Avis Techniques seront adressés au Maitre
d'CEuvre, au Maitre d'Ouvrage et au Bureau de Contréle, avant utilisation et pose.

4.6. DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX :

L'entrepreneur du présent lot devra respectivement étre en mesure de fournir au Maitre d'Ouvrage les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits qu'il escompte employer, en référence
a l'application de la norme NF P 01-010.

Les sols souples devront étre de classé A+ pour I'émission de COV, de méme pour les peintures, elles seront
classées A+ et conformes au Protocole AFSSET 2009.

A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues des entreprises et
disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir, I'évaluation
des risques sanitaires concerne actuellement :

La contribution @ la qualité sanitaire des espaces intérieurs.
La contribution @ la qualité sanitaire de I'eau.

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé
par le Maitre d'Ouvrage, en la matiere.

4.7. CLASSEMENT UPEC A RESPECTER

L'Entrepreneur respectera les prescriptions la notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier
du C.S.T.B. N" 3509 - Novembre 2004).

Les revétements mis en ocuvre devront avoir des classements suivanfs :

- U4 P3 E2 C2 ou derniere réglementation en vigueur
- Couche d’usure minimum 0,70 mm.
- Traitement bactériostatique et fongistatique.

4.8. CLASSEMENT ACOUSTIQUE A RESPECTER

Confer notice acoustique.
Les matériaux mis en ceuvre doivent avoir les caractéristiques minimales
suivantes : AJ.Lw > 20 dB minimum

L'opération doit étre conforme aux exigences de la réglementation acoustique, I'Entrepreneur mettra en ceuvre et
fournira des produits en vue de respecter les contraintes liées a ces exigences.

Tous les essais effectués dans ce cadre, qui feraient paraitre une non-conformité, entrainerait la reprise des
malfagons et tous les essais complémentaires nécessaires et ce, aux frais de I'entreprise.
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5. TRAVAUX PREPARATOIRES REVETEMENT DE SOL SOUPLE

5.1. QUALITE DU SUPPORT :

Dans tous les cas, les supports doivent étre sains, résistants, propres, plans, secs, de cohésion suffisante et
normalement absorbant.

Il'y a lieu d'éliminer mécaniquement par brossage, pongage, fraisage ou grenaillage, les couches instables ou
diminuant I'adhérence du futur revétement et également d'éliminer soigneusement (par aspiration) les poussiéeres
et particules mal adhérentes.

Le support devra présenter un taux d'humidité résiduel inférieur @ 3%. L'entreprise de pose doit s'assurer que les
précautions nécessaires ont &té prises pour empécher les remontées d'humidité : séchage du support, mise en
place d'une barriére constituée, etc. ...

5.2. TRAITEMENT DES FISSURES :

Tout traitement de fissures et joints par des résines (époxydiques par exemple) doit étre "douté" par saupoudrage
de sable fin et sec afin de permetire I'accrochage de I'enduit de lissage.

Sont compris au présent lot, la suppression systématique des fissures dans la chape. Le mode opératoire sera le
suivant :

Les fissures devront étre élargies afin de permettre la pénétration de la résine de réparation. Pour les fissures
importantes, il y a lieu de réaliser avec une meuleuse, des rainures perpendiculaires @ la fissure pour y placer des
agrafes d'ancrage et ensuite, éliminer par aspiration, toutes poussiéres, peintures, particules friables et non
adhérentes.

La résine et le durcisseur doivent étre mélangés dans un rapport correspondant aux indications du fabricant et en
quantité permettant d'utiliser le produit avant son durcissement. Les fissures fines doivent étre remplies de résine.
Pour calfeutrer les fissures plus larges, il est préférable d'ajouter du sable siliceux sec pour augmenter la
consistance du produit.

La résine en exces doit étre lissée et repartie en suivant les fissures. Avant durcissement, un sable siliceux sec de
granulométrie 0,5/1,2 doit étre réparti sur les surfaces fraitées. Les fissures et joints ainsi calfeutrés et sablés
forment un support offrant une bonne adhérence pour les travaux ultérieurs.

5.3. APPLICATION DU PRIMAIRE :

(Ou fraitement des microfissures inférieures a 0,5 mm).

Si le support ne présente pas les qualités requises (support frop absorbant ou bloqué, efc. ...), il sera nécessaire
d'appliquer un primaire (suivant les préconisations du fabricant d'enduit).

Ce primaire pourra, dans ce cas, se substituer au primaire associé habituellement au systéme P3 et prévu dans
I'Avis Technique.

Il doit étre appliqué sur la totalité du support pour fraiter les microfissures et améliorer I'accrochage du ragréage.
Le primaire sera de type acétate de polyvinyle, acrylique ou similaire et doit étre compatible avec I'enduit de lissage.

5.4. APPLICATION DE L'ENDUIT DE LISSAGE - RAGREAGE :

Les enduits utilisés seront auto-lissants et garantiront un aspect de surface lisse et destiné a normaliser I'absorption
du support (aptitude a recevoir une colle sans préparation particuliére).

lls ne peuvent en aucun cas modifier la planéité générale de I'ouvrage, ni remédier @ un mangue de cohésion du
support de base. L'application des enduits de lissage est régie par le nouveau cahier C.S.T.B. N°3469 établit par
le GS 12 en juillet 2003.

Mise en ceuvre :
Les proportions d'eau de gdchage indiquées dans I'Avis Technique doivent étre respectées (tolérance 5).
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Le mélange des composants ci-dessus sera réalisé dans I'ordre indiqué par le fabricant et & I'aide d'un malaxeur
électrique. L'application de I'enduit ne doit pas s'effectuer sur support trop froid (fempérature inférieure a 0°C) ou
trop chaud (supérieur a 30°C).

6. EXECUTION DES TRAVAUX

6.1. GENERALITES

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére G permetire une
exécution avec un minimum de chute : les coupes inévitables devront foujours étre exécutées sous les plinthes ou
en rive de piéce.

Les coupes devront étre nettes et franches, et exécutées selon la configuration des lieux. Les bords apparents
seront droits, parfaitement de niveau et d'aplomb.

La pose sera parfaitement plane, sans ressaut et les joints seront réguliers et rectilignes.

Les sols seront parfaitement de niveau avec les sols finis environnants de fagon @ éviter toute bande de seuil aux
changements de revétements, ceux-ci se faisant toujours dans I'axe des portes.

Pour I'ensemble des revétements, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions afin d'éviter les désordres que
pourraient apporter @ ses ouvrages, les phénomenes de retrait et de dilatation, réservations et traitement des joints
réglementaires. L'adhérence devra étre parfaite.

6.2. SPECIFICITES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE - PEINTURE

L'application des peintures sera faite en parfait accord avec les spécifications du fabricant.

Celui-ci devra donner sur le chantier, et en présence du Maitre d’ceuvre, toutes les indications utiles concernant
les conditions d'emploi, le mode d'application, les caractéristiques de séchage des différents produits & utiliser.

L'entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléé, par ses connaissances professionnelles,
aux détails qui pourraient avoir &€ omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement
des ouvrages, suivant les régles de l'art.

Le choix du mode d'application des produits incombe @ I'entrepreneur, sauf pour l'application des couches
primaires sur métaux ou I'emploi de la brosse est obligatoire.

Le peintre doit reconnaitre les subjectiles avant de peindre et faire faire par le corps d'état concerné les reprises
nécessaires avant le début des travaux.

Des échantillons de couleurs des peintures seront soumis aux concepteurs avant toute application et conservés
jusqu'd la fin du chantier.

Des surfaces témoins seront présentées aux concepteurs avant début des fravaux.

Les échantillons d'enduit et peinture auront une surface minimale de Tm2 chacun et seront réalisés sur des
supports identiques aux supports définitifs.

Des effets de polychromie pourront étre demandés par les concepteurs.
L'entrepreneur devra en prévoir les incidences financiéres dans sa proposition de prix.

Tous les échantillons seront présentés au préalable aux concepteurs, pour acceptation avant tout début
d’exécution.

Spécificités concernant les ouvrages

s seront exécutés en respectant les avis techniques concernant les matériaux, matériels et composants, et
définissant pour chacun d'eux les régles d'emploi et leurs prescriptions de mise en ceuvre.

L'entrepreneur réalisera, a ses frais, les vérifications ou essais imposés par les DTU et les régles professionnelles.

Les surfaces peintes devront satisfaire aux tests imposés par le Maitre d'ceuvre qui seront effectués dans les
conditions prévues au cahier n® 695 du CSTB, six semaines aprés application des peintures.
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6.3. SPECIFICITES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE - SOL

6.3.1. JOINTS

La désolidarisation entre le revétement de sol et les plinthes posées sur les cloisons sera assurée par un joint &
plasticité permanente, la plinthe sera scellée uniquement sur le support vertical avec interposition contre le
revétement de sol d'un joint mousse.

6.3.2. DECOUPES

Les découpes nécessaires aux passages des tuyauteries, aux contours des huisseries et autres saillies seront faites
avec soin. Aucun rajout ne sera accepté ; toute découpe mal ajustée ou détériorée lors du découpage sera a
remplacer immédiatement.

6.3.3. TOLERANCES DE PLANEITE

Sols :

lls ne devront pas présenter de fleche supérieure @ 5 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens - supérieur
a2 mm sous la regle de 20 cm.

Murs :

lls ne devront pas présenter de fleche supérieure @ 5 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens - supérieur
a2 mm sous la regle de 20 cm.

6.3.4. CHAPE ISOLANTE
La sous-couche isolante ne sera pas relevée directement le long des murs et cloisons, les relevés feront 'objet
d'une opération séparée et seront réalisés a I'aide d'une bande résiliente posée en équerre.
Les relevés autour des fourreaux de canalisations verticales et des huisseries seront réalisés de la méme maniére.
Les produits utilisés auront un indice d'affaiblissement acoustique suffisamment performant pour assurer un
résultat compatible avec les exigences de la réglementation acoustique. Aucune canalisation ou fourreau ne devra

étre incorporée sur le plan horizontal, dans la chape isolante ou entre le support et la sous-couche isolante ; sans
avoir été traité conformément aux prescriptions de mise en ceuvre des fabricants. (chape de ravoirage)

L'attention est attirée sur la nécessité, pour les chapes flottantes utilisées en vue de coller les revétements, d'avoir
une épaisseur et une masse minimale suivant D.T.U. une rigidité suffisante pour assurer leur réle sans rayonner,
et un renforcement en treillis soudés suivant type d‘isolant.

6.3.5. CHAUFFAGE

La pose de certains matériaux nécessitant un minimum de température ambiante, I'Enfrepreneur devra tenir
compte des frais de chauffage nécessaire & I'exécution de ses travaux suivant la période de mise en ceuvre,
notamment d'Octobre & Mars.

6.3.6. CONTRAINTES LIEES A LA CO-ACTIVITE
Pendant toute la durée de I'exécution des travaux de revétement de sol, I'acces et le passage sur les ouvrages
seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps d'état.
L'Entrepreneur interdira I'accés @ ces ouvrages par tous moyen appropriés, ruban type Rubalise, gardes corps, efc.

L'Entrepreneur doit veiller au respect de cette régle et, dans le cas contraire, en informer par €crit le Maitre d'CEuvre
et le pilote éventuel. De méme, il doit veiller qu'aucun stockage de matériaux et matériels ne soit effectué sur ses
ouvrages.

CCTP - LOT N°05 : REVETEMENTS DURS / SOLS SOUPLES / PEINTURE / NETTOYAGE PAGE 22



7. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES — REVETEMENTS DURS

7.1. RAGREAGE

Ragréage de sol avec un enduit auto lissant a base de liants hydrauliques agréé par avis technique du C.S.T.B.

Le support sera parfaitement nettoyé avant application (tdche de peinture, laitance de ciment, crolte de platre,
poussiéres...). Si le support est poreux ou lissé @ I'nélicoptere I'entreprise du présent lot appliquera au préalable
un primaire d'accrochage.

L'application se fera @ la taloche lisseuse dans le délai d'utilisation prévue par le fabricant pour que le produit soit
parfaitement auto lissant sans coups de taloche apparents.

Le ragréage correspondra au classement UPEC du revétement de sol mis en ceuvre :
- 2 mm d’épaisseur (soit 3 kg/m2) pour un classement P2 (usage modéré).

-4 mm d’épaisseur (soit 6 kg/m2) pour un classement P3 (usage intense).

Y compris toutes sujétions de rattrapage de niveaux au droit des seuils.

Mise en ceuvre :
Les proportions d'eau de gdchage indiquées dans I'Avis Technique doivent étre respectées (tolérance 5).

Le mélange des composants ci-dessus sera réalisé dans I'ordre indiqué par le fabricant et & I'aide d'un malaxeur
électrique. L'application de I'enduit ne doit pas s'effectuer sur support trop froid (température inférieure a 0°C) ou
trop chaud (supérieur a 30°C).

7.2. RAVOIRAGE - ENDUIT DE LISSAGE DE SOL

Fourniture et mise en ceuvre d’un ravoirage — enduit de lissage, colles et adhésifs pour la préparation des sols,
comprenant ;

Les enduits de lissage utilisés seront exclusivement des produits préts @ I'emploi.
Les produits préparés sur chantier sont formellement interdits.
Les produits devront présenter un classement UPEC au moins égal G celui du parement G revétir.

Les colles, adhésifs et enduits de lissage devront disposer d'un Avis Technique en cours de validité.

Ces Avis Techniques seront fransmis au Maitre d'CEuvre, au Maitre d’Ouvrage, et au Bureau de Contréle avant toute
utilisation et pose, pour validation préalable.

Application conforme aux préconisations du fabricant et aux prescriptions du DTU applicable.

Les fravaux comprendront foutes les sujétions nécessaires G une préparation soignée des sols avant pose du
revétement.

7.3. POSE TRADITIONNELLE DE CARRELAGE

Le présent lot a G sa charge la fourniture et la pose traditionnelle d’un revétement de sol carreau de grés cérame
fin coloré dans la masse.

L'entreprise devra la fourniture et présentation d’échantillons pour validation Architecte.

Remplissage des joints de teinte gris €p. 2mm

Format 60x60cm de type Cementum de chez MARAZZI coloris Indigo. Epaisseur MM10

La pose est traditionnelle suivant DTU, @ bain de mortier dont I'épaisseur est variable selon la localisation.
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- Le choix de I'étanchéité sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et compatible avec le
support.

- Remplissage des joints au coulis de teinte au choix de I'architecte.
Y compris désolidarisation périphérique par rapport au revétement de sol, y compris toutes sujétions de finitions
La pose du sol doit concorder au maximum avec le calepinage de la faience (carreaux a aligner en fonction)
Le présent lot devra se conformer au plan de calepinage fournit par IArchitecte.

Localisation : Voir plan architecte — Détails Sanitaires

7.4. DEPOSE DES REVETEMENTS DE FAIENCE

A'la charge du présent lot, la dépose soigneuse et I'évacuation de la premiére rangée de faience 5x5¢cm sur 30cm
de haut a partir du sol sur tous les murs des sanitaires (Niveau R+1 /R+2 / R+3)

Y compris grattage des excédents de colle et autres éléments superfétatoire liés aux opérations de dépose et
démolition.

Localisation : Cf. plans Démolition — R+1/R+2 /R+3

7.5. POSE DE FAIENCES

Fourniture et pose de faience murale en grés cérame fin coloré pleine masse format 60x60cm de type Cementum
de chez MARAZZI coloris Indigo. Epaisseur MM10, y compris toutes les pieces singulieres de traitements des angles
sortant ef rentrant assorties :

- Calepin @ respecter suivant le détail de I'architecte. Le présent lot devra se conformer au plan de
calepinage fournit par I"Architecte.

- pose au ciment colle suivant DTU,
- choix de la colle @ soumettre & agrément,

- réalisation de I'encollage par petites parties afin de fixer les carreaux avant que la colle n'ait
dépassé son temps "d'ouvertures”,

- battage soigné du carreau afin qu'il soit bien incrusté dans la colle,
- tenir compte de la température qui peut modifier sensiblement le temps d'ouverture,

- compris carreaux @ un ou plusieurs bords arrondis pour le traitement des angles et angles en
profil acier inoxydable. PVC proscrit,

Compris sujétions de couvre-joints et calepinage spéciaux de liaison aux menuiseries, joints, double joint
d'étanchéité autour des appareils sanitaires et foutes sujétions pour le parfait achévement des ouvrages.

Remplissage des joints de teinte gris €p. 2mm
Format 30x60cm
Epaisseur MM10

Localisation : Voir plans de I'architecte — Détails Sanitaires
7.6. REPRISES PONCTUELLES DE REVETEMENTS DE FAIENCE EXISTANTE

A'la charge du présent lot, la repose soigneuse de faience 5x5¢cm soigneusement déposée afin de reboucher les
anciennes réservations d”interrupteur ou d’appliques des murs des sanitaires (Niveau R+1 / R+2 / R+3).
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Y compris rebouchage des trous
Y compris repose par collage des carreaux de faiences
Y compris joints, coloris dito existant

Localisation : Blocs Sanitaires — R+1/R+2 /R+3

7.7. NETTOYAGE SPECIFIQUE DE LA FAIENCE ET DES JOINTS EXISTANTS CONSERVES

A'la charge du présent lot, une intervention spécifique de nettoyage et de restauration sera mise en ceuvre afin
de redonner un aspect propre et homogéne aux surfaces conservées.

Méthodologie d’intervention :

e Travaux préparatoires

L'entreprise devra inspecter les surfaces existantes afin d’identifier les zones présentant des encrassements,
des traces de tartre ou des joints détériorés. Une protection des éléments environnants devra étre mise en

place pour éviter toute dégradation lors du nettoyage.

e Réfection des joints des carreaux de faience

L'entreprise devra la reprise des joints fissurés ou détériorés sur tous les murs en faience existants. Les joints

seront d'aspect et de nature identiques aux existants.

¢ Nettoyage des joints et des carreaux de faience

L’entreprise devra un brossage mécanique doux @ I'aide de brosses en fibres naturelles ou nylon pour éviter
toute altération de I'émail des carreaux puis effectuera un dégraissage et désinfection avec une solution

écologique.

Elle devra également un brossage des joints afin de nettoyer fout salissure ou moisissure existante, ainsi que

I'application d'une solution blanchissante des joints, respectueuse dans I'environnement.

Un nettoyage final @ la vapeur basse pression sera réalisé pour un assainissement complet de la faience sans

produits chimiques agressifs.

e Protection et finition

L'entreprise aura a sa charge I"application d'un traitement hydrofuge incolore sur les carreaux et joints pour
prolonger la durabilité et faciliter I'entretien ainsi que le nettoyage final des surfaces et inspection qualité avant

réception des fravaux.

L'ensemble des produits utilisés seront & faible impact environnemental, sans solvants ni agents corrosifs,
garantissant un respect des normes sanitaires en vigueur.

Localisation : Blocs Sanitaires — R+1/R+2 /R+3
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8. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE SOLS SOUPLES

8.1. REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

8.1.1. REVETEMENTS DE SOLS TEXTILE FLOQUE EN LAME PLOMBANTE AMOVIBLE TYPE REFRACT DE
FORBO
Fourniture et pose d’un revétement de sol textile floqué imprimé impression Haute Définition d'aspect velours ras
en lames 25 x 100 cm plombante et amovible type Flotex Refract en lames / lames S coloris Topaze.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée AL, = 19 dB et un coefficient d'absorption
acoustique aw = 0,10 (H).

Composé d’environ 80 millions/m? de fibres de polyamide 6,6 implantées par flocage électrostatique dans une
sous-couche PVC 100 % recyclé, de par sa composition et sa structure, le produit devra étre 100 % imperméable,
100 % imputrescible, lavable a I'eau et résistant aux agents tachants et détergents.

La lame plombante & envers recyclé pourra étre déposée pour étre lavée @ I'eau puis repositionnée aprés séchage
(hors cadre amiante).

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’d 6 an
supplémentaire (suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant*).

Réaction au feu : Bfl-s1* - n°312666.

Application :

Pose collée : Mise en ceuvre et type de colle (type 542 eurofix tack plus) suivant préconisations du fabricant et
dans le respect du NF DTU 53.12

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise devra utiliser les
méthodologies de mise en ceuvre qu’implique le classement E.

E1 : joints bord @ bord sur support bois
E2 : joints bord @ bord sur support béton

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support
pour réaliser une barriére anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprés du fabricant : plinthes Flotex borders,
plinthes complétes ou plinthes décoratives PVC.

Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du
fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales :

»  FDES conforme @ la norme NF EN ISO 14025, @ la NF EN 15804+A1 et a son complément national NF EN
15804/CN et consultable sur INIES.

«  Taux d'émission de TVOC < 30 pg/m3, classe A+ (meilleure classe de I'étiquetage sanitaire).

*  Produit exempt de foute substance sujette @ restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds,
CMR TA et 1B) ; conforme au reglement européen REACH**.

*  Concu et fabriqué @ partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
*  Envers 100 % PVC.
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8.1.2. REVETEMENTS DE SOLS TEXTILE FLOQUE EN DALLE PLOMBANTE AMOVIBLE DE TYPE CODE DE
FORBO

Fourniture et pose d’un revétement de sol textile floqué imprimé impression Haute Définition d'aspect velours ras
en lames 50 X 50 cm plombante et amovible type Flotex Code coloris Pumice.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée AL, = 19 dB et un coefficient d'absorption
acoustique aw = 0,10 (H)

Composé d’environ 80 millions/m? de fibres de polyamide 6,6 implantées par flocage électrostatique dans une
sous-couche PVC 100 % recyclé, de par sa composition et sa structure, le produit devra étre 100 % imperméable,
100 % imputrescible, lavable a I'eau et résistant aux agents tachants et détergents.

La lame plombante & envers recyclé pourra étre déposée pour étre lavée G I'eau puis repositionnée aprés séchage
(hors cadre amiante).

I bénéficiera impérativement d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’d 6 an
supplémentaire (suivant conditions de mise en ceuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant®).

Réaction au feu : Bfl-s1* - n°312666.

Application :

Pose collée : Mise en ceuvre et type de colle (type 542 eurofix tack plus) suivant préconisations du fabricant et
dans le respect du NF DTU 53.12

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise devra utiliser les
méthodologies de mise en ceuvre qu’implique le classement E.

E1 : joints bord @ bord sur support bois
E2 : joints bord @ bord sur support béton

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support
pour réaliser une barriére anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprés du fabricant : plinthes Flotex borders,
plinthes complétes ou plinthes décoratives PVC.

Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du
fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales :

»  FDES conforme @ la norme NF EN ISO 14025, @ la NF EN 15804+A1 et a son complément national NF EN
15804/CN et consultable sur INIES.

«  Taux d'émission de TVOC < 30 pg/m3, classe A+ (meilleure classe de I'étiquetage sanitaire).

*  Produit exempt de foute substance sujette a restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds,
CMR TA et 1B) ; conforme au reglement européen REACH**.

»  Concu et fabriqué a partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
*  Envers 100 % PVC.
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8.1.3. REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM COMPACT EN LE
Fourniture et pose d’un revétement de sol linoléum compact calandré en |és de 2 m de large, certifié QB UPEC
avec un classement U4 P3 E1/2 C2 type Marmoleum 2,5 mm.

Fourniture et pose d'un revétement de sol en linoléum compact calandré, sur une base de décor uni dans la masse
avec incrustation d'écorces de cacao, en 1&s de 2 m de large. Le revétement est classé 23/34/43, répondant aux
exigences des normes EN ISO 10581 et NF EN ISO 11638.

Produit de type Marmoleum Cocoa 2,5 mm de chez Forbo Coloris Eucalyptus.

Le revétement est composé d 97 % de matiéres premiéres d’origine naturelle, dont environ 69 % de matieres
végétales biosourcées (huile de lin, résines naturelles, farine de bois, pigments, charges minérales) et 37 % de
contenu recyclé. La base est un calandrage en deux couches sur un support en toile de jute :

La premiére couche contient du Marmoleum recyclé.
La seconde intégre des écorces de cacao dans la masse.

Le produit est naturellement bactériostatique, résistant a la cigarette, et doté du traitement de surface Topshield
PRO a base aqueuse pour une résistance accrue aux rayures, @ I'abrasion, aux agents tachants (bétadine, €osine,
gel hydroalcoolique), tout en évitant la métallisation.

Caractéristiques techniques :

Epaisseur totale : 2,5 mm

Poids total : 2 900 g/m? (10 %)

Efficacité acoustique : ALw <7 dB

Poingonnement rémanent : 0,08 mm (exigence norme < 0,15 mm)

Réaction au feu : Cfl-s1

Qualité de I'air intérieur : Emissions TVOC & 28 jours < 10 pg/m3 (classe A+)

Durée de vie : 25 ans (Analyse de Cycle de Vie)

Recyclabilité : Les chutes de pose et déposes sont recyclables via le programme Tournesol.

Application :
Pose collée, conforme au NF DTU 53.12, avec une colle adaptée :

418 Euroflex Lino Polaris ou EC1+ type 611 Eurostar Lino Plus selon les recommandations du fabricant et la
classification UPEC des locaux.

E1 : joints soudés a chaud.
E2 : joints soudés a chaud + étanchéité en rives.

Pour les poses sur terre-plein, une barriére anti-humidité doit étre réalisée conformément aux prescriptions du NF
DTU 53.12.

Les compléments de finition incluent cordons de soudure, plinthes et formes d'appui en cas de remontées en
plinthes.

Entretien :
Le nettoyage doit respecter les protocoles dentretien du fabricant :

Utilisation de produits non abrasifs.
Balayage humide avec détergent neutre dilué.
Aucune métallisation requise grace au traitement Topshield PRO.
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Garantie :

Le produit bénéficie d'une garantie de base de 10 ans, extensible jusqu’a 16 ans sous conditions (mise en place
de tapis de propreté Coral ou systeme Nuway).

Localisation :
Suivant le plan revétement de sol Architecte.

8.2. OUVRAGES D’ACCOMPAGNEMENT

8.2.1. CLOUS PODOTACTILES :

En haut de chaque volée d’escalier, fourniture et mise en place d'un dispositif d"éveil de la vigilance situé a 0,50
m de la Tee marche.
Constitué de :

Clous podotactiles en acier inoxydable de type Via Steel des Ets VIAKAN ou SEMCO.

Clou : de 25 mm, hauteur 5 mm, téte arrondie antidérapante.

Tige : diametre 8 mm, longueur 20 mm.

Pose par enfongage avec cheville spéciale en nylon.

Pose en quinconce conforme @ la norme NF.P 98.351, soit sur une largeur de 0,50 m sur la longueur de la
marche env. 355 plots/m2 y compris gabarit de pose.

Pose par collage proscrit.

Localisation :
A chaque palier détage des escaliers — suivant plans architecte ou prescriptions Bureau de controle.

8.2.2. BAGUETTES INOX ANTIDERAPANTES :

Fourniture et pose de baguettes inox et antidérapantes pour finition des nez-de-marche. Modéle & valider par
I'architecte.

Baguettes a positionner sur chaque nez-de-marche.

Localisation : Sur toutes les marches de |'escalier principale/

8.2.3. PROFILE EN | CHANGEMENT DE REVETEMENT DE SOL:

Fourniture et pose @ la jonction de tous les revétements de sol de nature différente, d’une bande de seuils en
inox massif de 30/40 mm. Fixation par vis a téte fraisée sur cheville tamponnée et collage type ALUMACER

Pose avant mise en ceuvre revétement de sol — finition et fixation cachée

Localisation :
A chaque changement de nature de revétement de sol - suivant plans architecte.

8.2.4. TRAITEMENT DES JD :

Traitement des joints de dilatation par profilé spécifique de type Couvraneuf toutes gammes ou équivalent, avec
bande souple, modéle @ faire agréer au Maitre d’ceuvre y compris toutes sujétions.

Localisation :
A chaque joint de dilatation — suivant plans architecte et plans structure
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8.2.5. NETTOYAGE GENERAL

L'Entrepreneur du revétement de sol souple devra le nettoyage des piéces au fur et @ mesure de la libération des
locaux.

Ce nettoyage s'entend aussi bien pour les sols que pour les traces qui pourraient souiller les parois verticales, y
compris les frais de reprise de peinture qui en découleraient.

Les ouvrages @ la charge de I'Entrepreneur du présent lot seront livrés en parfait &tat de propreté, sans trace de
laitances de ciment, de colle ou autres.

Pour la mise en état de livraison, le revétement aura regu les fraitements recommandés exclusivement par le
fabricant et facilitant I'entretien ultérieur.

Tous les déchets seront évacués aux décharges publiques conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur (notamment loi N°75.633 du 15 juillet 1975, loi N°92,646 du 13 juillet 1992). Selon la particularité des
déchets produits par la présente opération, le Maitre d'CEuvre devra avoir une copie des bordereaux de suivi et
d'élimination desdits déchets afin de s'assurer de leur correcte évacuation.

En cas de défaillance, le mandataire du groupement d'entreprises, le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage

pourront faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais et périls de chaque entreprise, y compris pour les
répercussions que cette défaillance pourrait avoir sur I'environnement.

9. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PEINTURE

9.1. PEINTURE MUR DES PIECES SECHES

Peinture d'intérieur préte & I'emploi @ base de chaux aérienne éteinte, de poudre de marbre, d’hydrates de carbone
naturel et de cellulose. Sans additifs synthétiques — peinture de type KEIM — ATHENIT FORTE ou équivalent.

Application en finition @ deux couches, sur couche de fond ATHENIT FONDO ou sur enduit ATHENIT FINO ou ATHENIT
LISCIO ou équivalent

Classification AFNOR :

NFT 36 005 - famille 1 - classe 1c
Domaines d’emploi : intérieur

Aspect : velouté sur mur - minéral profond
Conditionnement : sceau plastique 6 et 24 kg

Propriétés :
Perméabilité a la vapeur d’eau, régulation des échanges d'humidité des parois
Bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur
incombustible (MO sur support MO)
aspect mat minéral sur plafond, grande luminosité
teintes stables aux UV, non jaunissantes
écologique : exempt de solvants et de résines synthétiques ou végétales sans solvant, sans COV
propriétés algicides et germicides
grande facilité d'application

Caractéristiques techniques :

Densité (0 20°C) : env. 1,56 g/cm3
Perméabilité a la vapeur d’eau : Sd < 0,02 m
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Application :
Préparation des fonds :
Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU n°59.1. lIs doivent étre propres, sains, secs et solides.

On éliminera les particules non adhérentes, poussiéres, efflorescences, par grattage, brossage, lavage ou par tout
traitement adapté.

On éliminera les laitances calcaires sur les enduits neufs avec le corrosif liquide KEIM ou équivalent

Sur les supports @ base de platre (enduit au platre pur, carreaux de platre, plaques de platre carfonnées), appliquer
une impression universelle pigmentée suivi d'une sous-couche structurante (ATHENIT FONDO, ECOSIL BASE ou
INTACT) ou équivalent

Mise en ceuvre :

Application en deux couches @ la brosse carrée ou au rouleau sur support préalablement préparé. Humidifier
légérement les fonds en cas d’absorption importante ou de forte chaleur.

Dilution : Si nécessaire @ I’eau.
Conditions climatiques : Température ambiante et du subjectile supérieure & 5°C. Hygrométrie max. 60 %.
Temps de séchage (20°C) : Recouvrable : 6 heures

Nota : les revétements comme tous produits & base de chaux aérienne, présentent un aspect nuancé naturel. Ces
nuances varient en fonction des conditions de séchage (fempérature, hygrométrie, de la teinte et de la mise en
ceuvre du produit).

Consommation : Env. 0,350 kg/m2 (hors dilution) pour deux couches.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de I'état
du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en ceuvre et devront étre déterminées avec
exactitude par essais sur chantier.

Les échantillons et prototypes seront en conséquence présentés en condition de séchage définitif. Prévoir les délais
en conséquence.

Nettoyage du matériel a I'equ.

Mise @ la teinte :
Au choix de I'Architecte dans toute la gamme de la palette du fabricant sans exception.

Pour la mise a la teinte, on ufilisera uniquement les pates pigmentaires ATHENIT COLORANTI, (maximum 50 %) ou
des pigments minéraux en poudre stables aux alcalins (maximum 7 %). L'emploi de colorants universels est
proscrit.

Destruction : Les emballages vides devront étre recyclables.
Hygiéne et sécurité :
Protéger les surfaces qui ne sont pas a peindre (vitrages, menuiseries, etc ...) et éliminer immédiatement les

projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors
de portée des enfants. L'entreprise devra avoir une bonne connaissance des fiches de sécurité du produit.

Peinture velouté, sur support plaque de plétre enduit
Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement mince acrylique, aspect sating, finition A, comprenant :

- Préparations des supports : plaques de platre cartonnée et enduit garnissant,

- Epoussetage, poncage et dépoussiérage,

- Impression du support,

- Application de deux couches de peinture, finition satinée.Y compris tous détails et sujétions d'exécution
suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques.
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Localisation : Suivant revétement muraux plan architecte, y compris Murs et Jouées Verriéres Atrium.

Peinture satinée lessivable sur support BA et plaque de pldtre - enduit
Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement mince, aspect sating, finition A, comprenant :
- Préparations des supports : plaques de platre cartonnée, mur en béton armé et enduit garnissant,
égrenage, pongage, époussetage et dépoussiérage,
- Impression du support,
- Application de la couche intermédiaire et de finition,
- Y compris tous détails et sujétions d'exécution suivant prescription du fabricant et Avis technique

Localisation :
Suivant revétement muraux plan architecte — Cuisine et salle de restaurant,

9.2. MUR CAGE ESCALIER

Les murs existants de la cage d’escalier seront détapissés et ratissés au plétre.

Le support sera préalablement égrené, brossé et épousseté. Un enduit de ratissage sera ensuite appliqué pour
rendre une surface lisse puis la paroi sera poncée et époussetée.

Y compris sous-face de I'escalier.

Peinture veloutée, sur support ratissé
Cette prestation comprend également la fourniture et mise en ceuvre d'un revétement mince acrylique, aspect
sating, finition A, comprenant :

- Ifréporo’rions des supports .

- Epoussetage, pongage et dépoussiérage,

- Impression du support,

- Application de deux couches de peinture, finition satinée.Y compris tous détails et sujétions d'exécution

suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques.

Localisation : Cage d’escalier principale.

9.3. MUR AGGLOMERE RDC

Suite @ la création de murs fusibles en agglomérés de béton au RDC, la prestation doit prévoir la mise en peinture
de ces derniers, et I'uniformité des peintures des locaux Archives et Pompes a chaleur créé. Tout pan de mur sera
repeint dans son intégralité.

Peinture veloutée, sur support brut

Cette prestation comprend également la fourniture et mise en ceuvre d'un revétement mince acrylique, aspect
satiné, finition A, comprenant :

- Préparations des supports .

- Epoussetage, poncage et dépoussiérage,

- Impression du support,

- Application de deux couches de peinture, finition satinée.

- Y compris tous détails et sujétions d'exécution suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques.

Localisation : Locaux Archives et Pompe & Chaleur.
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9.4. PEINTURE PLAFONDS, JOUEES ET RETOMBEES EN BA13 LISSE
Peinture d’intérieur préte & I'emploi @ base de chaux aérienne éteinte, de poudre de marbre, d’hydrates de carbone
naturel et de cellulose. Sans additifs synthétiques — peinture de type KEIM — ATHENIT FORTE ou équivalent.

Application en finition @ deux couches, sur couche de fond ATHENIT FONDO ou sur enduit ATHENIT FINO ou ATHENIT
LISCIO ou équivalent

Classification AFNOR :

NFT 36 005 - famille 1 - classe 1c
Domaines d’emploi : intérieur

Aspect : mat sur plafond

Conditionnement : sceau plastique 6 et 24 kg

Propriétés :
Perméabilité a la vapeur d’eau, régulation des échanges d’humidité des parois
Bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur
incombustible (MO sur support MO)
aspect mat minéral sur plafond, grande luminosité
teintes stables aux UV, non jaunissantes
écologique : exempt de solvants et de résines synthétiques ou végétales sans solvant, sans COV
propriétés algicides et germicides
grande facilité d'application

Caractéristiques techniques :

Densité (0 20°C) : env. 1,56 g/cm3
Perméabilité a la vapeur d’eau : Sd < 0,02 m

Application :
Préparation des fonds :
Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU n°59.1. lIs doivent étre propres, sains, secs et solides.

On éliminera les particules non adhérentes, poussiéres, efflorescences, par grattage, brossage, lavage ou par tout
traitement adapté.

On éliminera les laitances calcaires sur les enduits neufs avec le corrosif liquide KEIM ou équivalent

Sur les supports @ base de platre (enduit au platre pur, carreaux de platre, plaques de platre carfonnées), appliquer
une impression universelle pigmentée suivi d'une sous-couche structurante (ATHENIT FONDO, ECOSIL BASE ou
INTACT) ou équivalent

Mise en ceuvre :

Application en deux couches @ la brosse carrée ou au rouleau sur support préalablement préparé. Humidifier
légérement les fonds en cas d’absorption importante ou de forte chaleur.

Dilution : Si nécessaire @ I'eau.
Conditions climatiques : Température ambiante et du subjectile supérieure & 5°C. Hygrométrie max. 60 %.
Temps de séchage (20°C) : Recouvrable : 6 heures

Nota : les revétements comme tous produits & base de chaux aérienne, présentent un aspect nuancé naturel. Ces
nuances varient en fonction des conditions de séchage (fempérature, hygrométrie, de la teinte et de la mise en
ceuvre du produit).

Consommation : Env. 0,350 kg/m2 (hors dilution) pour deux couches.
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Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de I'état
du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en ceuvre et devront étre déterminées avec
exactitude par essais sur chantier.

Les échantillons et prototypes seront en conséquence présentés en condition de séchage définitif. Prévoir les délais
en conséquence.

Nettoyage du matériel a I'equ.

Mise @ la teinte :
Au choix de I'Architecte dans toute la gamme de la palette du fabricant sans exception.

Pour la mise a la teinte, on ufilisera uniquement les pates pigmentaires ATHENIT COLORANTI, (maximum 50 %) ou
des pigments minéraux en poudre stables aux alcalins (maximum 7 %). L'emploi de colorants universels est
proscrit.

Destruction : Les emballages vides devront étre recyclables.
Hygiéne et sécurité :
Protéger les surfaces qui ne sont pas a peindre (vitrages, menuiseries, etc ...) et éliminer immédiatement les

projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors
de portée des enfants. L'entreprise devra avoir une bonne connaissance des fiches de sécurité du produit.

Peinture velouté, sur support plaque de plétre enduit
Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement mince acrylique, aspect sating, finition A, comprenant :

- Préparations des supports : plaques de platre cartonnée et enduit garnissant,

- Epoussetage, poncage et dépoussiérage,

- Impression du support,

- Application de deux couches de peinture, finition satinée.

- Y compris tous détails et sujétions d'exécution suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques.

Localisation :
Suivant revétement muraux plan architecte.

9.5. PEINTURE SUR BOIS ET DERIVES

Préparation support par :

- brossage des salissures et époussiétage

- impression par peinture microporeuse en dispersion aqueuse type EXPRIM ou équivalent
- rebouchage

- enduit non repassé, pongage a sec

Finition par peinture acrylique garnissante, en deux couches satinées.

Localisation :
Confer également lot Menuiseries Extérieures et Menuiseries Intérieures

Totalité des menuiseries bois intérieures @ peindre, blocs-portes intérieurs, portes placards non revétus, frappes
menuisées, plinthes, efc...

Ne sont pas @ peindre les menuiseries en bois devant rester naturel tel que menuiseries extérieures, les placards
stratifiés ou revétus d'une finition autre que de la peinture.

Teinfe au choix de I'Architecte.
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Localisation : Suivant revétement muraux plan architecte.

9.6. PEINTURE SUR PARTIES METALLIQUES

A'la charge du présent lot, I'ensemble des fravaux de peinture sur supports métalliques.

Travaux de peinture comprenant :
- Toute préparation (dito article ci-avant), nettoyage, brossage a la brosse métallique, dégraissage, lessivage et
ringage.

- Application de retouche @ la peinture primaire inhibitrice de corrosion @ base de résines alkydes et de résines
d'hydrocarbures, de type PROTEC FER SR (norme 2010: COV 345¢/1), Famille 1 Classe 4a, de chez UNIKALO, pour
les ouvrages non métallisés, ou strictement similaire, y compris parties dégarnies.

- Application de retouche @ la peinture primaire @ base de résine acrylique en solution type REDOX AC
MULTIPRIMER de SIKKENS pour les ouvrages non ferreux, ou strictement similaire.

- Application de deux couches de peinture @ base de résines alkydes, finition laque, de type UNILOX FER (norme
2010: COV 400gl), Famille T Classe 4a, de chez UNIKALO, ou strictement similaire.

- Application suivant la technique préconisée par le fabricant.
- Rechampissage, échafaudages, nettoyage et foutes sujétions de mise en ceuvre.

Finition suivant locaux :
Par peinture laquée aux résines alkydes, deux couches, finition mate — Teinte au choix de I'Architecte.

Prévoir une peinture neuve sur les prolongations de main courante au niveau de I’escalier (a la charge du lot
Serrurerie) y compris préparation de support.

Localisation :
Ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, y compris techniques le cas échéant.
Ef suivant revétement muraux plan architecte.

9.7. PEINTURE DES CADRES DE PORTES : BOIS OU METALLIQUES

A'la charge du présent lot, I'ensemble des travaux de peinture des cadres de portes qu‘ils soient de type supports
bois ou métalliques, neufs ou existants, suivant les prescriptions énumérées aux articles précédents, coloris dans
la teinte du mur, y compris préparation des supports.

Localisation :
Toutes portes concernées par les travaux de rénovation.
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10. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - NETTOYAGE

L'entrepreneur de la présente partie exécutera le nettoyage des locaux avant de débuter ses prestations, étant
entendu que le nettoyage général de chantier est assuré par chaque corps d'état.

Le nettoyage de fin de chantier et de réception sera exécuté par un personnel obligatoirement spécialisé et
suffisant.

L'entrepreneur a la charge des nettoyages de fin de chantier qui comprennent, a titre indicatif :

- lavage et nettoyage des verres deux faces

- des menuiseries extérieures y compris parcloses

- des sols et des plinthes, y compris dans les placards et les gaines accessibles

- lavage et grattage et au besoin passage au gré des carrelages et dallages

- nettoyage des carreaux de faience, des appareils sanitaires et électriques, des grilles, de toutes les
canalisations apparentes, de toutes ferrures et robinetteries, des poignées et pénes de serrures ainsi que
la vérification de leur fonctionnement normal

- balayage de tous les locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture, raccords de peinture aprés nettoyage,
pour présentation d'un travail impeccable a la réception du chantier.

Quantité :
Deux nettoyages :

-1 nettoyage a réaliser pour les OPR
- 1 nettoyage a réaliser pour la réception comprenant de surcroit le nettoyage du mobilier.

11. PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot a @ sa charge toutes les prestations et sujétions visant @ la protection des ouvrages,
notamment

- Protection des ouvrages des autres corps d'états pendant les travaux et nettoyage apres travaux.
- Dépose et repose des portes, ouvrants divers et corps de chauffe si nécessaire.
- Tous travaux de finition et de reprise de peinture ou de papiers peints aprés passage des autres corps d'éfats.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis,
soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.
Il est également rappelé & I'Entrepreneur qu'il doit réaliser la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

L'Entreprise devra toutes les protections nécessaires et notamment :

- La protection contre les poussiéres.

- La protection contre les intempéries

- Les précautions de sécurité vis-G-vis des personnes restant dans les batiments.

L'Entrepreneur du présent lot ou ses sous-traitants éventuels devront prendre @ leur compte la mise en place des
protections nécessaires afin de protéger leurs ouvrages, les installations et matériels existants contre les chocs,
détériorations quelconques, poussiéres, efc. ... jusqu'd la réception des travaux, ainsi que les remises en état.
Toutes les dégradations constatées seront portées @ la charge du titulaire du marché ou des Entrepreneurs
responsables, sans qu'ils puissent invoquer un cas de force majeure.

Si le fitulaire du marché a dégradé des équipements dont il ne peut assurer lui-méme le remplacement ou la
réparation, ceux-ci seront effectués par les entreprises compétentes désignées par le Maitre d'Ouvrage aux frais
de I'Entrepreneur titulaire du marché.
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