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LOT 05 : REVÊTEMENTS DURS – SOLS SOUPLES – PEINTURE – NETTOYAGE 
 

1. GENERALITÉS 
 
Définition de l’opération 
Le présent CCTP a pour objet la réalisation des ouvrages du lot n° 05 de revêtements durs (Carrelage et Faïences), 
de revêtements de sols souples, de peinture intérieure et de nettoyage général, du bâtiment des finances publiques 
de Marseille, situé au 46 Rue Liandier dans le 8e arrondissement de Marseille. 
 
Le projet consiste au réaménagement partiel d’un bâtiment existant destiné à un usage tertiaire, soumis au code 
du travail, en espaces de travail innovants. 
 
Situé sur les parcelles 842E 114 et 115, ce bâtiment se compose en une aile Nord et une aile Sud, reliées entre 
elle par un noyau de service, se développant sur quatre niveaux (RDC, R+1, R+2, R+3) et sur des parking en sous 
sol. 
 
Sa réhabilitation répond aux besoins actuels en termes de confort, d'ergonomie et de performance énergétique. 
 
Les travaux s’effectueront pour partie en site occupé, les travaux ne concernant pas le premier étage de l’aile Sud 
et une partie du RDC (Zone Archives). 
La surface de plancher et les dégagements existants sont inchangés. 
 
Les travaux consistent principalement en travaux de second œuvre : Recloisonnement intérieur, réfection des 
installations techniques et des revêtements de finitions. 
Le recloisonnement et redistribution intérieure entraine ainsi quelques travaux de Gros Œuvre : 2 RSO pour 
nouveaux accès au 3e étage de l’aile Sud et Création d’un Local Pompe à Chaleur (PAC) en RDC. 
Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées dans le cadre du projet. 
 

Les travaux concernent ainsi les niveaux ci-dessous : 

- Toiture au niveau du Local Chaufferie 

- R+3 en totalité 

- R+2 en totalité 

- R+1 Aile Nord et noyau central 

- RDC pour partie 
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2. PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU PRESENT LOT  
L'Entreprise titulaire est tenue d'exécuter tous les travaux de revêtements durs (Carrelage et Faïences), de 
revêtements de sols souples, de peinture intérieure et de nettoyage général, nécessaires à une finition complète 
des ouvrages conformément aux règles de l'art et précisés au présent C.C.T.P.  
Les travaux comprendront de manière générale la fourniture et la pose de la totalité des ouvrages décrits dans le 
présent C.C.T.P.  
 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :  

- Des documents généraux administratifs C.C.A.P où il trouvera les conditions générales du marché et les 
obligations générales à tous les corps d’état 

- Le C.C.T.C. – Cahier des Clauses Techniques Communes 
- De l'ensemble du présent C.C.T.P. où il trouvera les obligations concernant le présent lot.  
- Des C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant avoir des répercussions sur son propre lot afin de déterminer 

d'une manière précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.  
 
Le présent C.C.T.P. ne peut être dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont 
l'ensemble constitue le dossier d'appel d'offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties, 
par l’Entreprise.  
 
L'Entrepreneur ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce C.C.T.P. et devra se renseigner auprès du 
Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage pour tout ce qui pourrait lui paraître incomplet, erroné ou ambigu.  
La méconnaissance de ces pièces ne pourra être admise pour une éventuelle demande de supplément de 
prix. Il lui appartient de se procurer ces documents en temps utile et de les réclamer au Maître d'œuvre, le 
cas échéant.  
 
Les échafaudages, la manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides, le nettoyage 
des locaux dans lesquels il est intervenu sont à la charge du présent lot. 
Le marché étant traité à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de 
la profession, nécessaires et utiles au complet achèvement de l’ouvrage selon les règles de l’Art. 
 
L'Entreprise prendra toutes dispositions nécessaires pour que les tolérances admises au lot Gros Œuvre n'aient 
aucune répercussion sur la planéité des revêtements de sol finis. 
Il en est de même pour les finitions de peintures sur les cloisons et doublages. L’entreprise prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour que les tolérance et spectres des bandes du lot Cloison / doublage n’aient 
aucune visibilité sur la planéité des revêtements muraux peints. 
 
Elle prendra également toutes dispositions dans ses ouvrages pour laisser le passage à toutes les canalisations et 
à leurs supports. Elle sera responsable vis-à-vis du Maître d'Œuvre du bon état de ses ouvrages jusqu'à la réception.  
Sont incluses dans les prestations de la présente partie :  

- Les sujétions pour raccordement avec les autres revêtements, par l'intermédiaire de seuils ou bandes de 
revêtements verticales, dans le cas de niveaux différents et de joints de dilatation.  

- Les découpes, sciages à la demande de la disposition des lieux. 
- Les joints de fractionnements conformes à la norme, ces derniers seront effectués au droit des portes de 

distribution de manière à ce que rien ne paraisse une fois la porte fermée.  
- Les habillages horizontaux des tuyauteries. 
- Les joints acryliques pour une finition soignée au droit de tout changement de matériaux, d’angles, etc… 

(plinthe, Cornières Faux Plafond etc…) 
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- Le traitement par un ravoirage générale sur la totalité des cheminements des canalisations non encastrées 
dans dalles.  

- Les chapes et les résilients phoniques. 
- Les habillages des seuils de portes fenêtres au droit des zones extérieures carrelées.  
- Les renformis éventuels, compris grillage d'armature.  
- Les façons de talonnette au droit des sorties de tuyaux, y compris garnissage au coulis de mortier et le 

surfaçage propre.  
- Le nettoyage complémentaire des sols bruts.  
- Le nettoyage des sols et faïences jusqu'à la disparition du voile de ciment.  
- La protection des revêtements par tous moyens appropriés et l'enlèvement des protections en fin des 

travaux, avant la réception.  
 

Outre les obligations de l'entrepreneur, rappelées au cahier des Charges Techniques complémentaires, il est 
précisé que le marché tiendra compte des sujétions suivantes : 

- les frais d'essais demandés par le conducteur d'opération ou le bureau de contrôle et qui sont à la charge 
de l'entrepreneur 

- la présence d'autres corps d'état sur le chantier 
- la réfection des ouvrages défectueux constatés  

o soit en cours d'exécution 
o soit à la réception 

 

3. PRESTATIONS IMPLICITES A LA CHARGE DE LA PRESENTE PARTIE 
Contrainte technique 
L’ensemble des travaux sera réalisé suivant les règles de l’Art et en application avec les DTU et règlements divers 
en vigueur lors de la remise de l’offre. 
 
Sécurité 
Durant toute la période des travaux, l’Entrepreneur devra assurer une protection de ses ouvrages ; il sera 
responsable de tout risque découlant de l’exécution de ses travaux ; en outre il devra faire interdire les zones 
concernées par ses travaux et appliquer toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité en dehors des 
jours ouvrables. 
 
Libre accès aux équipements urbains riverains 
L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir le libre accès aux équipements urbains riverains et 
assurer la circulation des piétons et des véhicules sur les voies actuelles. 
 
Spécificité du chantier – Site occupé 

- En site occupé 
- Accès restreints et sécurisés 
- La nécessité de conserver des organes techniques en activité (Local Informatique et Salles Blanches) 
- D’éviter un maximum les nuisances, bruits et poussière. 
- De maintenir un chantier propre 
- De respecter les zones de chantier sans débordement sur le site occupé 

 
Bruits de chantier 
Compte tenu des conditions du chantier, il devra être apporté une attention particulière aux bruits de chantier. 
L'entrepreneur devra veiller à ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la 
réglementation, et il aura à prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. 
Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les limites 
autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux occupants des 
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constructions mitoyennes existantes, il pourra être demandé à l'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits 
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix 
du marché. 
 
Accès de chantier : 
L'Entrepreneur du présent lot devra être vigilant et participer à maintenir l'entretien des accès au chantier, depuis 
la voirie publique et des voies internes au chantier, quels que soient les travaux à réaliser. 
L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier à la protection de l’environnement et du bâti existant et prendre 
toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs immédiats 
du chantier.  
L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégâts ou dommages qui en résulteraient du fait de l'activité du 
chantier. 
 
Vis-à-vis des riverains et avoisinants : 
Durant toute la période de construction, les entreprises s’engagent à prendre toutes les dispositions pour limiter 
les perturbations liées à la réalisation du chantier, notamment : 
L’accès au chantier pour les camions, engins et véhicules des entreprises de quelque nature qu’ils soient. 
En apportant un soin tout particulier à la protection de l’environnement du bâti existant et lors de l’exécution des 
travaux. 
S’engagent à reprendre à leurs frais les reprises d’éventuels désordres qui seront constatés sur les immeubles 
riverains, en cours ou à la fin du chantier qui seraient dus à la réalisation du chantier.  
Les abords devront être maintenus en parfait état de propreté à tous les stades du chantier 
Les entreprises devront travailler aux heures et jours ouvrables. Aucun travail bruyant ne devra être exécuté de nuit 
ou le jour du repos dominical. Toute dérogation au présent article ne pourra être qu’exceptionnelle et justifiée par 
des impératifs de chantiers exceptionnels qui devront être expressément et par écrit autorisé par le Maître 
d’ouvrage. 
 
Vis-à-vis des services concédés / services municipaux : 
Durant toute la période de construction, les entreprises effectueront les démarches et demandes auprès de 
l’ensemble des services concédés et l’obtention des autorisations nécessaires. 
Les entrepreneurs permettront et faciliteront l’accès du chantier aux services concédés qui le souhaite, pour la 
réalisation de relevé, sondages et interventions éventuelles qui leur sont nécessaires, sans qu’ils puissent se 
prévaloir d’indemnité complémentaire. 
Ces prestations étant réputées être comprises dans leurs offres de prix. 
 
Maintien en état des voies, réseaux, etc... 
L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures, et installations de toutes 
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder à tous travaux de 
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de même permettre le passage de la circulation 
générale ou locale, l'exécution des services publics, ainsi que l'écoulement des eaux superficielles. 
L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler 
suffisamment tôt au maître de l'ouvrage les permissions, arrêts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des 
pouvoirs publics. Il devra à ses frais assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation 
correspondante. 
L'entrepreneur ne saurait se prévaloir à l'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui 
pourraient être portés aux diverses pièces du dossier de consultation qui sont réputés n'être fournis qu'à titre 
indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses frais par tous sondages nécessaires. 
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Remise en état des lieux 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres 
devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état par l'entrepreneur. 
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de 
l'ouvrage, au plus tard le cinquième jour après la réception des travaux. 
Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition 
de l'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, l'entrepreneur restera seul responsable de 
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 
 
Prescriptions techniques 
L’entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de revêtements durs et souples, y compris nettoyage de réception, 
définis par les plans et le CCTP. 
Il devra consulter tous les plans d’Architectes ou tout document donnant des informations complémentaires. Ces 
plans sont contractuels.  
Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-après dans le présent Cahier des Clauses Techniques 
Particulières et étude acoustique et thermique. 
Ce lot comprend l’élaboration, la fourniture, l’assemblage, le calepinage, l’installation et la protection des 
éléments constituant ses ouvrages, consistant essentiellement en la fabrication, la finition, le transport, le stockage 
et la pose ainsi que toutes les adjonctions qui les complètent. 
 
Prescriptions particulières aux travaux dans existant 
Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour 
éviter tous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants conservés. 
Il devra notamment : 

- Exécuter tous étaiements, protections et étrésillonnements avant les travaux. 
Il est bien entendu que l'entrepreneur aurait à supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaîtraient 
sur les ouvrages existants en cours d'exécution des travaux ou après finition de ceux-ci. Tous les frais consécutifs 
aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du marché. 
 
Dimensions des existants 
Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données à titre strictement 
indicatif et non contractuel. Il en est de même pour ce qui est des côtes et dimensions figurant sur les documents 
graphiques joints à titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles. 
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site au contrôle des dimensions des ouvrages. 
Au moment des travaux, l'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité à la totalité des levés de cotes qui 
lui sont nécessaires. 
 
Essais sur Ouvrages Douteux 
Des essais pourront être demandés dans le cas où la tenue, le non fonctionnement de certains ouvrages seraient 
douteux ou non conformes aux documents contractuels. 
Le processus de ces essais sera défini par le maître d'œuvre après accord du maître de l'ouvrage, la présence d'un 
bureau de contrôle pourra être demandée. 
Ils seront pris en charge : 

- Par l'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avère que ces essais étaient justifiés du fait 
du non-respect de certaines dispositions contractuelles ; 

- Par le maître de l'ouvrage dans le cas contraire. 
La réalisation des essais, contrôles et épreuves sera effectuée en présence du maître d'œuvre, par l'entrepreneur 
s’il dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. 
 
Gestion des déchets de chantier 
Chaque entreprise attributaire d’un lot devra assurer le tri de ses déchets en fonction des critères réglementaires :  
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- Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, …); 
- Déchets industriels banals (autres que les emballages propres); 
- Déchets d'emballages propres ; 
- Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par des produits 

toxiques, …). 
Elle devra assurer la fourniture de bennes séparées, si nécessaire, pour le stockage des différents types de déchets, 
l’évacuation des déchets vers les décharges appropriées et le suivi de ces déchets. 
TOUT DÉFAUT DE PROPRETÉ OU D’ÉVACUATION DE DÉCHETS SERA INDIQUÉ PAR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE. EN 
CAS D’INACTION, UN PRESTATAIRE SERA MANDATÉ ET LES FRAIS SERONT IMPUTÉS À LA OU LES ENTRERPISES 
DÉFAILLANTES. 
 
Objectif environnemental : 
Les performances environnementales réglementaires décrites dans la Notice Thermique. 
Ce niveau sera à justifier en phase Exécution.  
Toutes variantes ayant un impact sur les performances acoustiques, thermiques, énergétiques ou 
environnementales du projet devra être soumise au VISA. 
 

3.1. QUALIFICATIONS 

L’entrepreneur réalisant les travaux du présent lot devra : 
- soit posséder les certifications QUALIBAT suivantes : 

o 6112 – Peinture et ravalement (technicité confirmée) 
o 6121 – Ravalement en peinture 
o 6153 – Peinture en lettre et attributs 
o 6223 – Revêtements résilient (PVC, caoutchouc, linoléum et assimilés) (technicité supérieure) 
o 6241 – Revêtements coulés à base de liants hydrauliques (technicité courante) 

- soit présenter des références équivalentes 
 

3.2. OBLIGATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE  

Il est expressément rappelé que l'Entrepreneur n'est pas un simple exécutant ou fournisseur mais, dans la 
réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un technicien responsable d'une pratique éprouvée.  
Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maître d'Œuvre, les erreurs ou omissions 
concernant les dispositifs adoptés, leur mise en œuvre, le manque éventuel de coordination des prescriptions 
imposées aux Entrepreneurs chargés des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.  
En conséquence, la mise à exécution des dispositions techniques prévues dans le présent dossier, engage la 
responsabilité de l'Entrepreneur et implique ipso facto qu'il a fait siennes les dispositions adoptées. Si tel n'était 
pas le cas, l'Entrepreneur devra faire parvenir, au plus tard avant l'exécution des travaux, ses observations au 
Maître de l’Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 

3.3. RECEPTION DES SUPPORTS  

Le titulaire du présent lot procédera, à une réception des supports avant pose de ces ouvrages. Les supports devront 
être plans et stables, l'Entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des supports, ainsi que des sujétions 
ultérieures pouvant lui être imposées.  
Avant toute exécution, l'Entrepreneur du présent lot assurera le nettoyage et le dépoussiérage du support qui devra 
être débarrassé de toutes traces de plâtre, gravas et déchets, et ensuite réceptionner les supports.  
En cas de contestation, les supports seront remis en état par le lot Gros Œuvre, conformément aux normes, puis 
vérifiés et acceptés sans réserve par l'Entrepreneur du présent lot.  
Pendant la phase Gros Œuvre, l'Entrepreneur est tenu de vérifier périodiquement les supports et d'informer le 
Maître d'Œuvre de leur qualité, par écrit ou au cours des réunions de chantier.  
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A la suite de la réception des supports, un procès-verbal sera dressé et aucune réclamation ultérieure ne sera plus 
admise. L'Entrepreneur du présent lot demeurera seul responsable des malfaçons ultérieures et ne pourra se 
prévaloir du mauvais état du support dans le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de son revêtement. 
Tout commencement de pose par l'Entrepreneur du présent lot équivaut à une acceptation sans réserve des 
supports.  
 

3.4. RECEPTION DES TRAVAUX  

En complément du CCAG Travaux – Arrêté du 30 mars 2021 
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à un contrôle de conformité des installations par rapport 
aux documents du marché, par un organisme agréé de son choix. Ce contrôle sera à la charge du Maître de 
l'Ouvrage si le rapport ne révèle aucune anomalie et à la charge de l'Entrepreneur si le rapport signale des non-
conformités vis-à-vis des plans et pièces écrites.  
Après cette visite, l'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses installations en conformité. La 
réception ne sera prononcée qu'après la mise en conformité.  
 
Peinture : 
Les contrôles porteront entre-autre sur : 

- le pouvoir couvrant des peintures 
- l'aspect des surfaces et des finitions 
- la régularité des rechampissages 
- la conformité avec la palette de teinte établie en début de chantier par le Maître d'œuvre.  

 
Sol souple : 
Les contrôles porteront entre-autre sur : 

- la planéité des sols 
- l’aspect et la couleur uniforme entre les lés et dalles d’une même gamme – issus d’un même bain 
- la régularité et la finesse des joints et cordons de soudures 
- le respect des calepinages et sens de pose des motifs 
- la propreté des découpe 

 
3.5. VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT A L'ENTREPRISE  

Le contrôle de l'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par le CCAG Travaux dernière 
édition.  
Si les pièces contractuelles, les instructions du Maître d'Œuvre, de l'organisme de contrôle ou des assurances, 
stipulent qu'une partie des ouvrages doit être particulièrement vérifiée ou approuvée, l'Entrepreneur doit prévenir 
le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage au moment où les travaux sont prêts pour le contrôle.  
En outre, au titre du contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d'assurer le 
contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, réalisera les vérifications suivantes :  
Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'Entrepreneur s'assurera que les produits 
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.  
Au niveau du stockage, l'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions 
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.  
Au niveau de l'interface entre corps d'état, l'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de la conception et à celui de 
l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou à exécuter par d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation 
de ses propres prestations.  
Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l'entreprise vérifiera 
que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et aux Règles de I ’Art.  
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Au niveau des essais, l'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les Règles 
Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites.  
 

3.6. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESENT LOT  

3.6.1. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX : 
En sus des documents demandés par les pièces générales du marché, l'Entrepreneur devra fournir une liste des 
matériels avec marques, types et caractéristiques techniques, les renseignements nécessaires aux autres corps 
d'état : plans de réservations, hauteur du support, etc...  
Les plans de réservations doivent être fournis en temps utile et pendant le délai de préparation.  
 

3.6.2. AVANT L'EXECUTION DE CHAQUE FRACTION D'INSTALLATION : 
L'Entrepreneur doit fournir les notes de calculs détaillées et plans pour approbation par le Bureau de Contrôle et le 
Maître d'Œuvre.  
Les études et la réalisation des plans d'exécution des ouvrages sont à la charge du présent lot.  
Les notes de calcul et les plans d'exécution devront avoir reçu l'accord du Bureau de Contrôle avant tout 
commencement des travaux.  
 

3.6.3. A LA TERMINAISON DES TRAVAUX : 
Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l'Entrepreneur devra remettre au Maitre 
d'Œuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) certifié conforme à l'exécution. 
Constitué de : 

- Des plans des ouvrages exécutés, les notes de calcul.  
- Des fiches techniques et les notices de fonctionnement et d'entretien des différents équipements avec 

indication de leur provenance.  
- Les procès-verbaux d'essais de tous les matériaux, les certificats des essais COPREC. 
- Les avis techniques, classement, etc. ...  
- Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de recollement conforme à l'exécution", le 

tampon et la signature de l'Entreprise.  
 

3.6.4. DESSINS D'EXECUTION - FRAIS DE TIRAGE : 
Pour tous les ouvrages, l'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins 
d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps 
d'états. 
Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des 
trous et feuillures éventuelles à réserver. 
Ils seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant l'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec 
le planning d'exécution. 
 

3.7. CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de serrurerie et de métallerie définis par les plans et le CCTP. Il 
devra consulter tous les plans ou tout document donnant des informations complémentaires. 
Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-après dans le présent Cahier des Clauses Techniques 
Particulières. 
Ce lot comprend l'élaboration, la fourniture, l'assemblage, l'installation, la protection contre la corrosion ainsi que 
les ouvrages de peinture de finition des éléments métalliques, consistant essentiellement en : la fabrication, la 
finition, le transport, le stockage et la pose des ouvrages ainsi que toutes les adjonctions qui les complètent. 
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Outre les obligations de l'entrepreneur, rappelées dans le présent CCTP, il est précisé que l'entrepreneur devra 
également fournir et tiendra compte des sujétions suivantes : 

- les installations de chantier nécessaires à l’exécution des ouvrages de ce lot,  
- l’implantation des travaux et les mesures de vérification, telles que spécifiées,  
- les notices techniques ou les certificats d’agrément là où nécessaire pour les matériaux devant être utilisés 

et ceci avant de les commander, 
- les documents d’exécution PAC (Plan d’Atelier et de Construction), 
- les plans de calepinage, à soumettre au Maître d'œuvre, 
- les notices explicitant les méthodes de fabrication et de montage et toute note de calcul complémentaire 

éventuellement nécessaire pour les justifier,  
- les frais d'essais demandés par le Conducteur d'opération, le Bureau de contrôle ou l'Architecte,  
- les plans de réservation,  
- la fourniture en temps utile aux entrepreneurs du lot Gros-Oeuvre - Maçonnerie et l'ensemble des autres 

corps d'état, de tous les éléments nécessaires à incorporer lors de la réalisation d'ouvrages connexes, 
- les prescriptions liées à la sécurité des personnes et des biens en cours de travaux 
- fourniture des plans de calepinage aux lots thermique, électricité, courants faibles, pour permettre à ces 

dernières, le positionnement et le dimensionnement des réservations à réaliser  
- la réalisation de toutes les réservations et découpes demandées par les autres corps d'état 
- fourniture de tous échantillons y compris équipements, accessoires et palettes de couleur 
- le calepinage et l'appareillage des panneaux à soumettre aux concepteurs 
- tous les joints, d'angles ou de changement de matériaux nécessaires 
- le nettoyage à l’avancement et après pose 
- veiller à ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état, dont la détérioration et les 

conséquences en découlant seraient entièrement à sa charge 
- la production des P.V d'essais  

 
Autres documents à fournir : 
A l’appui de la proposition :  

- toutes documentations, notices, échantillons de nature à permettre la totale compréhension du contenu 
de l’offre.   

Pendant la période de préparation : 
- tous les plans de détail à grande échelle, jusqu’à échelle grandeur pour certains détails. Le tout à 

soumettre à l’approbation de la Maîtrise d'œuvre. 
- Tous échantillons pour que soient arrêtés les choix définitifs en matériaux, sections, quincailleries et autres 

accessoires. 
Pour les opérations préliminaires à la réception :  

- Tous documents graphiques et pièces écrites, procès-verbaux, notices devant constituer le dossier des 
ouvrages exécutés avec liste et adresses des fabricants et fournisseurs de tous les éléments manufacturés. 

 
Les travaux compris dans la liste suivante, qui n’est pas limitative, devront être prévus par l’entrepreneur 
avant, pendant et après l’exécution des travaux, pour la bonne exécution de ses ouvrages : 

- tous les échafaudages et plate-formes nécessaires permettant l’accès pour l’installation des travaux, la 
peinture sur site et le maintien de la sécurité du chantier,  

- la protection temporaire contre la saleté à la fois de ses travaux et de ceux des autres adjudicataires,  
- l’exécution des essais et la fourniture des certificats correspondants, 
- le remplacement de n’importe quelle partie endommagée lors de la fabrication, du transport, de la 

manutention, du montage ou du réglage constaté,  
  * soit en cours d'exécution 



CCTP – LOT N°05 : REVÊTEMENTS DURS / SOLS SOUPLES / PEINTURE / NETTOYAGE PAGE 13 

  * soit à la réception 
  * soit durant la période de garantie 

- les raccords de peinture,  
- le nettoyage général et l’enlèvement de la saleté résultant de l’exécution des travaux, l’enlèvement de 

tous détritus, emballages, etc. ... 
 

3.8. ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS 

Doivent être prises en compte, toutes les dispositions portées ou non sur les plans généraux ou de détail aux 
différentes échelles et toutes les indications énoncées au présent document et les prescriptions des documents de 
référence sans leur donner un caractère limitatif. 
Les Cahiers des charges techniques particulières définissent les prestations et limites de chaque lot dans ses 
interfaces avec les autres corps d’état. 
La description des ouvrages et de la prestation fait partie des CCTP propres aux lots, le cahier des limites de 
prestations ne reprend que des ouvrages dont l’exécution fait intervenir plusieurs intervenants. 
Il est bien précisé que tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait achèvement des ouvrages sont 
compris dans le prix global, notamment ceux énumérés ci-après, dont la liste n'est pas exhaustive :  

- Transport, montage, pose, levage et manutention à toute hauteur, les échafaudages et protections 
nécessaires.  

- Travaux préparatoires et accessoires à la pose des ouvrages, sans aucune limitation.  
- La fourniture des fluides, le nettoyage des ouvrages posés, le nettoyage des locaux du lieu de 

l'intervention, l'enlèvement et évacuation hors chantier de tous les résidus et gravois au fur et à mesure 
de l'exécution des travaux.  

- Tous les essais pouvant être exigés par le Maître d'œuvre ou le Bureau de Contrôle, imposés ou pas, par 
la réglementation, tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages en fin de travaux 
et après réception.  

- La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour tous les essais, reprises, finitions, etc ... de leurs 
ouvrages en fin de travaux et après réception.  

- Toutes sujétions pour façonnages et découpes spéciales, les rebouchages divers.  
- La façon des prototypes amenés sur chantier.  
- La coordination des ouvrages avec les autres lots, la vérification en temps utile de l'adaptation du génie 

civil avec indication au Maître d'Œuvre des anomalies éventuelles.  
- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. .. Nécessaire 

pour respecter les délais d'exécution.  
- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant. 
- La réalisation en temps utile des plans d'exécution nécessaires à la prise en compte des contraintes par 

les autres corps d’état.  
 
Le marché étant traité à prix global et forfaitaire, l'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de 
sa profession, nécessaires et utiles au complet achèvement de l'ouvrage selon les Règles de l'Art, sans qu'il soit 
possible à I ’Entrepreneur de réclamer, pour quelque cause que ce soit, telle que difficulté de réalisation ou 
imprécision dans le présent document.  
 
L'Entrepreneur doit également la protection des canalisations et des appareillages, par tous les moyens appropriés, 
jusqu'à la réception des travaux.  

- Toute main d'œuvre et fournitures nécessaires au complet achèvement des travaux y compris transport, 
manutention, échafaudages 

- Impression de toutes les menuiseries du chantier 
- Application de la première couche de peinture antirouille sur tous les ouvrages métalliques du chantier 

non traité par le serrurier 
- Dépose et repose des poignées, plaques, etc... 
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- Immobilisation des portes, croisées et châssis après peinture 
- Protection des ouvrages non peints tels que : sols, murs, revêtements divers, quincaillerie, etc... 
- Exécution des raccords et reprises après intervention des autres corps d'état, notamment après les mises 

en jeu des menuiseries, pose des sols et essais de réception 
- En ce qui concerne les parties métalliques : le décalaminage, le brossage à la brosse métallique, le 

dégraissage de l'antirouille 
- En ce qui concerne les bois : dégraissage 
- Après peinture, s'assurer du bon fonctionnement de toutes les parties mobiles et du débouchage des trous 

de buée et d'évacuation des menuiseries 
- Les fournitures nécessaires à la pose des revêtements de murs et des ouvrages accessoires, 

conformément aux dispositions du CCTP 
- Toutes coupes et façons divers nécessaires aux autres corps d'état 
- Les dispositions pour condamner l'accès des locaux traités durant le temps d'exécution et la protection de 

ses revêtements après mise en œuvre, et l'enlèvement de cette protection pour mise en service 
- Les sujétions d'appareillage de couleur et tracés 
- Les raccords après passage des autres corps d'état 
- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés 
- Le nettoyage du chantier en fin de ses propres travaux et par zone d'intervention 
- La préparation des supports qui comprend le nettoyage et balayage soignés, exécution des enduits 

nécessaires 
- Tous les échantillons de matériaux à présenter lors de la période de préparation. 

 
 

3.9. COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS 

Coordination avec les lots : 
LOT 01 : INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION / GROS-ŒUVRE 
LOT 02 : SERRURERIE / CLOISONS VITREES 
LOT 03 : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS / SOFFITES / CLOISONS MOBILES 
LOT 04 : MENUISERIES INTÉRIEURES / AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 
LOT 06 : CFO / Cfa / SSI 
LOT 07 : CVC / PLOMBERIE 
 
Le titulaire de la présente partie s'engage à travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec tous 
les titulaires des autres parties et/ou lots. Il leur fournira tous les renseignements nécessaires afin d'assurer une 
coordination de l'ensemble des travaux.  
Les travaux dus par l'Entrepreneur de la présente partie seront exécutés en liaison avec l'ensemble des titulaires 
des autres parties et/ou lots, notamment électricité, plomberie, sanitaire, VMC et chauffage, carrelage, pour 
respecter tous les passages des canalisations et des gaines et éventuellement exécuter les raccords après 
l'intervention de ces corps d'état.  
L'Entrepreneur la présente partie se mettra en rapport avec les titulaires des parties et lots Menuiseries Intérieures 
et Plomberie qui ont la charge de poser les portes des placards, les meubles des sanitaires et cuisine, etc. ... , afin 
que les interventions et la Co activité se fassent en bonne intelligence,  
Leur côté d'arasement étant fonction des épaisseurs de forme complémentaire, chape et revêtement, les 
indications nécessaires seront fournies à temps à l'entreprise titulaire du Gros Œuvre.  
L'Entrepreneur devra s'assurer que le support devant recevoir le carrelage est parfaitement résistant, propre, 
exempt de déchets et de planimétrie permettant la mise en œuvre parfaite de ses revêtements.  
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3.10. PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES 

Généralités 
Après la signature du marché et suivant le planning imposé par le Pilote, l’entrepreneur doit, établir et soumettre 
à l’approbation du Maître d’œuvre toutes les études, plans et documents d’exécution complémentaires, 
indispensables à la bonne marche des travaux. 
Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achèvement et qui apparaîtraient lors de cette étude seront 
réputés faire partie intégrante du forfait. Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les côtes des 
dessins qui lui seront soumis, ainsi que toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses 
travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres). Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient 
contraires à la réglementation, ainsi que les erreurs ou omissions qu’il aurait pu relever. 
Il effectuera, en temps utile, auprès du Maître d’œuvre, la remise de tous ces renseignements complémentaires ; 
à défaut pour lui de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au 
cours de l’exécution, ainsi que des conséquences en résultant. 
 
Planning de remise des documents 
Pendant la préparation du chantier, les entrepreneurs participeront à des réunions programmées par le pilote, afin 
d’établir le calendrier détaillé d’exécution et participeront à toutes les réunions de synthèse auxquelles ils sont 
convoqués.  
Après accord définitif de toutes les parties et avant tout début d’exécution, ce document sera rendu contractuel. 
Le Maître d’œuvre communiquera à chaque entreprise, le nombre d’exemplaires des documents à fournir ; ce 
nombre pourra être variable en fonction de la nature de l’ouvrage. 
 
Études 
L’entrepreneur devra demander toutes précisions nécessaires à son étude et fournira tous renseignements qui 
pourraient lui être demandés par les entreprises cotraitantes. 
Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures d’exécution, notes de calcul 
et notices explicatives à l’approbation du Maître d’œuvre et à l’organisme de contrôle et ce, suffisamment à temps 
pour ne pas retarder la marche normale des travaux. 
En aucun cas, un entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance, ou manque de renseignements, pour justifier 
une erreur ou un retard quel qu’il soit. Il signalera en temps utile au Maître d’œuvre, les dispositions qui ne 
paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, l’usage auxquels les ouvrages sont destinés. 
Il est spécifié qu’aucun supplément ne sera dû pour des modifications de détails nécessitées par les exigences de 
la construction ; les détails donnés en cours d’exécution par le Maître d’œuvre seront considérés comme 
explication des documents contractuels et non comme des travaux supplémentaires, sauf si cela est formellement 
spécifié par un ordre de service visé par le maître de l’ouvrage. 
 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra en outre participer : 

- à un groupe de coordination spécifique au sein de la cellule de synthèse avec les autres titulaires de lot 
ayant une interface avec le sien. Il sera responsable des délais et de la circulation des informations pour 
ce qui le concerne 

- la réalisation et l'application du plan d'hygiène et de sécurité, toutes sujétions demandées par le 
Conducteur d'opération et le Coordonnateur Santé Sécurité et toutes prescriptions liées à la sécurité des 
personnes et des biens en cours de travaux 

- la quote-part de l'entrepreneur au compte prorata 
- la fourniture en fin de chantier du dossier des ouvrages exécutés présenté dans un classeur (plans 

d'exécution remis à jour, documentations et avis techniques des produits employés, notice d'entretien et 
fréquences, méthodologie d'entretien avec adresse et coordonnées des fournisseurs). Nombre 
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d’exemplaires et méthodologie suivant indication du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre et du 
Coordonnateur Santé Sécurité. 

 
Sont à la charge de l’entreprise : 

- le coût, la fabrication d’échantillon et prototype échelle grandeur,  
- le coût des essais à réaliser sur les divers éléments  
- le coût de procédures diverses telles que mises en place de procédure d’auto-contrôle qu’une fabrication 

ou une mise en œuvre spécifique l’exige, celles-ci étant laissées à l’appréciation du maître d’œuvre et du 
contrôleur technique. 

- Tous les plans d’exécution et de calepinage seront cotés en mètre, à des échelles convenables. 
L’entrepreneur devra vérifier sur place toutes les cotes nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre 
de ses ouvrages. 

- Toutes modifications ou rectifications aux plans d’exécution ou tous plans supplémentaires demandés par 
le Maître d’œuvre ou le bureau de contrôle. 

L’entrepreneur préviendra au moins dix jours à l’avance, le maître d’œuvre et/ou le bureau de contrôle de la date 
à laquelle pourront avoir lieu les essais ou vérifications en atelier, imposés par la réglementation ou exigés par le 
marché. 
Aucune modification ne pourra être apportée aux documents contractuels ou aux plans d’exécution approuvés par 
toutes les parties concernées sans un avis du maître d’œuvre. 
Tous travaux entrepris par l’entrepreneur à partir de documents non encore approuvés par le maître d’œuvre et le 
bureau de contrôle, seront réalisés sous son entière responsabilité. Ils pourront, le cas échéant, être repris et même 
être démolis et reconstruits à ses frais, y compris toutes conséquences directes ou indirectes en cas de non-
conformité. 
L’approbation par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle des documents d’exécution produits par 
l’entrepreneur, ne dégageront en rien celui-ci de ses responsabilités en cas d’erreur ou d’omission. 
L’entrepreneur soumettra pour approbation à la maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle les calculs de structure, 
thermiques et acoustiques avant exécution. 
L’entrepreneur précisera également sur les plans et autres documents d’exécution, les méthodes de fabrication et 
mise en œuvre des différents composants de ses ouvrages. 
L’entrepreneur produira tous les certificats déclarant que tous les composants et unités incorporés dans les travaux 
contractuels se conforment à tous égards aux exigences réglementaires. 
Les documents à fournir sont ceux déjà cités dans les observations générales plus, pour le présent lot, les notes 
de calcul de l'ensemble des structures, plans de détails, réservations, détails de scellements, le tout à soumettre 
à l'approbation du bureau de contrôle et de la Maîtrise d'œuvre ainsi que les certificats relatifs aux classements. 
 

3.11. ÉCHANTILLONS  

Échantillons : 
Afin de permettre au Maître d'Œuvre et au Maître de l'Ouvrage de faire, un choix de nuances de couleurs par 
rapport au choix initial des couleurs et de finition des revêtements, l'Entrepreneur sera tenu de présenter :  

- Tous les échantillons demandés par le Maître d'Œuvre ou le Maître de l'Ouvrage, sans limitation 
numérique du nombre d'échantillons.  

- La gamme complète de coloris du fabricant pour chaque produit.  
- Le tout accompagné des notices techniques afférentes et dans les délais nécessaires pour ne pas porter 

atteinte au bon avancement du chantier. 
Ces échantillons seront présentés à l'avancement des études, avec présentation globale et définitive le jour de la 
réunion d'échantillons qui se tiendra en présence du Maître d'ouvrage et du Maître d'œuvre. 
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Les échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu'à l'accord définitif du Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre 
et bureau de contrôle. L'ensemble des échantillons sera conservé durant toute la durée du chantier et stocké en 
un lieu d'accès essais. 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de demander à l'entreprise de changer de fournisseur dans le cas où la 
gamme de produit proposée ne lui conviendrait pas.  
Aucune commande de matériau ne pourra être passée par l'Entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation des échantillons correspondants n'a pas été confirmée par écrit par le Maître d'Œuvre 
 

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
4.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE  

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les DTU, Cahier des charges et normes établies par le CSTB, en vigueur 
à la date de la signature du Marché, et en particulier : 

- DTU 26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
- DTU 52.1 : revêtements de sols scellés 
- DTU 53.1 : revêtements de sols textiles 
- DTU 53.2 : revêtements de sols plastiques collés 
- D.T.U. N°59.1 : Travaux de peinture.  
- D.T.U. N°59.2 : Revêtement plastique épais.  
- D. T.U. N°59.3 :  Peinture de sol.  
- D.T.U. N°59.4 : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.  
- NF dernière édition à la date de la signature du Marché 
- Normes de l'AFNOR homologuées par Décret Ministériel à la date de la signature du Marché 
- Recueil des éléments utiles à l'établissement et l'exécution des projets et marchés de bâtiments en France 

(REEF) 
- Prescription et mise en œuvre du fabricant pour les matériaux et procédés titulaires d'un avis technique 

du CSTB 
- Autres textes officiels applicables à la date de la signature des Marchés et en particulier les arrêtés et 

décrets relatifs à la sécurité contre l'incendie 
- Spécifications techniques de l'office national d'homologation des garanties des peintures industrielles 
- Règles de l'union des peintres et vitriers de France (UNPVF). 
- Les Règles Professionnelles.  
- Cahier de prescriptions techniques d'exécution des revêtements de sol 
- Avis technique des colles 
- Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements minces 
- Classements UPEC et LN 
- La réglementation acoustique  
- Arrêté du permis de construire de la présente opération. 

 
L’opération doit être conforme aux exigences de la réglementation acoustique, l’entrepreneur mettra en œuvre et 
fournira des produits en vue de respecter les contraintes liées à ces exigences. Tous les essais effectués, que 
feraient paraître une non-conformité ou un niveau insuffisant, entraîneront la reprise de l’ensemble de l’ouvrage 
sur la totalité du volume incriminé et tous les essais complémentaires nécessaires et ce aux frais de l’entreprise. 

- Les règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
- Les spécifications de l'U.N.P.  
- Les recommandations professionnelles du SNJF.  

Et d'une façon générale, l'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables à l'opération 
tant en ce qui concerne la nature des travaux à réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du 
marché de travaux passé, non énumérés ici mais que l'Entrepreneur est sensé connaître.  
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En cas de double emploi, la règle la plus contraignante sera appliquée, le document le plus récent aura priorité. 
En tout état de cause seront retenues les prescriptions d'exigence maximale figurant sur l'un ou l'autre des 
documents mentionnés ci-dessus. 
 

4.2. QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

Les matériaux utilisés devront être conformes aux normes indiquées ci-avant, en particulier pour les tolérances 
dimensionnelles, l'épaisseur, la planéité, la résistance à la rupture, la dureté, l’ingélivité, la résistance aux acides 
et base.  
Il appartient à l'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de contrôler l'origine des 
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de fonctionnement.  
L'acceptation d'un matériel par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre ne pourra en aucun cas dégager la 
responsabilité de I’ Entrepreneur.  
 
Les recommandations de produits énoncées dans le présent CCTP. ne visent pas à une restriction vers une marque 
commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques particulières et vers une qualité de 
fabrication cautionnée et reconnue.  
L'Entrepreneur du présent lot ne pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent C.C.T.P. et 
devra respecter impérativement les produits demandés par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre. 
Sous certaine condition, la notion d'équivalence sera appréciée par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre selon 
les critères suivants :  

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés.  
- Fiabilité.  
- Durabilité,  
- Garantie constructeur et assistance technique.  
- Importance et précisions des documents techniques.  

 
Peinture 
La peinture employée devra avoir un pouvoir couvrant compatible avec le nombre de couches préconisées. 
Les produits utilisés arriveront obligatoirement sur le chantier, dans des récipients clos comportant les marques 
d'origine et d'identification. 
Les récipients ouverts non conformes seront refusés et immédiatement évacués. 
Aucune transparence ne sera tolérée. 
Les produits décrits dans le présent CCTP appartiennent à des marques notoirement reconnues. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'opérer tous les prélèvements qu'il jugerait nécessaires sur les produits 
employés, aux fins d'analyse en laboratoire. 
Nota : afin de réduire les émissions de COV, les peintures seront en dispersion aqueuse de type hydrodiluable, car 
elles émettent moins de composé organique volatile que les peintures hydrosolubles, même en phase aqueuse. 
On proposera également des colles sans solvant afin de réduire au maximum les émissions de COV. 
L’ensemble des matériaux utilisés par l’entreprise devra présenter un niveau A+ en matière d’émission de COV. 
 

4.3. LIVRAISON ET STOCKAGE DES MATERIAUX : 

Les revêtements en rouleau ou dalles seront livrés et stockés sur le chantier bottelés sous emballage portant de 
façon apparente leur marque et leur classement. Tous les approvisionnements ne répondant pas strictement aux 
prescriptions définies seront refusés et évacués aux frais de l'Entreprise.  
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4.4. SOUS-COUCHE ISOLANTE : 

L'Entrepreneur est tenu de fournir un procès-verbal d'essais indiquant la compressibilité ainsi que les performances 
acoustiques et thermiques de l'isolant qu'il compte employer.  
La forme support de revêtement sera armée par un grillage ou un treillis soudé suivant compressibilité de la sous-
couche.  
 

4.5. ENDUIT DE LISSAGE DE SOL – MORTIER ; COLLE ; ADHESIF : 

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêt à l'emploi, ceux préparés sur le chantier ne 
seront pas admis, Tous les enduits de lissage feront l'objet d'un classement UPEC au moins égal à celui du 
parement à revêtir. 
La colle et l'enduit de lissage bénéficieront d'un Avis Technique et ces Avis Techniques seront adressés au Maître 
d'Œuvre, au Maître d'Ouvrage et au Bureau de Contrôle, avant utilisation et pose.  
 

4.6. DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX : 

L'entrepreneur du présent lot devra respectivement être en mesure de fournir au Maître d'Ouvrage les informations 
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits qu'il escompte employer, en référence 
à l'application de la norme NF P 01-010.  
Les sols souples devront être de classé A+ pour l’émission de COV, de même pour les peintures, elles seront 
classées A+ et conformes au Protocole AFSSET 2009. 
A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances 
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum être connues des entreprises et 
disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01·010. A savoir, l'évaluation 
des risques sanitaires concerne actuellement :  
La contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs.  
La contribution à la qualité sanitaire de l'eau.  
Ces informations pourront être, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé 
par le Maître d'Ouvrage, en la matière.  
 

4.7. CLASSEMENT UPEC A RESPECTER 

L'Entrepreneur respectera les prescriptions la notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier 
du C.S.T.B. N" 3509 - Novembre 2004).  
Les revêtements mis en œuvre devront avoir des classements suivants :  

- U4 P3 E2 C2 ou dernière réglementation en vigueur 
- Couche d’usure minimum 0,70 mm. 
- Traitement bactériostatique et fongistatique. 

 
4.8. CLASSEMENT ACOUSTIQUE A RESPECTER 

Confer notice acoustique. 
Les matériaux mis en œuvre doivent avoir les caractéristiques minimales  
suivantes :    ∆J.Lw ≥ 20 dB minimum  
L'opération doit être conforme aux exigences de la réglementation acoustique, l'Entrepreneur mettra en œuvre et 
fournira des produits en vue de respecter les contraintes liées à ces exigences.  
Tous les essais effectués dans ce cadre, qui feraient paraître une non-conformité, entraînerait la reprise des 
malfaçons et tous les essais complémentaires nécessaires et ce, aux frais de l'entreprise.  
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5. TRAVAUX PREPARATOIRES REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE 
5.1. QUALITE DU SUPPORT : 

Dans tous les cas, les supports doivent être sains, résistants, propres, plans, secs, de cohésion suffisante et 
normalement absorbant.  
Il y a lieu d'éliminer mécaniquement par brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage, les couches instables ou 
diminuant l'adhérence du futur revêtement et également d'éliminer soigneusement (par aspiration) les poussières 
et particules mal adhérentes.  
Le support devra présenter un taux d'humidité résiduel inférieur à 3%. L'entreprise de pose doit s'assurer que les 
précautions nécessaires ont été prises pour empêcher les remontées d'humidité : séchage du support, mise en 
place d'une barrière constituée, etc. ...  
 

5.2. TRAITEMENT DES FISSURES : 

Tout traitement de fissures et joints par des résines (époxydiques par exemple) doit être "douté" par saupoudrage 
de sable fin et sec afin de permettre l'accrochage de l'enduit de lissage.  
Sont compris au présent lot, la suppression systématique des fissures dans la chape. Le mode opératoire sera le 
suivant :  
Les fissures devront être élargies afin de permettre la pénétration de la résine de réparation. Pour les fissures 
importantes, il y a lieu de réaliser avec une meuleuse, des rainures perpendiculaires à la fissure pour y placer des 
agrafes d'ancrage et ensuite, éliminer par aspiration, toutes poussières, peintures, particules friables et non 
adhérentes.  
La résine et le durcisseur doivent être mélangés dans un rapport correspondant aux indications du fabricant et en 
quantité permettant d'utiliser le produit avant son durcissement. Les fissures fines doivent être remplies de résine. 
Pour calfeutrer les fissures plus larges, il est préférable d'ajouter du sable siliceux sec pour augmenter la 
consistance du produit.  
La résine en excès doit être lissée et repartie en suivant les fissures. Avant durcissement, un sable siliceux sec de 
granulométrie 0,5/1,2 doit être réparti sur les surfaces traitées. Les fissures et joints ainsi calfeutrés et sablés 
forment un support offrant une bonne adhérence pour les travaux ultérieurs. 
 

5.3. APPLICATION DU PRIMAIRE : 

(Ou traitement des microfissures inférieures à 0,5 mm).  
Si le support ne présente pas les qualités requises (support trop absorbant ou bloqué, etc. ...), il sera nécessaire 
d'appliquer un primaire (suivant les préconisations du fabricant d'enduit).  
Ce primaire pourra, dans ce cas, se substituer au primaire associé habituellement au système P3 et prévu dans 
l'Avis Technique.  
Il doit être appliqué sur la totalité du support pour traiter les microfissures et améliorer l'accrochage du ragréage. 
Le primaire sera de type acétate de polyvinyle, acrylique ou similaire et doit être compatible avec l'enduit de lissage.  
 

5.4. APPLICATION DE L’ENDUIT DE LISSAGE – RAGREAGE : 

Les enduits utilisés seront auto-lissants et garantiront un aspect de surface lisse et destiné à normaliser I’absorption 
du support (aptitude à recevoir une colle sans préparation particulière).  
Ils ne peuvent en aucun cas modifier la planéité générale de l'ouvrage, ni remédier à un manque de cohésion du 
support de base. L'application des enduits de lissage est régie par le nouveau cahier C.S.T.B. N°3469 établit par 
le GS 12 en juillet 2003.  
Mise en œuvre :  
Les proportions d'eau de gâchage indiquées dans l'Avis Technique doivent être respectées (tolérance 5).  
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Le mélange des composants ci-dessus sera réalisé dans l'ordre indiqué par le fabricant et à l'aide d'un malaxeur 
électrique. L'application de l'enduit ne doit pas s'effectuer sur support trop froid (température inférieure à 0°C) ou 
trop chaud (supérieur à 30°C).  
 

6. EXECUTION DES TRAVAUX 
6.1. GENERALITES 

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une 
exécution avec un minimum de chute : les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou 
en rive de pièce.  
Les coupes devront être nettes et franches, et exécutées selon la configuration des lieux. Les bords apparents 
seront droits, parfaitement de niveau et d'aplomb.  
La pose sera parfaitement plane, sans ressaut et les joints seront réguliers et rectilignes.  
Les sols seront parfaitement de niveau avec les sols finis environnants de façon à éviter toute bande de seuil aux 
changements de revêtements, ceux-ci se faisant toujours dans l'axe des portes.  
Pour l'ensemble des revêtements, l'Entrepreneur prendra toutes dispositions afin d'éviter les désordres que 
pourraient apporter à ses ouvrages, les phénomènes de retrait et de dilatation, réservations et traitement des joints 
réglementaires. L'adhérence devra être parfaite.  
 

6.2. SPÉCIFICITÉS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE - PEINTURE 

L'application des peintures sera faite en parfait accord avec les spécifications du fabricant. 
Celui-ci devra donner sur le chantier, et en présence du Maître d’œuvre, toutes les indications utiles concernant 
les conditions d'emploi, le mode d'application, les caractéristiques de séchage des différents produits à utiliser. 
L'entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléé, par ses connaissances professionnelles, 
aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement 
des ouvrages, suivant les règles de l'art. 
Le choix du mode d'application des produits incombe à l'entrepreneur, sauf pour l'application des couches 
primaires sur métaux où l'emploi de la brosse est obligatoire. 
Le peintre doit reconnaître les subjectiles avant de peindre et faire faire par le corps d’état concerné les reprises 
nécessaires avant le début des travaux. 
Des échantillons de couleurs des peintures seront soumis aux concepteurs avant toute application et conservés 
jusqu'à la fin du chantier. 
Des surfaces témoins seront présentées aux concepteurs avant début des travaux. 
Les échantillons d'enduit et peinture auront une surface minimale de 1m2 chacun et seront réalisés sur des 
supports identiques aux supports définitifs. 
Des effets de polychromie pourront être demandés par les concepteurs. 
L'entrepreneur devra en prévoir les incidences financières dans sa proposition de prix. 
Tous les échantillons seront présentés au préalable aux concepteurs, pour acceptation avant tout début 
d’exécution. 
Spécificités concernant les ouvrages 
Ils seront exécutés en respectant les avis techniques concernant les matériaux, matériels et composants, et 
définissant pour chacun d'eux les règles d'emploi et leurs prescriptions de mise en œuvre. 
L'entrepreneur réalisera, à ses frais, les vérifications ou essais imposés par les DTU et les règles professionnelles. 
Les surfaces peintes devront satisfaire aux tests imposés par le Maître d'œuvre qui seront effectués dans les 
conditions prévues au cahier n° 695 du CSTB, six semaines après application des peintures. 
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6.3. SPÉCIFICITÉS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE – SOL 

6.3.1. JOINTS 
La désolidarisation entre le revêtement de sol et les plinthes posées sur les cloisons sera assurée par un joint à 
plasticité permanente, la plinthe sera scellée uniquement sur le support vertical avec interposition contre le 
revêtement de sol d'un joint mousse.  
 

6.3.2. DECOUPES 
Les découpes nécessaires aux passages des tuyauteries, aux contours des huisseries et autres saillies seront faites 
avec soin. Aucun rajout ne sera accepté ; toute découpe mal ajustée ou détériorée lors du découpage sera à 
remplacer immédiatement.  
 

6.3.3. TOLERANCES DE PLANEITE 
Sols :  
Ils ne devront pas présenter de flèche supérieure à 5 mm sous la règle de 2 m présentée en tous sens - supérieur 
à 2 mm sous la règle de 20 cm.  
Murs :  
Ils ne devront pas présenter de flèche supérieure à 5 mm sous la règle de 2 m présentée en tous sens - supérieur 
à 2 mm sous la règle de 20 cm.  
 

6.3.4. CHAPE ISOLANTE 
La sous-couche isolante ne sera pas relevée directement le long des murs et cloisons, les relevés feront l'objet 
d'une opération séparée et seront réalisés à l'aide d'une bande résiliente posée en équerre.  
Les relevés autour des fourreaux de canalisations verticales et des huisseries seront réalisés de la même manière.  
Les produits utilisés auront un indice d'affaiblissement acoustique suffisamment performant pour assurer un 
résultat compatible avec les exigences de la réglementation acoustique. Aucune canalisation ou fourreau ne devra 
être incorporée sur le plan horizontal, dans la chape isolante ou entre le support et la sous-couche isolante ; sans 
avoir été traité conformément aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants. (chape de ravoirage)  
L'attention est attirée sur la nécessité, pour les chapes flottantes utilisées en vue de coller les revêtements, d'avoir 
une épaisseur et une masse minimale suivant D.T.U. une rigidité suffisante pour assurer leur rôle sans rayonner, 
et un renforcement en treillis soudés suivant type d’isolant.  
 

6.3.5. CHAUFFAGE 
La pose de certains matériaux nécessitant un minimum de température ambiante, l'Entrepreneur devra tenir 
compte des frais de chauffage nécessaire à l'exécution de ses travaux suivant la période de mise en œuvre, 
notamment d'Octobre à Mars.  
 

6.3.6. CONTRAINTES LIEES A LA CO-ACTIVITE 
Pendant toute la durée de l'exécution des travaux de revêtement de sol, l'accès et le passage sur les ouvrages 
seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps d'état. 
L'Entrepreneur interdira l'accès à ces ouvrages par tous moyen appropriés, ruban type Rubalise, gardes corps, etc. 
L'Entrepreneur doit veiller au respect de cette règle et, dans le cas contraire, en informer par écrit le Maître d'Œuvre 
et le pilote éventuel. De même, il doit veiller qu'aucun stockage de matériaux et matériels ne soit effectué sur ses 
ouvrages.  
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7. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES – REVÊTEMENTS DURS 
7.1. RAGRÉAGE 

Ragréage de sol avec un enduit auto lissant à base de liants hydrauliques agréé par avis technique du C.S.T.B. 
 
Le support sera parfaitement nettoyé avant application (tâche de peinture, laitance de ciment, croûte de plâtre, 
poussières...). Si le support est poreux ou lissé à l'hélicoptère l'entreprise du présent lot appliquera au préalable 
un primaire d'accrochage. 
 
L'application se fera à la taloche lisseuse dans le délai d'utilisation prévue par le fabricant pour que le produit soit 
parfaitement auto lissant sans coups de taloche apparents. 
 
Le ragréage correspondra au classement UPEC du revêtement de sol mis en œuvre : 
- 2 mm d’épaisseur (soit 3 kg/m2) pour un classement P2 (usage modéré). 
- 4 mm d’épaisseur (soit 6 kg/m2) pour un classement P3 (usage intense). 
Y compris toutes sujétions de rattrapage de niveaux au droit des seuils. 
 
Mise en œuvre : 
Les proportions d'eau de gâchage indiquées dans l'Avis Technique doivent être respectées (tolérance 5). 
Le mélange des composants ci-dessus sera réalisé dans l'ordre indiqué par le fabricant et à l'aide d'un malaxeur 
électrique. L'application de l'enduit ne doit pas s'effectuer sur support trop froid (température inférieure à 0°C) ou 
trop chaud (supérieur à 30°C). 
 

7.2. RAVOIRAGE –	ENDUIT DE LISSAGE DE SOL 

Fourniture et mise en œuvre d’un ravoirage – enduit de lissage, colles et adhésifs pour la préparation des sols, 
comprenant : 
 
Les enduits de lissage utilisés seront exclusivement des produits prêts à l’emploi. 
Les produits préparés sur chantier sont formellement interdits. 
Les produits devront présenter un classement UPEC au moins égal à celui du parement à revêtir. 
 
Les colles, adhésifs et enduits de lissage devront disposer d’un Avis Technique en cours de validité. 
Ces Avis Techniques seront transmis au Maître d’Œuvre, au Maître d’Ouvrage, et au Bureau de Contrôle avant toute 
utilisation et pose, pour validation préalable. 
 
Application conforme aux préconisations du fabricant et aux prescriptions du DTU applicable. 
Les travaux comprendront toutes les sujétions nécessaires à une préparation soignée des sols avant pose du 
revêtement. 
 

7.3. POSE TRADITIONNELLE DE CARRELAGE 

Le présent lot a à sa charge la fourniture et la pose traditionnelle d’un revêtement de sol carreau de grés cérame 
fin coloré dans la masse.  
L’entreprise devra la fourniture et présentation d’échantillons pour validation Architecte. 
Remplissage des joints de teinte gris ép. 2mm 
Format 60x60cm de type Cementum de chez MARAZZI coloris Indigo. Épaisseur MM10 
La pose est traditionnelle suivant DTU, à bain de mortier dont l’épaisseur est variable selon la localisation. 
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- Le choix de l’étanchéité sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre et compatible avec le 
support. 

- Remplissage des joints au coulis de teinte au choix de l’architecte. 

Y compris désolidarisation périphérique par rapport au revêtement de sol, y compris toutes sujétions de finitions 

La pose du sol doit concorder au maximum avec le calepinage de la faïence (carreaux à aligner en fonction) 

Le présent lot devra se conformer au plan de calepinage fournit par l’Architecte. 

 
Localisation : Voir plan architecte – Détails Sanitaires 
 

7.4. DÉPOSE DES REVÊTEMENTS DE FAIENCE 

A la charge du présent lot, la dépose soigneuse et l’évacuation de la première rangée de faience 5x5cm sur 30cm 
de haut à partir du sol sur tous les murs des sanitaires (Niveau R+1 / R+2 / R+3)  
Y compris grattage des excédents de colle et autres éléments superfétatoire liés aux opérations de dépose et 
démolition. 
 
Localisation : Cf. plans Démolition – R+1/R+2 /R+3 
 

7.5. POSE DE FAIENCES  

Fourniture et pose de faïence murale en grès cérame fin coloré pleine masse format 60x60cm de type Cementum 
de chez MARAZZI coloris Indigo. Épaisseur MM10, y compris toutes les pièces singulières de traitements des angles 
sortant et rentrant assorties : 

- Calepin à respecter suivant le détail de l’architecte. Le présent lot devra se conformer au plan de 
calepinage fournit par l’Architecte. 

- pose au ciment colle suivant DTU, 

- choix de la colle à soumettre à agrément, 

- réalisation de l'encollage par petites parties afin de fixer les carreaux avant que la colle n'ait 
dépassé son temps "d'ouvertures", 

- battage soigné du carreau afin qu'il soit bien incrusté dans la colle, 

- tenir compte de la température qui peut modifier sensiblement le temps d'ouverture, 

- compris carreaux à un ou plusieurs bords arrondis pour le traitement des angles et angles en 
profil acier inoxydable. PVC proscrit, 

Compris sujétions de couvre-joints et calepinage spéciaux de liaison aux menuiseries, joints, double joint 
d'étanchéité autour des appareils sanitaires et toutes sujétions pour le parfait achèvement des ouvrages. 

Remplissage des joints de teinte gris ép. 2mm 
Format 30x60cm 
Épaisseur MM10 
 
Localisation : Voir plans de l’architecte – Détails Sanitaires  
 

7.6. REPRISES PONCTUELLES DE REVÊTEMENTS DE FAIENCE EXISTANTE 

A la charge du présent lot, la repose soigneuse de faïence 5x5cm soigneusement déposée afin de reboucher les 
anciennes réservations d’’interrupteur ou d’appliques des murs des sanitaires (Niveau R+1 / R+2 / R+3). 
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Y compris rebouchage des trous 
Y compris repose par collage des carreaux de faïences 
Y compris joints, coloris dito existant 
 
Localisation : Blocs Sanitaires – R+1/R+2 /R+3 
 

7.7. NETTOYAGE SPÉCIFIQUE DE LA FAIENCE ET DES JOINTS EXISTANTS CONSERVÉS 

A la charge du présent lot, une intervention spécifique de nettoyage et de restauration sera mise en œuvre afin 
de redonner un aspect propre et homogène aux surfaces conservées. 

Méthodologie d’intervention : 

• Travaux préparatoires 
L’entreprise devra inspecter les surfaces existantes afin d’identifier les zones présentant des encrassements, 
des traces de tartre ou des joints détériorés. Une protection des éléments environnants devra être mise en 
place pour éviter toute dégradation lors du nettoyage. 

 

• Réfection des joints des carreaux de faïence 
L’entreprise devra la reprise des joints fissurés ou détériorés sur tous les murs en faïence existants. Les joints 
seront d’aspect et de nature identiques aux existants. 

 

• Nettoyage des joints et des carreaux de faïence 
L’entreprise devra un brossage mécanique doux à l’aide de brosses en fibres naturelles ou nylon pour éviter 
toute altération de l’émail des carreaux puis effectuera un dégraissage et désinfection avec une solution 
écologique.  
Elle devra également un brossage des joints afin de nettoyer tout salissure ou moisissure existante, ainsi que 
l’application d’une solution blanchissante des joints, respectueuse dans l’environnement. 
Un nettoyage final à la vapeur basse pression sera réalisé pour un assainissement complet de la faïence sans 
produits chimiques agressifs. 

 

• Protection et finition 
L’entreprise aura à sa charge l’application d’un traitement hydrofuge incolore sur les carreaux et joints pour 
prolonger la durabilité et faciliter l’entretien ainsi que le nettoyage final des surfaces et inspection qualité avant 
réception des travaux. 

L’ensemble des produits utilisés seront à faible impact environnemental, sans solvants ni agents corrosifs, 
garantissant un respect des normes sanitaires en vigueur. 

Localisation : Blocs Sanitaires – R+1/R+2 /R+3 
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8. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE SOLS SOUPLES 
8.1. REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

8.1.1. REVETEMENTS DE SOLS TEXTILE FLOQUÉ EN LAME PLOMBANTE AMOVIBLE TYPE REFRACT DE 
FORBO 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué imprimé impression Haute Définition d’aspect velours ras 
en lames 25 x 100 cm plombante et amovible type Flotex Refract en lames / lames S coloris Topaze. 
Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée ΔLw = 19 dB et un coefficient d'absorption 
acoustique αw = 0,10 (H). 
Composé d’environ 80 millions/m² de fibres de polyamide 6,6 implantées par flocage électrostatique dans une 
sous-couche PVC 100 % recyclé,  de par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 
100 % imputrescible, lavable à l’eau et résistant aux agents tachants et détergents. 
La lame plombante à envers recyclé pourra être déposée pour être lavée à l’eau puis repositionnée après séchage 
(hors cadre amiante). 
Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 an 
supplémentaire (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant*). 
Réaction au feu : Bfl-s1* - n°312666. 
 
Application :  
Pose collée : Mise en œuvre et type de colle (type 542 eurofix tack plus) suivant préconisations du fabricant et 
dans le respect du NF DTU 53.12 
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra utiliser les 
méthodologies de mise en œuvre qu’implique le classement E. 
E1 : joints bord à bord sur support bois 
E2 : joints bord à bord sur support béton 
Dans le cas d’une pose sur terre-plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support 
pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. 
L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes Flotex borders, 
plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC. 
 
Entretien :  
L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du 
fabricant.  
La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.  
 

Données environnementales : 

• FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 
15804/CN et consultable sur INIES. 

• Taux d’émission de TVOC < 30 μg/m3, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).  
• Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, 

CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH**.  
• Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.  
• Envers 100 % PVC. 
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8.1.2. REVETEMENTS DE SOLS TEXTILE FLOQUÉ EN DALLE PLOMBANTE AMOVIBLE DE TYPE CODE DE 
FORBO 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué imprimé impression Haute Définition d’aspect velours ras 
en lames 50 X 50 cm plombante et amovible type Flotex Code coloris Pumice. 
Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée ΔLw = 19 dB et un coefficient d'absorption 
acoustique αw = 0,10 (H) 
Composé d’environ 80 millions/m² de fibres de polyamide 6,6 implantées par flocage électrostatique dans une 
sous-couche PVC 100 % recyclé,  de par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 
100 % imputrescible, lavable à l’eau et résistant aux agents tachants et détergents. 
La lame plombante à envers recyclé pourra être déposée pour être lavée à l’eau puis repositionnée après séchage 
(hors cadre amiante). 
Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 an 
supplémentaire (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant*). 
Réaction au feu : Bfl-s1* - n°312666. 
 
Application :  
Pose collée : Mise en œuvre et type de colle (type 542 eurofix tack plus) suivant préconisations du fabricant et 
dans le respect du NF DTU 53.12 
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra utiliser les 
méthodologies de mise en œuvre qu’implique le classement E. 
E1 : joints bord à bord sur support bois 
E2 : joints bord à bord sur support béton 
Dans le cas d’une pose sur terre-plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support 
pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. 
L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes Flotex borders, 
plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC. 
 
Entretien :  
L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du 
fabricant.  
La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.  
 

Données environnementales : 

• FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 
15804/CN et consultable sur INIES. 

• Taux d’émission de TVOC < 30 μg/m3, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).  
• Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, 

CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH**.  
• Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.  
• Envers 100 % PVC. 
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8.1.3. REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM COMPACT EN LÉ 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol linoléum compact calandré en lés de 2 m de large, certifié QB UPEC 
avec un classement U4 P3 E1/2 C2 type Marmoleum 2,5 mm. 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol en linoléum compact calandré, sur une base de décor uni dans la masse 
avec incrustation d’écorces de cacao, en lés de 2 m de large. Le revêtement est classé 23/34/43, répondant aux 
exigences des normes EN ISO 10581 et NF EN ISO 11638.  
Produit de type Marmoleum Cocoa 2,5 mm de chez Forbo Coloris Eucalyptus. 
 
Le revêtement est composé à 97 % de matières premières d’origine naturelle, dont environ 69 % de matières 
végétales biosourcées (huile de lin, résines naturelles, farine de bois, pigments, charges minérales) et 37 % de 
contenu recyclé. La base est un calandrage en deux couches sur un support en toile de jute : 
La première couche contient du Marmoleum recyclé. 
La seconde intègre des écorces de cacao dans la masse. 
Le produit est naturellement bactériostatique, résistant à la cigarette, et doté du traitement de surface Topshield 
PRO à base aqueuse pour une résistance accrue aux rayures, à l’abrasion, aux agents tachants (bétadine, éosine, 
gel hydroalcoolique), tout en évitant la métallisation. 
 
Caractéristiques techniques : 

- Épaisseur totale : 2,5 mm 
- Poids total : 2 900 g/m² (±10 %) 
- Efficacité acoustique : ΔLw ≤ 7 dB 
- Poinçonnement rémanent : 0,08 mm (exigence norme ≤ 0,15 mm) 
- Réaction au feu : Cfl-s1 
- Qualité de l’air intérieur : Émissions TVOC à 28 jours < 10 µg/m³ (classe A+) 
- Durée de vie : 25 ans (Analyse de Cycle de Vie) 
- Recyclabilité : Les chutes de pose et déposes sont recyclables via le programme Tournesol. 

 
Application : 
Pose collée, conforme au NF DTU 53.12, avec une colle adaptée : 
418 Euroflex Lino Polaris ou EC1+ type 611 Eurostar Lino Plus selon les recommandations du fabricant et la 
classification UPEC des locaux. 
E1 : joints soudés à chaud. 
E2 : joints soudés à chaud + étanchéité en rives. 
 
Pour les poses sur terre-plein, une barrière anti-humidité doit être réalisée conformément aux prescriptions du NF 
DTU 53.12. 
Les compléments de finition incluent cordons de soudure, plinthes et formes d’appui en cas de remontées en 
plinthes. 
 
Entretien :  
Le nettoyage doit respecter les protocoles d’entretien du fabricant : 

- Utilisation de produits non abrasifs. 
- Balayage humide avec détergent neutre dilué. 
- Aucune métallisation requise grâce au traitement Topshield PRO. 
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Garantie : 
Le produit bénéficie d’une garantie de base de 10 ans, extensible jusqu’à 16 ans sous conditions (mise en place 
de tapis de propreté Coral ou système Nuway). 
 
Localisation :  
Suivant le plan revêtement de sol Architecte. 
 

8.2. OUVRAGES D’ACCOMPAGNEMENT 

8.2.1. CLOUS PODOTACTILES : 
En haut de chaque volée d’escalier, fourniture et mise en place d’un dispositif d’éveil de la vigilance situé à 0,50 
m de la 1ère marche. 
Constitué de : 

- Clous podotactiles en acier inoxydable de type Via Steel des Ets VIAKAN ou SEMCO. 
- Clou : de 25 mm, hauteur 5 mm, tête arrondie antidérapante. 
- Tige : diamètre 8 mm, longueur 20 mm. 

Pose par enfonçage avec cheville spéciale en nylon. 
Pose en quinconce conforme à la norme NF.P 98.351, soit sur une largeur de 0,50 m sur la longueur de la 
marche env. 355 plots/m2 y compris gabarit de pose. 
Pose par collage proscrit. 
 
Localisation :  
A chaque palier d’étage des escaliers – suivant plans architecte ou prescriptions Bureau de contrôle. 
 

8.2.2. BAGUETTES INOX ANTIDERAPANTES : 
Fourniture et pose de baguettes inox et antidérapantes pour finition des nez-de-marche. Modèle à valider par 
l’architecte. 

Baguettes à positionner sur chaque nez-de-marche. 

 

Localisation : Sur toutes les marches de l’escalier principale/ 
 

8.2.3. PROFILÉ EN L CHANGEMENT DE REVETEMENT DE SOL: 
Fourniture et pose à la jonction de tous les revêtements de sol de nature différente, d’une bande de seuils en 
inox massif de 30/40 mm. Fixation par vis à tête fraisée sur cheville tamponnée et collage type ALUMACER 
Pose avant mise en œuvre revêtement de sol – finition et fixation cachée 
 
Localisation : 
A chaque changement de nature de revêtement de sol – suivant plans architecte. 
 

8.2.4. TRAITEMENT DES JD : 
Traitement des joints de dilatation par profilé spécifique de type Couvraneuf toutes gammes ou équivalent, avec 
bande souple, modèle à faire agréer au Maître d’œuvre y compris toutes sujétions. 
 
Localisation : 
A chaque joint de dilatation – suivant plans architecte et plans structure 
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8.2.5. NETTOYAGE GENERAL 

L'Entrepreneur du revêtement de sol souple devra le nettoyage des pièces au fur et à mesure de la libération des 
locaux.  
Ce nettoyage s'entend aussi bien pour les sols que pour les traces qui pourraient souiller les parois verticales, y 
compris les frais de reprise de peinture qui en découleraient.  
Les ouvrages à la charge de l'Entrepreneur du présent lot seront livrés en parfait état de propreté, sans trace de 
laitances de ciment, de colle ou autres.  
Pour la mise en état de livraison, le revêtement aura reçu les traitements recommandés exclusivement par le 
fabricant et facilitant l'entretien ultérieur.  
Tous les déchets seront évacués aux décharges publiques conformément aux dispositions de la réglementation en 
vigueur (notamment loi N°75.633 du 15 juillet 1975, loi N°92,646 du 13 juillet 1992). Selon la particularité des 
déchets produits par la présente opération, le Maître d'Œuvre devra avoir une copie des bordereaux de suivi et 
d'élimination desdits déchets afin de s'assurer de leur correcte évacuation.  
En cas de défaillance, le mandataire du groupement d'entreprises, le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage 
pourront faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais et périls de chaque entreprise, y compris pour les 
répercussions que cette défaillance pourrait avoir sur l'environnement.  
 
 

9. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES – PEINTURE  
9.1. PEINTURE MUR DES PIÈCES SÈCHES 

Peinture d’intérieur prête à l’emploi à base de chaux aérienne éteinte, de poudre de marbre, d’hydrates de carbone 
naturel et de cellulose. Sans additifs synthétiques – peinture de type KEIM – ATHENIT FORTE ou équivalent. 
Application en finition à deux couches, sur couche de fond ATHENIT FONDO ou sur enduit ATHENIT FINO ou ATHENIT 
LISCIO ou équivalent 
 
Classification AFNOR : 
NFT 36 005 – famille 1 – classe 1c 
Domaines d’emploi : intérieur 
Aspect : velouté sur mur - minéral profond 
Conditionnement : sceau plastique 6 et 24 kg 
 
Propriétés : 

- Perméabilité à la vapeur d’eau, régulation des échanges d’humidité des parois 
- Bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur 
- incombustible (M0 sur support M0) 
- aspect mat minéral sur plafond, grande luminosité 
- teintes stables aux UV, non jaunissantes 
- écologique : exempt de solvants et de résines synthétiques ou végétales sans solvant, sans COV 
- propriétés algicides et germicides 
- grande facilité d’application 

 
Caractéristiques techniques : 

- Densité (à 20°C) : env. 1,56 g/cm3 
- Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd < 0,02 m 
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Application : 
Préparation des fonds : 
Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU n°59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides. 
On éliminera les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, par grattage, brossage, lavage ou par tout 
traitement adapté. 
On éliminera les laitances calcaires sur les enduits neufs avec le corrosif liquide KEIM ou équivalent 
Sur les supports à base de plâtre (enduit au plâtre pur, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées), appliquer 
une impression universelle pigmentée suivi d’une sous-couche structurante (ATHENIT FONDO, ECOSIL BASE ou 
INTACT) ou équivalent 
 
Mise en œuvre : 
Application en deux couches à la brosse carrée ou au rouleau sur support préalablement préparé. Humidifier 
légèrement les fonds en cas d’absorption importante ou de forte chaleur. 
Dilution : Si nécessaire à l’eau. 
Conditions climatiques : Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 60 %. 
Temps de séchage (20°C) : Recouvrable : 6 heures 
Nota : les revêtements comme tous produits à base de chaux aérienne, présentent un aspect nuancé naturel. Ces 
nuances varient en fonction des conditions de séchage (température, hygrométrie, de la teinte et de la mise en 
œuvre du produit). 
Consommation : Env. 0,350 kg/m2 (hors dilution) pour deux couches. 
Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l’état 
du support, de sa capacité d’absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec 
exactitude par essais sur chantier. 
Les échantillons et prototypes seront en conséquence présentés en condition de séchage définitif. Prévoir les délais 
en conséquence. 
Nettoyage du matériel à l’eau. 
 
Mise à la teinte : 
Au choix de l’Architecte dans toute la gamme de la palette du fabricant sans exception. 
Pour la mise à la teinte, on utilisera uniquement les pâtes pigmentaires ATHENIT COLORANTI, (maximum 50 %) ou 
des pigments minéraux en poudre stables aux alcalins (maximum 7 %). L’emploi de colorants universels est 
proscrit. 
 
Destruction : Les emballages vides devront être recyclables. 
Hygiène et sécurité : 
Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc …) et éliminer immédiatement les 
projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors 
de portée des enfants. L’entreprise devra avoir une bonne connaissance des fiches de sécurité du produit. 
 
Peinture velouté, sur support plaque de plâtre enduit  
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince acrylique, aspect satiné, finition A, comprenant :  

- Préparations des supports : plaques de plâtre cartonnée et enduit garnissant, 
- Époussetage, ponçage et dépoussiérage, 
- Impression du support,  
- Application de deux couches de peinture, finition satinée.Y compris tous détails et sujétions d'exécution 

suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques. 



CCTP – LOT N°05 : REVÊTEMENTS DURS / SOLS SOUPLES / PEINTURE / NETTOYAGE PAGE 32 

 
Localisation : Suivant revêtement muraux plan architecte, y compris Murs et Jouées Verrières Atrium. 
 
Peinture satinée lessivable sur support BA et plaque de plâtre - enduit  
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince, aspect satiné, finition A, comprenant : 

- Préparations des supports : plaques de plâtre cartonnée, mur en béton armé et enduit garnissant, 
égrenage, ponçage, époussetage et dépoussiérage, 

- Impression du support, 
- Application de la couche intermédiaire et de finition,  
- Y compris tous détails et sujétions d'exécution suivant prescription du fabricant et Avis technique  

 
Localisation : 
Suivant revêtement muraux plan architecte – Cuisine et salle de restaurant. 
 

9.2. MUR CAGE ESCALIER 

Les murs existants de la cage d’escalier seront détapissés et ratissés au plâtre. 
Le support sera préalablement égrené, brossé et épousseté. Un enduit de ratissage sera ensuite appliqué pour 
rendre une surface lisse puis la paroi sera poncée et époussetée. 
Y compris sous-face de l’escalier. 
 
Peinture veloutée, sur support ratissé  
Cette prestation comprend également la fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince acrylique, aspect 
satiné, finition A, comprenant :  

- Préparations des supports . 
- Époussetage, ponçage et dépoussiérage, 
- Impression du support,  
- Application de deux couches de peinture, finition satinée.Y compris tous détails et sujétions d'exécution 

suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques. 
 
Localisation : Cage d’escalier principale. 
 

9.3. MUR AGGLOMERE RDC 

Suite à la création de murs fusibles en agglomérés de béton au RDC, la prestation doit prévoir la mise en peinture 
de ces derniers, et l’uniformité des peintures des locaux Archives et Pompes à chaleur créé. Tout pan de mur sera 
repeint dans son intégralité. 
 
Peinture veloutée, sur support brut  
Cette prestation comprend également la fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince acrylique, aspect 
satiné, finition A, comprenant :  

- Préparations des supports . 
- Époussetage, ponçage et dépoussiérage, 
- Impression du support,  
- Application de deux couches de peinture, finition satinée. 
- Y compris tous détails et sujétions d'exécution suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques. 

 
Localisation : Locaux Archives et Pompe à Chaleur. 
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9.4. PEINTURE PLAFONDS, JOUEES ET RETOMBEES EN BA13 LISSE 

Peinture d’intérieur prête à l’emploi à base de chaux aérienne éteinte, de poudre de marbre, d’hydrates de carbone 
naturel et de cellulose. Sans additifs synthétiques – peinture de type KEIM – ATHENIT FORTE ou équivalent. 
Application en finition à deux couches, sur couche de fond ATHENIT FONDO ou sur enduit ATHENIT FINO ou ATHENIT 
LISCIO ou équivalent 
 
Classification AFNOR : 
NFT 36 005 – famille 1 – classe 1c 
Domaines d’emploi : intérieur 
Aspect : mat sur plafond 
Conditionnement : sceau plastique 6 et 24 kg 
 
Propriétés : 

- Perméabilité à la vapeur d’eau, régulation des échanges d’humidité des parois 
- Bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur 
- incombustible (M0 sur support M0) 
- aspect mat minéral sur plafond, grande luminosité 
- teintes stables aux UV, non jaunissantes 
- écologique : exempt de solvants et de résines synthétiques ou végétales sans solvant, sans COV 
- propriétés algicides et germicides 
- grande facilité d’application 

 
Caractéristiques techniques : 

- Densité (à 20°C) : env. 1,56 g/cm3 
- Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd < 0,02 m 

 
Application : 
Préparation des fonds : 
Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU n°59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides. 
On éliminera les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, par grattage, brossage, lavage ou par tout 
traitement adapté. 
On éliminera les laitances calcaires sur les enduits neufs avec le corrosif liquide KEIM ou équivalent 
Sur les supports à base de plâtre (enduit au plâtre pur, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées), appliquer 
une impression universelle pigmentée suivi d’une sous-couche structurante (ATHENIT FONDO, ECOSIL BASE ou 
INTACT) ou équivalent 
Mise en œuvre : 
Application en deux couches à la brosse carrée ou au rouleau sur support préalablement préparé. Humidifier 
légèrement les fonds en cas d’absorption importante ou de forte chaleur. 
Dilution : Si nécessaire à l’eau. 
Conditions climatiques : Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 60 %. 
Temps de séchage (20°C) : Recouvrable : 6 heures 
Nota : les revêtements comme tous produits à base de chaux aérienne, présentent un aspect nuancé naturel. Ces 
nuances varient en fonction des conditions de séchage (température, hygrométrie, de la teinte et de la mise en 
œuvre du produit). 
Consommation : Env. 0,350 kg/m2 (hors dilution) pour deux couches. 
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Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l’état 
du support, de sa capacité d’absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec 
exactitude par essais sur chantier. 
Les échantillons et prototypes seront en conséquence présentés en condition de séchage définitif. Prévoir les délais 
en conséquence. 
Nettoyage du matériel à l’eau. 
 
Mise à la teinte : 
Au choix de l’Architecte dans toute la gamme de la palette du fabricant sans exception. 
Pour la mise à la teinte, on utilisera uniquement les pâtes pigmentaires ATHENIT COLORANTI, (maximum 50 %) ou 
des pigments minéraux en poudre stables aux alcalins (maximum 7 %). L’emploi de colorants universels est 
proscrit. 
 
Destruction : Les emballages vides devront être recyclables. 
Hygiène et sécurité : 
Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc …) et éliminer immédiatement les 
projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors 
de portée des enfants. L’entreprise devra avoir une bonne connaissance des fiches de sécurité du produit. 
 
Peinture velouté, sur support plaque de plâtre enduit  
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince acrylique, aspect satiné, finition A, comprenant :  

- Préparations des supports : plaques de plâtre cartonnée et enduit garnissant, 
- Époussetage, ponçage et dépoussiérage, 
- Impression du support,  
- Application de deux couches de peinture, finition satinée. 
- Y compris tous détails et sujétions d'exécution suivant prescriptions du fabricant et Avis techniques. 

 
Localisation : 
Suivant revêtement muraux plan architecte. 
 

9.5. PEINTURE SUR BOIS ET DERIVES 

Préparation support par : 
- brossage des salissures et époussiétage 
- impression par peinture microporeuse en dispersion aqueuse type EXPRIM ou équivalent 
- rebouchage 
- enduit non repassé, ponçage à sec 

Finition par peinture acrylique garnissante, en deux couches satinées. 
 
Localisation :  
Confer également lot Menuiseries Extérieures et Menuiseries Intérieures 
Totalité des menuiseries bois intérieures à peindre, blocs-portes intérieurs, portes placards non revêtus, trappes 
menuisées, plinthes, etc… 
Ne sont pas à peindre les menuiseries en bois devant rester naturel tel que menuiseries extérieures, les placards 
stratifiés ou revêtus d’une finition autre que de la peinture. 
Teinte au choix de l’Architecte. 
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Localisation : Suivant revêtement muraux plan architecte. 
 

9.6. PEINTURE SUR PARTIES METALLIQUES 

A la charge du présent lot, l’ensemble des travaux de peinture sur supports métalliques. 
 
Travaux de peinture comprenant : 
- Toute préparation (dito article ci-avant), nettoyage, brossage à la brosse métallique, dégraissage, lessivage et 
rinçage. 
- Application de retouche à la peinture primaire inhibitrice de corrosion à base de résines alkydes et de résines 
d'hydrocarbures, de type PROTEC FER SR (norme 2010: COV 345g/1), Famille 1 Classe 4a, de chez UNIKALO, pour 
les ouvrages non métallisés, ou strictement similaire, y compris parties dégarnies. 
- Application de retouche à la peinture primaire à base de résine acrylique en solution type REDOX AC 
MULTIPRIMER de SIKKENS pour les ouvrages non ferreux, ou strictement similaire. 
- Application de deux couches de peinture à base de résines alkydes, finition laque, de type UNILOX FER (norme 
2010: COV 400gl), Famille 1 Classe 4a, de chez UNIKALO, ou strictement similaire. 
- Application suivant la technique préconisée par le fabricant. 
- Rechampissage, échafaudages, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Finition suivant locaux : 

- Par peinture laquée aux résines alkydes, deux couches, finition mate – Teinte au choix de l’Architecte. 
 
Prévoir une peinture neuve sur les prolongations de main courante au niveau de l’escalier (à la charge du lot 
Serrurerie) y compris préparation de support. 
 
Localisation :  
Ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, y compris techniques le cas échéant. 
Et suivant revêtement muraux plan architecte. 
 

9.7. PEINTURE DES CADRES DE PORTES : BOIS OU METALLIQUES 

A la charge du présent lot, l’ensemble des travaux de peinture des cadres de portes qu’ils soient de type supports 
bois ou métalliques, neufs ou existants, suivant les prescriptions énumérées aux articles précédents, coloris dans 
la teinte du mur, y compris préparation des supports. 
Localisation :  
Toutes portes concernées par les travaux de rénovation. 
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10. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES – NETTOYAGE 
L'entrepreneur de la présente partie exécutera le nettoyage des locaux avant de débuter ses prestations, étant 
entendu que le nettoyage général de chantier est assuré par chaque corps d'état. 
Le nettoyage de fin de chantier et de réception sera exécuté par un personnel obligatoirement spécialisé et 
suffisant. 
L'entrepreneur a la charge des nettoyages de fin de chantier qui comprennent, à titre indicatif : 

- lavage et nettoyage des verres deux faces 
- des menuiseries extérieures y compris parcloses 
- des sols et des plinthes, y compris dans les placards et les gaines accessibles 
- lavage et grattage et au besoin passage au gré des carrelages et dallages 
- nettoyage des carreaux de faïence, des appareils sanitaires et électriques, des grilles, de toutes les 

canalisations apparentes, de toutes ferrures et robinetteries, des poignées et pênes de serrures ainsi que 
la vérification de leur fonctionnement normal 

- balayage de tous les locaux ayant fait l'objet de travaux de peinture, raccords de peinture après nettoyage, 
pour présentation d'un travail impeccable à la réception du chantier.  

 
Quantité : 
Deux nettoyages : 

- 1 nettoyage à réaliser pour les OPR  
- 1 nettoyage à réaliser pour la réception comprenant de surcroit le nettoyage du mobilier. 

 

11. PROTECTION DES OUVRAGES 
Le titulaire du présent lot a à sa charge toutes les prestations et sujétions visant à la protection des ouvrages, 
notamment : 
 
- Protection des ouvrages des autres corps d'états pendant les travaux et nettoyage après travaux. 
- Dépose et repose des portes, ouvrants divers et corps de chauffe si nécessaire. 
- Tous travaux de finition et de reprise de peinture ou de papiers peints après passage des autres corps d'états. 
 
Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, 
soit par tout autre moyen efficace. 
 
Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. 
Il est également rappelé à l'Entrepreneur qu'il doit réaliser la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des 
travaux. 
 
L'Entreprise devra toutes les protections nécessaires et notamment : 
- La protection contre les poussières. 
- La protection contre les intempéries 
- Les précautions de sécurité vis-à-vis des personnes restant dans les bâtiments. 
 
L'Entrepreneur du présent lot ou ses sous-traitants éventuels devront prendre à leur compte la mise en place des 
protections nécessaires afin de protéger leurs ouvrages, les installations et matériels existants contre les chocs, 
détériorations quelconques, poussières, etc. ... jusqu'à la réception des travaux, ainsi que les remises en état. 
Toutes les dégradations constatées seront portées à la charge du titulaire du marché ou des Entrepreneurs 
responsables, sans qu'ils puissent invoquer un cas de force majeure. 
Si le titulaire du marché a dégradé des équipements dont il ne peut assurer lui-même le remplacement ou la 
réparation, ceux-ci seront effectués par les entreprises compétentes désignées par le Maître d'Ouvrage aux frais 
de l'Entrepreneur titulaire du marché. 


