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LOT 03 : CLOISON - DOUBLAGE — FAUX-PLAFOND - SOFFITE — CLOISONS MOBILES
PLIANTES

1. GENERALITES

Définition de I’opération

Le présent CCTP a pour objet la réalisation des ouvrages du lot n° 03 Cloisons, doublages, faux-plafonds, soffites
et cloisons mobiles du batiment des finances publiques, situé au 46 Rue Liandier dans le 8¢ arrondissement de
Marseille.

Le projet consiste au réaménagement partiel d'un batiment existant destiné & un usage fertiaire, soumis au code
du travail, en espaces de travail innovants.

Situé sur les parcelles 842E 114 et 115, ce batiment se compose en une aile Nord et une aile Sud, reliées entre
elle par un noyau de service, se développant sur quatre niveaux (RDC, R+1, R+2, R+3) et sur des parking en sous
sol.

Sa réhabilitation répond aux besoins actuels en termes de confort, d'ergonomie et de performance énergétique.

Les travaux s'effectueront pour partie en site occupé, les travaux ne concernant pas le premier étage de I'aile Sud
et une partie du RDC (Zone Archives).

La surface de plancher et les dégagements existants sont inchangés.

Les travaux consistent principalement en travaux de second ceuvre : Recloisonnement intérieur, réfection des
installations techniques et des revétements de finitions.

Le recloisonnement et redistribution intérieure entraine ainsi quelques travaux de Gros CEuvre : 2 RSO pour
nouveaux acceés au 3¢ étage de I'aile Sud et Création d’un Local Pompe a Chaleur (PAC) en RDC.

Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées dans le cadre du projet.

Les fravaux concernent qinsi les niveaux ci-dessous :
- Toiture au niveau du Local Chaufferie
- R+3 entotalité
- R+2 entotalité
- R+1 Aile Nord et noyau central
- RDC pour partie
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2. PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'Entreprise titulaire du présent lot aura G sa charge la réalisation de I'ensemble des cloisons, doublages, faux-
plafond y compris leurs supportages et accessoires précisés au présent C.C.T.P.

Les fravaux comprendront de maniére générale la fourniture et la pose de la fotalité des ouvrages décrits dans le
présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :

- Des documents généraux administratifs C.C.A.P ou il frouvera les conditions générales du marché et les
obligations générales a tous les corps d'état

- Le C.C.T.C. - Cahier des Clauses Techniques Communes

- De I'ensemble du présent C.C.T.P. ou il frouvera les obligations concernant le présent lot.

- Des C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant avoir des répercussions sur son propre lot afin de déterminer
d'une maniere précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit infervenir.

Le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont
I'ensemble constitue le dossier d'appel d'offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties,
par I'Entreprise.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce C.C.T.P. et devra se renseigner aupres du
Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage pour tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

La méconnaissance de ces piéces ne pourra étre admise pour une éventuelle demande de supplément de
prix. Il lui appartient de se procurer ces documents en temps utile et de les réclamer au Maitre d'ceuvre, le
cas échéant.

Les échafaudages, la manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides, le nettoyage
des locaux dans lesquels il est intervenu sont @ la charge du présent lot.

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de
la profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

3. PRESTATIONS IMPLICITES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Contrainte technique

L'ensemble des travaux sera réalisé suivant les régles de I'Art et en application avec les DTU et reglements divers
en vigueur lors de la remise de I'offre.

Sécurité

Durant toute la période des fravaux, I'Entrepreneur devra assurer une protection de ses ouvrages ; il sera
responsable de tout risque découlant de I'exécution de ses travaux ; en outre il devra faire interdire les zones
concernées par ses travaux et appliquer toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité en dehors des
jours ouvrables.

Libre accés aux équipements urbains riverains

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour maintenir le libre acces aux équipements urbains riverains et
assurer la circulation des piétons et des véhicules sur les voies actuelles.
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Spécificité du chantier — Site occupé
- Ensite occupé
- Acces restreints et sécurisés
- La nécessité de conserver des organes techniques en activité (Local Informatique et Salles Blanches)
- D’éviter un maximum les nuisances, bruits et poussiére.
- De maintenir un chantier propre
- De respecter les zones de chantier sans débordement sur le site occupé

Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.
L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura G prendre toutes dispositions utiles & ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions mitoyennes existantes, il pourra étre demandé @ I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marché.

Accés de chantier :

L'Entrepreneur du présent lot devra étre vigilant et participer @ maintenir I'entretien des accés au chantier, depuis
la voirie publique et des voies internes au chantier, quels que soient les travaux @ réaliser.

L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier a la protection de I'environnement et du béti existant et prendre
toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs immédiats
du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du
chantier.

Vis-d-vis des riverains et avoisinants :

Durant toute la période de construction, les entreprises s'engagent @ prendre toutes les dispositions pour limiter
les perturbations liées @ la réalisation du chantier, notamment :

L'accés au chantier pour les camions, engins et véhicules des entreprises de quelque nature qu’ils soient.

En apportant un soin tout particulier a la protection de I'environnement du bati existant et lors de I'exécution des
travaux.

S’engagent @ reprendre @ leurs frais les reprises d'éventuels désordres qui seront constatés sur les immeubles
riverains, en cours ou @ la fin du chantier qui seraient dus a la réalisation du chantier.

Les abords devront étre maintenus en parfait état de propreté a tous les stades du chantier

Les entreprises devront fravailler aux heures et jours ouvrables. Aucun travail bruyant ne devra étre exécuté de nuit
ou le jour du repos dominical. Toute dérogation au présent article ne pourra étre qu’exceptionnelle et justifiée par
des impératifs de chantiers exceptionnels qui devront étre expressément et par écrit autorisé par le Maitre
d’ouvrage.

Vis-G-vis des services concédés / services municipaux :

Durant toute la période de construction, les entreprises effectueront les démarches et demandes auprés de
I'ensemble des services concédés et I'obtention des autorisations nécessaires.

Les entrepreneurs permettront et faciliteront I'accés du chantier aux services concédés qui le souhaite, pour la
réalisation de relevé, sondages et inferventions éventuelles qui leur sont nécessaires, sans qu’ils puissent se
prévaloir d'indemnité complémentaire. Ces prestations étant réputées étre comprises dans leurs offres de prix.
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Maintien en état des voies, réseaux, etc...

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures, et installations de toutes
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation
générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.
L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t6t au maitre de I'ouvrage les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des
pouvoirs publics. Il devra @ ses frais assurer le placardage de ces textes et metire en place la signalisation
correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter @ ses frais par tous sondages nécessaires.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que fous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis G disposition remis en état par I'entrepreneur.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis @ la disposition
de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Prescriptions techniques

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de cloisonnement, de doublages et de faux-plafonds définis par les
plans et le CCTP.

Il devra consulter tous les plans d’Architectes ou tout document donnant des informations complémentaires. Ces
plans sont contractuels.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres et étude acoustique et thermique.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, le calepinage, I'installation et la protection des
€léments constituant ses ouvrages, consistant essentiellement en la fabrication, la finition, le fransport, le stockage
et la pose ainsi que toutes les adjonctions qui les complétent.

Prescriptions particuliéres aux travaux dans existant

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour
éviter fous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants conserveés.
[ devra notamment :

- Exécuter tous étaiements, protections et étrésillonnements avant les travaux.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait  supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient
sur les ouvrages existants en cours d'exécution des fravaux ou apres finition de ceux-ci. Tous les frais consécutifs
aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du marché.

Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a fitre strictement
indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents
graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site au contréle des dimensions des ouvrages.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui
lui sont nécessaires.
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Gestion des déchets de chantier
Chaque entreprise attributaire d'un lot devra assurer le fri de ses déchets en fonction des critéres réglementaires :

1. Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, ...);

2. Déchets industriels banals (autres que les emballages propres);

3. Déchets d'emballages propres ;

4. Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par des produits foxiques,
o)

Elle devra assurer la fourniture de bennes séparées, si nécessaire, pour le stockage des différents types de déchets,

I"évacuation des déchets vers les décharges appropriées et le suivi de ces déchets.

TOUT DEFAUT DE PROPRETE OU D’EVACUATION DE DECHETS SERA INDIQUE PAR LA MAITRISE D’CEUVRE. EN
CAS D'INACTION, UN PRESTATAIRE SERA MANDATE ET LES FRAIS SERONT IMPUTES A LA OU LES ENTRERPISES
DEFAILLANTES.

Objectif environnemental :
Les performances environnementales réglementaires décrites dans la Notice Thermique.
Ce niveau sera @ justifier en phase Exécution.

Toutes variantes ayant un impact sur les performances acoustiques, thermiques, énergétiques ou
environnementales du projet devra étre soumise au VISA.

3.1. QUALIFICATION :

L'entrepreneur réalisant les travaux du présent lot devra posséder les certifications QUALIBAT ou techniquement
équivalentes suivantes :

série 4 — clos divisions aménagements

série 4111 — platrerie

série 4133 - plaque de platre

série 4134 - protection contre I'incendie

série 4211 - cloisons @ structures métalliques

série 7122 — 7142 - 7143 - 7152 - isolation et traitement acoustique

3.2. OBLIGATIONS PROPRES A L'ENTREPRISE

Il est expressément rappelé que I'Entrepreneur n'est pas un simple exécutant ou fournisseur mais, dans la
réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un technicien responsable d'une pratique éprouvée.

Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maitre d'CEuvre, les erreurs ou omissions
concernant les dispositifs adoptés, leur mise en ceuvre, le manque éventuel de coordination des prescriptions
imposées aux Entrepreneurs chargés des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.

En conséquence, la mise @ exécution des dispositions techniques prévues dans le présent dossier, engage la
responsabilité de I'Entrepreneur et implique ipso facto qu'il a fait siennes les dispositions adoptées.

3.3. RECEPTION DES SUPPORTS

Le titulaire du présent lot procédera, @ une réception des supports et des réservations avant pose de ces ouvrages.
Les supports devront étre plans et stables, I'Entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des supports, ainsi
que des sujétions ultérieures pouvant lui étre imposées.
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Lorsqu'un ouvrage exécuté par un entrepreneur constitue le support/subjectile de la prestation d'un autre
entrepreneur, celui-ci doit réceptionner le support. S'il estime le support/subjectile non conforme, il doit le signaler
par écrit au Maftre d'ceuvre.

A défaut d'observation écrite signifiée en temps utile et au plus tard, deux semaines avant le début prévu de sa
prestation, I'entrepreneur sera réputé avoir implicitement accepté le support/subjectile et restera responsable des
erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

Lorsque les normes NF-DTU comportent une procédure de réception des supports/subjectiles, dans ce cas cette
procédure se substitue aux deux alinéas précédents.

3.4. RECEPTION DES TRAVAUX

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a un contréle de conformité des installations par rapport
aux documents du marché, par un organisme agréé de son choix. Ce contrdle sera @ la charge du Maitre de
I'Ouvrage si le rapport ne révele aucune anomalie et @ la charge de I'Entrepreneur si le rapport signale des non-
conformités vis--vis des plans et piéces écrites.

Apres cette visite, I'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses installations en conformité. La
réception ne sera prononcée qu'aprés la mise en conformité.

3.5. VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT A L'ENTREPRISE

Le controle de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03-001 demniére
édition.

Si les pieces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de I'organisme de contrble ou des assurances,
stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'Entrepreneur doit prévenir
le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage au moment ot les travaux sont préts pour le controle,

En outre, au titre du contrble interne auquel sont assujetties les Entreprises, la personne chargée d'assurer le
contrble des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

- Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de la conception et @
celui de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou G exécuter par d'autres corps d'état, permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'Entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et aux Régles de I'Art.

- Au niveau des essais, I'Enfrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les
Régles Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites

3.6. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESENT LOT

3.6.1. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

En sus des documents demandés par les pieces générales du marché, I'Entrepreneur devra fournir une liste des
matériels avec marques, types et caractéristiques techniques, les renseignements nécessaires aux autres corps
d'état : plans de réservations, hauteur du support, etc...

Les plans de réservations doivent étre fournis en temps utile et pendant le délai de préparation.
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3.6.2. AVANT L'EXECUTION DE CHAQUE FRACTION D'INSTALLATION

L'Entrepreneur doit fournir les notes de calculs détaillées et plans pour approbation par le Bureau de Contrdle et le
Maitre d'CEuvre.

Les études et la réalisation des plans d'exécution des ouvrages sont & la charge du présent lot.

Les notes de calcul et les plans d'exécution devront avoir recu I'accord du Bureau de Controle avant tout
commencement des fravaux.

3.6.3. A LA TERMINAISON DES TRAVAUX

Dés que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur devra remettre au Maitre
d'CEuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) cerfifié conforme a I'exécution.

Constitué de :

- Des plans des ouvrages exécutés, les notes de calcul.

- Des fiches techniques et les notices de fonctionnement et d'entretien des différents équipements avec
indication de leur provenance.

- Les proces-verbaux d'essais de tous les matériaux, les certificats des essais COPREC.

- Les avis techniques, classement, efc. ...

- Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de recollement conforme @ I'exécution”, le
tampon et la signature de I'Entreprise.

3.6.4. DESSINS D'EXECUTION - FRAIS DE TIRAGE

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires @ I'exécution des ouvrages et @ leur pose, en liaison avec les autres corps
d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des
trous et feuillures éventuelles a réserver.

IIs seront soumis @ I'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec
le planning d'exécution.

3.7. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra réaliser tous les ouvrages de serrurerie et de cloisons vitrées, définis par les plans et le CCTP.
Il devra consulter tous les plans ou tout document donnant des informations complémentaires.

Le comportement requis des ouvrages est décrit en détail ci-aprés dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.

Ce lot comprend I'élaboration, la fourniture, I'assemblage, I'installation, la protection contre la corrosion ainsi que
les ouvrages de peinture de finition des éléments métalliques, consistant essentiellement en : la fabrication, la
finition, le tfransport, le stockage et la pose des ouvrages ainsi que toutes les adjonctions qui les complétent.

Outre les obligations de I'entrepreneur, rappelées dans le présent CCTP, il est précisé que I'entrepreneur devra
également fournir et tiendra compte des sujétions suivantes :

- les installations de chantier nécessaires @ I'exécution des ouvrages de ce lof,

- l'implantation des travaux et les mesures de Vvérification, telles que spécifiées,

- les nofices techniques ou les certificats d’agrément Ia ol nécessaire pour les matériaux devant étre utilisés
et ceci avant de les commander,

- les documents d'exécution PAC (Plan d’Atelier et de Construction),

- les plans de calepinage,

- les notes de calcul définitives correspondantes,

- les documents de contrdle de qualité des éléments de structure,
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- les notices explicitant les méthodes de fabrication et de montage et toute note de calcul complémentaire
éventuellement nécessaire pour les justifier,

- les descentes de charge en temps et en heure pour le lof gros-ceuvre,

- les frais d'essais demandés par le Conducteur d'opération, le Bureau de contréle ou I'Architecte,

- les plans de réservation,

- la fourniture en temps utile aux entrepreneurs du lot Gros-Oeuvre - Magonnerie et I'ensemble des autres
corps d'état, de fous les éléments nécessaires a incorporer lors de la réalisation d'ouvrages connexes,

- les prescriptions liées @ la sécurité des personnes et des biens en cours de travaux

- fourniture de tous les plans de calepinages, de détails, de réalisation de chantier réservations et plans dits
d'atelier définissant les éléments projetés et les conditions de raccordement en murs et plafonds, passage
de c@bles, efc. ... @ soumettre au Maitre d'ceuvre et bureau de controle

- fourniture des plans de calepinage aux lots menuiserie intérieure, thermique, électricité, courants faibles,
pour permettre @ ces derniéres, le positionnement et le dimensionnement des réservations a réaliser

- laréalisation de toutes les réservations et découpes demandées par les autres corps d'état

- fourniture de tous échantillons y compris équipements, accessoires et palettes de couleur

- les fournitures, poses et fixations de la totalité des cloisons, doublages et rampants, ainsi que les parties
verticales, y compris tfransport, manutention et échafaudages

- le calepinage et I'appareillage des panneaux d soumetire aux concepteurs

- toutes les ossatures nécessaires fixées aux structures et charpentes des batiments, d'une tenue au feu
conforme @ la réglementation

- tous les couvre-joints, piéces de rives et d'angles nécessaires

- le nettoyage @ I'avancement et aprés pose

- veiller a ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état, dont la détérioration et les
conséquences en découlant seraient entierement a sa charge

- la production des P.V d'essais des isolants thermique et phonique

- les descentes de charge finales

Autres documents @ fournir :
A l'appui de la proposition :

- toutes documentations, notices, échantillons de nature & permettre la totale compréhension du contenu
de I'offre.

Pendant la période de préparation :

- tous les plans de détail a grande échelle, jusqu'a échelle grandeur pour certains détails. Le tout @
soumettre @ I'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

- Tous échantillons pour que soient arrétés les choix définitifs en matériaux, sections, quincailleries et autres
accessoires.

Pour les opérations préliminaires @ la réception :

- Tous documents graphiques et piéces éctrites, proces-verbaux, notices devant constituer le dossier des
ouvrages exécutés avec liste et adresses des fabricants et fournisseurs de tous les éléments manufacturés.

Les travaux compris dans la liste suivante, qui n’est pas limitative, devront &tre prévus par I'entrepreneur
avant, pendant et aprés I’'exécution des travaux, pour la bonne exécution de ses ouvrages :

- tous les échafaudages et plate-formes nécessaires permettant I'accés pour I'installation des travaux, la
peinture sur site et le maintien de la sécurité du chantier,

- la protection temporaire contre la saleté @ la fois de ses travaux et de ceux des autres adjudicataires,

- I'exécution des essais et la fourniture des certificats correspondants,

- le remplacement de n‘importe quelle partie endommagée lors de la fabrication, du fransport, de la
manutention, du montage ou du réglage constaté,

* s0it en cours d'exécution
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*s0it @ la réception
* soit durant la période de garantie

- les raccords de peinture,
- le neftoyage général et I'enlévement de la saleté résultant de I'exécution des fravaux, I'enlévement de
tous détritus, emballages, etc. ...

3.8. ETENDUE ET LIMITES DES TRAVAUX

Doivent étre prises en compte, toutes les dispositions portées ou non sur les plans généraux ou de détail aux
différentes échelles et toutes les indications énoncées au présent document et les prescriptions des documents de
référence sans leur donner un caractére limitatif.

La définition et la limitation de la mission confiée aux concepteurs, impliquent que le présent lot doit assurer les
études de détail ainsi que les calculs de résistance des éléments de structure, de leur stabilité et contreventement.
Il devra aussi vérifier par le calcul, toutes les dispositions constructives.

En outre, I'entrepreneur du présent lot devra :

- lafourniture, la pose et le calage de la totalité des cloisons et doublages

- la fixation dans leur position définitive et la fourniture et pose de tout leurs accessoires et pieces divers,
ainsi que toutes piéces et accessoires nécessaires @ I'‘achévement de ces ouvrages en liaison avec les
ouvrages connexes des autres corps d'état

- la commande en temps utile aux fournisseurs

- veiller @ ne pas endommager les ouvrages des autres corps d'état dont la détérioration et les
conséquences en découlant seraient entierement a sa charge

- I'étanchéité de ses ouvrages et des raccordements de ses ouvrages aux autres éléments de la construction

- la présence aux rendez-vous auxquels il sera convoqué,

- les habillages et couvre-joints intérieurs et extérieurs,

- les ossatures pour les grands ensembles qui le nécessitent,

- les renforts nécessaires relatifs aux contraintes structurelles,

- les renforts nécessaires @ la fixation des ouvrages des autres corps d'état

- de fagon générale tous les ouvrages décrits au présent CCTP ou dessinés sur tous les documents
graphiques joints au présent dossier.

Remarque trés importante :
L'ensemble du projet nécessite une qualité d'exécution et de finition particulierement soignée.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser certains éléments s'ils ne présentent pas la qualité d'aspect
demandée a travers le présent dossier.

Il est bien précisé que, en cas de défaut constaté, I'entrepreneur aura G sa charge les reprises, changements,
modifications et leurs conséquences en termes de codfs et de planning.

Marques et références :
Les matériels "équivalents" présentés et mis en ceuvre par l'entreprise devront I'étre tant techniquement
qu'esthétiquement.
Par équivalent technique, il faut comprendre :
- caractéristique de tous les composants,
- performances techniques identiques,
- performances acoustiques au minimum identiques,
- caractéristiques de maintenance identiques : ergonomie, choix des matériaux, nature des revétements,
état des surfaces, type de fixation, acces, facilité de réglage, facilité de démontabilité, efc. ...

Par équivalent esthétique, il faut comprendre :
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la forme générale,

son occupation de I'espace,
ses matériaux constitutifs,

ses couleurs et finitions, efc. ...

3.9. COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

Coordination avec les lots :

LOT 01 : INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION / GROS-CEUVRE
LOT 02 : SERRURERIE / CLOISONS VITREES

LOT 04 ; MENUISERIES INTERIEURES / AMENAGEMENTS INTERIEURS
LOT 05 : SOL SOUPLE / SOL DUR / FAIENCE / PEINTURE

LOT 06 : CFO / Cfa / SSI

LOT 07 : CVC / PLOMBERIE

L'entreprise du présent lot assurera une assistance et une coordination trés étroite avec I'ensemble des lots, et
aura @ sa charge la fourniture et I'exécution des attentes sur ses propres ouvrages devant permettre la fixation des
appareillages.

L'entreprise devra s’assurer du bon traitement phonique de I'ensemble des séparatifs entre les locaux suivant
I'indice d’affaiblissement acoustique minimum requis par les textes réglementaires. Il prévoira tous les ouvrages
et fournitures en conséquence en coordination étroite avec les lots techniques.

Structure
L'entrepreneur adaptera la structure porteuse de ses ouvrages aux besoins généraux.
Il fournira en temps utile au macon et au plaquiste toutes les pieces @ incorporer dans le gros ceuvre.

Découpes et finitions

L'entrepreneur exécutera toutes fagons de finitions nécessitées par les ouvrages des autres corps d'état, et
notamment :

Toutes découpes et sujétions pour mise en place des passages de lanterneaux, canalisations et cables
électriques, tuyauteries, mise en place de luminaires, bouches de climatisation et ventilation, appareillage
divers, réservations de trappes, présence de suspentes et de réseaux en élévation, efc. ...

La fourniture et la pose de profils d'arrét, aux jonctions avec les ensembles, chaque fois que cela s'avérera
nécessaire.

3.10. PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Généralités
Apreés la signature du marché et suivant le planning imposé par le Pilote, I'entrepreneur doit, établir et soumettre

0 l'approbation du Maitre d'ceuvre toutes les études, plans et documents d’exécution complémentaires,
indispensables @ la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achévement et qui apparaitraient lors de cette étude seront
réputés faire partie intégrante du forfait. Avant foute exécution, chaque entrepreneur vérifiera foutes les cotes des
dessins qui lui seront soumis, ainsi que toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses
travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres). Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient
contraires @ la réglementation, ainsi que les erreurs ou omissions qu'il aurait pu relever.
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Il effectuera, en temps utile, auprés du Maitre d’ceuvre, la remise de tous ces renseignements complémentaires ;
a défaut pour lui de se conformer & ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de I'exécution, ainsi que des conséquences en résultant.

Planning de remise des documents

Pendant la préparation du chantier, les entrepreneurs participeront a des réunions programmeées par le pilote, afin
d’établir le calendrier détaillé d'exécution et participeront @ toutes les réunions de synthése auxquelles ils sont
CONVOQUES.

Aprés accord définitif de toutes les parties et avant tout début d’exécution, ce document sera rendu contractuel.
Le Maitre d'ceuvre communiquera @ chaque entreprise, le nombre d’exemplaires des documents @ fournir ; ce
nombre pourra étre variable en fonction de la nature de I'ouvrage.

Etudes

L'entrepreneur devra demander toutes précisions nécessaires & son étude et fournira fous renseignements qui
pourraient lui étre demandés par les entreprises cotraitantes.

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures d’exécution, notes de calcul
et notices explicatives G I'approbation du Maitre d'ceuvre et a I'organisme de contrdle et ce, suffisamment a temps
pour ne pas retarder la marche normale des travaux.

En aucun cas, un entrepreneur ne pourra invoquer une insuffisance, ou manque de renseignements, pour justifier
une erreur ou un retard quel qu’il soit. Il signalera en temps utile au Maitre d'ceuvre, les dispositions qui ne
paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, I'usage auxquels les ouvrages sont destinés.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera di pour des modifications de détails nécessitées par les exigences de
la construction ; les détails donnés en cours d’exécution par le Maitre d'ceuvre seront considérés comme
explication des documents contractuels et non comme des travaux supplémentaires, sauf si cela est formellement
spécifié par un ordre de service visé par le maitre de I'ouvrage.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra en outre participer :

- aun groupe de coordination spécifique au sein de la cellule de synthése avec les autres titulaires de lot
ayant une interface avec le sien. Il sera responsable des délais et de la circulation des informations pour
ce qui le concerne

- la réalisation et l'application du plan d'hygiéne et de sécurité, toutes sujétions demandées par le
Conducteur d'opération et le Coordonnateur Santé Sécurité et toutes prescriptions liées @ la sécurité des
personnes et des biens en cours de travaux

- la quote-part de I'entrepreneur au compte prorata

- la fourniture en fin de chantier du dossier des ouvrages exécutés présenté dans un classeur (plans
d'exécution remis @ jour, documentations et avis techniques des produits employés, notice d'entretien et
frequences, méthodologie d'entretien avec adresse et coordonnées des fournisseurs). Nombre
d’exemplaires et méthodologie suivant indication du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du
Coordonnateur Santé Sécurité.

Sont @ la charge de I’entreprise :

- le colt, la fabrication d’échantillon et prototype échelle grandeur,

- le colt des essais @ réaliser sur les divers éléments

- le colt de procédures diverses telles que mises en place de procédure d'auto-contréle qu’une fabrication
Ou une mise en ceuvre spécifique I'exige, celles-ci étant laissées a I'appréciation du maitre d'ceuvre et du
contréleur technique.
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- Tous les plans d’exécution et de calepinage seront cotés en metre, d des échelles convenables.
L’entrepreneur devra vérifier sur place toutes les cotes nécessaires @ la fabrication et @ la mise en ceuvre
de ses ouvrages.

- Toutes modifications ou rectifications aux plans d’exécution ou tous plans supplémentaires demandés par
le Maitre d'ceuvre ou le bureau de controle.

L'entrepreneur préviendra au moins dix jours @ I'avance, le maitre d’ceuvre et/ou le bureau de contréle de la date
a laquelle pourront avoir lieu les essais ou vérifications en atelier, imposés par la réglementation ou exigés par le
marché.

Aucune modification ne pourra étre apportée aux documents contractuels ou aux plans d’exécution approuvés par
toutes les parties concernées sans un avis du maitre d'ceuvre.

Tous travaux entrepris par I'entrepreneur a partir de documents non encore approuvés par le maitre d’ceuvre et le
bureau de controle, seront réalisés sous son entiére responsabilité. Ils pourront, le cas échéant, étre repris et méme
étre démolis et reconstruits a ses frais, y compris toutes conséquences directes ou indirectes en cas de non-
conformité.

L'approbation par le maitre d'ceuvre et le bureau de controle des documents d’exécution produits par
I"entrepreneur, ne dégageront en rien celui-ci de ses responsabilités en cas d’erreur ou d’omission.

L’entrepreneur soumettra pour approbation & la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle les calculs de structure,
thermiques et acoustiques avant exécution.

L'entrepreneur précisera également sur les plans et autres documents d’exécution, les méthodes de fabrication et
mise en ceuvre des différents composants de ses ouvrages.

L'entrepreneur produira fous les certificats déclarant que tous les composants et unités incorporés dans les travaux
contractuels se conforment @ tous égards aux exigences réglementaires.

Les documents @ fournir sont ceux déja cités dans les observations générales plus, pour le présent lot, les notes
de calcul de I'ensemble des structures, plans de détails, réservations, détails de scellements, le tout a soumettre
a l'approbation du bureau de contrdle et de la Maitrise d'ceuvre ainsi que les certificats relatifs aux classements.

3.11. ECHANTILLONS

Echantillons :

L'entrepreneur devra la fourniture et présentation des échantillons de tous matériels et matériaux mis en ceuvre,
dans leur aspect et configuration définitive.

Ces échantillons seront présentés a I'avancement des études, avec présentation globale et définitive le jour de la
réunion d'échantillons qui se tiendra en présence du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Les échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu'd I'accord définitif du Maitre d'ouvrage, Maitre d'ceuvre
et bureau de confrdle. L'ensemble des échantillons sera conservé durant foute la durée du chantier et stocké en
un lieu d'acces essais.

4. PRESTATIONS TECHNIQUES

4.1. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET TEXTES DE REFERENCE

Environnement réglementaire

Les dispositions constructives permettront le respect des exigences réglementaires en vigueur, en ce qui concerne
notamment :

- la solidité des ouvrages

- la sécurité des personnes

- la sécurité des travailleurs

- laréglementation de la sécurité contre I'incendie et les risques de panique dans ce type de batiment.
- la réglementation acoustique

- la réglementation thermique
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Documents techniques de référence

Les matériaux, €léments et ensembles utilisés, devront répondre aux qualités fixées par les organismes de
normalisation et étre conformes aux prescriptions du REEF, aux normes publiées par le CSTB et I'AFNOR, aux arrétés
en vigueur d la date du Marché.

Liste non exhaustive :

Documents techniques unifiés :

DTU n° 20.1 - Parois et murs en magonnerie de petits éléments

DTU n° 24.1 - Fumisterie

DTU n° 25.1 - Enduits intérieurs pldtre

DTU n° 25.221 - Plafonds constitués par un enduit armé au plétre

DTU n° 25.222 - Plafonds fixes

DTU n° 25.232 - Plafonds suspendus

DTU n® 25.31 - Ouvrages verticaux de pldtrerie

DTU n° 25.41 - Ouvrages en parement de platre

DTU n® 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches plaques de parement en
pldtre isolant

DTU n° 25.51 - Plafonds en staff

DTU n° 26.1 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

DTU n° 27.1 - Exécution de revétements projetés de fibres minérales

DTU 35.1 (NF P 24-802-1) : Cloisons Démontables

DTU 36.1 (NF P 23-201 de novembre 2000) : Menuiserie en bois ;

DTU 39 : (NF P 78-201 d'octobre 2000) : Vitrerie.

DTU n° 58.1 — Mise en ceuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d‘origine minérale, en
panneaux dérivés du bois et en métal

Textes généraux :

Article RT11.13 - R121.13 et R122.2 du Code de la Construction et de I'Habitation

Décret des 14.6.69 & 10.4.74 - Regles générales de construction des batiments d'habitation

Décret 77.648 du 22 Juin 1977

Reglement des 31/1/86, protections des batiments d'habitation contre I'incendie et mises a jour diverses
Arrété du 30-06-96 et antérieur - Isolation acoustique dans les batiments d'habitation

L'opération doit étre conforme aux exigences de la réglementation acoustique, I’entrepreneur mettra en
ceuvre et fournira des produits en vue de respecter les contraintes liées & ces exigences. Tous les essais
effectués, que feraient paraitre une non-conformité ou un niveau insuffisant, entraineront la reprise de
I'ensemble de I'ouvrage sur la totalité du volume incriminé et fous les essais complémentaires nécessaires
et ce aux frais de I'entreprise.

Arrété relatif aux handicapés et décret d'application

Dossier "Les tolérances dimensionnelles dans les travaux du batiment", publié par les cahiers techniques
du Moniteur

Avis technique du CSTB pour les matériaux et procédés non traditionnels, compte-tenu des avis du Marc
pouvant opposer des restrictions ou refus de couverture en garantie décennale

Regles Th-K77, Th-G, Th-Bv, The, Thd mises @ jour et leurs annexes

Norme NFP.03.001 derniére édition

4.2. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

Qualité des matériaux
Les matériaux, matériels et composants employés seront neufs et de qualité supérieure.
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IIs appartiendront & une marque favorablement connue.
Tous les €léments métalliques seront protégés contre la corrosion.

Sécurité incendie
Au regard de la réglementation de sécurité contre I'incendie, les matériaux devront répondre aux exigences
suivantes :

- Eléments constitutifs classement MO. M1

- Suspentes de fixation classement MO

- Recoupement tous les 25 ml & 30 ml ou tous les 300 m2 par des éléments classés MO et de degré coupe-
feu 1/2 heure.

L'entrepreneur devra fournir les procés-verbaux d'essais justificatifs dressés par un organisme agrée.

Résistance

L'ensemble des ossatures et des parements devra offrir une résistance mécanique suffisante pour résister a toutes
les surcharges qui pourront |ui éfre accrochées et a tous les efforts auxquels il pourra étre soumis :

luminaires, détecteurs divers, signalisation, climatisation, cloisons, efc. ...

4.3. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES OUVRAGES

Assurabilité

Les ouvrages étant assujettis aux garanties, les travaux seront exécutés soit conformément aux DTU, pour les
ouvrages considérés comme traditionnels, soit conformément aux dispositions de I'avis technique dont seront
titulaires les produits utilisés et en respectant les instructions des fabricants.

L'entrepreneur fournira les justifications correspondantes.

4.4. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

Mise en ceuvre

Le présent CCTP a pour objet d’informer aussi exactement que possible les entreprises sur la nature, I'importance
et le niveau de qualité des ouvrages @ exécuter ; il est considéré comme n’ayant aucun caracteére limitatif.

L'entrepreneur sera considéré comme ayant une connaissance parfaite de I'ensemble des documents constituant
le dossier de consultation.

Il devra prévoir tous les travaux de sa spécialité nécessaires au complet et parfait achévement de ses ouvrages,
conformément aux régles de I'art et aux prescriptions techniques existantes.

L'entrepreneur retenu sera tenu de par ses connaissances professionnelles de suppléer toutes omissions ou
insuffisances qui auraient pu se glisser dans I'établissement des documents. Il ne pourra de ce fait prétendre @
quelques modifications que ce soit dans cette offre.

II'lui appartiendra de signaler au Maitre d’ceuvre les omissions ou insuffisances constatées avant nofification de la
commande. Toute omission décelée aprés cette notification ne pourra entrainer de modification du montant de
celle-ci.

Aucune indemnité supplémentaire ne sera allouée pour I'exécution des travaux de son lot en plusieurs phases. Les
détériorations occasionnées par suite d’intempéries, pendant I'exécution des travaux, et dont la responsabilité
incombe seulement a I'entrepreneur du présent lot, seront réparées aux frais dudit entrepreneur.
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L'entrepreneur fait son affaire de I'installation de chantier spécifique G ses fravaux et des moyens de levage
correspondants.

L'ensemble restant entierement & sa charge.

Stockage

Les matériaux approvisionnés sur le chantier, en attente d’utilisation ou de pose, devront étre placés a I'abri des
intempéries et stockés conformément aux directives des fabricants.

Réception des supports

L'entrepreneur réceptionnera les supports et ouvrages exécutés par les autres corps d'état et s'assurera, avant
I'exécution, qu'ils correspondent en qualité et en dimension aux dispositions du projet et qu'ils permettent une
réalisation correcte de ses prestations.

Tout commencement d'exécution correspondra G une réception sans réserve des supports.

Il est important de vérifier et de détecter la présence de fissures, méme micrométriques qui peuvent entrainer des
désordres et de prendre toutes les dispositions utiles.

Il est également important de vérifier que tous les calfeutrements autfour des menuiseries extérieures sont
correctement réalisés. Dans le cas contraire en informer sans retard le lot considéré pour y remédier avant de
débuter les doublages.

Avant d’entreprendre ses propres tfravaux, et dans un délai compatible avec le planning d’exécution, I'entrepreneur
sera tenu de localiser de maniére indélébile sur chaque paroi verticale intérieure, le type de doublage thermique
et acoustique qu'il compte employer. Cette localisation est @ faire constater par la Maitrise dceuvre et le bureau
de controle.

Fixation des éléments
Les ouvrages seront mis en ceuvre conformément aux régles de I"art.

En aucun cas, les cloisons séches et doublages ne pourront servir d'ancrage ou d'appui aux éléments porteurs de
faux plafonds.

Les structures primaires et secondaires seront prévues en conséquence.

Séparation coupe-feu

L'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en place des séparations coupe-feu partout ol cela s'avére
nécessaire.

4.5. CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

Les contrdles porteront sur :

- L'aspect et la conformité aux exigences du marché

- Les performances acoustiques

- Les performances thermiques

- Lasolidité et la résistance des éléments de fixation

- La qualité des finitions et la planéité des cloisons, doublages
- Fourniture des procés-verbaux d'essais.

Pour I'exécution des cloisons et encoffrements, on devra respecter scrupuleusement les conditions d'emploi
indiquées dans le DTU ou les avis techniques.
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Seront pris en compte les dispositions du référentiel « Cloisons sous actions sismiques » (Cahier 3582 du CSTB),
ainsi que celles des DTU et avis techniques des procédés mis en ceuvre.

Les fixations d'appareils sanitaires ou autres seront assurées par I'intermédiaire de renforts incorporés au montage
des cloisons, par la présente partie, sur indication des corps d'états intéressés.

Les fixations des cloisons vitrées sur allége en pldtrerie seront également assurées par I'intermédiaire de renforts
incorporés au montage des cloisons, par la présente partie, sur indication des corps d'états intéressés.

La descente des cables électriques et des fourreaux des courants faibles dans les cloisons et le percement @ la
scie cloche aux emplacements des appareillages seront réalisés au montage des cloisons.

Y compris tous les fravaux annexes suivants :

- percements des ouvertures pour bouches VMC, traitement dair, frappes de visite, efc ...

- fourniture et pose de sabots plastiques sous les cloisons de toutes les piéces humides posés sur un cordon
de mastic

- mise en place des huisseries et des cadres de trappes

- fourniture et pose d'arétes métalliques galvanisées toute hauteur

- fracage des cloisons, des doublages et des emplacements des portes avec leur sens d'ouverture. Respect
de la reégle d'accessibilité handicapé

- les impostes au-dessus des menuiseries intérieures et extérieures

Une réception des ouvrages avant intervention du Peintre sera réalisée avec ce dernier.

Y compris @ charge du présent lot, I'établissement des plans de calepinage, et I'établissement des plans de
repérage des matériaux a réaliser pendant la période de préparation et diffusion avant toute exécution.

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES CLOISONS

5.1. GENERALITES :

Pour I'exécution des cloisons et encoffrements, I'Entrepreneur devra respecter scrupuleusement les conditions
d'emploi indiquées dans le DTU ou les avis techniques.

Les fixations d'appareils sanitaires ou autres de type télévisions seront assurées par I'intermédiaire de renforts
incorporés au montage des cloisons, par le présent lot, sur indication des corps d'états intéressés (sanitaires PMR,
barre de relevage, efc).

Les fixations de cloisons vitrées sur allege en cloisons pldtre seront assurées par l'infermédiaire de renforts
incorporés au montage des cloisons, par le présent lot, sur indication des corps d'états intéressés.

L'Entrepreneur du présent lot assurera la descente des cables électriques et des fourreaux des courants faibles
dans les cloisons et le percement a la scie cloche des emplacements des appareillages.

L'Entrepreneur doit également tous les fravaux annexes suivants :

- Percements des ouvertures pour bouches VMC, trappes de visite, efc. ...

- Fourniture et pose de sabots plastiques sous les cloisons de toutes les pieéces humides posés sur un cordon
de mastic

- Mise en place des huisseries et des cadres de frappes

- Fourniture et pose d'arétes métalliques galvanisées toute hauteur

- Tragage des cloisons, des doublages ef des emplacements des portes avec leur sens d'ouverture

- Les impostes au-dessus des menuiseries intérieures font parties du présent chapitre.

- L'Entrepreneur devra exiger de I'Enfrepreneur du lot Peinture la réception de ses ouvrages avant
intervention du Peintre.
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L'entrepreneur devra la continuité de la barriere phonique entre les cloisons et les faux-plafonds
notamment lorsque lors de cloisons n‘allant pas de dalle @ dalle.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.
Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, avis technique et recommandations du fabricant.

A l'intersection entre deux cloisons, on s‘assurera de I'interpénétration entre les différents parements pour
maintenir la continuité de I'isolation phonique requise.

Compris mise en place d’‘armature renforcée @ la demande des corps d'état pour fixation de leurs
appareillages.

Compris fourniture et mise en place systématique de tous les profilés spéciaux du fabricant type corniche,
placolistel, etc ... nécessaires @ la réalisation des détails d’exécution et de finition dessinés sur les plans
suivant localisation, sur indication communiquée par I"Architecte sur site, tel que profilé d’angles de toutes
formes, cimaise, transition, filet d’encadrement, plinthe rentrante, arrondi, about, jonction, équerre,
corniche, efc ...

Compris parement hydrofuge pour les pieéces humides.

5.2. CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE 98/62 SANS ISOLANT - 25DB

Fourniture et mise en ceuvre de cloison de distribution type 98/62 de chez Knauf ou techniquement et
esthétiqguement équivalent, RA 25 dB, comprenant :

Ossature métallique : largeur 62 mm, entraxe et montants doubles suivant hauteurs limites d'utilisation.
Parements : T plaque de platre BA 18 de chaque coté, vissées a joints décalés.

Remplissage : sans isolant

Performance acoustique : 25 dB Rw.

Renforts spécifiques : mise en place d’armature renforcée a la demande des corps d'état pour fixation de
leurs ouvrages.

Mise en ceuvre toute hauteur de dalle @ dalle.

Finition : A peindre.
Réaction au feu : EI60 (60minutes)

Localisation : Suivant plans cloisons Architecte.

5.3. CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE 98/48 SANS ISOLANT ET DOUBLE BA13 PLACODUR - 40DB

Fourniture et mise en ceuvre de cloison de distribution type 98/48 de chez Knauf ou techniquement et
esthétiqguement équivalent, RA 40 dB, comprenant :

Ossature métallique : largeur 48 mm, entraxe et montants doubles suivant hauteurs limites d'utilisation.
Parements : 2 plaques de platre de type placodur BA 13 de chaque coté, vissées a joints décalés.
Remplissage : sans isolant

Performance acoustique : 40dB Rw.

Renforts spécifiques : mise en place d’armature renforcée a la demande des corps d'état pour fixation de
leurs ouvrages.

Mise en ceuvre toute hauteur de dalle a dalle.

Finition : A peindre.
Réaction au feu : EI60 (60minutes)

Localisation : Suivant plans cloisons Architecte.
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5.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE 98/48 AVEC ISOLANT ET DOUBLE BA13 PLACODUR - 47DB

Fourniture et mise en ceuvre de cloison de distribution type 98/48 de chez Knauf ou techniquement et
esthétiqguement équivalent, RA 47 dB, comprenant :

Ossature métallique : largeur 48 mm, entraxe et montants doubles suivant hauteurs limites d'utilisation.
Parements : 2 plaques de Placodur BA 13 de chaque c6té, vissées a joints décalés.

Remplissage : Laine minérale en panneaux semi-rigides de 50mm d’épaisseur

Performance acoustique : 47dB Rw.

Renforts spécifiques : mise en place d’armature renforcée a la demande des corps d'état pour fixation de
leurs ouvrages.

Mise en ceuvre toute hauteur de dalle a dalle.

Finition : A peindre.
Réaction au feu : M2 - EI60 (60minutes)

Localisation : Suivant plans cloisons Architecte.

5.5. CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE 98/48 AVEC ISOLANT ET PLAQUE DUOTECH25 - 53DB

Fourniture et mise en ceuvre de cloison de distribution type 98/48 de chez Knauf ou techniquement et
esthétiqguement équivalent, RA 53 dB, comprenant :

Ossature métallique : largeur 48 mm, entraxe et montants doubles suivant hauteurs limites d'utilisation.
Parements : T plaque de placo Duotech25 Activ'Air de chaque coté, vissées @ joints décalés.
Remplissage : Laine minérale en panneaux semi-rigides de 50mm d’épaisseur

Performance acoustique : 53 dB Rw.

Renforts spécifiques : mise en place d’armature renforcée a la demande des corps d'état pour fixation de
leurs ouvrages.

Mise en ceuvre toute hauteur de dalle a dalle.

Finition : A peindre.
Réaction au feu : EI60 (60minutes)

Localisation :
Suivant plans cloisons Architecte.

5.6. PLUS-VALUE PLAQUES HYDROFUGES

Plus value pour remplacement des plaques BAT3 standards prévues en conception de base des cloisons ci-dessus
par des plaques hydrofuges type placomarine BA 13mm ou équivalent, compris fraitement des joints
correspondant, suivant recommandations du fabricant.

Localisation :

Pour toutes les faces de cloisons exposées @ I'eau type au droit des blocs WC, lavabo, douches, cuisine etc et/ou
suivant plans cloisons Architecte.

CCTP - LOT N°03 - CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX-PLAFOND / SOFFITES / CLOISONS MOBILES PLIANTES PAGE 21



5.7. GAINES TECHNIQUES BA13

Fourniture et mise en ceuvre de gaines techniques verticales de chez Placo ou techniquement équivalent,
comprenant ;

- Ossature métallique : rails Stil R 48 et montants Stil M 48, avec entraxe adapté aux hauteurs limites
d'utilisation (3 m).

- Parements : Doubles plaques de platre coupe-feu de type Placoplatre® BA 13 ou équivalent, sur chaque
face, vissées a joints décalés.

- Incorporation de laine minérale spécifique haute densité type PAR Feu Isover ou équivalent

- Joints souples classés CF adaptés pour le calfeutrement et colliers coupe-feu ou manchons intumescents
pour foutes les traversées (c@bles, conduits, canalisations).

- Performances coupe-feu : EI30.

- Trappes de visite ou porte paliere coupe-feu EI30 compatibles avec les performances feues et acoustiques.

- Finition : parements préts @ peindre.

- Mise en ceuvre toute hauteur de dalle a dalle.

- Y compris mise en ceuvre de cloisons séparatives entre réseau dans les gaines, conformes aux DTU et au
carnet de détails

Les plans de réservations pour les réseaux devront étre fournis pour le lots technique et validés en phase de
préparation de chantier. Les percements et rebouchages seront @ la charge du présent lot si les demandes sont
transmises et validées dans ce délai.

Hors période de préparation, ils seront a la charge des lots concernées, avec obligation de respecter les
performances coupe-feu.

Localisation :
Gaines techniques verticales, suivant plans architecte et BET fluides

5.8. PROFILES ALUMINIUM DE JONCTION CLOISONS PLATRE / MENUISERIES EXTERIEURES

La présente prestation concerne la fourniture et la pose d’un profilé en aluminium assurant les jonctions entre les
menuiseries extérieures et les nouvelles cloisons intérieures en platrerie.

Le profilé, en aluminium extrudé de finition anodisée satin, doit garantir les performances acoustiques, I'étanchéité
a I'air et @ I'eau, ainsi qu’une finition esthétique.

La pose inclut la fixation, les joints d'étanchéité et un alignement parfait pour une intégration harmonieuse.
Nettoyage et application d'un mastic coordonné en finition.
Respect des normes en vigueur et garantie de 10 ans au minima.

Prescriptions techniques :
- Matériau : Aluminium extrudé, finition anodisée satin.
- Dimensions ; Largeur 100mm x Profondeur 50mm. La hauteur du profilé est & adapter @ la hauteur de
la cloison.
- Traitement : Résistant & la corrosion et aux contraintes thermiques et mécaniques.
- Accessoires : Masse viscoélastique 5kg/m2 de type Amortson (épaisseur 3mm) bi collée au profil alu et
au montant existant de la menuiserie extérieure.
- Mise en ceuvre :
o Fixation collée sur les montants de la menuiserie extérieure et les cloisons intérieures @ I'aide
d’une bande en mousse adhésive L.10mm.
o Mise en place de joints d'étanchéité entre le profilé et les deux supports.
o Ajustement des découpes pour garantir une continuité parfaite.
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5.9. TRAITEMENTS DES JD
Les joints de dilatation seront réalisés de la fagon suivante :

- Mise en place des montants de part et d'autre du JD

- Remplissage par laine minérale

- Une premiére plaque recouvrira le JD et sera vissée sur 1 face seulement.

- La 2éme plaque recouvrira la premiére plaque en laissant un vide de 4 cm formant un joint creux.
- Finition des arrétes sur toute la hauteur par un Placolistel de type corniére.

5.10. TRAPPE D’ACCES TECHNIQUES

Fourniture et pose de frappe de visite pour cloison avec plaque de pldtre intégrée, invisible aprés pose, comprenant:
- Cadre dormant en corniére fixé sur ossature de la cloison
- Trappe avec plagque de pldtre intégrée, invisible aprés pose
- Systéme d’ouverture « pousse-lache »
- Dimensions 30 x 30 cm ou 60 x 60 cm selon besoin

Localisation :
Suivant plans cloisons Architecte

6. DESCRIPTION DES OUVRAGES DOUBLAGE / ISOLATION

6.1. GENERALITES :

Les divers matériaux d'isolation indiqués ci-apres seront posés conformément au DTU et aux régles fixées par les
avis techniques correspondants ou par les fabricants. lls comporteront tous un certificat ACERMI & fournir avant
mise en ceuvre.

La fourniture et la mise en ceuvre respecteront scrupuleusement les contraintes et caractéristiques fixées par les
études thermiques et acoustiques.

Toutes les isolations présentant des défauts de collage, des différences de nu entre plaques, des dégradations
seront systématiquement déposées et remplacées.

Y compris sujétions de découpe et d'ajustage autour des menuiseries. Les chants visibles des isolations seront
protégés et habillés par un montant bois doublé par une plaque de platre de 10 mm + aréte métallique.

Les doublages situés dans les pieces humides seront protégés en pied par un dispositif anti-humidité & proposer a
I'agrément du bureau de contréle (corniére PVC sur cordon de mastic par exemplaire).

Y compris sujétions de pose des doublages sur les petites parties telles que tétes de murs, retours de poteaux en
facades, frumeaus, efc ...

Avant pose des isolants, sera indiqué sur les parois verticales in situ (a la bombe par exemple) la nature des
doublages prévus dans I'étude thermique, afin d'éviter toute erreur d'affectation. Avant commencement de pose,
il sera fourni la liste des fournitures, marques, épaisseurs, accompagnée de la documentation technique
correspondante, pour accord par le bureau de contrdle et le Maitre d’ceuvre.

Une réception sera réalisée conjointement avec le peintre avant intervention de ce dernier.

6.2. DOUBLAGE BA13 COLLE

Fourniture et pose de doublage en plaques de platre BA13 collées, sans isolation, de chez Placoplatre ou
techniguement équivalent, comprenant :
- Plaques de platre BA13 collées directement sur les supports, posées toute hauteur et @ joints serrés.
- Finition par bande armée et enduit (calicot), y compris angles et raccords soignés avec le support gros
ceuvre et les plafonds.
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Fixation conforme aux prescriptions techniques du fabricant et au cahier des charges du projet.
Plaques résistantes, inattaquables par les insectes et les rongeurs.

Lorsqu'elles ne sont pas arrétées en saillie, mise en ceuvre de ferrures d'arrét en bois tamponné ou
matériau équivalent, avec une épaisseur au minimum égale a celle de la plaque et des couvre-joints.
Travaux annexes : Prévoir tous les renforts nécessaires pour la fixation de charges lourdes (lavabos,
portes pleines, chassis, efc.).

Incorporation et encastrement des fourreaux et canalisations dans les plaques.

Réalisation des marouflages pour une finition propre et durable.

Etanchéité en pied dans les pieces humides, réalisée avec un profilé en PVC conforme aux prescriptions
du fabricant.

Un soin particulier sera apporté & la finition des raccords entre plaques et avec les supports.

Le traitement des joints avec bandes de calicot sera réalisé avec une attention renforcée, y compris aux
angles et jonctions avec les plafonds.

Traitement des joints par bandes + enduit, y compris finition @ I'enduit spécial en seconde couche et pongage pour
obtenir une surface parfaitement plane. Les éraflures sur les panneaux seront égalisées a I'enduit.

Parement de 13 mm, hydrofuge pour les piéces humides suivant localisation, y compris traitement des joints au
droit des piéces humides sanitaires, zone lavabo et cuisine, y compris foutes sujétions. Plaques posées foute

hauteur.

La cloison devra affleurer le nu des batis avec couvre joint ou encastrée dans le béti pourvu de feuillures.
Y compris habillage et fraitements des retours d'embrasements d'ouvertures.
En imposte des menuiseries extérieures, doublages intérieurs a réaliser en affleurement des parements latéraux.

Localisation :
Suivant plans cloisons Architecte

6.3. DOUBLAGE BA13 SUR STYL

Fourniture et Pose d'un doublage type Placoplatre sur ossature métallique type styl ou équivalent :

Plaques de platre BA13 posées sur ossature métallique, toute hauteur et @ joints serrés.

Finition par bande armée et enduit (calicot), y compris angles et raccords soignés avec le support gros
ceuvre et les plafonds.

Fixation conforme aux prescriptions techniques du fabricant et au cahier des charges du projet.

Mise en ceuvre d’une ossature type Stil, composée de montants et rails adaptés a I'épaisseur totale de 48
mm.

Plaques résistantes, inattaquables par les insectes et les rongeurs.

Lorsqu'elles ne sont pas arrétées en saillie, mise en ceuvre de ferrures d'arrét en bois tamponné ou
matériau équivalent, avec une épaisseur au minimum égale a celle de la plaque et des couvre-joints.
Travaux annexes : Prévoir tous les renforts nécessaires pour la fixation de charges lourdes (lavabos, portes
pleines, chassis, efc.).

Incorporation et encastrement des fourreaux et canalisations dans les plaques.

Réalisation des marouflages pour une finition propre et durable.

Etanchéité en pied dans les pieces humides, réalisée avec un profilé en PVC conforme aux prescriptions
du fabricant.

Un soin particulier sera apporté & la finition des raccords entre plaques et avec les supports.

Le traitement des joints avec bandes de calicot sera réalisé avec une attention renforcée, y compris aux
angles et jonctions avec les plafonds.
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Epaisseur 6cm

Localisation : Suivant plans cloisons Architecte

7. DESCRIPTION DES OUVRAGES FAUX-PLAFOND / SOFFITE

7.1. GENERALITES

7.1.1. DEMONTABILITE

Suivant localisation et des besoins, les plafonds suspendus devront étre parfaitement et trés facilement
démontables. Dans le cas de plafond fixe des trappes d'accés sont & prévoir en nombre et emplacement suffisant
suivant nécessité des lots techniques.

Cette prescription nécessite donc une adaptation spéciale pour chaque type en ce qui concerne notamment :

le poids de chaque élément constitutif

la fixation éventuelle des appareils d'éclairage, de climatisation et autre

la réalisation des trappes d'acces

le systéme de fixation de chaque élément mobile, qui devra pouvoir étre déverrouillé aisément, sans
affecter aucune de ses qualités de solidité, résistance @ I'usure et sécurité.

7.1.2. QUALITES DES MATERIAUX
Les matériaux, matériels et composants employés seront neufs et de qualité supérieure.
lls appartiendront & une marque favorablement connue.
Faux-plafond :

Plaque de platre BAT3

Dalle 60x60 cm acoustique type EKLA EVOLUTION de chez ROCKFON ou équivalent - bord E15 avec profil
T15

Trappe d’acces invisible ouvrant de 600 X 600 mm de type KNAUF ou équivalent.

Tous les éléments métalliques seront protégés contre la corrosion.

7.2. FAUX-PLAFOND NON DEMONTABLE EN PLAQUES DE PLATRE BA13 LISSE :

Fourniture et pose de faux-plafonds non démontables en plaques de platre BA13 lisse, de
chez Placoplatre ou Knauf, fixés sur une ossature primaire en acier galvanisé sous dalle, comprenant :

Mise en ceuvre conforme avec le DTU 25.41 relatif aux ouvrages en plaques de plétre.

Ossature composée de profilés en acier galvanisé, fixée aux structures porteuses via :

Des suspentes adaptées au support, réparties selon les exigences techniques du procédé.

Un systéme d’ossature primaire en cas de nécessité.

Fermetures verticales d’arrét en rives des plafonds réalisées par les murs, cloisons ou poutres d‘ossature
existants, ou des jouées verticales en remontée sur toute la hauteur du plénum (due au présent lot - cf.
paragraphe 7.10.)

Y Compris profilés d’angle pour une finition soignée.

Toutes Sujétions pour I'encastrement des éclairages et grilles de ventilation.

Traitement des points singuliers (fixations, trémies) et des raccords avec des produits conformes aux
prescriptions du fabricant.

CCTP - LOT N°03 - CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX-PLAFOND / SOFFITES / CLOISONS MOBILES PLIANTES PAGE 25



Mise en ceuvre d'une isolation phonique complémentaire en laine minérale de 50 mm dans I'ensemble
des plénums, y compris dans ceux des plafonds lisses.

Le calepinage respecte |'intégration des luminaires et le plan de faux-plafond architecte.

Les suspentes doivent respecter la capacité de supporter les charges combinées des luminaires, de
I'ossature, des plaques de pldtre et de I'isolant.

Localisation :

Suivant plans de calepinage des faux-plafonds fournis par I'Architecte et en tenant compte des contraintes de
cheminement des réseaux techniques.

7.3. FAUX PLAFOND DEMONTABLE 600X600 — TYPE EKLA EVOLUTION DE CHEZ ROCKFON OU
EQUIVALENT :

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche, de type Rockfon Ekla ou
équivalent, comprenant :

Dimensions : 600 x 600 mm.

Epaisseur : 20 mm.

Type de bords : E15, compatibles avec une ossature semi-encastrée T15 blanche semi-apparente en bord
E.

Absorption acoustique : aw = 1,00 (Classe A).

Isolation acoustique latérale : Dn,f,w =26 dB.

Réaction au feu : Euroclasse Al.

Réflexion @ la lumiére : 86%.

Résistance a I'hnumidité : Jusqu'a 100% HR, sans affaissement visible.

Finitions : face apparente revétue d'un voile de verre peint en blanc, offrant une surface lisse et mate. Contre-voile
au dos pour une meilleure stabilité dimensionnelle.

Mise en ceuvre : Installation sur une ossature métallique semi-encastrée T15 blanche semi-apparente en bord E,
conforme aux prescriptions du fabricant. Calepinage des dalles selon les plans de I'Architecte, en tenant compte
des contraintes liées au passage des réseaux. Intégration des éléments techniques (éclairages, grilles de
ventilation) avec les sujétions nécessaires.

Localisation :
Suivant plans calepinage faux plafond Architecte et contrainte de cheminement des réseaux.

7.4. FAUX PLAFONDS AVEC REEMPLOI DE DALLES EXISTANTES

Dans le cadre du projet, il est prévu le réemploi de dalles existantes conservées (entreposées par le lot démolition).
7.4.1. Pose d’une ossature dans les back-offices

Le présent lot doit la mise en ceuvre d'une ossature neuve dans les pieces back-office (repérage sur les plans) ;
conformément @ celle décrite dans le poste précédent (6.3)

7.4.2. Pose des dalles de faux-plafonds conservées
Le présent lot doit la pose des dalles de faux-plafonds existantes déposées et conservées par le lot Démolition.

Localisation :
Suivant plans calepinage faux plafond Architecte.
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7.5. JOUEES DE FAUX-PLAFONDS / SOFFITE

Fourniture et mise en place de jouées en plaques de platre standard & bords arrondis 13mm, fixées verticalement
compris ossature métallique et corniére de finition.

Y compris coupes, découpes, réservations pour grille de ventilation, traitement des joints entre plaques avec bande
armée et enduit (calicot) rebouchages des tétes de vis, tous détails et foutes sujétions d'exécution et de finition.

Tous les soffites, caissons ou faux-plafond partiels, nécessaires au faux-plafond, a I'encoffrement des canalisations
EU, EV, VMC, efc ... seront réalisés en plaques de platre dépaisseur 18 (2 BA18), y compris les ossatures type styl
— degré pare-flammes et coupe-feu suivant réglementation, avec 70 mm de laine de verre en enrobage des
descentes et dévoiements.

Les PV seront @ transmettre au BC pour validation avant exécution des ouvrages.
Les soffites devront étre réalisés sur 4 faces.

Localisation :
Entre niveaux de plafonds décalés et pour la fermeture des plénums + au-dessus des murs mobiles.

7.6. TRAPPES DE VISITE - 600 X 600MM

Fourniture et pose de trappe de visite pour Faux Plafond avec plaque de plétre intégrée, invisible aprés pose,
comprenant:

- Cadre dormant en corniére fixé sur ossature de la cloison

- Trappe avec plagque de pldtre intégrée, invisible aprés pose

- Systéme d’ouverture « pousse-lache »

- Dimensions 30 x 30 cm ou 60 x 60 cm selon besoin

Localisation :
Au droit des faux-plafond non démontable et suivant plans calepinage faux plafond Architecte et contrainte de
cheminement des réseaux

7.7. ISOLATION ACOUSTIQUE LOCAL PAC EN SOUS-FACE DE PLANCHER

Cette prestation concerne I'isolant acoustique spécifique en sous-face du plancher haut du local PAC situé en RDC
afin de limiter la fransmission des nuisances sonores vers |'étage supérieur.

L'entreprise aura @ sa charge la fourniture et pose d'un complexe isolant acoustique en sous-face du plancher
haut, composé de panneaux semi-rigides absorbants de type panneau en laine de roche double densité et d'un
parement laine de bois de type Rockfeu Wood Rsd, ou techniquement équivalent, présentant les caractéristiques
suivantes :

Epaisseur recommandée : 125 mm.

Absorption acoustique : aw > 0,9.

Réaction au feu : B (incombustible selon la norme EN 13501-1).

Fixation : Systeme direct ou suspendu selon les contraintes techniques du support.

Traitement des jonctions et finitions sommaires pour assurer une continuité de I'absorption phonique.

Localisation :
RDC Local PAC
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7.8. ISOLATION ACOUSTIQUE LOCAL PAC EN PAROI

Cette prestation concerne I'isolant acoustique spécifique en doublage des murs du local PAC situé en RDC afin de
limiter la transmission des nuisances sonores vers |'étage supérieur.

L'entreprise aura & sa charge la fourniture et pose d'un complexe isolant acoustique en doublage des parois
verticales, a la hauteur de 50% des parois, composé de panneaux semi-rigides absorbants de type panneau en
laine de roche double densité et d'un parement laine de bois de type Rockfeu Wood Rsd, ou techniquement
équivalent, présentant les caractéristiques suivantes :

Epaisseur recommandée : 80 mm.

Absorption acoustique : aw > 0,9.

Réaction au feu : B (incombustible selon la norme EN 13501-1).

Fixation : Systeme direct selon les contraintes techniques du support.

Traitement des jonctions et finitions sommaires pour assurer une continuité de I'absorption phonique.

Localisation :
RDC Local PAC
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8. DESCRIPTION DES OUVRAGES CLOISONS MOBILES PLIANTES

Fourniture et pose de cloison mobile pliante de type ACOMAGIC de chez ACOPLAN, composée d'éléments plans
reliés en continuité entre eux par des charniéres, coulissants sur une barre de seuil porteuse de la charge et sont
guidés par un rail en partie haute.

Caractéristiques techniques :

La manceuvre est instantanée grdce @ I'existence d'une porte de passage située au centre ou @
I'extrémité selon la version. Deux panneaux de particules (agglomérés) de haute densité et d'épaisseur
12 mm standard en M3 (@ valider avec le bureau de contréle).

Affaiblissement acoustique = 41dB Rw

Le chassis est en aluminium anodisé avec des profils apparents de protection sur les 4 cotés. Le
remplissage intérieur des panneaux est assuré par de la laine de roche MO de haute densité.

La liaison des éléments entre eux se fait par des charniéres encastrées dans les profils de protection.
Une téte de cloison de 100mm est a prévoir par le lot serrurerie pour la jonction cloison/menuiserie
extérieure pour les murs mobiles 2 et 5.

Une imposte placo de 100 sera réalisée en imposte pour permettre la fixation du rail haut.

Systémes de roulement :

En partie haute, afin d'assurer la stabilité latérale des €léments, un galet en nylon autolubrifiant coulisse
dans un profil aluminium saillant de 85 mm, et réglable en hauteur de + 30 mm afin d'ajuster
éventuellement la hauteur.

En partie basse, un chariot a roulette simple et silencieux coulisse dans une barre de seuil porteuse en
aluminium anodisé naturel.

Hauteur totale 9 mm ou 14 mm selon poids des panneaux - Encastrable de 4 mm (selon support).
Largeur fotale 97 mm - Encastrement H : 4 mm x L : 80 mm.

Latéralement : Les montants en aluminium anodisé, fixés sur les parois de réception sont ajustables de
+ 15 mm.

Verrouillage et étanchéité périphérique :

Tous les 2 panneaux un systeme de verrouillage manceuvré par un verrou sur le rail bas indépendant
permettant de bloquer le positionnement et le verrouillage de la cloison en position parfaitement plane.
Les portes de communication disposent d'une poignée encastrée et d'un bouton pression. L'ajout d'une
serrure est disponible sur demande.

Horizontalement, fixés sous le profil haut, 2 joints cylindriques en caoutchouc assurent |'étanchéité avec
le haut des éléments.

En partie basse, 2 double-joints frotteurs, fixés sous les éléments, assurent I'étanchéité avec la barre de
seuil porteuse.

Verticalement, calfeutrement des chants des éléments par joints en PVC gris, perforés et & haute
absorption.

Stockage des éléments :
Le stockage des panneaux se fait a I'extrémité du rail de maniére désaxé (de I'alignement du rail).

Finitions :

Finition standard mélaminé blanc pour les panneaux. Une plus-value pour 1 panneau écri-mur et @ prévoir sur
chaque face de cloison mobile (soit 2 pour un mur). A confirmer avec la Maitrise d’Ouvrage avant commande.
Finition Alu laqué RAL 9003 pour le rail et les montants.
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9. NETTOYAGE GENERAL

L'Entrepreneur devra le nettoyage des pieces au fur et @ mesure de la libération des locaux.

Tous les déchets seront évacués aux décharges publiques conformément aux dispositions de la réglementation
en vigueur (notamment loi W 75.633 du 15 juillet 1975, loi W 92.646 du 13 juillet 1992). Selon la particularité
des déchets produits par la présente opération, le Maitre d'CEuvre devra avoir une copie des bordereaux de suivi
et d'élimination desdits déchets afin de s'assurer de leur correcte évacuation.

En cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage pourront faire exécuter les travaux de nettoyage

aux frais et périls de chaque Entreprise, y compris pour les répercussions que cette défaillance pourrait avoir sur
I'environnement.

10. PROTECTIONS DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'Entrepreneur qu'il doit réaliser la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis,
soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.
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