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Introduction

Le Ministére de la Justice souhaite poursuivre les travaux débutés en 2019-2020 afin de prendre en compte les
dégats survenus sur les facades du batiment

Le présent programme est établi par la maitrise d’ouvrage.

Ce programme, est une piéce contractuelle, entre le maitre d‘ceuvre et le maitre d’ouvrage, il ne peut étre
modifié sans accord écrit de ce dernier.

Il définit le niveau minimal de qualité exigé par le maitre d'ouvrage. Il ne doit pas constituer un obstacle a la
liberté de choix de solutions techniques par le concepteur.

Il doit permettre au Maitre d'ceuvre de proposer une solution architecturale, technique et fonctionnelle aux
objectifs fixés par le maitre d’ouvrage.

Il débute par une présentation de l'opération : ses divers intervenants, sa nature.
Il présente le batiment sur lequel les travaux doivent étre réalisés.
Il recense les besoins auxquels les travaux doivent satisfaire.

Enfin il indique les différentes contraintes et exigences que le Maitre d’ceuvre doit prendre en compte.
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1 Présentation de I'opération

1.1 Les intervenants

1.1.1 La maitrise d’ouvrage

Maitre d’ouvrage :

Ministére de la Justice

Pouvoir adjudicateur

Secrétariat Général — Délégation Interrégionale du Grand-Est

Représentant du Pouvoir

Adjudicateur :

Monsieur Christian SAUGET

Chef-adjoint du Département de I'lmmobilier de Nancy
Accompagné de Monsieur Hicham CHOUKOUR, chef de projets
20, boulevard de |la Mothe

CS 70005

54 002 Nancy Cedex.

Le Maitre d'ouvrage a la charge de définir les besoins et de les faire réaliser
en respectant les réglementations en vigueur et |'enveloppe financiére
prévisionnelle fixée.

Utilisateurs :

Monsieur Claude JACQUET,

Responsable immobilier de la DIRPJ] GRAND-EST
109 boulevard d'Haussonville

54000 NANCY

M. Hamady Camara

Directeur territorial

DTPJJ Aube [ Haute-Marne

2 place du Vouldy 10 000 TROYES

Ils sont associés au Maitre d'Ouvrage pour la mise au point du programme,
mais n‘ont aucun pouvoir décisionnel au niveau du déroulement de
I'opération

1.1.2 Les autres intervenants

Maitre d’ceuvre :

Il est I'unique responsable de la conception, des études et du
contréle d'exécution des ouvrages du projet conforme au
présent programme.

Controéleur technigue :

Il a la tdche de contréler (pour le compte du Maitre d'ouvrage)
le projet tant en phase études qu'en phase travaux,
conformément au titre Il de la loi n°78.12 du 4 janvier 1978
relative a la responsabilité et I'assurance dans le domaine de la
construction.

Coordonnateur sécurité et protection |Il a la téche de contréler, pour le Maitre d'ouvrage,

de la santé :

I'application de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993,
modifiant les dispositions de batiment et de génie civil en vue
d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et
du décret d'application du 26 décembre 1994.

Entreprises :

A désigner suivant la forme juridique proposée par le Maitre
d'ouvrage. Elles devront réaliser les ouvrages définis par les
éléments architecturaux et les études d’exécution fournies par
le maftre d’ceuvre dans la mesure ouU elles feront partie de la
mission.
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1.2 Nature et objectifs de I'opération

Le présent programme a pour objet de définir les travaux et prestations attendues pour la sécurisation et la
rénovation des fagades de I'ensemble du batiment. L'opération prévoit également la reprise des fixations des
volets ainsi que la réparation des modénatures des balcons.

2 Présentation du batiment

L'UEMO de Chaumont se situe, au 2 rue du Commandant Hugueny, les locaux sont propriété de I'Etat. Le
batiment a été construit en 1900 sur 4 niveaux (RDC+2 sur S-S), sa superficie est d'environ 851 m2.

Niveau SHOB en m?
Sous-sol 266
RDC 252
Premier étage 187
Deuxiéme étage 184

L'établissement a un effectif public de 31 personnes et un effectif personnel de 18 personnes, compte-tenu
de l'activité et de I'effectif, il a été classé en Etablissement Recevant du Public (ERP) de type R de 5 éme
catégorie avec des locaux de type W.

La parcelle de 'UEMO de Chaumont est classée UB et le batiment est considéré comme un bati d'intérét
architectural en application du Site Patrimonial Remarquable (SPR) / Aire de mise en valeur de I’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) de la ville de Chaumont (voir Plan, rapport et réglementation en annexe). Ce
document constitue une servitude d’utilité publique qui vise a garantir la protection et la mise en valeur du
patrimoine dans le respect des préoccupations de développement durable.

FICHE DETAILLEE DE LA PARCELLE

Commune de Chaumont - Section AM - Parcelle 0001

VUE DETAILLEE DES SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE
DOCUMENTS D'URBANISME

D Sites patrimoniaux remarquables (AC4)
Zonage(s)

Site patrimonial remarquable de

- Parcelle classée UB Chaumont

SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE

[] scor bu paYs De cHAUMONT




3 Besoins — rénovation sécurisation des facades

Constat : les fagades du batiment présentent des désordres sur les pierres de tailles, les enduits, les raccords
avec la zinguerie, certaines piéces de couverture.

Des éléments se sont détachés et remettent en cause, la sureté du personnel et du public.

Des structures de protection ont été mises en place pour sécuriser les déplacements.

Besoins :

L'opération devra donc prendre en compte la restauration-rénovation des facades (pierre de taille, enduit,
couverture, zinguerie), conformément aux conclusions du rapport de solidité élaboré par SOCOTEC en date du
31/01/2024. Les préconisations sont des minimums, le maitre d’ceuvre fera son propre diagnostic des désordres
pour établir son projet.

En plus de ces travaux de réparation des dégats constatés et afin de profiter de la mise en place
d’échafaudage, I'opération prendra en compte le ravalement des enduits et le nettoyage des pierres de taille.

Quelques extraits de désordre rencontrés :
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4  Contraintes et exigences

4.1 Contraintes réglementaires

Au titre de la sécurité incendie, le batiment est classé en Etablissement Recevant du Public (ERP) de type R de
5éme catégorie avec des locaux de type W.

Les textes réglementaires a respecter sont notamment :

- la réglementation thermique en vigueur applicable aux batiments existants

- Le Code de la Commande Publique, ainsi que les Cahiers des clauses Administratives Générales Travaux et
maitrise d’ceuvre visés dans les pieces de marchés,

- Le plan local d'urbanisme

- Le réglement de sécurité contre I'incendie dans les ERP,

- Le Code de la Santé Publique et plus particulierement le réglement Sanitaire Départemental,

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G),

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F),

- Les Normes francaises AFNOR,

- Les Régles professionnelles et avis techniques du CSTB.

Le maftre d'ceuvre devra prendre en considération I'ensemble des textes réglementaires applicables a une
opération de batiment, notamment ceux paraissant durant les phases d'études jusqu’a I'obtention de l'acte
administratif accordant la réalisation des travaux.

Il devra, a ce titre, produire les dossiers d’autorisations administratives nécessaires au titre du code de
I'urbanisme (Permis de Construire, Déclaration Préalable), ainsi que ceux nécessaires au titre du Code de la

Construction et de |I'Habitation (demande d’autorisation d’aménager ou de modifier un ERP).

Il organisera et participera aux différentes réunions nécessaires a I'obtention des autorisations administratives.

4.2 Planning prévisionnel de réalisation

2¢me quadrimestre 2025 Recrutement du maitre d’ceuvre et passation du contrat
3eme quadrimestre 2025 Etudes de maitrise d'ceuvre

1 e quadrimestre 2026 Recrutement des entreprises et notification des marchés
2 eme quadrimestre 2026 Début des travaux

4.3 Contraintes liées au site

Il est important de rappeler que 'UEMO continuera de fonctionner pendant toute la durée des travaux. lls

devront donc étre organisés de fagon a minimiser les désagréments pour les occupants.

Le chantier devra étre séquencé de maniére a ce que l'accés et I'évacuation sécurisés du personnel et du

public puissent étre assurés en permanence durant les horaires d’ouverture de I'établissement.
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4.4 Exigences liées a l'insertion de clauses environnementales :

Dans le cadre des directives du plan national d’achats durables (PNAD) 2022-2025, le ministere de la justice a
décidé de prendre en compte cet enjeux par le biais d’obligations dans les contrats travaux ou/et comme

criteres de jugement des offres.
Pour cela il est demandé au maitre d’ceuvre des propositions concrétes en la matiére et notamment pour :

o Recyclage et valorisation des déchets de chantier (Pierres, enduits, béton, démolitions
diverses.) ;

o Utilisation de matériel avec une proportion significative de matériaux recyclé ;
o Utiliser des produits dont la composition est plus écologique, moins polluants, non toxiques ;
o Utilisation de label durable.

Lors du jugement des offres des maitres d’ceuvre, il sera demandé aux candidats d’expliquer comment ils ont
prévu de prendre en compte I'enjeu environnemental. Cette rubrique participera a la notation de |'offre.

L'absence de cette rubrique est susceptible de rendre |'offre irréguliére.

4.5 Estimation financiére

La part de I’enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux est fixée par le maftre d’ouvrage a :
100 000 € H.T. (valeur juin 2025).

Il ne comprend pas les honoraires de maftrise d'ceuvre et autres prestations intellectuelles (contréleur
technique (CT), coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS)...).

5 Liste des annexes au présent programme

¢ Annexe 1: Avis technique socotec solidité - structure.
e Annexe 2 : Repérage des désordres constatés.
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