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1 PREAMBULE

Le présent document constitue le programme pour I'opération d’aménagement des voiries et abords de la zone
d’entrée principale du site en accompagnement de la livraison du futur Centre Ambulatoire de I'appareil
locomoteur au pavillon A.

L'hopital Edouard HERRIOT constitue l'un des 4 principaux groupements hospitaliers des HCL et a la
particularité d'étre inscrit aux Monuments Historiques. A ce titre, un protocole a été conclu en juin 2022
entre la Préfecture de Région et la Direction Générale afin de définir les conditions d’intervention sur le site.

Sur la base de ce protocole, les HCL ont mandaté I'équipe de maitrise d’ceuvre menée par le cabinet SILT afin
de travailler sur I'élaboration du Cahier Guide du Schéma Directeur des Abords.

Ce travail a été mis en pratique a 2 reprises avec cette méme équipe pour les voiries aux abords du pavillon
N d’une part, puis entre les pavillons C et D d’autre part (cf. plan ci-dessous).

Voiries réhabilitées selon Schéma des
Abords
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2 PAVILLON A

La restructuration du pavillon A est I'une des premiéres opérations du Schéma Directeur Immobilier du site
HEH, présenté dans le plan ci-dessous :
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Le groupement de maitrise d’ceuvre UNHI est titulaire de I’Accord-Cadre en vue de la restructuration
compléte du pavillon. Il est localisé a I’entrée du site et comprend un batiment principal du sous-sol au R+2, et
une petite annexe du sous-sol au R+1. La coordination des travaux est assurée par CEAC.

Le pavillon A abrite ou abritait :
- Les urgences générales de I'hdpital : transférées au pavillon N a I'automne 2023
- Les urgences dentaires : prévues d’étre transférées au pavillon T a I'été 2025

- Le PC de sécurité prévu d’étre déplacé depuis le corps principal vers I'annexe dans le cadre de
I'opération de travaux au T2 2026
- Une zone tertiaire prévue d’étre transférée en fin 2024

Le programme porte sur une surface globale d’environ 3 800 m2 SDO. Il regroupe :
- L’accueil commun,
- L'orthopédie membre inférieur, supérieur et soins de suite,
- Les consultations d’anesthésie,
- Larhumatologie, consultations et hopital de jour,
- L'imagerie,
- Le Poste de Commande et de sécurité (PCS),
- Des locaux mutualisés (personnel, logistique, technique).

Nous insistons sur le fait que les abords du pavillon A seront empruntés par des patients ayant des difficultés
particulieres a se déplacer (personnes dgées accompagnées ou non, béquilles, fauteuils roulants...)
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3 OBIJECTIFS DU MARCHE

3.1 PERMETTRE LA BONNE LIVRAISON DU PAVILLON A

Le pavillon A est prévu d’étre mis en service au 3*™ trimestre 2027. L’objectif est de permettre la livraison du
pavillon dans de bonnes conditions. Il est donc attendu une coordination particuliere avec I’équipe de maitrise
d’ceuvre du pavillon A et de définir et réaliser les travaux extérieurs suffisamment tot avant la livraison du
pavillon mais suffisamment tard pour ne pas perturber les travaux du pavillon.

Des réunions de travail avec I'équipe d’UNHI seront donc nécessaires en phase conception puis en phase
travaux.

[l est a noter a ce stade la répartition des travaux entre les opérations « Voiries et Abords », et « Pavillon A »

Voiries et Abords Pavillon A
Interventions en facades X
Pose fourreaux pénétrant dans le pavillon X
Mise a disposition alimentation électrique X
1" luminaire
Pose regards pied de facade X
Tous travaux de structure lié au pavillon X
Trottoirs et bordures en pourtour de X (selon extrait plan masse)
pavillon
Espaces verts X
Eclairage en toiture ou fagcades X
Eclairage sur mats X
Remise en état zone base vie X
Pose fourreaux en prévision réseaux X
ultérieurs (*)

(*) : S'agissant d’une zone stratégique, des fourreaux supplémentaires seront posés en complément des
besoins identifiés au moment des travaux afin d’anticiper les évolutions (panneau de signalisation, caméras,
comptage véhicules...)

Le pavillon JK comprendra également des activités ambulatoires mais ne sera pas rénové avant 2035. Pour
autant, le Maitre d’ouvrage souhaite réaliser dés a présent les travaux des voiries et abords de la totalité de la
place d’entrée pour des raisons d’homogénéité au niveau de la lisibilité paysagere d’une part et des
altimétries d’autre part.
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3.2 RENFORCEMENT STRUCTUREL ET ETANCHEITE DES GALERIES
La zone en travaux est localisée au droit des galeries G1 et G4 ouest.

Ces 2 trongons feront l'objet des travaux de remplacement d’étanchéité et de renforcement structurel,
attendu que la zone d’entrée devra permettre la circulation des engins de secours au sens de I’article CO2 du
Réglement de sécurité contre I'incendie.

Afin de limiter les différences d’altimétrie entre la voirie rénovée et la voie publique, et de disposer d’une
zone plane et homogene, il n"est pas demandé de renforcer les galeries au-dela des exigences dudit article.

La galerie G1 sous voirie sera traitée en totalité.

Les galeries G1 et G4 devront rester en service pendant les travaux mais pourront étre réduites de moitié en
largeur pour permettre I'installation des ouvrages de protection des personnes et de récupération de gravats
éventuels.
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3.3 VOIRIE ET ABORDS

Le maitre d’ceuvre décrira et suivra I'exécution des travaux de voiries, réseaux divers et aménagements
extérieurs de la zone délimitée dans la continuité de ce qui a été réalisé aux abords des pavillons N puis C et
en accord avec le cahier et le plan guide du schéma directeur des abords en cours de finition.

Pour I'aménagement de la place, le concepteur respectera les fonctions essentielles attendues, a savoir :

- Porte d’entrée de I'hdpital, avec tous les enjeux de clarté et de lisibilité que cela engendre. Les
lampadaires et grilles d’entrées de la place d’Arsonval seront conservés au titre des MH.

- Circulation véhicules secours et public,

- Circulation 2 roues, motorisés ou non, public et personnel

- Circulation des personnes a mobilités réduites prenant en compte I'ensemble des handicaps

- Zone de dépose minute devant I'entrée principale du pavillon A, dessinée en concertation avec
I"'équipe d’UNHI,

- Zone de dépose minute devant le pavillon JK dessinée en symétrie de la précédente.

Compte tenu de la surélévation générale des voiries par rapport aux niveaux finis actuels, illustrée par le
schéma ci-dessous, les trottoirs, qui resteront a leur niveau actuel deviendront circulables de fait. Ainsi, le
maitre d’ceuvre prévoira la structure renforcée de I'ouvrage permettant cette fonction.

1. PROJET D'’ADAPTATION DU PROFIL DES VOIRIES - COUPE DE PRINCIPE VOIRIE | TROTTOIR

NGF existant trottoir
quireste inchangé NGF projet chaussée aprés renforcement des galeries existantes

] 2cm de vue entre la chaussée et le trottoir

NGF existant chaussée

_— -

NB : le renforcement des galeries historiques depuis la chaussée génére
une surélévation générale des voiries par rapport aux niveaux finis actuels
d'environ 18 cm sur lensemble du site.

Afin de faciliter les travaux de la zone et de diminuer les flux de I'entrée, le site prévoit d’ouvrir 'accés depuis
la rue Viala a I'ensemble du personnel (entrée et sortie) préalablement au démarrage des travaux.

Il est précisé qu’a aucun moment il ne sera possible de fermer totalement I'entrée principale du site a la
circulation de véhicules et piétons. Une méthodologie de travail sera donc proposée en laissant au minimum
une voie de circulation, préférentiellement pour I'entrée.

Le mobilier urbain, les mats d’éclairage et les signalétiques verticales et horizontales sont bien compris dans la

présente opération.

Le mobilier urbain validé et installé entre les pavillons C et D sera reconduit. Les mats d’éclairage installés aux
abords des pavillons N et C seront reconduits, en nombre et position permettant d’obtenir les niveaux
d’éclairement réglementaires.

La surface a traiter est délimitée dans le plan suivant :

- Lessurfaces 1 et 2 seront décrites en tranche ferme. La différence entre les 2 réside dans le fait que la
surface 2 correspond a la partie du pavillon A démolie, et selon le Plan Local d’Urbanisme et de
I’'Habitat, la surface de voirie créée devra étre perméable ou équipée d’une cuve tampon de rétention
des eaux pluviales.

- Lasurface 3 sera décrite tranche optionnelle.
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Enfin, par anticipation avec les futures régles de gestion des eaux pluviales de la Métropole de Lyon, il nous est
demandé de déconnecter progressivement nos parcelles du réseau public d’évacuation des EP. Ainsi, le
concepteur prévoira l'ouvrage permettant de recueillir provisoirement I'eau de ruissellement, soit pour
I’évacuer via un cuve tampon, soit pour la stocker et la laisser s’infiltrer ou s’évaporer. Seule la surface
imperméable créée au sein du site et de I'emprise du projet sera a prendre en compte.

3.4 MISE A NIVEAU SYSTEME DE GESTION DE STATIONNEMENT

Cf. document Gestion du stationnement

Les HCL ont renouvelé en février 2024 leur marché pour la mise a disposition et la maintenance des systémes
de gestion et de collecte des péages de stationnement des sites avec la société HITACHI Rail (groupe THALES).
Ce nouveau marché prévoit notamment la technologie de lecture de plaques en entrée et en sortie pour le
personnel dans un 1" temps, puis pour le public dans un 2™ temps.

En parallele des travaux de réaménagement des voiries et abords, la direction du Groupement Hospitalier
Centre souhaite moderniser leurs équipements existants de gestion de stationnement et mettre en place la
technologie précitée.

Le document Gestion du Stationnement joint au dossier de consultation présente les modifications apportées
aux barriéres du site.
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Les travaux directement liés a la gestion du stationnement proprement dite seront commandés par les HCL
aux entreprises titulaires des accords-cadres a bons de commande. Une interface spécifique sera mise en
ceuvre entre les travaux « gestion stationnement » et les travaux « Voiries et abords », objet du présent
programme. A ce stade d’avancement, nous pouvons établir les limites suivantes a titre non exhaustif :
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Gestion stationnement Voiries et abords
Fourniture et pose barrieres, bornes et X
caméras
Ouvrages de protection des X
équipements
Pose fourreaux X
Liaisons CFO/Cfa X
Pose supportage des bornes, barrieres, X
panneaux lumineux...
Essais, programmation gestion de X
stationnement
Installations base-vie de chantier X

4 MISSIONS ET DONNEES

Les missions confiées au maftre d’ceuvre sont les suivantes :
- Missions de base : AP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR
- Mission complémentaire : DIA

- Etablissement de la demande de Permis de Construire dans la mesure ou I'ensemble des voiries
d’HEH du plateau médian est inscrit au titre des MH.

- Etude d’éclairement garantissant les niveaux minimaux d’éclairement requis au regard des regles
d’accessibilité PMR.

Les compétences attendues sont les suivantes :

Architecture du Patrimoine

Structure

- VRD

Paysagiste

Le rythme d’avancement des missions sera nécessairement ponctué par des temps d’échanges avec la
Direction d’établissement, la Direction des Affaires Techniques, la DRAC et le maitre d’ceuvre du pavillon A
UNHI. L'offre du prestataire comprendra les réunions d’interface nécessaires dont certaines pourront étre en
distanciel.

Les travaux sont estimés a 700 000 € HT, surfaces 1 & 2, et a 100 000 € HT surface 3 hors désamiantage.

La durée estimée des travaux est de 6 mois, y compris préparation de chantier et séchage des bétons

Les missions L+ S + LE + HAND + Att HAND sont confiées au bureau de contréle BUREAU VERITAS
Une mission de Coordination de sécurité pour une opération de catégorie 2 est confiée au coordinateur
AASCO Rhone-Alpes.
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