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1 PREAMBULE

Le présent document constitue le programme pour I'opération d’aménagement des voiries et abords a
proximité du Pavillon G, en accompagnement de la livraison suite aux travaux de réaménagement du rez-de -
chaussée.

L'hopital Edouard HERRIOT constitue l'un des 4 principaux groupements hospitaliers des HCL et a la
particularité d'étre inscrit aux Monuments Historiques. A ce titre, un protocole a été conclu en juin 2022
entre la Préfecture de Région et la Direction Générale afin de définir les conditions d’intervention sur le site.

Sur la base de ce protocole, les HCL ont mandaté I'équipe de maitrise d’ceuvre menée par le cabinet SILT afin
de travailler sur I'élaboration du Cahier Guide du Schéma Directeur des Abords.

Ce travail a été mis en pratique a 2 reprises avec cette méme équipe pour les voiries aux abords du pavillon
N d’une part, puis entre les pavillons C et D d’autre part (cf. plan ci-dessous).
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2 PAVILLON G

La restructuration du rez de chaussée du pavillon G est une étape du Schéma Directeur Immobilier du site
HEH, présenté dans le plan ci-dessous :
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Le Pavillon G est situé dans le prolongement de I'entrée du site et comprend un batiment principal du sous-sol
au R+3 partiel.
Le groupement de maitrise d’ceuvre TJ ARCHI / JF GRANGE-CHAVANIS / CTE est titulaire du marché de
mafltrise d’ceuvre en vue de la restructuration du pavillon G.
Une opération de rénovation a concerné la totalité du Pavillon G qui a permis d’accueillir I'activité des
urgences du Pavillon N. Une nouvelle opération de travaux concerne le réaménagement niveau rez-de-
chaussée uniquement. Il sera transformé en unité d’hospitalisation. Cette opération fait partie intégrante du
schéma directeur afin de délocaliser les activités du Pavillon E.
Seul le niveau rez-de-chaussée et une partie du sous-sol sont concernés par cette opération de travaux.
Le PAVILLON G reste en activité dans les étages.

Les extensions créées en partie nord, qui dénaturent I'aspect du pavillon seront démolies.
La coordination des travaux est assurée par Global.

Le pavillon abrite :

Au niveau 3 : des bureaux et des salles de réunion, ainsi que de locaux techniques ;
Au niveau 2 : un service de 15 lits de réanimation ;

Au niveau 1 : un service d’hospitalisation de 30 lits d’"Hépato-Gastroentérologie ;

Au niveau 0 : un futur service d’hospitalisation de 30 lits ;

Au niveau sous-sol : des locaux techniques, des vestiaires-sanitaires pour le personnel.

Nous insistons sur le fait que :
Tout le niveau rez-de-chaussée est concerné par une opération de travaux de restructuration ;

Les extensions en partie nord des niveaux sous-sol et rez-de-chaussée seront démolies ;
Les autres étages niveaux 1, 2 et 3 seront et resteront en activité ;

Les abords du pavillon G seront empruntés par des patients, des personnes a mobilité réduite, des

visiteurs, du personnel, des véhicules de transport sanitaire.
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3 OBIJECTIFS DU MARCHE

3.1 PERIMETTRE LA BONNE LIVRAISON DU PAVILLON G

L'opération de restructuration du rez-de-chaussée du PAVILLON G est prévue d’étre mise en service au 2™
trimestre 2026. L'objectif est de permettre la livraison du pavillon dans de bonnes conditions. Il est donc
attendu une coordination particuliere avec I'’équipe de maitrise d’ceuvre et de I'OPC du pavillon G et de définir
et réaliser les travaux extérieurs suffisamment tot avant la livraison du pavillon mais suffisamment tard pour
ne pas perturber les travaux du pavillon.

Des réunions de travail avec I'équipe de maitrise d’ceuvre seront donc nécessaires en phase conception puis
en phase travaux.

Pour rappel les niveaux 1,2 et 3 restent en activité.

[l est a noter a ce stade la répartition des travaux entre les opérations « Voiries et Abords », et « Pavillon G »

Voiries et Abords Pavillon G
Interventions en facades X
Pose fourreaux pénétrant dans le pavillon X
Mise a disposition alimentation électrique X
1°" luminaire
Pose regards pied de facade et dauphins X
Tous travaux de structure lié au pavillon X
Trottoirs et bordures en pourtour de X (selon extrait plan masse)
pavillon
Espaces verts X
Eclairage en toiture ou facades X
Eclairage sur mats X
Remise en état zone base vie X
Pose fourreaux en prévision réseaux X
ultérieurs (*)

(*): S'agissant d’une zone stratégique, des fourreaux supplémentaires seront posés en repérés en
complément des besoins identifiés au moment des travaux afin d’anticiper les évolutions (panneau de
signalisation, caméras, comptage véhicules...)

Le Maitre d’ouvrage souhaite réaliser des a présent les travaux des voiries et abords ainsi que I'entrée devant
le pavillon G pour des raisons d’homogénéité au niveau de la lisibilité paysagere d’une part et des altimétries
d’autre part. A noter que I'aménagement des espaces extérieurs devra constituer un acces sur le principe de
Tony Garnier. Les prestations devront étre réalisés par des éléments conformes au Cahier des Prescriptions
Patrimoniales du Site en vigueur. Cet aménagement devant le pavillon G sera le premier réalisé sur un
batiment d’origine.
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3.2 RENFORCEMENT STRUCTUREL ET ETANCHEITE DES GALERIES

La zone en travaux est localisée au droit de la galerie G5.

A - Le troncon de base en orange commencera au droit des pavillons C et D, jusqu’au droit des pavillon L et
M ; y compris les amorces des galeries G10 (sur G), G4 (sur le B25) ;

B - Le trongon optionnel en vert sera la continuité de la G5 entre les Pavillons L et M,
y compris I'amorce de la galerie G12 (sur L) ;

Ces trongons feront I'objet des travaux de remplacement d’étanchéité et de renforcement structurel, attendu
gue la zone devra permettre la circulation des engins de secours au sens de I'article CO2 du Réglement de
sécurité contre l'incendie. Le phasage et I'ordre de réalisation des travaux devra étre étudié et validé avec le
Groupement hospitalier.

Il est demandé de renforcer les galeries au-dela des exigences dudit article et d’arriver a une charge
d’exploitation de catégorie G, de 500 daN/m2 répartis, + 9 000 daN a I'essieu, et 24 tonnes sur deux essieux
espacés de 1,65 m.

La galerie G5 devra rester en service pendant les travaux mais pourra étre réduite de moitié en largeur pour
permettre I'installation des ouvrages de protection des personnes et de récupération de gravats éventuels.

G12 &N ¥
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3.3 VOIRIE ET ABORDS

Le maitre d’ceuvre décrira et suivra I'exécution des travaux de voiries, réseaux divers et aménagements
extérieurs de la zone délimitée dans la continuité de ce qui a été réalisé aux abords des pavillons N, C, A et JK
en accord avec le cahier et le plan guide du schéma directeur des abords en cours de finition.

Pour 'aménagement, le concepteur respectera les fonctions essentielles attendues dans la continuité et en
raccord avec les zones adjacentes rencontrées, a savoir :

- Circulation véhicules secours et public,

- Circulation 2 roues, motorisés ou non, public et personnel

- Zone de dépose minute devant I'entrée principale du pavillon G, dessinée en concertation avec

- Mise en place de I'éclairage des circulations voiries et trottoirs ;

- Reprise des bordures et revétement renforcé des trottoirs circulables ;

- Reprise du revétement des circulations en raccord avec les existants ;

- Reprise des réseaux d’eaux pluviales et uniformisation des descentes des eaux pluviales des Pavillons,
hauteurs apparentes des dauphins avec les descentes en zinc, et les raccordements avec les tabourets
et les regards ;

- Le mobilier urbain, les poubelles, la signalétique horizontale, et verticale ;

- Compte tenu de la surélévation générale des voiries par rapport aux niveaux finis actuels, illustrée par
le schéma ci-dessous, les trottoirs, qui resteront a leur niveau actuel deviendront circulables de fait.
Ainsi, le maftre d’ceuvre prévoira la structure renforcée de I'ouvrage permettant cette fonction.

1. PROJET D'ADAPTATION DU PROFIL DES VOIRIES - COUPE DE PRINCIPE VOIRIE | TROTTOIR

NGF existant trottoir
qui reste inchangé NGF projet chaussée aprés renforcement des galeries existantes

; ] 2cm de vue entre la chaussée et le trottoir

NGF existant chaussée

I

NB : le renforcement des galeries historiques depuis la chaussée génére
une surélévation générale des voiries par rapport aux niveaux finis actuels
d'environ 18 cm sur l'ensemble du site.

Le maftre d’ceuvre devra organiser le phasage pour vérifier la bonne continuité de I'ensemble des flux a
I'intérieur du groupement hospitalier.

Le mobilier urbain validé et installé entre les pavillons C et D sera reconduit. Les mats d’éclairage installés aux
abords des pavillons N et C seront reconduits, en nombre et position permettant d’obtenir les niveaux
d’éclairement réglementaires.

En base, les surfaces a traiter sont délimitées :

1 en violet devant le pavillon G : Facade sud : Surface 1 954 m2

2 en orange derriere le pavillon G : Facades ouest et nord : Surface 2 136 m2;

En option ;

3 la zone en vert sera la continuité de la G5 entre les Pavillons L et M : 1 067 m2.

Selon I'engagement du maitre d’ceuvre a l'issue des Etudes d’Avant-Projet, la zone en option pourra étre
incluse en base ou PSE ou Tranche optionnelle.
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TRANCHES 1,2, 3

.-::, 5 - :—______'_‘_-_ S
HCL - GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
HOPITAL E. HERRIOT
DORECTION DES AFFAIRES TECHMIQUES
DEPARTEMENT MAINTERANCE ET EXPLOITATION

PLAN DE MASSE
EXTRAIT DU PLAN
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4 MISSIONS ET DONNEES

Les missions confiées au maftre d’ceuvre sont les suivantes :
- Missions de base : AP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR
- Missions complémentaires : DIAG

- Etablissement de la demande de Permis de Construire dans la mesure ou I'ensemble des voiries
d’HEH du plateau médian sont inscrites au titre des MH.

Le rythme d’avancement des missions sera nécessairement ponctué par des temps d’échanges avec la
Direction d’établissement, la Direction des Affaires Techniques, la DRAC et UNHI.

Les travaux en base des zones 1 et 2 sont estimés a 645 000 € HT,
L’option de la zone 3 est estimée a 285 000 € HT.

La durée des travaux de base est estimée des travaux est de 8 mois, y compris préparation de chantier et
séchage des bétons.

Les missions L+ S + LE + HAND + Att HAND seront confiées a un bureau de contréle.

Une mission de Coordination de sécurité pour une opération de catégorie 2 sera confiée a un CSPS.

Par anticipation avec les futures regles de gestion des eaux pluviales de la Métropole de Lyon, il est demandé
de déconnecter progressivement les parcelles crées du réseau public d’évacuation des EP. Ainsi, le concepteur
prévoira I'ouvrage permettant de recueillir provisoirement I'eau de ruissellement, soit pour I'évacuer via un
cuve tampon, soit pour la stocker et la laisser s’infiltrer ou s’évaporer. Seule la surface imperméable créée au
sein du site et de I'emprise du projet sera a prendre en compte.
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