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PREAMBULE

Filieris est un groupe de santé géré par la Caisse Autonome de Sécurité sociale dans les Mines (CANSSM). Cette derniere
est 'organisme gestionnaire du régime spécial de Sécurité sociale des Mines.

Le Régime Minier est un régime spécial de sécurité sociale créé par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié
portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Suite au transfert de la branche assurance-maladie a la Caisse
Nationale de I'Assurance Maladie (CNAM) et de la branche retraite des mineurs a la Caisse des Dépéts et Consignations, il
assure une prise en charge globale des prestations de santé désormais accessible & tous sous la marque Filieris.

La C.A.N.S.S.M / Filieris est placé sous la tutelle du Ministére du Travail, de la Santé, des solidarités et des Familles.
Il est présidé par Philippe GEORGES, dirigé par Gilles DE LACAUSSADE et administré par un conseil d’administration dont
les administrateurs représentent les exploitants, les affiliés, I'Etat, la CNAM et des personnalités qualifiées.

La C.A.N.S.S.M / Filieris est constitué d’un seul organisme : le siége est basé a Paris et les trois Directions régionales
(également appelés Délégations Territoriales) sont situées en région, a savoir : a Lens pour le NORD, a Metz pour I'EST, a
Alés pour le SUD.

Depuis la fermeture des mines, Filieris a vu la population de ses affiliés diminuer. C’est la raison pour laquelle il a ouvert son
offre de soins en 2005 a I'ensemble de la population — a I'exception des pharmacies — et qu'il participe au financement et a
la modernisation de structures d’accueil pour personnes agées.

Le rapport d’activité du régime minier est disponible sur le lien suivant : http://www.filieris.fr.

CONTEXTE DE CE MARCHE

En 2023, Filieris a lancé une consultation pour désigner un MOE sur le projet de réhabilitation et mise en conformité
d'un batiment filieris existant afin de créer un centre de médecine générale. Ce batiment est situé au 771 Boulevard
Croizat & Guesnain. Un architecte a été désigné en Octobre 2023 mais cette mission n’a pu aboutir.

Le maitre d’ceuvre désigné a consenti a publier, utiliser tous les documents préparatoires et résultats de la précédente
consultation et a faire évaluer par tous tiers et & tout moment les résultats.

L’APD avait été validé et le DCE en cours d’élaboration.

L'objet de ce marché consiste donc en la reprise du projet.

Toutes piéces graphiques ont été validées par le personnel des centres et la direction filieris.

Le prestataire devra donc prendre connaissance des dossiers en |'état et repartir de la phase « validation APD » aprés
prise de connaissance des phases précédentes déja réalisées. Le dossier AT a été fait en interne et Filieris a obtenu un avis
favorable de la commission de sécurité. La déclaration préalable a également été obtenue.

De fait, le projet d’'un point de vue architectural est abouti. Tout candidat disposant des compétences et assurances
de MOE et OPC et disponible des notification, pourrait donc gérer ces projets.

La présente mission est a lot unique, le prestataire pourra co-traiter ou sous-traiter des missions intégrer dans ce marché.

Délais :

Du fait des retards cumulés, la livraison du batiment réhabilité en centre médical est trés urgent.

le démarrage de la mission : Le prestataire devra pouvoir démarrer sa mission au plus tard 2 semaines apres notification,
il devra rendre son avis sur ’APD et son estimation — voir la modifier - au plus tard 6 semaines aprés notification.

GUESNAIN échéances
démarrage mission Date notification + 2 semaines | N+2
Prise de connaissance dossier + échanges MOA 2 semaines N+4
Réunion avec MOA pour validation budget APD ou 2 semaines N+6

modification

Elaboration du marché travaux alloti avec DPGF cpris
estimation et indication des quantités et élaboration
des piéces graphiques DCE. Echange avec service
marchés sur documents administratifs. Echange avec
CT pour modification du RICT.

5 semaines (+ 2 semaines
pour validation budget et
relecture CCTP par la MOA)

Remise DCE complet N+11

Transmission DCE travaux au siége pour publication

2 semaines

N+13

Délai d’appel d’offre

(3 ou) 4 semaines selon
période de congés, cpris 3

N+17
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dates de visite obligatoire les 3
premieres semaines.
Réception et transmission des offres par siége national | 2 semaines N+19
Analyse provisoire selon formalisme filieris et 3 semaines N+22
préparation des demandes de précision aux candidats
a transmettre au siége national
Transmission des demandes de précision aux 4 semaines N+26
candidats et délais de réponse
Examen des retours aux demandes de précisions et 3 semaines. N+29
analyse défintive
Notifications des marchés travaux 2 semaines N+31
Réunion prépa /OS démarrage 2 semaines N+33
Mois de préparation 4 semaines (désamiantage en | N+37
temps masqué)
Exécution des travaux 9 mois = 40 semaines N+77
OPR et PV 4 semaines N+81

1/- Objet du marché

La présente consultation définit les prestations & exécuter par le titulaire, au titre de la mission de Maitrise d’ceuvre pour
I'aménagement d'un centre médical pour accueillir 5 personnels soignants, et 2 secrétaires médicales.

Le site comprend 3 batiments principaux, indépendants mais les installations sont, en partie, communes.

Le batiment destiné au projet est actuellement non affecté et utilisé pour quelques stockages ponctuels. Les activités de
centre de radiologie qui y étaient dispensées ont cessé il y a plus de 20 ans.

Le projet d'aménagement joint a été élaboré sur la base d'un relevé de géometre. Les pieces graphiques seront
transmises en dwg au titulaire du marché.

1.a /- A charge du maitre d'ceuvre de la présente mission :

Réglementation applicable :

- la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP,

- du décret n°93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres
d'Ouvrage publics & des prestataires de droit privé,

- de l'arrété du 21 Décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre

Autres textes principaux a connaitre :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics,

- L'arrété du 16 Juin 2008 modifié par l'arrété du 21 Octobre 2011 portant réglementation des marchés des organismes
de Sécurité Sociale

De maniere générale, le maitre d'ceuvre devra :
- proposer une solution technique et esthétique qui permet de réaliser le projet attendu, en restant dans l'enveloppe
financiere,
- élaborer le cahier des charges techniques particuliéres et établir les piéces graphiques, compris toutes démarches aupres
des services d’urbanisme,
- assister le maitre d'ouvrage pour la consultation des entreprises et pour la conclusion des marchés avec les entrepreneurs,
- diriger I'exécution des marchés travaux,
- jouer le role d'interface entre le maitre d'Ouvrage et les entreprises chargées de réaliser les travaux,
- assister le maitre d'ouvrage pour la réception des ouvrages et le reglement des comptes avec les entrepreneurs,

Il est bien entendu que les batiments hors surfaces du centre médical devront rester en état de fonctionnement et
de sécurité et que les modifications sur les installations communes devront prévoir d’adapter les installations des
batiments conservées pour atteindre cet objectif.

Les missions de BASE du maitre d'ceuvre sur ce projet de réutilisation/réhabilitation :
-BIAGDiagnestie: L'étude thermique (rapport sera transmis au prestataire) et linspection charpente métallique ont été
faits. La couverture sera de type bac acier + isolant et complément isolant en plénum. Le diagnostic amiante avant travaux a
montré de 'amiante dans quelques appuis de fenétres.

-ESQ/les-études-d'esquisses- le choix d’'aménagement est abouti, pas de phase esquisse.
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—APRS/APD-: les études d'avant projet sommaire et avant-projet définitif.  Fait, avec estimation de I'APD a 466 092.22HT.
L’option menuiseries extérieures pour le remplacement des fenétres coté cour sur les locaux non dédiés au centre médical
n’a pas été retenue. L’APD selon la MOA n’est pas a reprendre, |l faudra cependant prendre connaissance des travaux
et estimations qui ont été validées. La MOA a donc prévu la phase APD dans le DPGF pour que le prestataire puisse
indiquer un montant de contrle, notamment sur les points sensibles (charpente métallique pour nouvelle couverture et
décaissé en dalle intérieure pour rattraper la différence d’altitude entre le trottoir et le niveau intérieur par une rampe. La
moitié avant du batiment donnant sur le boulevard n’est pas excavée.) En respect de la loi MOP, le prestataire proposera le
montant APD a la signature du MOA, éventuellement modifié selon sa prise de connaissance.

- Démarche urbanisme : La déclaration préalable a été accordée, reste a prévoir de déposer I'AT (ou le PC si le délai de 20
ans sans activité I'y oblige. La communauté d’agglo en avait fait la remarque. Néanmoins Filieris n’a jamais demandé a
déclasser le batiment qui est un ERP 5eme catégorie type U). Toutes les pieces de I’AT sont faites, compris notice de sécu-
rité et d’accessibilité.

Les missions a reprendre en intégralité sont :

- PRO/DCE : les études de projet et le DCE travaux. FILIERIS dispose des plans DCE incomplets en dwg. Les CCTP seront
a charge du prestataire bien qu’une version 1 du DCE ait été fournie. A noter que la MOA souhaite que les DPGF précisent
a titre indicatif les quantités pour chaque prestation en évitant autant que possible d’indiquer « un ensemble » en unité. Cela
permet de vérifier que les candidats au marché travaux ont bien compris les travaux et de les comparer. Le DPGF reste
toutefois forfaitaire.

Le prestataire se rapprochera du bureau de contrble déja désigné pour que celui remette & jour le RICT a joindre au DCE
(APAVE Valenciennes — Mme Alieér Martin).

Le service marché régional se coordonnera avec le prestataire pour la rédaction des CCAP et le Réglement de consultation,
ainsi que pour les critéres de sélection.

Le marché travaux sera publié par le siege national.

L’analyse se fera en 2 phases : analyse provisoire (avant demande de précisions) + demande de précision envoyée par
filieris + analyse définitive selon tableau d’analyse de Filieris.

- ACT : I'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,

- VISA : le visa des études d'exécution et de synthése lorsqu'elles sont réalisées intégralement par les entreprises

- EXE : études d'exécution

- DET : La direction de I'exécution des travaux,

- OPC : ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

- AOR : l'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement.

technicité courante.

- SSI : coordination systeme de Sécurité Incendie : Considéré incluse dans la mission EXE pour ce projet de technicité
courante. (besoin a confirmer par CT)

Rendu des plans état projeté DCE que FILIERIS dispose en dwg. :
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REHABILITATION ET MISE AUX
Filieris NORME S D'UN CENTRE MEDICAL

771 Boulevard Ambroise Croizat - 58287 GUE SNAIN

WATRE —|FILERIS - PROIETS MMOBILERS TRAVALX
COUNRAGE [130m s 4 sute - emeLine
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1.b /- Acharge du maitre d'Ouvrage

- Mission de CSPS : Le CSPS a été désigné, il s’agit de qualiconsult

- Mission de Contrdleur technigue : Mission d'assistance a Ouverture d'un ERP comprenant les controles réglementaires
liés a la sécurité incendie et accessibilité aux personnes handicapés + missions de base :
L+ LE + TH + SEI + HAND ERP compris attestation.
Le CT a été désigné et a participé a I'élaboration des notices pour I'AT. Il s’agit de APAVE — Mme Alizée martin. En piéce
jointe le RICT.

2/- Présentation du projet

Le Site existant :

/41487

- By
~ ~ B2

Le site est un ancien complexe médical. Il est composé de 3 batiments avec un double accés :
n°® 771 et le 777 boulevard Ambroise Croizat.
Actuellement, le site est fermé au public.
Les références cadastre sont : 3 parcelles 2621, 2260 et 2261
- pas de changement de destination.

Le batiment en fagcade rue est celui choisi pour l'intégration d’'un centre médical. Il fait +/- 600 m2. Le centre médical devrait
en occuper la moitié.

Les 3 batiments sont excavés (partiellement pour le batiment dans lequel sera aménagé le centre de médecine générale
objet de la présente consultation) et les caves communiquent entre elles.
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Le programme du projet :

La description ci-dessous forme, avec les documents graphiques joints et le cahier des charges généraliste des
aménagements de centre filieris, un tout indissociable. Quelques prises ont été demandées en supplément par I'équipe
médicale, nous vous les indiquerons.

Le projet prévoit l'installation de ces locaux :

- 3 cabinets de médecine générale avec un espace bureau et un espace consultation avec paillasse une table d’examen
de 180*60, meuble a langer 120xprof 80, un ECG.

- 1 salle de soins infirmiers (prélevements sanguins et soins sur table d’examen) attenant au bureau administratif
des 3 infirmiéres (bureau commun pour le traitement des dossiers administratifs non accessible au public),

- 1 bureau secrétariat accueil avec possibilité d’installer 2 postes de travalil :
- la salle d’archives vives attenante,
- un local de stockage administratif (papier, cartouche encre, EPI pandémie, etc....)

- Une salle d'attente commune pour +/- 20 personnes,

- 1 WC mixte accessible aux publics,

- 1 salle de réunion de travail pour le personnel uniquement, également utilisée en salle de repas pour le personnel,
Une kitchenette avec évier 2 bacs + égouttoir, espace dispo pour micro-ondes, cafetiére, prépa repas, un peu de rangement
et un espaces de 65 cm libre pour réfrigérateur haut.

- des WC personnels mixtes ou pas selon surface disponible dans I'espace dédiée au personnel (prés salle de pause) et
une douche mixte pour le personnel sportif.

- un local DASRI (déchets de médecine générale (pansements, aiguilles, etc.... = 2 cartons A3) avec VH et VB.

- le local entretien avec vidoir et stock chariots de ménage, vestiaires

- un local poubelle ventilé (transition vers les containers poubelles a I'extérieur)

- unlocal technique voir plusieurs pour TGBT, baie et centrales d’alarme, etc.....

- les extérieurs pour accessibilité

Equipements et installations :

Impératifs :

Chacun des locaux recevant du public doit pouvoir étre ventilé et éclairé naturellement.

Le centre doit pouvoir, en cas de pandémie, dissocier ponctuellement les flux entrant du flux sortant,( I'issue de I'accés privé
peut servir & faire sortir le public).

L'ensemble des cloisons, faux-plafonds et portes des locaux accueillant le public et les WC seront phoniques/acoustiques et
tous les passages de cables ou canalisations en plénum a travers les cloisons devront veiller a ne pas dégrader cette
isolation. Exigence : 42dB.

Le plan d’'aménagement fait figurer les mobiliers (bureaux armoires, etc a charge de filieris) pour que chaque entreprise
puisse installer ses équipements sans entraver la mise en place du mobilier. La MOA insiste sur ce point car nous rencon-
trons des problémes lors de la mise en place des mobiliers et il faudra préciser que le déplacement d’équipement en cas
d’implantation génante sera a charge des entreprises.

Compteur électrique :

Un transformateur EDF est apignonné sur le batiment (acces servitude par jardin du voisin). Ce local transfo est divisé en 2,
le transfo filieris (pyraléne) y est installé et accessible a filieris. Il sera supprimé ultérieurement.

Pour des raisons de délai, Filieris a demandé un nouveau Point de Livraison a EDF pour alimenter uniqguement le
centre médical.

Le MOE devra participer a I'’étude du nouveau compteur dédié au centre médical, notamment concernant son implantation
et en respect de coordination des interventions (échange en cours en ce mois d’avril 2025 avec EDF pour devis). Une
rampe accessibilité étant a prévoir en facade rue et au droit du compteur pressenti, cela nécessitera quelques échanges de
programmation si un nouveau compteur devait générer une tranchée sur cette zone...

L’installation courant fort/courant faible du centre médical sera complétement indépendante.

Compteur d’eau :
Le compteur d’eau est en fosse coté passage vers boulevard, I'arrivée d’eau actuelle est repérée et conservée pour les

batiments hors centre médical. Un nouveau compteur d’eau a été demandé pour les conso du batiment centre médical
uniguement.

L’attention du MOE est attirée sur ces points, en complément des exigences décrites au cahier des charges
généraliste :

-Les circulations et parkings extérieurs sur les parcelles ne seront pas mises a disposition du public. Les personnels
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médicaux y auront des places dédiées et devront pouvoir utiliser I'entrée en pignon (décondamnation alarme intrusion). Un
clavier sera prévu pour désarmer I'alarme intrusion.

-L’entrée du public coté rue devra étre dé-condamnable par clé depuis I'extérieur mais un dispositif de contréle d’accés type
visiophone avec commande d’ouverture et moniteur depuis chaque bureau de personnel est a prévoir. Un message vocal
sera audible « ouverture de porte demandée » puis « porte ouverte » par le public.

-La signalétique sécuritaire imposée réglementairement et objet de contréle du contrbleur technique est a prévoir au présent
marche. Filieris se chargera de la signalétique nominative des bureaux de personnel mais le MOE installera une signalé-
tique de chantier (feuille A4) afin que les échanges par mail soient fluides quand ils évoquent une localisation.

La signalétique extérieure d’entité filieris est a charge de filieris, elle n’est pas lumineuse donc pas d’attente a prévoir. Par
contre, elle devra étre positionnée sur les plans pour garder les espaces disponibles.

Date et visa de l'entreprise,
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