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Marché d'achat de prestations d'exploitation forestiére n® 2024-9285-003
Marché spécifique n°5

Exploitation par céble aérien

FICHE TECHNIQUE

|> LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser sont localisés dans le département du Puy de Déme (63) en forét Sectionale de Bajouves, parcelle 5p et 9. DT Auvergne Rhone Alpes.
Le chantier correspond a I'exploitation d'un volume estimé de 3479 m3 sur écorce pour 5761 pieds, sur 5 lignes de cable d'une longueur moyenne de 340 ml
Le plan joint en précise I'implantation.

| > PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

[ semaines 1] 2 s]«]s]e]7]s]o]w]uw]u]u]s]w]u]s]s]a0]2]2]28]oa] 25] 2] 27] 28] 20] s0] 31] s2] s3] 3] 5[ s6] a7 s8] ao] s0] er] 42[ aa] a4 ] as] a6 ] ar] 46 a0  s0[ su [ s2]]
Abattage-fagonnage [ mois 1
Les travaux d'abattage devront étre effectués dans la période allant de la semaine n°01 a 52

Débardage
Les travaux de débardage devront étre effectués dans la période allant de la semaine n°01 a 52

Délai de fin de réalisation
31/12/2027

|> DONNEES RELATIVES A LA CONFORMATION DU CHANTIER
Il s'agit d'une coupe d'extraction (parcelle 9) et d'amélioration (parcelle 5p) d'épicéas en Bois Moyen majoritaire.

Les informations ci-aprés détaillées reposent sur des lignes dont I'implantation est proposée par I'ONF. L'entreprise pourra éventuellement proposer des modifications au tracé des lignes, les changements proposés
devront préalablement avoir fait I'objet d'une validation par I'ONF pour pouvoir étre mis en oeuvre.

Données par ligne de cable
Le tableau ci-dessous fournit les indications relatives a chaque ligne de cable :

. 7 ) Nombre de Probléme Volume (m3 sous Vol Unitaire o
NeLigne Azimut (grades) Longueur utile Sens débardage supports/Terminal Vancrarge, Pente moyenne (%) ecorce) Moygn et maxl IPC Accés véhicule
potentiels identifié Débardé
L1 177 280 A plat 1S1T Non 0-10% 560 560 CGté machine
L2 199 270 Aplat 181T Non 0-10% 540 540 Coté machine
5p+9 L3 220 300 Aplat 1S1T Non 0-10% 600 600 1,96 Coté machine
L4 386 270 Aplat 181T Non 0-10% 540 540 Coté machine
L5 141 630 Aplat 3S1T Non 0-10% 1206 0,38/3 Coté machine
TOTAL 5 1750 3446

Reprise(s) éventuelles des bois entre le mét et le grumier
Une reprise "'porteur forestier'* est a prévoir pour les L4 et L5 entre la place de travail et la place de dépot.

Aire(s) d'arrivée des bois
La place de travail servira & I'utilisation d'une & plusieurs lignes.
La place de travail n'est pas suffisante pour acceuillir le volume a traiter. Un flux de bois sera organisé par I'ONF.

|> DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DETAIL DE LA PRESTATION ATTENDUE
La prestation comprend les travaux d'abattage, de débardage par cable mat (houppier compris), de fagonnage sur place de dép6t, de reprise "arbre entier" vers le dépdt pour L4 et L5, de tri et d'empilement des
produits. Les arbres situés a plus de 45m de I'axe de ligne pourront étre débardés de fagon conventionnelle. Traitement fomés & prévoir en parcelle 5p (67 pieds)

La largeur des lignes ne devra pas excéder 3m. Des découpes en forét en fonction des capacités du matériel sont autorisées et devront étre vues avec le TCB ONF
Le nombre de produit sera limité a 4 pour les lignes 1 a 3.
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|> MODALITES DE CUBAGE ET DE FACTURATION - BPU

Les moaalités de cubage sont définies par la norme AFNOR NF B53-020

La facturation des bois longs le sera sur la base: Non concerné - Cubage bucherar=eentrolé par TCB ONF - Cubegre=scierie (*)
La facturation des bois courts le sera sur la base : Nem=eencerné - Dénombrement contradictoire BDR - Cubagesscierie (*)

Coefficient de conversion: metre cube apparent (m3a) en metre cube (m3) Coefficient de conversion m3 sur écorce vs m3 sous écorce
Billons Résineux | 0,72 EPC | 0,91
Coefficient de conversion bois d'industrie : Tonne (T) en métre cube (m3)

RXB Tonne séche TAT 2,25

RXB Tonne fraiche TLU 1,14

(*) Les données, issues des bons de pesé pour les bois réceptionnés a la tonne ou issues d*un cubeur en scierie pour les bois réceptionnés sur cette base, seront transmises dans un délai maximum de 30j apres la

réception contradictoire (ONF/ETF) du chantier. A défaut, le volume facturé sera celui réceptionné en BDR (m3a et/ou m3). Des acomptes en cours de chantier sont possibles dans la limite de 80% du volume total
exploité.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) indique une valeur forfaitaire pour les transferts/déplacement et montage de ligne. Il est demandé a I'entrepreneur d'indiquer en case jaune son offre de prix unitaire pour les autres
prestations.

I > AUTORISATIONS / ASPECTS REGLEMENTAIRES / CONTRAINTES EVENTUELLES

Mise en place de "pont de bois via cable mat™ pour les franchissements de berge et cours d'eau. Prendre, en prévention, des mesures pour limiter le risque de sillon de débardage.
Présence de réseaux enterrés (ligne électrique et fibre) le long de la route forestiere sud.

|> LOCALISATION GPS - VISITE OBLIGATOIRE

Une visite du chantier, contradictoire contre récépissé, en vue d'une réponse au marché, est obligatoire.
La personne a contacter pour cela: DELPIANO Maxime 06 10 41 78 26

P5p +9
https://maps.app.qoo.gl/2JRs1HciuyYDqj6F7
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