
Délai de fin de réalisation

Il s'agit d'une coupe d'extraction (parcelle 9) et d'amélioration (parcelle 5p) d'épicéas en Bois Moyen majoritaire.

Le tableau ci-dessous fournit les indications relatives à chaque ligne de câble :

N°Ligne Azimut (grades) Longueur utile Sens débardage

Nombre de 

supports/Terminal 

potentiels

Problème 

ancrage 

identifié

Pente moyenne (%)
Volume (m3 sous 

ecorce.)

Vol Unitaire 

Moyen et maxi 

Débardé

IPC Accès véhicule

L1 177 280 A plat 1S1T Non 0-10% 560 560 Côté machine

L2 199 270 A plat 1S1T Non 0-10% 540 540 Côté machine

L3 220 300 A plat 1S1T Non 0-10% 600 600 Côté machine

L4 386 270 A plat 1S1T Non 0-10% 540 540 Côté machine

L5 141 630 A plat 3S1T Non 0-10% 1206 0,38/3 Côté machine

TOTAL 5 1750 3446

Reprise(s) éventuelles des bois entre le mât et le grumier

La place de travail servira à l'utilisation d'une à plusieurs lignes.

La place de travail n'est pas suffisante pour acceuillir le volume à traiter. Un flux de bois sera organisé par l'ONF.

Une reprise "porteur forestier" est à prévoir pour les L4 et L5 entre la place de travail et la place de dépôt.

5p + 9 1,96

La largeur des lignes ne devra pas excéder 3m. Des découpes en forêt en fonction des capacités du matériel sont autorisées et devront être vues avec le TCB ONF

>    DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DETAIL DE LA PRESTATION ATTENDUE

Le nombre de produit sera limité à 4 pour les lignes 1 à 3.

Les travaux de débardage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°01 à 52

Aire(s) d'arrivée des bois

La prestation comprend les travaux d'abattage, de débardage par câble mât (houppier compris), de façonnage sur place de dépôt, de reprise "arbre entier" vers le dépôt pour L4 et L5, de tri et d'empilement des 

produits. Les arbres situés à plus de 45m de l'axe de ligne pourront être débardés de façon conventionnelle. Traitement fomès à prévoir en parcelle 5p (67 pieds)

>    DONNEES RELATIVES A LA CONFORMATION DU CHANTIER

Les informations ci-après détaillées reposent sur des lignes dont l'implantation est proposée par l'ONF. L'entreprise pourra éventuellement proposer des modifications au tracé des lignes, les changements proposés 

devront préalablement avoir fait l'objet d'une validation par l'ONF pour pouvoir être mis en oeuvre.

Données par ligne de câble
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Marché d'achat de prestations d'exploitation forestière n° 2024-9285-003

Exploitation par câble aérien
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>    LOCALISATION DES TRAVAUX

Marché spécifique n°5

Les travaux à réaliser sont localisés dans le département du Puy de Dôme (63) en forêt Sectionale de Bajouves, parcelle 5p et 9. DT Auvergne Rhône Alpes.

Le chantier correspond à l'exploitation d'un volume estimé de 3479 m3 sur écorce pour 5761 pieds, sur 5 lignes de câble d'une longueur moyenne de 340 ml

Le plan joint en précise l'implantation.

31/12/2027

>    PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Abattage-façonnage
Les travaux d'abattage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°01 à 52

Débardage

Semaines

MOIS
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Les modalités de cubage sont définies par la norme AFNOR NF B53-020
La facturation des bois longs le sera sur la base: Non concerné - Cubage bucheron contrôlé par TCB ONF - Cubage scierie (*) 

La facturation des bois courts le sera sur la base : Non concerné - Dénombrement contradictoire BDR - Cubage scierie (*)

Coefficient de conversion: mètre cube apparent (m3a) en mètre cube (m3)

P5p + 9

https://maps.app.goo.gl/2JRs1HciuyYDqj6F7

Mise en place de "pont de bois via câble mât" pour les franchissements de berge et cours d'eau. Prendre, en prévention, des mesures pour limiter le risque de sillon de débardage. 

Présence de réseaux enterrés (ligne électrique et fibre) le long de la route forestière sud.   

Billons Résineux

Coefficient de conversion bois d'industrie : Tonne (T) en mètre cube (m3)
RXB Tonne sèche TAT 2,25
RXB Tonne fraiche TLU

Coefficient de conversion m3 sur écorce vs m3 sous écorce

>    LOCALISATION GPS - VISITE OBLIGATOIRE

Une visite du chantier, contradictoire contre récépissé, en vue d'une réponse au marché, est obligatoire.

La personne à contacter pour cela: DELPIANO Maxime 06 10 41 78 26

0,72 EPC 0,91

1,14

>    AUTORISATIONS / ASPECTS REGLEMENTAIRES / CONTRAINTES EVENTUELLES

>    MODALITES DE CUBAGE ET DE FACTURATION - BPU

Le bordereau des prix unitaires (BPU) indique une valeur forfaitaire pour les transferts/déplacement et montage de ligne. Il est demandé à l'entrepreneur d'indiquer en case jaune son offre de prix unitaire pour les autres 

prestations. 

(*) Les données, issues des bons de pesé pour les bois réceptionnés à la tonne ou issues d'un cubeur en scierie pour les bois réceptionnés sur cette base, seront transmises dans un délai maximum de 30j après la 

réception contradictoire (ONF/ETF) du chantier. A défaut, le volume facturé sera celui réceptionné en BDR (m3a et/ou m3). Des acomptes en cours de chantier sont possibles dans la limite de 80% du volume total 

exploité.
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