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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux

Avec le temps, les sanitaires font partie des locaux les plus touchés par I'usure et la dégradation. La DISP de
Rennes doit effectuer des travaux de rénovation des espaces sanitaires des divisions 1 et 3.

Les installations techniques Courants Forts et Faibles, CVC, ECS/EFS sont a remplacer. Les espaces sanitaires
sont a reprendre par la remise a neuf des mobiliers, cloisonnements, réseaux, revétements sols et muraux.
Plusieurs diagnostics techniques font état d’une fragilité de la structure et de la nécessité de procéder a son
renforcement.

Etablissement concerné
La maison d’arrét de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus.

L’établissement est ainsi constitué :
- Un batiment long de 120m, duquel converge en son centre, 3 autres batiments
o Division1
Division 2
Division 3
Quartier femmes
Quartier mineurs
o Semi-liberté
- Les cours de promenades
- Lazone administrative
- Lacuisine, les ateliers
- Le chemin de ronde
Cet ensemble est circonscrit par un mur d’enceinte sur une parcelle de prés de 4 ha.
Cet ensemble s’inscrit dans un milieu urbain densifié a proximité de voies de communication importantes.

O O O O

Périmétre des travaux

Les travaux ciblent plusieurs objectifs :
- Laconsolidation de la structure de la division 1
- Larénovation des espaces sanitaires en division 1 & division 3
- Lasécurisation des espaces sanitaires en quartier Ql & QD

- Douches Division 1 tous niveaux (Détention ordinaire)
- Douches Division 3

o Quartier d’isolement au Rdc

o Quartier Disciplinaire au Rdc

o Détention ordinaire au R+2
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1.2 INTERVENANTS

Désignation Intervenant Représentant Contact
Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobiliéres David THOMAS @ 02.56.01.66.65
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance >4 david.thomas@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
(CS23131-35031 RENNES CEDEX

Exploitant Maison d’arrét ) @ 02.32.18.01.00
£xploitant 169 Bd de I'Europe Jérémie GOLYNSKI >< jeremie.golynski@justice.fr

76000 Rouen

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96
7 rue A. Fleming — 21121 AHUY > Mathias.loichot@mlc-facilities.fr
@
Bureaude —
Contrdle -
CSPS @
=

1.3  CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne sauraient
se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments locaux existants
tels que nature des sols, moyens d’acces, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4  SOUS TRAITANCE

La sous-traitance d’une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de |'entreprise est soumise a
I’agrément préalable du Maitre de I'Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité de I'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque entreprise
doit son propre nettoyage et |’évacuation des gravats aux décharges publiques. Les Entrepreneurs ne
pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter
une prestation incompléte et non conforme aux regles de I’Art et différents reglements et avis techniques.
Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES
Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de I’Art en vigueur.
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Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e LeR.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

o Le reglement d’accessibilité & de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des accés et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme francaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

1.7  PIECES PARTICULIERES
Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans et d’un planning prévisionnel de phasage des travaux,

1.8  DEPENSES DIVERSES
Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I'Exploitant.

1.9 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 29 décembre 2016 relatif a I'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux
personnes handicapées

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur controle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet 2006
portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous l'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cing
directions du ministere de la Justice.

MA - Maison d’arrét :
Prison - Etablissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur a un an.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PClI :
Poste de Centralisation de I'Information

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systeme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des regles, D.T.U,
cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les textes
|égislatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1  ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une fagon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I’équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéeces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

2.2 SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes les
informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones publiques, des
zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I'exploitation de I’établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I'établissement en sécurité. Il
est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avere nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de contréle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien systématique de sa zone d’intervention.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise d’ceuvre
avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans I’enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I’extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

2.3 ACCES A L’ETABLISSEMENT
L’entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans |'établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I’entreprise fournira :

- L’identité de chaque intervenant
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- Lalecture et I'approbation du cadre de s(ireté et de ses annexes
- La nature des prestations a réaliser
- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans |’établissement
- Les véhicules n"auront pas accés a I'intérieur de I’établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si I’accés du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I’offre de I’entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L’Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entiérement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L’Entrepreneur devra se renseigner aupres du Maitre d’CEuvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité
nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I’art des travaux projetés.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’Euvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a |'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.
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L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

2.6  CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I’Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maitrise d’ceuvre.

Tous les appareillages seront fixés a l'aide de vis INOX inviolables. L'outil adapté sera fourni a
I’établissement.

Note : dans certaines zones les plafonds métalliques sont solidarisés ils devront étre remis a I’état initial a
I'issus des travaux

Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide ect...).

2.7  RESPONSABILITE DE L’'ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'’ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du maintien
en bon état des matériaux, matieres premieres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillage et installation
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui
auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des
matériaux, des matiéres premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’Euvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable,
le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.
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3 ORGANISATION DU CHANTIER

3.1  PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L’Entreprise maintient sur le chantier un
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes s’il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur
simple demande de ceux-ci.

3.2  RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I’ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le démarrage
de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I'ensemble des interlocuteurs sera indispensable.

3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de procés-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux reglements ultérieurs
de travaux.

3.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet. Aucun
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de fagon a ne pas perturber I’exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I’opération, tout dépassement
de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS
L'opération est soumise a |'observation de la réglementation en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulieres
d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I’établissement d’un plan de prévention.
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Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L’entreprise tiendra compte de l'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

e Audécret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable
a partir du 8 novembre 2002.

e Alacirculaire n® 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n°® 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

e L’entreprise doit s’'informer aupres du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic)

e L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous section 4, et
avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous section 4.

e L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

e L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera I'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n°® 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

e Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

e Les revétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en |'attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation des que possible.

3.6 NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES
Nettoyage de chantier
e L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I’exécution des
travaux dont il est chargé.
e L’entreprise a la charge de |'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le MOE ou a la décharge publique.
e L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a
salies ou détériorées.
e L’entreprise a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I’'avancement du chantier.

Protection des biens et de I’environnement
e L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.
e L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement. En
cas d’atteinte a I’environnement ou de dégradation, I’entreprise supporte tous les frais de nettoyage,
dépollution et remise en état.
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e |’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés
endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e |’entreprise doit la réfection dans les régles de I’art de toute partie de I'ouvrage objet du présent
marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.

Protection des personnes

e |’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la réglementation
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de I'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont
réputées incluses dans les prix.

e L'entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme aux
directives ci-dessus et le soumettre a I'avis des organismes concernés par la sécurité et la santé au
travail.

e L’entreprise rédige un dossier spécifique COVID-19 tenant compte de toutes les prescriptions de
I’OPPBTP. Il sera soumis au MOE, et CHSCT de I'Université de Franche Comté.

D’une maniere générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relevent de I’entiére responsabilité de I’entreprise.

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procede au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I'enlévement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I’entreprise.

3.8 CAROTTAGES

Les carottages et percements sont a prévoir par le présent Lot. Les demandes de réservations seront a fournir
au lot Magonnerie au moins un mois avant I’exécution des travaux concernés. En I’absence de demande en
temps et en heure ils seront assumés par le présent lot.

3.9 TRAVAUX PREPARATOIRES
Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :
e lLaréception de |'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé
les supports.
e Letransport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a la
réalisation des travaux.
e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.
e Le nettoyage des supports et I'enlévement des déchets.
e La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes.
e Les travaux de préparation des surfaces a revétir.
o Les mises en peintures.
e Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état.
e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres.
e La protection des ouvrages jusqu'a la réception.
e L'enlévement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.
e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des
ouvrages du présent lot.
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3.10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.

En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.

3.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I'entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontréles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis en
ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’un carnet d’autocontréles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS
La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L’'ensemble des travaux effectués seront controlés :

Cheminements ajoutés et réutilisés

Quantitatifs installés

Respect des spécifications de pose et de raccordement

Conformité des restitutions coupe-feu

Installations au regard de la réglementation

Dossier des ouvrages exécutés

Repérage durable de l'installation

Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA
Lors de I’émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I’achévement complet des travaux.

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous les
travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme apres I'expiration de la garantie
de parfait achevement.
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4  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.1 CHEMINEMENTS :

Les cheminements existants pourront étre réutilisés si conformes. Cependant, I'entreprise veillera a la
séparation des usages et des courants forts et faibles. Un cheminement dédié sera créé dans le cas de courant
forts associé VDI, courant ondulé, IT médical, controle d’acces, détection incendie etc.

En cas de réutilisation de cheminements existants, I’entreprise s’assurera de la conformité de ceux-ci, et les
renforcera et complétera si nécessaire.

4.1.1  CHEMINS DE CABLES
Dés lors que plus de 3 cables suivront le méme parcours, I'entreprise prévoira la fourniture et la pose de
chemins de cables (hors alimentation primaire pour laquelle ils seront systématiquement mis en place).

Les chemins de cables seront en tole d’acier galvanisée, perforée avec bords arrondis, a ailes de 24 mm a 48
mm et assemblés a |’aide éclisses. Ils pourront étre de type Cablofil ou équivalent pour les courants forts, ou
plastique, avec couvercle, selon les usages. Dans tous les cas, ils seront posés avec tous les accessoires
constructeurs tels que les dérivations, coudes, etc.

IIs seront fixés aux parois a I'aide d’accessoires préfabriqués tels que consoles, suspentes, tiges filetées, en
nombre et caractéristiques adaptés a la charge a supporter, espacées de 1,50 m au maximum.

Les cables seront disposés sur le chemin de cable en respectant les distances réglementaires, et seront fixés
proprement par des colliers adaptés au chemin de cables et au type de cables (attaches velcro pour les cables
VDI notamment).

Leur dimensionnement sera prévu avec une capacité d’extension de 30%.

Tous les chemins de cables seront obligatoirement raccordés au réseau de terre a I’aide d’un cable cuivre nu
d’une section minimale de 35mm?2. Un maillage des chemins de cébles sera établi a chaque intersection au
moyen d’une tresse sertie boulonnée. Les chemins de cables existants et réutilisés seront mis a niveau le cas
échéant.

4.1.2  GOULOTTES, MOULURES ET CANALISATIONS APPARENTES
Les conduits et goulottes seront IKO8 selon la norme UTE C 15-103 et adaptés a la pose d’appareillages 45x45.

IIs seront mis en ceuvre principalement dans les locaux tertiaires pour la distribution des prises de courants
et autres appareillages. Les goulottes seront prévues blanches, en PVC a deux compartiments ou avec cloison
séparatrice, incluant tous les accessoires constructeurs tels que dérivations, angles, couvercles,
embouts, etc. Les goulottes posées en plinthes seront équipées d’un joint de sol en PVC.

Leur dimensionnement sera prévu avec une capacité d’extension de 30%.

La fixation sera faite par vis et chevilles ou collées + clouées si le support n’est pas compatible avec le percage
(présence d’amiante ou de plomb notamment). Lors des traversées de mur ou de cloison, ou entre le chemin
de cables et la goulotte de distribution, les cables sont protégés par un fourreau.

Lorsqu'une canalisation électrique ne sera pas posée sur un chemin de cables, elle sera obligatoirement
protégée par un conduit.

Le degré de protection de ce conduit sera adapté aux risques du local (résistance mécanique, isolement
électrique, non-propagation de la flamme, résistance a la corrosion, étanchéité, mise en ceuvre, etc.).

4.1.3 GAINES ET FOURREAUX
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La section des conduits devra étre choisie telle, qu'il soit possible de retirer aisément le ou les conducteurs
et d'en assurer le remplacement sans démontage.

En montage encastré, I'entrepreneur doit les saignées et scellements nécessaires, ainsi que la fixation des
conduits. Celui-ci fera effectuer a ses frais et par |I'entreprise spécialisée, la reprise des enduits avec deux
couches minimums.

Les fourreaux et gaines extérieurs seront de couleur adaptée au type de courant a mettre en ceuvre, et seront
conformes a la norme applicable.

L'entreprise veillera a ce que les fourreaux ne présentent ni écrasement, ni courbes incompatibles avec le
tirage des cables. En cas de malfagon, I'entrepreneur sera tenu de rouvrir les tranchées afin de les mettre en
conformité.

Sauf prescription contraire, I’ensemble des tranchées, percements, remblayage et rebouchages y compris les
fourreaux de passage de cable, les chambres de tirage, lits de sable, grillages avertisseurs, sont inclus dans la
prestation de I’entreprise.

4.1.4  ADAPTATIONS PARTICULIERES

Lors de travaux dans un batiment noble, classé, ou inscrit aux monuments historiques, les cheminements
devront étre validés par la Maitrise d’ceuvre ou la Maitrise d’Ouvrage point par point, via des plans
d’installation précis et assortis de photos ou montages de mise en situation. Dans tous les cas, ils devront
étre définis clairement, et adaptées au style de la pieéce (moulures bois etc)

Tous les percements devront faire I’objet de demande validée par la Maitrise d’Ouvrage.

4.2  TERREET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Le conducteur de terre sera distribué a I’'ensemble des installations, points d’éclairage, prises de courant,
appareils de chauffage ou ventilation, attentes électriques des autres corps d’état etc. Le raccordement se
fera sur la prise de terre existante qui sera mesurée, contrélée et complétée si besoin. Le résultat de cette
mesure sera porté sur une étiquette fixée a proximité.

La liaison équipotentielle principale sera également contrélée et complétée si nécessaire. Les masses des
équipements électriques seront reliées au conducteur de protection.

4.3  ARMOIRES ELECTRIQUES ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES

Les tableaux électriques seront prévus métalliques, de type Prisma SCHNEIDER ELECTRIC, XL3 Legrand ou
équivalent, IP31 IKO8 au minimum, en fonction local dans lequel ils sont implantés. lls seront constitués de
cellules préfabriquées et comporteront une réserve aprés mise en service de 30% minimum, permettant la
mise en place de matériels modulaires sans modification d’'implantation des appareillages le constituant.

IIs seront équipés d’une gaine électrique pour le passage des cables et la mise en place d’un bornier de
raccordement, sur lequel seront raccordés les cables de section <16mm?.

Le repérage de |'appareillage sera réalisé par étiquettes dilophanes gravées et collées.

Un schéma de cablage et de détail des matériels installés sera installé sous pochette plastique fixée sur un
des cotés de I'armoire ou de la porte.

Aussi, un synoptique de linstallation sera impérativement affiché, indiquant a minima I’armoire
immédiatement en amont ainsi que les armoires situées immédiatement en aval.

Les protections mises en ceuvre devront assurer une sélectivité totale, vis a vis du reste de la distribution, en
tenant compte du régime de neutre de I'installation, de I'intensité de court-circuit au point de raccordement,

Page 17 sur 26
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L(" facilities Maison d’arrét de Rouen s s
S

Rénovation des espaces sanitaires MINISTERE DE LAJUSTICE
CCTP LOT 06 — Janvier 2025

contact@mlc-facilities.fr

de l'intensité nominale et de démarrage des appareils a alimenter, de la protection des personnes, de la
sélectivité des protections et de la longueur des cables. Une note de calculs devra justifier les choix des
protections.

Chaque appareil de protection et de coupure d’un circuit devra obligatoirement avoir un pouvoir de coupure
au moins égal au courant court-circuit susceptible de se développer en aval, compte tenu de I'impédance des
lignes.

L'équilibrage des phases sera assuré tout au long de l'installation et ne devra pas dépasser plus de 10% a
pleine charge.

Les organes de sécurité incendie (centrale, sirénes) seront a reprendre systématiquement depuis le TGBT.
Les différentiels seront de type Si pour tous les départs de type Informatique.

Les tableaux seront créés selon le principe suivant en séparant les locaux publics et non publics.

4.4  CABLES

Les caractéristiques des cables choisis seront appuyées par une note de calcul fournie avec le
dimensionnement des installations. Il se conformeront aux exigences de la NFC 15-100, en prétant une
attention particuliere aux modes de pose.

Par défaut, ils seront de type U1000 R2V, non propagateurs de la flamme (C2).

Les cables basse tension seront en conducteurs cuivre jusqu'a la section de 35 mm?2. Au-dela, sauf
prescription particuliére du Maitre d’Ouvrage, ils pourront étre en aluminium.

L’entreprise devra s’assurer et justifier par la remise du PV d’essai, que les cables installés dans le cadre du
projet résistent au feu et sont exempts de Fibres Céramiques Réfractaires (FCR).

En aucun cas des conducteurs destinés a véhiculer des tensions et des sources différentes n'emprunteront
un méme cable.

4.5 REPERAGES
L'ensemble de I'installation sera repéré par un systeme durable et logique :
e Tableaux électriques
e (Cables et boites de dérivation
e Chemins de cables et fourreaux spécifiques (courant ondulé, circuits de sdreté, etc), couleurs au
choix du Maitre d’Ouvrage.

4.6 PROTECTION COUPE-FEU ET CALFEUTREMENTS

Les percements nécessaires a la réalisation des travaux sont dus au titre du marché. L'intégralité des
percements de paroi créés ou utilisés dans le cadre de ces travaux seront rebouchés pour rétablir le degré
coupe-feu de la paroi. Le PV du matériel utilisé devra étre fourni au maitre d’ceuvre et au contréleur
technique.

4.7  PERIODE DE PREPARATION ET DOSSIER D’EXECUTION
Avant tout démarrage des travaux I’entreprise prévoira la fourniture d’un dossier d’exécution complet (EXE).

Il devra proposer pour chaque zone de travaux :

e Des plans d’'implantation détaillés, courant forts et courants faibles, avec légende (marque et
référence)

e Des schémas électriques avec implantation (facade) des armoires électriques avec nomenclature
(marque et référence)

e Les notes de calculs de cables et protections, d’éclairement
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e Les notices techniques des matériels proposés
Un synoptique représentant I'intégration des présents travaux dans l'installation existante
Des plans de cheminements détaillés
Un planning d’exécution recalé
Une méthodologie ou un phasage proposé selon la nature de I'opération et de sa technicité
e Lasynthese avec les autres lots si nécessaire, sera a charge de I’entreprise.
L'entreprise prévoira également la fourniture d’échantillons permettant la validation des matériels installés.

4.8 DEPOSE SOIGNEUSE
Les installations remplacées ou vétustes et inutilisées seront déposées.

Cette dépose sera soigneuse, I'entreprise prendra les précautions nécessaires afin de ne pas endommager
les ouvrages et installations existantes non concernés par les travaux. L'enléevement des installations et
équipement sera également prévu dans la prestation de I’entreprise.

Les orifices laissés par la dépose des équipements existants seront rebouchés par I’entreprise.

Les rebouchages des planchers, murs, parois s’effectueront en reconstituant le niveau d’isolation coupe-feu
et d’étanchéité d’origine.
Suite a la dépose d’appareillages (interrupteurs encastrés, déclencheurs manuels, etc), 'emplacement sera

rebouché et une peinture de propreté sera appliquée sur le support, ou un enjoliveur sera mis en place (au
choix du Maitre d’Ouvrage).
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5  TRAVAUX PREPARATOIRES

5.1  PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I'entreprise fera un constat portant sur I'état des batiments et
aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en visualiser I'état.
Toutes les dégradations constatées aprées intervention du présent lot seront réparées par, ou a la charge du
présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

5.2  INSTALLATION D'UNE BASE VIE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I’entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de I'utilisation des sanitaires de I’établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I’entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, I’entreprise prévoira la mise en place :

e D’un bungalow servant de vestiaire et réfectoire

e D’un bloc sanitaire

e D’unvolume de stockage et d'une benne a gravats.
Cette base vie devra étre installée par le présent lot en dehors de la zone de travaux, a un emplacement a définir
en phase de préparation. Elle disposera de vestiaire, sanitaires et point d’eau, d’'un espace de restauration. Les
aires de stockage seront implantées et délimitées a proximité. Aucun autre point de stockage tampon ne sera mis
a disposition des entreprises au sein des zones de détention. A ce titre, 'entrepreneur titulaire du présent lot se
rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de I'éclairage de la base-vie, de la
zone de stockage et de la zone de travaux compris extérieur et intérieur (sapine, échafaudage et intérieur
des locaux tous niveaux confondus) et ce pour toute la durée du chantier. L’éclairage se fera par ruban LED
en priorité et par spots ponctuellement. Les circulations et les cheminements entre les différentes zones
seront traitées.

5.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I'entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir 'approbation de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de
résultat. L’entrepreneur contrélera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses ouvrages en
conséquence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.
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- Plans d'implantation
- Plan de réservations
- Gros ceuvre
- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de controle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.

5.4  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS
2 semaines avant les OPR, I’entreprise fournira le DOE récapitulant I’'ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce dossier
sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de I'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :
e Plans complets des installations techniques conservées ou réalisées, aux formats .pdf et .dwg
Schémas des armoires électriques mis a jour aux formats .pdf et .dwg
Synoptiques de I'installation
Recettes informatiques
Procés-verbal de classement au feu des matériaux
Fiches techniques des équipements installés
Notices d’entretien
Notes et calculs techniques
Notice de transmission des installations

5.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS
Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a I'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures,
o L'ensemble des vitres

o L'ensemble des sols

o Les revétements verticaux y compris la faience,

. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,

o L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de 'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s’il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE

Les travaux ont pour objectifs principaux :

- la reprise intégrale (tous corps d’état confondus) des locaux sanitaires de la Division 1 par la
démolition et reconstruction des murs et planchers au droit de la zone concernée, pour un
réaménagement des locaux a I'identique et un dimensionnement des installations adapté

- La réfection et le réaménagement des espaces sanitaires de la Division 3 (QD, Ql et R+2) pour un
assainissement des locaux et un meilleur systeme fonctionnel. L’entreprise titulaire du présent lot
devra impérativement prendre connaissance de I'entiéreté des documents de I'appel d’offre et des
documents transmis ultérieurement.

Elle réalisera toutes études complémentaires qui lui apparaitraient nécessaires. Elle ne pourra se prévaloir
d'une quelconque imprécision ou omission pour remettre en cause le caractére forfaitaire de son offre.

6.1  COFFRET DE CHANTIER
Le présent lot devra, pour les besoins du chantier, la mise en place de coffrets de chantier. L'installation
sera conforme au décret du 14 novembre 1988, aux recommandations de I'OPPBTP, a la norme NFC 15-
100 sections 704, et aux prescriptions du coordonnateur SPS. Ces coffrets seront mis en place a chaque fois
gue nécessaire en accord avec les autres lots.
Le coffret comportera :

e Une enveloppe avec un indice de protection IP44-IK 08
Un compteur d'énergie active 3P+N
Un disjoncteur général tétrapolaire différentiel 30mA
Un coup de poing d'arrét d'urgence
Un nombre de prises suffisant (prises 4P+T 32A, 4P+T 16A, 2P+T 10/16A)
Protection des prises par disjoncteurs

e Borniers, barrette de terre...
L'installation de chantier sera vérifiée par un bureau de contréle avant sa mise en service, aux frais de
I'entreprise. Pendant la durée du chantier, |I'entrepreneur assurera la maintenance de son installation et la
dépose en fin de travaux.

6.2  DEPOSE ET EVACUATION
L'entreprise assurera la déconnexion et la dépose soigneuse de tous les éléments électriques des locaux a
modifier.

6.3  PROVISION CABLAGE ET RACCORDEMENT

La mise en ceuvre des alimentations et prises de courant impactées par les travaux (y compris protection
dans les armoires divisionnaires) nécessaire au déplacement ou a l'installation des appareils sont a la charge
du présent lot.

6.4  ORIGINE DE L'INSTALLATION ET ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

Les installations auront pour origine le Tableau Général Basse Tension, installé au sous sol sous le rond point
(Tableau Général Détention). Les protections seront mises a niveau, en fonction des besoins et en conformité
avec la réglementation.

L'ensemble de I'installation mise en ceuvre sera encastré dans les parois.
e Saignées & rebouchages a charge du présent lot avant intervention du peintre
e ['ensemble des réseaux secs & humides chemineront par le plénum et/ou encastrés dans les
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saignées dédiées. Un calepinage précis sera réalisé pour ne pas encombrer I'un ou l'autre des
cheminements.

e Les cables de distribution basse tension seront posés d’un seul tenant.

e Aucune boite de jonction ne sera tolérée. Les dérivations intermédiaires seront réalisées sans
coupure de cables.

e Lorsque les encastrements ne seront pas judicieux, les alimentations électriques chemineront en
tube MRL ou en gaine Capri y compris percements et trémies induite et remise a I'état initial des
éléments.

e Enregle générale, toutes les installations mises en ceuvre devront étre dans leur intégralité hors de
portée des PPSMJ (cheminement sous fourreaux, incorporés via des saignées, et en gaine technique).

6.5  ECLAIRAGE DES LOCAUX
- Purge des éléments obsoléetes
- Déplacement de I'armoire électrique et rénovation de I'éclairage
- Alimentations et raccordements des éléments sur mobilier

Luminaires :
e Dépose des éclairages existants
e Les commandes d’éclairage s’effectueront par des interrupteurs indémontables sans outils spéciaux
et permettront la commande indépendante de chaque local.

Mise en place de luminaires SelectLED Setaford led encastré ou équivalent

e Source lumineuse : 4000K, CRI +80, MacAdam3 »
Boitier et réflecteur en tole d’acier peinte en blanc RAL 9003
Diffuseur : Polycarbonate opale
Fixation : montage encastré au plafond
Ballast EP — électro 220-240V/50-60 Hz CA, 220-240V CC OHz
Visserie antivandale
Durée de vie modules LED : 70 000h — 100000h

e Et permettront la commande indépendante de chaque local.
Localisation :

- Division 1 Douches RDC, R+1, R+2, R+3 : modele 58W

- Division 3 Ql et R+2 : modele 58W

- Division 3 QD : modele 34W
Intervention :

-  D1RDCPhase 28/ 29

- D1R+1Phase 40 /41

- D1R+2Phaseb61/62/63/64/65

- D1R+3Phase73/74

- D3

Mise en place de luminaires Coreline étanche WT120C ou équivalent
e Longueur 150 cm g ®
e Protection élevée contre I'eau, la poussiére et les chocs : IP65/IK08
e 50000 heures - 140 Im/W — 4000 K IRC >80
e Grenouilléres en acier inoxydable 316
e (Cablage traversant
Localisation :
- Division 1 LT RDC, R+1, R+2, R+3
- Division 3LT Ql et R+2
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Division 3 LT QD

Sous-sol D1 (locaux impactés)
Combles D1 (locaux impactés)

Intervention :

D1 RDC Phase 28/ 29

D1 R+1 Phase 40 /41

D1 R+2 Phase 61/62/63/64/65
D1 R+3 Phase 73 /74

D3
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Mise en place de Plafonnier Urbaline angle Led securlite ou équivalent
o Version angle 650 mm aluminium, Classe |, 2 modules, led de veille
o |P65—-3850°C - IRC 80— SDCM 3 IK10++ - 150J — VK56
o Corps en aluminium 6060 qualité marine, épaisseur 4 mm, diffuseur
polycarbonate opalescent, embouts aluminium
o Visserie inox anti vandale
Bornier d’alimentation automatique a double entrée
o 3000 ou 4000 K, Maintien du flux L80OB10 supérieur a 72 000 h, garantie
5ans
o Localisation selon plan
o Allumage sur commande locale a I'extérieur de la cellule (éclairage veille + cellule pour

o

les cellules)
Localisation :
- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- D1RDCPhase28/29

- D1R+1Phase 40 /41

- D1R+2Phase61/62/63/64/65
- D1R+3Phase73/74

- D3

Applique type BORGO LED FP0030de chez SECURLITE ou techniquement équivalent :
e Dimensions 390 x 229 x 129 mm
¢ Classe | — IP65 — IK11+ / 80J — VK46 applique — 850°C - IRC 80 — SDCM 3 — risque photobiologique RGO
* Base et cadre en acier, couleur gris graphique, peinture polyester poudrée
e Diffuseur polycarbonate opalescent
¢ Visserie inox antivandale
¢ 1 entrée de cables - bornier d’alimentation automatique a double entrée
e Gamme disponible en 3000 et 4000 K
¢ Maintien du flux : L8OB10 / supérieur a 72 000 h
¢ Maintien du flux : L90B50/ 52 000 h
e Garantie 5 ans
* Gamme labellisée Origine France Garantie
e Luminaire réparable
Localisation :
- Division 1 Cellules cloisonnement sanitaire RDC, R+1, R+2, R+3
- Division 3 Fouille QD

Intervention :
-  D1RDCPhase 28/ 29
- D1R+1Phase 40 /41
- D1R+2Phase61/62/63/64/65
- D1R+3Phase73/74
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6.6  TABLEAUX DIVISIONNAIRES

6.6.1  RESEAUX ELECTRIQUES D1:

Chaque étage comportera un TD propre au fonctionnement de I’étage concerné (éclairage et PC du LT et des
deux blocs de douche). Un TD supplémentaire sera créé au RDC et au R+3 (lot 5) pour I'insufflateur et les
extracteurs afin de localiser et individualiser les installations (maintenance).

Des schémas électriques clairs seront réalisés a I'issue de la nouvelle distribution.

6.6.2  RESEAUX ELECTRIQUES D3 :

Les nouveaux systemes électriques des zones de douche seront raccordés aux TD existants déja implantés.
Une adaptation des tableaux sera a réaliser.

6.7 CABLAGES EN CELLULE
Les cables auront été précédemment mis en retrait de la zone d’intervention (en coursive).

e Mise en ceuvre d’un bloc de 4 prises de courant encastrées 2P+T
o Legrand solirock ou équivalent, IK10, IP55
o Installation de 4 PC 2P+T 16A sur le mur c6té porte
o L’ensemble des cables mis en ceuvre seront encastrés dans les cloisons.
o Fixation avec visserie inviolable type Torx Antivandale.

e Réintégration du cible coaxial (télévision / téléphone) en encastré
o Repose de la télévision
o Le téléphone sera reposé par le mainteneur
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