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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux
Avec le temps, les sanitaires font partie des locaux les plus touchés par I'usure et la dégradation. La DISP de
Rennes doit effectuer des travaux de rénovation des espaces sanitaires des divisions 1 et 3.

Les installations techniques Courants Forts et Faibles, CVC, ECS/EFS sont a remplacer. Les espaces sanitaires
sont a reprendre par la remise a neuf des mobiliers, cloisonnements, réseaux, revétements sols et muraux.
Plusieurs diagnostics techniques font état d’une fragilité de la structure et de la nécessité de procéder a son
renforcement.

Etablissement concerné
La maison d’arrét de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus.

L’établissement est ainsi constitué :
- Un batiment long de 120m, duquel converge en son centre, 3 autres batiments
o Division1
Division 2
Division 3
Quartier femmes
Quartier mineurs
o Semi-liberté
- Les cours de promenades
- Lazone administrative
- Lacuisine, les ateliers
- Le chemin de ronde
Cet ensemble est circonscrit par un mur d’enceinte sur une parcelle de prés de 4 ha.
Cet ensemble s’inscrit dans un milieu urbain densifié a proximité de voies de communication importantes.

O O O O

Périmétre des travaux

Les travaux ciblent plusieurs objectifs :
- Laconsolidation de la structure de la division 1
- Larénovation des espaces sanitaires en division 1 & division 3
- Lasécurisation des espaces sanitaires en quartier Ql & QD

- Douches Division 1 tous niveaux (Détention ordinaire)
- Douches Division 3

o Quartier d’isolement au Rdc

o Quartier Disciplinaire au Rdc

o Détention ordinaire au R+2
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1.1.2 ZONE IMPACTEE DIVISION 3

RDC QD (Quartier Disciplinaire)
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1.2 INTERVENANTS

Désignation Intervenant Représentant Contact
Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobiliéres David THOMAS @ 02.56.01.66.65
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance >4 david.thomas@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
(CS23131-35031 RENNES CEDEX

Exploitant Maison d’arrét ) @ 02.32.18.01.00
£xploitant 169 Bd de I'Europe Jérémie GOLYNSKI >< jeremie.golynski@justice.fr

76000 Rouen

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96
7 rue A. Fleming — 21121 AHUY > Mathias.loichot@mlc-facilities.fr
@
Bureaude —
Contrdle -
CSPS @
=

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne
sauraient se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments
locaux existants tels que nature des sols, moyens d’accés, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4 SOuUs TRAITANCE

La sous-traitance d’une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de I’entreprise est soumise a
I’agrément préalable du Maitre de I’Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité de I'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque
entreprise doit son propre nettoyage et I’évacuation des gravats aux décharges publiques. Les
Entrepreneurs ne pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour
proposer ou exécuter une prestation incompléete et non conforme aux regles de I’Art et différents
réglements et avis techniques. Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de I’Art en vigueur.
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Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e LeR.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

o Leréglement d’accessibilité & de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des acces et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme frangaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

1.7  PIECES PARTICULIERES

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans et d’un planning prévisionnel de phasage des travaux,

1.8  DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I’Exploitant.

1.9 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 29 décembre 2016 relatif a I'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux
personnes handicapées

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrdle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet
2006 portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous I'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

MA - Maison d’arrét :
Prison - Etablissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur a un an.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PClI :
Poste de Centralisation de I'Information

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systeme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des régles,
D.T.U, cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les
textes législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une fagon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I’équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

2.2  SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes
les informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones
publiques, des zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I'exploitation de I'établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I’établissement en sécurité.
Il est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avere nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de controle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien systématique de sa zone d’intervention.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise
d’ceuvre avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans |’enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I'extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

2.3 ACCES A LETABLISSEMENT

L’entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans I’établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L’identité de chaque intervenant

- lalecture et I'approbation du cadre de sireté et de ses annexes
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- La nature des prestations a réaliser
- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules nauront pas acces a 'intérieur de |’établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si I’acces du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I’offre de I’entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L’Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entiérement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L’Entrepreneur devra se renseigner aupres du Maitre d’Euvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’'une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres piéces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa
spécialité nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I'art des travaux
projetés.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’CEuvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a I'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L’Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
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ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

2.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I’Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maftrise d’ceuvre.

Tous les appareillages seront fixés a I’aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni a
I’établissement.

Note : dans certaines zones les plafonds métalliques sont solidarisés, ils devront étre remis a I’état initial
a l'issue des travaux

Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide ect...).

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du
maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillage et
installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des
lieux, des matériaux, des matiéres premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations
ou ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers
responsable, le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes
contestations ou répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour
éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.

2.8  QUALIFICATIONS ATTENDUES (QUALIBAT OU EQUIVALENT) :

Menuiseries Extérieures : 3511
Platrerie a Base de Plaques de Platre : 4131
Fabrication et Pose de Menuiserie Intérieure en Bois : 4322
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3 ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L’Entreprise maintient sur le chantier
un chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes
s’il estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre,
sur simple demande de ceux-ci.

3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I’ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le
démarrage de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I’ensemble des interlocuteurs sera
indispensable.

3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I’objet de proces-verbaux établis et diffusés a I’'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux réglements
ultérieurs de travaux.

3.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet.
Aucun stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de fagon a ne pas perturber I’exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I'opération, tout
dépassement de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS
L’opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulieres

Page 12 sur 22
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L (‘ facilities Maison d’arrét de Rouen
S’

REPUBLIQUE FRANGAISE

contact@mlc-facilities.fr Rénovation des espaces sanitaires ETERE DELASTICE

CCTP LOT 03 — Janvier 2025

d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I’établissement d’un plan de prévention.
Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n° 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L’entreprise tiendra compte de 'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

e Audécret n®2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif a I’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail).
Applicable a partir du 8 novembre 2002.

e Alacirculaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n° 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

o L’entreprise doit s’informer auprés du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic)

e L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous section 4,
et avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous section 4.

e L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

e L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera I'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n® 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

e Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

e Lesrevétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en I’attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation des que possible.

3.6 NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier
e L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I’exécution
des travaux dont il est chargé.
e L’entreprise a la charge de I’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés
par le MOE ou a la décharge publique.
e L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils
a salies ou détériorées.
e L’entreprise a la charge de I’enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I’avancement du chantier.
Protection des biens et de I’environnement
e L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.
e L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement.
En cas d’atteinte a I’environnement ou de dégradation, I'entreprise supporte tous les frais de
nettoyage, dépollution et remise en état.
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e L’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou
privés endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e L’entreprise doit la réfection dans les régles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent
marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.

Protection des personnes

e L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la
réglementation en vigueur, aux directives de la CARSAT, de I'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en
découlent sont réputées incluses dans les prix.

e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
aux directives ci-dessus et le soumettre a I’avis des organismes concernés par la sécurité et la
santé au travail.

D’une maniere générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relevent de I’entiére responsabilité de I’entreprise.

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procede au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I'enlevement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I'entreprise.

3.8 CAROTTAGES

Les carottages et percements sont a prévoir par le présent Lot. Les demandes de réservations seront a
fournir au lot Magonnerie au moins un mois avant I’exécution des travaux concernés. En I'absence de
demande en temps et en heure ils seront assumés par le présent lot.

3.9 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :
e lLaréception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant
réalisé les supports.
e Letransport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux.
Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.
Le nettoyage des supports et I'enléevement des déchets.
La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes.
Les travaux de préparation des surfaces a revétir.
e Les mises en peintures.
e Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état.
e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres.
e La protection des ouvrages jusqu'a la réception.
e L'enléevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.
e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
des ouvrages du présent lot.

3.10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.
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3.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I’entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontréles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis
en ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’un carnet d’autocontroles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L’'ensemble des travaux effectués seront controlés :

Cheminements ajoutés et réutilisés

Quantitatifs installés

Respect des spécifications de pose et de raccordement

Conformité des restitutions coupe-feu

Installations au regard de la réglementation

Dossier des ouvrages exécutés

Repérage durable de l'installation

Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I’émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I'achévement complet des travaux.

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous
les travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme aprés I'expiration de la
garantie de parfait achévement.
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4  TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I’entreprise fera un constat portant sur I’état des batiments et
aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en visualiser I'état.
Toutes les dégradations constatées apres intervention du présent lot seront réparées par, ou a la charge du
présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

4.2  INSTALLATION D'UNE BASE VIE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I’entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de |'utilisation des sanitaires de I’établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I’entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, I’entreprise prévoira la mise en place :

e D’un bungalow servant de vestiaire et réfectoire
e D’un bloc sanitaire
e D’unvolume de stockage et d’'une benne a gravats.

Cette base vie devra étre installée par le présent lot en dehors de la zone de travaux, a un emplacement a définir
en phase de préparation. Elle disposera de vestiaire, sanitaires et point d’eau, d’un espace de restauration. Les
aires de stockage seront implantées et délimitées a proximité. Aucun autre point de stockage tampon ne sera
mis a disposition des entreprises au sein des zones de détention. A ce titre, I’entrepreneur titulaire du présent
lot se rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.

4.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I’entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir 'approbation de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins
graphiques s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une
obligation de résultat. L'entrepreneur controlera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses
ouvrages en conséquence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.

- Plans d'implantation
- Plan de réservations
- Gros ceuvre
- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de controle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.
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4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

2 semaines avant les OPR, I'entreprise fournira le DOE récapitulant I’ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce
dossier sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de I'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :
e Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg
Proces-verbal de classement au feu des matériaux
Fiches techniques des équipements installés
Notices d’entretien
Notes et calculs techniques
Notice de transmission des installations

4.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a l'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures,
o L'ensemble des vitres

o L'ensemble des sols

o Les revétements verticaux y compris la faience,

. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,

o L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s’il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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5  DESCRIPTION ET PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux ont pour objectifs principaux :

- la reprise intégrale (tous corps d’état confondus) des locaux sanitaires de la Division 1 par la
démolition et reconstruction des murs et planchers au droit de la zone concernée, pour un
réaménagement des locaux a I'identique et un dimensionnement des installations adapté

- la réfection et le réaménagement des espaces sanitaires de la Division 3 (QD, Ql et R+2) pour un
assainissement des locaux et un meilleur systeme fonctionnel. L'entreprise titulaire du présent lot
devra impérativement prendre connaissance de I'entiéreté des documents de I'appel d’offre et des
documents transmis ultérieurement.

Le planning et le phasage de travaux ont établis en phase étude et validés par I’'ensemble de I’équipe, en vue
de la réalisation des travaux par une entreprise sachante. Elle réalisera donc toutes études complémentaires
qui lui apparaitraient nécessaires. Elle ne pourra se prévaloir d'une quelconque imprécision ou omission pour
remettre en cause le caractére forfaitaire de son offre.

5.1  FENETRES EN FACADE :

La fenétre sera réalisée en PVC de haute qualité, dotée d’un vitrage isolant. Elle sera congue pour garantir
une isolation thermique et phonique optimales. L'ensemble sera conforme aux normes en vigueur dans le
secteur du batiment.
Dimensions et type d’ouverture :
o Type de fenétre : Fenétre battante avec imposte fixe (identiques aux existantes)
¢ Dimensions : identiques aux existantes dimensions a transmettre au macon le cas échéant
e Ouverture : Double vantail.
Profilé PVC :
e Couleur : Blanc (ou autre teinte selon choix du maitre d’ouvrage).
e Qualité : PVCrigide classé A, résistant aux UV et aux intempéries.
e Epaisseur des parois : Minimum 70 mm
e Renfort métallique a l'intérieur des profilés pour une meilleure rigidité.
Vitrage :
e Type : Double vitrage isolant conforme a la réglementation thermique RT2012 ou supérieure.
o Epaisseur du vitrage : 44.2/16/44.2.
e Performance thermique : Coefficient Ug : 2.5 W/m?2.K.
Performance et conformité :
e Isolation thermique : La fenétre doit répondre aux exigences de la RT2012 ou des normes en vigueur
a la date du projet.
e Isolation acoustique : Niveau d’isolation acoustique requis : Rw = 32 dB.
e Etanchéité a I'air : Classement A*4 minimum selon la norme NF EN 12207.
e Etanchéité a I'eau : Classement E*7A minimum selon la norme NF EN 12208.
e Résistance au vent : Classement V*A3 minimum selon la norme NF EN 12210.
e Sécurité : Respect des normes de sécurité en vigueur, y compris les normes relatives a la protection
contre les chutes dans les établissements recevant du public (ERP) si applicable.

e Préparation : Relevé des cotes sur chantier avant toute commande. Vérification des supports et des
tableaux.

e Pose: La fenétre sera posée en applique intérieure avec des équerres de fixation ou en feuillure
selon les préconisations du fabricant. Un soin particulier sera apporté a I’étanchéité avec utilisation
de mastics ou bandes d’étanchéité spécifiques.
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e Calfeutrage : Utilisation de mousse expansive et joint silicone pour garantir une parfaite étanchéité
al’air et al'eau.

Accessoires et quincaillerie :

e Poignée : Poignée PVC de couleur assortie a la fenétre

e Ferrures : En acier inoxydable, avec traitement anticorrosion.

e Systéme de drainage : Inclure des capots d’écoulement pour évacuation d’eau.
Localisation :

- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RDCPhase18/19/20/21

- R+1Phase30/31/32/33

- R+2Phase 44/ 45

- R+3Phase61/62/63/64 /65

5.2 REALISATION DES PLAFONDS :

L’entreprise devra la réalisation des faux plafonds dans les douches et cellules. Les plafonds seront fixés sur
les HEA par une ossature en rails métalliques pour obtenir une surface fixe sans jeu. Les plafonds seront a
réaliser en plusieurs épaisseurs :
- Structure métallique de support (réalisée par I’entreprise titulaire du lot n°2)
- Toles métalliques perforées fixées sur la structure métallique de support citée ci-avant (réalisé par
I’entreprise titulaire du lot n°2)
- Plaques de fibres-gypse en sous-face de la téles métalliques (réalisé par I'entreprise du présent lot)

Les plafonds seront a réaliser en plaques de fibres-gypse haute dureté de chez FERMACELL ou techniquement
équivalent. Les plafonds seront rigides, joints les uns aux autres pour ne laisser aucun interstice et seront
adaptés a la volumétrie des murs adjacents pour épouser I'ensemble des parois verticales. L'entreprise sera
chargée de réaliser les enduits, bandes, joints et préparations de supports compris toutes interventions
nécessaires pour préparer la mise en ceuvre de la peinture des plafonds par le lot n°4.

Performance attendue :

e Résistance mécanique élevée pour faire face aux actes de vandalisme.

e Résistance aux chocs selon les normes en vigueur (NF EN 13964 pour les plafonds suspendus).

e Résistance au feu : les panneaux doivent respecter les normes de sécurité incendie (classement au
feu A2-s1, dO ou conforme aux réglementations locales).

Panneaux de fibres-gypse :

e Type : Plaques Powerpanel H20 de chez FERMACELL ou techniquement équivalent, spécifiquement
congus pour des environnements soumis a de fortes contraintes.

e Epaisseur: 12,5 mm ou 15 mm selon la résistance requise.

e Résistance aux chocs : Les panneaux doivent étre conformes a la norme EN 520 et garantir une
résistance mécanique aux chocs (classement aux chocs IK10 ou supérieur).

Ossature :

e Ossature métallique : L'ossature sera réalisée en profils métalliques galvanisés conformes aux
normes EN 14195. Les dimensions des rails et montants seront adaptées a la charge et aux exigences
de résistance des panneaux.

e Fixations : Utilisation de vis spéciales anti-vandales pour garantir une résistance accrue contre les
tentatives de détérioration.

Conditions d’exécution :

e Les travaux devront étre réalisés conformément aux prescriptions des DTU 25.41 (plafonds

suspendus) et aux recommandations du fabricant. Ou derniéres normes en vigueurs.
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e |’'ossature sera soigneusement alignée et fixée avec des suspentes adaptées a la hauteur du local et
a la charge prévue. De plus, I'espacement entre deux rails de I'ossature ne dépassera pas 50cm.

e Les panneaux seront découpés et fixés avec soin pour éviter tout éclat ou fissure. Les joints entre
panneaux seront réalisés avec des bandes et enduits spécifiques aux plaques de fibres-gypse afin de
garantir une finition lisse et durable.

Contréle qualité :

e Un contrdle des alignements, de la planéité et de la solidité des fixations sera effectué avant la pose
des panneaux.

e Apres la pose, un test de résistance aux chocs sera effectué sur plusieurs points afin de vérifier la
conformité aux exigences anti-vandalisme spécifiées.

Réception des travaux :
La réception des travaux se fera en présence du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre. Les ouvrages devront
étre conformes au CCTP et exempts de tout défaut d’exécution. Toute réserve devra étre levée dans les plus
brefs délais aprés le signalement.
Localisation :

- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RDC Phase 28/ 29

- R+1Phase40/41

- R+2Phase61/62/63/64/65

- R+3Phase73/74

5.3  CLOISONS DE DOUCHES :

L’entreprise devra la fourniture et pose de cloisons de douches. Le cloisonnement sera réalisé par des
panneaux stratifiés massifs HPL d’'une épaisseur de 13mm.
- lls seront congus pour offrir une résistance a toute épreuve et résister aux chocs, a I’abrasion et aux
graffitis.
- Imputrescibles, hydrofuges et dotés de pieds en acier inoxydable, réglables de 30 a 180 mm en
hauteur et de qualité marine 316L.
- Répondant aux exigences des milieux humides.
- Assemblage réalisé avec un profilé U en aluminium thermolaqué ou anodisé, barre de renfort en
partie haute.
Localisation :
- Division 1 Douches RDC, R+1, R+2, R+3
- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
- Division 3 R+2
Intervention :
- D1-RDCPhase25/26/27
-  D1-R+1Phase37/38/39
-  D1-R+2 Phase 50/ 51
- D1-R+3Phase70/71/72

5.4  PATERES DE SECURITE :

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre de pateres de sécurité. Type tétes SEP-
RIEP / Service de I'Emploi Pénitentiaire ou techniqguement équivalent. Comprenant :
- Patere en caoutchouc montée sur platine aluminium.
- Se déforme pour une charge supérieure a 20 kg et reprend immédiatement sa forme (anti-
pendaison).
- Limite les conséquences de chocs éventuels au niveau de la téte.
- Patere de sécurité 2 téte
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- Fixation sur les parois de douches
Localisation :
- Division 1 Douches RDC, R+1, R+2, R+3
- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
- Division 3 QD Fouille et Douche
- Division 3 Ql Douche
- Division 3 R+2 Douches
Intervention :
- D1-RDC Phase 25/ 26 / 27
-  D1-R+1Phase37/38/39
- D1-R+2 Phase 50/ 51
- D1-R+3Phase70/71/72

5.5 REALISATION DU DOUBLAGE EN D3-QD :

L’entreprise devra la réalisation d’un doublage en plafonds des douches de D3-QD. La premiere épaisseur
sera a réaliser par des plaques de platres munies d’une feuille d’acier. Elles seront fixées via des cavaliers sur
le caillebotis créé en amont par le lot n°2. Une seconde couche devra étre mise en ceuvre par des plaques de
fibres-gypse haute dureté et hydrofuge. Avec fixations par chevilles a expansion
Les plafonds seront rigides, joints les uns aux autres pour ne laisser aucun interstice et seront adaptés a la
volumétrie des murs adjacents pour épouser I’'ensemble des parois verticales. L'entreprise sera chargée de
réaliser les enduits, bandes, joints et préparations de supports compris toutes interventions nécessaires pour
préparer la mise en ceuvre de la peinture des plafonds par le lot n°4.
Localisation :

- Division 3 QD en plafonds

5.6 PEINTURES SUR BOISERIES :

L’entreprise devra la réalisation des peintures sur boiseries des éléments concernés par son lot. Les travaux
de peinture sur boiseries intérieures, incluant les portes RIEP et autres éléments en bois.
Préparation des surfaces :

- Pongage : Toutes les boiseries doivent étre soigneusement poncées pour éliminer les aspérités, les
anciennes couches de peinture écaillée et garantir une bonne adhérence des couches de peinture.

- Nettoyage : Dépoussiérage et nettoyage des boiseries pour enlever toutes les particules et résidus
apres poncage.

- Réparation : Rebouchage des fissures, des trous et des défauts a I’aide d’un enduit spécifique bois,
puis lissage des réparations.

Application d’une sous-couche :

- Une sous-couche d'apprét adaptée au bois (a base d'eau ou a base de solvant, selon la nature des
boiseries et du produit final) devra étre appliquée afin d'assurer une bonne adhérence de la peinture
de finition et de protéger le bois contre I'humidité et les variations de température.

- Les délais de séchage devront étre strictement respectés, conformément aux recommandations du
fabricant.

Application des couches de finition :

- Nombre de couches : Application d’au moins deux couches de peinture de finition sur toutes les
surfaces, apres le séchage complet de la sous-couche.

- Finition : La finition (mate, satinée ou brillante) devra étre choisie en fonction des prescriptions du
maitre d'ouvrage. Les travaux doivent garantir un aspect homogene, sans coulures, bulles ou
irrégularités.

Protection des ouvrages adjacents :

- Toutes les surfaces non concernées par la peinture (murs, sols, vitres, ferrures, etc.) doivent étre

protégées par des baches, adhésifs ou autres moyens appropriés avant le début des travaux.
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Nettoyage :
- Un nettoyage soigné des zones de travail doit étre effectué a la fin de chaque intervention, ainsi qu’a
la réception des travaux.
- Touslesrésidus de peinture et de solvants doivent étre éliminés conformément aux réglementations
environnementales.
Normes et certifications :
Les produits utilisés devront étre conformes aux normes francaises et européennes en vigueur, notamment
les normes :
e NFEN 13300 pour la classification des peintures en fonction de leur résistance et de leur aspect.
Essais et contrdles de conformité :
e La conformité de la mise en ceuvre devra étre vérifiée par le maitre d’ceuvre aprés chaque phase
(préparation, sous-couche, finition).
e En cas de non-conformité, les travaux devront étre repris sans frais supplémentaires pour le maitre
d’ouvrage.

L’entreprise devra la réalisation des peintures sur boiseries des éléments concernés par son lot. Les travaux
de peinture sur boiseries intérieures, incluant les portes RIEP et autres éléments en bois.
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