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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux
Avec le temps, les sanitaires font partie des locaux les plus touchés par I'usure et la dégradation. La DISP de
Rennes doit effectuer des travaux de rénovation des espaces sanitaires des divisions 1 et 3.

Les installations techniques Courants Forts et Faibles, CVC, ECS/EFS sont a remplacer. Les espaces sanitaires
sont a reprendre par la remise a neuf des mobiliers, cloisonnements, réseaux, revétements sols et muraux.
Plusieurs diagnostics techniques font état d’une fragilité de la structure et de la nécessité de procéder a son
renforcement.

Etablissement concerné
La maison d’arrét de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus.

L’établissement est ainsi constitué :
- Un batiment long de 120m, duquel converge en son centre, 3 autres batiments
o Division1
Division 2
Division 3
Quartier femmes
Quartier mineurs
o Semi-liberté
- Les cours de promenades
- Lazone administrative
- Lacuisine, les ateliers
- Le chemin de ronde
Cet ensemble est circonscrit par un mur d’enceinte sur une parcelle de prés de 4 ha.
Cet ensemble s’inscrit dans un milieu urbain densifié a proximité de voies de communication importantes.

O O O O

Périmétre des travaux

Les travaux ciblent plusieurs objectifs :
- Laconsolidation de la structure de la division 1
- Larénovation des espaces sanitaires en division 1 & division 3
- Lasécurisation des espaces sanitaires en quartier Ql & QD

- Douches Division 1 tous niveaux (Détention ordinaire)
- Douches Division 3

o Quartier d’isolement au Rdc

o Quartier Disciplinaire au Rdc

o Détention ordinaire au R+2
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Plus particulierement concernant le lot PLOMBERIE SANITAIRE / VENTILATION :

Modification des réseaux et des installations

Percements de murs et planchers et réalisation de colonnes montantes d’alimentations en eaux
Consignation et dépose de réseaux de CVC / Plomberie / Sanitaires

Dépose d’équipements CVC / Plomberie / Sanitaires

Réalisation de réseaux et circuits CVC / Plomberie / Sanitaire

Fourniture et pose d’appareils CVC / Plomberie / Sanitaires

Adaptation des réseaux neufs pour raccord sur les réseaux existants

Test des installations

Repérage et étiquetage des installations
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1.1.1 ZONE IMPACTEE DIVISION 1

Mur porteur

Mur porteur Murs porteurs

Douches
R+3

Locaux techniques

Cellules impactées par les travaux

Uoelae

Périmétre des travaux

R+2
:Bche
140201

LT D1-0202 1 D1-0302

pouche

o~
o
o
-
-t
o
|

Cellule
cellule = D1-0005
D1-0004

{T D1:0002

Murs non porteurs
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1.1.2 ZONE IMPACTEE DIVISION 3

RDC QD (Quartier Disciplinaire)

Douche

S SAS Douche

RDC QI (Quartier d’Isolement) et R+2 (Détention ordinaire)

| Douches D3-R+2 |

Zone non concernée par
les travaux
[:] Périmétre des travaux

Unité sanitaire

Douches D3-Ql

1.2 LIMITES DE PRESTATIONS DU LOT :

Les travaux a réaliser par I'entreprise du présent lot se limiteront au raccord des installations au sous-sol au
droit des blocs douches et Locaux Techniques.
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1.3 INTERVENANTS

Désignation Intervenant Représentant Contact
Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobiliéres David THOMAS @ 02.56.01.66.65
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance >4 david.thomas@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
(CS23131-35031 RENNES CEDEX

Exploitant Maison d’arrét ) @ 02.32.18.01.00
£xploitant 169 Bd de I'Europe Jérémie GOLYNSKI >< jeremie.golynski@justice.fr

76000 Rouen

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96
7 rue A. Fleming — 21121 AHUY > Mathias.loichot@mlc-facilities.fr
@
Bureaude —
Contrdle -
CSPS @
=

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne
sauraient se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments
locaux existants tels que nature des sols, moyens d’accés, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.5 SOus TRAITANCE

La sous-traitance d’une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de I’entreprise est soumise a
I’agrément préalable du Maitre de I’Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité de I'ensemble des travaux.

1.6  OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque
entreprise doit son propre nettoyage et I’évacuation des gravats aux décharges publiques. Les
Entrepreneurs ne pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour
proposer ou exécuter une prestation incompléete et non conforme aux regles de I’Art et différents
réglements et avis techniques. Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.7 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de I’Art en vigueur a la date de la
signature du marché.
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Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e LeR.E.E.F. duC.S.T.B, les DTU, regles de calculs et regles EUROVENT.

e Code de la construction et de I'habitation

o Leréglement d’accessibilité & de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des acces et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme frangaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

e Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I’alimentation en
eau chaude sanitaire des batiments d’habitation

e Loin°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 'air et I'utilisation rationnelle de I'énergie,

o Arrété du 24 mai 2006 et au décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 concernant la réglementation
thermique des batiments,

e Norme NF EN 12097 — Réseau de conduits. Exigences relatives aux composants destinés a faciliter
I’entretien des réseaux de conduits.

e NFX08.100 - Couleurs conventionnelles des tuyauteries - Reperes de février 1986

e Avis techniques

e DTU 60.1 - Plomberie Sanitaire pour batiment a usage d'habitation de février 1982

e DTU 60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire d’aout 2013

e DTU 60.2 - Canalisation en fonte EU, EV, EP de juillet 1984

e DTU 60.5 - Canalisations en cuivre de septembre 1987

e DTU 65.10 - Canalisations EF/EC/EU/EV/EP dans batiments de février 1990

e DTU 65.20 - Isolation des circuits, appareils et accessoires d'octobre 1993

e DTU 60.31 a 33 - Travaux de canalisations en PVC de novembre 1981

e R.E.E.F. 58 - L'hydraulique dans le batiment d'avril 1978

e Normes UTE pour les équipements électriques associés

e NFT 54.002 - Tubes PVC de Février 1981

e NFT 54.003 - Spécifications générales PVC de Mai 1984

e NFT 54.016 - Tubes et raccords pour la conduite et la distribution de I'eau avec pression.
Spécifications PVC d'Octobre 1981

e NFT 54.028 - Plastiques. Eléments de canalisations en PVC Assemblage par collage.
Caractéristiques dimensionnelles de Novembre 1984

e NFT 54.029 - PVC raccords série pression de Février 1981

e NFX08.100 - Couleurs conventionnelles des tuyauteries - Repéres de Février 1986

Liste non exhaustive

1.8  PIECES PARTICULIERES

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans et d’un planning prévisionnel de phasage des travaux,

1.9 DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I'Exploitant.
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1.10 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 29 décembre 2016 relatif a I'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux
personnes handicapées

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur controle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet
2006 portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous I'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

MA - Maison d’arrét :
Prison - Etablissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur a un an.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PCl :
Poste de Centralisation de I'Information

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systeme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des régles,
D.T.U, cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les
textes législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une fagon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I’équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

2.2  SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes
les informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones
publiques, des zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I'exploitation de I'établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I’établissement en sécurité.
Etant donné la sensibilité de I'établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avere nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de contréle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise
d’ceuvre avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans I’enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I’extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

2.3 ACCES A LETABLISSEMENT

L’entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans I’établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L'identité de chaque intervenant

- lalecture et I'approbation du cadre de sireté et de ses annexes

- La nature des prestations a réaliser
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- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules n"auront pas acces a 'intérieur de |’établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si I’acces du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I’offre de I’entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L’Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot unique.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entiérement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L’Entrepreneur devra se renseigner aupres du Maitre d’Euvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’'une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres piéces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa
spécialité nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I'art des travaux
projetés.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’CEuvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a I'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L’Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
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ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

2.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I’Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maftrise d’ceuvre.

Tous les appareillages seront fixés a I’aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni a
I’établissement.

Note : dans certaines zones les plafonds métalliques sont solidarisés ils devront étre remis a I’état initial
a l'issus des travaux

Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide ect...).

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du
maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillage et
installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des
lieux, des matériaux, des matiéres premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations
ou ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers
responsable, le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes
contestations ou répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour
éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.

2.8  QUALIFICATIONS ATTENDUES (QUALIBAT OU EQUIVALENT) :

Installations de Plomberie (EF, ECS, EU, EV, EP, Appareils Sanitaires) : 5112
Installations de Ventilation et Traitement d’air : 5312
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3 ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet qui reste informé de toutes les phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L’Entreprise maintient sur le chantier un
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes s'il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur
simple demande de ceux-ci.

3.2 QUALIFICATION DES INSTALLATEURS

Tous les ouvriers réalisant les tuyauteries et les raccordements des appareils doivent posséder un certificat
de qualification de soudeur délivré par un organisme reconnu.

A V’ouverture du chantier, les certificats de soudeur sont présentés au Maitre d’Ouvrage ou a I’Organisme de
Contréle choisi.

A défaut de présentation d’un tel certificat par un soudeur, celui-ci subit sur place, aux frais de son
employeur, une épreuve de qualification qui est effectuée sous I’autorité d’un Organisme qualifié.

3.3 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I’ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le démarrage
de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I'ensemble des interlocuteurs sera indispensable.

3.4 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de procés-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux reglements ultérieurs
de travaux.

3.5 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet. Aucun
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ol il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de fagon a ne pas perturber I’exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I’opération, tout dépassement
de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.6 HYGIENE ET SECURITE
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PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS

L’opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres
d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I’établissement d’un plan de prévention.

Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L'entreprise tiendra compte de l'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

e Audécret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable
a partir du 8 novembre 2002.

e Alacirculaire n® 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n°® 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

e L’entreprise doit s’'informer aupres du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic)

e L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous-section 4,
et avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous-section 4.

e L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

e L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera I'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n°® 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

e Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et fournir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

e Les revétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en |'attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation des que possible.

3.7 NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier
e L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I’exécution des
travaux dont il est chargé.
e L’entreprise a la charge de |'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le MOE ou a la décharge publique.
e L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a
salies ou détériorées.
e L’entreprise a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I’'avancement du chantier.
Protection des biens et de I’environnement
e L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.
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e |’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement. En
cas d’atteinte a I’environnement ou de dégradation, I’entreprise supporte tous les frais de nettoyage,
dépollution et remise en état.

e |’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés
endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e |’entreprise doit la réfection dans les regles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent
marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.

Protection des personnes

e |’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la réglementation
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de 'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont
réputées incluses dans les prix.

e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
aux directives ci-dessus et le soumettre a I’avis des organismes concernés par la sécurité et la santé
au travail.

D’une maniere générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relevent de I’entiére responsabilité de I’entreprise.

3.8 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procede au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I'enlevement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I’entreprise.

3.9 CAROTTAGES

Les carottages et percements sont a prévoir par le présent Lot. Les demandes de réservations seront a
fournir au lot Magonnerie au moins un mois avant I’exécution des travaux concernés. En I'absence de
demande en temps et en heure ils seront assumés par le présent lot.

3.10 TRAVAUX PREPARATOIRES

Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :
e lLaréception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant
réalisé les supports.
e Letransport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux.
e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.
e Le nettoyage des supports et I'enlévement des déchets.
e La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes.
e Les travaux de préparation des surfaces a revétir.
e Les mises en peintures.
e Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état.
e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres.
e La protection des ouvrages jusqu'a la réception.
e L'enlévement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.
e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
des ouvrages du présent lot.

Page 17 sur 41
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L(" facilities Maison d’arrét de Rouen e s
g _

Rénovation des espaces sanitaires N
CCTP LOT 05 - Janvier 2025

contact@mlc-facilities.fr

3.11 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.

3.12 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.12.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I’entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontréles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis
en ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’un carnet d’autocontréles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.12.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L'ensemble des travaux effectués seront controlés :

Cheminements ajoutés et réutilisés

Quantitatifs installés

Respect des spécifications de pose et de raccordement

Conformité des restitutions coupe-feu

Installations au regard de la réglementation

Dossier des ouvrages exécutés

Repérage durable de l'installation

Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.13 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I’émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I’achévement complet des travaux.

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous
les travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme aprés I'expiration de la
garantie de parfait achevement.
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4  TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I’entreprise fera un constat portant sur I’état des batiments et
aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en visualiser I'état.
Toutes les dégradations constatées apres intervention du présent lot seront réparées par, ou a la charge du
présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

L’ensemble de I'installation mise en ceuvre sera encastré dans les parois.
e Saignées & rebouchages a charge du présent lot avant intervention du peintre
e L’ensemble des réseaux secs & humides chemineront par le plénum et/ou encastrés dans les
saignées dédiées. Un calepinage précis sera réalisé pour ne pas encombrer I'un ou l'autre des
cheminements.

4.2  INSTALLATION D'UNE BASE VIE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I’entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de |'utilisation des sanitaires de I’établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I’entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, I’entreprise prévoira la mise en place :

e D’un bungalow servant de vestiaire et réfectoire
e D’un bloc sanitaire
e D’unvolume de stockage et d’'une benne a gravats.

Cette base vie devra étre installée par le présent lot en dehors de la zone de travaux, a un emplacement a définir
en phase de préparation. Elle disposera de vestiaire, sanitaires et point d’eau, d'un espace de restauration. Les
aires de stockage seront implantées et délimitées a proximité. Aucun autre point de stockage tampon ne sera
mis a disposition des entreprises au sein des zones de détention. A ce titre, I’entrepreneur titulaire du présent
lot se rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.

4.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I’entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir 'approbation de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins
graphiques s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une
obligation de résultat. L'entrepreneur controlera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses
ouvrages en conséquence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.

- Plans d'implantation
- Plan de réservations
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- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de controle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.

4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

2 semaines avant les OPR, I'entreprise fournira le DOE récapitulant I’ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce
dossier sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de I'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :
e Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg
Les schémas électriques et fluides des équipements.
L’analyse fonctionnelle du systéeme de régulation centralisée.
Les notes de calcul et de dimensionnement des équipements techniques.
Proces-verbal de classement au feu des matériaux
Fiches techniques des équipements installés
La notice d’entretien des matériels avec, pour chacun d’eux, les natures et les fréquences de
vérification, de réglage, de serrage ou de remplacement.
Notes et calculs techniques
Les mesures diverses effectuées (débits, pressions, tensions, etc.).
Notice de transmission des installations
La notice de conduite des installations et des équipements.
La notice des mesures a prendre en cas d’incident.

4.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a I'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures,
o L'ensemble des vitres

o L'ensemble des sols

o Les revétements verticaux y compris la faience,

. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,

o L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s’il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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5  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les travaux ont pour objectifs principaux :

- la reprise intégrale (tous corps d’état confondus) des locaux sanitaires de la Division 1 par la
démolition et reconstruction des murs et planchers au droit de la zone concernée, pour un
réaménagement des locaux a I'identique et un dimensionnement des installations adapté

- La réfection et le réaménagement des espaces sanitaires de la Division 3 (QD, Ql et R+2) pour un
assainissement des locaux et un meilleur systeme fonctionnel. L’entreprise titulaire du présent lot
devra impérativement prendre connaissance de I'entiéreté des documents de I'appel d’offre et des
documents transmis ultérieurement.

Le planning et le phasage de travaux ont établis en phase étude et validés par I’'ensemble de I’équipe, en vue
de la réalisation des travaux par une entreprise sachante. Elle réalisera donc toutes études complémentaires
qui lui apparaitraient nécessaires. Elle ne pourra se prévaloir d'une quelconque imprécision ou omission pour
remettre en cause le caractére forfaitaire de son offre.

5.1 BASE DE CALCUL :
5.1.1 EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Les bases de calculs seront conformes au DTU 60.11 d’ao(it 2013.

Pression
La pression aux points de puisage sera comprise entre 1 et 4 bars.

Débit de base des appareils sanitaire
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Tableau 1 — Débits minimaux et diamétres intérieurs minimum des canalisations

Désignation de Fapparei Omnis | des canalisaions d'alimentation {mm)

Evier 0,20 12

Lavabo 0,20 10

Bidet 0,20 10

Baignoire 0,33 13

Douche 0,20 12

Poste d'eau robinet ¥ 0,33 12

Poste d'eau robinet 3 042 13

WC avec réservoir de chasse 0,12 10

WC avec robinet de chasse 1,50 Au meins le diamétre du robinet
Urinoir avec robinet individuel 0,15 10

Urinoir & action siphonique 0,50 Au moins le diamétre du robinet
Lave mains 0,10 10

Bac & laver 0,33 13

Machine a laver le linge 0,20 10

Machine a laver la vaisselle 0,10 10

Machine industrielle ou autre appareil Se conformer & linstruction du fabricant
Cabines multi jets et les appareils & brassage Se conformer & linstruction du fabricant

Coefficient de simultanéité et débit probable

NOTA : Certains coefficients de simultanéités ont été volontairement forcés dans les notes de calculs pour
répondre aux besoins de I’établissement.
Il conviendra d’appliquer le coefficient de simultanéité suivant :

e Jusqu’a 4 appareils desservis: y = 1

e Apartir de 5 appareils desservis : y = J%avec x = Nombre d’appareils desservis

Le débit probable ainsi calculé est :
Débit Probable (l/s) = Débit Brut (l/s) Xy

Vitesse maximum dans les canalisations

e Canalisations d’arrivée d’eau potable : 2,00 m/s

e Tuyauterie en locaux techniques, galerie technique : 1,50 m/s,
e Tuyauterie en sous-sol (inclus traversées des locaux) : 1,50 m/s
e Colonnes montantes : 1,50 m/s

En faux plafond des services : 1,50 m/s,

e Branchement d'étage ou d'appareils (si débit > a 0.51/s) : 1,00 m/s
e Branchement d'étage ou d'appareils (si débit < a 0.5l/s) : Selon coefficient

Réseau de bouclage sanitaire

e Diametre minimum intérieur du réseau : 12mm
e Vitesse minimum du bouclage : 0.20m/s
e Vitesse maximum dans les antennes (retour de boucle) : 0.50m/s
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e Vitesse maximum dans les collecteurs : 1m/s
e Débit minimum par antenne : 82 I/h (si di = 12mm)

La température de I'eau devra étre supérieure ou égale a 50°C (objectif 55°C) en tout point du systéeme de
distribution, a I’exception des troncons terminaux d’alimentation en eau chaude sanitaire. La longueur de
ces troncons terminaux ne devra pas dépasser 8m.
Le réglage du débit de chaque boucle nécessitera la mise en place d'organes d'équilibrage. L'ouverture
calculée sera dans la plage de fonctionnement indiquée par le fabricant. Pour éviter les imprécisions de
réglage et les risques de colmatage, cette ouverture correspondra a un passage de fluide d'au moins 1mm.

Calorifuge

Les niveaux d’isolation des canalisations seront au minimum de classe 4 en volume non chauffé et de classe

2 en volume chauffé.

5.1.2 EAUX USEES ET EAUX VANNES

Les bases de calculs seront conformes au DTU 60.11 d’ao(it 2013.
Débit de base des appareils

Appareil EU/EVI/S] i DN
Lavabo 0.30 32
Baignoire 0s0 [ so
Douche 0.50 i 40
Evier 050 [ 40

WC 200 [ 100
Lave-linge 0.50 i 40
Lave-vaisselle 0.50 i 40

Coefficient de simultanéité et débit probable

k = 0,5 en collecteurs séparés EU/EV

k = 0,7 en collecteurs unitaires EU + EV

Débit probable des eaux usées de I'installation d'évacuation o :

Quww =k X \/z Unités de raccordement

Pente

La pente des réseaux sera de 1 cm/m minimum et de 1.5 cm/m minimum au niveau des collecteurs

horizontaux.
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5.2 MARQUES ET MODELES :

Les marques et modeles indiqués dans le présent CCTP sont donnés a titre de référence et a titre strictement
indicatif. L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
margues et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects,
rendements, etc.
Abréviations utilisées dans le présent Cctp

e EF:EauFroide

e EFA:Eau Froide Adoucie

e EFS: Eau Froide Sanitaire

e ECS: Eau Chaude Sanitaire

e ECSB: Eau Chaude Sanitaire Bouclage

e EC: Eau Chaude (chauffage)

e EU:EauUsée

e EV:EauVanne

e EP:Eau Pluviale

5.3 DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LES NUISANCES SONORES :

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des
installations dans les limites acoustiques fixées par la réglementation (NRA).
Selon les caractéristiques des installations et les pressions d'alimentation, les dispositions a prendre pourront
notamment étre les suivantes :

e Etudier la configuration de I'installation en conséquence

e Dimensionner les diameétres afin d'obtenir des vitesses de circulation du fluide compatibles avec

I'objectif recherché
e Mettre en place des dispositifs de fixation adéquats

Il devra d'autre part étre mis en place, ou besoin sera sur les installations, des raccords souples antibruit en
caoutchouc synthétique ou en élastomeéres genre " Stenflex " ou équivalent. Tous les supports et les colliers
seront isolés des canalisations par des bagues insonorisantes du type Optima de MUPRO ou techniquement
équivalent pour permettre la dilatation des tubes.

En tout état de cause, I'Entreprise titulaire sera soumise a une obligation de résultat et non pas a une
obligation de moyens, et il lui incombera de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les
résultats acoustiques imposés.

54 FOURREAUX :

La fourniture et la pose des fourreaux, nécessitées par les présentes installations, sont a la charge de
|'adjudicataire du présent lot.

Il doit également s'assurer de la parfaite conservation, en position et qualité, des fourreaux et des
réservations de toutes sortes incorporés dans le gros-ceuvres, au cours des diverses phases d'exécution.
Tous les passages de tuyauteries a travers les murs ou planchers sont équipés de fourreaux rigides en
plastique incombustible ou métalliques.

Au cas ol l'espace laissé libre entre la tuyauterie et le fourreau risque de produire un pont phonique entre
deux locaux, il est prévu un remplissage avec un matériau élastique incombustible.

Les extrémités des fourreaux affleurent les murs ou plafonds et doivent dépasser le parement des planchers
de 25 mm.

En cas de traversées de parois réalisées de part et d'autre d'un joint de dilatation, le fourreau est divisé en
deux parties sur la longueur et dispose d’un diametre intérieur supérieur au-dessus des canalisations, ce afin
d'absorber les risques d'affaissement d'un corps de batiment par rapport a I'autre.
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L'Entrepreneur prévoit tous les éléments et accessoires nécessaires pour le supportage des tuyauteries
horizontales et verticales, ainsi que tous les dispositifs pour la libre dilatation des réseaux gaz et liquide sur
chemin de cable métallique.

5.5 NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CANALISATIONS :

Avant mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d'air comprimé ou par
tout autre moyen. Ensuite, rincage des canalisations d'eau, consistant en un remplissage complet d'eau et
une vidange compléte.

Les réseaux d'eau froide et chaude devront subir une désinfection apres ringage.

Cette désinfection sera réalisée au permanganate de potassium ou a I'hypochlorite de sodium.

Cette désinfection se fera en conformité avec la réglementation en vigueur. Les préléevements et analyses
devront étre effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité devra étre fourni au maitre
d’ouvrage. Tous les frais de cette désinfection sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entreprise fournira également le certificat d'analyse de légionnelle. Toute désinfection nécessaire sera prise
en charge par le titulaire du présent lot jusqu'a I'obtention des résultats.

Les opérations de désinfection seront réalisées impérativement apreés finalisation des travaux du présent lot.

5.6 ETIQUETAGE / REPERAGE :

Les équipements techniques et les réseaux seront identifiés par des plaques signalétiques, et en parfaite
concordance avec le schéma de principe. Les réseaux seront repérés suivant la norme NFX 08 100.

5.7 QUALITE DES INSTALLATIONS

Les niveaux de performances et les types de matériels définis dans les pieces de consultations définissent un
niveau de qualité, un choix technique ou esthétique.

Le titulaire du présent lot et ses éventuels sous-traitants devra remettre au Maitre d’CEuvre tous les proces-
verbaux d’essais ou de référence que ceux-ci demanderaient.

Le Maitre d’CEuvre pourra réclamer, s'il le juge utile, de nouveaux essais, et restera seul juge de I'acceptation
du matériel, sans atténuer pour autant la responsabilité de I’Entreprise.

L’Entrepreneur ne pourra installer que des matériaux neufs et de premiére qualité.

Tout matériau présentant des traces laissant supposer qu’il a déja été utilisé, sera irrémédiablement refusé
par le Maitre d’CEuvre.

Pour tout matériel disposant d’une plaque signalétique indiquant sa date de fabrication, cette derniére ne
devra étre antérieure de plus d’un an par rapport a sa date d’installation.

Tout matériau pour lequel il existe un label devra étre porteur d’une estampille de qualité.

A défaut, il devra étre soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant installation.

Tout matériau employé devra étre conforme aux normes francaises en vigueur.

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger et maintenir en parfait état tous
les matériels installés jusqu’au jour de la réception des travaux.

Si un de ces matériels est abimé, cassé ou volé avant la réception définitive, (pour quelque motif que ce soit),
I’Entrepreneur devra le remplacer sans pouvoir prétendre a aucun supplément de prix.

Il devra effectuer le nettoyage complet de ses matériels le jour précédent la réception.

5.8 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

L'Entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour assurer une protection efficace du matériel contre
les corrosions et la rouille aussi bien pour I'expédition et la livraison qu'aprés le montage sur place.
Sur les tuyauteries, les supports et les matériels qui ne sont pas peints en usine, excepté |'acier galvanisé,
|'acier inoxydable et le cuivre, I'Entrepreneur exécute :

e 1 brossage

e 2 couches de peinture antirouille de couleurs différentes
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Cette mise en peinture antirouille sera réalisée dées I'arrivée du matériel sur le chantier et avant tout
faconnage de celui-ci.

Les piéces en acier galvanisé doivent étre galvanisées a chaud. L'épaisseur de la galvanisation de doit pas étre
inférieure a 80 microns.

5.9 PROTECTION CONTRE LES DEGRADATIONS

L'Entrepreneur est responsable de ses installations jusqu'a leur réception. A ce titre, il doit notamment :
e Protéger son matériel par des moyens appropriés pour éviter que d'autres intervenants puissent
occasionner des dégradations
e Assurer la sécurité de quiconque travaille aux abords de ses installations
e Remettre en état et / ou remplacer tous les éléments composant les matériels et installations qui
sont usés pendant les essais
Dans I’exécution de ses travaux, I'installateur assure la responsabilité pleine et entiere des conséquences des
travaux et interventions vis-a-vis des installations existantes, notamment I’entiére responsabilité du maintien
des performances, de la sécurité et du bon fonctionnement de I’équipement modifié, s’il y a lieu.
L'entrepreneur doit vérifier, avant raccordement et mise en service, I'état satisfaisant de la partie
d’installation concernée.

5.10 PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

La protection contre les contacts indirects est assurée par la mise a la terre des masses métalliques et des
éléments conducteurs accessibles simultanément.
Sont reliés au conducteur de terre, les canalisations d'eau chaude, d'eau froide, de vidange.
Ces liaisons sont raccordées au distributeur de terre du tableau le plus proche.
La mise a la terre doit étre assurée pour toutes les masses proprement dites de l'installation électrique, c'est-
a-dire pour toutes les masses d'un matériel électrique soumis a une tension qui n'est pas de la classe T.B.T.
(carcasses de moteurs, enveloppes d'appareillages, armures de cables, appareils d'éclairage).
Les sections des conducteurs de protection reliant ces masses a la terre sont conformes a celles définies par
les normes en vigueur.
Les chemins de cables métalliques, notamment, sont mis a la terre chaque fois qu'un conducteur de
protection est accessible, et au moins au niveau des armoires de distribution, au moyen d'une liaison
spéciale, de section correspondante a celle nécessaire a ce point compte tenu de l'intensité théorique de
court-circuit.
La mise a la terre des coffrets et enveloppes doit toujours étre effectuée aux emplacements prévus a cet
effet, et ne doit jamais se trouver étre en série avec une masse quelconque.
Certaines masses non électriques doivent étre reliées au réseau général d'interconnexion :

e Charpentes passerelles métalliques (en un ou deux points au minimum)

e Tuyauteries
Ces liaisons sont assurées par des conducteurs de section conforme a celle définie par les normes en vigueur.

5.11 ESSAIS :

En vue du contréle de la qualité des matériaux utilisés dans les réalisations, tous les essais définis sous la
référence obligatoire dans les DTU sont a la charge du titulaire du présent lot.
La fourniture de tous les échantillons qui sont demandés en vue d’essais ainsi que les frais des essais jugés
en outre nécessaires par le Maitre d’CEuvre sont a la charge des Entreprises.
IIs sont exécutés conformément aux prescriptions avec Proces-verbal.
Ils portent sur :

e Une vérification générale

e Le fonctionnement des équipements

e Lestempératures d’eau de chauffage

e L’étanchéité des canalisations
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e Les niveaux sonores des installations
e Le fonctionnement des asservissements
e Le fonctionnement des rapports de défauts

5.11.1 VERIFICATION GENERALE :

Il est procédé a la vérification générale des installations, avant tout rebouchage et calorifugeage, au jour fixé
par le Maitre d'CEuvre, en présence de I'Entrepreneur ou de son représentant qualifié :

e Vérification que le matériel installé est conforme aux indications du Marché

e Vérification que l'installation a été réalisée selon les régles de I'art.

5.11.2 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT :

Ces essais sont réalisés sur une installation complétement terminée. Ils ont pour but de vérifier que les
résultats obtenus sont conformes aux hypothéses de calcul, et permettent de déterminer leur conformité a
la réglementation en vigueur, aux exigences du présent document et des regles de I'art.
Si le résultat des essais est satisfaisant, la réception des installations est prononcée.
Les essais, mesures, controles, vérifications, indiquées au titre du présent article, sont effectués a l'initiative
du Maitre d'CEuvre, en présence du Bureau de Controle et de I'Entrepreneur, ce dernier assurant a ces fins
toutes fournitures, tous outillages, appareils de mesure, matériels spéciaux d’essais nécessaires, ainsi que la
main-d'ceuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises.
Les essais sont donc entierement réalisés sous la responsabilité de I'Entrepreneur qui doit remplir les
documents correspondants, dont la remise au maitre d’ceuvre est obligatoire.
Les installations subissent les essais suivants :

e Essais d’étanchéité, de circulation et de dilatation
Essais des dispositifs de sécurité et d’alarme
Essais de fonctionnement a la mise en service
Essais de puissance
Essais d’acoustique

Essais d’étanchéité, de circulation et de dilatation :
Il est procédé, sans qu’il y ait lieu de les énumérer ici, a toutes les vérifications de fonctionnement, a tous les
contrbles et a toutes les mesures qui sont cités au titre de chaque phase d’exécution, sous les différents
articles et paragraphes des présentes prescriptions techniques.
De plus, tous les étalonnages et réglages d’appareils, dont I’exécution est prescrite par les spécifications
techniques de fournitures, doivent étre opérés. Les certificats d’épreuve dont la production est imposée
doivent étre présentés a cette occasion.
En outre, les essais de résistance ou d’épreuve auxquels doivent satisfaire les différentes fournitures faites
par I'Entreprise peuvent étre effectués en totalité ou en partie, a I'initiative du Maitre d'CEuvre et sans que
I’Entrepreneur puisse se récuser ou s’y soustraire.
Il est procédé a un examen général et détaillé des travaux, ouvrages et équipements réalisés, ainsi qu’a une
vérification de leur conformité :

e Avecle schéma de principe

e Avec le descriptif

e Avec les spécifications techniques de fourniture

e Avecles normes ou réglements dont il a été fait mention.
On s’assure également que les canalisations sont correctement isolées thermiquement.
Les essais d'étanchéité, par mise en pression d’air comprimé ou d’eau pendant 24 heures, de tous les réseaux
avant tout calorifugeage et/ou tout encoffrement de ceux-ci. Les réseaux concernés sont :

e Distribution d’eau potable

e Distribution d'eau chaude sanitaire
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e Evacuation d’eaux usées
e Distribution de chauffage/eau glacée
e Réseaux de ventilation

A la suite des essais, I’entrepreneur doit la fourniture d’un bon de fermeture (faux plafonds) dans le délai fixé
par le planning détaillé d’exécution. Ce point est soumis aux pénalités fixées au CCAP.

5.11.3 PRESENTATION DES RESULTATS :

Les essais seront présentés, sous forme de fiche pour chaque équipement, conformément aux Attestations
d'essais de fonctionnement, établi par ’AQC. Il en sera de méme pour les essais de pression hydraulique en
cours de chantier. L'entreprise précisera tous ses résultats, ils seront diffusés au Maitre d'Ouvrage, au Maitre
d'CEuvre et au Bureau de Contréle, pour la visite de pré réception.

5.12 ALIMENTATION AVANT TRAVAUX ET DEPOSE DE L’EXISTANT :

Avant toutes interventions, I'entreprise du présent lot devra réaliser I'alimentation des réseaux ECS / EFS /
Bouclage par le R+3. Pour cela, les réseaux seront piqués depuis le sous-sol pour traverser la voute et monter
verticalement contre le mur en début de coursive de la division 1 en traversant les planchers. Les réseaux
seront ensuite acheminés jusque dans le LT du R+3 en longeant le mur de coursive. lls seront repiqués au
R+3, R+2 et R+1 en traversant les planchers. Le réseau EU existant devra étre conservé pendant toute la
durée du chantier. Un réseau EU sera construit en parallele au fur et a mesure de I’'avancement des travaux.
Les Réseaux EU existants seront déposés en fin de chantier.

Les réseaux d’alimentations seront consignés et déposés au fur et a mesure de I’'avancement de chantier

5.12.1 MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE :

Le tuyau de chauffage de la Division 1 sera modifié pour conserver le chauffage dans les cellules occupées
durant les travaux. A I'issue, le chauffage sera a nouveau modifié pour réintégrer les nouvelles cellules (2 par
niveau sur chaque étage) dans le circuit de chauffage (remise a I'identique). En revanche, en fonction de la
date de bascule, le chauffage ne pourra étre coupé qu’une journée (hiver).

5.12.2 DEPOSE DE LA VENTILATION :

L’entreprise titulaire du lot assurera la dépose des réseaux aérauliques non réutilisés dans les blocs douches
et les gaines techniques et la dépose des extracteurs et des caissons de soufflage. Par conséquent,
I’Entrepreneur devra prévoir une évacuation en décharge spécialisée de ces déchets a I’'avancement.

5.12.3 DEPOSE DE PLOMBERIE / SANITAIRES :

L’entreprise titulaire du lot assurera la dépose des réseaux et équipements de plomberie / sanitaires dans les
cellules, blocs douches et les gaines techniques. Par conséquent, I'Entrepreneur devra prévoir une
évacuation en décharge spécialisée de ces déchets a I’'avancement.

L’entreprise titulaire du lot prévoira le remplacement des vannes fuyardes si nécessaire.

5.12.4 DEPOSE DU CHAUFFAGE :

L’entreprise titulaire du lot assurera la dépose des radiateurs dans les blocs douches, y compris toutes
sujétions. Par conséquent, I'Entrepreneur devra prévoir une évacuation en décharge spécialisée de ces
déchets a I'avancement.

L’entreprise titulaire du lot prévoira le remplacement des vannes fuyardes si nécessaire.

L’entreprise titulaire du lot assurera la vidange et la remise en eau de l'installation.

Page 28 sur 41
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L(" facilities Maison d’arrét de Rouen e s
g _

Rénovation des espaces sanitaires ——
CCTP LOT 05 - Janvier 2025

contact@mlc-facilities.fr

6 TRAVAUXDE PLOMBERIE :

6.1 AVANT/ APRES TRAVAUX :

Analyse d’eau :

Il est impératif de réaliser une analyse de I'’eau en sortie de robinetterie et un ringage (analyse D1).
L’entreprise titulaire du lot devra également réaliser les analyses d’eau nécessaires avant la réception des
travaux.

6.2 EAU FROIDE SANITAIRE (EFS) ET EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) :
6.2.1  RESEAUEFS:

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre des réseaux en froide depuis les réseaux
existants au sous-sol.
Les réseaux seront de type TUBE INOX 316 a sertir de chez PRESCO ou techniquement équivalent :

e |nox316L
e Pour sertissage direct du tube sur le raccord, congu pour les installations d’alimentation eau
potable.

6.2.2  RESEAU ECS

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre des réseaux en chaude sanitaire depuis
les réseaux existants au sous-sol.
Les réseaux seront de type TUBE INOX 316 a sertir de chez PRESCO ou techniquement équivalent :

e |nox316L
e Pour sertissage direct du tube sur le raccord, congu pour les installations d’alimentation eau
potable.

La température de I'eau devra étre supérieure ou égale a 50°C en tout point du systéme de distribution, a
I’exception des trongons terminaux d’alimentation en eau chaude sanitaire.
La longueur de ces trongons terminaux ne doit pas dépasser 8m.

6.3 RESEAU D’EAU CHAUDE SANITAIRE BOUCLAGE (ECSB) :

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre des réseaux de bouclage depuis les
réseaux existants au sous-sol.
Les réseaux seront de type TUBE INOX 316 a sertir de chez PRESCO ou techniquement équivalent :

e |nox316L
e Pour sertissage direct du tube sur le raccord, congu pour les installations d’alimentation eau
potable.

e Prévoir les bras morts maximum, conformément au DTU 60.11 P1-2 Régles de calcul ECSB
e Prévoir tous les équipements nécessaires a la surveillance des légionelles (prélévements,
analyses, contréle température, injection, ...), conformément a I'arrété du 01/02/2010 et au
guide CSTB
Arrété : Arrété du ler février 2010 relatif a la surveillance des légionelles dans les installations de production,
de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Guide CSTB : conception réseaux ECS (sante.fr)
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6.4 ISOLATION DES RESEAUX :

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre de manchons souples en mousse
cellulaire synthétique, type Armaflex pour les réseaux EFS, ECS et ECSB.
e C(Classe d’isolation suivant NDC

6.5 MITIGEURS :

L’Entreprise titulaire prévoira la fourniture et pose de mitigeurs thermostatiques de type 84006 de chez
PRESTO ou techniquement équivalent. Compris raccordements et toutes suggestions de fournitures et de
mise en ceuvre.
e Mitigeurs centralisés thermostatiques de 55 I/mn a 3 bars.
e Mécanismes a cartouche de cire, sécurité anti-brulure et blocage interne de la température. Avec
clapets anti-retour NF et joints filtres.

6.6 ROBINETTERIE :

Equipement pour une douche :
L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre d’un robinet
poussoir temporisé PRESTO 500 S pour installation en gaine technique a travers cloison
réf. 38370 de marque PRESTO ou techniquement équivalent.
e Arrivée en ligne et alimentation par le bas
Mécanisme a rubis auto nettoyé par fil frein
Résistant a la corrosion et a I'entartrage
Sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu
Pour eau mitigée et eau froide

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre d’une
Commande a travers cloison réf.18730 de marque PRESTO ou techniquement A(

équivalent.

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre d’'une pomme de douche
fixe réf.29155 de marque PRESTO ou techniquement équivalent.

6.7 VANNE DE REGLAGE :

Jusqu’au DN32:
L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre des vannes de réglages, conformément
au DTU 60.11 P1-2 Regles de calcul ECSB de type 1801 de chez GRK :

e Nettoyage de la surface de passage

e Isolement total de I'organe de réglage

e Test de colmatage de I'organe de réglage

e Prélevement d’eau et purge via un robinet flambable

e Mesure du débit, AP, température via les prises de pressions

e Mesure de la température via thermometre
La norme francaise NF DTU 60.11 P1-2 impose un passage de |'eau d’au moins 1 mm dans les organes
d’équilibrage mis en place sur les réseaux sanitaires.

6.8 PROTECTION DES RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU :

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en oceuvre des clapets anti-pollution
conformément au DTU 60.1 P1-1-1 Réseaux d'alimentation EFS-ECS.
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e Les pieces de robinetterie seront scrupuleusement définies en fonction des caractéristiques des
réseaux auxquels elles seront incorporées. Chacune d'elles sera démontable et pourra étre déposée
sans occasionner de dégats pour l'installation.

e Les vannes d'isolement a passage direct seront de trés bonne construction et de marque réputée
avec poignée " quart de tour ".

e Les robinets de vidange seront du type a boisseau foncé et presse- étoupe a manceuvre "quart de
tour" par clé a carré, l'orifice non raccordé étant équipé d'un bouchon a chainette. Elles seront
implantées sur tous les points bas de l'installation permettant ainsi la vidange compléte de
I'installation.

e Les clapets de non-retour seront équipés d'obturateurs axiaux et devront pouvoir étre utilisés en
toutes positions tout en permettant un fonctionnement silencieux.

e Supportage des réseaux suivant les préconisations du fabricant

e L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre d’anti-bélier en haut des
colonnes techniques

e L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre des purgeurs d’air en haut des
colonnes techniques

6.9 POINTS D’EAU :

L'entreprise devra un point d’eau (robinet) dans tous les locaux techniques a I'exception de D3-R+2 ou le
point d’eau cheminera dans le caisson métallique de protection des gaines de soufflage pour redescendre a
1m de hauteur avec une protection par oméga métallique sur la longueur verticale du réseau d’alimentation.
A D3-Ql le robinet devra se trouver a proximité de la trappe d’accés coulissante prévue a cet effet. A D3-QD
le point d’eau se trouvera dans le caisson métallique dans le SAS.

6.10 BLOC DOUCHE PROVISOIRE AU QA :

L’entreprise devra la mise en place d’un bac de douche dans I'une des cellules du Quartier Arrivants compris
mise en ceuvre et raccordement tous réseaux d’alimentation et d’évacuation.
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7  TRAVAUXSANITAIRES :

7.1 SIPHONS DE SOLS :

L’entreprise devra la fourniture des siphons de sol anti-vandales. Les siphons seront fournis pour le lot n°1
pour scellement dans les éléments de structures (dalles et planchers collaborants).

Caractéristiques techniques :
e Matériaux : Les siphons doivent étre en acier inoxydable (AISI 304 ou 316) pour garantir une
durabilité accrue et une résistance a la corrosion.
e Capacité d’évacuation : Doivent étre dimensionnés pour garantir un écoulement efficace et rapide
des eaux usées sans risque de débordement.
o Grilles : Les siphons de sol doivent étre équipés de grilles anti-effractions pour éviter que des objets
dangereux ne soient introduits dans les conduits.
o Filtration : Prévoir des filtres pour éviter les obstructions par les débris.
e Débit : 36 |/min normalisé.
e Garde d’eau: 50 mm.
e Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150 mm.
e Sortie : horizontale (avec coude non fourni) ou verticale @ 40 intégrée dans la hauteur du siphon
(gain de hauteur et orientation toute direction).
e Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
e Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
e Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
e Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’'impuretés).
e Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).
e Hauteur: 110 mm, réhausse réglable jusqu'a 70 mm.
e Grille fixée par 2 vis Inox.
Normes et réglementations :
e Les siphons doivent étre conformes aux normes NF P 40-202 et NF EN 1253.
e Respect des normes locales en matiere de plomberie et d’hygiéne dans les établissements
pénitentiaires.
Préparation :
e Inspection préalable des zones ou les siphons seront installés pour vérifier la compatibilité avec les
infrastructures existantes.
e Etablissement d'un plan de travail détaillé en coordination avec le maitre d’ouvrage.
Installation :
e Mise en place des siphons conformément aux plans fournis et aux spécifications techniques.
e Vérification de I’étanchéité des joints et des raccords apres installation.
e Test de fonctionnalité pour s’assurer de I'évacuation correcte des eaux usées et de I'absence de
fuites.
Fin de chantier :
e Nettoyage complet des zones d’installation.
e Formation du personnel d’entretien a |'utilisation et au nettoyage des siphons.
e Fourniture d’'une documentation technique comprenant des instructions de maintenance et des
recommandations pour le remplacement des pieces.
Exigences de sécurité :
e Utilisation de matériaux non corrosifs et résistants aux produits chimiques courants utilisés dans les
établissements pénitentiaires.
e Installation de siphons antidérapants pour éviter les risques de chute.
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e Respect des normes de sécurité pour minimiser les risques d'endommagement ou d'acces non
autorisé.
Contréle qualité :
e Inspection et validation de I'installation par un responsable technique avant la réception définitive
des travaux.
e Rapports d’inspection et certificats de conformité a fournir au maftre d’ouvrage.
Localisation :
- Division 1 Douches RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :
- RDCPhase16/17
- R+1Phase 28 /29
- R+2Phase40/41
-  R+3Phase52/53

7.2  RESEAUX EU LINEAIRES :
7.2.1 DOUCHESET LT

L’entreprise du présent lot devra la réalisation du réseau EU des locaux de douches. Les EU émaneront des
siphons de sol prévus en amont. Les réseaux traverseront le plancher pour passer dans le plenum du niveau
inférieur puis traverseront les murs des locaux techniques pour rejoindre une colonne centrale et
descendante jusque dans le caniveau technique du RDC. Le réseau poursuivra son cheminement dans le
caniveau puis contournera le terre-plein en sous-sol sous le bureau audience avec raccord sur I'existant dans
I’allée centrale.

7.2.2 CELLULES

L’entreprise du présent lot devra la réalisation du réseau EU des cellules. Les EU émaneront des équipements
sanitaires a implanter. Les réseaux traverseront le plancher pour rejoindre la colonne centrale descendante
située dans le coin de la cellule. La descente EU des 4 cellules plombantes (prévoir 2 descentes EU car 8
cellules) traverseront le RDC pour venir se raccorder sur le réseau existant en sous-sol dans I’allée centrale
(méme principe que I'existant).

7.3  RESEAUX EU ELEMENTS SINGULIERS :

L’entreprise devra la réalisation de I’ensemble du réseau EU de la zone de travaux. Le réseaux EU comprend
également la fourniture et mise en ceuvre en bonne et due forme des éléments suivants :

- Tés de visites

- Tous raccords, manchons, réductions, coudes etc

- Lafixation solide de la descente EU sur les éléments de structure.

- Tous percements nécessaires de planchers murs et vo(tes.

- Leraccord du réseau EU sur le réseau existant

7.4 EQUIPEMENTS SANITAIRES :

Ensemble wc

L'entreprise prévoira la fourniture et pose de : -
e WC céramique adapté aux collectivités dures et pour un montage en 3 -
traversée de cloison pour gaine technique, de caractéristiques
suivantes :
e  Cuvette WC posée au sol de marque GEBERIT ou équivalent
e  Abattant double thermodur a descente progressive réf. E70006-00, de b |
54 x 36cm.

e Le systeme de déclenchement de la chasse sera en chasse directe comme I’existant
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e  Kit temporisé chasse directe 7 secondes.

Localisation :

- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- D1-RDC Phase 25/26 / 27

-  D1-R+1Phase37/38/39

- D1-R+2 Phase 52 /53

- D1-R+3Phase70/71/72

Lavabo
L'entreprise prévoira la fourniture et pose de lavabo céramique - compris renfort dans cloisons existantes le
cas échéant - et de la robinetterie
e Bord inférieur recourbé
Percé un trou central pour robinetterie
Avec trop-plein
Siphon déporté
Mitigeur lavabo temporisé a bouton poussoir sur gorge e
facilement préhensible
Bec fixe avec brise-jet antibactérien et anticalcaire
e Limiteur de température réglable
e Réglage de la température par la manette avec ergot situé
sur le dessus
e Réglage de la durée d’écoulement en vissant ou dévissant
la bague métallique sous la manette
Projection 107 mm
Hauteur sous I'aérateur 50 mm
Débit sous 3 bars 6 |/m
La fixation du lavabo devra respecter un vide inférieur sous lavabo 0.70m de hauteur, et 0.30m de
profondeur.
Robinet temporisé de lavabo en traversée de cloison pour les cellules
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé a 3 I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6 |/min. :L"
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Commande £ 200 mm, bec <230 mm. e
e Ergot anti-rotation et contre-écrou.
e Systéme antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relaché
e Raccordement de la tuyauterie en gaine technique, avec vanne d’arrét
Localisation :
- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :
- D1-RDCPhase25/26/27
- D1-R+1Phase37/38/39
-  D1-R+2 Phase 52/ 53
- D1-R+3Phase70/71/72
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8 TRAVAUXCVC:

8.1  PRINCIPE DE L'INSTALLATION EN DIVISION 1 :
8.1.1  PRINCIPE GENERAL :

Un caisson d’insufflation sera implanté au RDC. L'air neuf sera réchauffé via une batterie a eau chaude. Cet
air sera ensuite soufflé en direction du RDC, R+1, R+2 et R+3. Des piquages seront installés sur chaque étage
pour venir souffler dans les différents blocs de douches et dans les locaux techniques.

L'air vicié sera aspiré par les bouches de reprises puis rejoindra une gaine centrale pour monter dans le Local
Technique du R+3 ou sera installé un caisson d’extraction d’air qui pourra expulser cet air vicié par la facade
(a plus de 8m de I'insufflation).

Un second caisson d’extraction sera installé en paralléle du premier afin d’assurer une redondance en cas de
panne ou lors des opérations de maintenance afin de ne pas impacter I'ensemble des blocs de douches.

En temps normal, les deux caissons d’extraction fonctionneront simultanément. Si I'un des deux caissons fait
I’objet d’une défaillance, un registre se fermera pour permettre au second caisson d’assurer |'extraction sans
aspirer I'air extérieur par le caisson défaillant.

Bouche de soufflage

- Caisson d'insufflation
- Caisson d'extraction (x2)

- Gaine de soufflage

Gaine de reprise
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8.1.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EN REDONDANCE :

Principe de fonctionnement soufflage douche D1 :

Hors période d’occupation fonctionnement en petit débit (100 m3/h par bloc douche)
En période d’occupation fonctionnement en grand débit (300 m3/h par bloc douche)
Passage période inoccupation/occupation a I'aide d’une horloge agissant sur les clapets
d’équilibrage motorisés bi-débit se trouvant sur chaque piquage de soufflage de bloc
douche

Fonctionnement du caisson de soufflage en pression constante

Principe de fonctionnement extraction douche D1 :

Hors période d’occupation fonctionnement en petit débit (100 m3/h par bloc douche)
En période d’occupation fonctionnement en grand débit (300 m3/h par bloc douche)
Passage période inoccupation/occupation a I'aide d’'une horloge agissant sur les clapets
d’équilibrage motorisés bi-débit se trouvant sur chaque piquage d’extraction de bloc
douche

Montage de deux caissons en paralléle avec mise en ceuvre de volets de surpression
circulaires pour éviter les retours d’air

Fonctionnement alterné des deux caissons a l'aide d’une horloge

Fonctionnement des caissons d’extraction en pression constante

Report d’'une alarme défaut depuis la régulation des caissons

Basse vitesse (m3/h) | Grande vitesse (m3/h)
Bloc 5 Douches 105 300
Bloc 3 Douches 75 225
Bloc 2 Douches 60 180
Bloc 1 Douche 45 135
Bloc LT 30 100

Fonctionnement petit/ grand débit sur horloge, horaire a définir.

8.1.3  CAISSONS D’INSUFFLATION ET D’EXTRACTION D’AIR :

¢ Bloc 3douches  BlocLT Blochouchesl

| 25 + 100 + 300 - 625 |
Bloc5douches  BlocLT  Bloc5douches |

| 300 + 135 + 300 - 735 |
R+2 Bloc5douches  BlocLT  Bloc5douches |

| 300 + 135 + 300 = 735 |
Bloc5douches  BlocLT  Bloc5douches |

| 300 + 135 + 300 = 735
Total D1 = 2830

Les caissons d’insufflation et d’extraction seront de type TEMPERYS ECM et RECTILYS ECM de chez
FRANCE AIR ou équivalent.

IIs seront chacun capable d’insuffler ou d’extraire au minimum 2800 m3 d’air vicié par heure en
régime de grande vitesse et 1000 m3 par heure en régime basse vitesse.
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e Les caissons auront une structure profilaire en aluminium avec des panneaux double peau isolés 30
mm de laine de roche, un ventilateur basse consommation de type Plug Fan a réaction a
accouplement direct. Il se raccorderont sur une gaine circulaire.

e lIs seront congus pour des applications de ventilation, seront modulaires avec I'ajout de :

o Module caisson filtre

o Module caisson acoustique ou module caisson thermique (eau chaude, change over ou
électrique), et la modulation des panneaux piquages.

o Il sera possible de les positionner horizontalement ou verticalement.

IIs seront munis d’une régulation Oxéo Fan embarquée, pré cablé, préte a I'utilisation

o Le panneau de commande sera intégré au caisson, débit variable 0-10v, débit constant,
pression constante, télécommande filaire en option, module bluetooth intégré,
programmation horaire, communication GTC modbus RTU-RS485, fixation type RAIL
MUPRO.

O

8.1.4 HORLOGE :

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre d’une horloge pour les caissons
d’extraction et d’une horloge pour les caissons de soufflage pour le passage petit/grand débit

8.1.5 PRINCIPE DETAILLE DE LA VENTILATION D’UN BLOC DOUCHE :

- Par plusieurs bouches de soufflage implantées en hauteur, orientant le flux d’air sur un axe vertical
en direction du plancher bas
- Par plusieurs bouches de reprise implantées en hauteur situées a I'opposé du soufflage aspirant le
flux d’air sur un axe verticale en direction du haut
Ce systeme fonctionnera en permanence a basse vitesse. Une minuterie programmeée sur la plage horaire
définie par I'établissement permettra de déclencher le fonctionnement accéléré du systeme de ventilation
et assurera un air sain.

1 1

Extraction

1 L

~

|
|l
~ ]
1S
_— —mnm-—m—mn r  m—~N T —_—

|

Diffusion et reprise d’air :
Mise en ceuvre de grilles de soufflage et de reprise anti-vandalisme spécifique pour les centres de détention.
Les bouches seront en acier galvanisé d’épaisseur 1 mm de type France AIR VAUBAN ou
techniquement équivalent. Elles devront étre accessibles et démontables.
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8.2 PRINCIPE DE L'INSTALLATION EN DIVISION 3 :

8.2.1  PRINCIPE GENERAL :

8.2.1.1 Quartier disciplinaire (QD) :

Un ventilateur centrifuge mural sera installé en fagade et fera I’extraction de I’air vicié.
L'insufflation sera réalisée par détalonnage des portes.

8.2.1.2 Quartier d’isolement (Ql) et R+2 :

Un ventilateur centrifuge mural sera installé dans le local technique (LT) et réalisera I'apport en air neuf dans
les douches et LT depuis le LT, il insufflera de I'air via une gaine tirée depuis la fagade. Cet air sera réchauffé
via une batterie a eau chaude avant d’étre soufflé dans le bloc douche. L’extraction de Iair vicié sera réalisée
par deux mémes ventilateurs en redondance situés dans le LT aspirant I’air vicié des locaux avant de I'expulser
par des gaines traversant le mur de fagade.

8.2.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

8.2.2.1 Quartier disciplinaire (QD) :

Le ventilateur fonctionnera en permanence en basse vitesse. La grande vitesse de I'appareil se déclenchera
sur horloge ou via une sonde hygrométrique pour forcer I'allumage de I'appareil quand le taux d’humidité
sera trop élevé.

8.2.2.2 Quartier d’isolement (Ql) et R+2 :

Les ventilateurs d’extraction fonctionneront en permanence en basse vitesse. La grande vitesse des
appareils se déclenchera sur horloge ou via une sonde hygrométrique pour forcer I’allumage des appareils
qguand le taux d’humidité sera trop élevé. L'insufflateur d’air fonctionnera sur horloge.

8.2.3  VENTILATEUR D’EXTRATION D3-QD :

Le ventilateur mural sera de type CANALAIR M ECM de chez FRANCE AIR ou équivalent.
Il sera capable d’extraire au minimum 350 m3 d’air vicié par heure en régime de grande vitesse.

BlocLT  BlocFouille Bloc 1douche |
RDC

100 + 100 + 135 = 335

Total D3-QD = 335

'

gy

- Ventilateur mural

Gaine de reprise
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8.2.4 VENTILATEUR D’EXTRACTION ET D’INSUFFLATION D3-Ql :

Le ventilateur mural sera de type CANALAIR M ECM de chez FRANCE AIR ou équivalent.
Il sera capable d’extraire au minimum 350 m3 d’air vicié par heure en régime de grande vitesse et
150 m3 par heure en régime basse vitesse.

BlocLT  Bloc 1douche |
100 + 1385 =235
Total D3-QI = 235

RDC

- Gaine de soufflage

Gaine de reprise

8.2.5  VENTILATEUR D’EXTRACTION ET D’INSUFFLATION D3-R+2 :

Le ventilateur mural sera de type CANALAIR M ECM de chez FRANCE AIR ou équivalent.
Il sera capable d’extraire au minimum 350 m3 d’air vicié par heure en régime de grande vitesse et
150 m3 par heure en régime basse vitesse.

BlocLT  Bloc2douche |
| 100 + 180 = 280
Total D3-R+2 = 280

- Gaine de soufflage

Gaine de reprise
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8.2.6 HORLOGE

IDEM que D1

8.2.7 PRINCIPE DETAILLE DE LA VENTILATION D’UN BLOC DOUCHE :

IDEM que D1

8.3  RESEAUX :

Les réseaux aérauliques existants seront déposés au fur et a mesure de I'avancement des travaux et un
nouveau circuit sera a réaliser aux dimensions relatives aux nouvelles machines de soufflage et d’extraction.

8.3.1  RESEAUX LINEAIRES :

Le circuit d’insufflation (soufflage) sera calorifugé.

Les réseaux d’extraction seront réalisés en conduit rigide de t6le galvanisée.

Les gaines seront CF 1/2h y compris pour les dévoiements horizontaux

Les réseaux de ventilation seront implantés de fagon a réduire au maximum les trongons en soffite.

Tous les accessoires nécessaires a la réalisation des réseaux de ventilation tels que raccords, réductions, tés,
registres, etc. seront en tble galvanise, a fixation par joints, fournis et posés par le titulaire du présent lot.
Toutes les traversées de dalle des niveaux seront équipées, par le titulaire du présent lot, d’'un fourreau
suivant le DTU 68.1. Les conduits seront fixés a I’aide de colliers isophoniques.

A la base des conduits collecteurs verticaux, seront installés des tampons démontables permettant la visite
et le nettoyage de ces conduits. La fourniture et la pose des dispositifs d’accés a ces tampons (trappes de
visites) n'incombe pas au présent lot.

L'entreprise aura a sa charge, 'installation des piéges a son cylindrique passif sur les aspirations de chaque
extracteur VMC.

Conformément a la NF EN 12097, il sera mis en place des trappes de visite sur les réseaux de ventilations,
livré d’usine et a joint, tous les 7m et a chaque changement de direction de plus de 45°C. La dimension des
trappes de visites sera conforme a la norme NF EN 12097.

8.3.2  REGULATEURS BI-DEBIT :

La régulation des débits dans les blocs sera assurée par un régulateur bi-débit de type DUODRIVE de marque
France Air ou techniquement équivalent.
Modéle :
e CTP (160-100/300 m3/h
Nota : 1 clapet/bloc

8.3.3 VOLETS DE SURPRESSION :

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre de deux volets de surpressions avant
les caissons d’extraction de type SPC de marque France Air ou techniquement équivalent.

8.3.4 CLAPETS COUPE-FEU :

Des clapets coupe-feu seront mis en ceuvre a chaque traversée de parois.

Localisation : Traversés de plancher (soufflage et reprise)

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre de clapet coupe-feu de type CIRCE 4
de chez France air ou techniquement équivalent

8.3.5 GRILLES EXTERIEURES :
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L'entreprise devra la fourniture et |la pose de grilles en facade

8.3.6  ELECTRICTE :

Le présent lot devra tous les raccordements électriques nécessaires a ses équipements de ventilation.

Mise en place d’'une armoire électrique dans les locaux techniques pour I'alimentation des extracteurs, des

caissons de soufflage et intégration de I’horloge.
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