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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux
Avec le temps, les sanitaires font partie des locaux les plus touchés par I'usure et la dégradation. La DISP de
Rennes doit effectuer des travaux de rénovation des espaces sanitaires des divisions 1 et 3.

Les installations techniques Courants Forts et Faibles, CVC, ECS/EFS sont a remplacer. Les espaces sanitaires
sont a reprendre par la remise a neuf des mobiliers, cloisonnements, réseaux, revétements sols et muraux.
Plusieurs diagnostics techniques font état d’une fragilité de la structure et de la nécessité de procéder a son
renforcement.

Etablissement concerné
La maison d’arrét de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus.

L’établissement est ainsi constitué :
- Un batiment long de 120m, duquel converge en son centre, 3 autres batiments
o Division1
Division 2
Division 3
Quartier femmes
Quartier mineurs
o Semi-liberté
- Les cours de promenades
- Lazone administrative
- Lacuisine, les ateliers
- Le chemin de ronde
Cet ensemble est circonscrit par un mur d’enceinte sur une parcelle de prés de 4 ha.
Cet ensemble s’inscrit dans un milieu urbain densifié a proximité de voies de communication importantes.

O O O O

Périmétre des travaux

Les travaux ciblent plusieurs objectifs :
- Laconsolidation de la structure de la division 1
- Larénovation des espaces sanitaires en division 1 & division 3
- Lasécurisation des espaces sanitaires en quartier Ql & QD

- Douches Division 1 tous niveaux (Détention ordinaire)
- Douches Division 3

o Quartier d’isolement au Rdc

o Quartier Disciplinaire au Rdc

o Détention ordinaire au R+2
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1.1.2 ZONE IMPACTEE DIVISION 3
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1.2 INTERVENANTS

Désignation Intervenant Représentant Contact
Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobiliéres David THOMAS @ 02.56.01.66.65
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance >4 david.thomas@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
(CS23131-35031 RENNES CEDEX

Exploitant Maison d’arrét ) @ 02.32.18.01.00
£xploitant 169 Bd de I'Europe Jérémie GOLYNSKI >< jeremie.golynski@justice.fr

76000 Rouen

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96
7 rue A. Fleming — 21121 AHUY > Mathias.loichot@mlc-facilities.fr
@
Bureaude —
Contrdle -
CSPS @
=

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne
sauraient se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments
locaux existants tels que nature des sols, moyens d’acces, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4 SOuUs TRAITANCE

La sous-traitance d’une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de I’entreprise est soumise a
I’agrément préalable du Maitre de I’Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité de I'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque
entreprise doit son propre nettoyage et I’évacuation des gravats aux décharges publiques. Les
Entrepreneurs ne pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour
proposer ou exécuter une prestation incompléete et non conforme aux regles de I’Art et différents
réglements et avis techniques. Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de I’Art en vigueur.

Page 7 sur 31
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L r facilities Maison d’arrét de Rouen e rommess
g

Rénovation des espaces sanitaires MNSTEREDELASUSTICE
CCTP LOT 02 - Janvier 2025

contact@mlc-facilities.fr

Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e LeR.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

o Leréglement d’accessibilité & de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des acces et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme frangaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

1.7  PIECES PARTICULIERES

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans et d’un planning prévisionnel de phasage des travaux,

1.8  DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I’Exploitant.

1.9 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 29 décembre 2016 relatif a I'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux
personnes handicapées

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrdle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet
2006 portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous I'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

MA - Maison d’arrét :
Prison - Etablissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur a un an.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PClI :
Poste de Centralisation de I'Information

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systeme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des régles,
D.T.U, cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les
textes législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une fagon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I’équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

2.2  SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes
les informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones
publiques, des zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I'exploitation de I'établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I’établissement en sécurité.
Il est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avere nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de controle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise
d’ceuvre avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans |’enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I'extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

2.3 ACCES A LETABLISSEMENT

L’entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans I’établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L’identité de chaque intervenant

- lalecture et I'approbation du cadre de sireté et de ses annexes
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- La nature des prestations a réaliser
- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules nauront pas acces a 'intérieur de |’établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si I’acces du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I’offre de I’entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L’Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entiérement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L’Entrepreneur devra se renseigner aupres du Maitre d’Euvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’'une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres piéces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa
spécialité nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I'art des travaux
projetés.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’CEuvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a I'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L’Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
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ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

2.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I’Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maftrise d’ceuvre.

Tous les appareillages seront fixés a I’aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni a
I’établissement.

Note : dans certaines zones les plafonds métalliques sont solidarisés, ils devront étre remis a I’état initial
a l'issus des travaux

Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide etc....).

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

EN TOUTES CIRCONSTANCES, L'ENTREPRENEUR DEMEURE SEUL RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES OU ACCIDENTS CAUSES
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du
maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillage et
installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des
lieux, des matériaux, des matiéres premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations
ou ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers
responsable, le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes
contestations ou répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour
éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.

2.8 QUALIFICATIONS ATTENDUES (QUALIBAT OU EQUIVALENT) :
Travaux de Métallerie : 4411
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3 ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L’Entreprise maintient sur le chantier
un chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes
s’il estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre,
sur simple demande de ceux-ci.

3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I’ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le
démarrage de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I’ensemble des interlocuteurs sera
indispensable.

3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I’objet de proces-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux réglements
ultérieurs de travaux.

3.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet.
Aucun stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de fagon a ne pas perturber I’exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I'opération, tout
dépassement de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS
L’opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulieres
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d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I’établissement d’un plan de prévention.

Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n° 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L’entreprise tiendra compte de 'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

Au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail).
Applicable a partir du 8 novembre 2002.

A la circulaire n® 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n°® 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L’entreprise doit s’informer aupres du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic)

L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous-section 4,
et avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous-section 4.

L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera I'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n® 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et fournir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

Les revétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en I’attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation des que possible.

3.6 NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I’exécution
des travaux dont il est chargé.

L’entreprise a la charge de I’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés
par le MOE ou a la décharge publique.

L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils
a salies ou détériorées.

L’entreprise a la charge de I’enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I’avancement du chantier.

Protection des biens et de I’environnement

L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.

L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement.
En cas d’atteinte a I’environnement ou de dégradation, I'entreprise supporte tous les frais de
nettoyage, dépollution et remise en état.
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e L’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou
privés endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e L’entreprise doit la réfection dans les régles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent
marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.

Protection des personnes

e L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la
réglementation en vigueur, aux directives de la CARSAT, de I'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en
découlent sont réputées incluses dans les prix.

e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
aux directives ci-dessus et le soumettre a I’avis des organismes concernés par la sécurité et la
santé au travail.

D’une maniere générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relevent de I’entiére responsabilité de I’entreprise.

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procede au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I'enlevement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I'entreprise.

3.8 CAROTTAGES

Les carottages et percements sont a prévoir par le présent Lot. Les demandes de réservations seront a
fournir au lot Magonnerie au moins un mois avant I’exécution des travaux concernés. En I'absence de
demande en temps et en heure ils seront assumés par le présent lot.

3.9 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :
e lLaréception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant
réalisé les supports.
e Letransport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux.
Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.
Le nettoyage des supports et I'enléevement des déchets.
La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes.
Les travaux de préparation des surfaces a revétir.
e Les mises en peintures.
e Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état.
e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres.
e La protection des ouvrages jusqu'a la réception.
e L'enléevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.
e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
des ouvrages du présent lot.

3.10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.
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3.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I’entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontréles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis
en ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’un carnet d’autocontroles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS
La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L’ensemble des travaux effectués seront controlés :

Cheminements ajoutés et réutilisés

Quantitatifs installés

Respect des spécifications de pose et de raccordement

Conformité des restitutions coupe-feu

Installations au regard de la réglementation

Dossier des ouvrages exécutés

Repérage durable de l'installation

Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I’émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I'achévement complet des travaux.

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous
les travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme aprés I'expiration de la
garantie de parfait achévement.
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4  TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I’entreprise fera un constat portant sur I’état des batiments et
aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en visualiser I'état.
Toutes les dégradations constatées apres intervention du présent lot seront réparées par, ou a la charge du
présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

4.2  INSTALLATION D'UNE BASE VIE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I’entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de I'utilisation des sanitaires de I'établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I’entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, I’entreprise prévoira la mise en place :

e D’un bungalow servant de vestiaire et réfectoire
e D’un bloc sanitaire
e D’unvolume de stockage et d’'une benne a gravats.

Cette base vie devra étre installée par le présent lot en dehors de la zone de travaux, a un emplacement a définir
en phase de préparation. Elle disposera de vestiaire, sanitaires et point d’eau, d’un espace de restauration. Les
aires de stockage seront implantées et délimitées a proximité. Aucun autre point de stockage tampon ne sera
mis a disposition des entreprises au sein des zones de détention. A ce titre, I’entrepreneur titulaire du présent
lot se rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.

4.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I’entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir 'approbation de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins
graphiques s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une
obligation de résultat. L'entrepreneur controlera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses
ouvrages en conséquence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.

- Plans d'implantation
- Plan de réservations
- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de controle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.
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4.4

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

Deux semaines avant les OPR, I’entreprise fournira le DOE récapitulant I’ensemble des ouvrages mis en
ceuvre et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB.
Ce dossier sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.

Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de I'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :

4.5

Plans complets des installations aux formats .PDF et .DWG

Proces-verbal de classement au feu des matériaux

Fiches techniques des équipements installés

Notices d’entretien

Notes et calculs techniques

Notice de transmission des installations

Attestation de pose conformément aux spécifications des fabricants (vitrages, passe paquets etc)

NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a l'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures,
L'ensemble des vitres

L'ensemble des sols

Les revétements verticaux y compris la faience,

La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc....,
L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s’il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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5  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les travaux ont pour objectifs principaux :

- la reprise intégrale (tous corps d’état confondus) des locaux sanitaires de la Division 1 par la
démolition et reconstruction des murs et planchers au droit de la zone concernée, pour un
réaménagement des locaux a I'identique et un dimensionnement des installations adapté

- la réfection et le réaménagement des espaces sanitaires de la Division 3 (QD, Ql et R+2) pour un
assainissement des locaux et un meilleur systeme fonctionnel. L'entreprise titulaire du présent lot
devra impérativement prendre connaissance de I'entiéreté des documents de I'appel d’offre et des
documents transmis ultérieurement.

Le planning et le phasage de travaux ont établis en phase étude et validés par I’'ensemble de I’équipe, en vue
de la réalisation des travaux par une entreprise sachante. Elle réalisera donc toutes études complémentaires
qui lui apparaitraient nécessaires. Elle ne pourra se prévaloir d'une quelconque imprécision ou omission pour
remettre en cause le caractére forfaitaire de son offre.

5.1 AMENAGEMENT EXTERIEUR :

51.1 PORTION GRILLAGEE DELIMITATION DE LA ZONE DE CHANTIER :

5.1.1.1  Sécurisation verticale

L’entreprise devra la mise en ceuvre de la nouvelle portion grillagée avant la dépose de la portion de grillage
non conservée.
Pour la portion grillagée, suivant le principe de fixation choisis par I’entreprise du présent lot :
- Les platines de fixations fournis par I'entreprise du présent lot et devront étre scellées dans le béton
parle lot n°1
- Ou les poteaux fournis par I'entreprise du présent lot devront étre scellés directement dans les
fondations par le lot n°1

Il est attendu une certaine rigueur de la part de I'entreprise quant a la transmission des informations
nécessaires pour le lot n°1. La portion grillagée devra atteindre le niveau haut du grillage existant et devra
étre mis en ceuvre selon les regles de I'art. De plus il est attendu une certaine réflexion de la part de
I’entreprise quant a la gestion de la jonction entre le grillage existant et I'implantation et le mode de fixation
de la future portion grillagée.

Un portail d’accés toute hauteur devra étre implanté dans la future portion grillagée pour permettre I’accés
a la zone de travaux. Il sera demandé un portail grande largeur pour permettre |'acces aux véhicules. Le
portail sera muni d’une serrure de chantier avec clé gardé par le surveillant travaux.

Une porte d’acces devra étre implantée dans la future portion grillagée pour permettre I'acces entre la base
vie et la zone de travaux. La porte sera munie d’une serrure de chantier avec clé gardé par le surveillant
travaux.

Cette portion grillagée restera a I'issue des travaux il est donc attendu de I’entreprise une certaine rigueur
guant a la mise en ceuvre de I'’ensemble et a I'implantation du portail.

L’entreprise devra découper et déposer proprement la portion grillagée non conservée afin de pouvoir
stocker et réutiliser les éléments.
Localisation :
- Zone de travaux extérieure
Intervention :
- Phasel
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5.1.1.2  Sécurisation des points singuliers - Serrures de chantier

Serrure de chantier compatible avec cylindre européen (niveau de sécurité a confirmer par le MOA) pour le
portail et pour les différentes ouvertures mises sous clés.
Localisation :

- Zone de travaux extérieure sapine, portails et portillons

5.1.2 BASE VIE ET ZONE DE STOCKAGE :

5.1.2.1 Basevie:

L’entreprise devra transmettre ses besoins ainsi que son effectif maximal d’intervenant sur site en simultané
afin de prévoir et de dimensionner les besoins nécessaires sur la base vie.
Localisation :

- Zone extérieur quai de déchargement contre la paroi grillagée (voir plans fournis en annexe)
Intervention :

- Phasel

5.1.2.2 Zone de stockage :

Une zone de stockage sera délimitée et sécurisée par le lot n°1. L'entreprise du présent lot sera tenue de
transmettre le volume et la surface nécessaires pour le stockage de son matériel.
Localisation :

- Zone extérieur quai de déchargement contre la paroi grillagée (voir plans fournis en annexe)
Intervention :

- Phasel

5.1.3 ECHAFAUDAGE DE CHANTIER :

L’entreprise devra la mise en ceuvre de concertina en périphérie de I'échafaudage et de la sapine contre le
platelage OSB. Le concertina posé devra étre déposé et reposé selon la hauteur de I’échafaudage modifié (a
|’avancement de chantier).
Localisation :

- Zone de travaux extérieure sapine, portails et portillons
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5.2 DEPOSE AVANT INTERVENTION :

Lors des opérations de dépose, I'entrepreneur devra veiller a ne pas endommager les éléments de structure
et de finition environnants (murs, sols, encadrements).

Les outils employés pour la dépose devront étre adaptés aux éléments et au systeme de fixation, afin de
garantir une intervention sans détérioration.

Si nécessaire et si '’environnement le permet, des équipements de manutention (chariots, palans, etc.)
pourront étre utilisés pour déplacer les éléments en toute sécurité.

Les éléments a déposer, devant étre stockés devront étre étiquetés et identifiés pour assurer leur tragabilité.
Il est attendu de I'entreprise une certaine rigueur quant a la dépose et au stockage des éléments. Le cas
échéant, si les dégats occasionnés sur les éléments stockés sont jugés trop importants, I’entreprise pourra se
voir fournir les éléments concernés, neuf et a ses frais.

L’entreprise s’engage a exécuter ces travaux dans le respect du phasage défini et des délais impartis, en
coordination avec les autres corps de métier présents sur le chantier, et en respectant les consignes de

sécurité en vigueur sur le site.

5.2.1  PORTES BARREAUDEES :

Dépose des portes barreaudées :

e La dépose des portes barreaudées existantes devra étre réalisée avec soin afin de préserver
I'intégrité des éléments pour leur future réutilisation.

e Toutes les opérations de démontage doivent étre effectuées manuellement ou a I'aide d’outils
adaptés pour éviter toute dégradation des barres, gonds, serrures ou tout autre composant.

e Lors de la dépose, une attention particuliére sera portée a la structure de fixation (cadre, gonds,
charnieres, etc.), qui devra étre conservée ou, le cas échéant, remplacée selon les spécifications du
maitre d'ceuvre.

Stockage et conservation :

e Les portes barreaudées déposées seront entreposées dans un lieu sécurisé et protégé contre les
intempéries et tout dommage extérieur (chocs, rayures, rouille).

e Les piéces constitutives (gonds, charnieres, poignées, etc.) seront également soigneusement
conservées, étiquetées et stockées pour faciliter leur remise en place.

Finitions :

e Leséventuels défauts ou traces d’usure des portes barreaudées seront corrigés (peinture, nettoyage,

graissage des piéces mobiles).

Localisation :
- Division 1 Douches RDC, R+1, R+2 et R+3
- Division 1 LT RDC
Intervention :
- RDCPhases3
- R+1Phase16/17
- R+2Phase 28/ 29
- R+3 Phase42/43

5.2.2 PORTES PLEINES :

Dépose des portes pleines :
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e Ladépose des portes pleines existantes devra étre réalisée avec soin afin de préserver l'intégrité des
éléments pour leur future réutilisation.

e Toutes les opérations de démontage doivent étre effectuées manuellement ou a I'aide d’outils
adaptés pour éviter toute dégradation des barres, gonds, serrures ou tout autre composant.

e Lors de la dépose, une attention particuliére sera portée a la structure de fixation (cadre, gonds,
charniéres, etc.), qui devra étre conservée ou, le cas échéant, remplacée selon les spécifications du
maitre d'ceuvre.

Stockage et conservation :

e Les portes pleines déposées seront entreposées dans un lieu sécurisé et protégé contre les
intempéries et tout dommage extérieur (chocs, rayures, rouille).

e Les piéces constitutives (gonds, charniéres, poignées, etc.) seront également soigneusement
conservées, étiquetées et stockées pour faciliter leur remise en place.

Finitions :

e Les éventuels défauts ou traces d’usure des portes pleines seront corrigés (peinture, nettoyage,

graissage des pieces mobiles).

Localisation :
- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2 et R+3
- Division 1LT R+1, R+2 et R+3
- Division 3 QD Douches et Coursive
- Division 3 Ql Douches
- Division 3 R+2 Douches

Intervention :
- D1RDCPhases 3
- D1R+1Phasel6/17
- D1R+2Phase28/29
- D1R+3Phase42/43
- D3QD, QletR+2

5.2.3 CAILLEBOTIS EXISTANTS :

Les travaux consistent a la dépose de caillebotis en acier galvanisé installés :

- Devant les fenétres des cellules de la division 1 en facade.

- Audroit du local technique sur la fagade au RDC
Ces caillebotis devront étre manipulés avec soin afin d'éviter toute dégradation, ils seront conservés pour
étre réutilisés.
Chaque caillebotis sera soigneusement détaché de son support de fixation. Les systemes de fixation (vis,
boulons, supports) devront étre conservés si spécifié par le maitre d'ouvrage. Dans le cas contraire, leur
démontage sera effectué sans endommager les éléments environnants.
Localisation :

- Division 1 Cellule RDC, R+1, R+2, R+3

- Division 1 RDC en fagade du LT
Intervention :

- RDCPhase 4

- R+1Phase18/19/20/21

- R+2Phase30/31/32/33

- R+3 Phase 44 /45
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5.3 POSE AVANT INTERVENTION :

531 PLAQUES D’ACIER DE CONDAMNATION :

L'entreprise en charge des travaux devra installer un dispositif de condamnation des ouvertures de portes a
|'aide de plaques d'acier. Ce dispositif vise a empécher toutes intrusions non autorisées ou toutes évasions.
Les plagues seront mises en place comme équipements de sécurités pour les blocs-portes.

Ce dispositif devra étre sécurisé, inviolable et pérenne afin de garantir une parfaite étanchéité de la zone
de travaux en toutes circonstances.

L’entreprise sera tenue de prévoir le nombre de plaques nécessaires pour toute la durée du chantier. Il est
attendu de I’entreprise une certaine réflexion quant au roulement et au phasage des travaux pour optimiser
le nombre de plaques de condamnation et limiter I'impact sur le gachis des matieres premiéres et I'impact
financier.

Caractéristiques des Plaques d'Acier :

e Dimensions minimales des plaques : 1,2 m (largeur) x 2,4 m (hauteur), épaisseur 10mm.

o Ajustement : Les plaques devront étre découpées ou ajustées en fonction des dimensions exactes
des ouvertures de porte et des éléments environnants (murs, obstacles, etc.).

Systéeme de condamnation, isolation acoustique et étanchéité a l'air :

e Condamnation coté coursive : Un tube carré creux de 30 mm x 30 mm épaisseur 5mm sera
positionné entre la plaque d'acier et I'ouverture de porte pour renforcer la structure. Les plaques
d’acier seront percées au diametre des tiges filetées. Des platines métalliques seront soudées en
bout des tiges filetées et seront mis en ceuvre coté coursive.

e Serrage de la plaque co6té zone de travaux: Les tiges filetées émanantes des plaques d’acier
traverseront également des tubes carrés métalliques du c6té de la zone de travaux et la tenue de
I’ensemble se fera par un systéeme d’écrous permettant le serrage du mur de coursive entre la plaque
d’acier c6té détention et le tube carré avec écrous coté zone de travaux (mur pris en sandwich).
L’ objectif est de fixé I’ensemble de maniére rigide

e Controle périodique : Un contrdle régulier sera effectué pour vérifier le serrage des écrous, avec
resserrage en cas de besoin afin d'assurer la solidité et la stabilité du dispositif.

e Etanchéité a I'air : De la mousse de polyuréthane devra &tre mise en ceuvre au droit des jonctions
entre les plaques d’acier et le mur (c6té zone de travaux) et également en partie basse des plaques.

e Isolation acoustique : De la laine de roche (résistance acoustique élevée) épaisseur 30cm devra étre
mise en ceuvre dans les ouvertures (c6té zone de travaux) contre les plaques d’acier. Aucun interstice
ne devra apparaitre au droit de I'isolant. La laine ne devra pas étre réutilisée, une nouvelle devra étre
mise en ceuvre pour chacune des ouvertures. Durant la durée de chantier, si I'isolant acoustique se
trouve trop dégradé pour assurer sa fonction, il pourra étre demandé de le remplacer.

Conformité aux Contraintes du Chantier :

e L'ensemble du dispositif (plaques, platines, tubes, tiges filetées, écrous etc) devra étre installé en
tenant compte des spécificités du chantier, notamment les dimensions variables des ouvertures ainsi
gue la présence de structures avoisinantes. Toute modification ou ajustement nécessaire devra étre
prévu pour garantir la sécurité et la conformité de I'installation.

Localisation :
- Division 1 RDC, R+1, R+2 et R+3
Intervention :

- RDCPhase 3

- R+1Phasel16/17

- R+2Phase28/29

- R+3 Phase42/43

Pas de plaque de condamnation au niveau du LT RDC, pose de caillebotis provisoires.
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Schémas de principe de fixation :

| Mur de coursive |

Carré métallique en
Tube carréentre le mur appuis sur les deux murs
et la plaque d’acier

Serrage par écrous

Plague d’acier |\‘

z

Platines soudées aux tiges filetées Tiges filetées
avec percements de la plaque d’acier

Tube carré entre le mur
et la plaque d’acier

Mur de coursive

Mur de coursive |

Mur de coursive

Tube carré entre le mur
et la plaque d’acier

M
| Serrage par écrous

Carré metalllque en
appuis sur les deux murs

Platines soudées aux tiges filetées
avec percements de la plaque d’acier

Coté zone de travaux
Coté coursive

I
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5.3.2 CAILLEBOTIS PROVISOIRES ET CAISSON D’ AMENEE D’AIR :

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’’un cailleboti provisoire pour conserver I'amenée d’air de
I’actuel désenfumage. Le cailleboti sera fixé dans I'ouverture de la porte du local technique RDC a fleur de
la paroi en coursive. La cloison de support du caisson d’amenée d’air sera mise en ceuvre au centre de
I’épaisseur du mur pour accueillir ce dernier. Le caisson d’amenée d’air existant sera simplement déplacé
par le mainteneur dans la cloison de support prévue a cet effet.
Localisation :

- Division 1 RDC
Intervention :

- RDCPhase 3

5.4 DEPOSE APRES INTERVENTION :
5.4.1  PLAQUES D’ACIER DE CONDAMNATION :

A l'issue des travaux, I'entreprise devra procéder a la dépose compléte des plaques d’acier selon les étapes
suivantes :
e Dévissage soigneux des écrous et retrait des tiges filetées pour libérer la plaque.
e Manipulation et évacuation des plaques en respectant les normes de sécurité, en tenant compte des
poids et dimensions des éléments démontés.
e Les plaques, une fois déposées, devront étre entreposées de maniére a pouvoir étre réutilisées si
leur état le permet, ou évacuées vers une filiere de recyclage appropriée en cas de détérioration.

Si nécessaire, un complément d’enduit et de peinture au droit des plaques d’acier devra étre réalisé. Les
parois seront nettoyées autour de I'ouverture. Les éléments adjacents ayant pu étre dégradé seront a
reprendre par I’entreprise dans les regles de I'art.
Localisation :

- Division 1 RDC, R+1, R+2 et R+3
Intervention :

- RDCPhase22/23/24

- R+1Phase34/35/36

-  R+2Phase46 /47 /48

- R+3Phase66/67/68/69

5.4.2 CAILLEBOTIS PROVISOIRES ET DEFINITIFS :

Un cailleboti définitif sera implanté en fagade du LT RDC pour protéger le caisson d’amenée d’air qui sera
déplacé, le caisson sera déplacé par le mainteneur dans le mur de fagade. La cloison de support réalisée dans
I’ouverture de porte dans le mur de coursive sera déposée. Le cailleboti provisoire implanté dans I'ouverture
de porte dans le mur de coursive sera déposé. Les parois au droit des éléments déposés devront étre repris
pour obtenir des parois propres lisses et plans.
Localisation :

- Division 1 RDC
Intervention :

- RDCPhase18/19/20/21et22/23/24

5.5 POSE / REPOSE APRES INTERVENTION :

Avant la repose, un contréle visuel et fonctionnel sera effectué pour s'assurer que les éléments n'ont subi
aucune dégradation durant les travaux. Tout défaut constaté devra étre signalé immédiatement au maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage.
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Les éléments ayant été déposés et stockés devront étre reposés le moment venu. L’entreprise prendra toutes
les dispositions nécessaires pour reposer les éléments comme a I’état initial. Dans I’éventualité ou certains
éléments seraient trop endommagés a la dépose / repose ou pendant la durée de stockage des éléments,
I’entreprise devra fournir ces nouveaux éléments a ses frais.

55.1 PEINTURE SUR METAUX FERREUX :

L’entreprise devra la réalisation des peintures sur les métaux ferreux des éléments concernés par son lot. Les
travaux de peinture sur métaux ferreux concernent la protection et la finition des surfaces métalliques a
I’aide de produits en phase solvant, suivant les prescriptions techniques ci-dessous.

Travaux Préparatoires :

Avant toute application de peinture, les surfaces métalliques devront faire I'objet des travaux préparatoires
suivants :

o Nettoyage et dégraissage des surfaces pour éliminer toutes les impuretés et traces de graisse

e Grattage de la calamine afin de retirer les résidus de fabrication présents a la surface du métal

e Brossage de la rouille pour enlever les oxydations superficielles

o Dépoussiérage minutieux pour garantir I'adhérence des couches de peinture

Retouches et Protection :
Si nécessaire, des retouches seront effectuées sur les parties ou la protection initiale est insuffisante. Les
retouches comprendront I’application :

e D’une couche de primaire antirouille a base de résines alkydes et de pigments anticorrosion, en
phase solvant (famille |, classe 4a). Cette couche assurera une protection optimale contre la
corrosion.

Application des Couches de Peinture :
L'application des couches de peinture se fera en plusieurs étapes, selon les prescriptions suivantes :
Couche intermédiaire :
o Application d’'une couche de peinture laque tendue haute durabilité, aux résines alkydes
uréthannes, en phase solvant (famille I, classe 4a).
o Cette couche vise a renforcer I'adhérence de la finition et a améliorer la résistance globale
du revétement.
Couche de finition :
o Application d’'une seconde couche de peinture laque tendue, haute durabilité, également a
base de résines alkydes uréthannes en phase solvant (famille I, classe 4a).
o Cette couche assurera une protection finale ainsi qu’un rendu esthétique de qualité.
Classement d’Aspect et Finition :

e Aspectfinal : Mat.

e Couleur : A définir par le Maftre d'ceuvre parmila gamme de couleurs proposées par le fabricant.

o Etat de finition : Les exigences particuliéres (finitions spécifiques, textures, etc.) seront précisées au
cas par cas en fonction des besoins du projet.

Contréle et Validation :
Avant la réception des travaux, un contréle qualité sera effectué pour vérifier :

e L'adhérence des couches de peinture ;

e L’homogénéité de I'application et I'absence de défauts visuels (coulures, bulles, etc.) ;

e Lerespect des couleurs et de I'aspect définis par le Maitre d'ceuvre.

5.5.2 PORTES BARREAUDEES :

5.5.2.1 Repose de portes barreaudées :

Localisation de la repose de porte barreaudée :
- Division 1 Douches RDC, R+1, R+2 et R+3
- Division 1 LT RDC

Intervention :
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- RDCPhase22/23/24
- R+1Phase34/35/36
- R+2Phase46/47 /48
-  R+3Phase66/67/68/69

5.5.2.2  Pose d’une nouvelle porte barreaudée :

Description d’une nouvelle porte barreaudée a réaliser :

Fourniture et pose d'une porte barreaudée destinée a sécuriser I'accés aux blocs douches. La porte devra
étre conforme aux normes en vigueur, assurer une résistance optimale aux tentatives d'effraction, tout en
garantissant une durabilité face aux conditions d’humidité des locaux et aux contraintes d’utilisation
quotidiennes.

Matériaux

e Structure de la porte : La porte sera constituée d’un cadre en acier galvanisé avec un traitement
anticorrosion. Les éléments seront a peindre selon la teinte au choix du maftre d’ouvrage.

e Barreaux : Les barreaux seront en acier plein, de section ronde ou carrée, de section 30x40 mm pour
assurer une résistance suffisante.

o Espacement des barreaux : Les barreaux seront espacés d’'un minimum de 30mm conformément aux
normes de sécurité en vigueur (pour éviter tout passage ou intrusion). Un espacement maximal des
barreaux de 10mm a |’axe sera toléré

e Renforts : Des renforts horizontaux seront installés pour accroitre la rigidité de la structure.

Dimensions et tolérances
e Dimensions de la porte : selon les dimensions des ouvertures existantes.
Quincaillerie

e Systéme de fermeture : La porte sera équipée d’une serrure multipoints avec cylindre européen de
sécurité, type DENY 46287, offrant une protection anti-crochetage, anti-percage, et anti-casse.

e Poignée : Poignée de sécurité en acier inoxydable avec systeme de condamnation extérieure.

e Charniéres : La porte sera montée sur au moins trois charniéres soudées de sécurité en acier, avec
roulements pour un fonctionnement fluide et une longévité accrue.

Repose des portes barreaudées :

e Les portes barreaudées déposées seront réinstallées aprés les travaux de préparation des
ouvertures.

e La repose sera effectuée conformément aux plans d’exécution et aux spécifications du maitre
d’ouvrage, en veillant a la parfaite verticalité et fonctionnalité des portes (ouverture fluide,
alignement correct, sécurité assurée).

e Sides éléments de fixation (gonds, charnieres, etc.) présentent des signes de dégradation, ils devront
étre remplacés par des composants équivalents ou de meilleure qualité, aprés validation du maitre
d'ouvrage.

e Un ajustement fin des portes sera réalisé si nécessaire, pour garantir un bon fonctionnement post-
repose.

e Lasécurité et la durabilité de I'installation seront vérifiées, avec un test de fonctionnement final pour
chaque porte barreaudée.

Normes et certifications

e La porte barreaudée devra répondre aux dernieres normes de sécurités en vigueur (norme NF EN
1627 pour la résistance a |'effraction, ou équivalente).

e Toutes les soudures devront étre conformes aux normes NF EN 1SO 9606 et NF EN 1090 pour assurer
une qualité optimale.

Localisation de la pose de nouvelle porte barreaudée :

- Division 3 QD Douche et Fouille

- Division3 QI LT
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La porte barreaudée permettant d’accéder au LT de la D3-Ql devra étre anti-suicide c6té bloc douche (aucun
point d’accroche possible). Une tdle microperforée devra étre soudée sur la surface de la porte. Tous les
équipements de porte devront étre installé coté Local Technique (LT).

5.5.2.3  Modification d’une porte barreaudée existante :

Description de la modification de porte barreaudée :
Dépose, découpe compris adaptation de la porte pour la mise en place d’un passe-menotte dans le vantail
de la porte. La prestation comprend également toutes les soudures et fixations nécessaires a la bonne mise
en ceuvre du passe-menottes y compris la réalisation dans les regles de I'art. la porte sera reposée et le pare-
vue restera fixé au ventail de la porte pendant toute I'intervention.
Localisation de la modification de porte barreaudée :

- Division 3 Ql Porte en coursive

- Division 3 R+2 Porte en coursive

5.5.3 PORTES PLEINES :

5.5.3.1 Porte dme pleine bois a reposer :

Localisation de la repose de porte dme pleine bois :
- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2 et R+3
- Division 1LT R+1, R+2 et R+3
Intervention :
- RDCPhase22/23/24
- R+1Phase34/35/36
- R+2Phase46/47 /48
- R+3Phase66/67/68/69

5.5.3.2  Porte Gme pleine bois a réaliser :

L’entreprise devra la mise en place d’une porte ame pleine au droit du double mur créé a la D3-QD. La porte
permettra I'accés a la zone technique au droit de I’escalier condamné pour la maintenance et le passage des
réseaux en traversée de paroi.
Localisation de la pose de nouvelle porte dme pleine bois :

- Division 3 QD au droit de la zone technique dans le double mur

5.5.3.3  Porte RIEP a réaliser :

Description d’une nouvelle porte RIEP a réaliser :

Fourniture et pose d’un bloc porte a cheviller, de type RIEP conformément aux spécifications techniques
suivantes. Ce bloc porte sera destiné a un usage intérieur et est équipé pour assurer la sécurité des locaux,
en particulier pour les cellules.

Caractéristiques techniques :
e Les caractéristiques du bloc porte sont les suivantes :
e Type de bloc porte : Bloc porte de type SEP-RIEP pour cellule, a cheviller.
Fixation :
e Fixation réalisée avec des écrous auto-cassant pour garantir la sécurité et éviter tout démontage non
autorisé.
Huisserie :
e Huisserie en acier avec une épaisseur de 20/10.
e Equipée de 2 verrous en applique, situés en haut et en bas de la porte, spécifiques aux cellules pour
assurer un verrouillage renforcé.
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Porte :

e Panneau de porte en contreplaqué avec une épaisseur de 39 mm plus robuste.

e Renforts métalliques latéraux d’une épaisseur de 20/10 pour une résistance accrue.
Equipements supplémentaires :

e Fourniture d’'une poignée métallique adaptée a I'utilisation en cellule.

e Présence d’un ceilleton permettant une vue discréete a l'intérieur de la cellule.

e Serrure type DENY 46287

Repose des portes :

o Aprés la fin des travaux, les portes RIEP devront étre réinstallées a leur emplacement initial ou a un
nouvel emplacement désigné, selon les plans du projet. La repose devra étre réalisée avec le méme
soin que la dépose, en respectant les alignements et les ajustements nécessaires pour garantir le bon
fonctionnement des portes (ouverture, fermeture, étanchéité, etc.).

Outils et accessoires :

e Les outils employés pour la pose devront étre adaptés aux portes RIEP et a leur systéeme de fixation,

afin de garantir une intervention sans détérioration.
Protection des ouvrages adjacents :

e Lors des opérations de pose, I'entrepreneur devra veiller a ne pas endommager les éléments de

structure et de finition environnants (murs, sols, encadrements).
Finition :

e Les parties métalliques de la porte (huisserie, renforts, poignée) recevront une finition par peinture

en poudre Epoxy, RAL 7011 ou teinte au choix du maitre d’ouvrage
Utilisation :

e Ce bloc porte est destiné a une utilisation intérieure.

e Unferme-porte sera installé sur les portes non destinées aux cellules.

Dimensions :

e Lesdimensions des portes seront adaptées aux cotes existantes sur site, et doivent étre
validées par I’entreprise avant la fabrication et la pose.

Pour les locaux techniques, les portes seront adaptées spécifiguement pour des locaux humides.

Localisation de la pose de nouvelle porte RIEP :
- Division 3 QD en coursive

5.5.4 BARREAUDAGE AU SOUS-SOL :

L’entreprise devra la réalisation d’un barreaudage au sous-sol au droit de la sortie du caniveau. Le
barreaudage sera a adapter selon I'implantation des réseaux d’alimentation et d’évacuation. Un métal
déployé empéchant le passage des rongeurs devra étre mis en ceuvre et devra étre soudé au barreaudage.
Localisation :

- Division 1 LT RDC et sous-sol sous le bureau audience
Intervention :

- Phase18/19/20/21

5.5.5 CAILLEBOTIS EIXTSANTS STOCKES :

L’entreprise devra la repose des caillebotis stockés. Ils seront fixés de maniere similaire a la fixation initiale
(avant dépose). L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la fixation du cailleboti
soit pérenne dans le temps.
Localisation :

- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RDCPhase18/19/20/21
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- R+1Phase30/31/32/33
- R+2Phase 42 /43
- R+3Phase61/62/63/64/65

5.5.6 CAILLEBOTIS EN PLAFONDS DE D3-QD :

L’entreprise devra la réalisation d’un caillebotis en plafonds de la zone D3-QD. Il sera fixé sur des corniéeres
métallique elles-mémes fixées dans les murs sur la périphérie des plafonds a réaliser. Le caillebot sera a
adapter selon I'implantation des locaux. Un doublage en plaques de platre sera a réaliser en sous-face des
caillebotis par le lot n°3.
Localisation :

- Division 3-QD en plafonds

5.5.7 GRILLES PERFOREES :

5.5.7.1  Plafonds division 1 :

L’entreprise devra la réalisation des faux plafonds dans les douches et cellules. Les
plafonds seront fixés sur les HEA par une ossature en rails métalliques pour obtenir
une surface fixe sans jeu. Les plafonds seront a réaliser en plusieurs épaisseurs :
- Structure métallique de support (réalisée par I’entreprise du présent lot)
- Téles métalliques perforées fixées sur la structure métallique de support
citée ci-avant (réalisé par I'entreprise du présent lot)
- Plaques de fibres-gypse en sous-face de la toles métalliques (réalisé par
I’entreprise titulaire du lot n°3)

L’entreprise fabriquera, et fixera aux murs et sur une ossature métallique de support R
une téle métallique micro-perforée. Elle sera composée d’une structure monobloc métallique a angle bombé,
en tble perforée (Diam 4mm, avec espacement tous les 1cm et décalage non régulier) avec une finition
peinture époxy (RAL9005). Tous les angles saillants seront proscrits. Les angles seront arrondis.
L’ensemble de la visserie utilisée devra étre de type Torx Antivandale ou équivalent
Localisation :

- Division 1 Douches et Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RDCPhase 28 /29

-  R+1Phase40/41

- R+2Phase61/62/63/64/65

- R+3Phase73/74

5.5.7.2  Caissons de protections :

Douches D3-QD

L’entreprise devra la réalisation d’un caisson de protection pour la mise en ceuvre du circuit d’eau mitigée
par le lot n°5. Elle devra la création d’une ossature métallique fixée dans le mur pour rigidifier I'ensemble de
la cage. Des plaques micro-perforées devront étre soudées sur |'ossature pour permettre la circulation de
I'air a I'intérieur du caisson tout en sécurisant 'installation. L'entreprise devra se renseigner quant aux
dimensions et a la position du caisson de protection a réaliser.

Douches D3-Ql et D3-R+2

L’entreprise devra la réalisation d’un caisson de protection pour la mise en ceuvre du circuit de ventilation
des locaux par le lot n°5. Elle devra la création d’une ossature métallique fixée dans les murs et plafonds pour
rigidifier I'ensemble de la cage. Des plaques micro-perforées devront étre soudées sur |'ossature pour
permettre la circulation de I'air a I'intérieur du caisson tout en sécurisant I'installation. L’entreprise devra se
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renseigner quant aux dimensions et a la position des caissons de protections a réaliser. De plus elle devra se
renseigner quant a la position des bouches de ventilations et aux différentes réservations a réaliser dans les
parois métalliques.

A la D3-Ql, une paroi verticale métallique toute hauteur devra étre réalisée au droit de la douche. La paroi
sera pleine en partie basse jusqu’a 120 cm de hauteur et microperforée de 1,20m jusqu’au plafond
(masquer la vision directe et la silhouette tout en permettant de distinguer la présence). Cette paroi sera
fixée en téte sous la dalle et en pied sur la dalle. Un tube carré faisant office de poteau sera fixé de maniére
similaire.

5.5.8 ELEMENTS SINGULIERS :

e Type de produit : Trappe d’accés en acier, a sceller dans le mur pour coulissement en applique,
permettant un acces sécurisé aux espaces techniques.
e Dimensions intérieures : 200 mm x 200 mm (largeur x hauteur).
e Ouverture : Ouverture manuelle via une serrure a loquet pour un accés aisé et sécurisé depuis le LT.
¢ Finition extérieure : Peinture époxy (ou autre finition si spécifié), résistante a la corrosion et adaptée
a I’environnement intérieur et humide.
Matériaux et caractéristiques techniques :
e Cadre : En acier, assurant une rigidité et une stabilité suffisantes pour l'installation. Le cadre sera a
sceller dans le béton réalisé par le lot n°1.
e Panneau : Panneau plein en acier galvanisé, renforcé.
e Serrure : Systeme de fermeture par loquet, simple et sécurisé. Le loquet doit permettre une
fermeture rapide tout en assurant une résistance aux ouvertures non désirées.
Performances requises :
e Résistance mécanique : La trappe doit pouvoir supporter les contraintes mécaniques liées a
I'utilisation fréquente.
e Résistance a la corrosion : Le matériau et la finition doivent garantir une protection efficace contre
la corrosion, notamment dans des environnements humides.
Installation :
e La trappe devra étre posée conformément aux plans d’exécution réalisés par I'entreprise et aux
prescriptions du fabricant.
e Fixation par vis ou chevilles adaptées au support (béton, placo, métal, etc.).
e Vérification de I'étanchéité et de la bonne ouverture/fermeture apreés installation.
Normes et certifications :
e Leproduit doit respecter les normes en vigueur, notamment celles relatives a la sécurité (NF EN 1634-
1 pour la résistance au feu si applicable), a la corrosion et aux performances mécaniques.
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Schémas de principe :

Percement du mur existant et Reprise de
magonnerie sur toutes les faces
+ Scellement du cadre dans la magonnerie

Loquet de fermeture

Plaque d’acier
| coulissante

Profilé métallique a sceller
dans mur existant

Poignée

TR

Percement du mur existant et Reprise de
magonnerie sur toutes les faces
+ Scellement du cadre dans la magonnerie

=/

| Loquet de fermeture |

| Vue c6té Local Technique | &

Plaque d’acier
coulissante

.

Profilé métallique a sceller
dans mur existant

Localisation :
- Division 3-Ql dans mur existant
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