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Marché d'achat de prestations d'exploitation forestiére n® 2024-9285-003
Marché spécifique n°19

Exploitation par céble aérien

FICHE TECHNIQUE

[>LocALisaTion DES TRAVAUX |

Les travaux a réaliser sont localisés dans le département du Puy de Dome (63) en forét Départementale du Mont, ENS au sein de la réserve naturelle de Chastreix Sancy. DT Auvergne Rhone Alpes.
Le chantier correspond a I'exploitation d'un volume estimé de 1100 m3 sur écorce pour 3231 pieds, sur 9 lignes de cable d'une longueur comprise entre 280 et 450 ml
Le plan joint précise I'implantation des lignes de céble.
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Abattage-fagonnage
Les travaux d'abattage devront étre effectués dans la période allant de la semaine n°32 a 44

Débardage
Les travaux de débardage devront étre effectués dans la période allant de la semaine n°32 a 44

Délai de fin de réalisation
31/10/2026

|> DONNEES RELATIVES A LA CONFORMATION DU CHANTIER |
Il s'agit d'une coupe d'amélioration d'épicéas en petit bois majoritaire.
Les informations ci-aprés détaillées reposent sur des lignes dont I'implantation est proposée par I'ONF. L'entreprise pourra éventuellement proposer des modifications au tracé des lignes, les changements proposés
devront préalablement avoir fait I'objet d'une validation par I'ONF pour pouvoir &tre mis en oeuvre.

Données par ligne de cable
Le tableau ci-dessous fournit les indications relatives a chaque ligne de cable :

. 7 ) Nombre de Probléme Volume (m3 sur Vol Unitaire o
NeLigne Azimut (grades) Longueur utile Sens débardage supports/Terminal Vancrarge, Pente moyenne (%) ecorce) Moyeﬁ et maxl IPC Accés véhicule
potentiels identifié Débardé
L1 73 450 A plat 281T Oui 0-10% 170 Coté machine
L2 96 340 A plat 181T Oui 0-10% 130 C6té machine
L3 116 300 A plat 181T Oui 0-10% 110 C6té machine
L4 149 280 A plat 181T Oui 0-10% 110 C6té machine
u L5 155 300 A plat 181T Oui 0-10% 110 0,315 0,38 C6té machine
L6 155 310 A plat 181T Non 0-10% 120 C6té machine
L7 124 360 A plat 181T Oui 0-10% 140 C6té machine
L8 140 300 A plat 181T Oui 0-10% 110 C6té machine
L9 57 240 A plat 181T Oui 0-10% 100 C6té machine
TOTAL 9 2880 1100
Reprise(s) éventuelles des bois entre le mét et le grumier
Une reprise est a prévoir entre la station haute et la place de dép6t sur environ 500ml.
Aire(s) d'arrivée des bois
La place de travail servira a I'utilisation d'une & plusieurs lignes
La place de travail est suffisante pour acceuillir le volume a traiter.
|> DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DETAIL DE LA PRESTATION ATTENDUE |

La prestation comprend les travaux d'abattage, de débardage par cable mat, de reprise des bois au débusqueur par temps sec, de fagonnage sur place de dépdt, de tri/fempilement des produits. Les arbres a proximité de
la piste d'accés a la station haute pourront étre débusqués/débardés sans cable mat. Enfin, a noter qu'environ 150m3 de bois toutes longueurs ébaranchés seront mis a disposition le long des L1/L8 par traction animal
pour un débardage cable mat.

La largeur des lignes ne devra pas excéder 3m. Des découpes en forét en fonction des capacités du matériel sont autorisées et devront étre vues avec le TCB ONF
Le nombre de produit sera limité & 5.

|>  MODALITES ENVIRONNEMENTALES RESERVE NATURELLE |
L’entreprise intervient dans un milieu sensible bénéficiant de statuts de protection. Il conviendra d’appliquer avec vigilance les points suivants :

- Les arbres identifiés a la peinture « chamois » devront étre impérativement préservés.

- Les bois seront transportés uniquement par engin forestier a pneus basse pression vers la place de dép6t, et par sols secs

- L’entreprise a obligation de prévenir les services de la police de I’eau en cas de pollutions accidentelles ainsi que I'ONF et la réserve.

- Leremplissage des cuves de carburant devra étre fait aux endroits indiqués par le responsable d'exploitation.

- Leremplissage des machines en carburant devra étre fait en utilisant des bacs de rétentions ou kits d’absorption et en dehors des zones humides et milieux sensibles.

- L’utilisation d’huiles hydrauliques et de trongonnage biodégradables sera obligatoire.

- La gestion des déchets devra étre quotidienne.

- La réglementation de la Réserve Naturelle Nationale devra étre respectée (bivouac, feux, dépét de déchets, chiens interdits,...).
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|> MODALITES DE CUBAGE ET DE FACTURATION - BPU

Les moaalités de cubage sont définies par la norme AFNOR NF B53-020

La facturation des bois longs le sera sur la base: Non concerné - Cubage bucheron contrdlé par TCB ONF - Cubage scierie (*)
La facturation des bois courts le sera sur la base : Non concerné - Dénombrement contradictoire BDR - Cubage scierie (*)

Coefficient de conversion: metre cube apparent (m3a) en metre cube (m3)

Billons Résineux | 0,72

Coefficient de conversion bois d'industrie : Tonne (T) en métre cube (m3)

RXB Tonne séche TAT 2,25

RXB Tonne fraiche TLU 1,14

Coefficient de conversion m3 sur écorce vs m3 sous écorce

EPC T 0,01

(*) Les données, issues des bons de pesé pour les bois réceptionnés a la tonne ou issues d*un cubeur en scierie pour les bois réceptionnés sur cette base, seront transmises dans un délai maximum de 30j apres la
réception contradictoire (ONF/ETF) du chantier. A défaut, le volume facturé sera celui réceptionné en BDR (m3a et/ou m3). Des acomptes en cours de chantier sont possibles dans la limite de 80% du volume total

exploité.

Il convient de faire apparaitre dans le bordereau des prix unitaires (BPU) un forfait pour le transfert du matériel, un forfait par ligne pour les montages/démontages (le plan de cablage fourni par I'ONF indique le plafond

du nombre de ligne facturable) et un prix unitaire pour les autres prestations.

|> AUTORISATIONS / ASPECTS REGLEMENTAIRES / CONTRAINTES EVENTUELLES

Il sera demandé a I'entreprise de limiter le nombre de trajet voiture pour accéder au chantier.

|> LOCALISATION GPS - VISITE OBLIGATOIRE

Une visite du chantier, contradictoire contre récépissé, en vue d'une réponse au marché, est obligatoire.

La personne & contacter pour cela: DEVOLLE Francois 06 11 86 50 87

P ENS
https://maps.app.goo.g/BF3TUGBbdR1crgLR7
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