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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT — ETENDUE DES TRAVAUX

1.1.1 Objet des travaux

Les couvre-joints (au sol) en place, dans les circulations du batiment BALARD présentent des déformations pouvant
perturber la circulation des personnes et/ou de matériel roulant au doit des JD. Il est prévu, a la demande du CNRS,
de remplacer les couvre-joints par des téles d'acier larmée, plus résistantes aux différents trafics.

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en
complément des dispositions prévues aux autres pieces du marché énoncé au C.C.A.P., et notamment :
Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot comprennent :

- Les études de synthése et d'exécution avec notes de calculs, plans et détails d'exécution établis d'aprés le
Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) a soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

- Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires a la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le
stockage, la manutention, le levage, la pose et |le réglage de ses propres ouvrages.

- L'ensemble des sécurités du personnel et de I'hygiene sur le chantier.

- La dépose des JD existant

- Le nettoyage soigné des JD, y compris aspiration des vides

- La fourniture, la pose et la réalisation de protection des JD en tole larmée (suivant préconisations du

fabriquant)
- Les nettoyages et les enlevements hors chantier de tous déchets, gravois résultant de I'exécution des
travaux du présent lot.

Cette liste n’est pas limitative.

1.1.2  Equipe technique du projet

- Maitrise d’ouvrage : CNRS
Responsable projet : Mme VINCENT

- Maitrise d’ceuvre : Bureau d’études OTEIS

1.1.3 Classement de |'établissement

Le batiment est déclaré ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) soumis au code du travail (ERT).

1.1.4 Organisation du chantier

Ce chapitre a pour objectif de présenter 'opération, son environnement, et les principes d’organisation imaginés
au stade du DCE, ainsi que les contraintes de toutes natures, et de fournir les informations créant une obligation
ou sujétion au déroulement des travaus, ...

Les travaux se dérouleront phases successives afin de permettre le maintien en activité des locaux, tout en en
limitant les désagréments.

L'utilisation et la mise a disposition de locaux et ou sanitaires existants dans le batiment, par les entreprises, sera a
définir pour chaque intervention, définie au préalable, en collaboration avec la maitrise d’ouvrage.
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Toute proposition d'aménagement de ['organisation du chantier tendant a faciliter la bonne marche et
I'organisation des travaux pourra étre proposée par les entreprises, a condition :

- D’étre accompagnée d'un mémoire, des justificatifs et des plans correspondants,
- D’étre compatible et de respecter les délais de chaque phase et le délai global de I'opération
- D’étre compatible et étre conforme avec les documents contractuels, notamment en matiére de
stabilité de ouvrages et des conditions de sécurité des personnes
La note est indicative, la responsabilité des entreprises reste complétement engagée.

Nota : les approvisionnements se feront depuis le parking en bas du site ; Les entreprises devront veiller a respecter
strictement, les consignes et contraintes particulieres associées au site.

Vue générale de I'environnement du chantier, des accés routiers et du plan général de stationnement
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1.2 COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION

1.2.1 Présentation du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Le présent CCTP est articulé comme suit :

TITRE 1 — CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
TITRE 2 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
TITRE 3 — DESCRIPTIF ET POSITION DES OUVRAGES

Les clauses et prescriptions énoncées au Titre 1 et Titre 2 ont un caractere général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas d'ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres du présent document ont un caractere complémentaire, et ils ne pourront en aucune facon,
en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

L'entrepreneur adjudicataire aura pris connaissance, avant signature du marché, de I'ensemble des documents
contractuels et des conditions techniques générales et particulieres.

1.2.2 Plans et pieces graphiques

Le dossier de consultation des entreprises comporte, outre les plans généraux, les plans et dessins techniques
définissant, concurremment avec les spécifications techniques détaillées, les ouvrages a réaliser.

Ces plans et dessins techniques ont été établis par le Bureau d'Etudes Techniques et ont une valeur uniquement
technique.

Compte tenu de la mission d’ingénierie confiée a la Maitrise d’ceuvre, les plans fournis ne sont pas des Plans
d’Exécution des Ouvrages (PEQ) lesquels doivent étre intégralement dressés par I'entreprise a ses frais.

La totalité des plans dus par la Maftrise d’ceuvre est fourni dans le cadre du présent dossier.

1.2.3 Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF)

Il est joint au dossier de consultation un Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF).

1.2.4 Autres éléments du dossier

L'offre devra étre conforme aux diverses prescriptions des autres intervenants (Maitre d’Ouvrage, Bureau de
Controle, ...).

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.3.1  Travaux prévus

Le présent lot comprendra :

- Les études et dessins d'exécution nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux

- Les moyens d’accés, d’approvisionnement, manutention, de levage et d’exécution

- Les travaux préparatoires

- La fourniture et la pose des matériaux, produits décrits dans le présent CCTP, notamment:
- Remplacement de couvre joints de dilatation existant
- Reprise des sols de la salle de réunion y compris couvre joint de dilatation
- Mise en ceuvre de protection de joint de fractionnement

- Les percements, coupes, découpes et réservations nécessaires

- Les mises en jeu, réglages et ajustages des matériaux, produits et équipements

CNRS - REMPLACEMENT DES COUVRE-JOINTS DES JOINTS DE DILATATION EN CIRCULATION
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- Les travaux divers de parfait achevement
- ’évacuation de ses propres déchets et gravois et le nettoyage a I'avancement

L'ensemble des obligations sont a la charge du titulaire du marché.

1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Tous les matériaux prévus au présent C.C.T.P. seront mis en ceuvre conformément aux spécifications énoncées.

Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité et les caractéristiques
des ouvrages a réaliser, ainsi que sur leurs emplacements et positions.

Cependant, il convient de rappeler que le C.C.T.P. n"a pas un caractére limitatif et que les entrepreneurs auront a
réaliser tous les ouvrages nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre.

Il est expressément souligné qu'aucune dérogation ne sera accordée sur les chantiers. En cas d'insuffisance ou de
non-conformité, les matériaux incriminés seront refusés. Dans le cas ou I'Entrepreneur présenterait, lors de la
préparation de chantier, des matériaux de marques différentes de celles proposées dans le devis, ces matériaux
devront étre de caractéristiques et de dimensions similaires.

Les produits, systemes ou procédés seront choisis avec des caractéristiques d’aptitudes a I'emploi vérifiées et
agrées, pour le domaine considéré, tels que :

- Avis Technique (AT ou Atec),

- Document Technique d’Application (DTA),

- Appréciation Technique d’EXpérimentation (ATEXx),

- Evaluation Technique Européenne (ETE) ou Agrément Technique Européen (ATE)

- Confirmation d’agrément par un membre de 'UEATc (Union Européenne pour I'Agrément technique),

- Certification par un membre de I'European Accréditation (CSTB, ACERMI, NF, etc.).

1.4.1 Prestations dues par les entreprises
1.4.1.1  Apressignature du marché et avant le début d'exécution

L'entrepreneur devra assurer :
- Fourniture du dossier d’exécution, comprenant :
- Tableau de correspondance entre I'article du CCTP et le produit proposé
- Fiches et documentation techniques des produits, avec Procés-verbaux, Avis Technique, Certification
associés
- Notes de calcul
- Planning et méthodologie
- Etc....
- L'établissement des plans de localisation des ouvrages, des Plans d’Exécution des Ouvrages (PEQ) et Plans
d’Atelier et de Chantier (PAC)

1.4.1.2  Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir, pendant la période de préparation du chantier, tous les échantillons et
prototypes qui lui seraient demandés par le Maitre d'CEuvre.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
['acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures du Maitre d’CEuvre.
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1.4.1.3 En cours de travaux

L'entrepreneur devra assurer :
- Les prestations a la charge du présent lot comprenant la fourniture et la pose de tous les matériaux nécessaires
a l'exécution des travaux et a la finition parfaite de I'ouvrage dans le cadre des documents contractuels et de la
réglementation en vigueur.
- L'exécution des percements, réservations, etc... nécessaires a la réalisation des travaux
- Le garnissage et le rebouchage de tous les percements qu'il a exécutés. Ces garnissages s'effectueront en un
matériau approprié aux ouvrages qui les subissent restituant le méme degré Coupe-Feu que la paroi traversée
(Produit avec PV a faire valider au Bureau de Contrdle).
- Les divers scellements.
- L'approvisionnement, le transport, la fourniture et la mise en ceuvre conformément aux spécifications
techniques de tous les matériaux qui lui sont nécessaires, ainsi que des accessoires spécifiés dans le CCTP.
- L'enléevement de ses déblais ou gravats, la mise en ordre et le nettoyage de son chantier en cours et en fin de
chantier.

1.4.1.4  Apres achevement des travaux

L'entrepreneur devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant I’'ensemble des éléments produits lors
du chantier :

- L’ensemble des éléments demandés au dossier d’exécution

- Les notices de conduite d'entretien

- U'ensemble des éléments nécessaires pour constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
(DIUO) par le Coordonnateur SPS

[l sera diffusé a minima, suivant les demandes :

Destinataires Support informatique Support papier
Maftre d’Ouvrage 2 ex 3 ex
Maitre d’ceuvre : BET OTEIS 1 ex 1ex
Bureau de contrble 1 ex 1ex
Coordonnateur SPS 1 ex 1ex

Pour les supports informatiques (CD ou clé USB au choix du destinataire), les piéces graphigues seront fournies aux
formats PDF et AUTOCAD DWG.

L'ensemble des documents devront étre établis suivant la charte (notamment charte graphique pour les plans) du
Maitre d’Ouvrage le cas échéant.

1.4.2 Vérification des plans — Malfacons

14.2.1 Documents techniques fournis

Les documents fournis par la Maitrise d’ouvrage a ce stade sont :

- Les plans de localisation des JD (du RDJ au R+4)
- Principe de couvre joints en téle larmé

1.4.2.2  Vérification des plans

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. et
de signaler au Maftre d'CEuvre toutes erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a
tout changement qui serait éventuellement a opérer.

CNRS - REMPLACEMENT DES COUVRE-JOINTS DES JOINTS DE DILATATION EN CIRCULATION
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Nota : Les plans servant a I’élaboration des piéces graphiques ont été fournis par le Maitre d’Ouvrage ; ils n’ont pas

fait 'objet de mission de relevés spécifiques par un géometre, un maitre d’ceuvre ou OTEIS.
lls seront responsables des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation ; I'entreprise
ne pourra en aucune maniére évoquer une quelconque contrepartie en cas d’inexactitude.

14223 Malfacons

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons sur les travaux des autres corps
d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un
supplément de fournitures ou de travaux.

Faute de se conformer a cette obligation, le Maitre d'CEuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et lui faire supporter
tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.3 Obligations des entrepreneurs en ce qui concerne le chantier

Les installations de chantier et installations de sécurité seront conformes aux demandes du plan de prévention.
Les entreprises devront remettront leurs PPSPS lors de la phase de préparation.

1.4.3.1 Installations de chantier
Les entrepreneurs reconnaitront les emplacements qu'ils devront réserver a leurs installations de chantier.
1.4.3.2  Sécurité

L'Entrepreneur assurera la sécurité des personnes contre les chutes selon les Réglements en vigueur (Code de
Travail).

Il ne mettra en poste et n'utilisera que des matériels conformes aux normes en vigueur, et veillera a ce que ceux-ci
soient en permanence maintenus en parfait état d'entretien et de fonctionnement, ceci visant tant la sécurité des
personnes que celles des biens concernés.

1.5 CONDITIONS GENERALES DU MARCHE

1.5.1 Réception

Au minimum 15 jours avant la date des OPR définie dans le planning d’exécution, I'entrepreneur adresse a la
Maftrise d'CEuvre une demande de réception des travaux quand il estime avoir terminé entierement ses prestations
contractuelles (vérifications et essais compris).

Seulement aprés réception et analyse de ce document, la Maitrise d’CEuvre procéde en présence de I'entrepreneur
et éventuellement, du Maitre d'Ouvrage aux opérations préalables a la réception, pour lesquelles le titulaire du
présent lot doit mettre a disposition, le personnel, les appareils de mesures et de test nécessaires aux différentes
vérifications par sondage :

- De l'exécution compléete des travaux,

- De la conformité de ceux-ci aux pieces du marché,
- Des essais de fonctionnement,

- Desréceptions techniques des différents systemes,
- Nettoyage du chantier.

Al'issue de ces opérations, le titulaire du présent lot devra lever tous les avis émis par la maitrise d’ceuvre, et/ou le
maitre d'ouvrage, I'organisme de controle, avant la date de réception.
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La satisfaction résulte :

De la qualité et de la fixation des ouvrages,

Du contrdle de fonctionnement par |'usager ou son représentant,

Des controles de spécifications en qualité des matériels,

- Des contréles de conformité au descriptif original modifié sur produit de marque différente et
techniqguement équivalente, convenues,

Assurance que I’'ensemble des fonctions décrites dans le présent descriptif sont effectuées,

Des vérifications |égales suivant la législation et normes en vigueur,

De la levée de tous les avis suspendu ou défavorable du bureau de controle,

De la remise compléte des documents des ouvrages exécutés au format papier et informatique.

La réception est prononcée lorsque :
- Les réserves du Maitre d’ceuvre et ses assistants ainsi que les observations valables du bureau de contréle et
de l'usager sont levées,
- Les DOE sont fournis a jour et complets,

152

Conditions du marché

L'ensemble des travaux prévus est défini par le CCTP. Toutefois Il est rappelé que :

Par le fait de soumissionner, |'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des prestations
nécessaires pour le complet et le parfait achevement des travaux projetés conformément aux regles de
I'Art ; quand bien méme, il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux au présent
descriptif.

Les prix ne pourront étre remis en discussion pour aucun motif que ce soit en raison de lacunes ou
omissions du descriptif, plans ou autres documents ou d'insuffisance de descriptions qu'il serait nécessaire
de compléter pour étre conforme aux Regles de I'Art et a la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur ne pourra arguer que des omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de
son corps d'état dans le cadre de son marché, afin que I'ouvrage ou partie d'ouvrage construit soit en état
de fonctionnement, et répondant aux normes, régles, etc. De ce fait, I'entrepreneur titulaire du présent
lot ne pourra réclamer aucune plus-value en s’appuyant sur ce que la description mentionnée sur ce
document, d'une part et sur les autres documents, d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet
ou de contradictoire.

Le fait que certaines marques et types de matériels soient spécifiés au cahier des charges (cela afin de
définir le niveau de prestation voulu, d’entériner des choix de décoration, de maintenance, etc.) ne
dispense pas le titulaire du présent lot de ses obligations.

L’entrepreneur est réputé s'étre assuré, par I'étude correspondant a son offre que, conformément aux
pieéces générales, les travaux a réaliser, les moyens de manutention qu'elle a prévus, les contraintes de
phasage et les suggestions de toutes natures proposées sont compatibles. Dans le cas contraire,
I'entrepreneur devra le signaler dans son offre. L'absence de mise en garde entraine I'accord global du
soumissionnaire. En cas de probleme, I'installateur le fera savoir par écrit a la maitrise d’ceuvre
L'entreprise adjudicataire est supposée avoir vérifié, sous sa responsabilité, les éléments du DPGF non
contractuel. Le marché est a prix forfaitaire.

Le présent dossier ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux,
détails ou dispositions, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les
travaux indiqués aux plans, coupes et élévations, tant aux dossiers fournis par le Maitre d'CEuvre que ceux
fournis par I'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les Regles de I'Art et a la réalisation
des divers locaux et dispositions indiqués dans les plans et devis.

Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité et les
caractéristiques des ouvrages a réaliser, ainsi que sur leurs emplacements et positions. Mais les
caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au
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présent descriptif et ses annexes n'ont que valeur indicative. Le titulaire du marché reste entierement
responsable du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent
document ou par les normes et reglements auxquels il se réfere, lors des essais et des contrdles techniques
de l'installation.

- Les clauses et prescriptions énoncées dans les pieces écrites ont un caractére général et demeurent
applicables y compris dans le cas d'ouvrages modifiés. Les différents chapitres du présent document ont
un caractere complémentaire et ne pourront, en aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, étre
0pposés entre eux.

- Aucune modification d'une partie du cahier des charges ne pourra étre prise en compte sans accord écrit
du maftre d’ceuvre.

- Si, au cours des études et avant travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise devra
en informer la maitrise d’ceuvre et établir un devis correspondant aux modifications des installations ou
équipements engendrés par ces derniéres dispositions.

- Dans le cas ou I'entrepreneur présentera des matériels de marques différentes de celles proposées dans
son offre, ces matériels devront étre de caractéristiques et de dimensions conformes aux exigences du
CCTP. De plus, ces modifications seront soumises a I'accord du maitre d’ouvrage.

- Toute installation non conforme aux réglementations en vigueur sera refusée.

- L'entrepreneur procédera aux essais et aux vérifications de bon fonctionnement des installations relatives
a son marché.

- L'installation sera livrée compléete, en ordre de marche, y compris la fourniture, le transport, la mise en
place, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et accessoires nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

1.5.3 Garantie

L'entrepreneur garantit dans son marché le parfait achévement de ces travaux. Ce qui couvrira les matériels et les
installations contre tous les vices de fabrication ou de montage. De plus, cette garantie portera sur tous les défauts
visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction ou de conception.

Les délais des garanties seront :

-1 an pour le parfait achévement
-2 ans pour le bon fonctionnement
- 10 ans pour les équipements relevant de la garantie décennale, tel que défini par I'article 1792 du Code Civil

Sauf mention contraire dans les pieces générales du marché. Il est rappelé a I'entreprise titulaire du présent lot que
ces garanties débutent a la date de réception des installations.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu'il
sous-traitera.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais, toute piece défectueuse ou toute partie
de l'installation qui aurait été endommagée par suite d'une défectuosité. Il devra, sur simple demande, procéder
aux réparations ou aux modifications nécessaires a la remise en état de l'installation dans des délais compatibles
avec les conditions d’exploitation de I'installation.

L'entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de la
combinaison de ses appareils, ainsi que des dommages et intéréts réclamés par suite de ces accidents.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par I'AFNOR, normes européennes, Documents
Techniques Unifiés, certifications, etc. ... applicables aux travaux décrits dans le présent document, et en vigueur
a la date de la remise des offres, ainsi qu'aux régles de l'art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'Entrepreneur devrait en avertir le Maitre
d'CEuvre, et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service, une
installation conforme aux derniéres dispositions.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance de I'un des quelconques textes entrant
dans |'élaboration du présent programme.

211 DTU

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Avril 2008

P1-1: Cahier des clauses techniques types - NF P14-201-1-1

P1-2 : Cahier des critéres généraux de choix des matériaux - NF P14-201-1-2

P2 : Cahier des clauses administratives types - NF P14-201-2

53.12 - Préparation du support et revétements de sol souples

P1-1-1: Préparation de supports destinés a étre revétus - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement
: P62-207-1-1-1)

P1-1-2 : Revétements de sol textiles - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P62-207-1-1-2)
P1-1-3 : Revétements de sol collés PVC- Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P62-207-1-1-3)
P1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-207-1-2)

P2 : Cahier des clauses administratives types (Indice de classement : P62-207-2

2.1.2 Normes

XP P05-011 - Revétements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance - Ao(t 2019

2.1.3  Autres documents

Pour les prestations hors du domaine d'application des documents techniques visés ci-dessus, I’'entrepreneur devra
exécuter les travaux en conformité avec les prescriptions du fabricant ou a défaut et dans la mesure du possible,
traiter ces travaux par analogie avec les conditions et prescriptions des documents visés ci-dessus.

L'entrepreneur devra également respecter les prescriptions des regles U.D.I.R.E.V.

2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Prescriptions particuliéres relatives aux fournitures et matériaux entrant dans les prestations a la charge du
présent lot.

2.2.1  Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux utilisés doivent étre sous avis technique ou avoir une certification NF ou CE homologuées.
lls devront avoir un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique de I'assurance. lls devront, en
outre, répondre a la classification des locaux dans lesquels ils sont utilisés.
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L'entreprise respectera dans son offre de base les marques et modéles préconisés dans le CCTP. Elle pourra
néanmoins proposer des produits de marque différentes, pour des matériels d’au moins égale qualité
techniquement et esthétiquement

Tous les produits utilisés seront adaptés aux supports sur lesquels ils seront appliqués les supports seront préparés
en conséquence.

Les colles et joints auront la marque NF environnement. Elles seront tous sous avis technigue ou produits certifiés
européens ou francais. Classement M3.

2.2.2  Echantillons

Préalablement a toute commande, I'entreprise doit la présentation d'échantillons pour les ouvrages décrits au
présent document.

La passation des commandes n'intervient qu'aprés choix et accord du Maitre d'ceuvre. Les échantillons retenus
restent a sa disposition jusqu'a I'achévement des travaux.

Dans le cas de changement de fabrication, I'Entrepreneur doit présenter, des qu'il en est informé, de nouveaux
échantillons au Maitre d'ceuvre, dans la méme gamme de prix, a une date telle quelle n'entraine pas de retard dans
les approvisionnements.

2.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN CEUVRE

Le présent document donne toutes précisions utiles pour la réalisation des ouvrages du présent lot.

L'offre devra comprendre toutes les fournitures et la mise en ceuvre, ainsi que toutes les prestations accessoires
nécessaires, pour assurer la livraison des ouvrages en complet état de finition.

Toute offre ne comprenant qu'une partie des ouvrages ne sera pas prise en compte.

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément aux conditions et prescriptions des Normes et
Réglementations en vigueur en la matiere, tels qu'ils sont définis ci-avant.

lls devront étre réalisés conformément aux plans du Maitre d'CEuvre et aux spécifications du présent C.C.T.P.

Dans tous les cas, les ouvrages devront respecter les indications figurées aux plans du Maitre d'CEuvre en ce qui
concerne les principes des menuiseries, le nombre, la disposition et le systéme des ouvrants, etc. ...

Avant |'exécution des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra relever exactement les dimensions des vides
en tableaux devant recevoir les ouvrages du présent lot.

Il signalera au Maitre d'CEuvre, le cas échéant, toutes différences importantes qu'il aurait constatées.

En tout état de cause, les frais supplémentaires consécutifs a l'inobservation des prescriptions ci-dessus seront
imputés a I'Entrepreneur du présent lot.

2.3.1 Prescriptions générales

Avant toute exécution de travaux, le présent lot aura a sa charge, le nettoyage parfait du support comprenant
grattage, brossage énergique, balayage, aspiration et lavage a I'eau, afin d'obtenir une surface débarrassée en tout
ce qui pourrait nuire a une parfaite adhérence des revétements.

Lors de la pose des couvre joints, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une
exécution avec un minimum de coupes

2.3.2 Nettoyage - Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge:

Avant le commencement de ses travaux, assurer la protection des ouvrages périphériques.

Apreés finition de ses travaux, I'entrepreneur aura a nettoyer ses ouvrages et a en assurer la protection jusqu'a la
réception.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 DEPOSE DES COUVRES JOINTS DE DILATATION EXISTANT ET NETTOYAGE SOIGNEE
DES JD SUR SOL DES CIRCULATIONS

Dépose soignée et complete de I'ensemble des profils de couvre joints de dilatations existant, au droit des JD,
Y compris :

- Purge totale du matériau et aspiration des vides de JD (présence de poussiere et/ou gravas)

- Nettoyage du support.

- Trisélectif, chargement et évacuation aux décharges publiques@

Localisation :
Suivant plans RDC a R+4 notamment au droit des files:

JD files 4/5 ; JD files 9/10 ; JD files 14/6 ; JD files 19/20 ; JD files 29/30 ; JD files 35/36 ; JD files 41/42 ; JD files F/F';
JD files N/N’; JD files S/S’; JD files V/V'

CNRS - REMPLACEMENT DES COUVRE-JOINTS DES JOINTS DE DILATATION EN CIRCULATION mai 2025
PHASE DCE
Code de I'affaire: Réf: 34BA 108645-2

ode de I'affaire: Réf: 3 08 15/19



ote\l S

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

3.2 Préparation et reprise du sol de |la salle de réunion au droit du JD

La salle de réunion présente un revétement de sol continue recouvrant le JD. Afin de permettre la mise en ceuvre
de couvre-joint de sol en tole larmée avec fixations mécaniques, pour JD de 40 mm, il est prévu de réaliser une
découpe droite au droit du JD et le nettoyage de ce dernier. Y compris Purge totale du matériau et aspiration des
vides de JD, Nettoyage du support.

Localisation :

Suivant plans RDC sur salle de réunion

3.3 Fourniture et pose de protection de JD en t6le larmée aluminium

Fourniture et mise en ceuvre de couvre-joint de sol en téle larmée avec fixations

mécaniques, pour JD de 40 mm, avec revétement de sol souple de part et d’autre

Comprenant:

- Fourniture et pose de fond de joint (boudin CF maintenu par collage)

- Tole aluminium larmée largeur totale 220 mm de type pointe de diamant épaisseur
3/4,5 ou 5 mm avec ailes chanfreinées dans la masse sur 10 mm de part et d'autre
de la tole et partie centrale plane de 200 mm

- Fixation mécanique pour support béton. Avec positionnement des trous de fixation a
45 mm du bord du joint de dilatation avec pergage et fraisage tous les 200 mm

- Protection des joints par adhésif de protection jusqu’a la réception de chantier.

Nota: les profilés devront étre d'un seul et méme tenant (longueur sans aboutage en dessous de 3 ml et étre
compatibles pour une utilisation en intérieur :
- Pour passage piétons intensifs
- Pour engins roulants notamment pour :
»  Chariots et transpalette pour transport de bouteilles de gaz et produits chimiques
»  Auto laveuse autoportée compacte type T581 de chez TENNANT

Localisation :
Suivant plans de localisation du RDJ a R+4,

3.4 Fourniture et pose de protection de joint de fractionnement en téle larmée
aluminium

Fourniture et mise en ceuvre de couvre-joint de sol en téle larmée avec fixations mécaniques, pour reprise au droit
des joints de fractionnements réalisés au droit du béton quartzé en rez de jardin. Comprenant:

- Tole aluminium larmée largeur totale 160 mm de type pointe de diamant épaisseur 3/2 mm avec ailes
chanfreinées dans la masse sur 10 mm de part et d'autre de la tole et partie centrale plane de 160 mm

- Fixation mécanique pour support béton. Avec positionnement des trous de fixation a 45 mm du bord du
joint de dilatation avec percage et fraisage tous les 200 mm

Nota: les profilés devront étre d'un seul et méme tenant (longueur sans aboutage en dessous de 3 ml) et étre
compatible pour une utilisation en intérieur :

- Pour passage piétons intensifs
- Pour engins roulants notamment pour :
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»  Chariots et transpalette pour transport de bouteilles de gaz et produits chimiques
»  Auto laveuse autoportée compacte type T581 de chez TENNANT

3.5 Nettoyage de livraison

L'entreprise du présent lot devra un nettoyage soigné des zones d’intervention, comprenant :

- Nettoyage des sols
- Enlevement des protections si nécessaire
- Etc. ...

L'emprise du nettoyage comprend tous les locaux concernés par les travaux,

Localisation :

Suivant plans RDJ a R+4 notamment au droit de I'ensemble des locaux et circulations impactés par les travaux
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4. ANNEXES
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4.2 Plan niveaux courants
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