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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT — ETENDUE DES TRAVAUX

1.1.1 Objet des travaux

Le batiment BALARD présente, lors de fortes pluies, des pénétrations d’eau par le bardage résille en place et
stagne dans les locaux gaz, pouvant générer des désordres. Il est prévu a la demande du CNRS, d’améliorer
I'imperméabilité de la fagade tout en gardant une ventilation naturelle par la mise en ceuvre de ventelles
derriere la résille.
Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en
complément des dispositions prévues aux autres pieces du marché énoncé au C.C.A.P, et notamment :
- Lesétudes de synthese et d'exécution avec notes de calculs, plans et détails d'exécution établis d'apres
le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) a soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre.
- Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires a la fourniture, le transport a pied d’ceuvre,
le stockage, la manutention, le levage, la pose et le réglage de ses propres ouvrages.
- L'ensemble des sécurités du personnel et de I'hygiéne sur le chantier.
- La fourniture et pose de Plaque polycarbonate au droit des parties hautes du bardage en cassettes
perforées (afin de limiter les entrées d'eau en téte de bardage)
- Lafourniture et mise en ceuvre de bardage a ventelles en second plan y compris ossatures secondaires
et systeme de fixation
- Traitement des nez de dalles intermédiaires par mise en ceuvre de lames en téles pliées
- Traitement en pied de bardage en R+1 par mise en ceuvre de lames en téles pliées
- Traitement en pied de bardage en RDC avec dévoiement des EP en pleine terre
Cette liste n’est pas limitative.

1.1.2  Equipe technique du projet

- Maitrise d’ouvrage : CNRS
Responsable projet : Mme VINCENT

- Maitrise d’ceuvre : Bureau d’études OTEIS

1.1.3 Classement de |'établissement

Le batiment est déclaré ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) soumis au code du travail (ERT).

1.1.4 Organisation du chantier

Ce chapitre a pour objectif de présenter 'opération, son environnement, et les principes d’organisation
imaginés au stade de I’APD, ainsi que les contraintes de toutes natures, et de fournir les informations créant
une obligation ou sujétion au déroulement des travaux.

Les travaux se dérouleront par phases successives afin de permettre le maintien en activité des locaux et limiter
les désagréments.

L'utilisation et la mise a disposition de locaux et ou sanitaires existants dans le batiment, par les entreprises,
sera a définir pour chaque intervention, en collaboration avec la maitrise d’ouvrage.

Toute proposition d'aménagement de l'organisation du chantier tendant a faciliter la bonne marche et
I'organisation des travaux pourra étre proposée par I'entreprise, a condition :

- D’étre accompagnée d'un mémoire, des justificatifs et des plans correspondants,

- D’étre compatible et de respecter les délais de chaque phase et le délai global de I'opération

- D’étre compatible et étre conforme avec les documents contractuels, notamment en matiére de
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stabilité de ouvrages et des conditions de sécurité des personnes
La note est indicative, la responsabilité des entreprises reste completement engagée.

Nota :

Les véhicules de chantier pourront stationner sur le parking en bas du site ; I'entreprise devra veiller a respecter
strictement les consignes et contraintes particulieres associées au site.

Les approvisionnements se feront par lintérieur du batiment, les ouvrages devront étre congus en
conséquence.

Vue générale de I'environnement du chantier, des accés routiers et du plan général de stationnement
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1.2 COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION

1.2.1 Présentation du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Le présent CCTP est articulé comme suit :

TITRE 1 — CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
TITRE 2 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
TITRE 3 — DESCRIPTIF ET POSITION DES OUVRAGES

Les clauses et prescriptions énoncées au Titre 1 et Titre 2 ont un caractére général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas d'ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres du présent document ont un caractere complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

Lentrepreneur adjudicataire aura pris connaissance, avant signature du marché, de I'ensemble des documents
contractuels et des conditions techniques générales et particulieres.

1.2.2 Plans et pieces graphiques

Le dossier de consultation des entreprises comporte, outre les plans généraux, les plans et dessins techniques
définissant, concurremment avec les spécifications techniques détaillées, les ouvrages a réaliser.

Ces plans et dessins techniques ont été établis par le Bureau d'Etudes Technigues et ont une valeur uniqguement
technique et ne sauraient en aucun cas se substituer aux plans d'Architecture, qui feront foi pour les dispositions
constructives générales.

Compte tenu de la mission d’ingénierie confiée a la Maitrise d’ceuvre, les plans fournis ne sont pas des Plans
d’Exécution des Ouvrages (PEO) lesquels doivent étre intégralement dressés par I'entreprise a ses frais.

La totalité des plans dus par la Maitrise d’ceuvre est fourni dans le cadre du présent dossier.

1.2.3 Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF)

Il est joint au dossier de consultation un Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF).

1.2.4  Autres éléments du dossier

L'offre devra étre conforme aux diverses prescriptions des autres intervenants (Maitre d’Ouvrage, Bureau de
Controle, ...).

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.3.1 Travaux prévus

Le présent lot comprendra :

- Les études et dessins d'exécution nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a I’'exécution des travaux

- Les moyens d’acceés, d’approvisionnement, manutention, de levage et d’exécution

- Les travaux préparatoires

- La fourniture et la pose des matériaux, produits et équipements décrits dans le présent CCTP :

o Mise en ceuvre de Plaque polycarbonate au droit des parties hautes du bardage en cassettes perforées
o Mise en ceuvre de Bardage a ventelles
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o Traitement au droit des nez de dalle
o Traitement en pied de bardage a ventelles en Rdc
- Les percements, coupes, découpes et réservations nécessaires

- Les mises en jeu, réglages et ajustages des matériaux, produits et équipements
- Les travaux divers de parfait achévement
- L"évacuation de ses propres déchets et gravois

L'ensemble des obligations sont a la charge du titulaire du marché.

1.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Tous les matériaux prévus au présent C.C.T.P. seront mis en ceuvre conformément aux spécifications énoncées.

Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité et les
caractéristiques des ouvrages a réaliser, ainsi que sur leurs emplacements et positions.

Cependant, il convient de rappeler que le C.C.T.P. n’a pas un caractére limitatif et que les entrepreneurs auront a
réaliser tous les ouvrages nécessaires a la finition complete et parfaite de I'ceuvre.

Il est expressément souligné qu'aucune dérogation ne sera accordée sur les chantiers. En cas d'insuffisance ou de
non-conformité, les matériaux incriminés seront refusés. Dans le cas ou I'Entrepreneur présenterait, lors de la
préparation de chantier, des matériaux de marques différentes de celles proposées dans le devis, ces matériaux
devront étre de caractéristiques et de dimensions similaires.

Les produits, systemes ou procédés seront choisis avec des caractéristiques d’aptitudes a I'emploi vérifiées et
agrées, pour le domaine considéré, tels que :

¢ Avis Technique (AT ou Atec),

e Document Technique d’Application (DTA),

e Appréciation Technique d’EXpérimentation (ATEXx),

« Evaluation Technique Européenne (ETE) ou Agrément Technique Européen (ATE)

¢ Confirmation d’agrément par un membre de 'UEATc (Union Européenne pour I'Agrément technique),

e Certification par un membre de I'European Accréditation (CSTB, ACERMI, NF, etc.).

1.4.1 Prestations dues par les entreprises
1.4.1.1  Apressignature du marché et avant le début d'exécution

L'entrepreneur devra assurer :
- Fourniture du dossier d’exécution, comprenant :
o Tableau de correspondance entre I'article du CCTP et le produit proposé
o Fiches et documentation techniques des produits, avec Proces-verbaux, Avis Technique, Certification
associés
o Notes de calcul
o Planning et méthodologie
o Etc.
- L’établissement des plans de localisation des ouvrages, des Plans d’Exécution des Ouvrages (PEQ) et Plans
d’Atelier et de Chantier (PAC)

1.4.1.2  Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir, pendant la période de préparation du chantier, tous les échantillons et
prototypes qui lui seraient demandés par le Maitre d'CEuvre.
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Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par |'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que

I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures du Maitre d’CEuvre.
1.4.1.3 En cours de travaux

L'entrepreneur devra assurer :

- Les prestations a la charge du présent lot comprenant la fourniture et la pose de tous les matériaux nécessaires
a I'exécution des travaux et a la finition parfaite de I'ouvrage dans le cadre des documents contractuels et de la
réglementation en vigueur.

- L'exécution des percements, réservations, etc... nécessaires a la réalisation des travaux

- Le garnissage et le rebouchage de tous les percements qu'il a exécutés. Ces garnissages s'effectueront en un
matériau approprié aux ouvrages qui les subissent restituant le méme degré Coupe-Feu que la paroi traversée
(Produit avec PV a faire valider au Bureau de Contrdle).

- Les divers scellements.

- L'approvisionnement, le transport, la fourniture et la mise en ceuvre conformément aux spécifications techniques
de tous les matériaux qui lui sont nécessaires, ainsi que des accessoires spécifiés dans le CCTP.

- L'enlévement de ses déblais ou gravats, la mise en ordre et le nettoyage de son chantier en cours et en fin de
chantier.

1.4.1.4  Apres achevement des travaux

L'entrepreneur devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant I'ensemble des éléments produits
lors du chantier :

- L'ensemble des éléments demandés au dossier d’exécution

- Les notices de conduite d'entretien

- L’ensemble des éléments nécessaires pour constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO)
par le Coordonnateur SPS

Il sera diffusé a minima, suivant les demandes :

Destinataires Support informatique Support papier
Maftre d’Ouvrage 2 ex 3 ex
Maitre d’ceuvre 1ex 1 ex
Bureau de contréle 1 ex 1ex
Coordonnateur SPS 1ex 1 ex

Pour les supports informatiques (CD ou clé USB au choix du destinataire), les pieces graphiques seront fournies
aux formats PDF et AUTOCAD DWG.

L'ensemble des documents devront étre établis suivant la charte (notamment charte graphique pour les plans) du
Maftre d’Ouvrage le cas échéant.

1.4.2  Vérification des plans — Malfacons

1.4.2.1  Documents techniques fournis

Les documents fournis par la Maitrise d’ouvrage a ce stade sont :
- Les plans de localisation des JD (du RDJ au R+4)
- Principe de couvre joints en tole larmé

1.4.2.2  Vérification des plans

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. et
de signaler au Maitre d'CEuvre toutes erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a
tout changement qui serait éventuellement a opérer.
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Nota : Les plans servant a I'élaboration des pieces graphiques ont été fournis par le Maitre d’Ouvrage ; ils n’ont

pas fait I'objet de mission de relevés spécifiques par un géometre, un maitre d’ceuvre ou OTEIS.
lls seront responsables des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation ; I'entreprise
ne pourra en aucune maniere évoquer une quelconque contrepartie en cas d’inexactitude.

1.4.2.3 Malfacons

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfagons sur les travaux des autres corps
d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de |'obliger a
un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute de se conformer a cette obligation, le Maitre d'CEuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager
la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et lui faire supporter
tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.3 Obligations des entrepreneurs en ce qui concerne le chantier

Les installations de chantier et installations de sécurité seront conformes aux demandes du plan de prévention.
Les entreprises devront remettront leurs PPSPS lors de |la phase de préparation

1.4.3.1 Installations de chantier
Les entrepreneurs reconnaitront les emplacements qu'ils devront réserver a leurs installations de chantier.
1.4.3.2  Sécurité

L'Entrepreneur assurera la sécurité des personnes contre les chutes selon les Reglements en vigueur (Code de
Travail). Il doit fournir et poser les garde-corps, filets, et tous éléments de protection nécessaires et les enlever en
fin de chantier.

Il ne mettra en poste et n'utilisera que des matériels conformes aux normes en vigueur, et veillera a ce que ceux-
ci soient en permanence maintenus en parfait état d'entretien et de fonctionnement, ceci visant tant la sécurité
des personnes que celles des biens concernés.

1.4.3.3  Echafaudage

Il est rappelé a I'entrepreneur qu’il doit tous les échafaudages nécessaires a I'ensemble de ses travaux, y compris
double transport, montage, location, dépose. Il doit également tous les moyens de levage et manutentions
nécessaires a ses travaux.

Les échafaudages de service a éléments préfabriqués sont dimensionnés suivant les normes NF HD 1000 et NF P
93 de Décembre 1988.

1434 Filet de sécurité - Ancrages

L'entrepreneur assurera la sécurité des personnes contre les chutes selon les Reglements en vigueur (Code de
Travail) ; il doit fournir et poser les garde-corps, filets, et tous éléments de protection nécessaires et les enlever
en fin de chantier, il ne mettra en poste et n'utilisera que des matériels conformes aux normes en vigueur ; et
veillera a ce que ceux-ci soient en permanence maintenus en parfait état d'entretien et de fonctionnement, ceci
visant tant la sécurité des personnes que celles des biens concernés.

Filets de sécurités conformes aux normes en vigueur, notamment la NF EN 795 : Protection contre les chutes de
hauteur.

1.4.3.5 Levages — Elingues — Manutention

Le matériel de manutention doit étre compatible avec les dispositifs de manutention incorporés aux éléments a
soulever.
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En particulier, si ces dispositifs consistent en des boucles confectionnées a partir de rond a béton, le crochet doit

étre tel que le rayon de courbure de sa section, au contact de la boucle, soit compris entre 0.30 et 0.50 fois le
diameétre intérieur de la boucle.

L’angle entre les élingues ne doit pas étre supérieur a celui qui a été pris en compte pour le dimensionnement des
dispositifs de manutention.

Des dispositifs spéciaux doivent étre utilisés pour éviter que I'angle formé, dans le plan des boucles de levage, par
I'axe de celles-ci et I'élingue soit supérieur a 45°.

S’il existe plus de deux points de manutention par panneau, on doit utiliser un dispositif de levage permettant que
I’'on connaisse la répartition des efforts entre les points de manutention.

1.5 CONDITIONS GENERALES DU MARCHE

1.5.1 Réception

Au minimum 15 jours avant la date des OPR définie dans le planning d’exécution, I'entrepreneur adresse a la
Maitrise d'CEuvre une demande de réception des travaux quand il estime avoir terminé entierement ses
prestations contractuelles (vérifications et essais compris).
Seulement apres réception et analyse de ce document, la Maitrise d’CEuvre procede en présence de
I'entrepreneur et éventuellement, du Maitre d'Ouvrage aux opérations préalables a la réception, pour lesquelles
le titulaire du présent lot doit mettre a disposition, le personnel, les appareils de mesures et de test nécessaires
aux différentes vérifications par sondage :

- De I'exécution compléte des travaux,

- De la conformité de ceux-ci aux pieces du marché,

- Des essais de fonctionnement,

- Des réceptions techniques des différents systemes,

- Nettoyage du chantier.
A l'issue de ces opérations, le titulaire du présent lot devra lever tous les avis émis par la maitrise d’ceuvre, et/ou
le mafitre d’ouvrage, I'organisme de controle, avant la date de réception.
La satisfaction résulte :

- De la qualité et de la fixation des ouvrages,

- Du controle de fonctionnement par I'usager ou son représentant,

- Des controles de spécifications en qualité des matériels,

- Des controles de conformité au descriptif original modifié sur produit de marque différente et techniqguement

équivalente, convenues,

- Assurance que I'ensemble des fonctions décrites dans le présent descriptif sont effectuées,

- Des vérifications légales suivant la |égislation et normes en vigueur,

- De la levée de tous les avis suspendu ou défavorable du bureau de controle,

- De la remise compléte des documents des ouvrages exécutés au format papier et informatique.
La réception est prononcée lorsquel:

- Les réserves du Maitre d’ceuvre et ses assistants ainsi que les observations valables du bureau de contrdle et

de l'usager sont levées,

- Les DOE sont fournis a jour et complets,

1.5.2 Conditions du marché

L'ensemble des travaux prévus est défini par le CCTP. Toutefois Il est rappelé que :
- Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des prestations
nécessaires pour le complet et le parfait achevement des travaux projetés conformément aux régles de
I'Art ; quand bien méme, il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux au présent
descriptif.
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- Les prix ne pourront étre remis en discussion pour aucun motif que ce soit en raison de lacunes ou

omissions du descriptif, plans ou autres documents ou d'insuffisance de descriptions qu'il serait
nécessaire de compléter pour étre conforme aux Régles de I'Art et a la réglementation en vigueur.

- L'entrepreneur ne pourra arguer que des omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de
son corps d'état dans le cadre de son marché, afin que I'ouvrage ou partie d'ouvrage construit soit en
état de fonctionnement, et répondant aux normes, régles, etc. De ce fait, I'entrepreneur titulaire du
présent lot ne pourra réclamer aucune plus-value en s’appuyant sur ce que la description mentionnée
sur ce document, d'une part et sur les autres documents, d'autre part, pourrait présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.

- Le fait que certaines marques et types de matériels soient spécifiés au cahier des charges (cela afin de
définir le niveau de prestation voulu, d’entériner des choix de décoration, de maintenance, etc.) ne
dispense pas le titulaire du présent lot de ses obligations.

- Lentrepreneur est réputé s'étre assuré, par |'étude correspondant a son offre que, conformément aux
pieces générales, les travaux a réaliser, les moyens de manutention qu'elle a prévus, les contraintes de
phasage et les suggestions de toutes natures proposées sont compatibles. Dans le cas contraire,
I'entrepreneur devra le signaler dans son offre. L'absence de mise en garde entraine |'accord global du
soumissionnaire. En cas de probléme, l'installateur le fera savoir par écrit a la maftrise d’ceuvre

- L'entreprise adjudicataire est supposée avoir vérifié, sous sa responsabilité, les éléments du DPGF non
contractuel. Le marché est a prix forfaitaire.

- Le présent dossier ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux,
détails ou dispositions, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous
les travaux indiqués aux plans, coupes et élévations, tant aux dossiers fournis par le Maitre d'CEuvre que
ceux fournis par 'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les Regles de I'Art et a la réalisation
des divers locaux et dispositions indiqués dans les plans et devis.

- Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité et les
caractéristiques des ouvrages a réaliser, ainsi que sur leurs emplacements et positions. Mais les
caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au
présent descriptif et ses annexes n'ont que valeur indicative. Le titulaire du marché reste entiérement
responsable du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent
document ou par les normes et réglements auxquels il se référe, lors des essais et des controles
techniques de I'installation.

- Les clauses et prescriptions énoncées dans les pieces écrites ont un caractere général et demeurent
applicables y compris dans le cas d'ouvrages modifiés. Les différents chapitres du présent document ont
un caractere complémentaire et ne pourront, en aucune facon, en cas de divergences éventuelles, étre
Opposés entre eux.

- Aucune modification d'une partie du cahier des charges ne pourra étre prise en compte sans accord écrit
du maitre d’ceuvre.

- Si,au cours des études et avant travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise devra
en informer la maitrise d’ceuvre et établir un devis correspondant aux modifications des installations ou
équipements engendrés par ces dernieres dispositions.

- Dans le cas ou I'entrepreneur présentera des matériels de marques différentes de celles proposées dans
son offre, ces matériels devront étre de caractéristiques et de dimensions conformes aux exigences du
CCTP. De plus, ces modifications seront soumises a I'accord du maitre d’ouvrage.

- -Toute installation non conforme aux réglementations en vigueur sera refusée.

- L'entrepreneur procédera aux essais et aux vérifications de bon fonctionnement des installations
relatives a son marché.
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- L'installation sera livrée compléte, en ordre de marche, y compris la fourniture, le transport, la mise en

place, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et accessoires nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

1.5.3 Garantie

L'entrepreneur garantit dans son marché le parfait achevement de ces travaux. Ce qui couvrira les matériels et les
installations contre tous les vices de fabrication ou de montage. De plus, cette garantie portera sur tous les défauts
visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction ou de conception.

Les délais des garanties seront :

-1 an pour le parfait achévement

-2 ans pour le bon fonctionnement

- 10 ans pour les équipements relevant de la garantie décennale, tel que défini par 'article 1792 du Code Civil

Sauf mention contraire dans les pieces générales du marché. Il est rappelé a 'entreprise titulaire du présent lot
gue ces garanties débutent a la date de réception des installations.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu'il
sous-traitera.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais, toute piece défectueuse ou toute partie
de l'installation qui aurait été endommagée par suite d'une défectuosité. Il devra, sur simple demande, procéder
aux réparations ou aux modifications nécessaires a la remise en état de l'installation dans des délais compatibles
avec les conditions d’exploitation de I'installation.

L'entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de la
combinaison de ses appareils, ainsi que des dommages et intéréts réclamés par suite de ces accidents.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Dans I'étude et l'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par I'AFNOR, normes européennes, Documents
Techniques Unifiés, certifications, etc. ... applicables aux travaux décrits dans le présent document, et en vigueur
a la date de la remise des offres, ainsi qu'aux regles de I'art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'Entrepreneur devrait en avertir le Maitre
d'CEuvre, et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service, une
installation conforme aux dernieres dispositions.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance de I'un des quelconques textes entrant
dans I'élaboration du présent programme.

211 DTU

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par la Commission Générale de Normalisation du Batiment/DTU
en vigueur a la date de remise des offres, notamment :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :

32.1 - Construction métallique - Charpente en acier - P22-201 - Novembre 2020

Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques types

Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux

Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

2.1.2 Normes

Les normes francaises de I’Association Frangaises de Normalisation (AFNOR) homologuées par Arrété Ministériel
en vigueur a la date de remise des offres, notamment :

Normes et certifications :

NF A 45001 a 48102 - Produits sidérurgiques

NF A 50411 a 50451 - Aluminium

NF EN 1SO14713 - Protection des métaux - Revétements de zinc - Lignes directrices et recommandations pour la
protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions - NF A91-130 - Mars 2010

NF P 24.351 - Protection contre corrosion

NF T 5001 a 33001 - Peinture

NF P01.012 - Regles de sécurités relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier

NF P01.013 - Essais des garde-corps — Méthodes et critéres

2.1.3 Autres documents

Pour les prestations hors du domaine d'application des documents techniques visés ci-dessus, |'entrepreneur
devra exécuter les travaux en conformité avec les prescriptions du fabricant ou a défaut et dans la mesure du
possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions et prescriptions des documents visés ci-dessus.
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2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Prescriptions particuliéres relatives aux fournitures et matériaux entrant dans les prestations a la charge du
présent lot.
L'ensemble des bois proposé aura une certification type Acerbois.

2.2.1  Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux utilisés doivent étre sous avis technique ou avoir une certification NF ou CE homologuées.

lls devront avoir un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique de I|'assurance. Ils devront, en
outre, répondre a la classification des locaux dans lesquels ils sont utilisés.

L'entreprise respectera dans son offre de base les marques et modeéles préconisés dans le CCTP. Elle pourra
néanmoins proposer des produits de marque différentes, pour des matériels d’au moins égale qualité
techniquement et esthétiquement

Tous les produits utilisés seront adaptés aux supports sur lesquels ils seront appliqués les supports seront préparés
en conséquence.

Les colles et joints auront la marque NF environnement. Elles seront tous sous avis technique ou produits certifiés
européens ou francais.

2.2.2 Fers - Aciers

Tous les fers et aciers devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions et conditions spécifiées au
chapitre Il "Qualité des matiéres - Provenance - Contréle et Réception" du DTU N° 32.1 ci avant.

2.2.3 Agréments

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un agrément du C.S.T.B., I'Entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet agrément et il devra toujours étre en mesure a la demande du Maitre
d'CEuvre, d'apporter la preuve de cet agrément.

2.2.4  Echantillons

Préalablement a toute commande, I'entreprise doit la présentation d'échantillons pour les ouvrages décrits au
présent document.

La passation des commandes n'intervient qu'apres choix et accord du Maitre d'ceuvre. Les échantillons retenus
restent a sa disposition jusqu'a I'achevement des travaux.

Dans le cas de changement de fabrication, I'Entrepreneur doit présenter, des qu'il en est informé, de nouveaux
échantillons au Maitre d'ceuvre, dans la méme gamme de prix, a une date telle quelle n'entraine pas de retard
dans les approvisionnements.

2.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN (EUVRE

Le présent document donne toutes précisions utiles pour la réalisation des ouvrages du présent lot.

L'offre devra comprendre toutes les fournitures et la mise en ceuvre, ainsi que toutes les prestations accessoires
nécessaires, pour assurer la livraison des ouvrages en complet état de finition.

Toute offre ne comprenant qu'une partie des ouvrages ne sera pas prise en compte.

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément aux conditions et prescriptions des Normes et
Réglementations en vigueur en la matiere, tels qu'ils sont définis ci-avant.

lls devront étre réalisés conformément aux plans du Maitre d'CEuvre et aux spécifications du présent C.C.T.P.

Avant I'exécution des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra relever exactement les dimensions devant
recevoir les ouvrages du présent lot.
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Il signalera au Maitre d'CEuvre, le cas échéant, toutes différences importantes qu'il aurait constatées.

En tout état de cause, les frais supplémentaires consécutifs a I'inobservation des prescriptions ci-dessus seront
imputés a I'Entrepreneur du présent lot.

2.3.1  Prescriptions générales

Avant toute exécution de travaux, le présent lot aura a sa charge, le nettoyage parfait du support comprenant
grattage, brossage énergique, balayage, aspiration et lavage a l'eau, afin d'obtenir une surface débarrassée en
tout ce qui pourrait nuire a une parfaite adhérence des revétements.

Lors de la pose des couvre joints, la disposition et les alignements seront déterminés de maniere a permettre une
exécution avec un minimum de coupes

2.3.2  Prescriptions relatives a |'exécution en atelier

L'exécution en atelier des éléments métalliques et des ouvrages accessoires devra étre réalisée dans les conditions
spécifiées au DTU N° 32.1

2.3.3 Liaison équipotentielle des masses métalliques

La liaison équipotentielle de la structure métallique sera a la charge du présent lot jusqu'a I'attente laissée par le
lot Electricité.

2.3.4  Travaux compris dans l'entreprise

Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent corps d'état dans le cadre de son marché, seront les
suivantes :

- Les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires, d'une part a I'établissement et a la mise au
point du projet, d'autre part a I'exécution des constructions métalliques suivant les dispositions des régles
de calcul en vigueur.

- Lafourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris les pieces spéciales.

- La mise en ceuvre de ces matiéres, comprenant |'usinage, I'assemblage en atelier et 'application de la
couche primaire de protection sur I'ensemble des éléments.

- Lechargement en usine, le transport a pied d'ceuvre et le déchargement.

- L'établissement des aires de montage convenablement aménagées.

- Lamise en place et le réglage des éléments métalliques ainsi que leur assemblage définitif.

- Lafixation des éléments métalliques.

- La fourniture des échafaudages et engins nécessaires au montage, la pose et la dépose de ces
échafaudages.

- Lesraccords de peinture primaire a effectuer apres montage sur place.

- Tous les travaux accessoires méme non décrits ici, nécessaires a I'exécution complete et parfaite des
ouvrages.

2.3.5 Protection par thermolaquage

Protection par thermolaquage en atelier ou en usine, répondant aux normes NF EN ISO 8044 (A05-001).

2.3.6  Acier inoxydable

Les éléments en aciers inoxydables devront étre conforme a la norme EN 10088 et norme ISO 15510, mais
également les normes spécifiques couvrant des familles ou des domaines d'emploi particuliers :

EN 10095 : Aciers inoxydables réfractaires

EN 10272 : Aciers inoxydables pour appareils a pression (produits longs)
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2.3.7 Piéces accessoires - prescriptions diverses

Toutes les vis, articles de ferrage et autres accessoires de ces ouvrages, seront soit en métal, non ferreux, soit en
métal ferreux traité contre la corrosion par cadmiage ou métallisation.

L'Entrepreneur devra obligatoirement prendre contact avec I'Entrepreneur de Peinture pour le choix du type de
peinture employé en fonction de sa compatibilité avec les couches de peinture en finition.

Contacts interdits :

Il est rappelé ici |'article correspondant du DTU 32 [IDC1] concernant les contacts interdits entre |'aluminium et

divers métaux et les solutions a adopter pour empécher ces contacts.

2.3.8 Nettoyage - Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge:

- Avant le commencement de ses travaux, assurer la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
détériorés, tels qu'appareils sanitaires ou autres.

Aprés finition de ses travaux, I'entrepreneur aura a nettoyer ses ouvrages et a en assurer la protection jusqu'a la
réception.

2.4 CONTROLES ET FABRICATION

2.4.1 Controles

La qualité des fabrications et des montages sera assurée par un auto-controle.
Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de vérifier la bonne exécution de cet auto-contrdle et la validité de son
interprétation.

2.4.2 Assemblages

Si I'entrepreneur utilise des attaches boulonnées pour positionner les éléments soudés, il devra présenter ces
pieces en atelier. On vérifiera que le positionnement des trous permet une bonne concordance des surfaces de
jonction correspondantes.

L'Entrepreneur se référera aux chapitres 8 du DTU32.1 et de I'Eurocode 3 § " Calcul des structures en acier - Partie
1-8 : Calcul des assemblages "

- Les assemblages par boulons a serrage contrélé

En complément, les boulons précontraints répondront aux recommandations du C.T.I.C.M. en vigueur, ainsi qu'aux
prescriptions de I'Eurocode 3 dont I'objet est de définir d'une part les conditions a respecter lors de la conception
des assemblages par boulons précontraints et d'autre part, les conditions de calcul et de vérification de tels
boulons, des pieces assemblées et des pieces de liaison.

- Pour les assemblages soudés

L'Entrepreneur se référera aux chapitres qui traitent de I'exécution en atelier, respectivement a pied d'ceuvre de
telles constructions.

Conformément a ces normes, |'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les dessins d'exécution de
tous les ouvrages ou parties d'ouvrages assemblés par soudure, devront comporter toutes les indications
nécessaires a |'exécution correcte des assemblages soudés.

Le soudage sera strictement limité aux assemblages définitifs sur les dessins.

A cet effet, I'Entrepreneur devra pour toutes les opérations de contrdle prévues, prévenir le Maitre d'CEuvre, 48
heures a l'avance afin qu'il puisse éventuellement déléguer un représentant.

De plus, dans le cadre du planning général, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer des controles
complémentaires non imputés a I'Entrepreneur, sauf cas de défauts constatés.
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Dans ce cas, les réparations et les controles avant et aprés sont a la charge de I'Entrepreneur sans que, par ailleurs

ceci n'ouvre droit pour I'Entrepreneur, a prolongation de délai ou indemnité. Les contréles effectués par ou a la
demande du Maitre d'CEuvre, ne dégagent en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

Les contrdles de I'Entrepreneur seront entrepris le plus rapidement possible aprés le début de la construction afin
de pallier des défauts systématiques éventuels.

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer avant chaque expédition le contréle dimensionnel de ses fournitures. De ce
fait, aucun travail de réparation ou de modification ne sera effectué sur le chantier.

Dans le cas de joints de montage réalisés par boulons ajustés, a I'exception des piéces ayant été percées par
superposition des différents éléments, les trous seront percés a un diametre inférieur au diameétre prévu.

Apres montage a blanc et vérification des cotes, ils seront alésés a la cote définitive et les pieces correspondantes
repérées.

Les frais de controle seront a la charge de I'Entrepreneur.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Plaque polycarbonate au droit des parties hautes du bardage en cassettes
perforées

Fourniture et mise en ceuvre de panneau en polycarbonate au droit des parties hautes du bardage en cassettes
perforées comprenant :
- Ossatures métalliques, formant cadre encastrés et fixés par platines dans I'épaisseur de la cassette en
tole perforé.
- Structure métallique en acier thermolaqué, constituée de profilés du commerce compris cales,
raidisseur raidisseurs, etc. ...suivant étude a la charge de I'entreprise,
- Panneauen plaque de polycarbonate épaisseur 8mm type Altuglass transparent ou produit équivalent,
fixations invisibles, classement M4 non gouttant.
- Compris joint a la pompe.
- Compris toutes sujétions d’exécution, de mise en ceuvre, de fixation sur ossature métallique,
- Classement au feu panneaux de polycarbonate : M4 non gouttant au plus, P.V. et attestation de mise
en ceuvre a fournir.
- Protection de I'ensemble suivant article Protection anticorrosion, finition a la charge du présent lot.
- Dimensions suivant plan.
- Note de calcul a fournir au bureau de controle.

Localisation :
Suivant plans et coupes notamment:
Locaux stockage gaz et solvant entre file 36/37 (largeur 6.75 m)
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Locaux stockage gaz et solvant entre file 30/31(largeur 6.75 m)

Locaux stockage gaz et solvant entre file E et F (largeur 6.75 m) 4

e

\— Fixation

—=—— Montant

3.2 Bardage a ventelles - surface courante
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{\\\\-‘\\\

Fourniture et pose de systeme de bardage a ventelles avec :

- Montant support de Profil en aluminium extrudé, nez allongé (33 mm) et pas de lame de 66 mm. (Des
pas variables entre 66 et 132 mm sont possibles) type Linus L.066.06 de chez RENSON ou
techniquement équivalent comprenant les caractéristiques suivantes :

» Pasdelame: 66 mm
> Hauteur de lame: 73 mm
> Lames montées de maniére invisible a I'aide de supports de lame en aluminium
> Ensemble de la visserie inox, avec capuchons cache écrou
Compris toutes sujétions pour une parfaite tenue de I'ensemble.

- Passage d'air
» Surface physique libre : 38 % Permettant une ventilation suffisante des locaux gaz (le pas des
lames sera adapté au besoin de ventilation des locaux)
- Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001
- Facteur K aspiration = 1/ce? =40.60 ; Ce = 0,157
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- Classe 4
- Etanchéité a I'eau (selon la norme EN 13030:2001)
» Impact des forces du vent : Cfx : -1,55 (sens horizontal) / Cfy : 0,51 (sens vertical)
»  Force des supports de lames : a fournir : rapport de test indépendant pour déterminer la force
des clips (TUV)
» Entraxe maximal de la lame par une charge de vent extréme gp (EN1991-1-4) de 800 Pa : 1390
mm
»  Structure porteuse : type et nombre de profils porteurs a prévoir en fonction de I'entraxe
souhaité et de la charge locale du vent

- Finition : profils en aluminium extrudé finition thermolaqué (60 a 80 microns) conformément au
standard Qualicoat) (polyester couleur RAL9010 dito existant . Teinte du bardage perforé ALUCOBOND
PLUS — Teinte PURE WHITE 10)

Traitomen @ droit
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Localisation :

Suivant plans et coupes notamment :

- Locaux stockage gaz et solvant entre file 36/37 (largeur 6.75 m) du RDC au R+4
- Locaux stockage gaz et solvant entre file 30/31(largeur 6.75 m) du R+1 a R+4

- Locaux stockage gaz et solvant entre file E et F (largeur 6.75 m) du R+1 a R+4

3.4 Traitement en pied de bardage a ventelles en Rdc

Fourniture et pose de tble pliée et formant rétention d’eau pour acheminement des eaux pluviales en pleine
terre compris

- Structure support

- Bassins avec report des écoulements d'eau

- Trop plein

- Finition : thermolaqué (polyester en couleur RAL (60 a 80 microns) conformément au standard Qualicoat)

Localisation :
Suivant plans et coupes notamment :
- Locaux stockage gaz et solvant entre file E et F (largeur 6.75 m, ht)
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4. ANNEXES

4.1 Bardage locaux gaz files E/F
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4.2 Bardage locaux gaz files 30/31
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4.3 Bardage locaux gaz files 36/37
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