

Marché de Coordination SPS de 1ère catégorie
dans le cadre l'opération :
RVC (35) – Cesson-sévigné – COMSIC – Quartier Leschi
Création de la filière « supports » et PFICS (Plateforme d'InterConnexion des Systèmes)



Numéro de marché : 2025PRNS020

| Cadre de prix détaillé | | | | | |
|------------------------|---|-------|----------|---------------|-----------|
| Référence | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix € HT |
| PT1 | Analyse de documents phase APD | h | | | - € |
| | Analyse de documents phase PRO | h | | | - € |
| | Participation à des réunions de conception avec le maître d'œuvre / maître d'ouvrage (hors déplacement) | h | | | - € |
| | Rédaction et Mise à jour du PGC et du règlement intérieur du CISSCT | h | | | - € |
| | Lancement de la rédaction du DIUO | h | | | - € |
| | Déplacements liés aux missions de la PT1 | h | | | - € |
| PT2 | Réalisation des inspections communes (hors déplacement) | h | | | - € |
| | Collecte et examen des PPSPS | h | | | - € |
| | Mise à jour du PGC | h | | | - € |
| | Examen des documents d'EXE (en lien avec la sécurité) | h | | | - € |
| | Participation aux réunions de chantier (hors déplacement) | h | | | - € |
| | Visites hebdomadaire inopinées sur le chantier (hors déplacement) | h | | | - € |
| | Tenue du RJC | h | | | - € |
| | Organisation et pilotage du CISSCT (hors déplacement) | h | | | - € |
| PT3 | Déplacements liés aux missions de la PT2 | h | | | - € |
| | Visites hebdomadaire inopinées sur le chantier pendant levée de réserves (hors déplacement) | h | | | - € |
| | Finalisation du PGC et du DIUO et envoi au maître d'ouvrage | h | | | - € |
| | Déplacements liés aux missions de la PT3 | h | | | - € |
| Total général | | | | | - € |