
Référence Désignation des prestations Unité Quantité Prix unitaire Prix € HT

Analyse de documents phase APD h -  €             

Analyse de documents phase PRO h -  €             

Participation à des réunions de conception avec le maître d'œuvre / maître d'ouvrage (hors 

déplacement)
h -  €             

Rédaction et Mise à jour du PGC et du règlement intérieur du CISSCT h -  €             

Lancement de la rédaction du DIUO h -  €             

Déplacements liés aux missions de la PT1 h -  €             

Réalisation des inspections communes (hors déplacement) h -  €             

Collecte et examen des PPSPS h -  €             

Mise à jour du PGC h -  €             

Examen des documents d'EXE (en lien avec la sécurité) h -  €             

Participation aux réunions de chantier (hors déplacement) h -  €             

Visites hebdomadaire inopinées sur le chantier (hors déplacement) h -  €             

Tenue du RJC h -  €             

Organisation et pilotage du CISSCT (hors déplacement) h -  €             

Déplacements liés aux missions de la PT2 h -  €             

Visites hebdomadaire inopinées sur le chantier pendant levée de réserves (hors déplacement) h -  €             

Finalisation du PGC et du  DIUO et envoie au maître d'ouvrage h -  €             

Déplacements liés aux missions de la PT3 h -  €             

-  €             Total général 

Cadre de prix détaillé

Marché de Coordination SPS de 1ère catégorie

dans le cadre l’opération :

RVC (35) – Cesson-sévigné –  COMSIC – Quartier Leschi

Création de la filière « supports » et PFICS (Plateforme d’InterConnexion des Systèmes)

PT2

Numéro de marché : 2025PRNS020

PT1

PT3


