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ARTICLE 1 - REMARQUES GENERALES IMPORTANTES

1.1 - OBJET DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. fixe les conditions techniques particuliéres d'exécution des réseaux d'assainissement,
branchements et ouvrages annexes réalisés en souterrain ou a ciel ouvert, dans le respect des dispositions
des fascicules n° 63, 64, 65, 69 et 70 du C.C.T.G., et dans le cadre de la loi n° 93.1418 et de ses décrets et
fixe les conditions techniques particuliéres d'exécution des réseaux d’Adduction d’Eau Potable (AEP),
conformément au fascicule 71 du C.C.T.G. Les techniques particuliéres d’exécutions d’aménagement de
voirie sont fixées par ce présent C.C.T.P.

1.2 - CONNAISSANCE DU SITE

Nous rappelons a U’entreprise qu'elle a, a charge, de s'assurer de la nature des terrains sur lesquels sont
projetés les travaux, et deffectuer, aprés accord du Maitre d’ceuvre, tous sondages qu'elle jugerait
nécessaires.

1.3 - IMPLANTATION

Les travaux d'implantation sont a charge de l'entreprise.

1.4 - MISE EN CEUVRE RELATIVE A L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

Avant toute réalisation d'ouvrage ou mise en ceuvre de matériaux, l’entreprise est tenue d'obtenir l'accord
du Maitre d’ceuvre.

Toutes modifications restent subordonnées a l'avis de ce dernier, dans le cas contraire, elles sont faites sous
'entiére responsabilité de U’entreprise.

1.5- CONDITIONS GENERALES

L’entreprise doit prendre toutes dispositions pour :

- L’organisation du chantier et des installations sanitaires, conformément a la loi n° 93.1418 et a
ses décrets d’application ;
- Assurer la pérennité des ouvrages réalisés, et ce, jusqu'a la réception des travaux.

1.6 - LIMITES DE PRESTATIONS
Travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable, ainsi que la pose de génie civil pour réseau secs.
L’entreprise doit réaliser les travaux jusqu’en limite de propriété.

Elle doit, en cas d'incertitude, se faire préciser ces limites.

1.7 - INTERVENTION SOUS DOMAINE PUBLIC

L’entreprise prendra toutes les dispositions, en accord avec le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre, pour
assurer le maintien permanent de la circulation des usagers des voiries desservant le chantier (arrété de
circulation permanent), ou pour mettre en place une déviation, afin de le contourner.
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1.8 - TRAVAUX EN PRESENCE D’AMIANTE
Textes de référence
Les textes de référence sont :

- Les décrets n°2012-639 du 4 mai 2012 et 2013-594 du 5 Juillet 2013 relatif aux risques
d’exposition a ’amiante.

- L’arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a ’amiante.

Note technique

L’entreprise devra fournir une note technique, en phase préparatoire du chantier, qui précisera le plan de
retrait envisagé et le lieu d’évacuation et traitement de [’amiante ciment.

Protections individuelles

Le personnel amené a manipuler la canalisation en amiante-ciment sera équipée de protections individuelles
conformes a la réglementation :

- Appareil de protection respiratoire a ventilation assistée avec filtre P3 et masque complet de
classe TM3,

- Combinaison a usage unique avec capuche de type 5, conforme a la norme NF-EN-1SO 13982-1,

- Gants étanches, bottes de sécurité décontaminable et casque.

Le personnel devra étre informé par lemployeur des risques auxquels il s'expose, devra recevoir une
formation spécifique et devra subir une visite médicale préalable.

Plan de retrait

Les travaux feront ’objet d’un plan de retrait établi par "entreprise au plus tard 15 jours aprés ’ordre de
service et approuvé par les services compétents.

Il devra recevoir [’avis de :

La médecine du travail,
Du C.H.S.C.T,
Des délégués du personnel.

Il sera ensuite transmis pour avis a :

L’inspection du travail,

La CARSAT,

L’OPPBTP du lieu d’intervention
Le Maitre d’Ouvrage,

Le Maitre d’CEuvre.

Mesures d’empoussiérement

Afin de s’assurer de l’absence de dispersion de fibres d’amiante dans [’environnement du chantier,
Uentreprise devra respecter la valeur fixée a U'article R.4412-114 du code de la santé publique par des
mesures d’empoussiérement réalisées :

Dans la zone d’approche de la zone de travail,

Dans la zone de récupération,

En des points du chantier ou se déroulent les travaux,

En limite de périmétre du site des travaux.

L’ensemble des prélévements devront étre analysés par un laboratoire agréé COFRAC.

Si le seuil fixé par article R.4412-114 est dépassé, |’opération devra immédiatement étre arrétée.
Déchets CONTAMINE

Un tri est effectué dans la zone de confinement et évite de mélanger les différents types de déchets.
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Les déchets sont conditionnés conformément aux réglements en vigueur. Le type de conditionnement sera
adapté aux types de déchets.

Les déchets sont acheminés par un transporteur agréé dans un centre d’enfouissement compatible avec la
nature des matériaux.

L'entreprise émettra un bordereau de suivi des déchets industriels a chaque envoi. Elle devra également
assurer l'envoi de tous les documents demandés par le DRIRE relatifs a ce transport de déchets.

L'ensemble de ces bordereaux sera restitué au Maitre d'Ouvrage par courrier recommandé AR a la fin de
lopération.

1.9 - CONSTATS D’HUISSIER

Un constat des lieux réalisé par un Huissier de Justice pourra étre demandé, par le maitre d’ouvrage en
fonction de la nature des travaux, avant toute intervention de l'entreprise sur le site, en particulier dans
les zones a proximité immédiate des facades d’immeubles et autres.

Ces prestations seront a charge de l'entreprise attributaire.

1.10 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Conformité aux normes et réglements :

D'une facon générale, l'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux
réglements officiels en vigueur un mois avant remise de la soumission, et en particulier :

Aux documents techniques unifiés 12 et 13.1.,

Au fascicule 70 du CCTG « ouvrage d’assainissement »

A'la norme EN 1610 « mise en ceuvre et essai des branchements et canalisations d’assainissement »,
Au Fascicule 71 - Canalisations d'eau et ouvrages annexes,

Au Code du Travail (Titre IV : travaux de terrassements a ciel ouvert),

Aux normes francaises,

Aux recommandations professionnelles,

Au Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de ['Etat, relatifs
aux ouvrages du présent lot.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations incluses dans le ou les marchés de travaux portent sur :

La réalisation d’un constat d’Huissier,

L’installation du chantier et sa signalisation pour la durée totale des travaux,

L’installation sanitaire,

L’implantation générale,

Les prestations nécessaires au nettoyage et au maintien en état des voies empruntées,

La protection des batiments riverains et de l'environnement (arbres, mobilier urbain...),

Le maintien de la circulation,

La préparation du terrain et notamment le démontage des chaussées et des trottoirs sur le tracé
des ouvrages,

La justification de la tenue mécanique des ouvrages (notes de calculs, plans de ferraillage...) et des
étaiements nécessaires lors des phases de chantier,

L’exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, assechements et équipements pour
les canalisations et les autres éléments de réseaux, ainsi que pour les branchements,

Toutes sujétions dues au croisement d'obstacles, réseaux existants,

Les robinetteries (vannes, poteau d’incendie, purges),
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Les essais de pression des conduites et désinfections avec fourniture d'analyses type B3 au Maitre
d'ouvrage (réalisées par un laboratoire indépendant qui viendra prélever un échantillon sur le
chantier),

Les raccordements sur les conduites existantes,

La préparation du fond de fouille et la mise en ceuvre d'un lit de pose,

La fourniture et la pose, ou la construction en place des canalisations, des autres éléments de
réseaux et des branchements, leurs raccordements aux ouvrages et aux canalisations existantes,
Le remblai des fouilles, leur compactage et les essais d'autocontrole,

Le transport aux lieux de dépot des matériaux en excédent ou impropres aux remblais, et 'apport
de matériaux de remplacement s'ils se révelent nécessaires,

La remise en état des lieux, le rétablissement provisoire ou définitif des chaussées, trottoirs et
accotements,

L’application des principes généraux de la prévention (loi du 31 décembre 1991 et du
31 décembre 1993) dans le respect de la régularisation issue des décrets du 20 février 1992 ou du
26 décembre 1994.

2.1.1 - DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

Les prestations faisant l’objet du présent poste, seront quantifiées sur des bons de commande suivant les
prix décrits dans le BPU. La présente spécification technique détaillée complétant ceux-ci pour les modalités
d’application.

Ces prestations portent sur :

e Les travaux de création et réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales, usées, d‘eau potable et des
réseaux secs sur le domaine Universitaire de Grenoble Alpes.

2.1.2 - TRAVAUX HORS ENTREPRISE
L’entreprise n’a pas a sa charge :

Les études géotechniques sur le tracé des ouvrages d’assainissement,
Le récolement en coordonnées géographiques des ouvrages,

Les déviations des réseaux des autres concessionnaires,

Les essais d’étanchéité des réseaux EU et EP, passage caméra.

2.2 - CONDITIONS DE SERVICE - RESISTANCE AUX CHARGES

La conception et la réalisation des ouvrages, le choix des matériaux et des produits, ainsi que les modalités
de mise en ceuvre, doivent tenir compte de la nature, du fluide, des charges et surcharges du milieu
environnant, pendant et aprés travaux, et de l'ensemble des conditions précisées dans l'ordre d'intervention
ou le bon de commande.

2.3 - RISQUES INHERENTS A L’INTERVENTION EN RESEAU D’ASSAINISSEMENT

L'attention de lentrepreneur est attirée sur les risques particuliers que comporte le travail en réseau
d'assainissement et en galerie souterraine, notamment :

Risques de chute,

Risques électriques (milieu humide),

Risques de noyade (montée rapide des eaux - mise en charge),
Risques d'intoxication par produits chimiques et gaz toxiques,
Risques d'explosion (gaz),

Risques épidémiologiques liés a la nature de l'effluent (eaux usées),
Risques d'effondrements, etc.

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes précautions pour connaitre et se prémunir contre ces risques
particuliers, d'informer et d'équiper son personnel en conséquence.
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ARTICLE 3 - TRAVAUX PREALABLES - PREPARATION DE CHANTIER

3.1 - CONSTAT D’HUISSIER

L’entrepreneur devra prendre possession du terrain dans l’état ou il se trouve, étant entendu qu’il l’a
examiné avant de remettre sa soumission et fait toutes les réserves qu’il juge utiles a ce moment, et fera
réaliser un constat des lieux par un Huissier de Justice (sur demande du maitre d’ouvrage).

3.2 - INSTALLATION DE CHANTIER

Les frais d'installations, d'entretien et d'enlévement des locaux d'accueil des salariés dans les conditions des
articles 186 et suivants du décret du 8 janvier 1965 modifié le 6 mai 1995, sont a la charge de(s)
l'entreprise(s). Ils comprennent notamment :

Les frais de mise en place, d'entretien et d'enlévement de la signalisation réglementaire, et des
barriéres nécessaires a la cloture, ainsi que des panneaux spécifiques a linformation du public,

Les frais de réparations nécessitées par les dégats ou dommages dont les auteurs sont restés
inconnus,

Les frais de nettoyage du chantier et de ses abords, et de mise en dépot des déblais.

3.3 - INSTALLATION SANITAIRE

Les entreprises doivent prendre toutes dispositions pour ’installation de sanitaires sur le chantier, et pour
toute sa durée, conformément a la loi 93.1418 et a ses décrets d’application.

3.4 - SONDAGE AVANT TRAVAUX

En complément des tracés fournis par les concessionnaires, ’entreprise effectuera les sondages nécessaires
afin de repérer exactement les ouvrages et réseaux souterrains existants sur le tracé du chantier, afin de
définir avec le Maitre d’ceuvre, le tracé définitif des réseaux a réaliser.

Ces sondages seront réalisés par des moyens adaptés répondant aux exigences de la réglementation propre
aux interventions a proximité des réseaux existants : camion aspiratrice, pioche a air.

3.5- IMPLANTATIONS

Les implantations sont a charge de l'entreprise et concernent l'ensemble des infrastructures a réaliser pour
la réalisation des travaux.

L'entrepreneur doit l'implantation générale, en plan et en altitude, compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles (talus, sur largeurs, mitoyennetés, etc.) a partir des plans donnés par le Maitre d'ceuvre. Il doit
la réalisation de ces points.

L'entreprise effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de ses
ouvrages.

L'approbation de l'implantation par le Maitre d'oeuvre n'engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle
du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les
conséquences, quelles qu'en soient l'importance et 'époque de leur découverte.

Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriétés ou autres repéres fixes existant a l'ouverture du
chantier.

Limplantation et le nivellement théorique seront, si nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon
raccordement avec les ouvrages voisins (routes, seuils de garages, portails et immeubles, réseaux existants,
etc.).
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L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis. Par contre,
il devra signaler au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu'il y soit porté remede
dans les plus brefs délais.

3.6 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans ['état ou il se trouve, et fait toutes les réserves
qu'il juge utiles a ce moment. Un constat des lieux pourra étre réalisé par un Huissier de Justice a la demande
du Maitre d’ouvrage.

Il veillera tout particulierement a la bonne conservation des ouvrages existants, constructions voisines,
arbres, clotures, etc.

3.7 - CONDITIONS D’ACCESSIBILITE AU CHANTIER

3.7.1 - TRAVAUX EN DOMAINE PUBLIC

Le Maitre d'ceuvre est chargé dobtenir les autorisations nécessaires devant étre requises avant le
commencement des travaux (accord technique de la voirie, autorisation d'occupation du domaine public,
autorisation de voirie, arrété de police de la circulation...).

3.8 - SIGNALISATION

3.8.1 - SIGNALISATION DE CHANTIER
La signalisation des chantiers sera conforme :

A larrété du 24 novembre 1967 modifié en dernier lieu par arrété du 5 novembre 1992 relatif a la
signalisation des routes et autoroutes.

Livre | - 8¢ partie de linstruction interministérielle sur la signalisation routiére « signalisation
temporaire », approuvée par arrété du 6 novembre 1992, modifié par ’arrété du 13 novembre 1998.

La signalisation des chantiers sera a la charge de l'entreprise, sauf stipulations particuliéres.

L’entreprise établira un plan de circulation et pourvoira aux installations nécessaires afin de maintenir une
signalisation adaptée pour la durée du chantier, et assurer le nettoyage et le maintien des voies empruntées.

Ce plan ainsi que ses applications, devront étre soumis a l’approbation du Maitre d’ouvrage et du Maitre
d’ceuvre.

3.9 - PROTECTION DES CHANTIERS

3.9.1- LA CLOTURE DES CHANTIERS

3.9.1.1 - GENERALITES - DEFINITION DES CHANTIERS TYPES

Quelle que soit leur durée, les chantiers doivent étre isolés, en permanence, des espaces réservés a la
circulation des personnes et des véhicules. Cette disposition s'applique également aux installations annexes,
terres et produits divers.

La pose des clotures sera accompagnée de celle des panneaux réglementaires au titre de la signalisation.

Les chantiers sont répartis en trois catégories suivant critéres ci-apreés :

Type A : chantier (ou section de chantier) fixe en un site donné, d'une durée supérieure a trois mois.
Type B : chantier (ou section de chantier) fixe ou mobile d'une durée d'exécution inférieure a trois
mois.
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Type C: chantier intéressant seulement les couches de surface de la voirie : réfection de tranchées,
revétements de chaussée, trottoir, etc.

3.9.1.2 - CHANTIERS DE TYPE A

Concernant les chantiers de type A, les clotures seront constituées d'éléments jointifs fixes de hauteur au
moins égale a 2m et présentant un relief dissuasif pour la pose d'affiches (type HERAS M300).

Ces clotures fixes seront interrompues de place en place et remplacées par un barrage non jointif et non
fixe aux points particuliers suivants :

e Zone ou les emprises du chantier sont telles qu'une cloture fixe, ne permettrait pas l'exécution des
travaux ;

e Entrées et sorties des engins.

3.9.1.3 - CHANTIER DE TYPE B

Concernant les chantiers de type B, les clotures seront constituées par des barriéres de chantier, comportant
trois lisses, la lisse supérieure se situant environ a 1 métre du sol, la lisse intermédiaire a environ 0,60 métre
et la lisse inférieure a environ 0,25 metre, 'ensemble étant fixé d'une facon rigide sur des supports capables
de rester stables dans des conditions normales de sollicitation. Aucune fixation ne sera tolérée dans le sol.
La superficie du support du logo de l'entreprise ne sera pas supérieure a 200 cm?.

3.9.1.4 - CHANTIER DE TYPE C

Concernant les chantiers de type C, la pose de cloture ne sera pas exigée. Dans ce cas, seul le balisage
préconisé par la réglementation sur la signalisation temporaire des chantiers devra étre maintenu.

Cependant, lors des interruptions de chantier (la nuit, le week-end, les jours fériés...), si des chantiers ou
troncons de chantier de ce type présentaient quelque danger que ce soit pour les usagers, la cloture définie
ci-dessus pour les chantiers de Type B, serait de nouveau exigée.

3.10 - ORGANISATION DES CHANTIERS

3.10.1 - ACTIONS PREALABLES
Sauf dispositions particuliéres, il est procédé aux opérations suivantes :
Aux soins du Maitre d'ceuvre :

La déclaration préalable au commencement des travaux (DT) dans le cadre du décret du 20 février 1992
(plan de prévention).

Aux soins de l'entrepreneur :

Déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) dix jours francs au moins avant le début des
travaux, aupres des compagnies, sociétés et services publics propriétaires ou gestionnaires des réseaux
implantés a proximité des futurs travaux.

Si nécessaire, demande des arrétés de circulation auprés du Maitre d’ouvrage.
Contradictoirement :

Recensement des intervenants extérieurs aux travaux faisant lobjet du présent marché avec lesquels une
coordination ou une information est nécessaire.

Etude des conditions particuliéres de réalisation des travaux.

L'entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions des compagnies, sociétés ou services publics ou privés
et les prévenir chaque fois qu'une canalisation sera rencontrée en cours de travaux selon les listes non
exhaustives indiquées par la DICT.
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Outre ces dispositions, lentrepreneur se conformera aux prescriptions du réglement de voirie
communautaire, relatif a la réglementation des travaux d'ouverture de tranchées sur la voie publique.

L'entrepreneur est responsable des accidents ou dommages qui, par son fait, pourront arriver.

Il est expressément stipulé que le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre, sont entiérement dégagés de
toute responsabilité a ce sujet.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que
le tracé ou l'emplacement prévu pour les ouvrages l'obligeraient a prendre des mesures de soutien ou ripage
de canalisations ou conduites quelle qu'en soit l'importance.

L'arrété réglementaire interdisant la circulation pendant tout ou partie de la durée du chantier ne dispense
pas lentrepreneur de préserver lacces aux propriétés riveraines. Il convient notamment que toutes
dispositions soient imaginées puis prises, pour maintenir le service de collecte des ordures ménagéres
ou, le cas échéant, d'y substituer une desserte locale effectuée par l'entreprise, a ses frais et avec l'agrément
de la commune ou de la Direction de ’Aménagement de 'UGA. Les bacs contenant les ordures ménagéres
devront étre remis en place aprés leur vidage.

3.11 - MARQUAGE / PIQUETAGE

Lors de la phase préparatoire de chantier, UEntrepreneur devra procéder a un tracage et piquetage des
réseaux existants qui sera soumis a validation du Maitre d’ceuvre et fera ’objet d’un procés-verbal.

Il est rappelé a ’Entrepreneur qu’il est responsable de la bonne conservation de l’implantation. Les piquets
doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des emprises du chantier et permettre a tout instant
de procéder aux vérifications et controle tant en planimétrie qu’en altimétrie des ouvrages.

Le marquage piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de l’arrété du 27 décembre
2016 portant sur les travaux a proximité des réseaux.
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Nature des réseaux Couleur du marquage
Electricité BT, HTA ou HTB et éclairage Rouge
Gaz combustible (transport ou distribution) Shune
et Hydrocarbures

Produits chimiques Orange

Eau potable Bleu
Assainissement et Pluvial Marron
Chauffage et Climatisation Violet

Télécommunications Vert

Feux tricolores et Signalisation routiére Blanc

Zone d'emprise multi-réseaux Rose

CLASSE PRECISION

A 0,40 m (ouvrage rigide)
0,50 m {ouvrage flexible)

Supérieure a classe A
B Et
Inférieure ou égale a 1,50 m

c Supérieure 2 1,50 m

L’entreprise veillera au maintien du marquage piquetage pendant toute la durée des travaux, conformément
a Uarticle R 554.27 du code de U’Environnement.

3.12 - REUNION DE CHANTIER

Une réunion hebdomadaire sera programmeée.

Les comptes rendus des réunions de chantier seront rédigés et diffusés par le Maitre d'ceuvre.

3.13 - ASSURANCE QUALITE

Les dispositions annoncées dans le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) serviront de
base a l'‘établissement du plan d'assurance qualité (PAQ) dans le mois suivant la notification du marché.

Pour un chantier donné, des dispositions spécifiques et complémentaires au PAQ pourront étre exigées dans
l'ordre d'intervention ou le bon de commande.

Le SOPAQ devra comporter :
L'engagement de l'entreprise.

L'engagement devra impérativement étre nominatif ; le signataire devra avoir lautorité nécessaire pour
faire appliquer le PAQ (le signataire de l'offre) et définir les principaux objectifs de qualité liés a cette
consultation.

L'objet de la consultation.
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La zone géographique des travaux.
Les limites des prestations qui générent d'autres intervenants c'est-a-dire des interfaces.
Les exigences en matiere d'assurance qualité.

Les documents liés a la consultation et les documents qualité de l'entreprise qui seront utilisés (procédures,
manuel, instructions...) seront énumérés.

Les références des articles du dossier de la consultation qui traitent de l'organisation de la qualité, devront
étre indiquées (RC, CCAP, CCTP).

Mode technique opératoire.
Description de la technique de travail envisagée pour la réalisation des travaux.
Les taches ou les opérations sensibles.

Pour les principales phases prévisibles, les différentes taches ou opérations sensibles seront identifiées et
classées suivant l'importance gu'elles revétent en matiére de qualité. Les moyens de maitrise de ces taches
ou opérations seront présentés.

Les moyens en personnel.
Lindication de l'organigramme prévu pour la réalisation des travaux avec les précisions suivantes :

Leur rattachement a la direction générale et les précisions dans le domaine d'intervention dans le cas d'un
groupement.

L’existence d'un animateur qualité.

Les qualifications et/ou les habilitations spécifiques du personnel, notamment aux taches ou opérations
sensibles.

Les moyens en matériel (globaux et mis a disposition pour les travaux).

La liste des matériels et équipements spécifiques mis a disposition pour cette consultation, en particulier
les équipements de controle.

Les fournisseurs.

L'indication des principales fournitures mises en ceuvre et susceptibles d'avoir une influence sur les taches
ou opérations sensibles (nature et classe des tuyaux, type de joints, éléments de regards, matériaux
d'apport...) et également sur la qualité du produit fini.

Lindication pour ces fournitures, les procédures de commandes, de transport, de réception, de stockage...
Les sous-traitants.

Lindication des taches que l'entrepreneur prévoit de sous-traiter et les controles de réception prévus.
L'organisation des controles.

En matiére de controle interne, les dispositions prises par l'entreprise concernent notamment :

- La vérification du fil de l'eau, la régularité de la pente,

- La bonne qualité des emboitements des tuyaux et des raccordements (regards,
branchements...),

- Les tests d'étanchéité,

- Les tests de compacité,

- Le génie civil,

- Les dispositions relatives a l'environnement par rapport aux usagers de la voie publique et aux
riverains,

Les documents de suivi.

L'établissement de la liste des documents prouvant pour le compte de l'entreprise, la conformité et la qualité
des prestations.

Exemples :

- Fiche journaliere de chantier
- Fiche de réception des tuyaux
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Le traitement de non-conformités.

L'entreprise précisera les modalités de traitement des non-conformités.

3.14 - SECURITE ET SANTE

Pour chaque chantier, l'entrepreneur (l'entreprise extérieure) devra mettre a disposition de son personnel,
un exemplaire du document cadre de prévention (Plan de Prévention Général et le Plan de Prévention des
Risques), des compléments issus de la visite préalable, ainsi que tout additif. Il pourra, en tant que de
besoin, traduire ce document sous forme de consignes.

3.15 - CONDITIONS DE RECEPTION DES PRODUITS SUR CHANTIER

3.15.1 - PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Les vérifications effectuées par l'entreprise devront étre définies avec le Maitre d'ceuvre.

Tout probléme ou réserve sur le produit devra étre enregistré par lentreprise qui informera le Maitre
d'ceuvre.

3.15.2 - CAS DES PRODUITS FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR

3.15.2.1 -VERIFICATIONS GENERALES

Les vérifications effectuées par lentreprise feront lobjet dune fiche de réception établie par celle-ci,
remise au Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre controlera, avant la mise en ceuvre du produit, que les vérifications ont été réalisées ; il
justifiera ce controle par un visa sur la fiche de réception.

3.15.2.2 -CAS DE PRODUITS RELEVANT D’UNE CERTIFICATION

Les modalités décrites dans le chapitre 3.16 doivent permettre de vérifier dans ce cas uniquement la
quantité, l'aspect, le marquage.

3.15.2.3 -CAS DE PRODUITS NE RELEVANT PAS D’UNE CERTIFICATION ET/0OU NON NORMALISES

Les modalités décrites dans le chapitre 3.16 devront étre complétées par des vérifications supplémentaires
jugées nécessaires pour répondre aux caractéristiques attendues de produit.

3.15.2.4 -CAS DE PRODUITS REFUSES

Ils seront enlevés rapidement par les soins et aux frais de l'entrepreneur.

3.16 - CONDITIONS DE MANUTENTION ET STOCKAGE

3.16.1 - GENERALITES

Les produits sont manipulés et stockés selon les recommandations du fabricant.

Le levage par chaine ou élingue métallique, est INTERDIT.

Les produits en plastiques (PVC, PEHD, joints) seront protégés de la chaleur et de la lumieére.

Toutes précautions doivent étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers solides ou liquides a
lintérieur des tuyaux stockés avant leur pose.
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3.16.2 - STOCKAGE PROVISOIRE SUR CHANTIER

Le stockage des matériaux réutilisables pour le remblaiement des tranchées, sera déterminé par le Maitre
d'ceuvre.

ARTICLE 4 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits normalisés, doivent étre titulaires de la marque NF, de l'agrément SP ou d'un
certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le Ministere de lIndustrie.

Les produits nouveaux doivent étre conformes aux spécifications d’un avis technique.
Ils doivent étre titulaires d’un certificat CSTBat.

Les matériaux non normalisés, ne faisant pas l'objet d'un "Avis technique favorable" délivré par la commission
interministérielle ou d'un certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le Ministére de l'Industrie,
sont soumis au préalable a l'approbation du Maitre d'ceuvre, qui peut effectuer une réception des lots
concernés sur la base d'un échantillonnage conforme aux prescriptions de la norme NF X 06-021.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le prélévement contradictoire du nombre d’échantillons qu’il jugera
nécessaire pour présenter la qualité moyenne des diverses fournitures, et qui serviront aux analyses et essais
de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de Uentreprise. Au vu des résultats, le
Maitre d’ceuvre notifiera a l’entrepreneur ’ordre de commencer les approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de U’entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment au Maitre d’ceuvre ou a son représentant, les lettres de
commande, factures ou autres documents permettant d’authentifier la provenance des fournitures.

Tout changement d’origine demeurera expressément subordonné a ’accord préalable du Directeur des
travaux dans les conditions susvisées, sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires contre le vandalisme ou le vol sur le chantier.

Les frais résultants des prestations prévues au présent article, sont réputés inclus dans les prix.

4.1 - MATERIAUX

4.1.1 - MATERIAUX POUR REMBLAI DE TRANCHEE

Les matériaux de remblayage sont classés conformément aux normes :
NF P11-300 pour les sols

NF P18-545 pour les matériaux élaborés

NF EN 13285 pour les graves non traitées
4.1.1.1 - LIT DE POSE ET ENROBAGE DU TUYAU

4.1.1.1.1 LIT DE POSE

Il est constitué de matériaux insensibles a l'eau : de classe D1 (sable alluvionnaire propre) ou de classe B1
(matériaux sableux ou graveleux), au sens de la norme NF P11-300 et du GTR, avec : d/D =0/16 ou 0/10
roulé, ES > 50.

4.1.1.1.2 ASSISE ET REMBLAI DE PROTECTION

Ils sont constitués de matériaux de granulométrie 0/30, de classe D1 (sables alluvionnaires propres), B1 ou
B3.

4.1.1.1.3 CAS PARTICULIER : TERRAIN AQUIFERE

La zone comprenant le lit de pose et l'enrobage du tuyau, est constituée de matériau de granulométrie
5/15, et enveloppée dans un géotextile.

Consultation n°: 25TXM022 Page 15 sur 32



4.1.1.2 - REMBLAI

Les matériaux pour remblai ne devront pas étre sensibles a ’eau, et la dimension des plus gros éléments
devra étre inférieure a quatre-vingt (80) millimeétres.

41121 MATERIAUX NON LIES

Constitués de grave naturelle 0/80 de classe D3.

Réemploi de déblais en remblais : dans le cas de tranchées importantes en longueur et en profondeur, tout
ou partie des déblais existants pourra étre réutilisé aprés identification géotechnique des matériaux et
accord du Maitre d'ceuvre, conformément au guide technique "remblayage de tranchées" du SETRA LCPC et
a la norme NF P98-331.

Le réemploi sera refusé dans les cas suivants :
- Matériaux tres humides ou saturés en eau,
- Matériaux gelés.

4.1.1.2.2 MATERIAUX LIES

Les matériaux autocompactants pourront étre utilisés si le compactage n’est pas possible, aprés agrément
préalable du Maitre d'ceuvre, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions techniques suivantes :

- Ils devront étre réexcavables a long terme (résistance a la compression Rc inférieure a 2 MPa),
- lls devront étre perméables a lair,
- Ils devront présenter une résistivité thermique conforme aux exigences d'ERDF.

4.1.2 - MATERIAUX POUR BETON

Les matériaux pour béton doivent étre conformes aux normes suivantes :

EN 12620 : Granulats naturels pour bétons hydrauliques
NF P98-100 : Eau de gachage

NF EN 934-2 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis
NF EN 206+A2 : Bétons préts a l'emploi

NF EN 197-1 : Ciment, platres, chaux & mortier.

4.1.3 - MATERIAUX DIVERS NON DENOMMES

Tous les matériaux employés par l’entreprise et non dénommeés seront de la meilleure qualité sans aucun
défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité des ouvrages.

Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées
nécessaires par les Maitres d’ceuvre seraient rigoureusement refusés.

4.2 - FOURNITURES ET MATERIELS ASSAINISSEMENT

4.2.1 - ACIERS POUR BETON ARME
Ils seront conformes aux normes en vigueur et plus particuliérement :

NF A35-027 : Produits en acier pour béton armé - Armatures.

4.2.2 - DISPOSITIFS DE FERMETURE

4.2.2.1 - POUR REGARD DE VISITE

Les tampons seront en fonte ductile de série lourde, classe D400, type PAMREX, RE 60 R8 FD ou RE 60 R8
GD, sécurité a rotule cadre rond, de type SOLO R ou équivalent.
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4.2.2.2 - POUR REGARD DE BRANCHEMENT EU

Les tampons seront en fonte ductile a fermeture hydraulique et a cadre carré, référence RE 40 S 1 FD ou RE
50 S 1 FD ou similaire.

4.2.2.3 - POUR REGARD DE BRANCHEMENT EP

Les tampons seront en fonte ductile de série légére type trottoir de forme carrée, référence RE 50 T 0 GD
ou RE 60 T 0 GD ou similaire.

4.2.2.4 - POUR BOUCHES D’EGOUTS A AVALOIRS

Plaque de recouvrement profil T, classe C250, référence RE 80 e 3 GD, ou similaire.

4.2.2.5 - POUR GRILLES AVALOIRS

Grille plate a cadre 750 x 300mm, classe C250, référence RE 30 H 3 FD ou similaire.

4.2.2.6 - POUR GRILLES EP
Grille plate a cadre 600 x 600mm, classe C250, référence RE 60 H 1 FD ou similaire.

Les fournitures prévues seront conformes au libellé indiqué a la norme NF EN 124-1,2 et 3.

4.2.3 - ECHELLES OU AUTRES DISPOSITIFS

Sans objet.

4.2.4 - CANALISATIONS

4.2.4.1 - CANALISATIONS EN BETON ARME HAUTE PERFORMANCE

Elles seront conformes a la norme NF EN 1916 + NF P16-345-2, avec une résistance a la compression de 70
MPA, en série 200A et munies d’ancres de levage.

La liaison est effectuée par joint souple et livré prémonté dans 'embout femelle jusqu'au @ de 500 mm au
minimum.
4.2.4.2 - CANALISATION EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE (PEHD)

Elles seront conformes a la norme NF EN 476 pour ’assainissement et NF EN 12201 et feront l'objet d'une
certification de qualité NF-SP.

Elles sont au minimum de classe PE 80. Les jonctions sont effectuées par soudage bout a bout, ou par
manchon électro-soudable.

4.2.4.3 - CANALISATIONS EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)

Les tuyaux PVC compact doivent étre titulaires de la norme EN 13476 et de l'agrément SP.

Les tuyaux PVC a paroi structurée doivent faire l'objet d'un avis technique favorable (ATEC) et de l'agrément
SP. L'assemblage des canalisations est réalisé par joints caoutchouc.

Les canalisations seront de classe minimum SN8.

4.2.4.4 - CANALISATION EN FONTE D’ASSAINISSEMENT
Elles seront conformes a la norme NF-EN 598.

L'assemblage des canalisations est réalisé par joint caoutchouc.

4.2.4.5 - CANALISATION EN POLYPROPYLENE

Elles seront conformes a la norme NF EN 1852. Elles seront dédiées aux domaines de l'assainissement
gravitaire et pluvial classe de résistance SN 10, Stabilité chimique accrue : résistance aux H25504 et du PH1
au PH13.
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4.2.4.6 - GRILLAGES AVERTISSEURS

Ils seront détectables de couleur en adéquation avec la nature des réseaux posés et conformes a la norme
NF P 98-332.

4.2.5 - REGARDS

4.2.5.1 - REGARD PREFABRIQUE BETON
Regard pour eaux usées

Les regards devront répondre aux recommandations du fascicule 70 du CCTG. Les regards en béton devront
répondre a la norme NF EN 1917 ; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique
favorable en cours de validité.

Les regards seront de type préfabriqué en béton.

Chacun des éléments préfabriqués composant le regard seront solidaires entre eux (systéme de
verrouillage), un joint souple doit réaliser I’étanchéité entre tous les éléments. Aucun échelon n’est a poser
a Uintérieur du regard.

Les regards seront équipés de cunettes préfabriquées et conforme a l’angularité spécifiée dans les plans
d’exécution. Ils disposent impérativement de cunette utile, aucun bras mort n’est accepté. Le raccordement
des tuyaux se fait avec un joint caoutchouc type « FORSHEDA ».

Regard pour eaux pluviales

Les regards de visite sont identiques a ceux du réseau d’eaux usées mais disposent d’une décantation de 30
cm minimum.

4.2.5.2 - REGARD ETANCHE POUR BRANCHEMENT PARTICULIER

Les regards de branchement devront répondre a la norme NF EN 13598.

Boites de branchement eaux usées

Boite de branchement en PVC comprenant un tabouret a emboitures a joint (corps, entrées et sortie),
corps lestés ou non. Avec passage direct. Entrée et sortie @160 a @200.

Regard @400 pour une hauteur maximum de 1.40 m,

Regard @600 pour une hauteur supérieure a 1.40 m.

Boites de branchement eaux pluviales
Idem boite de branchement eaux usées mais avec une décantation de 30 cm minimum et avec une
forme de radier hydraulique étanche.

4.2.6 - FOURNITURES DE VOIRIE

4.2.6.1 - BORDURES ET CANIVEAUX
Les bordures seront conformes au fascicule 31 du CCTG applicables aux marchés de travaux publics.

Les bordures seront préfabriquées par éléments en béton vibré non armé de 1,00 m de longueur dans les
parties droites. Dans les parties courbes, elles seront constituées d’éléments droits de 0,12 m, 0,25 m, ou
0,50 m de longueur.

La forme de ces éléments sera définie au devis descriptif ainsi que les plans annexés.
Les bordures seront parfaitement jointoyées et reposeront sur un lit de béton maigre avec épaulement.

Les bordures renforcées devront recevoir |’agrément des maitres d’ceuvre avant mise en ceuvre.
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ARTICLE 5 - GENIE CIVIL POUR RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC ET
RESEAUX SECS.

5.1 - SABLE POUR ASSISE ET ENROBAGE DE FOURREAUX

Les matériaux pour lit de pose de 10 cm d’épaisseur et pour remblai de blocage dans la zone d’enrobage
seront des sables de classe B1 ou D1 au sens de la norme NF P 11-300.

La résistivité d'un extrait a l'eau 1 / 5 massique.

5.2 - FOURREAUX

5.2.1- DETYPETPC:

Les fourreaux utilisés seront, lisses a l'intérieur et annelés a l'extérieur en polyéthyléne basse densité de
premiére fusion conformes a la norme NF EN 61386 de type "JANOPLAST" ou similaire, avec leurs accessoires
de raccordement (manchons, coudes...).

Le rayon de courbure minimal des fourreaux sera égal a 15 fois le diamétre nominal du conduit.

Nota : Pour ’éclairage public, les fourreaux dépassent de 60 cm au moins des massifs, il est interdit de les
couper au ras.

5.2.2- DETYPE PVC:

Le titulaire prévoira la fourniture et la pose des fourreaux pour les réseaux de télécommunication. Ces
canalisations seront admises a la certification NF T LST et conformes a la norme NF T 54 018.

L’extrémité male est enduite de colle, homologuée par |’opérateur.

5.3 - GRILLAGE AVERTISSEUR

Toutes les canalisations enterrées seront signalées par un dispositif avertisseur détectable placé au moins
20 cm au-dessus d’elles.

Le dispositif avertisseur sera un grillage en polypropyléne de 0,40 m de largeur et de couleur variable selon
les réseaux concernés.

5.4 - CHAMBRES DE TIRAGE RESEAU SECS

5.4.1 - ECLAIRAGE PUBLIC

Les chambres de tirage seront conformes a la norme NF P 98-050. Elles seront munies d’un puisard pour
[’évacuation des eaux d’infiltration éventuelles.

Pour le réseau d’éclairage, les éventuelles chambres de tirages a réaliser seront soit préfabriquées ou
coulées en place et auront les dimensions intérieures suivantes :

Type L1T, avec tampon sans logo,
0,40 x 0,40 m profondeur 0,80m, avec tampon en fonte ductile 0,50 x 0,50 m.

5.4.2 - TELECOMMUNICATIONS

Les chambres en béton sont d’un modeéle agréé par |’opérateur (France Télécom) conformes aux normes NF
P 98-050, équipées de tampons en fonte, de type B125, C250 ou D400 suivant le cas de figure. Elles ont des
dimensions intérieures normalisées
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5.5- CABLETTE DE TERRE

On utilisera un céble en cuivre nu recuit - conforme a la norme NF C 17-200 - section minimum de 25 mm?,
constitué de 7 brins de diamétre 2,14 mm.

Cette cablette sera posée en fond de fouille a coté du ou des fourreaux d’éclairage public.

La jonction sera obligatoirement réalisée par double sertissage mécanique avec cosse non démontable.
L’entreprise devra également prévoir la pose d’une gaine ICT (@25 ou 32) dans les massifs en béton, pour
le passage de la cablette de terre.

5.6 - MASSIFS EN BETON

Ils seront coulés en place. Le fond de la fouille sera compacté. La composition du béton employé doit étre
conforme aux prescriptions du fascicule 63 du CCTG. « Confection et mise en ceuvre des mortiers et bétons
». Les dimensions seront au minimum celles spécifiées par le fournisseur des mats.

ARTICLE 6 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 - GENERALITES

L'entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'ceuvre tout élément qui, en cours de travaux,
lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Sil décéle une impossibilité d'exécution, il est tenu de le signaler immédiatement par écrit au Maitre
d'ceuvre, et de soumettre a son agrément les piéces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé,
ainsi qu'un détail estimatif rectificatif dans le cas d'une modification du détail estimatif initial.

6.2 - ELIMINATION DES VENUES D’EAU

6.2.1 - SANS RABATTEMENT DE NAPPE

6.2.1.1 - GENERALITES

A défaut de stipulations particuliéres dans l'ordre d'intervention ou le bon de commande, l'entrepreneur
doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les débarrasser des eaux (eaux pluviales,
eaux dinfiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, etc.), a maintenir les
écoulements, et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de
toute nature. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou a sa disposition, les moyens d'épuisement nécessaires. Il
soumet au Maitre d'ceuvre les dispositions envisagées, notamment sur le matériel a adopter, si 'épuisement
éventuel nécessite une pompe de puissance effective supérieure a 3 kW.

6.2.1.2 - FOND DE FOUILLE

Si un drainage temporaire de fond de fouille est nécessaire, il sera réalisé latéralement a l'axe de pose des
tuyaux. En présence de sols fins, le drain ou la couche de matériaux drainant sera enrobé d'une nappe
géotextile.

En fin de chantier, les drains seront bouchés a chacune de leur extrémité.

6.2.2 - AVEC RABATTEMENT DE NAPPE

Lorsqu'il se trouve au-dessous du niveau de la nappe, le fond de fouille est mis hors d'eau en abaissant le
niveau par un rabattement de nappe. La nappe est alors maintenue pendant la durée des travaux de pose
et de remblai a une cote inférieure a celle du fond de fouille.
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L'entrepreneur est tenu de soumettre au Maitre d'ceuvre :

- La méthode de rabattement,

- Un programme de travaux,

- Les mesures prises pour éviter tout entrainement des fines et toute remontée intempestive de
la nappe et tout impact sur les ouvrages existants, en cours de réalisation ou projetés.

L'acceptation des propositions par le Maitre d'ceuvre n‘atténue en rien la responsabilité de l'entreprise quant
aux conséquences des dispositions prévues.

6.3 - EXECUTION DES FOUILLES

6.3.1 - GENERALITES

L'entrepreneur devra apporter le plus grand soin a I'exécution des fouilles. Il est responsable des accidents
ou dommages qui, par son fait, pourraient survenir.

La responsabilité de l'entrepreneur en la matiére est affirmée par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
portant reglement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du titre Il du code du travail
dont l'application est précisée par les circulaires du ministre du travail.

6.3.1.1 - PROTECTION DES VEGETAUX

D'une facon générale, aucune atteinte ne devra étre apportée aux végétaux lors de la réalisation des
travaux. Compte tenu de la qualité des arbres du domaine Universitaire de Grenoble Alpes, des précautions
doivent étre prises pour éviter de blesser les arbres aussi bien au niveau des frondaisons qu’au niveau du
systéme racinaire.

6.3.1.2 - PROTECTION DES BATIS ET DU MOBILIER URBAIN

L'entreprise devra exécuter les travaux de maniére a ne porter aucun dommage au bati (dégradations,
fissurations...) et au mobilier urbain.

6.3.1.3 - PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE

Tous les déblais de la tranchée, au fur et a mesure de leur extraction, devront étre évacués du site.

Aucun dépot ne sera fait sur la chaussée.

L’entreprise apportera un soin particulier a la propreté de son chantier, afin de n’occasionner aucune géne
pour les usagers.

6.3.1.4 - PROTECTION DES CANALISATIONS RENCONTREES DANS LE SOL

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions des compagnies, sociétés, services publics ou privés, et les
prévenir chaque fois qu’une canalisation sera rencontrée au cours des travaux.
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6.3.1.5 - ESPACEMENT A RESPECTER

E:lg;(spluwales Eau potable |Electricité | Gaz Téléphone Chauffage
Eagx pluviales 20 em 20 em
usées
60 cm H.T.

Eau potable |20 cm 20 em B.T. 50cm |20 cm 20 cm
Electricité 20 cm 20 cm 20 cm paralleles

20 cm croisements
Gaz 20 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Téléphone 40 cm 40 cm 30 cm 50 cm 50 cm

6.3.2 - TECHNIQUE D’EXECUTION DES FOUILLES

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de l'inobservation des prescriptions impératives
de sécurité en matiére de souténement des parois des fouilles, seront, quel que soit le cas, complétements
a la charge de l'entrepreneur, quil s'agisse d'accidents corporels ou de dégradations causées aux propriétés
riveraines des travaux.

Lorsque, par suite de la nature du sol ou des circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d'abandonner
dans les fouilles l'étaiement, 'entrepreneur doit en aviser le Maitre d'oceuvre qui procédera aux constatations
utiles.

La fouille sera dimensionnée d'aprés les ouvrages a exécuter, compte tenu du blindage.

L’entrepreneur met obligatoirement en place dans les tranchées un systéme mobile de type « blindage
coulissant, blindage par pal-feuille » pour la protection contre les éboulements lorsque la profondeur des
tranchées est supérieure ou égale a 1.30 m. Les blindages seront conformes au fascicule 70.

Tout accident ayant pour cause la négligence de cette obligation engagera la responsabilité de
I’entrepreneur.

6.3.3 - TRAVAUX EN MILIEU URBAIN OU ENCOMBRE

L'utilisation d'engins dont les chenilles ne seraient pas équipées spécialement pour n'apporter aucun
dommage aux chaussées, est absolument interdite.

6.3.3.1 - MISE EN DEPOT ET EVACUATION DES DEBLAIS
Les matériaux extraits de bonne qualité seront stockés, afin de pouvoir étre réutilisés lors du remblaiement ;

Les matériaux en excées seront évacués en décharge agréée.

6.3.3.2 - MISE EN DEPOT DES ACCESSOIRES DE VOIRIE

Les bordures et bordurettes de trottoirs ou d'ilots directionnels, les couronnements de gueulards, les pavés
de caniveau, le mobilier urbain, situés a ’emplacement des tranchées, doivent étre soigneusement déposés
et mis en dépot en vue de leur réemploi, aprés avoir été débarrassé des massifs béton éventuellement.

6.3.4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

L'emploi d'explosifs pour l'extraction de rocher ou la démolition de maconnerie, est interdit.
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6.3.5 - SURCHARGE A PROXIMITE DE FOUILLE

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain a proximité des fouilles,
doivent étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la
stabilité de la paroi doit étre vérifiée, et des mesures prises pour assurer la sécurité.

6.4 - POSE DES TUYAUX

6.4.1 - BARDAGE

La fourniture des matériaux devra se faire a l'avancement du chantier, de facon a respecter le programme
d'exécution. Les stipulations particuliéres seront précisées dans lordre d'intervention ou le bon de
commande.

6.4.2 - PREPARATION

6.4.2.1 - EXAMEN DES ELEMENTS DE CANALISATIONS AVANT LA POSE

Les canalisations ne doivent pas posséder de défauts apparents ni de corps étrangers a l'intérieur.

6.4.2.2 - COUPE DES TUYAUX

La coupe des tuyaux doit étre au maximum évitée et n'est autorisée que par sciage ou tronconnage et suivant
les recommandations du fabricant.

6.4.3 - POSE DES CANALISATIONS EN TRANCHEES

6.4.3.1 - VERIFICATION ET COMPACTAGE DU FOND DE FOUILLE
Vérification et compactage du fond de fouille

Avant toute opération, l'entrepreneur vérifiera que la portance du fond de fouille est au moins égale a
4 MPa.

Si elle est inférieure a 4 MPa, on procédera a une substitution du matériau en place par :

- Soit un radier béton,
- Soit une grave naturelle compactée (50 cm d'épaisseur minimum) aprés intercalation d'un
géotextile.

Pour obtenir une bonne homogénéité et une bonne planéité du fond de fouille, l'entrepreneur réalisera un
compactage du fond de fouille en 2 passes minimum, sauf stipulation particuliére dans l'ordre d'intervention
ou le bon de commande.

6.4.3.2 - REALISATION D’UN LIT DE POSE

Pour tous les types de canalisation, un lit de pose d'épaisseur de 0,10 métre minimum sera réalisé.

Dans certains cas, le lit de pose pourra étre réalisé en grave ciment ou béton armé.

Dans tous les cas, l'entrepreneur veillera a ce que tous les points durs existants en fond de fouille soient
évacués.

6.4.3.3 - MISE EN PLACE DES CANALISATIONS

Les éléments sont posés a partir de l'aval et l'emboiture femelle des tuyaux est dirigée vers 'amont.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de l'élément précédemment
posé, emboité, réaligné et calé.

Les tuyaux sont posés en files bien alignées et avec une pente réguliére entre deux regards consécutifs.
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Avant la mise en place, chaque tuyau est contrélé par le poseur et les abouts male et femelle sont nettoyés.
Avant l'emboitement, les garnitures d'étanchéité et les abouts male et femelle sont lubrifiés, le cas échéant,
selon les prescriptions du fabricant, avec un produit approprié.

L'emboitement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant l'axe de l'élément précédemment
posé et de l'élément en cours d'assemblage, en s'assurant que les abouts restent propres.

L'emboitement par poussée d'un godet de pelle lorsquelle agit par saccades brutales, est interdit, une
protection de l'extrémité de l'élément est obligatoire.

Apres assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les tolérances
indiquées par le fabricant.

Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, a laide de cales. Le calage au moyen de
matériaux durs est interdit.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose, sont provisoirement obturées pour
éviter lintroduction de corps étrangers.

Le controle du bon alignement des tuyaux et la vérification que leur pente est réguliére et conforme au
projet, sont les taches essentielles de la pose.

6.5 - MISE EN PLACE DES REGARDS

6.5.1 - REGARDS PREFABRIQUES
Leur installation sera réalisée dans les conditions spécifiées par le fascicule n°70 du CCTG.

Lors de l’assemblage des éléments constituant le regard de visite une attention particuliére sera mise en
ceuvre pour la mise en place des dispositifs d’étanchéités entre les différents éléments constituant le
regard.

Lors de ’aménagement d’une chute en regard, toutes les dispositions constructives seront prises pour
accompagner le flot (mise en place de coude en inox, ou arrivée dans tuyaux inox perpendiculaire a la
conduite) pour limiter ’abrasion due a l’écoulement, les dispositions seront présentées au Maitre d’ceuvre.

6.5.2 - DISPOSITIFS DE FERMETURE DES REGARDS
Scellement des dispositifs de fermeture

Le cadre des dispositifs de fermeture sera scellé a une cote permettant le raccordement a la chaussée au
trottoir ou a l'accotement. Les dispositifs de fermeture (tampons, tampons hydrauliques, grilles...) seront
posés de maniére a ne créer aucune dénivellation sur les chaussées ou les trottoirs. Les tampons posés en
espace vert seront renforcés par la réalisation d'un encadrement de 5 cm d'épaisseur sur 20 cm de hauteur
en béton.

Les tampons devront étre posés comme ceci :

sens de circulation des véhicules
A=

Sens de montage

Il sera utilisé un moyen de levage et de transport adapté au volume et au poids des différents dispositifs de
fermeture.
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Une garantie de scellement sera assurée par l'entrepreneur pendant une durée d'un an a compter de la
date de réception de l'ouvrage. Pendant cette période, les scellements seront repris a la charge de
lentreprise, ainsi que le remplacement du dispositif de fermeture, détérioré du fait du mauvais scellement.

Le remplacement pour un motif autre qu'un défaut de scellement sera a la charge du Maitre d'ouvrage.

6.5.3- BOUCHE A CLE

Les bouches a clé comporteront une téte pour chaussée en fonte ductile avec auto-verrouillage, tube allonge
et cloche ou tabernacle en fonte, d’un modeéle agréé par le Maitre d’Ouvrage, le cas échéant.

La longueur du tube-allonge devra permettre de manceuvrer avec une clef de 1.50 m de long au maximum.

Les tétes de bouches a clé en espace vert seront coulées dans un massif béton de 200x200x200 mm.

6.5.4 - CHAMBRE DE TIRAGE

Ces chambres sont posées sur une couche d’assise en béton a couler sur place de dimensions suffisantes de
facon a garantir une bonne stabilité dans le temps.

Des tétes de chambre en béton coulé sont a prévoir, sur les fourreaux, en sortie de chambre.
Les cadres recevant les tampons seront scellés au niveau du sol fini.

Aprés la pose des fourreaux les masques seront exécutés soigneusement.

6.6 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS

La nouvelle canalisation de branchement devra reposer sur un lit de pose en sable soigneusement compacté
de 10 cm d’épaisseur au minimum et aura une pente réguliére minimum de 1 % (exceptionnellement 0.5%
avec validation du Maitre d'ceuvre et du service d’exploitation).

Aucune déviation angulaire supérieure a 45% n’est admise.

Les raccordements sur la conduite maitresse seront :

- @160 mm pour les eaux usées (sauf exception),
- @200 mm pour les eaux pluviales (sauf exception).

Raccordement d’un branchement sur le collecteur principal :

- Raccordement par culotte,

- Raccordement par tulipe de piquage, tenue a la pression de 0.6 bar et en acier inoxydable,

- Raccordement par piquage, type Connex, Forsheda. La découpe de la conduite principale doit
obligatoirement étre réalisée a la scie cloche.

- Les raccordements burinés sont interdits.

Raccordement dans regard :

- Mise en ceuvre de scellement avec joint d’étanchéité type « FORSHEDA » adapté a la nature des
tuyaux

- Pour une hauteur de chute supérieure a 0.5 m un accompagnement jusqu’a la cunette devra
étre réalisé

- Siraccord dans cunette, une attention particuliére sera mise en ceuvre pour conserver les pentes
de celle-ci.

Le profil en long devra étre établi de facon a suivre une pente réguliére, tout en respectant les contraintes
de distances par rapport aux autres concessionnaires. En cas d’impossibilité, I’Entreprise devra en aviser le
Maitre d’ceuvre et exploitant qui se concerteront pour définir une solution avec les contraintes futures
d’exploitation.

Un grillage avertisseur de couleur en adéquation avec la nature des effluents, détectable, sera posé a 20 cm
au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

Les branchements devront étre étanches a ’aire et les canalisations hydro curées avant réception.
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En cas de non respects de ces méthodes, I’entreprise ayant effectuée le branchement sera contraint
de refaire ce dernier dans les régles de I'art.

6.7 - CONSTRUCTION DES CANALISATIONS ET DES OUVRAGES EN PLACE

6.7.1 - GENERALITES

Le calcul, la fourniture et la mise en ceuvre des mortiers et bétons non armés, l'exécution des ouvrages en
béton armé, sont réalisés suivant les dispositions des fascicules du C.C.T.G., relatifs a ces travaux.

N° 62 : Régles techniques de conception et calcul des ouvrages et constructions en béton armé ou
précontraint.

N° 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés - Confection des mortiers.
N° 65 : Exécution des ouvrages de Génie civil en béton.

Les dimensions des ouvrages seront conformes au cahier des ouvrages types et/ou au dossier d'exécution
des ouvrages.

Les calculs de ferraillage seront conduits avec 'hypotheése de la fissuration préjudiciable.

6.7.2 - OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
Ils seront conformes aux plans de détail contenus dans le dossier d'exécution des ouvrages.

Les coffrages sont calés a leur niveau et lestés ou bloqués de maniére a éviter le soulévement ou
déplacement en cours de bétonnage. Dans le cas ou le radier et les piédroits sont réalisés distinctement,
les coffrages devront s'ajuster exactement sur la partie déja coulée pour éviter des pertes de laitance.

La reprise de bétonnage devra étre effectuée de maniére a assurer une étanchéité parfaite et a éviter une
fissuration ultérieure. Elle devra notamment étre réalisée soit avec un épaulement soit intégrer un joint de
reprise de bétonnage.

Ce joint est mis en place entre le ferraillage et la paroi intérieure de l'ouvrage.

Dans le cas de présence de la nappe phréatique, un joint d'étanchéité sera mis en place a chaque reprise
de bétonnage.

Ce joint est mis en place entre la paroi extérieure et le ferraillage de l'ouvrage.

Le décoffrage s'effectuera dans le délai et les conditions prises pour hypothéses dans la note de calcul prévu
a Uarticle n°6 du présent C.C.T.P.

6.7.3 - CONDITIONS D’EXECUTION DU BETON, DES MORTIERS, DES CHAPES ET ENDUITS
6.7.3.1 - BETON

6.7.3.1.1 NATURE ET QUALITE

L'étude de la composition des bétons et mortiers incombe a l'entrepreneur. Elle sera présentée au Maitre
d'eeuvre 20 (vingt) jours au moins avant la date prévue pour le début du bétonnage.

6.7.3.1.2 COMPOSITION DES BETONS

La composition des bétons sera déterminée par lentrepreneur de maniére a obtenir une compacité
optimale, les résistances minimales imposées suivant la classe déterminée et une bonne étanchéité.

La consistance des bétons frais devra étre telle que les affaissements mesurés au cone A.S.T.M. restent
compatibles avec la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité.
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6.7.3.1.3 TRANSPORT DES BETONS

Le délai maximal compris entre la fin du malaxage et la fin de la mise en place du béton dans les coffrages,
sera au maximum de 2 heures pour une température inférieure ou égale a 20°C et pour un béton sans
retardateur de prise. Ce délai sera notablement réduit en cas d'élévation de la température (chaque
élévation de température de 10°C divisera ce délai par 2).

Dans le cas de fourniture de béton par une centrale de béton prét a l'emploi, le mode de transport devra
étre conforme aux clauses de l'agrément de la centrale.

Le béton malaxé hors du chantier de mise en ceuvre sera brassé lentement pendant le transport. Cette
clause s'applique également pendant l'attente sur le chantier, et la durée de la mise en ceuvre du béton. En
cas d'inobservation de cette clause, les camions seront refusés par le représentant du Maitre d'ceuvre.

6.7.3.1.4 MISE EN CEUVRE DES BETONS

Les bétons seront pré-vibrés dans la masse.

6.7.3.1.5 MISE EN PLACE DES BETONS

Les moyens de mise en place du béton, soumis a l'agrément, seront tels que la chute libre éventuelle du
béton se fera d'une hauteur inférieure a 1,5 m dans tous les cas.

6.7.3.1.6 VIBRATION DES COFFRAGES

Dans le cas ou la vibration des coffrages est envisagée, l'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du
Maitre d'ceuvre :

- Le type de vibration externe envisagé (fonds de moule et/ou joues de coffrages) ;

- L’emplacement des vibreurs ;

- Le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve ;

- Le type et les caractéristiques des vibreurs ;

- La durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d'applications.

6.7.3.1.7 PREVIBRATION

Le nombre de vibrations sera supérieur a 5 000 par minute.

Le groupe d'alimentation en énergie aura une capacité suffisante pour que chaque pervibrateur en service
ait un fonctionnement optimal.

6.7.3.1.8 CONTROLES

Les éprouvettes cylindriques définies conformément aux normes NF P 18-400, tenues en permanence sur le
chantier, seront prélevées par tranche de 100 m? de béton pour la réalisation des essais a 7 et 28 jours. Les
épreuves de controle comprendront :

6.7.3.1.9 ESSAIS DE CONTROLE

L’épreuve de contrdle comprendra des essais de résistance a la compression a 7 et 28 jours, et des mesures
de la consistance du béton frais. Ces essais seront pris en charge par le titulaire du marché. Ils seront
effectués par l'organisme de controle désigné.

6.7.3.1.10 TRANSPORT DES EPROUVETTES

Le transport des éprouvettes devra étre fait le troisiéme jour apres la prise de l'échantillon. Pendant ces
trois jours, les éprouvettes devront étre conservées a l'abri des intempéries.

6.7.3.1.11 RESISTANCE MINIMALE A LA COMPRESSION A 28 JOURS

Sur éprouvette cylindrique de 16 cm de diamétre.

Pour un ciment de classe CPJ CEM Il B/32.5 R avec ou sans constituants secondaires, la résistance minimale
a la compression devra étre de :

- 230 bars pour un dosage de 300 kg/m?
- 270 bars pour un dosage de 350 kg/m?
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- 300 bars pour un dosage de 400 kg/m?
- 320 bars pour un béton précontraint

6.7.3.1.12 BETONNAGE PAR TEMPS FROID

L'entrepreneur précisera dans les documents a remettre avant le démarrage des travaux, les dispositions
qu'il compte prendre pour assurer le maintien, en tous les points du béton, d'une température au moins
égale a 10°C pendant une durée d'au moins 72 heures apreés la mise en place des bétons.

6.7.3.2 - ENDUITS ET CHAPES
Ils seront exécutés en deux ou plusieurs couches pour obtenir 'épaisseur voulue.

Ils seront conformes a ’article 4.1.2 du présent C.C.T.P.

6.8 - REMBLAYAGE

Aprés pose des tuyaux ou réalisation et séchage des ouvrages coulés en place, le remblayage est réalisé :

- Par un enrobage, en constituant :

- Une assise autour du demi diametre inférieur de la canalisation constituant le blocage des reins ;

- Un remblai de protection autour du demi diamétre supérieur, de 10 a 25 cm au-dessus de la
canalisation mis en ceuvre avec une qualité de compactage Q4 obtenue aprés réalisation de la
premiére couche de remblai ;

- Par le remblai proprement dit pour le reste de la tranchée constituée de la Partie Inférieure du
Remblai (P.1.R.) de qualité, de compactage Q4, et de la Partie Supérieure du Remblai (P.S.R.)
de qualité de compactage Q3, au sens de la norme P98-331.

6.8.1 - EXECUTION DE L’ASSISE ET DU REMBLAI DE PROTECTION

L'assise et le remblai de protection sont effectués en matériaux agréés par le Maitre d'ceuvre conformes a
larticle 4.1.1 du présent C.C.T.P. et compatible avec les caractéristiques des tuyaux.

La réutilisation des déblais a cet usage pourra étre imposée par le Maitre d'ceuvre si les matériaux sont
conformes aux spécifications de l'article 4.1.1 du présent C.C.T.P.

6.8.2 - REMBLAYAGE PROPREMENT DIT

6.8.2.1 - GRILLAGES AVERTISSEURS

Un grillage avertisseur, de couleur en adéquation avec les réseaux concernés, de largeur 0,40 m, sera
obligatoire sur :

- Les branchements particuliers et les raccordements, quelle que soit la profondeur de la
canalisation ;
- Les collecteurs principaux.

Le grillage avertisseur sera installé 0,20 m a 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation
et sur une largeur équivalente a l'emprise extérieure de la canalisation.

6.8.2.2 - HORS EMPRISES DE VOIRIE

La couche de terre végétale préalablement mise en cordon ou en dépot, sera reconstituée en fin de
remblayage, aprés restitution du sous-sol d'origine.

6.8.2.3 - SOUS EMPRISES DE VOIRIE

Sous chaussées et trottoirs :  le remblayage des tranchées s'effectuera conformément aux prescriptions
du Maitre d’ceuvre.

Sous accotements : la mise en place des matériaux sera effectuée conformément aux prescriptions du
Maitre d'ceuvre.
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6.8.3 - COMPACTAGE

Afin d'atteindre la qualité de compactage recherchée, le matériel employé, l'épaisseur compactée des
couches de remblai successives et le nombre de passes des engins seront strictement conformes au guide
de remblayage des tranchées SETRA LCPC (mai 1994). Ces spécifications devront faire l'objet d'une note
méthodologique (plan de compactage) proposée au préalable pour accord au Maitre d'ceuvre.

6.8.4 - AUTOCONTROLES A L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Ces autocontroles feront l'objet d'une proposition préalable au visa du Maitre d'ceuvre, décrivant le nombre
d'essais, leur profondeur et le matériel de controle, envisagés.

L'entrepreneur devra démontrer 'adéquation entre le matériel et les controles utilisés et la granulométrie
du matériau de remblai.

L'entrepreneur procédera a des controles de compactage a l'avancement des travaux dans le cadre de ses
controles internes et externes. Exécution des finitions et remises en état.
6.8.4.1 - REFECTION PROVISOIRE

La réfection provisoire des chaussées sera exécutée immédiatement aprés le remblai des tranchées en
matériaux enrobés a chaud ou a froid sur une épaisseur minimale de 0,05 m. Ce revétement sera entretenu
constamment par le pétitionnaire, jusqu’a U’exécution de la réfection définitive, qui devra intervenir dans
le délai maximum de quatre mois.

6.8.4.2 - REFECTION DEFINITIVE

La réfection définitive des chaussées comprendra ’enlévement du revétement provisoire, la découpe
éventuelle des bords de la chaussée a la béche pneumatique ou a la scie, l’exécution d’une couche
d’accrochage a ’émulsion de bitume et la mise en ceuvre du revétement définitif en matériaux enrobés
denses a chaud 0/10 ou 0/6 sur une épaisseur de 0,05 métre minimum.

6.8.4.3 - REMISE EN ETAT DES SOLS, CLOTURES ET MOBILIER URBAIN

Avant achévement des travaux, lentreprise procédera, sauf prescriptions particuliéres au C.C.T.P, a la
remise en état du sol y compris les marquages, des clotures et du mobilier urbain.

6.9 - PROTECTION DES CONDUITES

L’entreprise devra obturer les canalisations et protéger les accessoires a chaque interruption de chantier.

6.10 - TRAVAUX EN PRESENCE D’AMIANTE

6.10.1 - DEPOSE ET EVACUATION DES CANALISATIONS

Toutes les précautions devront étre prises lors des terrassements en présence d’amiante ciment afin de
limiter ’émission de poussiére.

6.10.1.1 -SECTIONNEMENT ET DEPOSE DES CANALISATIONS

Les canalisations seront sectionnées et déposées de maniere a ne pas avoir de fractures des matériaux.

Les canalisations seront conditionnées selon la réglementation en vigueur.

Un étiquetage réglementaire sera apposé sur chaque conditionnement.

6.10.1.2 -EVACUATION DE CANALISATIONS DEPOSEES
Les canalisations seront évacuées :
En décharge de classe 2 pour les canalisations non abimées,

En décharge de classe 1 pour les fragments de canalisations et les vétements de protection usagés.
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Le choix de la décharge sera précisé dans l’offre de ’entreprise.

L’entreprise demandera le certificat d’acceptation préalable des déchets au centre d’élimination des
déchets.

Un bordereau de suivi des déchets accompagnera chaque unité de transport des déchets.

6.11 - EPREUVES ET ESSAIS

Les épreuves et essais des conduites d’AEP seront conformes au chapitre 7 du fascicule 71 du CCTG, et
réalisées en présence du Maitre d'ceuvre.

6.12 - NETTOYAGE - DESINFECTION DES CANALISATIONS

Il sera procédé a une désinfection des canalisations conformément aux instructions en vigueur (chapitre
7.1.9 du fascicule 71 du CCTG), puis une analyse type B3 sera transmise au Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 7 - CONCEPTION ET CALCUL DES OUVRAGES

7.1 - GENERALITES

La conception et le calcul des ouvrages comprennent :

Le dimensionnement hydraulique,
La justification de la tenue des tuyaux,
L’implantation des ouvrages particuliers de controle et de visite.

7.2 - DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE

Il sera conforme pour les réseaux dassainissement, au Mémento technique 2017 (Conception et
dimensionnement des systémes de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées).

7.3 - JUSTIFICATION DE LA TENUE MECANIQUE DES OUVRAGES

Une note de calcul particuliére justifiant la tenue mécanique des tuyaux, mis en ceuvre avec moins de
0,80 m de charge sous chaussée ou parking, et de pression hydraulique intérieure supérieure a 0,04 MPa,
sera remise par l'entrepreneur pour acceptation au Maitre d'ceuvre.

Il en sera de méme pour les ouvrages en béton, coulés en fouille ou sur le site dans les conditions prévues
de:

Décoffrage,

Remblayage partiel ou total,

Compactage et mise en service des chaussées ainsi que pour les tuyaux constitués dautres
matériaux relevant de réglements techniques ou de normes.

La justification mécanique des autres ouvrages s'effectuera selon les prescriptions du fascicule 70 du
C.C.T.G. et de larticle 5.2.1 du C.C.T.P.

Les paramétres relatifs a la canalisation, seront ceux fournis par les fabricants.
Les hypothéses suivantes seront indiquées dans l'ordre d'intervention ou le bon de commande :

Le sol en place,

Les remblais,

Le compactage,

La présence et le mode de retrait des blindages,

La présence de nappe phréatique, de surcharges roulantes...
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Toute proposition variante de lentreprise, devra repréciser ces hypothéses, et justifier de la tenue
mécanique des ouvrages.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE RECEPTION

8.1 - GENERALITES

La réception fera l'objet, a linitiative du Maitre d'ceuvre, de procés-verbaux contre visés portant sur les
points suivants :

- Respect des niveaux et des cotes des ouvrages,

- Conditions d'implantation des ouvrages et accessoires,
- Remise en état des lieux,

- Controles et essais,

- Compactage,

- Inspection visuelle et télévisuelle,

- Etanchéité.

8.2 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

8.2.1 - DOSSIERS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement des ouvrages exécutés sont a la charge du maitre de ’ouvrage. Cependant,
Uentrepreneur doit impérativement informer le géométre expert désigné par le maitre d’ouvrage, de
’exécution de travaux dés le début et pendant toute la durée du chantier, notamment pour le récolement
de réseaux ou d’ouvrages enterrés en tranchée ouvertes (le géomeétre ayant contractuellement un délai
d’intervention de 2 heures). Dans le cas ou le géomeétre du Maitre d’ouvrage n’est pas averti dans les délais
suffisants, le dégagement de la GS des ouvrages ainsi que la remise en état définitive, seront a la charge de
UEntrepreneur.

Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages sont établies par I’Entrepreneur conformément
aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur pour la constitution du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO).

8.2.2 - PROCES VERBAUX DE RECEPTION

Les proces-verbaux seront établis par le Maitre d'ceuvre et visés par l'entrepreneur.

8.3 - CONTROLES PREALABLES A LA RECEPTION

Les controles interne et externe sont réalisés sous la responsabilité de ’entrepreneur conformément aux
dispositions du PAQ et des fascicules du CCTG.

Les normes a respecter sont les suivantes : NF P94-105 ; NF P94-063, NF P11-300, NF EN 12889 (liste non
limitative).

Le controle extérieur est réalisé pour le compte du Maitre d’ouvrage et indépendamment de l’entrepreneur.
Dans le cadre de sa mission de controle extérieur, le Maitre d’ceuvre s’assure au moins du respect par
U’entrepreneur de ses obligations de controle interne et externe défini dans le PAQ.

En outre, le Maitre d’Ouvrage fera réaliser au titre du controle extérieur :

- Un controle de compacité des tranchées,
- Un controle visuel et télévisuel des réseaux d’assainissement,
- Un controle d’étanchéité a ’air des réseaux d’assainissement.

L’entrepreneur est tenu financiérement responsable des difficultés ou retards causés par les défauts de
nettoyage des réseaux pour les essais qui ne lui sont pas dévolus.
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8.3.1 - CONTROLES DE COMPACITE DES TRANCHEES
Le pénétrometre utilisé sera conforme a la norme XP P 94 063.

Dans le cas d'essais non satisfaisants, l'entreprise aura a sa charge tous travaux nécessaires a lobtention des
qualités de compactage exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces qualités.

8.3.2 - CONTROLE VISUEL ET TELEVISUEL DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Il sera procédé a un controle général du réseau en présence du Maitre d'ceuvre, de l'exploitant et de
U'entrepreneur ou de leurs délégués. Pour les réseaux non visitables, il sera procédé dans le cadre du controle
interne et du controle externe, a une inspection télévisée du réseau, par une entreprise agréée.

Le contréle portera sur :

- Le respect des niveaux, cotes des ouvrages et longueurs des troncons,

- La pose des canalisations (pentes et joints),

- La pose des appareillages,

- La conformité des regards et des dispositifs de fermeture,

- L’écoulement (respect des pentes, absence de branchements pénétrants),
- La présence de fissures ou cassures,

- La propreté des ouvrages.

L'entreprise devra remédier, a ses frais, aux imperfections pour malfacons constatées et indiquées dans le
procés-verbal, et justifier a ses frais leur bonne réparation.

8.3.3 - EPREUVES D'ETANCHEITE

L’Entrepreneur laissera a la disposition de [’organisme de contréle des troncons propres en état de réception
et lui remettra les plans de récolement.

Les tests d’étanchéité porteront sur I’ensemble du réseau :

- Canalisations principales,

- Canalisations de branchements,
- Regards principaux,

- Regards de branchements.

Si ’essai est négatif, il sera dressé un constat de carence ; dans ce cas, ’Entrepreneur procédera a ses frais
aux réparations suivant le constat de carence. Aprés réparation, un nouvel essai sera réalisé a la charge de
UEntrepreneur sur les mémes principes que ’essai initial et par le méme organisme.

En cas d’échec prolongé (3 maximum) de U’essai a ’air, un recours a l’essai a I’eau est admis et le résultat
de U'essai a I’eau sera seul valable. Les essais a l’eau seront réalisés conformément au fascicule 70 du CCTG
et a la charge de U’Entrepreneur.

Le rapport final des essais devra étre remis au Maitre d’ceuvre dix jours au minimum avant des opérations
préalables a la réception.

L’Entrepreneur Le Représentant Légal du Maitre d’Ouvrage
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