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0 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

0.1 PREAMBULE

Ce cahier est un document qui complete les Devis Descriptifs des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre dissocié de ces
documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers a chaque corps d'état ont
priorité sur ce cahier.

0.1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

0.1.1.1 OBJET DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), établi pour chaque corps d'état, a pour objet de définir les travaux
de la réfection d'une laverie et d'une salle de restauration.

Ces travaux sont réalisé pour le compte du Maitre d'ouvrage ci-dessous :
Centre Hospitalier Intercommunal Compiegne Noyon

8 avenue Henri Adnot - BP 500 29

60321 COMPIEGNE CEDEX

0.1.1.2 LES ACTEURS DE CE PROJET

0.1.1.2.1 Maitrise d'ouvrage
La maitrise d'ouvrage de |'Opération est assurée par :
Centre Hospitalier Intercommunal Compiegne Noyon

8 avenue Henri Adnot - BP 500 29
60321 COMPIEGNE CEDEX

Représentée par :

Ineés GUESDON

Courriel : i.guesdon@ch-compiegnenoyon.fr
Tél:+33344421033

0.1.1.2.2 Assistant maitrise d'ouvrage

L’Assistance au Maitre d’Ouvrage agissant pour le compte de Centre Hospitalier Intercommunal Compiegne Noyon est assurée par :

Représentée par :
Courriel :

Tél :

0.1.1.2.3 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre agissant pour le compte de Centre Hospitalier Intercommunal Compieégne Noyon est assurée par :
IMO2S
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1bis avenue Frangois Adam
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Représentée par :

Philippe ROBART

Courriel : philippe.robart@imo?2s.fr
Tél: + 3376903 8609

0.1.1.2.4 Bureau de contréle

La mission de contréle technique sera assurée par un bureau de contréle missionné par Centre Hospitalier Intercommunal
Compiégne Noyon selon les besoins et selon le site.
La mission du bureau de contréle sera de type sur les ouvrages.

Le contrdle technique sera assuré par la société :

Représentée par :

Courriel :
Tél :

0.1.1.2.5 Coordonnateur de sécurité

La mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé sera assurée par la société :

Représentée par :

Courriel :
Tél :

0.1.1.3 CARACTERISTIQUES DU SITE

Dans ce projet, il sera fourni des documents graphiques caractérisés par des plans qui seront joints au dossier de consultation.
0.1.1.3.1 Acces du terrain

Les travaux objet de ce CCTP se dérouleront dans un site existant, concomitamment aux travaux de rénovation tout corps d’état du
batiment et des aires extérieures. Par conséquent, les entreprises sont invitées a prendre connaissance du contenu et de la nature
des travaux qui sont a réaliser par les autres corps d’état, a travers les piéces écrites et graphiques mis a disposition par les autres
Maitrises d’ceuvre. Il appartient donc a chacun d’apprécier les autres travaux et ouvrages impactant ou qui seront impactés par les
travaux objets de ce CCTP.

Les entreprises adjudicataires des lots objets de ce présent CCTP sont également soumises aux consignes de sécurité, de maniére
générale et de celle du maitre d'ouvrage en particulier. Elles doivent également respecter les consignes définies pour les acces au

chantier

Les entreprises adjudicataires des lots définis dans le présent CCTP sont informées que des installations de chantier sont mises a
disposition par le lot Gros ceuvre.

0.1.1.4 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

Les travaux sont décomposés en corps d'état listés ci-dessous et définis par les documents dont la liste figure dans le dossier de
consultation des entreprises.
L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 7 lots, a savoir :
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LOT N°00 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

LOT N°01 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

LOT N°02 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT

LOT N°03 - PLOMBERIE

LOT N°04 - CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAICHISSEMENT
LOT N°05 - ELECTRICITE

LOT N°06 - EQUIPEMENTS

0.1.1.5 ETUDE ET INTERPRETATION DU C.C.T.P.

0.1.1.5.1 Etude et lecture du CCTP

Le Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs documents, a savoir :
— les Clauses communes a tous les lots : présent document ;
- les Cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP contractuel.
Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et
leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur |'acte d'engagement
ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des
documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents
constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision
sera du ressort du maitre d’ceuvre.

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un caractere limitatif.
Dans le cadre du marché arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux impératif a I'achevement complet des ouvrages et au
fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences
de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux
documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se
completent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le maitre d'Oeuvre.
L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances
éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions
des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des divergences
d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la maitrise d'ceuvre sans
entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le
présent CCTP est formellement d{ et vice-versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et
I'ensemble des documents du dossier.

0.1.1.5.2 Notion d'équivalence en marché privé

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont données a titre indicatif. Elles
ont été sélectionnées en raison de divers critéres (encombrement, esthétique, débit, niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité,
garantie, facilité de maintenance et d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de I'équivalence des prestations par le
Bureau d'Etudes la maitrise d'Oeuvre et le maitre de I'Ouvrage. Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant
en termes de maintenance et d'entretien.
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Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsoléte a la signature des marchés. Le choix des matériels
étant alors défini.

0.1.2 TYPE DES MARCHES ET ATTRIBUTION

0.1.2.1 MARCHES PRIVES - NF P 03-001 du 20 Octobre 2017 -

Documents techniques unifiés - DTU - CCTG

* DTU : applicables aux marchés privés.

Les marchés privés sont réglementés par le CCAG (Cahier des clauses administratives générales) applicable aux travaux de batiment
faisant I'objet de marchés privés, norme NF P 03-001 d'Octobre 2017 .
Ce CCAG définit d'une fagon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante.

Pour étre rendu applicable a un marché de travaux, ce CCAG doit :

Soit étre signé par les deux parties ;
Soit rendu applicable par le CCAP (Cahier des clauses administratives particulieres) du marché.

Pour les travaux faisant |'objet d'un CCS (DTU), ce cahier des clauses spéciales définit notamment :

La consistance des travaux ;

La coordination entre les entrepreneurs ;

La mise a exécution des travaux.

Ce CCS n'est pas applicable au marché, sauf uniquement dans les cas précisés au CCTP.

Dans le cas de présence d'un maitre d'ceuvre, le marché devra préciser I'étendue de la mission que le maitre
d'ouvrage confie a ce maitre d'ceuvre.

CCAG - Marchés privés

Marché a prix global forfaitaire, marché ou le travail demandé a I'adjudicataire est completement défini et ou les prix
correspondants sont fixés en bloc et a I'avance. L'insertion de clauses de variation de prix ne fait pas perdre a ce type
de marché son caractére forfaitaire. Le marché a prix global peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré.
Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des particularités du
projet et des délais et rémunerent |'adjudicataire de tous ses débours, charges et obligations normalement
prévisibles ainsi que celles des dépenses d'intérét commun mises a sa charge par le descriptif de son lot ou par le jeu
de l'article 14. En sorte que la rémunération de I'adjudicataire pour I'exécution des travaux formant |'objet défini du
marché ne subira aucune variation sauf application de dispositions différentes du présent document et, en particulier
en cas d'évolution du PGC SPS du fait du maitre d'ouvrage ayant des incidences financiéres pour I'adjudicataire. »

0.1.2.1.1 Textes et documents techniques

Documents techniques unifiés - DTU - CCTG
* DTU : applicables aux marchés privés.

Marchés privés :

Les présents marchés étant des marchés privés de batiment, il est ici formellement spécifié en complément aux
dispositions de I'article 5.1 du CCAG (norme NF P 03-001 du 20 Octobre 2017) :

Seront documents contractuels pour les présents marchés tous les documents DTU, qu'ils fassent I'objet d'une
norme ou non, comprenant :

Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT) ;

Les cahiers des clauses spéciales (CCS) ;

Les régles de calcul ;

Les mémentos, guides, instructions, etc. ;

Tous les autres documents ayant valeur de DTU.

En ce qui concerne le Cahier des clauses spéciales (CCS), il est document contractuel pour les marchés privés a I'exception des
clauses et prescriptions suivantes :

Celles énoncées aux articles « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, sauf si le CCTP fait
référence a ces articles, ce qui les rend contractuels ;

Celles a caractére administratif et financier et autres dispositions pouvant mettre en cause le caractere forfaitaire du
marché;
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Caractére contractuel des DTU

Les DTU cités comme « Documents contractuels » dans le CCTP des présents marchés ont un caractére contractuel pour toutes les
prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux,
aux regles de sécurité, etc.

A I'exclusion
- De toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence
sur le caractére forfaitaire du marché.

Autres documents contractuels

- Il est rappelé que en dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut
étre rendu applicable par la voie contractuelle.

Obligations par les assureurs du respect des DTU
L'Assemblée pléniere des sociétés d'assurances dommages a défini que seront couverts dans le cadre du contrat de responsabilité
décennale en risque normal :
- Un ouvrage traditionnel réalisé par une entreprise qualifiée dans le cadre des spécifications des DTU, ou autres
documents reconnus.

Il est rappelé qu'en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le Code des assurances prévoit que « |'assuré est
déchu de tout droit a garantie en cas d'observation inexcusable des regles de I'Art, telles qu'elles sont définies par les
réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes... » (article A. 243.1).

Normes
Les différents types de normes a respecter sont les suivants :
- NF : norme frangaise homologuée ;
- NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne ;
- NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale ;
- NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;
- FD ISO : fascicule de documentation d'origine internationale ;
- CEl : norme européenne.

Remarque
- Le préfixe XP ou I'absence de préfixe signifie Norme expérimentale.
- Le préfixe FD ou I'absence de préfixe signifie Fascicule de documentation.

Régles de calcul non DTU

- Ces regles seront a respecter dans le cas ou elles seront mentionnées dans les documents particuliers du marché
(CCTP).

Documents du CSTB :

- Les Cahiers des prescriptions communes (CPT) ainsi que les autres documents du CSTB mentionnés dans les
documents particuliers du marché (CCTP) seront a respecter.

Avis technigues :

- Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes, peuvent
faire I'objet de procédure d'Avis technique, avec certificat de suivi et de marquage ;

- Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d'une procédure d'Avis technique,
les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis technique ;

- Dans certains cas les assureurs peuvent, en plus de I'Avis technique, imposer des conditions particulieres ;

- Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis a Avis technique,
I'entrepreneur aura intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.

Au sujet des Avis techniques, le CCAG norme NF P 03-001 d'Octobre 2017 stipule :
- L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné a I'existence d'un Avis
technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrété du 2 décembre 1969 ou, a défaut, a un accord
expressément constaté des parties. »

Descriptif du lot N° 0 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : PRO Date : 09/05/25 Page 10/ 95



60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa s IM&2S
Centre Hospitalier Intercommunal Compiegne Noyon -

IMO2S - 1bis avenue Frangois Adam - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Procédure ATEx :

- Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas I'objet d'une procédure
d'Avis technique, I'obtention d'un Avis technique exigé par les assureurs devra étre demandé par I'entrepreneur et
fourni au maitre d'ceuvre avant le début des travaux ;

- Le délai d'obtention de cet Avis technique étant trés long, I'entreprise pourra faire appel a une autre procédure dite
« procédure ATEx » :

. (Appréciation technique d'expérimentation).
- Cette procédure ATEx aboutira dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la présentation du dossier auprés du
CSTB.

Régles ou recommandations professionnelles :

- Certains organismes professionnels ont édicté des Regles professionnelles ou des Recommandations
professionnelles qui définissent et précisent, en I'absence de DTU spécifique, les regles de I'Art et les modalités
d'exécution de leur domaine ;

- Le respect de ces regles ou recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de la C2P, n'a pas de caractere
obligatoire, sauf mention expresse dans les documents particuliers du marché.

Avis de chantier :

- Procédure d'urgence d'agrément d'un matériau ou procédé de construction nouveau, dite « Avis de chantier » ;

- S'il s'avere impératif de mettre en ceuvre sur le chantier, pour I'une ou l'autre raison, un matériau ou procédé de
construction nouveau non prévu a l'origine, I'entrepreneur doit engager une procédure d'urgence d'agrément pour
obtenir un « Avis de chantier » qui peut étre établi par un organisme de contréle agréé ;

- Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur dans le cas ou il est le responsable de cet impératif
de remplacement de matériau ou procédé de construction ; dans le cas contraire, ils seront a la charge du maitre
d'ouvrage.

Reégles ou prescriptions de mise en ceuvre :
- Les regles ou prescriptions de mise en ceuvre ou bien le Cahier des charges de mise en ceuvre établi par le fabricant
devra toujours étre respecté par I'entrepreneur.

Agréments ou procés-verbaux d'essais :
- Les agréments ou proces-verbaux d'essais pourront étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits
«techniques non courantes» ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATEX, ni d'autre agrément ;
- Ces agréments ou proces-verbaux d'essais pourront étre établis par des organismes agréés tels que le CEBTP, le LNE,
le Bureau Véritas, etc.

0.1.2.2 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

0.1.2.2.1 Lot traité global et forfaitaire

Il est précisé aux L'entrepreneur du présent marché que dans le présent document il est fait le choix de traiter tous les ouvrages a
prix global et forfaitaire. Le prix forfaitaire rémunere le présent titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie
d'ouvrage définis dans le marché et cela indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser une prestation décrite dans
le CCTP Chaque ouvrage sera chiffré dans la DPGF et réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et
suivant les indications du présent document.

Chaque soumissionnaire devra prendre connaissance des prestations des autres corps d'état dont les travaux seront exécutés en
liaison avec les siens, et adapter son offre et ses propres travaux pour assurer une parfaite finition de I'ensemble de I'ouvrage.

Dans le cas ou le soumissionnaire estimerait qu'il y a dans ce dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, le
soumissionnaire devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Toute modification s'accompagnera d'une note explicative
détaillée et jointe a son offre. De ce fait, si I'ouvrage concerné figure sur les plans, L'entrepreneur pourra arguer d'un oubli de
description et de localisation par l'auteur du présent document pour prétendre a un supplément concernant un ensemble
d'ouvrages traités globalement au prix forfaitaire et faisant I' objet du présent marché.

0.1.2.3 CONTENU DU PRIX DU MARCHE

Les soumissionnaires sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :
- Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et
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des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux d'extraction des
matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d'ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers,
éloignement des décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

Les soumissionnaires doivent avoir pris connaissance :

- De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

— De la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause ;

- Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données
par le CCTP s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les
renseignements complémentaires éventuels prés du maitre d'ceuvre et le cas échéant du bureau de contrdle, et du
bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de caractére
public (service de I'Equipement, services municipaux, service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, services
de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc.).

Les adjudicataires du présent marché peuvent utiliser les voies de circulation et d'accés qui auraient été construites préalablement
aux travaux. Elles devront en assurer I'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, a leur réfection en fin de chantier par
une entreprise qualifiée, et ce a leurs frais. Les prix s'entendent pour les travaux terminés dans les regles de I'Art.

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais,
prévus ou non, pour arriver au parfait achevement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au
bon fonctionnement des ouvrages, les charges financieres relatives aux exigences du bureau de controle, le cas échéant I'obtention
des consuels et I'essai des équipements tels que prévus aux Avis techniques et au CCTP et les frais de compte prorata et
inter-adjudicataires, qui ne saurait étre modifiés pour quelque cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de
calcul et plans. Il comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur.

0.1.3 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

0.1.3.1 LECTURE ET INTERPRETATION DU CADRE DE BORDEREAU

0.1.3.1.1 Lecture et étude cadre de bordereau

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Ce cadre de
bordereau énumeére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction. L'entreprise est tenue de mettre ses propres
guantités en suivant scrupuleusement ce cadre. Il est rappelé que ce document n'est pas contractuel.

0.1.3.2 LECTURE ET INTERPRETATION DU QUANTITATIF

0.1.3.2.1 Lecture et étude du quantitatif

Un bordereau quantitatif sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Ce
bordereau quantitatif énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction et spécifie la quantité nécessaire de
chacune d'elles. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées apres la remise de la soumission
ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté sur cette derniere.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise de prix, tout recours a
posteriori contre la matitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre avoir apprécié toutes les
conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de
leur particularité, en outre il doit controler toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans, des dessins et du
CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une
augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures
accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages envisagés.
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0.1.4 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Il incombera a I'entrepreneur de s'assurer que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la
réglementation Sécurité contre I'incendie du local concerné, il en prendra la responsabilité.

En tout état de cause, il incombera a I'entrepreneur et/ou a son fournisseur, d'apporter la preuve que la réaction au feu des
matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son marché répondent a la réglementation incendie en vigueur.

0.1.4.1 REACTION AU FEU DES MATERIAUX ET PRODUITS

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant au
classement requis par la réglementation pour I'emploi envisagé.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée
par un proces-verbal d'essai.

0.1.4.2 COMPORTEMENT AU FEU DES OUVRAGES

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours répondre aux degrés coupe-feu et/ou
degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés par la réglementation en fonction du type de locaux, de
I'implantation, de la situation, etc., de I'ouvrage considéré.

0.1.5 EXIGENCES FONDAMENTALES

Dans le présent projet les soumissionnaires ayant été attributaires de un ou plusieurs lots devront respecter I'ensemble des
exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent aux projets de construction, notamment :

- La sécurité incendie ;

— L'accessibilité handicapé ;

- La prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

- La protection contre le bruit ;

- La santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;

- La performance énergétique et la réglementation thermique ;

- Ecoconstruction et la qualité environnementale du batiment .

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
- La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
- Le comportement au feu des ouvrages en place .

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée
par un proces-verbal de classement.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre
I'incendie selon le type de locaux concernés.
- Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.
- Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux
exigences de la réglementation sécurité contre I'incendie du batiment et du local concerné.

Nota :
En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des matériaux et
matériels concernés.
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0.2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

0.2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

0.2.1.1 RECONNAISSANCE ET VISITE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir visité le site et remis leur offre :

En résumé :

s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées, ainsi que de toutes les indications sur les plans annexés au présent projet ;

avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;

avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
de prix, ou a des prolongations de délais.

Les réserves éventuelles devront étre formulées au moment de la soumission. Il est précisé qu'aucune contestation
ne sera prise en compte apres la notification du marché.

Un état des lieux contradictoire sera dressé en présence du maitre d'ouvrage et d'un huissier. Les honoraires et le
référé préventif en début d'opération seront a la charge du maitre d'ouvrage et cela avant le démarrage des travaux.
Les entreprises devront prendre toutes précautions et mesures de protection des personnels, y compris celles
environnementales et notamment en ce qui concerne le bruit.

I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable :

Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site,
des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
|'exécution des travaux ;

Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;
Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la
topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources en
main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées,
voisinages, etc) ;

Controlé toutes les indications des documents lui sont remis (piéces écrites, documents graphiques), recueilli tous renseignements
complémentaires éventuels auprés de la maitrise d'ceuvre et pris toutes indications utiles aupres des Services Publics ou de
caractere public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de France, France télécom, La Poste, etc) et
concessionnaires divers. Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des
ouvrages existants.

0.2.1.2 DECHETS DE CHANTIER

Annexe 2 - Déchets de chantier

A) Textes législatifs - réglementation

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la législation en vigueur a
ce sujet. Il appartient a chacun de gérer ses propres déchets et emballages.
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Contexte législatif

Il n'existe pas de réglementation spécifique aux déchets de chantier. Leur gestion et leur élimination doivent étre réalisées a partir
du cadre général qui sous-tend la politique des déchets et sont précisées a partir de quatre lois essentielles :

Loi no 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux. Cette loi s'applique
a tous les déchets et fait du producteur ou du détenteur de déchets le responsable de la mise en oeuvre d'une solution satisfaisante
pour leur élimination.

Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement. Cette loi s'applique aux
installations qui peuvent présenter des dangers pour la protection de la santé, de la sécurité publique, de la nature et de
I'environnement. Ces installations sont définies par la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat

Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 compléete et modifie les deux lois précédentes. Cette loi fixe les priorités de la politique des
déchets :
- prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets en agissant sur la fabrication et la distribution
des produits ;
- organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et volume ;
- valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique ;
- information du public.

Loi complétant et modifiant les deux précédentes.

Loi no 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement et qui introduit le transfert de
compétences possible entre les préfectures et les conseils généraux ou régionaux pour I'élaboration et le suivi des plans
d'élimination des déchets. Cette loi impose aussi le paiement d'une taxe jusqu'en 2002 pour tout exploitant d'une installation
d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique.
Le taux est le méme que celui pour les installations de stockage des déchets ménagers.

Autres textes officiels concernant les déchets
Textes généraux

- Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit a l'information en matiere de
déchets (loi du 15 juillet 1975 - article 3.1) ;

- Décret n® 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des déchets;

- Déchets industriels et déchets particuliers;

- Décret n° 77-974 du 19 aot 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets industriels générateurs de
nuisances;

- Arrété du 4 janvier 1985 relatif au controle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances;

- Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dangereuses;

— Directive 91/689, CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

- Décision du conseil du 22 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux (en application de la directive
91/689/CEE)

Classification des déchets

- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 ; en application de
cette directive, la commission a établi une liste des déchets, appelée « Catalogue européen des déchets ».Dans cette
liste, les déchets de chantier sont classés au Chapitre 17.

- Arrété du 21 février 1990, modifié, relatif aux critéres de classification et aux conditions d'étiquetage et d'emballage
des produits dangereux.

- Décret n° 95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification frangaise des déchets dangereux. Ce décret transpose en
droit frangais les différentes directives européennes a ce sujet.

Déchets de chantiers et emballages
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Décret n°® 92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages ;

Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a I'utilisation et a I'élimination de certains
produits dangereux ;

Décret n°® 94-609 du 13 juillet 199 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages;
Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Carriéres et remblaiement de carriéres avec apport de matériaux extérieurs ;

Arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrieres et au remblaiement réalisé avec des matériaux
extérieurs (déblais de terrassements et matériaux de démolition);

Circulaire n° 96-52 du 2 juillet 1996 concernant I'application de I'arrété du 22 septembre 1994 et précisant les
matériaux interdits pour le remblaiement.

Déchets d'amiante

Décret n° 77-974 du 19 ao(t 1977 relatif a I'élimination des déchets ;

Décret n° 88-466 du 28 aolt 1988 relatif a I'étiquetage des produits contenant de I'amiante ;

Circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages
et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment ;

Circulaire n°® 97-15 du 9 janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux
de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics ;

Circulaire n® 97-320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et de I'élimination des
déchets.

Installations de stockage des déchets

Textes relatifs aux décharges contrélées ou centres d'enfouissement de résidus urbains, de déchets de toute nature :
circulaire du 11 juin 1987 ;

décret du 18 décembre 1992 ;

arrété du 18 décembre 1992 ;

arrété du 9 septembre 1997;

Textes relatifs aux décharges contrélées ou centres d'enfouissement de résidus urbains, de déchets de toute nature.
Directive n° 99/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative a la mise en décharge des déchets.

B) Prescriptions essentielles concernant les déchets de chantier

Classification des décharges ou centres d'enfouissement

Les décharges ou centres d'enfouissement sont actuellement classés en trois classes, a savoir :

classe 1 : pour déchets dangereux, et notamment les déchets d'amiante friable ;

classe 2 : pour déchets ménagers et assimilés, et déchets de chantier non triés, sauf ceux dangereux ;

classe 3 : pour déchets inertes, ainsi que les déchets des matériaux non friables contenant de |'amiante, dans la
mesure ou l'installation comporte des alvéoles dédiées a cet usage.

Jusqu'au ler juillet 2002, les déchets ultimes, c'est-a-dire ceux qui ne sont plus susceptibles d'étre traités ou partiellement valorisés,
pourront étre stockés dans des centres d'enfouissement ou des installations de stockage.

Valorisation des déchets de chantier

Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du possible, étre valorisés, selon leur nature, dans des
conditions conformes a la législation :

par réemploi ;

par traitement de valorisation, selon le cas :

par I'entrepreneur dans une installation agréée,

par cession par |'entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion de déchets ;

par valorisation produisant de I'énergie, le transport jusqu'a l'installation de traitement étant a la charge de
I'entrepreneur.

Dans le cas de cession par I'entrepreneur des déchets valorisables a un tiers pour traitement, cette cession devra
impérativement faire I'objet d'un contrat écrit.

Ce contrat devra notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant I'objet du contrat, le ou les types de valorisation,
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et tous les autres renseignements exigés par la réglementation.
Classification des déchets de chantier

Les déchets de chantier peuvent étre classés en différentes catégories, a savoir :
- Les déchets inertes
Ce sont les déchets de béton, briques, tuiles, carrelages et autres matériaux ne se décomposant pas, ne briilant pas et ne
produisant aucune réaction chimique apres stockage.

Les déchets d'emballage :
- Sauf ceux pollués par les produits dangereux qu'ils ont contenus ;
- Les déchets ménagers et assimilés ;
- Les déchets dangereux.

Tri des déchets sur chantiers
Ils devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
— les déchets dangereux ;
— les déchets inertes ;
- les emballages.
Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Elimination des déchets de chantier aprés tri

Déchets dangereux :
- les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1;
— avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les conditions fixées
par la réglementation.

Déchets inertes :

Ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3.

Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux

Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par |'entrepreneur (décret n® 94-609 du 13 juillet 1994). Le mode
de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des critéeres de colt ou autres. Cette valorisation pourra se faire comme il
est dit a I'article « Valorisation des déchets de chantier » ci-avant.

Emballages ayant contenu des produits dangereux
- ces emballages seront évacués dans une installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement
réglementaire;
- déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier;
Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2. L'entrepreneur pourra
également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier
- les déchets incinérables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation produisant de I'énergie ;
- ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de valorisation ou de recyclage ;
- les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2;
- il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du réglement sanitaire départemental, le
brilage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

Transport des déchets
- le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation trés précise a ce
sujet.

Déchets dangereux
Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et notamment :
- les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire ;
- le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation ;
- le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions particulieres qu'il
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aura regues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures, le transport devra
faire I'objet du « Bordereau de suivi des déchets spéciaux » conforme au modele administratif existant.

Autres déchets
Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulieres de transport, si ce n'est que I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carriéres ou autres

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de terrassement et matériaux de
démolition.

Ils devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres matériaux putrescibles, plastiques et
métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire |'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :
— la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur destination ;
- les moyens de transport utilisés ;
- la conformité des matériaux utilisés a leur destination.

0.2.1.2.1 Responsabilités - imputation des frais

Responsabilité du producteurs ou du détenteurs

Audit et diagnostic des infrastructures existantes avant travaux

Pour certains chantiers en fonction de leur importance et de la nature des travaux, un audit devient nécessaire pour connaitre la
nature et la répartition des matériaux constituant les ouvrages a démolir. Cet audit doit étre réalisé avant consultation des
entreprises, et le résultat de I'audit doit étre annexé au DCE.

Pour les déchets de chantier, les entreprises seront tout d'abord producteurs des déchets, du fait de |'exécution des travaux, et
ensuite détenteurs.

Si le contrat n'a rien stipulé ou s'il est contesté, le tribunal devra déterminer qui, du maitre d'ouvrage ou de I'entrepreneur, est le «
producteur » ou le « détenteur » des déchets.

La composition du déchet jouera un réle trés important dans l'appréciation de la responsabilité de l'entrepreneur. Si cette
composition est classique ou susceptible d'étre connue de I'entrepreneur compétent, ce dernier assumera les conséquences des
dommages causés par le déchet. Si, en revanche, le déchet se trouve modifié par une intervention du maitre d'ouvrage qui n'en pas
informé I'entreprise, ce dernier pourra éventuellement se décharger de sa responsabilité en plaidant le défaut de transfert de la
garde du déchet.

Ainsi, un maitre d'ouvrage techniqguement compétent qui cache une partie des données a l'entrepreneur de sorte que ce dernier ne
peut effectuer I'élimination des déchets dans de bonnes conditions, reste responsable. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation (9
juin 1993 - Bull. Civ. 1. 213, p. 148) a propos de la démolition d'un silo a grains, en estimant que le maitre d'ouvrage professionnel
agricole ne pouvait ignorer le risque de pollution des cours d'eau par fermentation présenté par I'orge, a l'inverse de |'entrepreneur
de démolition, et I'a déclaré seul responsable en sa qualité de gardien des gravats.

Implications du maitre de I'ouvrage, maitre d'ceuvre et coordinateur SPS

Le maitre de I'ouvrage doit, a la demande des entreprises, fournir tous les renseignements nécessaires en sa possession a ce sujet et
dans les travaux de démolition et de réhabilitation, il doit permettre aux entreprises de constater, sur les lieux, les différentes
natures de matériaux constituant les existants.

Le maitre d'ceuvre doit faciliter aux entreprises la gestion des déchets sur chantier et prévoir les emplacements nécessaires dans la
mesure du possible.

Le coordinateur SPS doit, selon la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, inclure dans sa mission :
— Les conditions de circulation des camions sur le chantier ;
- Les conditions d'enlévement des gravois et déchets.

Le plan général de coordination doit comprendre, des le début de chantier, les mesures et conditions applicables au stockage sur
chantier et a I'enlevement des déchets, Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets. Tous les frais et
co(ts de la gestion, sur chantier, des traitements de valorisation et / ou d'élimination des déchets de chantier sont a la charge des
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entrepreneurs participant au chantier.

Ces frais et colts seront portés au compte prorata :

- Le comité du compte prorata établira au début du chantier une convention de répartition de ces frais lot par lot, en
fonction pour chaque lot des quantités de déchets générés et des colts d'élimination plus ou moins importants selon
la nature de ces déchets générés ;

- Le marché de chacun des lots comprend un poste prévu au dossier de consultation rémunérant ces frais pour chaque
lot.

Le marché de I'entreprise principale comprend un poste prévu au dossier de consultation rémunérant globalement ces frais pour
tous les lots :
- Cette entreprise principale négociera avec chacun des lots la répartition de cette rémunération globale ;
- L'entreprise générale / le mandataire du groupement a prévu dans son marché le montant prévisionnel de ces frais
pour I'ensemble des entreprises sous-traitantes / cotraitantes. Cette entreprise proposera au début du chantier la
répartition des frais revenant a chacune des entreprises.

0.2.1.3 PROTECTION DES EXISTANTS

Protection des ouvrages existants
Avant toute exécution de travaux dans existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles et
nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

L'entrepreneur doit, pendant toute la durée des travaux, la protection mécanique contre les ébranlements et les chocs des arétes et
saillies, contre les épaufrures et contre la dessiccation et le gel des divers revétements avant la mise en service et I'enlevement de la
protection en fin de chantier. En outre, il doit la réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours de travaux, soit a la
réception.

Mesures de conservation des ouvrages existants
Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de conservation des
existants.

Ils pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films plastique, des
écrans anti poussiére, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entrepreneur de gros ceuvre ou a défaut par un entrepreneur
principal désigné par le maitre d'ceuvre du Batiment.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre d'ceuvre se
réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection
complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués en
fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

Prises en charge des frais de protection des existants
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des entreprises dans les
conditions suivantes :
- Les frais de protections propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d'état ;
- Les frais de protections communes seront a la charge de toutes les entreprises au prorata du montant de leurs
marchés respectifs ;

Mesures de conservation des abords
Les abords des batiments et plus particulierement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.

Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux, d'échelles, etc., devront
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prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

Les documents d'urbanisme qui réglementent I'utilisation du sol peuvent comporter des dispositions qui visent a la protection de
I'arbre. Ces régles s'appliquent au domaine public, mais peuvent également concerner les propriétés privées.

Le PLU, ou POS, peut définir des objectifs de protection des paysages, et notamment édicter des mesures de nature a assurer la
protection du patrimoine arboré.

Le reglement du PLU délimite les zones urbaines et naturelles et fixe les dispositions qui s'y appliquent. Quel que soit le type de zone
(N, U, AU...), le reglement peut comporter des prescriptions relatives aux arbres. Il est possible :
— D'interdire ou de limiter |'abattage ;
- De définir des obligations de plantation ou de replantation en fonction de la nature d'occupation du sol (parking,
logement...) et de la surface (N arbres par m2).

Etats des lieux
Le maitre d'ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et apres finition de ceux-ci.

Cet état des lieux sera établi par huissier, en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des entrepreneurs concernés.

L'entrepreneur doit toutes les investigations complémentaires qu'il jugera utiles pour apprécier I'état des batiments mitoyens ainsi
que I'état des abords et reste seul responsable des désordres qui pourraient intervenir en cours de chantier ou ultérieurement.

Les frais de ces états des lieux seront pris en charge par le maitre d'ouvrage.

Plans des existants
Les plans des existants sont donnés a titre strictement indicatif et n'ont aucune valeur ou caractere contractuel ;

Dimensions des existants
Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non
contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont
en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au controle des
dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, les entrepreneurs procéderont sous leur seule responsabilité, a la totalité des levers de cotes qui leur sont
nécessaires.

Travaux de dépose et de démolition
Les travaux de démolition ne font I'objet d'aucun DTU, ni CCTG et aucun document de référence contractuel ne peut étre cité.

Les travaux de démolition devront en revanche respecter strictement les spécifications des « Spécifications techniques générales »,
les différentes réglementations les concernant et notamment :

- Les prescriptions du permis de démolir, coordonnateur sécurité et protection de la santé ;

- Les réglementations locales concernant les démolitions ou, a défaut, les instructions des services publics concernés
et notamment du permis de démolir ;

- Toutes les réglementations concernant la sécurité, I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers, la protection de
I'environnement, les limitations des bruits de chantier, etc.

Chaque entrepreneur sera censé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels applicables aux
travaux de son marché, s'étre rendu sur place et avoir effectué une visite détaillée des lieux pour établir leur offre.

Coupures des fluides - Consignation des réseaux

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot de prendre contact en temps voulu avec les services techniques de la ville, les services
concessionnaires et les entreprises des lots techniques concernés, avant tous travaux de déposes ou de démolitions, pour s'assurer
que les coupures des fluides ont bien été effectuées et que les batiments sont bien isolés des réseaux.
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Une attestation de bonne exécution de ces coupures de fluides sera exigée.

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus
conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix des entrepreneurs qui devront les définir en fonction de la nature de
I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération
Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des
déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront
indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il
devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront
acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enléevement du chantier.

Echafaudages - Agrés - Protections - Etc.
Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres, etc., nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que
tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres éléments nécessaires pour assurer la sécurité.

Emploi de gros engins mécaniques
Compte tenu des conditions du chantier, I'attention de I'entrepreneur de gros ceuvre est attirée sur le risque que pourrait
éventuellement présenter |'utilisation de gros engins pour |'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
- Causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ;
- Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres, si minimes soient-ils, aux existants.

Bruits de chantier
Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.

Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la réglementation,
et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la
réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas
échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

Percements - Scellements - Rebouchages - Raccords - Etc.
Tous les percements, trous de scellements, tranchées, saignées, scellements, rebouchages, etc., dans les murs, cloisons, planchers,
etc., existants, nécessaires pour les travaux, seront réalisés par |'entrepreneur de ce corps d'état.

Cet entrepreneur aura également a réaliser les raccords de platre ou autres, selon le cas.

Percements - Trous de scellement - Tranchées - Saignées - Etc.
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Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., devront étre exécutés avec toutes les précautions requises
afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.

Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des diametres des tuyaux ou fourreaux pour
lesquels ils sont prévus.

Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin. Les cales en bois dans les scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, étre
réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer.

Fourreaux
Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC.

IIs seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf au cas ou, pour des raisons de
dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la mesure du possible,
mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.

Dans le cas ou un isolement phonique est nécessaire entre locaux, le vide entre le fourreau et le tuyau devra étre bourré avec un
matériau isolant.

Raccords
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre visible,
etc.

Raccords de peinture et de papiers peints
Sur les parois et plafonds conservés dans leur état actuel :

- Les raccords de peinture seront a la charge de I'entrepreneur
Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions utiles
a ce sujet.
Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.
En fin de travaux, les entrepreneurs devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les
locaux touchés par les travaux de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement

des gravois.

En résumé, les entrepreneurs devront, en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel
ils les ont trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de chaque entreprise sauf les frais des nettoyages en fin de travaux qui seront a la
charge des entreprises au prorata du montant de leurs marchés respectifs.

En cas de non-respect par les entrepreneurs des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le maitre
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d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de
non-respect des obligations contractuelles des entrepreneurs, et aux frais de ces derniers.

Pendant I'exécution des travaux
le site devra étre maintenu, en permanence, en parfait état de propreté, les gravois étant évacués chaque jour du chantier.

Nettoyage en fin de chantier
Le nettoyage sera réalisé en trois phases :

Phase 1. Avant opérations préalables a la réception (OPR)
- Dépoussiérage, balayage, enlevement des protections pour I'ensemble des locaux, vitrage, matériel et équipements,
afin de permettre le contréle quantitatif et qualitatif des ouvrages, appareils, chassis, etc.
Phase 2. Apres levée des réserves d'OPR et avant réception
- Nettoyage final et complet de I'ensemble des locaux, appareils, vitres, équipements, etc., pour la livraison des locaux
au maitre d'ouvrage.
Phase 3. Aprés levée des réserves suivant la réception
- Nettoyage des locaux et des acces au lieu des levées de réserves.

Nettoyage des espaces extérieurs et des voiries y compris évacuation des gravois

Gestion et collecte sélective des déchets
Limitation des volumes et quantités de déchets

La production de déchets a la source peut étre réduite :
- Par le choix de systémes constructifs (composants préfabriqués, calepinage...) générateurs de moins de déchets ;
- En préférant la production de béton hors du site ;
- En privilégiant la préfabrication en usine des aciers.

Les gravats de béton peuvent étre réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation et des réunions de
synthese qui évitent les repiquages au marteau-piqueur apres coup.

Les déchets de polystyrene doivent étre supprimés par la réalisation des boites de réservation en d'autres matériaux.

Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux fournisseurs des palettes de
livraison.

Les emballages sont controlés et limités dans leur quantité des la passation des marchés avec les fournisseurs.
Les pertes et les chutes seront réduites par une optimisation des modes de conditionnement.

Modalité de la collecte
Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles comporteront :
- La signalisation des bennes et points de stockage ; I'identification des bennes sera notamment assurée par des
logotypes facilement identifiables par tous.
Des aires décentralisées de collecte a proximité immédiate de chaque zone de travail.
- Le transport depuis ces aires décentralisées jusqu'aux aires centrales de stockage.
Une aire centrale de stockage comprenant :
o Benne ou emplacement matérialisé pour le bois ;
o Benne ou emplacement matérialisé pour métaux non ferreux et stockage du fer ;
Benne ou container pour le papier et le carton ;

. Benne pour les déchets industriels banals (DIB) ;

. Benne béton/ciment ;

o Bag déchets industriels spéciaux solides ;

o Bag déchets industriels spéciaux liquides.

- L'organisation de la collecte, du tri complémentaire et de I'acheminement vers les filieres de valorisation qui seront

recherchées a |'échelle locale :

o Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage ;

o Déchets métalliques : ferrailleur ;
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o Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités ;

. Déchets respectueux de I'environnement : compostage ;

. Plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiére premiére, incinération, décharge de classe | ou
classe Il ;

o Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe | ;

. Divers (classés en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe Il.

Modalités de suivi des déchets
Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles comporteront notamment au niveau des

controles :

. La fourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets ;

. La tenue d'un registre des déchets de chantier précisant la nature, le volume et le tonnage, la date de transport, la
destruction, la valorisation et le co(t ;

o La présentation des justificatifs de valorisation ;

. L'établissement de bilans intermédiaires faisant paraitre les écarts éventuels vis-a-vis des quantitatifs prévisionnels ;

. Le schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED). Le SOGED constitue le document de référence a tous les
intervenants (maitres d'ouvrage, entreprises, maitre d'ceuvre...) traitant spécifiquement de la gestion des déchets du
chantier. Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s'engage sur :

. Le tri sur le site des différents déchets de chantier ;

. Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le
chantier des installations, etc.) ;

o Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

. L'information, en phase travaux, du maitre d'ceuvre et du coordinateur environnemental quant a la nature et a la
constitution des déchets et aux conditions de dépot envisagées sur le chantier ;

o Les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tragabilité ;

o Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Bennes pour gravois et déchets
Il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets en provenance des travaux, a
I'exclusion :
— Des matériaux de démolition des toitures ;
- Des gravois de démolition de gros ceuvre ;
- Des matériels sanitaires et de chauffage déposés ;
- Des menuiseries et protections déposées,
qui seront enlevés directement du chantier par les entrepreneurs respectifs.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage.

Ces bennes seront a installer aux emplacements a définir pendant la période de préparation.
L'installation et le remplacement de ces bennes seront a la charge de I'entreprise du lot VRD.
Les frais en seront portés au compte prorata.

Remise en état des lieux
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre
enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre d'ouvrage, au plus tard
le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
- Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;
- L'entrepreneur de gros ceuvre ou l'entrepreneur principal aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages
provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier ;
- Cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier, etc.,
réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs
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ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux
tiers.

0.2.1.4 SAUVEGARDE DES PROPRIETES VOISINES CONTIGUES

Sauvegarde des propriétés voisines contigués
L'entrepreneur devra toujours prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, pendant la durée des travaux,
la sauvegarde et le maintien en leur état de début de chantier les propriétés voisines contigués ou non baties.

Sauvegarde des propriétés baties
La présente opération comporte I'exécution d'ouvrages contigus a des constructions existantes.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution
spéciales qui lui sont imposées par ces conditions de chantier particulieres.

L'entrepreneur sera contractuellement réputé avoir procédé, avant tout début de travaux, a une visite en détail des lieux pour
reconnaitre les principes des structures des existants, et leur état de conservation, la nature et la qualité des matériaux constituant
ces existants, ainsi que toutes les particularités des constructions existantes.

De ce fait, I'entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et contingences particulieres dont il aura a tenir compte lors de
I'exécution de ses travaux.

Toutes dispositions devront étre prises en temps voulu pour éviter dans tous les cas tous dommages ou désordres, si minimes
soient-ils, aux existants, tant en ce qui concerne les détériorations et dommages en cours d'exécution des travaux, qu'en ce qui
concerne les désordres pouvant apparaitre aprés finition de ces travaux.
Il devra également assurer le cas échéant I'étanchéité des existants pendant les travaux.
Dans le cadre de ces dispositions et précautions a prendre, I'entrepreneur devra notamment, le cas échéant :

- Réaliser tous étaiements et étrésillonnements des existants, s'il y a lieu ;

- Dans le cas de travaux de fondations a proximité d'un existant, procéder aux travaux par petites parties ;

- Mettre en place toutes protections des existants qui s'avéreront nécessaires, telles que panneaux, cloisons et

planchers de garantie, garde-gravois, baches, etc.

En cas d'utilisation de gros engins, I'emploi de ceux-ci ne devra en aucun cas causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles soient
perceptibles dans les existants. Il en sera de méme pendant I'emploi de trépan pour la traversée de roches ou anciennes fondations.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait, le cas échéant, a supporter toutes les conséquences des détériorations, dommages et
désordres qui apparaitraient sur les existants en cours d'exécution de ses travaux ou aprés finition de ceux-ci.

Sauvegarde des propriétés non baties
Les propriétés contigués non baties ne devront en aucun cas subir des dommages du fait des travaux.

Toutes dispositions seront a prendre par les entrepreneurs a ce sujet, pour éviter notamment toutes chutes de matériaux ou de
gravois dans ces propriétés.

Les plantations en particulier ne devront le cas échéant subir aucun dommage, de méme que les ouvrages de clétures.

Travaux a réaliser dans des établissements en service
Les travaux sont a réaliser sur des constructions situées dans I'enceinte d'un établissement existant.

Les différents services de cet établissement devront pouvoir fonctionner normalement pendant la durée des travaux.

Les entrepreneurs devront donc prendre toutes dispositions pour permettre ce fonctionnement.

Sécurité des personnes

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes ayant a circuler aux abords du

chantier.

Protection et sauvegarde des abords du chantier
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Les abords du chantier ainsi que les zones utilisées pour I'amenée des matériaux et I'enléevement des terres ou gravois devront étre
restitués en fin de travaux en leur état de début de travaux.

Toutes dispositions devront étre prises par les entreprises a cet effet.
Dans le cas contraire, tous les travaux de remise en état nécessaires seront supportés par les entreprises.

Cl6tures intérieures des zones de chantier
Comme il est dit ci-avant, le chantier est situé a l'intérieur de I'enceinte d'un établissement en service.

Dans ces conditions, et afin de limiter dans la mesure du possible les perturbations au fonctionnement normal d'une part, et pour
assurer la sécurité des personnes, d'autre part, il sera nécessaire d'installer les cl6tures provisoires de chantier.

Ces clotures devront isoler les zones de chantier a I'intérieur de I'enceinte au fur et a mesure de I'exécution des différentes phases
de travaux.

Ces clotures pourront étre réalisées au choix de |'entrepreneur soit en bois, soit en bardage, elles auront une hauteur minimale de 2
m au-dessus du sol, et elles comporteront les portes nécessaires.

L'entrepreneur aura a sa charge :
- L'installation des cl6tures compris toutes fournitures ;
— L'entretien de ces cl6tures pendant la durée du chantier ;
- La dépose et I'enlevement des clétures en fin de chantier et la remise en état d'origine du terrain a I'emplacement.

Ces clotures seront mises en place a la demande du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre au fur et a mesure de I'exécution des

différentes phases du chantier, et leurs tracés seront mis au point par |'entrepreneur et le maitre d'oeuvre en accord avec le maitre
d'ouvrage au début des travaux, et en cours de travaux.

0.2.2 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

0.2.2.1 VERIFICATION DES DOCUMENTS

0.2.2.1.1 Vérification des piéces écrites

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il doit connaitre les
pieces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot. Les
devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout moment étre consultés au bureau de la maitrise
d'ceuvre.

Apres examen, il doit nécessairement signaler a la maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur
I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine
d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.
Il doit proposer également, en temps utile, a la maitrise d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient
d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une
augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la spécification des dimensions, I'entrepreneur
sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le
fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires apres
la remise de son offre.

0.2.2.1.2 Vérification du quantitatif

Le dossier de consultation des entreprises comprend un devis quantitatif établi par la maitrise d'Oeuvre, en sus du devis descriptif.
Le montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications dudit devis. Toutefois, les candidats doivent fatalement
indiquer toute constatation d'erreur et signaler I'incidence financiére sur annexe, joint a I'offre.

Néanmoins, les concurrents disposent d'un délai se limitant a huit jours calendaires, a compter de la date limite de remise des offres,
afin de contrdler les quantités indiquées au devis du DCE, ceci sans invitation particuliére verbale ou écrite de la maitrise d'ceuvre et
du maitre d'ouvrage. L'entrepreneur ne s'étant pas manifesté, ce délai passé, les quantités seront considérées acceptées et le
montant global forfaitaire de I'offre sera estimée avalisée et en adéquation a la prestation définie par les pieces écrites et
graphiques du dossier d'appel d'offres.
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Tout recours engagé ultérieurement par I'entreprise titulaire du marché contre la maitrise d'ceuvre et le maitre d'ouvrage
concernant les quantités sera inévitablement considéré comme caduque.

0.2.3 SERVITUDES DE CHANTIER

0.2.3.1 CONTRAINTES PARTICULIERES

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes du site, de
I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver et feront en sortes de limiter les nuisances du
chantier. Sont a considérer notamment :

0.2.3.1.1 Protection des existants suivant SPS
Se conformer aux prescriptions du plan général de coordination de la SPS.
0.2.3.1.2 Nuisances sonores et poussiéeres

La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne les nuisances sonores, les
poussieres et I'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront notamment réaliser les travaux bruyants dans des
plages horaires a définir en concertation avec le maitre d'ouvrage

0.2.3.1.3 Acces et circulation

Le trottoir de la rue devra rester normalement libre et praticable. Toutes précautions seront prises tant en fagade avant qu'en
fagade arriere pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant des
pouvoirs publics.

0.2.3.1.4 L'exploitation d'une partie de locaux existants

Il faudra séparer le chantier, éviter les nuisances du chantier (bruit et poussiére) et faire en sorte que les réseaux et installations
techniques qui desservent les locaux existants soient opérationnels et permettent I'exploitation dans des conditions normales de
sécurité.

0.2.4 PRISE DE POSSESSION DU SITE

0.2.4.1 CONSTATS D'HUISSIER

0.2.4.1.1 Constat d'huissier contradictoire

L'entreprise prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats contradictoires seront établis sous forme de
constat par huissier concernant les états des existants et les ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et publics ou privés), ce
suivant les directives de la maitrise d'ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage. Les frais afférents a cette procédure seront a la charge de ce
lot. Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur achévement. Les frais relatifs aux honoraires de
I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du maitre d'ouvrage

0.2.5 REALISATION DES OUVRAGES

0.2.5.1 OBLIGATION DES RESULTATS

0.2.5.1.1 Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages
complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en
coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages
décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, gé¢ométriques et architecturales
définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particuliéres" et "Description des ouvrages" du présent document, dans ses
annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise
dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en
complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur
est tenu de se conformer : parameétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles.
Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et
qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.
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L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents
particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

0.2.6 DIAGNOSTICS

0.2.6.1 DIAGNOSTICS AMIANTE

Les soumissionnaires sont informés que dans le présent marché de démolition/déconstruction, le maitre d'ouvrage qu’un diagnostic
amiante a été fait et il est joint au présent document de I'AO.

Le diagnostic a été réalisé par :

0.2.6.1.1 Diagnostic en matiere de recherche de matériaux amiantiferes

Il est fait ici le rappel aux soumissionnaires de I'état actuel de la réglementation ci-dessous.

DIAGNOSTICS AMIANTE .
Diagnostic en matiere de recherche de matériaux amiantiféeres :
- Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n® 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis et le décret n®
96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d'amiante. (NOR:MESP0122854D) ;
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante ;
- Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations ;
- Décret n® 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif au repérage amiante pour la prévention du risque amiante a bord des
navires (public utilisateur).
- Projet De Construction Neuve Et RE2020:

* La réglementation environnementale RE2020 entre en vigueur le 1¢" janvier 2022, pour les batiments et parties
de batiment a usage d’habitation. Les batiments neufs du secteur tertiaire seront soumis a la nouvelle
réglementation thermique le 1¢juillet 2022. Par rapport a la réglementation thermique RT2012,
la RE2020 apporte plusieurs changements en termes :

. D’objectifs: performance énergétique, décarbonations, et constructions neuves adaptées au changement
climatique (confort d’été méme en période de canicule)
. D’indicateurs: prise en compte des consommations d’énergie primaire non renouvelables (Cep,nr), analyse

du cycle de vie (ACV), degré heure d’inconfort estival (DH), mesure des émissions de gaz a effet de serre
(ICconstruction, ICénergie)...
* De contrdles: obligation de contréler les systemes de ventilation dans le résidentielle plus de la réalisation du
test d'infiltrométrie I'achévement des travaux
Par ailleurs, le dépot de la demande de permis de construire peut désormais se faire en ligne

Il est fait également dans le présent projet le rappel a I'attributaire "adjudicataire" du présent marché de I'application de I'article
R4412-97 du code du travail des risques de I'exposition des travailleurs a I'amiante.

L’entreprise soumissionnaire devra avoir la connaissance des derniers décrets applicables a la date de son intervention . Elle prend
connaissance du diagnostic AMIANTE joint avec I'AQ, et elle pourra faire d’éventuelles remarques sur ce document, puis de prendre
toute mesure nécessaire pour satisfaire au retrait desdits matériaux amiantés ainsi qu’a la protection individuelle et collective des
divers intervenants sur le site.

0.2.6.1.2 Evaluation initiale des risques du présent projet

Evaluation initiale des risques

Celle-ci est réalisée dans le cadre de I'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les
dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 a R. 1334-29-7 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la
construction et de I'habitation. Et tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de I'amiante, y
compris ceux relevant de ses obligations au titre de I'article L. 541-1 du code de |'environnement

Elle est dans le document fourni par le maitre d'ouvrage ou son représentant .Les soumissionnaires sont réputés avoir pris
connaissance du dossier d'évaluation des risques du présent projet ci-dessous.
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Le dossier est composé de trois parties :

1 Le dossier amiante — parties privatives ;
2 Le « dossier technique amiante ;
3 Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C.

Le Maitre d'Ouvrage informe les soumissionnaires par l'intermédiaire du Maitre d'ceuvre, que les soumissionnaires doivent avoir les
certifications mentionnées ci-aprés pour les travaux du présent projet qui sont classées et font I'objet d'une certification SS3 et ou
SS4, en sous-section :

— Sous-section : SS3 qui vise le retrait ou le confinement de matériaux contenant de |'amiante ;
Ou

- Sous-section : SS4 qui concerne les interventions de maintenance, de réparation ou encore d’entretien.
Ou

- Sous-section : SS3 et SS4 ou les deux ci-dessus.

0.2.6.2 DIAGNOSTIC EN MATIERE DE RECHERCHE DE MATERIAUX ET PEINTURES CONTENANT DU PLOMB “Crep”

Il est fait ici le rappel aux soumissionnaires sur |'état actuel de la réglementation,

Toutefois nous vous rappelons qu’au méme titre que tout autre document relatif a la recherche des agents cancérigénes, mutagénes
et reprotoxiques, le présent rapport doit étre transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque selon :

L’article R4417-97 du Code du Travail. L’altération de ces matériaux peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants
et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux / démolitions.

L'article 4412.61 au 65 du Code du Travail, certaines inspections du travail réclament un diagnostic en matiére de recherche de
matériaux contenant du plomb.

Si des matériaux et peintures ont été diagnostiqués, alors le soumissionnaire devra formaliser (avec ou sans le retrait des matériaux)
et respecter les regles élémentaires pour que la réalisation du chantier se fasse dans des conditions de sécurité optimales pour les
salariés du soumissionnaire et le voisinage. Se reporter, entre autres :
- Fiche de Sécurité maladies professionnelles - plomb, OPPBTP n° en vigueur au moment du présent projet ;
- Cahier du CSTB n° en vigueur au moment du présent projet le plomb dans I'habitat ancien - diagnostic et techniques
de réduction des risques ;
- Brochure de 1TNRS Intervention sur les peintures contenant du plomb. Prévention des risques professionnels d'avril
2003.

A titre informatif, les mesures spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les revétements contenant du plomb sont
précisées
- Dans le guide de I'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : inrs.fr/inrs « Intervention sur les peintures
contenant du plomb — prévention des risques professionnels »;
- Dans le guide de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et de la
Fédération Frangaise du Batiment (FFB) :oppbtp.fr/documentation/ « Peintures au plomb — aide au choix d’une
solution technique de traitement pour les professionnels du batiment » .
- Le constat de risque d'exposition au plomb (Crep), aussi appelé diagnostic plomb, est un document qui donne des
informations sur la présence de plomb dans les logements. Votre logement est concerné par ce diagnostic s'il a été
construit avant 1949. Le Crep doit étre intégré au dossier de diagnostic technique (DDT). Le DDT doit étre remis a
I'acquéreur ou locataire en cas de vente ou location d'un logement. Des sanctions sont prévues notamment si le Crep
n'est pas conforme a la réglementation
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0.3 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement et d'une fagon générale:

Toutes leurs installations de chantier ;

La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils seront a leur charge selon CCAP ;

Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;

La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

La mise a jour ou |'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux ;

La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations
et équipements ;

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour respecter les
délais d'exécution ;

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et complete
des travaux.

Seront également compris dans les prix des entrepreneur les prestations mentionnées ci-apreés.

0.3.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Les prestations de base sont a la charge de chaque attributaire et cela en fonction de leur lot et suivant le cadre spécifique de
chacun des marchés Lot/Lot, elles comprendront implicitement :

- L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- La réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;

- Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon le CCAP ;

- Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux
;

— Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

- La fixation par tous moyens des ouvrages ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des ouvrages en
fin de travaux et aprés réception ;

- La mise a jour, ou I|'établissement, de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage a la
réception des travaux ;

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
complete des travaux ;

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- Le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en
vigueur ;
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0.3.2 MATERIAUX ET PRODUITS

Nature et qualité des produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché du présent lot devront impérativement répondre
aux conditions et prescriptions ci-aprés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant |'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum
aux spécifications de ces documents

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas |'objet de normes NF ou EN
ou IS0, devront selon le cas :

- Faire I'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen ;

- Etre admis a la marque NF;

— Etre titulaires d'une « Certification » ou d'un label ;

- Avoir regu un « Avis de chantier » (Procédure d'urgence).

Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
- La procédure d'obtention de I'Avis technique devra étre lancée par |'entrepreneur ;
- Dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra
faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit
dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur pourra
demander a ses assureurs et au bureau de contréle, le cas échéant, I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant
toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en
garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera
tous les renseignements voulus.

Produits certifiés - Marques de qualité

La certification des produits est codifiée dans le Code de la consommation (Livre 1, Titre 1, Chapitre 5 : Parties législative et
réglementaire).

De nombreux produits, matériaux, équipements, etc., ont fait I'objet d'une certification ou d'une marque de qualité.

Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF, CTB, ATG, QUALIF, CEKAL,
ACERFEU, etc., ainsi que CE.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.
Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

0.3.3 CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS

Ces choix seront réalisés :
- Selon le cas, le choix des matériaux et produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer
par I'entrepreneur.
- Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément désignée « ou équivalent »

Pour les marchés publics :

- S'agissant, non pas de spécifications techniques ou de normes, mais de « marques », le principe est leur interdiction
afin d'éviter toute discrimination ou pratique anticoncurrentielle limitant I'égal acces des sociétés a la commande
publigue.

- Cependant, une marque peut étre mentionnée dés lors qu'elle I'est a titre purement indicatif, qu'elle ne servira pas
de justification pour éliminer des candidats, et qu'elle est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

Pour les marchés privés :
- La qualité et provenance des matériaux peuvent étre précisées dans le contrat, afin de garantir une bonne exécution
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d'un ouvrage. Cela ressort soit du Cahier des charges, soit des instructions du maitre d’ceuvre. Il n'y a aucun
probléme de concurrence. Le titulaire du marché (ou ses sous-traitants) devra, en outre, étre en mesure de prouver
la provenance des matériaux utilisés. La mention de spécifications techniques, normes ou « marques » peut étre
percue également comme étant I'empreinte d'un souci de qualité et de perfection de la part du maitre d'ouvrage. Le
degré d'exigence est mesuré subjectivement, cas par cas, par les juridictions.

- Chaque entrepreneur aura toujours la faculté de proposer au maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque en
apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des
teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

- L'acceptation du maitre d’ceuvre des matériaux ou produits proposés par |'entrepreneur devra faire I'objet d'un
accord écrit.

- Produit a proposer par I'entrepreneur

- Chaque entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d’ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des
contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc., voulus.

0.3.3.1 REGLEMENT EUROPEEN PRODUITS DE CONSTRUCTION - MARQUAGE CE

Il est fait le rappel aux soumissionnaires que dans le présent projet toutes directives européennes s'imposent aux Etats membres
quant a leurs objectifs. Transposées en droit frangais, leurs exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de
travaux du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction lorsqu'il est mis a
disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou
gratuit).
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces
spécifications techniques harmonisées sont :

- Les normes harmonisées ;

- Les documents d'évaluation européens .

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme harmonisée ou a
une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet & la demande du fabricant, fasse I'objet de I'établissement d'une
déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son produit.

Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences fondamentales applicables a
I'ouvrage en application des réglementations le concernant seront déclarées et leur niveau ou classe de performance associé sera
conforme ou a minima celui de I'exigence réglementaire applicable.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut
demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre, une fois I'ETE obtenue, le
fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des produits ne
relevant pas de cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances adaptées a I'ouvrage qu'il doit
réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n° 305/2011 : « Par
dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des
caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir
une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée,
lorsque :

- Le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en
série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un
fabricant qui est responsable de I'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans
le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute
sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales applicables ;

- Le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans I'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes
chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales
applicables ;

- Le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments
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selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement
protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique
spécifique, dans le respect des regles nationales applicables » .

En conséquence, chaque attributaire du présent projet devra faire et fournir la déclaration de performance et le marquage CE ne sont
pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire faconnée par l'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.
Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site
www.rpcnet.fr.

0.3.3.2 PRODUITS ET PROCEDES INNOVANTS

Dans le présent projet il sera fait I'appréciation technique d'expérimentation (ATEx).
L'ATEx est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement
ne faisant pas encore I'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de I'innovation dans la construction.

Evaluation technique européenne (ETE)..

L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction. L'ETE remplace
progressivement les Agréments Techniques Européen (ATE). L'ETE est délivrée par un organisme d'évaluation technique, a la
demande d'un fabricant, sur la base d'un document d'évaluation européen élaboré en amont. Si ce document d'évaluation européen
existe, I'organisme d'évaluation technique |'utilise comme référentiel pour réaliser I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce
document d'évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes d'évaluation technique.

Le Pass'Innovation .

Le Pass' Innovation est une procédure récente d'évaluation technique des innovations initiée au CSTB pour répondre au besoin de
rapidité ressenti dans l'intégration en France des solutions techniques méritant un développement urgent, notamment celles
contribuant aux orientations données par le Grenelle de I'Environnement. Cette procédure d'évaluation s'adresse principalement
aux techniques bénéficiant déja d'un retour d'expérience réussi ou d'une évaluation étrangere favorable d'aptitude a I'emploi.

Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM).

Rappel aux soumissionnaire qu'il arrive souvent que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de
destination précise dans le batiment, mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements entrant
dans le domaine de plusieurs Groupes Spécialisés.
Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les Groupes Spécialisés ont
besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit nouveau. Mais ils n'ont pas nécessairement la
compétence indispensable pour évaluer ces propriétés (de durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence impose que
les divers Groupes Spécialisés aient les mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a un Groupe
Spécialisé compétent ou a un Groupe ad ‘hoc de procéder, sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une évaluation destinée
principalement a constituer la base de travail commune dont auront besoin les Groupes Spécialisés éventuellement concernés
ultérieurement. C'est L'ETPM.

Certification et classements de produits.
Rappel aux soumissionnaire que dans le présent projet de leur Démarche est dite volontaire. En effet, la certification garantit la
constance de la fabrication d'un produit par rapport a des caractéristiques et des performances spécifiques voulues ou définies.
Par I'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et I'efficacité des contrdles effectués
par le fabricant, la certification de produit apporte a I'utilisateur :

- La constance de fabrication d'un produit et de ses performances,

- La certitude de I'adaptation d'un produit a une utilisation donnée,

- Une réduction de ses contréles de réception,

- Une tragabilité permettant des recours éventuels plus aisés.

Prescriptions environnementales
Rappel aux soumissionnaire que dans le présent projet que toutes les prescriptions environnementales concernent ce marché se
veulent responsables au regard de I'environnement et/ou du social.
Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines normes sociales,
environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de chaque lot.
Ce marché est soucieux :

- De la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;

- De donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté sociale. Les critéres

sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des chantiers écologiques (type gestion
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différentiée) permettant, par exemple, un travail manuel plutét que mécanique ou rejetant les produits chimiques.

0.3.4 RESPONSABILITE DE L'ADJUDICATAIRE

Responsabilité de I'entrepreneur :
- L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de chantier,
dont notamment :

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

— Pose en intérieur ou a |'extérieur ;

- Conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

- Compatibilité des matériaux entre eux, etc.

- Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre
les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d’ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

0.3.5 PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur.

Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché

L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix du
marché.

0.3.5.1 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

0.3.5.1.1 Vérification des cotes

Pour l'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant tout début
d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre
les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise
d'ceuvre, les erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou I'usage auquel
les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur
ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne
devront étre changés sans l'accord de la maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par I'entrepreneur.

0.3.6 PREPARATION - COORDINATION

OPC : Ordonnancement - Pilotage - Coordination

Cette mission comprendra :

- Gestion de tous les intervenants, organisation et coordination de toutes leurs interventions dans le cadre des délais
et des objectifs fixés dans les plannings, ainsi que dans le respect des contraintes techniques, de qualité et des regles
de l'art;

- Etablissement du planning détaillé opérationnel tous corps d'état et des prévisions initiales de moyens (effectif et
matériel) ;

- Etablissement des pointages permanents de |'avancement de la production des travaux ; recalage si besoin, du
planning général ;

- Etablissement des bordereaux de suivi des plans visés disponibles ;

- Déclenchement des visites qualitatives aupres des services concernés et gestion des travaux curatifs éventuels :
autocontroéles, réceptions de support, points d'arrét ;

- Organisation des visites de pré-réception et réception, gestion des levées de réserves.

Période de préparation :
Il est procédé au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du CCAG, aux opérations énoncées ci-apres :
- Désignation par l'entreprise de la personne ayant pouvoir d'engager l'entreprise, ce représentant étant
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I'interlocuteur du maitre d'ceuvre ;

- Désignation des sous-traitants ;

- Etablissement et présentation des plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, notes de
calculs et études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions de I'article 29.2 du CCAG, ainsi
que des études de synthese correspondantes (cf. art. du CCAP) ;

- Fourniture de I'ensemble des échantillons des matériaux que I'entreprise se propose de mettre en ceuvre ;

- Dans les dix jours suivant la notification du marché, I'entrepreneur du lot principal devra remettre au maitre d'ceuvre
un plan d'installation et de circulation du chantier, lequel tiendra compte des directives du maitre d'ceuvre et du
maitre d'ouvrage.

Plans d'exécution :
Les entrepreneurs sont consultés quant au « projet de base » sur la base d'un dossier DCE comprenant les plans définissant le
principe des ouvrages, qui sont ceux inclus dans le dossier marché tous corps d'état.

L'entrepreneur a par conséquent a sa charge la réalisation des PEO correspondants (Plans d'exécution des ouvrages) qui devront
étre portés au visa du bureau de contrdle et a I'approbation du maitre d'ceuvre, I'entreprise gardant la responsabilité du projet
d'exécution de I'ouvrage.

En conséquence, les plans d'exécution, plans d'atelier et de chantier, notes de calculs, études de détail, spécifications techniques
détaillées, seront fournis par chaque entreprise a ses frais et seront soumis a I'approbation du maitre d'oeuvre qui devra les
retourner a |I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 2 semaines apres leur réception.

Au cours de leur diffusion, en vue de leur approbation, les plans et autres documents seront remis en 5 exemplaires, a raison de la
répartition suivante :
- 3 exemplaires au maitre d'ceuvre qui vérifiera |'exactitude et/ou la fidélité a ce qu'il souhaite voir mettre en ceuvre (2
ex. a l'architecte, 1 ex. au BET) ;
- 2 exemplaires au contrdleur technique qui vérifiera plans et notes de calcul et donnera son avis.

Apreés approbation, les plans et autres documents seront remis en 5 exemplaires a raison de la répartition suivante :
- 1: dossier chantier
- 2 : maitre d'ceuvre (1 a 'architecte, 1 au BET)
- 1: contrdleur technique
- 1: maitre d'ouvrage.
- Le maitre d'ceuvre imposera un cartouche type.

Cotes du projet

En complément de I'article 29 du CCAG, il est spécifié que I'entreprise sera tenue de vérifier soigneusement toutes les cotes portées
aux plans et aux dessins qui lui seront fournis par le maitre d'ceuvre et de s'assurer de la concordance entre les différents plans
d'ensemble ou de détails, le CCTP, les ouvrages existants, afin de réaliser correctement les interfaces entre les ouvrages.

L'entrepreneur devra de plus s'assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données et signaler toutes les erreurs ou
omissions au maitre d'ceuvre qui opérera, s'il y a lieu, les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entrepreneur restera seul responsable de ses erreurs ainsi que des modifications qu'entrainerait pour lui l'inobservation des
clauses ci-dessus. A tout moment, |'architecte pourra demander l'intervention d'un géomeétre expert, a la charge de I'entreprise,
pour contrdle des implantations de I'entreprise.

Visa du contréleur technigque
Tous les plans et notes de calcul a la charge de I'entrepreneur général devront étre visés, aprés controle par le contréleur technique
mentionné au CCAP suivant les missions qui lui sont imparties.

0.3.7 DIFFUSION DES DOCUMENTS DE CHANTIER

Tous les documents comporteront un cartouche avec un numéro et indice, défini par le maitre d'ceuvre. La liste des documents
établis par I'ensemble des intervenants sera tenue a jour de maniere permanente. Liste et documents a jour seront diffusés de
maniére hebdomadaire a I'ensemble des intervenants par I'OPC.

Les plans ne seront définitivement approuvés que si leur diffusion compléte a bien été assurée.

0.3.8 ECHAFAUDAGE / MATERIEL DE LEVAGE
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Chaque entreprise prévoira tous les moyens d'échafaudage et de levage nécessaires a I'exécution de ses travaux. Elle prévoira
également les dispositifs d'accrochage permettant les entretiens ultérieurs (inserts, douilles, crochets d'ancrage, etc.). L'utilisation
de ces matériels se fera sous la responsabilité de I'entreprise. L'entrepreneur diffusera au maitre d'ceuvre en début de période de
préparation les notes de calcul de grue précisant ses caractéristiques et ses modalités de fonctionnement.

0.3.9 LIVRAISON ET STOCKAGE

L'entrepreneur devra le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation des travaux de tous corps d'état, et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied d'ceuvre comprendra :

- Toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires ;

— Tous emballages, protections et autres ;

- Toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Le stockage sur chantier sera réalisé conformément au plan d'installation de chantier et comprendra en outre :
— Toutes les installations nécessaires ;
— Toutes les protections durant le cours du chantier ;
- Tous les nettoyages des magasins de chantier avec enlevement des emballages et déchets aux décharges.

Les matériaux seront stockés soit dans des baraquements a la charge de I'entrepreneur, soit dans les locaux construits avec I'accord
du maitre d'ceuvre. En tout état de cause, l'entrepreneur restera responsable des dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

Sur simple injonction du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra évacuer les locaux dans lesquels les matériaux auront été stockés et
qui pourraient géner la bonne marche du chantier.

Si cette recommandation n'est pas respectée, le maitre d'ceuvre pourra, 8 jours aprés la mise en demeure, procéder a leur
enlévement, les faire transporter a la décharge publique, les déposer sur des terrains en location, et/ou vendre aux encheéres
publiques les matériaux non enlevés, matériels ou déchets se trouvant dans les locaux et le tout aux frais de I'entrepreneur et sans
qu'il puisse faire une réclamation.

Il ne sera alloué a I'entrepreneur aucune indemnité pour les déménagements, méme successifs. Les stockages se feront dans les
enceintes de chantier, selon les plans de phasage du présent DCE, tout autre emplacement sera soumis a I'accord express du maitre
d'ceuvre et du maitre de I'ouvrage.

0.3.10 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les modalités de remise de ces documents seront définies au CCAP.
L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de récolement, schémas, notices, hypothéses de calculs, etc.) seront a la
charge de I'entreprise sous la forme définie ci-aprées, contrélé, vérifié et complété.

Présentation du DOE:
- Pour chaque corps d'état, le Dossier des ouvrages exécutés sera fourni sous forme de CD-Rom plus 5 exemplaires
papier (pieces écrites, notice et plans), comme indiqué au paragraphe suivant.
- Pour un lot donné, chaque exemplaire du dossier DOE se présentera sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui
contiendront tous les documents (piéces écrites et plans perforés).
— Pour un méme lot, tous les classeurs devront étre de la méme couleur.

Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
- Intitulé de I'opération ;
- Nom du lot en clair;
— Numéro du lot;
— Nom de I'entreprise ;
- Numéro d'ordre du classeur.

Le premier classeur devra comporter le sommaire complet de I'ensemble du dossier :
— Liste des piéces écrites ;
- Liste des plans.

Et chaque classeur son sommaire particulier.

Tous les documents devront comporter, sur le cartouche, la mention DOE, en gros caracteres.
Ces plans seront complétés par une série réduite des vues en plan des niveaux, facilement maniables.
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Contenu du DOE

Le contenu de base commun a tous les lots techniques et ceux non techniques est défini ci-apres, les documents particuliers a
certains lots a rajouter étant définis dans les CCTP correspondants (stock de pieces détachées, quelques matériaux de rechange,
etc.).

A) Pour les lots techniques
Le dossier DOE comprendra les piéces suivantes :
- Piéces écrites :

® Listes des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques
accompagnées de plans permettant leur repérage avec des marques et des produits, adresse et téléphone des
fournisseurs ;

Avis techniques et ATEX éventuels ;

Notice rappelant les hypothéses de calcul pour toutes les zones ;

Notices de fonctionnement des installations ;

Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens.

* ¥ ¥ %

Piéces graphiques :
- Tous les plans d'exécution des ouvrages ;

- Tous les plans d'atelier et de chantier.
Toutes ces piéces graphiques devront étre remises également sur support informatique (CD) compatible avec le logiciel AutoCAD®

B) Pour les lots de finition
Par opposition aux lots techniques, ce sont tous les autres lots de travaux.

Le dossier DOE comprendra les piéces suivantes :
Pieces écrites :
- Liste des produits mis en ceuvre ;
- Référence commerciale ;
- Fiche technique ;
— Adresse fournisseur et téléphone ;
— Avis techniques et ATEX éventuels ;
- Notices d'entretien des produits.

Piéces graphiques :
- Plans de repérage des matériaux ;
- Carnets de détails

Tous ces documents devront étre remis au maitre d'ceuvre le jour de la réception des ouvrages.
Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

En vue de I'élaboration du DIUO par le coordonnateur SPS, les entreprises fourniront en parallele au DOE, et ce pour chacun des
corps d'état concerné, une notice technique accompagnée de plans, dessins, croquis, etc. contenant toutes les recommandations
utiles pour I'exploitation et I'entretien des ouvrages. Cette notice devra souligner notamment celles des dispositions constructives
qui joueront un réle important dans la sécurité.

L'entreprise participera obligatoirement aux réunions animées par le coordonnateur SPS pour la mise au point du DIUO, et
complétera les fiches qui lui seront remises a cet effet par le coordonnateur.

0.3.11 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur du lot principal prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements
en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de
ses propres travaux ;

- Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
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nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux seront liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui seront nécessaires ;

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux
en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps
d'état pour la poursuite de leurs travaux.

0.3.12 TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la
qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un
entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

0.3.13 EMPLOI DE TRAVAILLEURS DETACHES DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

En vertu de la directive de I'Union européenne (UE) de 1996, une entreprise étrangére peut «détacher» ses salariés pour qu’ils
travaillent dans un autre pays de I'UE , une entreprise peut "détacher" des salariés dans un autre pays de I'UE pendant deux ans
maximum, a condition d'appliquer certaines régles du pays d'accueil (salaires, conditions de travail) tout en versant les cotisations
sociales dans le pays d'origine.

Il est fait le rappel aux soumissionnaires qu'ils doivent déclarer ces nouveaux travailleur de I'Union européenne (UE) et de satisfaire a
leurs obligations administratives frangaise et celles du pays d'origine de chaque travailleur détaché en provenance de I'Union
européenne (UE) ( Pologne., etc...)

0.3.14 ECHANTILLONS

Obligations :
- Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de

matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

- Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas
échéant, pour éviter toute substitution.

- lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre.

- Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés.

- Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de
I'ouvrage, qui manifestera ainsi son acceptation.

- Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus visées.

0.3.15 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés :
- Selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage ;
- A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux régles de l'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que
soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des
autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « dits non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
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prescriptions de I'Avis technique.

0.3.16 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiére qualité en |'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles, indiqués ci-aprés dans le
CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

0.3.17 RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - RACCORDS, ETC.

Prescriptions générales :

les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition
des ouvrages.

dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par
I'entrepreneur, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

en conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la
bonne exécution de leurs ouvrages.

dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des
corps d'état concernés.

les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Réservations au coulage et / ou a la préfabrication :

tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous,
gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas échéant,
établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant
ces réservations.
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- ces plans de réservations devront étre transmis a I'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé, avec copie au
maitre d'ceuvre.

- I'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été
remis.

— la fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les réservations
sera a la charge de I'entrepreneur de gros ceuvre.

- chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le lot principal
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre d'ceuvre toute
inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront obligatoirement exécutées par
le lot génie civil, et les frais en seront supportés :

- Par I'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet ou inexact ;

- Par I'entrepreneur dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant:
- Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

I'entrepreneur devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments métalliques ainsi que tous taquets et
blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou
préfabriqués. Ces piéces seront fournies en temps utile au gros-ceuvre par le corps d'état concerné. Les entrepreneurs concernés
fourniront au gros-ceuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations, et ils en contréleront la mise en ceuvre en
temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.

Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ol des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou préfabriqués, ces
conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.
En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de reprises
nécessaires. Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations :

- I'entrepreneur pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc. qui lui seraient
demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre. Il
appartiendra alors a I'entrepreneur d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques
valables a l'appui.

— Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

- Percements dans des magonneries et ouvrages autres que béton

- Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront
exécutés par les entrepreneurs concernés.

- Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'entrepreneur devra
obtenir I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ses percements.

Tranchées - Gaines - dans des maconneries et cloisons :
- Mémes prescriptions que pour les percements.
- Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la
demi-épaisseur de la cloison brute.
- Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi
opposée du matériau creux.

Scellements :
- Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.
— Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du
possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.
- Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.
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Fourreaux :

- Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC. Ils seront de diametre
immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le cas ou, pour des raisons de
dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

- Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

- Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la
mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.

- Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre le
tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant I'isolement phonique.

Raccords
- Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux de revétements
- Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.
- La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues apres réservation, des percements seraient nécessaires dans des ouvrages en
béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
- Accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrble et de
I'entrepreneur ;
- Exécution par I'entrepreneur ;
- Exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage équivalent a celui
du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant pas a cette condition, ces
rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise du lot principal aux frais de I'entrepreneur en cause.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a respecter
la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée. Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur
d'origine de I'isolement phonique de la paroi.

0.3.18 FIXATION DES OUVRAGES SUR CHEVILLES

Pour tous les ouvrages dont la tenue doit étre absolument garantie ou qui présentent des risques aux tiers en cas de tenue
défectueuse tels que bardages ou habillages de fagcades, ouvrages fixés en plafond, garde-corps et rampes d'escaliers, couvertines
métalliques, etc., la fixation sur chevilles pourra étre autorisée par le maitre d'ceuvre. L'entrepreneur devra alors fournir un
proces-verbal d'essais a |'arrachement et a la rupture des fixations sur chevilles, établi sur site par le fournisseur des chevilles.

0.3.19 PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages des autres corps d'état :

- Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de
ces ouvrages finis.

- Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

- Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

- Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes
les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

- En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

- Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

0.3.20 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local ou
groupe de locaux donnés, procéder a I'enléevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.
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Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en tas de I'emplacement prévu a cet effet
aux abords du chantier.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur devra effectuer un nettoyage et balayage général de la
construction.
Seront également a la charge du lot principal le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur, le lot principal ayant en plus a sa charge le
nettoyage mensuel.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage pourront a tout moment faire
procéder, par I'un des entrepreneurs de |'opération ou par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois,
les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au
compte prorata.

0.3.21 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre
enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de I'ouvrage le jour de
la réception des travaux

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
- Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;
- L'entrepreneur du lot principal aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par ses soins en début de chantier ;
— Cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier, etc.
réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs
ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux
tiers sur le chantier.

0.3.22 OUVRAGES COMMUNS POUR PETITS TRAVAUX ET TRAVAUX A PRIX UNITAIRES

Barriéres et clotures de chantier

Barriéres/clétures de chantier

Sur demande expresse du maitre d'ceuvre. Toute barriére/cloture non demandée par le maitre d'ceuvre, mais estimée utile par
I'entrepreneur pour la protection de son matériel ou de ses matériaux ou pour la sécurité du chantier, ne sera pas facturée et sera
considérée comme incluse dans les frais de |'entreprise compris dans les prix unitaires du bordereau.

Barriére légére en bois ou métallique, de 1 m de hauteur environ, avec ou sans attaches intermédiaires, autostable.

En panneaux métalliques peints ou en planches jointes peintes, compris poteaux et lisses, plots en béton, portillons et portails de
service ou retours pour maintenir I'accés aux portes, cours, magasins et autres passages utiles. Compris trous pour poteaux, s'il y a
lieu, et rebouchage en raccord de méme matériau que celui d'origine.

Mode de mesurage : au metre linéaire de barriere x Nombre de jours effectivement approvisionnée et utilisée, quels que soient le
nombre et la fréquence des déplacements intermédiaires.

- Double transport, pose et dépose;

- Location journaliere, compris entretien;

- Compris ler jour de montage et dernier jour d'utilisation.
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0.3.23 SIGNALISATION

Toute installation de signalisation non demandée par le maitre d'ceuvre, mais estimée utile par I'entrepreneur pour la protection de
son matériel ou de ses matériaux ou pour la sécurité du chantier, ne sera pas facturée et sera considérée comme incluse dans les
frais de I'entreprise compris dans les prix unitaires du bordereau.

0.3.24 ECHAFAUDAGES

Tous les prix du « Bordereau de prix » comprennent les échafaudages quels qu'ils soient, pour travaux exécutés jusqu'a 4 m de
hauteur depuis le niveau du sol du lieu de I'intervention.

Les échafaudages ci-aprés ne sont donc facturables que pour des travaux exécutés a plus de 4 m de hauteur depuis le niveau du sol
du lieu d'intervention.

Echafaudage vertical de pied
Comprenant :

- Simple ou double rang d'échasses ;
- En bois ou métalliques ;

- Planchers intermédiaires ;

- Garde-corps/garde-gravois ;

- Echelles de service ;

- Toutes fixations.

Mode de mesurage :

Au m2 de la surface « S » calculée comme suit :

Hauteur : depuis le sol d'appui de I'échafaudage jusqu'a 1 m au-dessus du plancher supérieur.
Longueur : linéaire de I'emprise au sol.

Installation, démontage et double transport

Location journaliere

Mode de mesurage : surface calculée « S » x Nombre de jours.

Déplacement et réinstallation.
Le prix au m2 de cette prestation sera égal a 50 % du prix au m2 de l'installation de base.
Mode de mesurage : surface totale ou partielle de la surface calculée « S ».

Echafaudage horizontal de pied fixe ou roulant
Mode de mesurage : surface calculée « S » en plan du plancher de travail.
Comprenant :

- Echelles de service ;

- Garde-corps et garde-gravois ;

- En bois ou métalliques ;

- Toutes fixations et lestages.

- Installation, démontage et double transport

- Location journaliere

Mode de mesurage :
La surface « S » x Nombre de jours.

o Majoration pour travaux a réaliser situés a plus de 6 m

. Majoration pour travaux a réaliser situés a plus de 6 m au-dessus du sol d'appui : par hauteur ou fraction de hauteur de
2 m en plus.

U Majoration de 20 % du prix de I'installation de base ci-dessus.

Exemple : échafaudage horizontal de 12 m2 pour travaux en plafond situé a 9 m au-dessus du sol :
Facturation majoration : prix au m2 de l'installation de base (jusqu'a 6 m de hauteur)

[ x 20 % par hauteur de 2 m en plus
o x 2 hauteurs de 2 m (ou fraction de hauteur) en plus
U x 12 m2.

Déplacement et réinstallation
Uniguement pour échafaudage fixe.
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Mode de mesurage : au m2 de plancher effectivement déplacé x (s'il y a lieu) Nombre de déplacements.
Valeur du m2 d'un déplacement : 50 % de l'installation de base et de la majoration de hauteur, s'il y a lieu.

Exemple : 6 m2 de I'échafaudage horizontal précédent déplacés et réinstallés pour travaux situé a 9 m du sol d'appui :
Facturation : prix au m2 de l'installation de base (jusqu'a 6 m de hauteur)

. + 20 % majoration pour hauteur 2 m (ou fraction) en plus
° x 40 % en déplacement-réinstallation
o x 6 m2 de plancher déplacé.

0.3.25 INSTALLATIONS DE MONTAGE OU DESCENTE

Grue
Location d'engin automobile quel que soit le type, sa portée ou l'inclinaison de sa fleche.
Comprenant le conducteur d'engin et tous accessoires de manutentions et de protections.

Nacelle mobile

Location d'engin automobile a nacelle.

Compris conducteur d'engin et tous accessoires de protections, signalisation, etc.

Mode de mesurage : la hauteur prise en compte est mesurée entre le sol et I'ouvrage a réaliser.

0.3.26 ENLEVEMENT DES GRAVOIS - ENLEVEMENT DES TERRES

Enlévement des gravois et terres
Enlévement comprendra le chargement, le transport, le déchargement et tous frais ou taxes de décharge publique ou privée.
Mode de mesurage : comme précisé dans le document pour les différents cas ci-dessous.

Par camion
A toute distance.

Par benne en location (5 a 10 m3)

Sur demande expresse du maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou la benne mise en place servirait également pour recevoir les déchets et résidus de chantier dont I'enléevement est
compris dans les prix du présent document, les prix ci-dessous d'amenée et de repli et de location seraient appliqués
proportionnellement.

Amenée et repli de benne
Compris toutes charges et taxes.

A compter une seule fois pour le chantier.

- Location journaliere
Durée correspondante a la période de démolitions, ou de terrassements a I'exclusion de toute immobilisation pour le stockage des
résidus de chantier et emballages divers, ou comptée proportionnellement. Compris toutes charges et taxes, droits d'occupation de
voirie, etc.

Par jour ouvrable.
transport a la décharge :
- A toute distance.

0.3.27 PROTECTIONS INTERIEURES

Par un bachage
Protections verticales ou horizontales en bache toile ou plastique.

Sur demande expresse du maitre d'ceuvre.
Compris toutes fixations et lestage, montage et coltinage aux étages, descente et enlevement.

Mode de mesurage : surface réelle de bache nécessaire et effectivement utilisée.
- Double transport, mise en place et dépose;
- Déplacement et réinstallation sans descente au sol =15 % de l'installation de base;
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— Déplacement et réinstallation avec descente au sol = 50 % de l'installation de base;
- Location journaliere.

0.3.27.1 PROTECTION DES OUVRAGES

Dans le cas de travaux de revétements de sol, |'attributaire concerné devra assurer la protection de ses revétements de sol jusqu'a la
réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre
moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de
papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche devra étre protégé.

Dans le cas de travaux de plomberie-sanitaires, |'attributaire devra ainsi protéger tous les appareils sanitaires, et notamment ceux en
rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.

Dans le cas de travaux de menuiserie en bois, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait de leur position, risquent d'étre épaufrées,
notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par
pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux.

Dans le cas de travaux de menuiserie en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, les ouvrages devront obligatoirement
étre protégés par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par chaque attributaire et elles seront comprises dans son offre.

0.3.28 NETTOYAGES

Nettoyages

Nettoyages normaux de chantier (art. 3.10 du CCCTCE)

Les nettoyages réguliers des locaux inoccupés dans lesquels les travaux sont exécutés, de méme que leurs abords, ainsi que les
locaux utilisés pour accéder aux lieux des travaux, font partie des charges de I'entreprise, et les frais sont compris dans les prix du «
Bordereau de prix ».

Nettoyage de mise en service (art. 3.10 du CCCTCE)

Le nettoyage de mise en service fait partie des charges de I'entrepreneur, et les frais sont compris dans les prix du « Bordereau de
prix ».

0.3.29 PERCEMENTS DANS CLOISONS

Dans cloisons de toutes natures, pour passage de gaines, canalisations et ouvrages similaires.

Compris bachage de protection au sol, nettoyage et sortie et enlevement des gravois hors du chantier.

Non compris ragréage ni rebouchement.

Non compris étaiement, le cas échéant

Mode de mesurage : a l'unité de percement, suivant sa surface utile demandée, compris sujétions de débord par manque de
précautions ou du fait de la nature du matériau constituant la cloison.

Cloison jusqu'a 8 cm épaisseur totale

— Jusqu'a 0,05 m2 surface utile ;

— De 0,051 a 0,10 m2 surface utile ;
- De 0,101 a 0,20 m2 surface utile ;
- De 0,201 a 0,50 m2 surface utile ;
- De 0,501 a 1 m2 surface utile ;

— De 1,01 a 2 m2 surface utile ;

— De 2,01 a 4 m2 surface utile.

Cloison de 8,1 a 17 cm épaisseur totale
— Jusqu'a 0,05 m2 surface utile ;
— De 0,051 a 0,10 m2 surface utile ;
- De 0,101 a 0,20 m2 surface utile ;
- De 0,201 a 0,50 m2 surface utile ;
— De 0,501 a 1 m2 surface utile ;
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— De 1,01 a 2 m2 surface utile ;
- de 2,01 a 4 m2 surface utile.

0.3.30 PERCEMENTS DANS MURS

Percements dans murs.

Dans magonneries hourdées au mortier de chaux ou de ciment.

Compris bachage de protection au sol, nettoyage et sortie et enlevement des gravois hors du chantier.

Non compris étaiement, ragréage ni rebouchement.

Non compris étaiement, le cas échéant.

Mode de mesurage : a l'unité de percement suivant son volume nécessaire (surface utile demandée x épaisseur) compris sujétions
de débord par manque de précautions ou du fait de la nature du matériau constituant le mur.

Dans magonnerie de blocs creux.
En briques creuses de tous types ou agglomérés creux:
— Trou jusqu'a 0,020 m3 ;
— Trou de 0,021 2 0,050 m3 ;
— Trou de 0,051 30,100 m3;
— Trou de 0,101 2 0,200 m3 ;
— Trou de 0,201 2 0,300 m3 ;
— Trou de 0,301 a 0,500 m3 ;
— Troude 0,501 a1 m3.

Dans magonnerie pleine.
En agglomérés pleins, briques pleines de toutes natures, moellons, meuliére ou pierre de taille:
— Trou jusqu'a 0,020 m3 ;
— Trou de 0,021 2 0,050 m3;
— Trou de 0,051 a2 0,100 m3;
— Trou de 0,101 2 0,200 m3 ;
— Trou de 0,201 2 0,300 m3 ;
— Trou de 0,301 2 0,500 m3;
— Trou de 0,501 a1 m3.

Dans béton de gravillon.
Dans béton armé ou non armé, compris découpe des armatures, s'il y a lieu, et avec autorisation du maitre d'ceuvre.
Percements par tous moyens compatibles avec I'environnement de I'ouvrage:

- Trou jusqu'a 0,020 m3

— Trou de 0,021 a 0,050 m3 ;

— Trou de 0,051 a2 0,100 m3 ;

- Trou de 0,101 2 0,200 m3 ;

- Trou de 0,201 2 0,300 m3 ;

— Trou de 0,301 a 0,500 m3 ;

— Troude 0,501 a1 m3.

Percements de trous a la perceuse.
Percement de trous a la perceuse équipée de meche a béton, pour passage d'une canalisation, d'une gaine électrique ou pour
sondage d'épaisseur d'une cloison ou mur, ou ouvrages similaires:

- Dans cloison jusqu'a 8 cm épaisseur ;

- Dans cloison de 8,1 a 17 cm épaisseur.

Dans magonnerie de toutes natures
— De 17 a 30 cm épaisseur ;
- De 31 a 50 cm épaisseur ;
- De 51 a 80 cm épaisseur ;
- De plus de 80 cm épaisseur.

Dans mur en béton de gravillon.
En béton armé ou non armé.
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- Jusqu'a 20 cm épaisseur ;
- De 21 a 40 cm épaisseur ;
- De plus de 40 cm épaisseur.

0.3.31 REFOUILLEMENTS DE TROUS ET AUTRES

Refouillements de trous et autres

Trou comportant 5 parois, c'est-a-dire non traversant, pour niche ou pour matériel a encastrer, dans magonneries.

Compris nettoyage, sortie et enlévement des déchets hors du chantier.

Non compris ragréage ou scellement ou rebouchement.

Mode de mesurage : a l'unité du refouillement aux dimensions utiles demandées, suivant principe du mode de mesurage des
percements.

Dans magonnerie de blocs creux
En briques creuses de tous types ou agglomérés creux:
— Trou jusqu'a 0,010 m3 ;
- Trou de 0,011 a2 0,020 m3;
- Trou de 0,021 30,030 m3;
- Trou de 0,031 a2 0,050 m3;
— Trou de 0,051 a 0,070 m3 ;
— Trou de 0,071 a 0,100 m3.

Dans magonnerie pleine
En agglomérés pleins, briques pleines de tous types, dans moellon ou meuliére ou pierre de taille:
— Trou jusqu'a 0,010 m3 ;
- Trou de 0,011 2 0,020 m3;
- Trou de 0,021 a2 0,030 m3;
— Trou de 0,031 2 0,050 m3 ;
— Trou de 0,051 a 0,070 m3 ;
— Trou de 0,071 a 0,100 m3.

Dans béton de gravillon
Dans les mémes conditions que pour les percements:
— Trou jusqu'a 0,010 m3 ;
- Trou de 0,011 20,020 m3;
- Trou de 0,021 30,030 m3;
— Trou de 0,031 3 0,050 m3 ;
— Trou de 0,051 a3 0,070 m3;
— Trou de 0,071 a 0,100 m3.

Refouillements a la perceuse :
- Refouillements a la perceuse équipée de meche a béton.
- Diameétre : jusqu'a 20 mm, et profondeur jusqu'a 0,15 m.

Mode de mesurage : a l'unité de refouillement :
- Dans magonneries de toutes natures : agglos pleins ou creux, briques pleines ou creuses, moellon, meuliére, pierre
de taille ferme ou 1/2 ferme, hourdées au mortier de chaux ou de ciment.
- Dans béton de gravillon
Béton armé ou non armé.

0.3.32 SAIGNEES D'ENCASTREMENT

Il sera fait une fagon de saignées pour encastrement divers (gaines - canalisations). Non compris bachage de protection au sol,
nettoyage, et sortie et enlévement des gravois hors du chantier.

Mode de mesurage .

Au metre linéaire de saignée. La section a considérer est la section utile nécessaire, calculée théoriquement en ajoutant 4 cm au
diametre extérieur de I'élément a encastrer.
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Exemple :
* Pour scellement d'un tubede @ 25 mm :2,5+4=6,5cm
* Saignée de 6,5 x 6,5 cm = 42 cm2 section utile.

Dans matériau tendre

Dans carreaux de platre, ou agglomérés a base de machefer, de sciure, de granulés expansés, de béton cellulaire et assimilés.
- Jusqu'a 30 cm2 section utile ;

Soit pour encastrement d'élément de 15 mm maximum.
— De 31 a 50 cm?2 section utile ;

Soit pour encastrement d'élément de 16 a 30 mm environ.
- De 51 a 80 cm?2 section utile ;

Soit pour encastrement d'élément de 31 a 50 mm environ.
— De 81 a 150 cm?2 section utile ;

Soit pour encastrement d'élément de 51 a 80 mm environ.
- De 151 a 220 cm2 section utile ;

Soit pour encastrement d'élément de 81 a 110 mm environ.
— De 221 a 300 cm2 section utile ;

Soit pour encastrement d'élément de 111 a 130 mm environ.

Dans magonnerie en blocs creux
Dans briques creuses de tous types, agglomérés creux en béton ou ciment, hourdés au platre ou au mortier de chaux ou de ciment.
— Jusqu'a 30 cm2 section utile ;
— De 31 a 50 cm?2 section utile ;
- De 51 a 80 cm2 section utile ;
- De 81 a 150 cm?2 section utile ;
— De 151 a 220 cm?2 section utile ;
- De 221 a 300 cm2 section utile.

Dans magonneries dures
Dans maconneries pleines, telles que briques pleines de tous types, agglomérés pleins en béton ou ciment, meuliére, moellons,
pierre de taille non apparente (enduite ou cachée).

— Jusqu'a 30 cm2 section utile ;

- De 31 a 50 cm?2 section utile ;

- De 51 a 80 cm?2 section utile ;

— De 81 a 150 cm?2 section utile ;

— De 151 a 220 cm?2 section utile ;

- De 221 a 300 cm?2 section utile.

Dans béton de gravillon
Dans béton armé ou non armé, compris découpe des armatures, s'il y a lieu, et avec autorisation du maitre d'oeuvre.
Saignées par tous moyens compatibles avec |'environnement de I'ouvrage.

- Jusqu'a 30 cm2 section utile ;

- De 31 a 50 cm?2 section utile ;

— De 51 a 80 cm?2 section utile ;

— De 81 a 150 cm?2 section utile ;

- De 151 a 220 cm2 section utile ;

- De 221 a 300 cm2 section utile.

0.3.33 FOURREAUX

Fourreaux

Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du second ceuvre, le lot
principal a, a sa charge, I'incorporation dans les bétons et magonneries, de tous les éléments tels que fourreaux, taquets, tasseaux,
fourrures, etc., pouvant étre exécutés lors de ses ouvrages. Cette pose sera effectuée sous le contréle des entreprises de second
ceuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot principal par le second ceuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations.

Mise en place des fourreaux :
- Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :
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o Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné ;
o Pose par cette méme entreprise qui intervient au moment du Gros-Oeuvre.
- Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :
o Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné ;
o Pose par I'entreprise de Gros-Oeuvre.
- Les fourreaux ponctuels sont posés apres coup dans les murs et planchers :
. Réservation du passage par |'entreprise de Gros-Oeuvre ;
o Pose et scellement du fourreau par le Corps d'Etat concerné.

- Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.

Fourniture, pose et calage de fourreaux ou gaines, compris coupes et chutes, dans mur, cloison ou plancher.
Non compris percement ou saignée d'encastrement, ni scellement ou calfeutrement.

Fourreaux traversants

Pour protéger la traversée de murs, cloisons ou planchers par des canalisations.
Fourreaux ou gaines de section circulaire, carrée ou rectangulaire.

Extrémités parfaitement d'aplomb et lisses, meulées non coupantes.

Mode de mesurage :
au meétre linéaire de fourreau en fonction des sections ci-apreés :

- Pour section circulaire : dimension = diameétre intérieur
- Pour section carrée : dimension intérieure d'un c6té
- Pour section rectangulaire : moyenne des 2 cOtés intérieurs.

Fourreaux linéaires

Pour protéger le passage en saignée d'encastrement de cables divers d'électricité, courants faibles, TV ; etc.

Compris tire-fil ou fil galvanisé.

Fourreaux ou gaines de section circulaire, compris calage dans les saignées et scellement par points pour maintien a 1 cm minimum
du parement fini du mur ou de cloison.

Les dimensions ci-aprés sont les diameétres réels intérieurs.

Mode de mesurage : au metre linéaire de gaine ou fourreau.

0.3.34 BOUCHEMENT ET RAGREAGES DE TROUS ET SAIGNEES

Comprenant le nettoyage des parois de trous et saignées, et l'incorporation de produit améliorant I'adhérence de la reprise, si
nécessaire.

— Dressement de trou ou de niche refouillé ou réservé;
- Dressement des parois de trou ou de niche, par reprise en mortier de ciment ou béton, compris coffrages s'il y a lieu,
et ragréage soigné ou enduit de finition en mortier de ciment ou en platre sur les parois du trou ou de la niche.

Les reprises seront arasées a 15 mm au moins en retrait du nu des parements de cloisons et murs, pour permettre les raccords
d'enduit.
Non compris raccords d'enduit sur murs et cloisons.

Mode de mesurage :
— A l'unité de trou ou de niche, aux dimensions finies.

Dans cloison jusqu'a 8 cm épaisseur totale
Trous traversants.
— Jusqu'a 0,05 m2 surface utile
- De 0,051 a 0,10 m2 surface utile
- De 0,101 a 0,20 m2 surface utile
— De 0,201 a 0,50 m2 surface utile
— De 0,501 a 1 m2 surface utile

Dans cloison de 8,1 a 12 cm épaisseur totale
Trous traversants.
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— Jusqu'a 0,05 m2 surface utile
- De 0,051 a 0,10 m2 surface utile
- De 0,101 a 0,20 m2 surface utile
— De 0,201 a 0,50 m2 surface utile
— De 0,501 a 1 m2 surface utile

Dans murs de toute nature
Trous traversants ou niches non traversantes.
- Trous jusqu'a 0,020 m3
— Trou de 0,021 a 0,050 m3
- Trou de 0,051 a 0,100 m3
- Trou de 0,101 a 0,200 m3
— Trou de 0,201 a 0,300 m3
— Trou de 0,301 a 0,500 m3
- Trou de 0,501 a1 m3.

Bouchement de trou

Pour bouchement de trou ou de refouillement avec ou sans scellement de canalisation ou de fourreau.

En platre ou en mortier de ciment avec ou sans briques ou agglomérés ou cassons de briques, ou en béton, compris coffrage, s'il y a
lieu.

Bouchements arasés a 15 mm du nu fini pour permettre les raccords d'enduit.

Mode de mesurage : a l'unité de bouchement suivant dimensions, sans déduction des gaines ou canalisations a sceller ou a
encastrer.

Dans cloison jusqu'a 8 cm épaisseur totale
— Jusqu'a 0,05 m2 surface utile
- De 0,051 a 0,10 m2 surface utile
- De 0,101 a 0,20 m2 surface utile
- De 0,201 a 0,50 m2 surface utile
- De 0,501 a 1 m2 surface utile

Dans cloison de 8,1 a 12 cm épaisseur totale
- Jusqu'a 0,05 m2 surface utile
- De 0,051 a 0,10 m2 surface utile
- De 0,101 a 0,20 m2 surface utile
- De 0,201 a 0,50 m2 surface utile
- De 0,501 a 1 m2 surface utile

Dans mur
- Trou jusqu'a 0,020 m3
- Trou de 0,021 a 0,050 m3
- Trou de 0,051 a 0,100 m3
- Trou de 0,101 a 0,200 m3
- Trou de 0,201 a 0,300 m3
- Trou de 0,301 a 0,500 m3
- Trou de 0,501 a1 m3.

Bouchement de saignées

Bouchement de saignées avec ou sans calfeutrement d'élément a encastrer.

En platre ou en mortier de ciment avec ou sans cassons de briques, ou en béton, compris coffrage ou canalisation ou fourreau, s'il y
a lieu.

Bouchements arasés a 15 mm du nu fini pour permettre les raccords d'enduit.

Mode de mesurage : au meétre linéaire de bouchement, suivant section de la saignée en cm2 (exemple : 9 cm largeur x 6 cm
profondeur = 54 cm2).

Lorsque le méme entrepreneur effectuera la saignée et son rebouchement, le mode de mesurage des saignées sera appliqué pour
définir la section utile.
- jusqu'a 30 cm2 section utile

Descriptif du lot N° 0 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : PRO Date : 09/05/25 Page 50 / 95



60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa
Centre Hospitalier Intercommunal Compiégne Noyon

u, IM=2S

IMO2S - 1bis avenue Frangois Adam - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

soit pour encastrement d'élément de 15 mm maximum
- de 31 a 50 cm2 section utile

soit pour encastrement d'élément de 16 a 30 mm environ
- de 51 a 80 cm2 section utile

soit pour encastrement d'élément de 31 a 50 mm environ
- de 81 a 150 cm2 section utile

soit pour encastrement d'élément de 51 a 80 mm environ
- de 151 a 220 cm2 section utile

soit pour encastrement d'élément de 81 a 110 mm environ
- de 221 a 300 cm2 section utile

soit pour encastrement d'élément de 111 a 130 mm environ.

0.3.35 RACCORDS D'ENDUITS

Il sera prévu tous les raccords de parement de mur ou cloison, en platre ou en mortier de ciment au nu de parements existants
contigus.

Compris fourniture et scellement de grillage a mailles fines pour raccord sur supports différents, le cas échéant.

Finition lissée ou feutrée suivant le type du parement contigu.
Compris repiquage s'il y a lieu des rives de raccord, renformis d'épaisseur pour dressement et toutes sujétions, notamment celles
dues a la présence d'éléments scellés : colliers, consoles, canalisations, fourreaux, etc.

Raccords ponctuels
Mode de mesurage : a I'unité de raccord mesuré a I'équerre, c'est-a-dire largeur moyenne + longueur moyenne.
- Jusqu'a 10 cm a I'équerre ;
- De 11 a20cm al'équerre;
- De 21 a40cm al'équerre;
- De 41 a 80 cm al'équerre;
— De 812 1,20 m al'équerre;
— De 1,20 m a 2,00 m a l'équerre.

Raccords linéaires
Mode de mesurage : au metre linéaire de raccord suivant largeur moyenne.
- Jusqu'a 10 cm largeur ;
- De 11 a 20 cm largeur ;
- De 21 a 30 cm largeur;
- De 31 a 40 cm largeur.

Bouchement de fissures et raccords
Raccord en platre ou en mortier de ciment, aprés ouverture de fissure au burin, coupement de rives et calfeutrement de la fissure.
Mode de mesurage : au metre linéaire suivant largeur moyenne du raccord.

- Jusqu'a 5 cm largeur ;

— De 5a10cm largeur;

- De 11 a 20 cm largeur.

0.3.36 PERCEMENTS DANS PLANCHERS

Démolition partielle de plancher existant pour percement de trou ou réalisation d'une trémie.
Ne comprenant pas :

— La découpe de poutres en bois, en fer ou en béton ;

— La fagon de chevétre, ragréage de rives, rebouchement ;

- La protection au sol ou étaiement.

Comprenant :
- Les démolitions par tous moyens compatibles avec le type de plancher et I'environnement a respecter ;
- Les découpes avec soins de revétement de sol quel qu'il soit (plancher avec lambourdes, revétements collés, etc.) ;
- Les découpes de plancher en bois incorporé ou non (coffrage perdu, etc.) ;
- Les découpes avec soins de plafond en platre, s'il y a lieu, ou dépose de plaques de faux-plafond ;
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- La sortie et enlévement des gravois hors du chantier.

Mode de mesurage : dans tous les cas :
— La surface de percement a facturer est la surface « utile » nécessaire, dans le cas de trou ou la surface « utile » finie
dans le cas de trémie, compris toutes sujétions de débord du fait de la nature du matériau démoli ou pour
I'exécution de chevétre ou ragréage ;
- La surface « utile » a prendre en compte pour les trous est calculée en ajoutant 5 cm a chaque dimension de
I'élément qui doit traverser le plancher.

Exemples :
- Surface utile du trou pour le passage d'une gaine de 15 x 20 cm : 0,20 x 0,25 cm = 0,05 m2
- Surface utile du percement pour réaliser une trémie finie demandée de 50 x 0,60 cm : 0,50 x 0,60 = 0,30 m2.

Planchers a remplissage en dur
Dans tous planchers a structure en solives bois ou poutres en fer ou poutrelles en béton armé.
Démolition de remplissage en béton de gravillon ou de machefer, ou en hourdis ou vo(tains de tous types, compris chape de
répartition, s'il y a lieu.
Quelle que soit I'épaisseur du remplissage, surface utile :

— Jusqu'a 0,05 m2

— De 0,051 30,10 m2

- De 0,101 a 0,20 m2

- De 0,201 a2 0,50 m2

- De 0,501 a 1,00 m2

— De plus de 1,00 m2

Planchers sans remplissage en dur

Dans tous planchers a solives bois ou fer sans remplissage en dur.

Découpe avec soins de parquet ou plancher en bois, de revétement de sol avec ou sans chape, de planchers intermédiaires avec ou
sans matelas d'isolation (en méachefer ou similaire en vrac, en granulés, laine minérale, etc.) et de plafonds de tous types.

Quelle que soit I'épaisseur de I'ensemble, surface utile :
— Jusqu'a 0,10 m2
— De 0,101 32 0,50 m2
— De 0,501 32 1,00 m2
— De plus de 1,00 m2

Planchers en béton armé
Dans planchers du type « dalle pleine » en béton armé.
Epaisseur totale avec chape rapportée, s'il y a lieu.

Surface utile :

Jusqu'a 0,05 m2
- Jusqu'a 10 cm épaisseur
- De 11 a 15 cm épaisseur
- De 16 a 20 cm épaisseur
- De 21 a 30 cm épaisseur

De 0,051 a 0,10 m2
- Jusqu'a 10 cm épaisseur
- De 11 a 15 cm épaisseur
- De 16 a 20 cm épaisseur
- De 21 a 30 cm épaisseur

De 0,101 a 0,20 m2
- Jusqu'a 10 cm épaisseur
- De 11 a 15 cm épaisseur
- De 16 a 20 cm épaisseur
- De 21 a 30 cm épaisseur
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De 0,201 a 0,50 m2

- Jusqu'a 10 cm épaisseur
- De 11 a 15 cm épaisseur
- De 16 a 20 cm épaisseur
- De 21 a 30 cm épaisseur
- De 0,501 3 1,00 m2

- Jusqu'a 10 cm épaisseur
- De 11 a 15 cm épaisseur
- De 16 a 20 cm épaisseur
- De 21 a 30 cm épaisseur

De plus de 1,00 m2
- Jusqu'a 10 cm épaisseur
- De 11 a 15 cm épaisseur
- De 16 a 20 cm épaisseur
- De 21 a 30 cm épaisseur

Dans volites en maconnerie
Dans magonneries de toutes natures : moellons, briques, béton cyclopéen, etc. hourdées au mortier de chaux ou de ciment.
Mode de mesurage :
Surface « utile » demandée x épaisseur moyenne relevée au centre du percement.
— Jusqu'a 0,050 m3
- De 0,051 a 0,100 m3
- De 0,101 a 0,200 m3
- De 0,201 2 0,300 m3
- De 0,301 a 0,400 m3
- De plus de 0,400 m3

Dans volites en maconnerie
Vodtes en béton de gravillon armé ou non armé, compris coupe des armatures, s'il y a lieu, et avec autorisation du maitre d'ceuvre.
Mode de mesurage : idem article précédent.

- Jusqu'a 0,050 m3

- De 0,051 a 0,100 m3

- De 0,101 a 0,200 m3

- De 0,201 a 0,300 m3

- De 0,301 a 0,400 m3

- De plus de 0,400 m3

Percement de planchers a la perceuse :
- Percement a la perceuse équipée de meche a béton, pour passage d'une canalisation ou de fourreau, pour sondage
d'un plancher ou d'une vo(te ou ouvrages de méme nature.
- Diamétres jusqu'a 20 mm.
- Dans remplissage de plancher
— Dans remplissages de toutes natures entre solives bois ou fer : béton, magonnerie, hourdis, vo(tains ou similaires.
- Mode de mesurage : a I'unité de percement, quelle que soit sa longueur.
- Dans dalle BA ou volte, a travers dalle en béton armé ou voltes de toutes natures.

Mode de mesurage : au metre linéaire de percement.

0.3.37 CHEVETRES ET RAGREAGES DE TREMIES

Chevétres

Création de chevétre avec recoupe d'une ou plusieurs poutres ou solives, et fourniture et pose d'une ou plusieurs poutres
pour report des charges sur les solives ou poutres conservées.

Non compris étaiement.

Compris toutes coupes sur existant, toutes sujétions d'assemblage des poutres et solives, tasseaux, feuillures et rainures
d'appuis, boulonnerie et tous accessoires.
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Compris sortie et enléevement des gravois et déchets.
Mode de mesurage : au metre linéaire de poutres formant chevétre.

Chevétres en bois
Poutres de reprise et de report des charges, compris tous assemblages, tasseaux, percements de trous, boulons, tire-fond,
etc.
Poutre jusqu'a 200 cm?2 section
- De 201 a 300 cm?2 section
- De 301 a 400 cm?2 section
- De 401 a 600 cm?2 section

Chevétres métalliques
Poutrelle de reprise et report de charges, compris tous assemblages, soudures, équerres, percements de trous et boulons.
Poutrelles de tous types (IPN - UPN - etc.).
Poutrelle jusqu'a 20 kg/ml
- De 20,1 a 30 kg/ml
- De 30,1 a 40 kg/ml
- De plus de 40 kg/ml

Chevétres en poutre béton armé
Compris liaison d'encastrement aux appuis, béton pour béton armé, coffrages, armatures et sujétions de reprise des solives
interrompues.

- Jusqu'a 300 cm2 section utile

- De 301 a 500 cm?2 section utile

- De 501 a 700 cm?2 section utile

- De 701 a 1 000 cm?2 section utile

Ragréage de rives de trémies
Pour finition des rives de trémie définitive, apres percement, avec ou sans chevétre de renfort : ragréage dressé, avec
raccords d'arétes droites, compris grillage d'armature et toutes sujétions.
En mortier de ciment ou en platre (pour le platre, épaisseur minimum de 3 a 4 cm suivant le degré coupe-feu demandé).
Mode de mesurage : a I'unité de trémie suivant sa surface en plan finie.

- Jusqu'a 0,10 m2 finie

- De 0,10 a 0,15 m2 finie

- De 0,151 a 0,20 m2 finie

- De 0,201 a 0,30 m2 finie

- De 0,301 a 0,50 m2 finie

- De 0,501 a 1 m2 finie

— De 1,01 a 2 m2 finie

0.3.38 BOUCHEMENT DE TROUS DANS PLANCHERS

Bouchement au mortier de ciment ou en béton de gravillon, pour obturation de trou ou pour scellement de fourreau, gaine,
canalisation ou ouvrage similaire.

Compris : coffrage et armatures, s'il y a lieu.

Nettoyage des rives ou dressement.

Ragréage soigné de sous-face et de dessus.

Dans plancher ou volte en magonnerie ou béton.

Mode de mesurage : a I'unité de bouchement suivant la surface en plan du trou et I'épaisseur du plancher, sans déduction
de 'élément scellé.

Jusqu'a 15 cm épaisseur
- Trou jusqu'a 0,05 m2 surface
- De 0,051 a 0,20 m2 surface
— De 0,201 a 0,50 m2 surface
— De 0,501 a 1 m2 surface

De 16 a 30 cm épaisseur
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- Trou jusqu'a 0,05 m2 surface
- De 0,051 a 0,20 m2 surface
- De 0,201 a 0,50 m2 surface
— De 0,501 a 1 m2 surface

- De plus de 30 cm épaisseur

XXI Trous et saignées et rebouchements dans dallages

Dans dallages, chapes et similaires en mortier de ciment ou béton de gravillon, percements ou saignées exécutés par tous
moyens.

Comprenant la sortie et enlévement des gravois.

Comprenant, s'il y a lieu, la découpe avec soins du revétement de sol scellé ou collé, et la découpe ou la conservation
d'armatures existantes.

Les prix des ouvrages comprennent les sujétions de surlargeur ou de débord résultant d'un manque de précautions ou de la nature
de la chape ou du dallage.

Trous dans dallages

Percement de trous dans dallages, sur épaisseur partielle ou traversante.

Mode de mesurage : a I'unité de trou suivant sa surface « utile ».

Jusqu'a 12 cm épaisseur
- Jusqu'a 0,10 m2 surface utile
— De 0,101 a 0,30 m2 surface utile
— De 0,301 a 0,60 m2 surface utile
— De 0,601 a 1 m2 surface utile
- A la perceuse - diameétre jusque 20 mm

De 13 a 20 cm épaisseur
— Jusqu'a 0,10 m2 surface utile
— De 0,101 a 0,30 m2 surface utile
— De 0,301 a 0,60 m2 surface utile
— De 0,601 a 1 m2 surface utile
- A la perceuse - diamétre jusque 20 mm

De 21 a 30 cm épaisseur
— Jusqu'a 0,10 m2 surface utile
— De 0,101 a 0,30 m2 surface utile
— De 0,301 a 0,60 m2 surface utile
— De 0,601 a 1 m2 surface utile
- A la perceuse - diamétre jusque 20 mm.

Saignées d'encastrement dans dallages

Saignée taillée pour encastrement d'un petit élément (tube ou gaine électrique, par exemple) et ne traversant pas le
dallage.

Mode de mesurage : au metre linéaire de saignée suivant sa section utile.

La section « utile » est calculée théoriguement en ajoutant 4 cm au diameétre extérieur de I'élément a encastrer.
Exemple :

* Pour encastrement d'un tube de 15 mm diameétre: 1,5+4=5,5cm
* Saignée de 5,5 x 5,5 = 30 cm2 section utile.

- Jusqu'a 30 cm2 Section Utile

- De 31 A 50 Cm2 Section Utile

- De 51 A 80 Cm?2 Section Utile

- De 81 A 150 Cm2 section utile.

Saignées a travers dallages

Exécution de saignée traversant toute I'épaisseur du dallage.

Y compris, s'il y a lieu, enlevement de sous-couche et de terre sur 30 cm de profondeur maximum, pour passage de
canalisation sous dallage, par exemple, ou exécution de caniveau.

Au-dela de 30 cm de profondeur, appliquer les prix de fouilles en tranchées.
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Mode de mesurage : au metre linéaire de saignée, suivant sa largeur « utile » calculée théoriquement en ajoutant 10 cm a
la dimension extérieure de |'élément a enterrer.

Dallage jusqu'a 12 cm épaisseur
- Jusqu'a 15 cm largeur utile
- De 16 a 25 cm largeur utile
- De 26 a 45 cm largeur utile
- De 46 a 65 cm largeur utile
— De 66 a 1,00 m largeur utile

Dallage de 13 a 20 cm épaisseur
- Jusqu'a 15 cm largeur utile
- De 16 a 25 cm largeur utile
- de 26 a 45 cm largeur utile
- De 46 a 65 cm largeur utile
- De 66 a 1,00 m largeur utile

Dallage de 21 a 30 cm épaisseur
- Jusqu'a 15 cm largeur utile
- De 16 a 25 cm largeur utile
- De 26 a 45 cm largeur utile
- De 46 a 65 cm largeur utile
— De 66 a 1,00 m largeur utile

Bouchement de trous dans dallages
En mortier de ciment ou béton de gravillon, pour bouchements divers ou scellement de canalisations, fourreaux, etc.
Compris remise en état de la sous-couche de dallage, s'il y a lieu.
Compris talochage soigné de finition ou lissage en raccordement avec le dallage conservé contigu.
Mode de mesurage : a I'unité de trou suivant sa surface quelle que soit I'épaisseur du dallage, et sans déduction de
I'appareil a sceller.

- Trou de perceuse diamétre 20 mm

- Trou jusqu'a 0,10 m2 surface

— De 0,101 a 0,30 m2 surface

— De 0,301 a 0,60 m2 surface

— De 0,601 a 1 m2 surface

Calfeutrement de saignée dans dallage
Rebouchement en mortier de ciment ou en béton de gravillon, compris nettoyage de saignée, incorporation de produit
facilitant I'adhérence du calfeutrement, talochage ou lissage de finition en raccordement avec le dallage conservé.
Mode de mesurage : au metre linéaire de saignée selon section.

- Jusqu'a 30 cm2 section utile

- De 31 a 50 cm2 section utile

- De 51 a 80 cm2 section utile

- De 81 a 150 cm2 section utile

- Rebouchement de saignée a travers dallage
Reconstitution de dallage en béton.
Compris remise en état de la sous-couche, s'il y a lieu, armatures en recouvrement avec les armatures laissées en attente,
et talochage ou lissage en raccord avec le dallage existant contigu.
Quelle que soit I'épaisseur de dallage, largeur de saignée refermée, mode de mesurage : au metre linéaire de saignée selon
section.

- Jusqu'a 15 cm largeur

- De 16 a 25 cm largeur

- De 26 a 45 cm largeur

- De 46 a 65 cm largeur

- De 66 a 1 m largeur utile

0.3.39 FIXATIONS, TROUS, SCELLEMENTS
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0.3.39.1 TROUS ET RESERVATIONS

0.3.39.1.1 Réservations, trous, scellements
0.3.39.1.1.1 Obligation de chacun

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite réalisation des ouvrages
prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages concernant les autres prestations. lls leur
appartiennent de se soucier en temps utile des plans de réservations des autres corps d'état dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements et calfeutrements,
recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau reconstituant le degré de résistance au feu
du support. Les percements a réaliser dans I'existant sont a la charge des lots techniques concernés. Compris rebouchages et
calfeutrements par du matériau résistance au feu suffisante.

0.3.39.1.2 Dans porteurs et non-porteurs
0.3.39.1.2.1 Réservations dans porteurs

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des lots intéressés seront
dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer a la maitrise d'ceuvre, dans les délais impartis par le calendrier d'exécution, les
réservations a pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'ayant pas répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages
complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot principal. En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront
effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de I'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis a la maitrise d'ceuvre.
La réservation des trous sera a la charge du lot principal. Les taquets, pieces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires,
seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par I'entrepreneur Gros-ceuvre. Les entreprises vérifieront sur place
avant coulage du béton I'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement responsable avec
le lot principal en cas de mauvaise implantation.

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la stabilité au feu seront
réalisés par le titulaire du lot Gros ceuvre. Tous les autres bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par les
entreprises des lots concernés, avec faculté de sous traiter ces travaux au lot principal.

0.3.39.1.2.2 Réservations dans non porteurs

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a leurs ouvrages. lls
doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi
que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de
I'entrepreneur fautif.

0.3.39.2 TROUS NON RESERVES

0.3.39.2.1 Trous et percements aprés coups
0.3.39.2.1.1 Trous et réservations oublié

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés par le lot principal,
mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés dangereux pour I'ouvrage pourront étre refusés par
la maitrise d'ceuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes dispositions nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a
I'aboutissement d'une solution acceptée par la maitrise d'ceuvre.

0.3.40 TREMIES

0.3.40.1 TREMIES ET PAROIS DES GAINES TECHNIQUES

0.3.40.1.1 Trémies et parois des gaines techniques

L'entreprise réalise les ouvertures de trémies dans les planchers, y compris les enchevétrures nécessaires. Dans ce cas, pour les
trémies comportant plusieurs conduits et canalisations, I'entreprise réalise une dalle de bouchement de trémie de méme degré
coupe feu que le plancher, comportant des réservations circulaires ou rectangulaires a l'intérieur desquelles les entreprises des
corps d'état mettront en place leurs canalisations et conduits et leurs fourreaux.

Il faudra s'assurer que les réservations soient bien plombées d'étage a étage, de telle sorte que les canalisations et conduits se
posent verticalement.

0.3.40.1.2 Socles de gaines accessibles
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Les trémies des gaines accessibles par des portes ou des trappes basses comporteront une dalle surélevée ou une chape ciment
rapportée, formant un socle surélevé de 10 cm sur le sol fini dans le cas de local carrelé (pour passer la plinthe sous la porte de
gaine) et de 3 cm dans les autres cas.

0.3.40.1.3 Fourreaux et calfeutrements CF

Les entreprises des Corps d'état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des canalisations et conduits,
ainsi que les calfeutrements a l'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires afin d'assurer le méme degré coupe feu que le
plancher.

0.3.41 PERCEMENTS DANS LES EXISTANTS

0.3.41.1 TYPE DE PERCEMENTS

0.3.41.1.1 Gros percements dans les existants

L'entreprise du lot principal réalise les ouvertures de trémies et des baies dans les existants ainsi que les gros percements de murs et
planchers de plus de 0 100 mm.

Les entreprises des CORPS D'ETAT ont a leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et rebouchements ainsi que
les percements de O inférieur a 100 mm.

0.3.42 ETAIEMENTS

Tous les prix d'ouvrages du présent document comprennent implicitement les sujétions « dans I'embarras des étais ».
Tous les prix d'étaiements ci-aprés comprennent tous :
- Coltinages, montage, descente ; ils comprennent également la valeur ou location de tous les accessoires nécessaires
tels que boulons, pointes, vis, colliers, étriers, serre-joints, calage, etc.

Etai métallique réglable
Comprenant les semelles de répartition en bois au pied et en téte d'étai.

Mode de mesurage : a I'unité d'étai.
- Double transport, installation et dépose;
- Dépose et repose en 2e installation ou autre installation supplémentaire;
- Location journaliere.

Etaiements en bois assemblés

En bois assemblés par entailles ou boulonnés.

Pour semelles, poteaux, chapeaux, moises, contreventements, etc. pour travaux en sous-ceuvre, étrésillonnement;
d'ouvertures et ouvrages similaires.

Mode de mesurage : au metre cube net en place.

Les étaiements en cintre, quel que soit le type d'arc, seront assimilés aux étaiements en bois assemblés.
- Double transport, fagonnage, pose et dépose;
- Dépose et repose en 2e installation ou autre installation supplémentaire;
- Location journaliere.

Etaiements en bois non assemblés
Pour bois cloués ou simplement calés, tels que lisses de répartition, poteaux isolés, contreventements cloués et ouvrages
similaires.
Mode de mesurage : au metre cube net en place.
- Double transport, fagonnage, pose et dépose;
- Dépose et repose en 2e installation ou autre installation supplémentaire;
- Location journaliere.

Etaiements en poutrelles métalliques

En fers laminés du commerce pour répartition ou report de charges concentrées, coupés de longueur, posées sur le sol ou
sur points d'appui.

Compris calages et tous accessoires.

Mode de mesurage : au kilogramme de poutrelles en place.
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En poutrelles assemblées

Poutrelles moisées ou accouplées entre elles, compris trous et boulons.
- Double transport, installation et dépose;
- Dépose et repose en 2e installation ou autre installation supplémentaire;
- Location journaliere.

En poutrelles non assemblées

Poutrelles non assemblées.
— Double transport, installation et dépose;
- Dépose et repose en 2e installation ou autre installation supplémentaire;
- Location journaliere.

0.3.43 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

0.3.43.1 VERIFICATION DES COTES

Pour l'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant tout début
d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre
les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise
d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou I'usage auquel
les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur
ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne
devront étre changés sans l'accord de la maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par I'entrepreneur.

0.3.44 OUVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS

0.3.44.1 OUVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS

0.3.44.1.1 Ouvrages explicitement décrits

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme décrits tous les détails de construction et ouvrages
complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

0.3.45 OUVRAGES IMPLICITEMENT COMPRIS

Ouvrages implicitement décrites :

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d{ au titre du présent lot" seront implicitement sous-entendue en
I'absence de toute mention contraire.'entrepreneur devra a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au
complet achévement de I'ouvrage.

0.3.46 TERMINOLOGIES POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS CE DOCUMENT

0.3.46.1 DANS LES DOCUMENTS PARTICULIERS DES MARCHES, SONT APPELES

Dans les documents particuliers des marchés, sont appelés :
— ABF: les Architectes des Batiments de France ;
— ACMH : les Architectes en Chef des Monuments Historiques ;
— CTBA : le Centre Technique du Bois et de I'Ameublement ;
— CCTG : le Cahier des Clauses Techniques Générales ;
- CCTP : le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ;
- CCAG : le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
— CCAP : le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;
— BPU-DE: le Bordereau de Prix Unitaires - Détail Estimatif ;
- CCS : le Cahier des Clauses Spéciales attaché au DTU ;
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— DTU : les Documents Techniques Unifié ;

- DPGF : Décomposition du prix global et forfaitaire ;

— BPU : Bordereau de prix unitaire ;

— DQE : Détail quantitatif estimatif ;

- AO : Appel d'Offres ;

— DIUO : Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;
- MOE : maitre d'ceuvre.
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0.4 ETUDES PREPARATOIRES

0.4.1 DOCUMENTS TECHNIQUES A OBSERVER

0.4.1.1 BASES DE CALCULS

0.4.1.1.1 Vérification et calculs dans existants

Les bases de calcul ci-aprés concernent les ouvrages et installations a réaliser a neuf, le renforcement des ouvrages existants ainsi
que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer par des sondages, des relevés, des contréles visuels et des
essais de chargement direct si nécessaire qu'ils sont compatibles avec leurs fonctions. Les sondages, relevés, contrdles et essais sont
compris dans les marchés et seront systématiquement réalisés par les entreprises des corps d'état concernés, principalement
I'entreprise de gros ceuvre pour les murs, poteaux, poutres, planchers, balcons, escaliers.

En revanche, dans le cas ou ils décéleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection, d'un ouvrage ou ensemble
d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les prestations contractuelles, I'entreprise devra en informer le
maitre d'ceuvre et proposer s'il y a lieu un devis des prestations complémentaires. La conservation d'un ouvrage en |'état, des lors
qu'il présenterait une insuffisance ou un danger ou un état douteux est exclue et impliquerait la responsabilité de I'entreprise qui ne
I'aurait pas signalé.

0.4.1.2 APPROBATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES

0.4.1.2.1 Approbation des documents technique

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la maitrise d'ceuvre et éventuellement au Bureau de
contréle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, apres approbation,
s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune desdites
entreprises sera tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour I'établissement de
plans a soumettre a la maitrise d'ceuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de permettre de les controler
et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans approbation de la maitrise d'ceuvre. Le nombre
d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la maitrise d'ceuvre dés I'ouverture du chantier. Aprés acceptation de la
maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises
intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

L'entrepreneur doit fournir, a tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour reports des réservations, trous, taquets,
percements, etc...

0.4.1.3 VERIFICATION DES DIMENSIONS DES EXISTANTS PAR CHAQUE ATTRIBUTAIRE DU PRESENT PROJET

L'attributaire de chaque lot participant au présent projet devra vérifier toutes les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP et
qui ne sont que des dimensions dites approximatives et seulement données a titre strictement indicatif et en aucun cas
contractuelles. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.
Ainsi chaque attributaire et en fonction de lot est réputé contractuellement réputé avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur
le site au controle des dimensions des ouvrages de leur lot. Au moment des travaux, les divers attributaires procéderont, sous leur
seule responsabilité, a la totalité des levées de cotes qui leur sont nécessaires.

0.4.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ADJUDICATAIRE

0.4.2.1 A LA REMISE DE L'OFFRE

0.4.2.1.1 Documentations et fiches techniques

L'Entrepreneur joint a son offre la documentation complete et les fiches techniques détaillées des matériaux et fabrications
proposés répondant aux spécifications du présent document.

0.4.2.1.2 Produits retenus

L'Entrepreneur joint a son offre la liste détaillée et compléte des produits qu'il aura retenus y compris ceux figurant en base dans le
C.C.T.P. de consultation.

0.4.2.2 A LA MISE AU POINT DU MARCHE
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0.4.2.2.1 Documents complémentaires éventuels

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, sont fournis par
I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du
CPS.

0.4.2.3 PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

0.4.2.3.1 Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents établis par I'Entrepreneur
est soumis a I'avis du maitre d'ceuvre. Le visa du maitre d'ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des
ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du
coordonnateur SPS apreés la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le site.

0.4.2.4 ETABLISSEMENT DE PLANS D'EXECUTIONS

0.4.2.4.1 Obtention des documents

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier de la maitrise d'ceuvre nécessaire
a ses études et a la conduite de son chantier. Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a celle de son
personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les exemplaires périmés

0.4.2.4.2 Etablissement de plans d'exécutions

La maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de chantier (fagonnage et
fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels
proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de
I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra a I'approbation de
la maitrise d'ceuvre et du Bureau de contrble auxquels il les diffusera gratuitement. La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de
demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires. |l se réserve également le droit de lui faire supporter toutes
rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de non conformité au projet
architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution des ouvrages.
L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la maitrise d'ceuvre et le bureau de contrdle jugeront utile d'apporter a ces
dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages. La vérification des plans par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle
ne saurait en rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

0.4.2.5 AVANT LA RECEPTION

0.4.2.5.1 Remise de documents avant réceptions

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de maintenance, sont
remis au maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des piéces du dossier.

0.4.2.6 ETABLISSEMENT DES NOTES DE CALCUL

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble de toutes les notes de calcul (établies
obligatoirement par I'Entrepreneur) est transmis au maitre d'ceuvre en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes
précisions nécessaires.
Il est fait le rappel a I'adjudicataire qu'il devra établir une note de calcul compléte et cohérente avec la zone du projet (cas d'une
zone sismique ou non sismique rappel des regles PS 92) pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages et cela sur la base de la
modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble
de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments structurels, de génie civil, etc. ;

— Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

L'adjudicataire devra également fournir la justification du calcul pour le dimensionnement de certains de ses ouvrages permettant
I'évacuation des eaux-pluviales et des eaux usées, etc... La justification de certains ouvrages conformément aux normes et
spécifications propres au présent lot et décrites ou partiellement décrites dans le présent document, mais elles sont réputées
connues par |'adjudicataire du présent lot.
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Il est précisé a I'adjudicataire qu'il effectuera des analyses de phasages pour la bonne exécution de I'ensemble de ses ouvrages avec
les autres lots. Dans le cas ou certains points feront |'objet d'une objection de la part du Maitre d'ceuvre (d'ordre technique ou de
non-respect de I'esprit de la conception initiale), alors I'adjudicataire en fera toute modification et a ses frais.

0.4.3 MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX

0.4.3.1 Modifications diverses

Les différences plus ou moins légeres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des besoins de mise en
ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit 3 demande de supplément. Si avant exécution, des
modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou
si elles découlent des besoins de mise en ceuvre ne pourront, également, prétendre a supplément. L'exécution des ouvrages
respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution approuvés.

0.4.4 VARIANTES

0.4.4.1 VARIANTES CHIFFREES

0.4.4.1.1 Variantes et/ou options

L'entrepreneur pourra apporter des propositions de variantes qui lui sembleraient plus adaptées tant sur le plan économique que
sur I'ouvrage. Toutefois, celles-ci ne seront prises en considération que si I'entrepreneur a effectivement chiffré la solution de base
et les options prévues au CCTP. Néanmoins, I'entrepreneur devra justifier auprés de la maitrise d'ceuvre et du maitre d'ouvrage ces
variantes et supporter a ses frais les plans de détails d'exécution, ainsi que toutes incidences techniques et financiéres sur les autres
lots.

Les modifications financiéres ne seront par prises en compte pour un service et un niveau de qualité au moins égal. Les réservations
sont prévues par trémies dans I'emprise totale des gaines techniques, avec rebouchages assurés par I'entreprise du lot principal. Au
cas ou, pour des raisons de facilités techniques, il serait décidé d'utiliser des mannequins pour des réservations plus élaborées, les
frais de reprises d'étude seront a la charge de I'entreprise du lot principal, ainsi que la fourniture des mannequins.
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0.5 INSTALLATIONS

0.5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

0.5.1.1 BASE VIE

Se reporter au Plan d'installation de chantier joint au PGC et mis a jour par I'entreprise du lot principal en tenant compte des besoins
des divers intervenants. L'entrepreneur doit présenter a la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre et au Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé, dans un délai de dix jours suivant la notification du marché, le projet de ses installations de chantier. Ce
projet doit tenir compte des échelonnements des travaux, des surfaces a réserver éventuellement aux stockages des terres de
déblais, du nombre d'intervenants. L'entrepreneur du lot principal est chargé de l'installation générale du chantier comportant tous
les ouvrages nécessaires a I'ouverture du chantier. Les branchements provisoires de chantier, mis hors gel, en eau et en électricité
pour les autres lots. L'installation de Sanitaires de chantier. L'entretien et I'équipement d'un local de chantier, comportant une piece
destinée aux réunions de chantier, 1 piece destinée a la maitrise d'Oeuvre comportant 2 bureaux et des sieges, et occasionnellement
au CSPS. Ces locaux sont convenablement chauffés, ventilés et éclairés, les bureaux destinés a la maitrise d'Oeuvre comportent une
installation de téléphone, un photocopieur, et mobilier de bureaux.

0.5.1.1.1 Base vie des ouvriers

L'entrepreneur du lot principal doit la location, l'installation et I'entretien des baraques de chantier pour I'ensemble des autres
entreprises (local de réunion, bureau maitrise CEuvre, vestiaires y compris réfectoire) pendant toute la durée du chantier de tous les
corps d'état. Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés par le compte des dépenses interentreprises, le
gestionnaire du compte des dépenses interentreprises étant le titulaire du lot principal. Compris tout démontage des installations
ci-dessus suivant planning et remise en état des abords et chaussées.

0.5.1.1.2 Bureau pour les réunions de chantier

L'entrepreneur du lot principal doit la location, I'installation et I'entretien de baraquement servant de bureau de chantier avec une
table de réunion pouvant rassembler les 2/3 des entreprises plus 3 places. Ces locaux seront gérés par le compte des dépenses
inter-entreprises, le gestionnaire du compte des dépenses interentreprises étant le titulaire du lot principal (tableau de répartition
des codts d'installations de chantier, joint en annexe de la convention inter-entreprises pour les imputations financiéres).
Il devra en outre I'affichage permanent des plans d'exécution (y compris les modificatifs), leur remplacement en cas de substitution
par des entreprises. En outre il devra une armoire fermant a clé pour le rangement de documents et échantillons. Il fournira les clés
nécessaires et étiquetées (porte bungalow et armoire en 5 exemplaires :

- 1 pour le représentant de I'entreprise principale ;

— 1 pourl'O0.P.C;

— 1 pour le maitre d'ceuvre ;

- 1 pour le CSPS;

- 1 pour le Maitre d'ouvrage.
Compris tout démontage ou transfert des installations ci-dessus suivant planning et remise en état des abords et chaussées.

0.5.1.2 PANNEAUX DE CHANTIER

0.5.1.2.1 Emplacements des panneaux de chantier

Le(s) Panneau(x) de chantier suivant emplacement a fixer en accord avec la maitrise d'Oeuvre, exécutés suivant informations
définies par le maitre d'ouvrage.

0.5.1.3 CLOTURE

0.5.1.3.1 Cl6ture de chantier

L'attention de I'Entrepreneur du lot VRD est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les cl6tures de chantier et prendre toutes mesures de
protection a I'égard du public. Conformément aux prescriptions portées dans le PGC du coordonnateur SPS. Cette cl6ture sera
constamment révisée pour son maintient en bon état durant tout le chantier de tous les corps d'état.

0.5.1.4 NETTOYAGE

0.5.1.4.1 Entretien et nettoyage

L'entrepreneur du lot principal doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'accés. Le coordonnateur SPS peut
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commander directement une entreprise en cas de besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage courant. Toutes sujétions
de nettoyage dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de I'Entrepreneur du lot principal.

0.5.1.5 UTILISATION D'ECHAFAUDAGES FIXES

Chaque entreprise est tenue d'assurer ses propres postes de travail pour effectuer la mise en ceuvre de ses ouvrages. Pour des
échafaudages, elle est responsable tant pour son montage, démontage et entretien que pour son utilisation.

0.5.1.5.1 Proces verbal de réception

Au regard de l'arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, le chef d'établissement dont le personnel
utilise un échafaudage est tenu a I'exécution des vérifications pertinentes. Il doit mettre a disposition des personnes chargées des
vérifications, les documents adéquats tels que plans et instructions de montage, démontage, stockage, etc. Il doit également mettre
par écrit les personnes qualifiées pour I'utilisation de ce poste de travail. Le procés verbal de réception doit étre établi par un
établissement indépendant a I'entreprise.

0.5.1.5.2 Utilisation commune

Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un méme site et dans la méme configuration, il n'est pas nécessaire
que chaque chef d'entreprise réalise les vérifications avant mise en service. Par contre toute entreprise souhaitant utiliser les postes
de travail par échafaudage doit en avoir I'autorisation expresse et écrite du responsable de ce-dit échafaudage avec copie au maitre
d'ouvrage. Les frais d éventuels d’utilisations communes sont a débattre entre les entreprises utilisatrices et a la charge de celles-ci.

0.5.2 DEMENAGEMENTS

0.5.2.1 DEMENAGEMENTS ET DEPLACEMENTS D'OBJETS ET MOBILIERS

0.5.2.1.1 Déménagement

Il est noté que le déménagement ou le déplacement des machines-outils, du matériel et du mobilier sont a la charge de I'entreprise
du lot principal tant en ce qui concerne les transferts et déplacements. Manutention de bureaux, matériel de bureaux, machines et
cartons d'archives, ces manutentions comprendront I'étiquetage et repérage, le démontage et le remontage avec raccordements par
une société spécialisée, la mise en carton de documents et petits matériels seront a la charge de I'établissement. Un état des lieux
contradictoire sera relevé avant I'exécution des transferts ou des déplacements. Tout matériel ou machine restant en place sera
soigneusement protégé des poussiéres, vibrations, humidité ou autre agent agressif.

0.5.2.1.2 Déplacements

Il est noté que le déplacement de matériel et du mobilier sont a la charge des entreprises dont l'intervention nécessite de tels
mouvements. Un état des lieux contradictoire sera relevé avant |'exécution de ces déplacements.

0.5.2.1.3 Déménagement et déplacement dus par le client

Il est noté que le déménagement ou le déplacement des machines, du matériel et du mobilier sont a la charge du maitre d'ouvrage.
Les entreprises doivent informer la maitrise d'ceuvre du désir de tels mouvements nécessaires a la bonne exécution des ouvrages et
dans des délais suffisants pour permettre une telle action. Si des dégradations surviennent, alors que |'entreprise n'a pas protéger ou
n'a pas souhaiter un déménagement, elle sera tenue pour responsable devra toutes les remises en état.
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0.6 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

0.6.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES

Il est rappelé ici la réglementation essentielle applicable dans le domaine de la construction, a laquelle les entrepreneurs seront

soumis pour :
1. Marchés privés

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet :

- Code civil - article 1793
« Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction a forfait d'un batiment d'apres un plan arrété et convenu avec le propriétaire
du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'ceuvre ou des
matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été
autorisés par écrit».

0.6.1.1 REGLEMENTATIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DU MARCHE

Obligation de respect de la réglementation ;

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes, dispositions, spécifications,
prescriptions et autres, régissant les travaux objet des marchés.

Sont rappelés ci-apres les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces contractuelles » des présents marchés (sauf
précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints matériellement aux marchés, mais
chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.

Cette réglementation est constituée par :
- Les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;
- Les textes et réglements généraux ;
- Les textes et documents techniques.

Obligations contractuelles :

- Seront documents contractuels pour I'exécution du ou des présents marchés tous les documents énumérés
ci-dessous.

- Textes législatifs et textes réglementaires

- Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et autres concernant tout ou parties des travaux des présents marchés.

- Les réponses ministérielles apportent un éclairage a un moment donné sur un sujet qui peut intéresser les acteurs de
I'acte de construire.

- La réponse a une question écrite n'a pas de valeur normative.

Textes et réglements généraux

Devront étre respectés ces textes et reglements dans la mesure ou I'exécution des travaux des présents marchés entre dans leur
domaine d'application:

- Code civil.

- Code de la construction et de I'habitation.

- Code de la santé publique.

- Code du travail.

- Code général des collectivités territoriales.

- Code des communes.

- Code de I'environnement.

- Code des marchés publics.

- Code de I'urbanisme.

- Code de la consommation.

- Reglement sanitaire national et/ou départemental.
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- Réglementation sécurité incendie.

- Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers.

- Réglementations acoustiques.

- Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main-d'oeuvre.
- Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement.

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Textes concernant les déchets de chantier.

- Législation concernant les travaux de désamiantage.

- Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier.

- Reégles Véritas-Socotec-Sécuritas.
— Et tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.

0.6.1.2 REGLEMENTATION EUROPEENNE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs
Elles sont applicables aux travaux des présents marchés pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles deviennent
applicables dans I'ordre juridique frangais.

Ci-dessous la réglementation générale ; les C.C.T.P des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun des lots

- Directive « Produits de construction »

- Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993
transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992, remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre
1995 et le décret no 2003-947 du 3 octobre 2003.

- Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 est intitulé : Décret no 92-647 ... concernant I'« Aptitude a I'usage des produits
de construction ».

- Le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 est intitulé : décret no 95-1051 ... concernant I'« Aptitude a I'usage des
produits de construction ».

- Le décret no 2003-947 du 3 octobre 2003 est intitulé : décret no 2003-947 ... concernant I'« Aptitude a 'usage des
produits de construction ».

- Un « produit de construction » est défini comme suit par la directive : « Tout produit fabriqué en vue d'étre
incorporé, assemblé, utilisé ou installé de fagon durable dans des ouvrages tant de batiment que de génie civil ».

- La directive impose 6 exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages dans lesquels ces « produits
de construction » sont incorporés :

* 1. Résistance mécanique et stabilité.

* 2. Sécurité en cas d'incendie.

® 3. Hygiene, santé et environnement.

® 4. Sécurité d'utilisation.

* 5. Protection contre le bruit.

* 6. Economie d'énergie et isolation thermique.
Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit est conforme aux normes nationales applicables qui transposent les normes harmonisées, a
un agrément technique européen ou a I'une des spécifications techniques nationales indiquées a I'article 4-3 de la directive et que le
systeme d'attestation de conformité établi par la décision de la Commission concernant le produit a été appliqué.

Remarque:
Le marquage CE ne remplace pas les marques de qualité, I'objet du marquage CE est de répondre aux exigences réglementaires et
d'assurer la libre circulation des produits en cause dans I'Espace économique européen.

Attestation de conformité

Les produits qui font I'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techniques au sens de
I'article 4 de la directive. Cette conformité est établie au moyen d'essais ou d'autres vérifications sur la base des spécifications
techniques, conformément a I'annexe Ill de la directive.

Normes harmonisées

- Les normes européennes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes (JOCE) définissent les spécifications techniques dont les professionnels ont besoin pour produire et
mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles.
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La conformité a ces normes n'est pas obligatoire mais les administrations nationales sont obligées de reconnaitre aux
produits conformes aux normes harmonisées, une présomption de conformité aux exigences essentielles.

Les références correspondantes des normes frangaises transcrivant les normes européennes harmonisées pouvant
étre utilisées pour I'application de la réglementation sont publiées au Journal officiel de la République frangaise
(JORF ou JO).

Régles de calcul « Eurocodes »

Les 10 regles de calcul Eurocodes ont déja été éditées en tant que prénormes européennes et intégrées a titre expérimental dans les
collections nationales :

Eurocode O : Bases de calcul des structures.

Eurocode 1 : « Actions sur les structures », définit les principes généraux de calcul et de chargement des structures a
construire.

Eurocode 2 : « Calcul des structures en béton », définit les principes généraux de calcul des structures en béton.
Eurocode 3 : « Calcul des structures en acier », définit les principes de calcul des structures en acier.

Eurocode 4 : « Calcul des structures mixtes acier-béton ».

Eurocode 5 : « Calcul des structures en bois ».

Eurocode 6 : « Calcul des ouvrages en magonnerie ».

Eurocode 7 : « Calcul géotechnique ».

Eurocode 8 : « Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes ».

Eurocode 9 : « Calcul des structures en alliages d'aluminium ».

Les Eurocodes sont élaborés en deux temps :

Tout d'abord, les Eurocodes sont rédigés et publiés en tant que prénorme européenne (ENV), afin d'étre
expérimentés pour une durée de trois ans sur des projets de construction. Durant cette période, les régles nationales
coexistent avec les Eurocodes.

A ce stade, la publication par I'Afnor comprend I'Eurocode, sous la forme du texte de la prénorme européenne (ENV)
tel qu'adopté dans sa totalité par le CEN, accompagné du Document d'application nationale (DAN). Ce dernier ne fait
pas I'objet d'un document séparé mais est intégré tout au long du texte et doit étre utilisé conjointement.

Ensuite, les Eurocodes sont convertis en hormes européennes (EN)

Ces textes

Ces régles Eurocodes sous forme de normes européennes expérimentales ne sont pas applicables pour le moment,
sauf si elles sont citées dans les documents particuliers du marché.

Les normes européennes fondées sur les Eurocodes ne sont pas des normes harmonisées. Elles restent des normes
volontaires et, par conséquent, les Etats ne sont pas obligés d'abandonner leurs régles nationales concernant les
mémes domaines. Il leur sera seulement demandé, s'ils décident de conserver ces regles, de faire en sorte qu'elles
n'empéchent pas I'utilisation, en alternative, des Eurocodes.

Réaction au feu des matériaux « Euroclasses »

En application de la directive européenne 89/106 du 21 décembre 1988, I'Union européenne a fait paraitre une série
de normes harmonisées.

Parmi ces normes, la norme EN 501-1 définit les caractéristiques de « réaction au feu » des produits de construction.

européens ont été transcrits en droit francais par I'arrété du 21 novembre 2002 - Euroclasses qui distingue deux

catégories :

Les produits de construction ;
Les produits d'aménagement.

Les produits d'aménagement ne font pas partie des Euroclasses, ils restent dans le domaine du classement « M » francais.

Les produits de construction relévent des Euroclasses

Le classement de ces produits est donné a I'Annexe 1 de I'arrété du 21 novembre 2002.
Les produits de construction autres que les revétements de sol sont classés de A a F. Les revétements de sol sont
classés de AFL a FFL.

Deux autres critéres ont été ajoutés :

La production de gouttelettes ou particules enflammées au cours des essais : criteres d0 a d2 ;
La production de fumée définie par les criteres S1 a S3.

Les textes réglementaires frangais relatifs a la sécurité incendie ne vont pas étre repris, car I'Annexe 4 de l'arrété susvisé fixe la
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correspondance entre le classement « M » et les Euroclasses.

0.6.1.3 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES — RESSORTISSANTS EUROPEENS ET EXTRA-COMMUNAUTAIRES

Ainsi il est précisé a tous les entreprises européennes ou extra-communautaire, dés lors qu’elle intervient en France, doit :
- Appliquer la réglementation frangaise en matiére de santé et de sécurité des travailleurs conformément a ce que
prévoit I'article L. 1262-4 9° du Code du travail.

En conséquence, I'entreprise installée dans un autre Etat membre ou hors de I'Union européenne et souhaitant effectuer sur le
territoire frangais des travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux amiantés doit se conformer a la réglementation frangaise et
aux normes frangaises y afférentes.

Cette entreprise, qui peut par ailleurs détenir une certification dans son pays d’origine, doit apporter la preuve de I’équivalence au
dispositif frangais de ses mesures de formation, de prévention, de ses obligations documentaires et de la procédure de certification
de son pays d’origine (articles R. 4412-132 et R. 4412-141 du Code du travail).

Ces entreprises établies hors de France peuvent y détacher du personnel afin d’exercer une prestation temporaire. Le recours a la
prestation de services doit alors respecter les regles du Code du travail en matiére de détachement prévues aux articles L. 1262-1 et
suivants du Code du travail : déclaration préalable, prestation temporaire, lien préexistant entre le salarié et son employeur, activité
non permanente en France, respect du noyau dur de la réglementation du travail, etc.

Les employeurs détachant des salariés en France sont tenus d’effectuer une déclaration préalable de détachement aupres de
I'inspection du travail du lieu ou débute la prestation. La télédéclaration, qui est disponible sur le site internet SIPSI, et elle est
obligatoire depuis octobre 2016.

0.6.2 CODES ET REGLEMENTS

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession et plus
particulierement :

0.6.2.1 REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS CITES DANS LES CCTP

Connaissance des réglementations et des documents contractuels. Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement
connaitre les réglementations et les documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU, CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc., connus a la
date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.
Dates de prise d'effet des CCTG, DTU, normes, etc.

Pour les marchés privés, article 8.1.3 du CCAG (NF P03-001) :

- Les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois a
celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.

- Par extension, il est ici formellement stipulé que pour les autres documents contractuels cités, les dates de prises
d'effet seront les mémes que celles ci-dessus, sauf indication contraire portée dans le document.

- Les textes législatifs ne peuvent étre mis en application qu'apres publication au JO (a moins que le législateur n'ait
expressément prévu une autre date de mise en vigueur). Les textes réglementaires peuvent étre applicables dans un
certain délai apres sa parution au JO ou a une date précisée.

Remarque
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses et

prescriptions des DTU/CCTG et des normes, il est précisé :
En ce qui concerne les CCTG, DTU ou normes :

- Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise en
ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui
prévaudront ;

- Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence
sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les DTU/CCTG, ce sont
toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.
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0.6.3 LES REGLES DE L'ART

0.6.3.1 MATERIAUX

0.6.3.1.1 Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le Devis Descriptif, tous les matériaux sont de premiere qualité, mis en ceuvre suivant les régles de
I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la provenance et la qualité des
matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des Brevets et il ne pourra y avoir de
réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, |'entrepreneur est tenu de transmettre au
coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre dans la construction de
I'ouvrage. Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

0.6.3.2 DOCUMENTS DE REFERENCES

0.6.3.2.1 Documents techniques unifiés (DTU)

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés frangais.
Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre. La valeur de ces textes sera la
date de délivrance du permis de construire.

0.6.3.2.2 Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG)

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au moment de la délivrance du
permis de construire.

0.6.4 LES NORMES

0.6.4.1 LES NORMES FRANCAISES

0.6.4.1.1 Normes estampillées NF

L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour |'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une
de ces normes devra étre estampillé NF.

0.6.4.1.2 Documents techniques unifiés (DTU)

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés de travaux de batiment. Le
marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, I’'ensemble des
dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants estiment pertinentes d’inclure en
complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de
proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des batiments construits avec des techniques anciennes.
L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type reléve d’une réflexion des acteurs responsables de la conception
et de I'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s’avere pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur I'ensemble des
connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se réferent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience. Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis
Technique ou a un Document Technique d’Application, ou a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au
maitre d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de I’Espace économique
européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits
«E. A.», ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au
maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence. L’acceptation par le maitre
d’ouvrage d’une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales des DTU (CCS).

0.6.4.2 LES NORMES EUROPEENNES

0.6.4.2.1 Normes estampillées CE

L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et chagque matériau faisant
référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

0.6.4.2.2 Normes européennes EN

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes frangaises, avec la référence
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NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

0.6.4.3 LES NORMES INTERNATIONALES

0.6.4.3.1 Normes internationales ISO

Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par le maitre d'ouvrage pour des productions avec ce
label.

0.6.5 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

0.6.5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

0.6.5.1.1 Prescriptions techniques réglementaires

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition
particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en
ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou
partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.

0.6.5.2 REGLES PROFESSIONNELLES

I est fait le rappel au soumissionnaire que lorsque celui-ci sera attributaire de un ou de plusieurs lots du présent marché qu'il devra
respecter, pour les ouvrages concernés, les « Regles professionnelles de son lot et de ceux ayant un lien direct avec le présent lot »
Le soumissionnaire est contractuellement réputé en avoir eu connaissance. La liste faisant référence pour le présent marché est
celle en cours a la date de signature dudit marché.

Dans le cas ou l'attributaire souhaiterait mettre en ceuvre d'autres moyens ou procédés, matériaux que ceux préconisés dans le
présent document, il devra :
- Vérifier, auprés de son assureur, si celui-ci ne fait pas |'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.
- Si cela est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation ainsi
que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché ;
- Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette "mise en
observation" ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.
En tout état de cause, I'attributaire ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couverts par ses assureurs.

Nota :

Dans le cas ol dans un lot il a été constaté la présence de matériaux amiantés dans les divers ouvrages du présent projet, chaque
attributaire devra mettre en place tous les moyens nécessaires pour satisfaire a la norme NF X46-011 et elle précise que la validité
de la certification amiante 1552 est obligatoire et quelle n'est validée que pendant cing ans, I'attributaire du présent lot devra avoir
une certification en vigueur au moment des travaux.

0.6.5.3 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

L’attributaire devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
- Le comportement au feu des ouvrages en place.

0.6.5.3.1 Modifications réglementation incendie

L'ensemble de la prestation du présent lot devra satisfaire a la réglementation incendie a la date des travaux. Dans le cas de
modifications entre I'AO et le début des travaux la prestation du présent lot, ces modifications seront obligatoirement comprises
dans I'offre du présent lot.
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0.7 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

0.7.1 DEPENSES LIEES A LA MISSION - SANTE SECURITE -

Les dépenses d'intérét commun liées a la mission "santé-sécurité" (santé, sécurité, équipements communs, consommation
commune, ...) sont définies et réparties dans le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé) établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d'ouvrage.

Chaque entrepreneur se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la répartition des dépenses
communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront incluses dans I'offre de prix et réputées rémunérées par le prix du marché.

0.7.2 HYGIENE, SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers
Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.
Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur interviendra.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les
demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.
Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet, notamment le décret N° 65-48 du 8
janvier 1965 (Titre 4) et plus particulierement les points suivants :

— « Article 64 - Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer aupres des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de
présence de canalisations, I'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence
d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a moins de 1,50 m de ceux-ci. »

- « Article 66 - Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent étre
blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux. »

- « Article 73 - Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot. »

- « Article 75 - Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a une évacuation
rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux. »

- « Article 76 - Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens
de passage doivent étre mis a leur disposition. »

Sécurité des ouvriers contre les chutes

1) Réglementation francaise :
L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur :

- Décret N° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du travail - Titre Il ;

2) Directive européenne

Une nouvelle directive 2001/45 CE du 27 juin 2001 est parue, il s'agit de la directive sur le travail en hauteur.

Les buts de cette directive sont de diminuer sensiblement le nombre d'accidents, d'assurer une méme protection pour tous les
travailleurs européens et d'alléger le colit économique des accidents.

Compte tenu des nombreuses regles pour la protection contre les chutes de hauteur contenues dans la réglementation frangaise, la
directive entraine assez peu de modifications, a cela prés que les régles et conditions d'utilisation des équipements les plus courants
(échelles, échafaudages) sont désormais applicables a tous les secteurs. Ceci dit, les textes renforcent les prescriptions en
échafaudage par exemple, en introduisant des prescriptions pratiques quant aux techniques de cordes.

Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante

Décrets :
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- N° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret N° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de
I'amiante et le décret N° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation de poussieres d'amiante.

- Norme : NF X46-102 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les
ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur.

0.7.2.1 AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR S.P.S.

0.7.2.1.1 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le role du coordonnateur S.P.S. devra informer le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. devra prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier.

0.7.2.1.2 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies dans le document visé a I'article 1.5 du présent C.C.A.P.

L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre |'entrepreneur et
le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. |'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre journal.
L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi
n°93-1418 du 31 décembre 1993.

0.7.2.2 OBLIGATION GENERALES DE L'ADJUDICATAIRE

0.7.2.2.1 Pour chaque entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité
du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa
charge par les textes réglementaires en vigueur.

0.7.2.2.2 Spécialement

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier tels
que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa
responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

0.7.2.3 RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS

0.7.2.3.1 Chaque entrepreneur doit exercer une surveillance continue
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Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d'éviter tous accidents
aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre
quelconque sur le chantier.

0.7.2.3.2 Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses travaux ou le fait de
ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. |l s'engage a éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre
d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de I'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations.
Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord.

0.7.2.3.3 Réglementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur interviendra.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les
demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.
Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet, notamment le décret N° 65-48 du 8
janvier 1965 (Titre 4) et plus particulierement les points suivants :

— « Article 64 - Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer aupres des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de
présence de canalisations, I'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence
d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a moins de 1,50 m de ceux-ci. »

- « Article 66 - Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent étre
blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux. »

- « Article 73 - Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot. »

- « Article 75 - Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a une évacuation
rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux. »

- « Article 76 - Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens
de passage doivent étre mis a leur disposition. »

0.7.2.4 TRAVAUX SOUMIS A COORDINATION EN MATIERE S.P.S.

0.7.2.4.1 Objet du marché

- Objet du marché. Le marché peut avoir pour objet, selon les indications fixées au CCAP :
® soit une opération de premiére catégorie soumise a déclaration préalable, a PGC SPS et a College Interentreprises
de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;
soit une opération de deuxiéme catégorie soumise a déclaration préalable, a PGC SPS ;

soit une opération de troisieme catégorie pour les autres opérations au sens de l'article R 238-8 du Code du
Travail.

0.7.2.4.2 Documents joints au marché

- Documents joints au marché. Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :

* le projet de réglement du CISSCT ;
® le PGC en matiére de sécurité et de protection de la santé.
® si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu a I'établissement d'un DIUO, ce

dernier est fourni a I'entrepreneur par le maitre de I'ouvrage.
En cas de sous-traitance, le projet de reglement ou le reglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS et, le cas échéant, le DIUO est
(sont) remis a chacun des sous-traitants par |'entrepreneur principal.

0.7.2.4.3 College interentreprises de sécurité et de santé et des conditions de travail
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L'entrepreneur est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui sera constitué par le maitre de
I'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux. L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun
des sous-traitants que I'opération est soumise a la constitution d'un CISSCT, et qu'en conséquence ils seront tenus de participer aux
réunions de ce College.

0.7.2.4.4 Voirie et réseaux divers (VRD)

Préalables a la réalisation du chantier. Les travaux concernant les VRD seront réalisés a la charge du maitre de l'ouvrage
préalablement a I'ouverture du chantier. Au plus tard, ils seront exécutés pendant la période de préparation. Ces travaux concernent
la desserte du chantier et celle des cantonnements. Application des dispositions des articles L 235-16, R 238-40 a R 238-45 du Code
du Travail. Les opérations visées sont celles dont le montant est supérieur a huit cent mille euros.

0.7.2.4.5 Responsabilité de I'adjudicataire

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants éventuels en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere SPS désigné dans les
documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

0.7.2.4.6 Danger grave et imminent

Lorsque le contrat de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur SPS peut arréter
tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menagant la sécurité ou la
santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant, a la connaissance des entreprises.

0.7.2.4.7 Obligations de I'adjudicataire en matiére de coordination, sécurité et protection de la santé

L'entrepreneur s'engage a respecter |'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de Coordination.
- L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique directement au
coordonnateur SPS :

* le PPSPS et ses mises a jour ;
* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;
® la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
* dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
* dans les cing jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants au sein de ce
college ;
® les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;
® les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
- L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants.

- L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité et la
protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet.
- L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures
proposées de coordination en matiere de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
- Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

0.7.2.4.8 Obligations de I'adjudicataire vis a vis de ses sous-traitants

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la Loi
n°93-1418 du 31 décembre 1993.

0.7.2.5 ETABLISSEMENT EN ACTIVITE

0.7.2.5.1 Travaux effectués dans un établissement en activité

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans un établissement en
activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du 20 février 1992.

0.7.3 PLAN D'HYGIENE & DE SECURITE

0.7.3.1 PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE

0.7.3.1.1 PGC
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Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera remis avant le début de la période de
préparation et comprendra :
- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration
préalable ;
- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.
- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent, concernant
notamment :
* Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne
I'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux
manutentions manuelles ;
® La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier
s'il s'agit de matieres ou de substances dangereuses ;

* Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

* Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

® L'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation électrique générale ;
* Les mesures prises en matieres d'interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier ;

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant,
notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés
au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matieres de sécurité, de
santé et de conditions de travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere ;

® Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

0.7.3.2 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)

0.7.3.2.1 Généralité

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur établit et est tenu de remettre au coordonnateur SPS un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation
est applicable quel que soit le rang de I'entrepreneur (entreprise générale, cotraitants, sous-traitant) qui exécute une tache sur le
chantier.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, I'opération étant soumise a
|'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé.

Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au coordonnateur dans les délais fixés par
le décret du 26 décembre 1994. Les PPSPS sont remis au coordonnateur SPS dans le cas ou I'opération est classée en 1ére et 2eme
catégorie ainsi que dans le cas de travaux présentant des risques particuliers.

0.7.3.2.2PPSPS 1

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnant :
- Les noms et adresse de I'entrepreneur
— L'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier,
- Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

0.7.3.2.3 PPSPS 2

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de maniére détaillée :
- Les dispositions en matiére de secours et d'évacuation, et notamment :
Les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;

* L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont regu I'instruction nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d'urgence ;

* L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;

® Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de

toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé,
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mention peut étre faite du renvoi a ce plan.
- Les mesures prises pour assurer I'hygiene des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en
application notamment des dispositions du décret n°® 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des
installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

0.7.3.2.4 PPSPS 3

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne également, en les distinguant :
- Les mesures spécifiques prises par I'entrepreneur destinées a prévenir les risques spécifiques découlant :

* De I'exécution par d'autres entrepreneurs de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliére sur la
sécurité et la santé des travailleurs de I'entrepreneur ou du travailleur indépendant ;
* Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiéeres de circulations ou

d'activités d'exploitation particulierement dangereuses ;

- La description des travaux et des processus de travail de I'entrepreneur pouvant présenter des risques pour la
sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des
risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue a I'article L.4532-8 ;

- Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de
I'entrepreneur lors de I'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de I'analyse préalable des risques menée par I'entrepreneur qu'une ou plusieurs
des mesures n'ont pas a étre prises du fait de I'absence de risques, résultant en particulier de I'exécution de travaux figurant sur la
liste prévue a l'article L.4532-8, I'entrepreneur en fait mention sur le plan.

0.7.4 SECURITE DES PERSONNES

0.7.4.1 EQUIPEMENTS INDIVIDUELS ET COMMUNS

L'entrepreneur du lot principal est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. Il devra fournir en quantité
suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter tout accident sur ces personnes lors de
leurs déplacements sur le chantier.

0.7.5 SECURITE COLLECTIVE

0.7.5.1 RESPONSABILITE COLLECTIVE

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cloture compléte du chantier), toutes les mesures
de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que
toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la
maitrise d'ceuvre ne puisse en aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les
mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

0.7.6 NUISANCES

0.7.6.1 BRUITS DE CHANTIER

Annexe 1 - Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site
considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables

A) Textes législatifs - Réglementation
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment les textes suivants :

Législation
Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le
bruit.

Codes et reglement type

Code de la santé publique

Application des articles R. 48-1 a R. 48-5 du décret no 95-408 du 18 avril 1995 et de I'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de
mesure.
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Code des Collectivités territoriales
Application des articles L. 2212-2 et 2214-4 relatifs au constat et a la répression des bruits de voisinage, en application du décret du
18 avril 199 et de I'arrété du 10 mai 1995.

Réglement sanitaire départemental type
Circulaire du 9 ao(t 1978 article 101-3 relatif a une autorisation et aux dispositions réglementaires a prendre pour des travaux a
exécuter dans des zones particulierement sensibles.

Normes

- NF ISO 6393 NF ISO 6394 NF ISO 6395 NF ISO 6396 . Acoustique - mesurage du bruit aérien émis par les engins de
terrassement. Méthode de vérification de la conformité en ce qui concerne les limites de bruit extérieur. Condition
d'essai statique.

- NF I1SO 6393 (décembre 1997) Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement -

- NF ISO 6394 (décembre 1997) Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement - Poste de
conduite. Condition d'essai statique.

- NF 1SO 6395 NF ISO 6396 (décembre 1997) Acoustique - Mesurage du bruit émis a I'extérieur par les engins de
terrassement - Conditions d'essai dynamiques.

- NF S 31-010 et ses annexes. Caractéristiques et mesurage des bruits de I'environnement .Méthodes particuliéres de
mesurage.

Recommandations de la commission centrale des marchés

Document pouvant étre consulté

Un groupe de travail initié par le CSTB fin 1995 sur le bruit de chantier a mis au point une plaquette de sensibilisation du maitre de
I'ouvrage, « Bruits de chantier », dont la rédaction finale a été assurée par la mairie de Paris.

La direction de I'habitat et de la construction (ministere du Logement) participe a sa publication et a sa diffusion, en partenariat avec
I'ADEME Tle-de-France.

B) Rappel et résumé des textes essentiels

- Loi no 92-1444 du 31 décembre 1992

- Appelée « loi bruit », cette loi est relative a la lutte contre le bruit, prévoit dans son article 2 que tous les objets
susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées doivent étre insonorisés et homologués. Le décret
d'application n°® 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation, renvoie a
des arrétés le soin de fixer, catégorie par catégorie de matériels, les niveaux limites admissibles et la mesure
correspondante.

- Les nouvelles dispositions concernent principalement les contréles et surtout les sanctions, lesquelles sont
notablement renforcées, car il est désormais possible de saisir les matériels non conformes. L'article 6 de la loi
spécifie que les activités bruyantes, permanentes ou temporaires, peuvent faire I'objet de prescriptions générales en
matiére de bruits émis ou étre soumises a autorisation si elles présentent des dangers ou sont susceptibles de
provoquer des troubles aux personnes ou de porter atteinte a I'environnement.

- L'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage spécifie que les mesures des niveaux
de bruits doivent étre effectuées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A et sur une durée
d'au moins 30 minutes, laquelle devant comprendre des périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel
seul.

- Le ministére de I'Environnement devait préparer un décret dans le cadre de la « loi bruit » ce décret devant encadrer
la production de bruit sur les chantiers et fixer des limites réglementaires. Mais, compte tenu du contexte
économique et politique, il a été décidé au niveau gouvernemental de surseoir a la publication de ce décret (sur la
procédure d'autorisation en application de l'article 6 de la « loi bruit »).

- Cette décision concerne toutes les installations visées par la loi, en particulier les chantiers. Elle a, entre autres, pour
conséquence de supprimer les études d'impact qui étaient associées au régime des autorisations.

- L'orientation retenue actuellement serait la publication d'un texte général, ne faisant pas référence au régime
d'autorisation, qui serait applicable aux matériels, aux installations de chantier, sans étre spécifique a l'activité de
construction.

- Enfin, I'étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier homologués sera de nature a jouer un
réle actif dans la maitrise des nuisances sonores.

Réglementation européenne
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La réglementation européenne ne concerne que certaines catégories d'engins et se substitue pour celles-ci a la réglementation
francaise. A terme et en fonction de I'élaboration de nouvelles directives, la réglementation européenne se substituera totalement a
la réglementation nationale. Il existe ainsi aujourd'hui en France une procédure frangaise d'homologation des engins et une
procédure européenne, qui different sensiblement.

Travaux exécutés dans des zones particulierement sensibles

Le réglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 aolt 1978) indique dans son article 101.3 que « devront faire |'objet
d'une autorisation et de dispositions réglementaires prises par I'autorité locale les travaux exécutés de jour et de nuit dans des zones
particulierement sensibles du fait de la proximité d'hépitaux, d'établissements d'enseignement et de recherche, de créches, de
maternités, de maisons de convalescence et de retraite, ou autres locaux similaires. Dans ce cas, pourront étre désignés par
I'autorité locale un emplacement particulierement protégé pour les engins ou des dispositifs d'utilisation ou de protection visant a
diminuer I'intensité du bruit qu'ils émettent ».

Constat et répression des bruits de voisinage

Applications de I'arrété préfectoral et / ou de I'arrété municipal (quand ils existent) et du décret 95-408 du 18 avril 1995 par les
inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la gendarmerie et par les agents des collectivités territoriales et ceux définis dans l'article
21 de la « loi bruit ». Dans I'attente du décret spécifique, les dispositions de I'article R. 48-5 du Code de la santé publique sont
applicables.

Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y soumettre des activités méme non incluses
dans la nomenclature.

Norme NF S 31-010 révisée

Norme NS S 31-010 de décembre 1996, ci-avant mentionnée
Le décret n°® 95-408 du 18 avril 1995 et son arrété d'application du 10 mai 1995, relatifs au bruit de voisinage, mentionnent
explicitement que la méthode de mesure est celle retenue par la norme NF S 31-010 ci-avant mentionnée.

Infractions sur les chantiers

La circulaire du 27 février 1996, relative a la lutte contre les bruits de voisinage, précise que les infractions des chantiers en la
matiére doivent étre caractérisées par le dépassement de I'émergence prévue par l'article R. 48-4 du Code de la santé publique (cela
nécessite une mesure acoustique) et le non-respect des regles sur les conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes.

C) Prescriptions essentielles concernant les bruits de chantier

Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux de bruits aériens émis
restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre de I'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires, en cas
d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent.

Controles permanents dans les cas sensibles

Dans le cas ou le chantier se trouve trés proche d'un environnement sensible, le controle des niveaux des bruits de chantier devra
étre permanent.

Ce contrOle permanent pourra étre réalisé par la mise en place de capteurs sur la fagade du batiment sensible, qui vérifient en
permanence que le niveau sonore ne dépasse pas le niveau réglementaire.

Chantiers de voiries - tranchées pour réseaux urbains

Toutes dispositions devront étre prises pour coordonner les travaux pour les différents réseaux et ainsi réduire la durée des
nuisances.

Il est signalé a ce sujet que de nombreuses conventions ont déja été signées dans ce but a I'échelle locale dans I'esprit d'un
précédent protocole de coordination des travaux datant de février 1996.

Ces conventions ont été passées entre :
- EDF-GDF ;
- France Télécom ;
- Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
- Syndicat professionnel des entreprises gaziéres non nationalisées ;
- Association nationale des régies de services publics et d'organismes constitués.
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Des sanctions pourront étre prises contre les entrepreneurs, fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre
les bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.

Les sanctions pécuniaires sont entierement a la charge de I'entrepreneur sanctionné.

Co(ts des dispositions a prendre pour respecter les différentes réglementations en matiere de bruits de chantier

Ces colts restent a la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du marché

Ils ne pourront en aucun cas étre portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou dispositions collectives.

D) Solutions opérationnelles concernant les bruits de chantier :

Pendant la période de préparation

La préparation du chantier permet des progres trés importants. De fait, il est possible, méme facile, d'inclure le
probléme du bruit dans une réflexion qualité sur le chantier, au méme titre que la sécurité, par exemple.

Le premier bénéfice de ce type de démarche est d'éviter les travaux inutiles de type reprise ou destruction
d'ouvrages, toujours colteux, difficiles et bruyants : ils nécessitent souvent la mise en place d'un compresseur et
d'un marteau pneumatique ou d'une scie a diamants. Un chantier « zéro bruit » sera avant tout un chantier « zéro
reprise ».

Les autres idées qui peuvent se dégager, notamment pendant la phase de préparation de chantier, seront simples et
organisationnelles : éviter de poster la centrale a béton a co6té d'une zone sensible, éviter de percer pendant les
horaires ou cela géne le plus, etc.

Ainsi, maitriser les nuisances acoustiques générées vis-a-vis du personnel du chantier et de son voisinage peut étre
obtenu en supprimant les bruits « non nécessaires »

les bruits de marteaux-piqueurs pour le piquage des erreurs de bétonnage, les coups de masse pour nettoyer les
cuves ou trémies des centrales a béton mal entretenues, les bruits issus d'utilisations inadaptées des engins et
matériels, ainsi que les coups de marteau pour desserrer les écrous a ailettes des banches, qui peuvent étre
remplacés par des écrous vissés.

Pour chacun de ces points, on peut faire des scénarios : « Que puis-je faire pour améliorer cette solution ? Une
solution de remplacement est-elle plus avantageuse ? » Bien s(ir, ces analyses comparatives se doublent d'une
approche économique. Généralement, il est possible de faire des progres sensibles en adaptant tel ou tel mode
opératoire. Notons que le critére économique n'est pas le seul pertinent. En effet, le bruit fait partie du chantier, au
méme titre que son activité. Le message de réduction du bruit peut parfois étre difficile a faire passer sur le chantier,
et ce sujet doit faire I'objet de sensibilisations soigneuses.

La maitrise de ces nuisances, qui implique un effort de sensibilisation du personnel d'encadrement et d'exécution
des taches, n'entraine pas dans la plupart des cas des surcolts et va dans le sens de I'amélioration de la qualité et
des délais de réalisation des travaux.

Sensibilisation et suivi du personnel

Matériel

La communication associée a la mise en ceuvre d'actions de réduction des nuisances en conditionne largement
I'efficacité. Les gestes qui en découlent sont nouveaux et parfois inhabituels, aussi la sensibilisation et la formation
du personnel a ces nouvelles préoccupations et pratiques sont fondamentales. Investis d'une nouvelle charge qu'ils
peuvent ressentir comme une contrainte supplémentaire, il faut les responsabiliser et les valoriser par la plus-value
qu'ils apportent.

Il faut chercher a réduire en priorité les niveaux du bruit généré par les engins et matériels tres bruyants. Ainsi, les
engins et matériels pneumatiques ont souvent été remplacés par leurs équivalents électriques, ce qui supprime les
compresseurs a moteur thermique, source de bruit continue et importante en I'absence d'insonorisation. S'ils
présentent un surco(t notable a I'achat et présentent des problemes d'utilisation par temps de pluie, on a cependant
pu, dans le cas des vibreurs par exemple, abaisser I'émission sonore au poste de travail et ils sont plus maniables.

Par ailleurs, les engins et matériels utilisés pour le chantier peuvent étre insonorisés. Cela a notamment été le cas
des marteaux-piqueurs, ainsi que des centrales a béton.

Les fabricants d'engins et de matériels de chantier modifient leurs produits sous des contraintes réglementaires.

Logistique et modes opératoires

La mise en ceuvre de divers moyens logistiques permet d'influencer notablement sur les nuisances sonores (durée ou intensité...),

par exemple :

Si la place disponible sur le site le permet, doubler les engins et matériels réduit d'autant les durées d'émission en
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n'augmentant le niveau sonore que de 3 dB(A) ;

Prévoir les installations de chantier pour que les camions puissent faire demi-tour au lieu de reculer supprime le
strident et pénible klaxon de recul : positionner les sources de fagon adaptée limite les vibrations et les bruits émis
(par le biais d'écrans...) ;

Utiliser les talkies-walkies pour communiquer avec le grutier dispense des cris ;

Réaliser les arases des voiles en béton armé avec des regles magnétiques évite de recourir au marteau-piqueur pour
des mises a la cote ultérieures.

Information des riverains

Il est évident que I'entreprise réalise ses travaux dans les limites imposées par les réglementations municipales. Mais
méme dans ce cadre, une évidence est souvent oubliée : un bruit avoué, et surtout prévu, est a moitié pardonné. Il
est évident que I'usager qui connait I'heure et la durée du bruit I'acceptera mieux que s'il ne sait pas quand il prendra
fin. Cela est d'autant plus vrai que les usagers sont proches du chantier et sensibles au bruit.

Au-dela des enseignements techniques développés ci-dessus, les expérimentations « chantiers verts » ont montré
I'importance de communiquer avec son environnement. Tenus informés de ce qui se passe sur le chantier (durée des
phases les plus bruyantes ou les plus salissantes, nature des travaux...), les riverains s'impliquent dans le processus
de construction et sont donc plus naturellement indulgents vis-a-vis des phases les plus perturbantes de leur vie
quotidienne. Par ailleurs, ils sont rassurés sur le respect temporaire de ces génes et sur leur « utilité ».

Les idées a mettre en place sont simples : prendre contact avec ces usagers, évaluer les moments ou ils seront le plus
génés, les prévenir.

0.7.6.1.1 Bruits des engins sur site

Il est fait le rappel au titulaire du présent lot qu’il devra prendre toute mesure pour ne pas perturber le voisinage lors de son
intervention et qu’il doit également protéger son personnel et les autres intervenants sur site.

Arrété du 20 ao(t 1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés a I'intérieur de
|'établissement, doivent étre conformes a la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux
dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969; Période de nuit, pour tous les jours : 22 heures a 6 heures. Une
évaluation prévisionnelle du niveau acoustique bruyantes sont envisagées dont les effets acoustiques vont s'ajouter,
il convient de tenir compte de cette situation ;

Véhicules. — engins de chantier

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent étre utilisés a l'intérieur de
I'installation respectent la réglementation en vigueur (notamment les engins de chantier sont conformes a un type
homologué). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement :
Art. 4 Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de
I'établissement doivent étre conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matiére de limitation de
leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent étre conformes a un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique(sirénes, avertisseurs, haut parleurs, etc.)
génants pour le voisinage.

Exposition du personnel aux bruits :(page 234 et 235 du code du travail) :

Etc.

CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit - Chapitre 1
Disposition Générales - Articles R4431-1 -R 4431-2 - R4431-3 - 4431-4 - et au Chapitre 2 Principes de prévention
R4432.1 - R4432-2 et R4432-3.

Principes de prévention - Articles R4432-1 a R4432-3.

0.7.6.1.2 Batiments autres que d’habitation

Circulaire du 25 avril 2003 - relatif a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d’habitation.

Etc.

0.7.6.2 PRESCRIPTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LES BRUITS DE CHANTIER

Obligations de résultat
Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat. lls devront prendre toutes
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dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées
par la réglementation.

Le maitre de I'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires, en cas
d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent.

Contréles permanents dans les cas sensibles

Dans le cas ou le chantier se trouve trés proche d'un environnement sensible, le controle des niveaux des bruits de chantier devra
étre permanent.

Ce contrOle permanent pourra étre réalisé par la mise en place de capteurs sur la fagade du batiment sensible, qui vérifient en
permanence que le niveau sonore ne dépasse pas le niveau réglementaire.

Chantiers de voiries - tranchées pour réseaux urbains

Toutes dispositions devront étre prises pour coordonner les travaux pour les différents réseaux et ainsi réduire la durée des
nuisances.

Il est signalé a ce sujet que de nombreuses conventions ont déja été signées dans ce but a I'échelle locale dans I'esprit d'un
précédent protocole de coordination des travaux datant de février 1996.

Ces conventions ont été passées entre :

* EDF-GDF ;

* Orange ;

* Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

* Syndicat professionnel des entreprises gaziéres non nationalisées ;

* Association nationale des régies de services publics et d'organismes constitués.

Sanctions

Des sanctions peuvent étre prises contre les entrepreneurs, fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les
bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.

Les sanctions pécuniaires sont entierement a la charge de I'adjudicataire sanctionné.

Co(ts des dispositions a prendre pour respecter les différentes réglementations en matiere de bruits de chantier

Ces colts restent a la charge de chaque adjudicataire, ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

Ils ne pourront en aucun cas étre portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou dispositions collectives.

0.7.6.3 SOLUTIONS OPERATIONNELLES CONCERNANT LES BRUITS DE CHANTIER

Pendant la période de préparation

La préparation du chantier permet des progres tres importants. De fait, il est possible, méme facile, d'inclure le probléme du bruit
dans une réflexion qualité sur le chantier, au méme titre que la sécurité, par exemple. Le premier bénéfice de ce type de démarche
est d'éviter les travaux inutiles de type reprise ou destruction d'ouvrages, toujours colteux, difficiles et bruyants : ils nécessitent
souvent la mise en place d'un compresseur et d'un marteau pneumatique ou d'une scie a diamants. Un chantier « zéro bruit » sera
avant tout un chantier « zéro reprise ».

Les autres idées qui peuvent se dégager, notamment pendant la phase de préparation de chantier, seront simples et
organisationnelles : éviter de poster la centrale a béton a c6té d'une zone sensible, éviter de percer pendant les horaires ou cela
géne le plus, etc.

Ainsi, maitriser les nuisances acoustiques générées vis-a-vis du personnel du chantier et de son voisinage peut étre obtenu en
supprimant les bruits « non nécessaires » : les bruits de marteaux-piqueurs pour le piquage des erreurs de bétonnage, les coups de
masse pour nettoyer les cuves ou trémies des centrales a béton mal entretenues, les bruits issus d'utilisations inadaptées des engins
et matériels, ainsi que les coups de marteau pour desserrer les écrous a ailettes des banches, qui peuvent étre remplacés par des
écrous vissés.

Pour chacun de ces points, on peut faire des scénarios : « Que puis-je faire pour améliorer cette solution ? Une solution de
remplacement est-elle plus avantageuse ? » Bien sdr, ces analyses comparatives se doublent d'une approche économique.
Généralement, il est possible de faire des progres sensibles en adaptant tel ou tel mode opératoire. Notons que le critére
économique n'est pas le seul pertinent. En effet, le bruit fait partie du chantier, au méme titre que son activité. Le message de
réduction du bruit peut parfois étre difficile a faire passer sur le chantier, et ce sujet doit faire |'objet

de sensibilisations soigneuses.

La maitrise de ces nuisances, qui implique un effort de sensibilisation du personnel d'encadrement et d'exécution des taches,
n'entraine pas dans la plupart des cas des surcodits et va dans le sens de I'amélioration de la qualité et des délais de réalisation des
travaux.
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Sensibilisation et suivi du personnel

La communication associée a la mise en ceuvre d'actions de réduction des nuisances en conditionne largement I'efficacité. Les gestes
qui en découlent sont nouveaux et parfois inhabituels, aussi la sensibilisation et la formation du personnel a ces nouvelles
préoccupations et pratiques sont fondamentales. Investis d'une nouvelle charge qu'ils peuvent ressentir comme une contrainte
supplémentaire, il faut les responsabiliser et les valoriser par la plus-value qu'ils apportent.

Matériel

Il faut chercher a réduire en priorité les niveaux du bruit généré par les engins et matériels trés bruyants. Ainsi, les engins et
matériels pneumatiques ont souvent été remplacés par leurs équivalents électriques, ce qui supprime les compresseurs a moteur
thermique, source de bruit continue et importante en I'absence d'insonorisation. S'ils présentent un surco(t notable a I'achat et
présentent des problemes d'utilisation par temps de pluie, on a cependant pu, dans le cas des

vibreurs par exemple, abaisser I'émission sonore au poste de travail et ils sont plus maniables.

Par ailleurs, les engins et matériels utilisés pour le chantier peuvent étre insonorisés. Cela a notamment été le cas des
marteaux-piqueurs, ainsi que des centrales a béton.
Les fabricants d'engins et de matériels de chantier modifient leurs produits sous des contraintes réglementaires.

Logistique et modes opératoires
La mise en ceuvre de divers moyens logistiques permet d'influencer notablement sur les nuisances sonores (durée ou intensité...),
par exemple :
- Si la place disponible sur le site le permet, doubler les engins et matériels réduit d'autant les durées d'émission en
- N'augmentant le niveau sonore que de 3 dB(A) ;
- Prévoir les installations de chantier pour que les camions puissent faire demi-tour au lieu de reculer supprime le
strident et pénible klaxon de recul : positionner les sources de fagon adaptée limite les vibrations et les bruits émis
(par le biais d'écrans...) ;
- Utiliser les talkies-walkies pour communiquer avec le grutier dispense des cris ;
- Réaliser les arases des voiles en béton armé avec des regles magnétiques évite de recourir au marteau-piqueur pour
des mises a la cote ultérieures.

Information des riverains

Il est évident que I'entreprise réalise ses travaux dans les limites imposées par les réglementations municipales. Mais
méme dans ce cadre, une évidence est souvent oubliée : un bruit avoué, et surtout prévu, est a moitié pardonné. Il est
évident que I'usager qui connait I'heure et la durée du bruit I'acceptera mieux que s'il ne sait pas quand il prendra fin.
Cela est d'autant plus vrai que les usagers sont proches du chantier et sensibles au bruit.

Au-dela des enseignements techniques développés ci-dessus, les expérimentations « chantiers verts » ont montré
I'importance de communiquer avec son environnement. Tenus informés de ce qui se passe sur le chantier (destination et
architecture du batiment, durée des phases les plus bruyantes ou les plus salissantes, nature des travaux...), les
riverains s'impliquent dans le processus de construction et sont donc plus naturellement indulgents vis-a-vis des phases
les plus perturbantes de leur vie quotidienne. Par ailleurs, ils sont rassurés sur le respect temporaire de ces génes et
sur leur « utilité ».

Les idées a mettre en place sont simples : prendre contact avec ces usagers, évaluer les moments ou ils seront le plus
génés, les prévenir.

0.7.7 CIRCULATION SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires, échafaudages, ascenseurs de chantier pour assurer une
libre circulation sur le chantier. Tous ces équipements auront nécessairement des protections et garde-corps. L'entretien et le
déplacement de ces ouvrages seront a la charge et sous la responsabilité du lot principal.

0.7.8 AMIANTE

0.7.8.1 RISQUE D'AMIANTE

0.7.8.1.1 Concernant les démolitions préliminaires de mise a nu des locaux

On peut estimer qu'a priori des composants en amiante ne devraient pas étre rencontrés, du moins pas en quantités importantes.
L'audit joint en annexe n'a pas décelé d'ouvrages contenant de I'amiante.

Cela n'exclut pas I'éventualité de présence d'amiante dans quelques ouvrages ou équipements qui seront a démolir ou a déposer.
L'attributaire du lot de gros-ceuvre et les autres entrepreneurs qui auront a démolir ou déposer des ouvrages existants doivent
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apprécier les composants et équipements de I'immeuble existant qui contiennent de I'amiante ou sont susceptibles d'en contenir, en
fonction de quoi ils prendront les mesures nécessaires pour déposer ces éléments avec les précautions d'usage pour la santé du
personnel et évacuer les gravois et les éléments déposés vers une décharge agréée pour I'amiante de classe 1 ou 2 selon les
produits.
Les modes opératoires pour réaliser ces travaux seront précisés en accord avec le coordonnateur de la SPS selon I'appréciation des
niveaux de risque des différents produits, par exemple :

- Risque important : Flocage.

- Risque moyen : Calorifuges.

- Risques faibles -Dalles de sol vinyle amiante, faux plafonds, plaques ou gaines d'amiante ciment.

- Risques trés faibles : Clapets coupe-feu, joints, etc.
Dans tous les cas, il faudra faire appel a une entreprise agréée pour le désamiantage et déclarer la présence d'amiante a l'inspection
du travail.

0.7.8.1.2 Concernant les travaux a réaliser

En application de la réglementation en vigueur, les attributaires du présent projet garantiront que tous les composants utilisés pour
les ouvrages et les équipements, y compris les éléments accessoires, tels que les joints, les clapets coupe-feu, etc. ne contiennent
pas d'amiante. A cet effet, par l'intermédiaire de leurs sous-traitants et fournisseurs, ils devront produire une certification de
garantie "batiment sans amiante" justifiée par les attestations des composants et produits qui seraient susceptibles d'en contenir.
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0.8 IMPLANTATIONS

Les travaux d'implantation comprennent
La phase « calculs » qui consiste a controler, analyser et dépouiller les documents et plans fournis par la personne
publique et a exécuter toutes les opérations mathématiques ou de digitalisation préliminaires permettant d'obtenir les
éléments nécessaires a l'implantation :

- calcul des coordonnées rectangulaires ou digitalisation si nécessaire,

- calcul des coordonnées polaires.

La phase implantation proprement dite, type linéaire ou ponctuelle, y compris le déplacement sur les lieux de I'implantation.
La fourniture du support matérialisant I'implantation (borne d'emprise fonciére OGE ou piquet) n'est pas comprise dans ce
prix et fait I'objet d'une rémunération particuliere.

Cette prestation est rémunérée au nombre de points implantés lors d'une méme commande, une distinction étant faite suivant que la
prestation est commandée sous un délai inférieur a 24 h ou sous un délai supérieur a 24 h considéré comme normal.

Droit fixe implantation
Ce prix rémunere forfaitairement les frais d'ouverture de dossier dans le cas d'une opération nouvelle ou les frais de
consultation d'un dossier existant préalablement aux travaux d'implantation.

— Pour une opération nouvelle, le forfait : ...
— Pour une opération existante, le forfait : ...

Prestation d'implantation a réaliser sous 24 h

— du ler au 10 e point sans nivellement, par point : ...

- du 11 e au 30 e point sans nivellement, par point : ...
- du 31 e au 100 e point sans nivellement, par point : ...
- au-dela du 100 e point sans nivellement, par point : ...
- Pour des points implantés avec nivellement,, par point : ...

Prestation d'implantation normale

du ler au 10 e point sans nivellement, par point: ...
- du 11 e au 30 e point sans nivellement, par point : ...
- du 31 e au 100 e point sans nivellement, par point : ...
- au-dela du 100 e point sans nivellement, par point : ...
- pour des points implantés avec nivellement, par point : ...

Plus-value de mise en ceuvre implantation

La nature du terrain est classifiée en 5 zones définies au CCTP, étant entendu que les prix ci-dessus sont établis sur la
base d'une zone de type 5.

Cette plus-value est rémunérée en euros pour cent euros d'implantation effectués.

— pour une zone de type 1,. La plus-value en € pour .... €

- pour une zone de type 2,. La plus-value en € pour .... €: ...
- pour une zone de type 3,. La plus-value en € pour .... €: ...
- pour une zone de type 4,. La plus-value en € pour .....€ : ...

Matérialisation de I'implantation.
Ce prix rémunére la fourniture de bornes OGE (emprises fonciéres), de piquets bois ou de clous d'arpenteur (implantation dans chaussées)
pour la matérialisation de I'emprise.
Ce prix est rémunéré au nombre de bornes, piquets ou clous.
- par borne OGE : ...
- par piquet
- par clou

Implantation de borne polygonale de précision millimétrique
Ce prix rémuneére la fourniture et la pose de bornes polygonales en béton de type poteau de diameétre 40 cm sur une hauteur de 1,40 m
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environ.

Le prix comprend |'exécution des terrassements, de la semelle de fondation, des aciers de structure et de montage et les

protections des bornes. Il integre également la mise en place des plaques de centrage en bronze ainsi que la détermination des
coordonnées X, Y, Z

de la borne.

La précision de chaque coordonnée est du niveau millimétrique.
Ce prix est rémunéré a l'unité.
- par borne : ...

Implantation de cible de référence sur borne polygonale
Ce prix rémunere la fourniture et la pose d'une cible de référence par borne polygonale de type pilier pour le suivi des
ouvrages.
Le prix rémunere également la détermination des coordonnées X, Y, Z de la cible fixée sur la borne polygonale de type pilier.
Ce prix est rémunéré a l'unité.

- par cible : ...

0.8.1 IMPLANTATIONS INTERIEURES

Les tracés des cloisons et l'implantation des huisseries sont a la charge du lot menuiserie intérieure, en accord avec les autres
attributaires ayant des cloisons a édifier. Les attributaires seront solidairement responsables d'erreurs éventuelles. L'implantation
des ouvrages des autres attributaires devra se faire en parfaite coordination.

0.8.2 TRAITS DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, l'attributaire du lot de gros-ceuvre devra, a ses frais :
— Porter, a I'extérieur sur les fagades, le niveau +1,00 m fini du premier niveau ;
— Porter, a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau +1,00 m fini au-dessus de
tous les planchers, et ce autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps
d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros-ceuvre également aprés exécution des enduits platre ou
enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

0.8.2.1 ALTIMETRIES ET HORIZONTALITES

0.8.2.1.1 Trait de niveau (1,00 métre)

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par l'attributaire
"adjudicataire" du lot de Gros-ceuvre qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait a étre effacé prématurément, I'attributaire
"adjudicataire" du lot Gros-ceuvre le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses frais ; il sera également
responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.

NOTA :

le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc) sera battu uniquement sur les huisseries ou sur
des piges bois destinées a servir de repere. l'attributaire "adjudicataire" du lot Gros-ceuvre se mettra en rapport avec les
attributaires "adjudicataires" concernés, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en ceuvre des
revétements de sols.

0.8.2.1.2 Trait de niveau au laser

Le trait de niveau servant a l'implantation de faux-plafonds sera établi par les lots concernés et situés au niveau bas des ouvrages. Ce
trait sera permanent et lisible par laser soit en continu, soit point par point.

0.8.3 TRACE DE DISTRIBUTIONS INTERIEURES - CLOISONNEMENTS -

Le tracé de I'implantation des cloisons intérieures sera a la charge de I'attributaire titulaire de la réalisation de celles-ci.

0.8.4 CALEPINAGE

0.8.4.1 RESPECT DES CALEPINAGES
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0.8.4.1.1 Calepinages

Les attributaires du présent projet ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que carrelages, plafonds
suspendus, fagcades agrafées ou collées, etc. seront tenues de présenter a la maitrise d'ceuvre les calepins harmonisés avec les

largeurs de locaux, I'implantation d'ouvertures, etc .Ainsi I'attributaire ne pourra commencer sa mise en ceuvre tant que la maitrise
d'ceuvre n'aura pas donné son accord.
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0.9 COORDINATION TECHNIQUE

0.9.1 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

0.9.1.1 EMPLACEMENT ET SURCHARGE D'OUVRAGES

0.9.1.1.1 Précisions des surcharges d'ouvrages

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :
— Niveaux d'arases et nus bruts,
- Emplacements et définitions de surcharges spéciales,
- Emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

0.9.2 LIVRAISON ET STOCKAGE

0.9.2.1 APPROVISIONNEMENT ET LIVRAISONS

Chaque attributaire du présent marché ne doit pas étre la cause d'un obstacle quelconque au bon déroulement de
I'approvisionnement des matériaux des autres lots, et ceux-ci seront réalisés conformément au plan d'installation validé par le
maitre d'ceuvre et le coordonnateur CSPS.

Tout attributaire du présent projet doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'Etat.

Le transport a pied d'ceuvre inclus manutentions, appareils divers de levage, des coltinages nécessaires, emballages, protections,
installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier.

0.9.2.2 LE STOCKAGE

Le stockage sur chantier (conformément au plan d'installation précité) comprend installations nécessaires, protections en cours du
chantier, nettoyages au fur et a mesure des divers lieux de stockage et de I'enlevement des emballages et déchets aux décharges
publiques spécialisées. L'attributaire reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'attributaire sur simple injonction de la
maitrise d'ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le maitre d'ouvrage pourra, dans les huit jours suivant la mise en demeure, procéder a
I'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux vers une décharge publique appropriée et ou mis en vente aux encheres
dites publiques, et cela sans poursuites, réclamations ou contestations de la part de I'attributaire du présent projet et a ses frais
exclusifs. En effet, aucune indemnité ne sera allouée a I'entreprise incriminée pour les déménagements, et méme eux dits successifs.

0.9.3 VERIFICATION DES TRAVAUX

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le bureau de contréle éventuel ou
I'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maitrise d'ceuvre
lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme apres.

0.9.4 VISITES EN ATELIERS

Dans le but de procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premieres avant usinage, au contréle de la fabrication et de
I'expédition des fournitures destinées aux travaux de marché, la maitrise d'ceuvre pourra se faire représenter dans usines, magasins,
ateliers ou carriéres de I'entrepreneur et de ses fournisseurs. Les diligences nécessaires aupres des fournisseurs pour ces contréles
incombent a I'entrepreneur.

0.9.5 CONDITIONS D'EXECUTION
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L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a I'harmonisation et a la perfection
de ses ouvrages. |l recherchera toutes indications qui lui sont utiles a I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les
travaux préparatoires indispensables. Les conditions imposées a |'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions
d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financierement
par l'entrepreneur.
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0.10 MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

0.10.1 DEFINITION

0.10.1.1 RESPONSABILITES

0.10.1.1.1 Responsabilité de I'adjudicataire

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce dernier en est seul
responsable vis-a-vis du maitre d'ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou I'autre cause ou
de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du maitre d'ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles ou objets de
fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne
pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a I'exclusion des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

0.10.1.1.2 Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.
Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou
métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a
étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera
une protection efficace et durable contre I'numidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement soumis a
I'agrément de la maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la
peinture définitive, ou de non conformité, la maitrise d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer |'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise complete. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de
I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

0.10.1.2 TRANSPORT

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied d'ceuvre comprend :

- Toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,

— Tous emballages, protections et autres,

- Toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.
Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux refusés par la maitrise
d'ceuvre doivent étre mis de coté et signalés de fagon apparente en attendant leur enlévement du chantier. Les approvisionnements
sont réalisés uniquement suivant les plages horaires a définir avec la maitrise d'ceuvre pour la sécurité du public.

0.10.1.2.1 Transport a pied d'ceuvre

0.10.2 MATERIAUX TRADITIONNELS

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de I'Art en respectant les prescriptions des normes
AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU de chaque lot.

0.10.3 MATERIAUX NOUVEAUX

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux, proposés par les entrepreneurs,
devront faire I'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou avoir bénéficié d'une enquéte particuliere d'un organisme
agréé.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves formulées par la
commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la maitrise
d'ceuvre, une documentation technique compléete et détaillée, un accord du bureau de contréle confirmé par une attestation de
prise en charge par les assurances. Dans les deux cas, la maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux
proposés.

0.10.4 MATERIAUX DE SUBSTITUTION
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Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la maitrise d'ceuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et de qualités au moins
équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux proposés doit étre jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout
entrepreneur s'engage auprés de la maitrise d'ceuvre, a proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit
aux différentes pieces constituant ses engagements, soit aux ordres donnés par la maitrise d'ceuvre et a faire son affaire personnelle
de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

0.10.5 MATERIAUX DEFECTUEUX

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la maitrise d'ceuvre.
L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, I'ouvrage
présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de I'entrepreneur. La maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux
ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.

0.10.6 ECHANTILLONS ET MAQUETTES

Dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur doit présenter a la maitrise d'oeuvre, un échantillon ou une maquette des différents
matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les devis descriptifs dont il prévoit I'emploi dans un délai de deux
semaines maximum aprés I'ouverture du chantier. Ces échantillons doivent, a la demande du maitre d'ceuvre, étre conservés dans le
bureau de chantier durant |'exécution des travaux, de maniére a servir de référence. La présentation de ces différents échantillons
est faite en accord avec le maitre d'ceuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire. L'Entrepreneur reste propriétaire de
ces échantillons et il en assure la reprise apres la réception des travaux

0.10.7 REVISION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin
que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les
jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de
garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie
contractuelle.

0.10.8 DIMENSIONNEMENT DES MATERIAUX

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des pieces du marché. Les
entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux
dites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non vérifications des plans
(notamment cotes).

0.10.9 CONTROLE

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du CSTB ainsi que les essais
imposés dans le cours des lots du Devis Descriptif, les controles et essais demandés par la maitrise d'ceuvre sont dus par
I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des
ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maitrise d'ceuvre, lui demanderait durant ou apres I'exécution des
travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la charge du maitre d'ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la
charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

0.10.10 BREVETS

Si I'attributaire utilise ou/et met en place des appareils ou dispositifs brevetés, le paiement des redevances et la prise de tout accord
avec les possesseurs de brevets incomberont a I'attributaire concerné, en aucun cas la maitrise d'ceuvre ne pourra étre inquiétée a
ce sujet, I'attributaire engagera ainsi son unique responsabilité. En effet, ces appareils et ou dispositifs dits brevetés sont sous le
couvert du Code de la propriété intellectuelle et en fonction de leur appartenance aux divers Articles L111-1 a L811-6 qui leur sont
conférés.
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0.11 LIVRAISON DES OUVRAGES

0.11.1 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements
seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant. Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou
équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, apres nettoyage et
brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum
d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et
I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement soumis a
I'agrément de la maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la
peinture définitive, ou de non conformité, la maitrise d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer |'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de
I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

0.11.2 RECEPTION DES SUPPORTS

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces ouvrages
constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la
qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit a la
maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des
supports seront déduits du compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en
remettre a l'arbitrage de la maitrise d'ceuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des
supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

0.11.3 RECEPTION DES OUVRAGES

0.11.3.1 ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTIONS

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin
que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les
jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de
garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie
contractuelle.

0.11.3.2 RECEPTION DE TRAVAUX

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer |'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces verbal sera dressé et
deviendra acte contradictoire par lequel le maitre d'ouvrage donnera quitus a I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

0.11.3.3 HANDOVER

Les entreprises désignées devront respecter les étapes suivantes afin de procéder au Handover de I'opération :
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Etape Action
- Communication certificats, rapport de contréle
- Transmettre I'équipement List a CBRE pour chargement dans FMP

J-11 Handover

- Call avec CBRE et SHELL sur état des lieux et maintien de la bascule
J-2 Handover (- Formation du personnel par les équipes tehcniques pour chaque ouvrage le nécessitant
- Séquencage d'ouverture (a jour pour 6 biggest risks + Electricité attestation)

- Pointer I'Equipment List et certificats
J-0 Handover (- Séquencage d'ouverture complété et MOC associés si nécessaire
- Documents DOE oligatoire (voir porocessus global)

Cas particulier : les équipements mis en service avant le handover:
- Envoi de I'équipment List a J-11
- Responsabilité de la maintenance transféré le jour du Handover

- Envoi un plan de récolement

J#15 Handover ) . ) e
- Envoi de I'Equipment List mise a jour

- Envoi des DOE complet obligatoire a CBRE et a la station
J+60 Handover (- Envoi de I'Equipment List a jour avec les compléments d'information a CBRE
- Liste des réserves soldés

J+1 an Handover |- Visite GPA (a programmer 30 jours avant la GPA)

Elles devront fournir au Maitre d'Oeuvre tous les éléments dans un délai suffisant afin de pouvoir les traiter et les envoyer a la
Maitrise d'Ouvrage Déléguée dans les temps.

0.11.4 CONTROLES, VERIFICATIONS, RECEPTIONS

0.11.4.1 PROCES VERBAUX D'ESSAIS ET JUSTIFICATIFS

0.11.4.1.1 P.V. acoustiques

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances acoustiques sont requises,
soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment I'isolement aux bruits d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV
d'essai seront réalisés conformément aux normes frangaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre récents (de moins
de trois ans).

0.11.4.1.2 P.V. de résistance au feu

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour lesquels un degré de
résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP
ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi par le bureau de contréle.

0.11.4.1.3 Justification des P.V.

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages exécutés, ainsi qu'aux matériaux
et matériels utilisés.

0.11.4.2 CONTROLE DES NORMES

0.11.4.2.1 Controle des DTU

Les contrdles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU publiés de
I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent Devis Descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en ceuvre des
matériaux, les contrbles permettent de s'assurer que les régles d'exécution de DTU ont été observées.

Descriptif du lot N° 0 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : PRO Date : 09/05/25 Page 93/ 95



60Attichy_CHICN_Réinstall_Prépa s IM&2S
Centre Hospitalier Intercommunal Compiegne Noyon -

IMO2S - 1bis avenue Frangois Adam - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

0.11.5 NETTOYAGE

0.11.5.1 NETTOYAGE DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et ceci au fur et a mesure de
leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.
Dans le cas ol des rappels verbaux resteraient sans effet, la maitrise d'ceuvre pourra faire exécuter, trois jours aprés une mise en
demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur I'emprise considérée, par une entreprise de son choix aux frais de
I'Entrepreneur concerné, qui s'engage par le présent document a les régler, ou a défaut qui viendrait en déduction de son décompte
travaux et réglé directement par la maitrise d'ceuvre.

L'enlevement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public. Les nettoyages, avant réception, sont exécutés
par I'entrepreneur du lot principal dans le cadre du compte prorata. Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par
chaque entrepreneur concerné, autant de fois qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la maitrise d'ceuvre.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes d'utilisation sont
considérés comme des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni ne demander aucune indemnité du fait de
I'enlevement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

0.11.5.2 NETTOYAGE DES VOIRIES ET ABORDS

L'Entrepreneur du lot principal doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du chantier. Il doit
exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les dégradations causées aux ouvrages
de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont a sa charge.

0.11.5.3 NETTOYAGE DES OUVRAGES

Aprées exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que |'enlevement de toutes les projections
provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniere a ne pas altérer les ouvrages.
Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enlevement de ses protections provisoires, et ce a une date la plus proche
possible de la réception. L'entrepreneur du lot principal doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la maitrise
d'ceuvre.

0.11.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

0.11.6.1 DOCUMENTS POUR LES D.O.E.

Les documents nécessaires seront remis en quatre exemplaires dont un reproductible en ce qui concerne les plans.
Ces documents comprennent :

- Note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a |'exécution, et particulierement les plans des installations

techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;

- Bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle ;

- Proces-verbaux d'essais et d'analyse ;

- Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue frangaise ;

— Certificats de conformité ;

- Certificats de garantie ;

- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;

- Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.
A la réception des travaux, le maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance et I'entretien des
installations.
Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de
maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

0.11.6.2 DOCUMENTS POUR LES D.1.U.O

dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages comprenant :
- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction et
I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.
Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des constructeurs étant
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habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des installations ainsi
que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous forme de
tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme regroupés, étant généralement
trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiere de sécurité lors des travaux d'entretien.

0.11.7 GARANTIES

0.11.7.1 GARANTIE DECENNALE

Elle s'applique pour tous les dommages qui :

- Soit compromettent la solidité du batiment ;

- Soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal) ;

- Soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec I'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ou
son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiére de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux

0.11.7.2 GARANTIE BIENNALE (GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT)

Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".
La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux

0.11.7.3 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La garantie de parfait achévement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le maitre d'ouvrage lors de la réception de
travaux.

La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux

Descriptif du lot N° 0 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : PRO Date : 09/05/25 Page 95/ 95



