
MARCHE PUBLIC DE SERVICE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_CSPS

L’Acheteur
Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de l’acheteur (RA)
Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) du projet de
renaturation de la Sélune

DQE CSPS – projet de la Sélune 1/2



DQE CSPS – projet de la Sélune 2/2

Marché public de services
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

100 – Appropriation de la mission

101 1
102 Réunion de démarrage de la mission (présentiel) 1

Sous-total Prix 100

201 1

202 1

203 1

204 1
Sous-total Prix 200

301 5

302 5

303 2
Sous-total Prix 300

401 Phase préparatoire à l’exécution des chantiers 1
402 Visite des entreprises préalablement aux travaux 5
403 12
404 Réception des travaux 1

Sous-total Prix 400
500 – PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)

501 Intervention en cas de situation d’urgence 4
502 Réunion en distanciel 5
503 Réunion en présentiel sur Avranches, sur site ou Saint-Lô 3

Sous-total Prix 500
TOTAL GÉNÉRAL H.T  € 

 € 

TOTAL GÉNÉRAL TTC  € 

Quantité
Q

Prix unitaire
HT
PU

Montant HT
Q x PU

Prise de connaissance : rendus de la phase AVP de la maîtrise d’œuvre de renaturation, 
et tout autre document utile issus de la phase Diagnostic, documents relatifs à 
l’évacuateur de crues, avec fourniture d’une note d’enjeux sécurité

200 -Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « études de projet »

Phase PRO : analyse des éléments d’étude avec fourniture d’un rapport d’analyse

Élaboration des documents de suivis de chantiers : constitution et communication du 
Plan Général de Coordination Santé et Sécurité (PGCSS)

Élaboration des documents de suivis de chantiers : constitution et communication du 
Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage (DIUO)

Élaboration des documents de suivis de chantiers : ouverture et communication du 
Registre de Coordination Santé et Sécurité (RCSS)

300 -Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « passation des marchés de travaux »

Assistance à l’élaboration des documents de consultation des entreprises d’un marché 
de travaux sur le volet Sécurité

Assistance à l’analyse des offres d’un marché de travaux et fourniture d’une note sur les 
critères techniques relatifs à la sécurité et l’organisation des chantiers

Réunion pendant la phase « passation des marchés de travaux » (distanciel)

400 – Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « travaux »

Phase d’exécution des chantiers (suivis des travaux en mois)

T.V.A 20 %


