

MARCHE PUBLIC DE SERVICE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_CSPS

L'Acheteur

Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de l'acheteur (RA)

Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) du projet de
renaturation de la Sélune

Marché public de services
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

		Quantité Q	Prix unitaire HT PU	Montant HT Q x PU
100 – Appropriation de la mission				
101	Prise de connaissance : rendus de la phase AVP de la maîtrise d'œuvre de renaturation, et tout autre document utile issus de la phase Diagnostic, documents relatifs à l'évacuateur de crues, avec fourniture d'une note d'enjeux sécurité	1		
102	Réunion de démarrage de la mission (présentiel)	1		
Sous-total Prix 100				
200 -Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « études de projet »				
201	Phase PRO : analyse des éléments d'étude avec fourniture d'un rapport d'analyse	1		
202	Élaboration des documents de suivis de chantiers : constitution et communication du Plan Général de Coordination Santé et Sécurité (PGCSS)	1		
203	Élaboration des documents de suivis de chantiers : constitution et communication du Dossier d'Intervention Ulérieur sur Ouvrage (DIUO)	1		
204	Élaboration des documents de suivis de chantiers : ouverture et communication du Registre de Coordination Santé et Sécurité (RCSS)	1		
Sous-total Prix 200				
300 -Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « passation des marchés de travaux »				
301	Assistance à l'élaboration des documents de consultation des entreprises d'un marché de travaux sur le volet Sécurité	5		
302	Assistance à l'analyse des offres d'un marché de travaux et fourniture d'une note sur les critères techniques relatifs à la sécurité et l'organisation des chantiers	5		
303	Réunion pendant la phase « passation des marchés de travaux » (distanciel)	2		
Sous-total Prix 300				
400 – Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « travaux »				
401	Phase préparatoire à l'exécution des chantiers	1		
402	Visite des entreprises préalablement aux travaux	5		
403	Phase d'exécution des chantiers (suivis des travaux en mois)	12		
404	Réception des travaux	1		
Sous-total Prix 400				
500 – PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)				
501	Intervention en cas de situation d'urgence	4		
502	Réunion en distanciel	5		
503	Réunion en présentiel sur Avranches, sur site ou Saint-Lô	3		
Sous-total Prix 500				
TOTAL GÉNÉRAL H.T				€
T.V.A 20 %				€
TOTAL GÉNÉRAL TTC				€