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Poéle Universitaire de Niort — Entretien d’une conche CCTP

PARTIE1 Dispositions générales

ARTICLE 1.1 Objet du marché

L'Université de Poitiers souhaite procéder au curage « vieux fonds, vieux bords » d’une conche de
223 ml qui traverse le Pole Universitaire de Niort au 11 rue d’Archimede.

Cette conche relie le chenal le long de la rue d’Archimede au plan d’eau de Noron sur la Sévre
Niortaise. Tres envasée, elle n’assure plus correctement le transit des eaux pluviales vers cette
derniére.

Un des points particuliers est que les sédiments ont une teneur en zinc qui dépasse le seuil
réglementaire S1 de 300 mg/kg. Les teneurs en zinc mesurées sur 3 échantillons sont respectivement
de 416, 376 et 389 mg/kg. Ces sédiments ne peuvent pas étre égouttés, régalés ou mis en merlon sur
place. lls doivent étre évacués dans des bennes étanches vers une plateforme de
traitement/mélange.

De plus, la conche se situe a proximité d’une zone Natura 2000. Une expertise « faune-flore » réalisée
au printemps/été 2023 a montré que les enjeux associés a I'avifaune nicheuse du site obligent
d’adapter le calendrier travaux pour éviter toute intervention en période favorable a leur
reproduction.

- |l est donc recommandé d’intervenir exclusivement entre les mois de septembre et de février.

Enfin, lors de l'inventaire « faune-flore » de 2016, deux espéces exotiques envahissantes ont été
observées a I'Est de cette conche par DSNE. Il s’agit de la Bident a fruits noirs (Bidens frondosa) et de
la Jussie qui ont chacune le statut d’« espéce invasive avérée », niveau de menace le plus élevé. Des
stations de bambous horticoles en propagation ont également été observées en 2023. Ces especes
invasives seront arrachées et exportées pour éviter leur propagation sur les berges de la conche.

En terme réglementaire, le projet a fait I'objet d’'une demande d’examen au cas par cas (arrété

préfectoral du 9 novembre 2023) et d’'une demande d’autorisation environnementale (arrété
préfectoral portant autorisation environnementale du 10 janvier 2025) — Cf annexes 1 et 2.

ARTICLE 1.2 Localisation du projet

La conche, objet du projet, est située sur le foncier de I’'Université de Niort au :
11 Rue Archimeéde
79 000 NIORT

La conche de 223 ml de long est située sur les parcelles cadastrales :

N° Parcelles : 0022 et 0021

Section : KX

Coordonnées : début : 46.327986, -0.490144 — Fin : 46.328369, -0.492709
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Poéle Universitaire de Niort — Entretien d’une conche CCTP

ARTICLE 1.3 Consistance des travaux

Le marché comprend :

- Lidentification et I'exportation des espéces invasives (bident a fruits noirs, Jussie et bambous)
le long de la conche

- Laréalisation de batardeaux amont-aval et pompages pour assécher la conche
- Laréalisation des acces vers la conche (élagages)
- Le curage de la conche « vieux fonds, vieux bords »

- L’exportation des sédiments dans des bennes étanches vers un site de traitement/mélange (a
préciser)

ARTICLE 1.4 Période de travaux et phénomenes naturels

Les travaux de curage doivent respecter les périodes de nidification (mars a ao(t) mais doivent étre
réalisés a |'étiage en période peu pluvieuse (mise en place plus facile des batardeaux et asséchement
plus rapide)

La mise en place des batardeaux et la mise en assec pourra se faire dés le mois de juillet 2025 en
prenant toutes les précautions vis-a-vis de 'avifaune.

Les travaux d’élagage pour les acces et le curage sont prévus a partir de septembre 2025. Ils pourront
étre ajustés par le maitre d’ouvrage au regard des conditions climatiques éventuellement
défavorables (crues...).

ARTICLE 1.5 Conduite du chantier

La conche est située entre des batiments du pole universitaire et les travaux sont prévus en
septembre 2025, mois de rentrée des étudiants.

Le chantier comprend :

- L’amenée, l'installation, le repli des matériels et engins nécessaires a I'exécution des travaux ;

- La cléture du chantier et notamment la mise en place de rubalises et de filets orange de
chantier ou tout autre moyen de séparation en limite de terrain d’action. L'objectif est de
délimiter une zone de « non-acces » pour la sécurité du public;

- Lasignalisation de voirie nécessaire a la circulation des engins de chantier pour la sécurisation
du public (piétons et véhicules) ;

- La remise en état du site ainsi que les voies d’accés au chantier (berges, voiries, etc.), aprés
travaux.

Conformément a l’article R-554-25 du code de I’environnement, I’exécutant des travaux devra
réaliser les D.I.C.T. en préalable au commencement des travaux et la maitrise d’ouvrage une
déclaration préalable de travaux (DP). L’entrepreneur devra respecter les consignes transmises par
les gestionnaires d’ouvrages d’art et de réseaux a la suite de ses D.I.C.T. L'entrepreneur est tenu de
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rechercher et de positionner toutes les canalisations ou réseaux existants dans I'emprise du chantier.
Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations
existantes (aériennes ou enterrées).

Un journal de chantier sera également tenu par I'entreprise. Sur ce journal seront consignés :

- Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vents) si conditions particuliéres
(fortes précipitations / vents forts) ;

- Les observations ou prescriptions du maftre d’ouvrage ;

- Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel ;

- Le matériel présent sur le chantier ;

- La cause des arréts de chantier ;

- L’évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour (nombre de camions bennes) ;

- Les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le
bordereau des prix ;

- Tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

Une copie/photo de ce journal et au moins 4 photos du chantier seront envoyées toutes les semaines
a la maitrise d’ouvrage et I’AMO pour leur permettre de suivre I’évolution du chantier a distance.

Il est prévu sur site :

- Une réunion de démarrage ;
- Une ou deux réunions de chantier ;
- Une réception des travaux.

ARTICLE 1.6 Matériel et engins de chantier

Les engins de chantier utilisés pour les travaux de curage devront étre adaptés a la spécificité des
travaux pour notamment limiter I'impact sur le milieu.

Si le candidat choisit une intervention par pelleteuse, seules les pelles mécaniques dites « de marais»
d’un poids maximal compris entre 18 et 22 tonnes et pourvues de chenilles spécifiques (larges) sont
admises. Elles sont a bras déporté et - ou godet articulé. Elles doivent impérativement étre équipées
d’un godet de curage de forme arrondie, large et a lame fine. Le godet a dents est proscrit.

Si les engins de chantier s’avéraient inadaptés, le Maitre d’ouvrage pourrait refuser leur utilisation
sans que I’entrepreneur puisse réclamer une plus-value ou une indemnité quelconque.

ARTICLE 1.7 Achévement et réception des travaux

Sitot les travaux, correspondant a la commande, achevés, la remise en état du site sera effectuée.
La réception des travaux aura lieu apreés la remise en état du site.

\.U Mars 2025 Page | 5
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ARTICLE 1.8 Respect de I’environnement et pollution

L'entrepreneur devra prendre des précautions pour éviter de dégrader I'environnement et veillera a
limiter au maximum les risques de pollutions de toutes natures vis-a-vis de I'eau, du sol, de l'air.

En cas de pollution avérée, de son fait, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité
quant aux sujétions et interruptions de chantier en résultant. Par ailleurs, |'entrepreneur devra
avertir immédiatement le maitre d'ouvrage lorsqu'il constatera une pollution.

Ramassage des déchets

L’entrepreneur devra toujours prendre les dispositions propres a piéger les corps dérivants de toute
nature, flottants ou semi-flottants qui se trouveraient dans |'eau ou tomberaient dans celle-ci a
I'occasion des travaux. Cette rétention devra étre assurée immédiatement a I'aval du chantier si
nécessaire (installation d'un filet). Les déchets seront évacués régulierement (fin de journée et fin de
semaine) afin d’éviter les risques d’entrainements liés a une éventuelle montée des eaux.

Pollution par les huiles et carburants

L’entreprise doit s’assurer, pendant toute la durée de son intervention, que les travaux ou les
installations annexes (comme les stockages de carburant et d’huile) n’engendrent pas de pollution
des eaux et des sols. En cas d’observation d’une pollution liée au chantier, I'entreprise doit
obligatoirement en informer le maitre d’ouvrage, arréter la source de pollution, empécher son
extension et s’organiser pour la résorber afin de retrouver I'état initial. Le cas échéant, le chantier
devra étre immédiatement stoppé afin de constater et d’organiser, aprés concertation, la résolution
du probléme. Seul le maitre d’ouvrage est alors habilité a ordonner la reprise du chantier et d’en
arréter les conditions d’exécution.

Prescriptions pour la gestion du chantier :

- Entretien des engins a réaliser a I'extérieur du site ;

- Stockage des huiles et hydrocarbures dans une enceinte étanche pouvant contenir le volume
stocké ;

- Propreté du chantier par I'enléevement de tout déchet lié au chantier et élimination hors du
site (cartouches d’huile, de graisse, déchets de tous ordres...) ;

- Encas de réparation des machines, toutes les mesures de précaution et de protection doivent
étre prises, comme I'enlévement des huiles usagées, pour éviter une pollution ;

- Concernant le matériel nécessaire a I'abattage et a I'élagage, la lubrification des chaines de
trongonneuses devra notamment se faire avec de I'huile de chaine, d’origine végétale,
présentant ainsi une bonne biodégradabilité.

)
b
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PARTIE 2 Prescriptions techniques des travaux

ARTICLE 2.1 Volume de vases et obstacles

La conche n’a pas été curée depuis des décennies. Elle est aujourd’hui trés envasée et ne permet plus
le transit correct des eaux de la conche le long de la rue d’Archimede vers le plan d’eau de Noron sur
la Sévre Niortaise.

Des relevés ont été réalisés le 16 mars 2023 pour évaluer le volume de vase a extraire. Le linéaire de
223 m a été découpé en sections « homogenes » et des profils en travers y ont été levés.

Le plan suivant présente les 14 sections ainsi que les ponts, passerelles et batiments qui enjambent
la conche.

Plan de localisation des sections (S) et ponts (P) de la conche a dévaser / Université de Niort (11 rue
Archiméde)

Figure 3 : Sections définies le long de la conche

Les profils moyens relevés sur chaque section avec les épaisseurs de vase sont présentés ci-apres. lls
sont illustrés avec des photos.

o
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Poéle Universitaire de Niort — Entretien d’une conche

CCTP

Section 1 : Entre la conche le long de la rue Archiméde et le 1°" pont

3,5m

Lame d’eau 0,1m

RG _ 135m RD
Iy A
Longueur section : 6 ml
Epaisseur devase: 1,2 m
Section vase : 5,64 m*
Volume vase: 34 m*
3,5m

Avec RG : Rive Gauche et RD :Rive Droite

Section 2 : Sous le pont P1

RG 122 m

3

Longueur section : 5,3 ml
Epaisseur devase: 1,2 m
Section vase : 5,58 m?
Volume vase: 29,5 m*

Lame d’eau 0,1m

A : 58m
; 12m

3,5m

\
Ny Mars 2025
@
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Section 3 : Entre le pont P1 et le batiment RG

RG 953allm RD

Longueur section : 12,2 ml
Epaisseur devase: 1,2 m
Section vase : 5,46 m*
Volume vase: 66,6 m*

3,5m

3,5m

Lame d’eau 0,1m

56m im

1,2m

3,5m

Section 4 : Entre le début du batiment en RG et le rétrécissement

8m

Ny "t

Longueur section : 11,1 ml

Bitiment Epaisseur de vase: 0,4 m
RG Section vase : 1,56 m*
- Volume vase: 17,3 m*
0,8m .
Lame d’eau 0,1m (largeur4 a 5m) 1m

_—

Y Vese fjoam 38asgm ~

< >
“* >

3,5m

~
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Section 5 : Linéaire le long du batiment y compris la passerelle métallique

7a8m

A

Longueur section : 37,6 ml

Batiment : Epaisseur de vase: 0,4 m
RG ! Section vase : 1,36 m?
Volume vase: 51,1 m*
0,8m
Lame d’eau 0,1m (largeur 4 m) 1m
""""""""" s :I
N\ vase 104m 38m 7
«  _»
3m
Vue vers 'amont Vue vers aval

Section 6 : Section avant P2, berge RD plus basse

7m

A
Y

Longueur section : 13 ml

Epaisseur devase: 0,4 m
RG ' Section vase : 1,89 m*

Volume vase: 24,5m®

Batiment

Lame d’eau 0,4m (largeur 4,5 m) im

~
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Section 7 : Section sous la coursive P2

7m

Longueur section : 8,3 ml

Batiment H Epaisseur de vase : 0,6 m
RG | Section vase : 1,44 m?

\ Volume vase: 18,7 m*

0,8m
Lame d’eau 0,4m (largeur 4,2m)
40m

im

P Vase

4
0,6 m
r

Section 8 : Entre P2 et le batiment formant P3

6,5a85m

Longueur section : 22,1 ml
Epaisseur de vase : 0,6 m
Section vase : 1,89 m?
Volume vase : 41,7 m*

Vue vers aval

o
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Section 9 : Sous P3

8m

Longueur section : 4,6 ml
Epaisseur de vase : 0,6 m
Section vase : 1,89 m?
Volume vase: 8,7 m*

Section 10 : Entre P3 et les ponts P4

9m

Longueur section : 22,1 ml
Epaisseur de vase : 0,4 m
Section vase : 1,2 m?
Volume vase: 29 m*®

Eau (largeur 4m

~
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CCTP

Section 11 : Sous les ponts P4 et 2 m en aval

12m

RD

Longueur section : 11,8 ml
Epaisseur de vase : 0,15 m
Section vase : 0,54 m?
Volume vase: 6,5 m*®

Eau (largeur 5Sm

A

Vue vers 'amont

1,8 m

Vue de dessus

Section 12 : Entre les ponts P4 et P5

8,5m

Longueur section : 50 ml
Epaisseur de vase: 0,6 m
Section vase : 1,83 m*
Volume vase: 91,5m*

Eau (largeur 4,5m)

‘0,4m - /
Ny asm 77

25m

Vue vers |'aval

Mars 2025
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Section 13 : Sous le pont P5

RD

RG 8m

v

A

Longueur section : 4,2 ml
Epaisseur de vase : 0,7 m
Section vase : 2,13 m?
Volume vase: 9 m?®

Eau (largeur 4,5m) im
0,3m ‘/
I 36 n/
\ Vase v 0,7m
Section 14 : Entre le pont P5 et le plan d’eau de Noron
RG 8m RD

Longueur section : 14,7 ml

Epaisseur de vase : 0,7 m

Section vase : 2,13 m?

Volume vase: 31,3 m?

im

Eau (largeur 4,5m)

0,3m A/
L 36m
\ Vase | o7m /

25m

~
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CCTP

Le tableau suivant récapitule les dimensions et les hauteurs de vase qui ont permis d’estimer le
volume de vase a extraire pour retrouver les vieux fonds et les vieux bords ; ce volume est de I'ordre

de 462 m3 en mars 2023.

Tableau 1 : Calcul du volume de vase a extraire pour retrouver vieux fonds, vieux bords / Génivert - mars 2023

longueur|longueur |Gueule |Fond |largeur [Hautsol/ |Hautsol/ |Vieux fond/Hauteur eau|Epaisseur [Volume

section |cumulée eneau |eauRG |eauRD |eau eau libre vase vase
Section ml m m m m m m m m m3

Conche le long rue Archimede 0 0,8 0,1

S1 Entre conche Archiméde et pont 6 6 13,5 3,5 6 3,3 3,3 1,3 0,1 1,2 34
S2 Sous le pont P1 53 11,3 12,2 3,5 6 3,3 3,3 1,3 0,1 1,2 30
S3 Entre P1et début batiment 12,2 23,5|9,5a11 3,5 6 3,3 3,3 1,3 0,1 1,2 69
S4 Entre début batiment et rétrécisseme 11,1 34,6 8 3,5 5 0,8 2 0,5 0,1 0,4 17
S5 Linéaire le long du batiment + passere 37,6 72,2|7et8 3 4 0,8 2 0,5 0,1 0,4 51
S6 Avant P2, berge RD basse 13 85,2 7 2,5 4 0,8 0,3 0,7 0,1 0,6 24
S7 Sous coursive P2 83 93,5 7 2,5 4,2 0,8 0,3 1 0,4 0,6 15
S8 Entre P2 et batiment formant P3 22,1 115,616,5a 8,5 2,5 4 0,4 26
S9 Sous P3 4,6 120,2 8 2,5 4 0,4 5,3
S10 Entre P3 et ponts P4 22,1 142,3 9 2,5 4 0,8 0,4 0,4 26
S11 Sous les deux ponts P4+ 2 ml 11,8 154,1 12 3,5 4 0,55 0,4 0,15 6,5
S12 entre P4 et pont P5 50 204,1 8,5 3,25 5 1,8 1,8 1 0,4 0,6 116
S13 Sous P5 4,2 208,3 8 2,5 4 1,6 1,6 1 0,3 0,7 9,4
S14 Entre P5 et plan d'eau de Noron 14,7 223 8 2,5 4 1,6 1,6 1 0,3 0,7 33
Total 462

ARTICLE 2.2

Analyses des vases

2.2.1 Analyse des vases - octobre 2022

L'Université de Poitiers a mandaté la SARL ERM pour faire réaliser 3 prélevements de vases et les

analyses de 8 métaux lourds, 16 HAP et 7 PCB classiquement recherchés.

Date de prélévement : 27 octobre 2022

Lieux de préléevement :

Université
de Poitiers -
~ Campus *
'de Niort

INSPE - Insiitut national
supérieur du

Faculte Sciences &
Economiques ’

Mars 2025
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Poéle Universitaire de Niort — Entretien d’une conche

Résultats :

CCTP

Les résultats issus du bureau d’analyses Qualyse sont synthétisés dans les 3 tableaux suivants (détail

en Annexe 3).

=>» Seul de taux de Zinc est problématique car il dépasse le seuil réglementaire S1 de 300 mg/kg.

Tableau 2 : Métaux lourds

Eléments dosés : unité 1. Station « rue 2. Station « Sévre | 3- Station « centre »
Métaux lourds Archiméde » Niortaise »

Mercure mg/kg PS 0,150 0,151 0,140

Arsenic mg/kg PS 134 117 118

Cadmium mg/ke PS 1,65 1,72 1,52

Chrome mg/ke PS 65.5 543 592

Cuivre mg/ke PS 349 274 37,5

Nickel mg/ke PS 396 283 374

Plomb mg/ke PS 88.8 72,8 81.8

Zine mg/kg PS 416 376 389

Tableau 3 : HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

Eléments dosés : unité 1. Station « rue 2. Station « Sévre | 3- Station « centre »
Hydrocarbures Archimeéde » Niortaise »
Aromatiques
Polvcvcliques
Acénaphthéne uglleg MS 6,7 54 11
Acénaphthyléne ug/leg MS 5,6 <50 11
Anthracéne ug/kg MS 20 12 25
Benzo(a)anthracéne ug/kg MS 89 60 110
Benzoo(a)pyréne ugleg MS 120 95 160
Benzo(b)fluoranthéne ug/kg MS 110 89 140
Benzo(g.h.i)péryléne ug/ke MS 85 71 110
Benzo(k)fluoranthéne ug/kg MS 45 38 68
Chryséne ug/kg MS 100 95 140
Dibenzo(a.h)anthracéne ug/keg MS 17 13 23
Fluoranthéne ug/kg MS 160 140 240
Fluoréne ug/kg MS 12 <10,0 12
Indéno(1.2.3 -cd)pyréne ,ngfkg MS 60 51 80
Naphtaléne ug/kg MS 9,7 12 12
Phénanthréne u gﬂ{g MS 32 56 100
Pyréne ugleg MS 160 140 220
Total 16 HAP sédiments ug/leg MS 1082 8774 14620
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Tableau 4 : PCB (Poly Chloro Biphenyl)

CCTP

Eléments doses : unité 1. Station « rue 2. Station « Sévre | 3- Station « centre »
Polv Chloro Biphenvl Archiméde » Niortaise »

PCB 28 ug/kg MS <025 <0,25 <0,25

PCB 52 ug/kg MS <025 0,34 <025

PCB 101 ug/ke MS 0,72 0,88 0,69

PCB 118 ug/ke MS 0,86 0,85 0.74

PCB 138 ug/ks MS 2.0 1.8 1.7

PCB 153 ug/ke MS 1.6 14 13

PCB 180 ug/ke MS 0,82 0,71 0,63

Total 7 PCB sédiments ug/ks MS 6,00 5,98 5,06

Source : Rapport ERM de novembre 2022 — analyses Qualyse

2.2.2 Analyse des lixiviats et déchets secs - juin 2024

Des analyses sur Lixiviat ont été réalisées en complément par ERM en juin 2024. Le détail est donné

en Annexe 4.

Tableau 5 : Résumé des résultats d’analyses sur 3 points (source ERM, juillet 2024)

Catégorie/échantillons 240522-02313 240522-02314 240522-02315
(point 1) (point 2} (point 3)
Produit sur lixiviat Conforme Conforme Conforme
Eléments traces meétalliques sur lixiviat Conforme Conforme Conforme
Carbone organique total sur déchet sec Conforme Conforme Conforme
PCB sur déchet sec Conforme Conforme Conforme
BTEX sur déchet sec Conforme Conforme Conforme
HAP sur déchet sec Conforme Conforme Conforme
Hydrocarbures sur déchet sec Mon-conforme Conforme Conforme

Il ressort que les analyses du lixiviat sont conformes sur les 3 points de prélévement.

En revanche une anomalie a été relevé sur le point 1 qui dépasse le seuil normé pour les
hydrocarbures sur déchet sec (550mg/kg mesurés pour un seuil a 500mg/kg). La fiche de préléevement
montre qu’il n’y avait pas de traces d’hydrocarbures dans I’échantillon prélevé.

Mars 2025
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CCTP

Interpretation
Déferminations Uniié Sec Seuil i il Sl . Sl — Me thade
Hydrocarbues (C10 & C40) g kg 550 00 500 [0000000000000000000000000 NN

MO168

Comme il y a parfois des problémes de mesures sur les hydrocarbures, il a été demandé a ERM de
refaire des analyses autour du point problématique.

C’est ce qui a été fait en décembre 2024.

2.2.3 Analyses complémentaires en amont et aval du Point 1- décembre 2024

ERM a réalisé des analyses complémentaires en amont et en aval du Point 1 sur lequel le taux
d’hydrocarbures (C10 a C40) sur déchet sec était juste supérieur a 500 mg/kg. Les détails des analyses
sont présentés en Annexe 5.

Tableau 6 : Résumé des résultats d’analyses des hydrocarbures autour du point 1 (source ERM, janvier 2025)

- : 241220-05232 | 241220-05231 Seuil normé
Catégorie/échantillons
(amont) (awval) {mg/kg)
Carbone organique total sur déchet sec Conforme Conforme 30 000
PCB sur déchet sec Conforme Conforme 7
BTEX sur déchet sec Conforme Conforme
HAP sur déchet sec Conforme Conforme 22,8
Hydrocarbures sur déchet sec Conforme Conforme 500
Point amont
Divers Micropolluants Organiques
*Hydrocarbures (indice C10 - C40) 53 |mgkg MS.

Point aval
Divers Micropolluants Organiques
*Hydrocarbures (indice C10 - C40)

69

mg'kg M.S.

Les concentrations en hydrocarbures (C10 a C40) sont de 53 mg/kg en amont et 69 mg/kg en val du
Point 1. Il y a quasiment un facteur 10 entre ces analyses et I'analyse du point 1 ; ce qui montre une
anomalie du premier résultat.

=>» Ces analyses complémentaires montrent qu’il n’y a pas de pollution aux hydrocarbures (C10
a C40) dans les vases de la conche.

2.2.4 Conclusion des analyses de vases et de lixiviat

=>» Les vases dépassent légérement le seuils S1 en zinc.

=>» Les vases sont des déchets inertes.

"o

—~—

Mars 2025

Page | 18



Poéle Universitaire de Niort — Entretien d’une conche CCTP

ARTICLE 2.3 Organisation du chantier

Au lancement des travaux, aprées notification du marché, une réunion se fera sous l'autorité du
Maitre d'ouvrage ou de son représentant en présence de I'entrepreneur et/ou du chef d’équipe qui
sera en permanence affecté au chantier.

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront arrétées
ou rappelées :

- Modalités générales de réalisation des travaux ;

- Rappel des consignes.

ARTICLE 2.4 Consistance des travaux

Les travaux comprendront les taches suivantes :
2.4.1 Sécurisation de la zone de travail a I’aide de rubalises, filets et barriéres

L’objectif est de pouvoir réaliser les travaux tout en assurant la sécurité du public, et notamment celle
des étudiants, et des exécutants.

2.4.2 Mise en place de batardeaux

L’entreprise mettra en place des batardeaux et le systéme de pompage nécessaire pour assécher la
conche a curer. Cela permettra de curer et transporter les vases polluées en zinc qui ne peuvent étre
égouttées sur place et qui doivent étre évacuées en bennes étanches. Cette étape pourra étre réalisée
en juillet 2025 en prenant toutes les précautions vis-a-vis de I'avifaune.

2.4.3 Identification, arrachage et exportation des espéces invasives

Avant toute opération de curage il conviendra de repérer les espéces invasives repérées, a savoir :
Bident a fruits noirs, Jussie et bambous. Et ensuite de procéder a leur arrachage selon des modalités
qui devront faire I'objet d’une fiche de mode opératoire, inspirée des recommandations ci-dessous.

Pour les deux invasives semi-aquatiques, les techniques et recommandations sont les suivantes :

- L’enlévement de la Jussie ou du bident a fruits noirs devra étre réalisé depuis la berge avec un
engin équipé d’un godet de curage, adapté a la taille de la population végétale a extraire, de
la conche et a I'arrachage a réaliser ;

- Un premier « coup » de godet extraira la plante de I'eau, un second « coup » récuperera la
vase superficielle avec les racines présentes ;

- La mise en place de dispositifs (ex : filets flottants, baches sur le sol, ..) empéchant la
dispersion des fragments (= boutures potentielles), lors du retrait de la plante et du stockage
temporaire, sera obligatoire

Le maitre d’ouvrage pourra demander a I'entreprise d’obstruer le canal a ses extrémités pour
empécher la diffusion des boutures potentielles.
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2.4.4 Elagage préparatoire

Ce poste forfaitaire comprend la suppression des rejets et des branches pouvant géner 'accés et le
travail des engins. Ce poste comprend le ramassage et |I’évacuation de I'ensemble ligneux.

2.4.5 Curage

L’opération de curage consiste en la reprise, par des moyens mécaniques adaptés, d’'un matériau
vaseux, produit de I"érosion des rives et de la décomposition végétale, afin de retrouver le profil
ancien de la conche (= « vieux fonds, vieux bords »).

A l'issue des travaux de curage, un plan des profils en travers post curage sera réalisé car il devra étre
envoyés a la DDT des Deux-Sevres par la Maitrise d’ouvrage. Une annotation des profils en travers du
présent document sera suffisanteLe volume des sédiments extraits sera précisé.

2.4.6 Evacuation et traitement des sédiments

Les sédiments seront évacués du site par des bennes étanches. Il ne sera pas permis de régaler ou
renforcer les berges avec ces sédiments dont le taux de zinc dépasse le seuil S1 réglementaire.

Dans 'arrété préfectoral, il est accepté que les sédiments soient mélangés a du compost et de la terre
végétale et fournis a des agriculteurs.

D’autres méthodes d’évacuation peuvent étre envisagées (comme la mise en décharge) et doivent
étre précisées dans I'offre.

2.4.7 Travail en régie

Travail en régie, pour une équipe de deux compagnons pendant une journée, avec le matériel
portable, le déplacement, c'est-a-dire tous frais compris.

Ceci correspond a des opérations ponctuelles nécessaires, apparaissant lors des visites. A confirmer
apres concertation avec la matitrise d'ouvrage et la MOA.

Annexes
Les annexes sont regroupées dans un document séparé mais font partie du présent CCTP

ANNEXE 1 : Arrété préfectoral du 9 novembre 2023 portant décision d’examen au cas par cas n°2023-
14724

ANNEXE 2 : Arrété préfectoral du 10 janvier 2025 portant autorisation environnementale

ANNEXE 3 : Analyses des vases de la conches (ERM-novembre 2022)

ANNEXE 4 : Analyses des vases de la conches / déchets inertes (ERM-juillet 2024)

ANNEXE 5 : Analyses complémentaires des vases de la conches / déchets inertes (ERM-janvier 2025)

3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k >k >k >k %k %k k

\.U Mars 2025 Page | 20



