



CONSULTATION AOO 2025 -03 – PROJET [TRANS]FORMER : ACCOMPAGNEMENT DE FIM CCI FORMATION DANS L'INTÉGRATION DE LA RSE DANS SES FORMATIONS LONGUES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
incluant l'ensemble des frais (temps homme, déplacements, etc)

	Détail des sous-missions	Description (à remplir par le candidat)	Quantité de jours (à remplir par le candidat)	Prix Forfaitaire HT (à remplir par le candidat)
PHASE 1 Immersion	<p><i>Phase préparatoire d'immersion, de recueil, et de synthèse de données.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Réunions et entretiens d'échanges avec les interlocuteurs clés du projet.- Prise de connaissance des pratiques, documents, et référentiels existants.- Benchmark et analyse des compétences nouvelles et évolutives à cibler selon les formations portées par FIM.- Livrable de restitution de cette phase accompagné d'un temps de restitution.			

PRIX TOTAL H.T. PHASE 1				
PHASE 2 Montée en compétence des formateurs	<i>Montée en compétence des formateurs mobilisés dans le projet chaque année (selon les filières mobilisées).</i> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions et entretiens d'échanges et d'organisation. - Préparation et organisation de session(s) de montée en compétence des formateurs mobilisés chaque année en fonction des filières mobilisées. - Livrable de formation. 			
PRIX TOTAL H.T. PHASE 2				
PHASE 3 Co-construction du parcours et des contenus	<i>Co-construction du parcours global à suivre par chaque apprenant.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions et entretiens d'échanges et d'organisation. - Benchmark sur les pratiques actuelles de mise en place de "parcours RSE" dans les centres de formation ou écoles. - Préparation et animation des ateliers de co-construction du parcours. - Livrable de restitution de cette sous-phase accompagné d'un temps de restitution. 			
	<i>Co-construction des contenus et des modalités pédagogiques en cohérence avec les compétences communes et par filière ciblées, chaque année (selon les filières</i>			

	<p><i>mobilisées).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions et entretiens d'échanges et d'organisation. - Préparation et animation des ateliers de co-construction des contenus, supports, modalités pédagogiques, modalités d'évaluations (le cas échéant). Ceci chaque année en fonction des filières mobilisées. - Création et mise en cohérence d'une bibliothèque (ou autre format jugé pertinent) de contenus et modalités pédagogiques ajustables. - Temps de restitution de cette sous-phase, avec possibilité de les scinder par filière. 			
	<p><i>Création d'un outil ludopédagogique de sensibilisation et/ou formation à la RSE.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions et entretiens d'échanges et d'organisation. - Préparation et animation des ateliers de co-construction des éléments de cadrage et de contenus de l'outil ludopédagogique. - Livrable de restitution de cette sous-phase (cadrage et contenus) accompagné d'un temps de restitution. - Appui à la réalisation du cahier des charges du prestataire de conception et d'édition de l'outil (recommandations et relecture). 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Participation aux temps de travail avec le prestataire de conception et d'édition de l'outil ludopédagogique. 			
PRIX TOTAL H.T. PHASE 3				
PHASE 4 Élaboration du lien avec les badges numériques et des indicateurs.	<i>Élaboration d'une méthodologie de mise en cohérence du parcours élaboré avec les badges numériques pour la valorisation des compétences acquises.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions et entretiens d'échanges et d'organisation. - Formalisation de la méthodologie de valorisation des compétences via les badges numériques. - Livrable de restitution de cette sous-phase accompagné d'un temps de restitution. 			
	<i>Élaboration d'une méthodologie de mesure de l'impact de FIM grâce parcours réalisé par les apprenants.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions et entretiens d'échanges et d'organisation. - Formalisation de la méthodologie de mesure de l'impact de FIM grâce au présent projet (parcours) via la recommandation d'indicateurs et de modalités de mesure. - Livrable de restitution de cette sous-phase accompagné d'un temps de restitution. 			
PRIX TOTAL H.T. PHASE 4				

<p>PHASE 5 Capitalisation sur l'expérience du projet</p>	<p><i>Création d'un livre blanc de la méthodologie et des retours d'expérience du projet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions et entretiens d'échanges et d'organisation. - Élaboration du livre blanc à partir d'une charte graphique fournie (création des contenus, témoignages, illustrations, etc). - Livrable de restitution de cette sous-phase accompagné d'un temps de restitution. - Temps de restitution global du projet. 			
<p>PRIX TOTAL H.T. PHASE 5</p>				
<p>PRIX TOTAL GLOBAL H.T. TOUTES PHASES</p>				