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CONSULTATION AOOQ 2025 -03 — PROJET [TRANS]JFORMER : ACCOMPAGNEMENT DE FIM CCI FORMATION DANS

L’INTEGRATION DE LA RSE DANS SES FORMATIONS LONGUES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

incluant I'’ensemble des frais (temps homme, déplacements, etc)

Description

Détail des sous-missions . ) .
(a remplir par le candidat)

Quantité
de jours
(a remplir
parle
candidat)

Prix
Forfaitaire

HT
(a remplir par
le candidat)

PHASE 1
Immersion

Phase préparatoire d’immersion, de
recueil, et de synthése de données.

- Réunions et entretiens d’échanges avec
les interlocuteurs clés du projet.

- Prise de connaissance des pratiques,
documents, et référentiels existants.

- Benchmark et analyse des compétences
nouvelles et évolutives a cibler selon les
formations portées par FIM.

- Livrable de restitution de cette phase
accompagné d’un temps de restitution.




PRIX TOTAL H.T. PHASE 1

PHASE 2
Montée en
compétence des
formateurs

Montée en compétence des formateurs
mobilisés dans le projet chaque année
(selon les filiéres mobilisées).

Réunions et entretiens d’échanges
et d’organisation.

Préparation et organisation de
session(s) de montée en
compétence des formateurs
mobilisés chaque année en fonction
des filieres mobilisées.

Livrable de formation.

PRIX TOTAL H.T. PHASE 2

PHASE 3
Co-construction du
parcours et des
contenus

Co-construction du parcours global a suivre
par chaque apprenant.

Réunions et entretiens d’échanges
et d’organisation.

Benchmark sur les pratiques
actuelles de mise en place de
“parcours RSE” dans les centres de
formation ou écoles.

Préparation et animation des
ateliers de co-construction du
parcours.

Livrable de restitution de cette
sous-phase accompagné d’un temps
de restitution.

Co-construction des contenus et des

modalités pédagogiques en cohérence avec

les compétences communes et par filiere
ciblées, chaque année (selon les filieres




mobilisées).

Réunions et entretiens d’échanges
et d’organisation.

Préparation et animation des
ateliers de co-construction des
contenus, supports, modalités
pédagogiques, modalités
d’évaluations (le cas échéant). Ceci
chaque année en fonction des
filieres mobilisées.

Création et mise en cohérence
d’une bibliothéque (ou autre format
jugé pertinent) de contenus et
modalités pédagogiques ajustables.
Temps de restitution de cette sous-
phase, avec possibilité de les
scinder par filiere.

Création d’un outil ludopédagogique de
sensibilisation et/ou formation a la RSE.

Réunions et entretiens d’échanges
et d’organisation.

Préparation et animation des
ateliers de co-construction des
éléments de cadrage et de contenus
de I'outil ludopédagogique.
Livrable de restitution de cette
sous-phase (cadrage et contenus)
accompagné d’un temps de
restitution.

Appui a la réalisation du cahier des
charges du prestataire de
conception et d’édition de I'outil
(recommandations et relecture).




Participation aux temps de travail
avec le prestataire de conception et
d’édition de I'outil
ludopédagogique.

PRIX TOTAL H.T. PHASE 3

PHASE 4
Elaboration du lien
avec les badges
numeériques et des
indicateurs.

Elaboration d’une méthodologie de mise
en cohérence du parcours élaboré avec les
badges numériques pour la valorisation
des compétences aquises.

Réunions et entretiens d’échanges
et d’organisation.

Formalisation de la méthodologie
de valorisation des compétences via
les badges numériques.

Livrable de restitution de cette
sous-phase accompagné d’un temps
de restitution.

Elaboration d’une méthodologie de mesure
de I'impact de FIM grdce parcours réalisé
par les apprenants.

Réunions et entretiens d’échanges
et d’organisation.

Formalisation de la méthodologie
de mesure de I'impact de FIM grace
au présent projet (parcours) via la
recommandation d’indicateurs et
de modalités de mesure.

Livrable de restitution de cette
sous-phase accompagné d’un temps
de restitution.

PRIX TOTAL H.T. PHASE 4




PHASE 5
Capitalisation sur
I’expérience du
projet

Création d’un livre blanc de la
méthodologie et des retours d’expérience
du projet.

- Réunions et entretiens d’échanges
et d’organisation.

- Elaboration du livre blanc a partir
d’une charte graphique fournie
(création des contenus,
témoignages, illustrations, etc).

- Livrable de restitution de cette
sous-phase accompagné d’un temps
de restitution.

- Temps de restitution global du
projet.

PRIXTOTAL H.T. PHASE 5

PRIX TOTAL GLOBAL H.T. TOUTES PHASES




