Agence ONF Montagnes d’Auvergne - Service Forét
Office National des Foréts 12 allée des eaux et foréts — 63 370 Lempdes

CONSULTATION DE PRESTATIONS DE SERVICES FORESTIERS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P)

2025-8835-024

Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet le reboisement de terrain forestier en forét domaniale
du MONT MOUCHET (commune d’AUVERS 43 300) dans les parcelles n® 1,3 et 9

L'ensemble des prestations se décompose d’'une seule tranche ferme comprenant :

- Rangement sommaire des rémanents d’exploitation (branches, rondins) comprenant
I'arrachage de la ronce avec mise en tas en bordure de trouées et sur 'emprise des
cloisonnements d’exploitation

- Préparation du sol par création de potets a la pelle mécanique

- Mise en place des plants avec fourniture par 'ONF (Sapin bornmuller, érable, douglas)

- Fourniture et application répulsif gibier pour les plants de Douglas

- Fourniture mise en place de gaine de protection gibier pour les Erables et les Sapins

- Fourniture et mise en place de piquets de cléture pour repérage des trouées

Donneur d’ordres

Office National des Foréts
Agence Montagnes d’Auvergne, 12 allée des eaux et foréts 63370 Lempdes.

Personne en charge du dossier

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre administratif ou technique est :
AURELIEN NARBONNE Téléphone : 06 10 56 40 83 mail : aurelien.narbonne@onf.fr

1. NATURE DES PRESTATIONS

L’age avanceé des peuplements d’épicéas en situation de plateau d’altitude présente peu de
résilience dans un contexte de changement climatique.

Pour maintenir la pérennité de cette forét, il est décidé de procéder a une diversification des
peuplements avec des essences plus résilientes.
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‘ 2. CLAUSES TECHNIQUES ET MODE D’EXECUTION PAR TYPE DE PRESTATIONS

2.1 - Rangement sommaire des rémanents d’exploitation et de la régénération

Rangement des rémanents - N°1 de prix du DQE Surface estimative 1.45 ha

Préalablement a la confection des potets, I'opération consiste a effectuer un rangement
sommaire des rémanents d’exploitation (correspondant aux branches, rondins...) et
a un arrachage de la ronce.

Il N’y aura pas de dessouchage de souches des arbres de I'ancienne futaie.

Le rangement n’a que pour seul but de faciliter la création des potets puis la réalisation
des dégagements, I'opération ne doit pas mettre le terrain a nu sur 'ensemble de la
surface.

En raison d’un fort capital sur pied, la masse de rémanent est parfois importante.

Les mises en tas ou en andains seront réalisés en bordure des trouées et sur I’emprise
des cloisonnements d’exploitation.

lls ne devront pas excéder plus de 5 m de large.

Ces prestations auront lieu sur sol portant et ressuyé. L’utilisation d’'une pelle mécanique
d’'un tonnage compris entre 8 et 16 tonnes, équipée d’'un rateau andaineur sera
privilégiée.

La pelle devra circuler exclusivement sur I’axe des cloisonnements d’exploitation

en déplacant les rémanents et en créant les potets depuis cet axe (=pas de circulation
sur 'emplacement des futures lignes de plantation).

Le type et la puissance des engins utilisés est a préciser par le prestataire au moment de
la réponse a la présente consultation y compris le type d’outil monté sur la pelle (pelle
meécanique, pelle araignée, godet, rateau...)

Cette prestation comprend également la création de trois fosses pédologiques.
L’emplacement sera indiqué par le responsable du chantier.

La taille de la fosse d’'une largeur de godet de pelle sera comprise entre 1 et 1.5 m pour
une profondeur de 80 cm.

Le rangement des rémanents devra avoir lieu avant le 30/10/2025.

Surface estimative : 1.45 ha
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2.2 - Préparation du sol a la pelle mécanique

Préparation du sol par création de potets travaillés - N°2 de prix du DQE

Dans les trouées de reboisement, le dispositif du schéma de plantation sera de 2.5 m entre
les lignes et de 2.5 m sur la ligne

La création de potets sera réalisée sur sol portant et ressuyé. L’engin devra étre
proportionnellement dimensionné au besoin afin notamment de pouvoir se déplacer
dans un contexte de pente ou de devers avec présence de souches et travailler le sol sur
une profondeur de 40 cm.

L’utilisation d’une pelle mécanique d’'un tonnage compris entre 8 et 16 tonnes, équipée
d'une dent de sous solage ou d’un rateau scarificateur sera privilégiée.

Le type et la puissance des engins utilisés est a préciser par le prestataire au moment de
la réponse a la présente consultation y compris le type d’outil monté sur la pelle (Pelle
meécanique, pelle araignée, godet, dent, rateau...)

Le cas échéant, si présence de plants en racines nues 1 jauge de stockage de plants
sera créée sur indication de la personne responsable du chantier (prévisionnel en godet
a ce stade).

Les prestations de création de potets devront avoir lieu avant le 30/10/2025.

Total nombre estimatif : 2 300 potets

2.3 - Fourniture et mise en place des plants

Fourniture des plants par ’ONF — pas de prix dans le DQE

Pour ses chantiers de plantation en foréts domaniales, 'ONF a contractualisé des
marchés de fournitures et des contrats de culture de plants avec plusieurs pépiniéristes.

L’approvisionnement en plants de ce chantier est donc assuré par 'ONF mais la
logistique de déchargement, de manutention, voire si besoin, de stockage fait partie
de la prestation de mise en place.

A titre indicatif, I'approvisionnement en plants porte sur :

-1 000 Sapin Bornmuller - ABO-VG-001 - de dimension 15-25 - godets 350 cm3
- 900 Douglas — PME VG005 de dimension 25-40 - Racines nues

- 400 Erable plane — APL902 de dimension 40-60 — Racines nues

Total nombre estimatif : 2 300 plants

La livraison des plants sera faite en fonction des pépiniéristes et pourra donc étre en
décalé dans les jours de la semaine.
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Mise en place des plants — N°3 de prix dans le DQE

Préalablement a leur mise en place, les plants seront réceptionnés, conformément aux
regles de I'art, par le responsable ONF du chantier.

Le candidat retenu pour la mise en place des plants sera invité a la procédure de
réception des plants. Aprés réception, méme en cas de non représentation, en aucun
cas il ne pourra se défausser a ses obligations de garantie de reprise.

L'opération comprend :

- La mise en jauge si nécessaire

- Logistique de déchargement, de manutention, voire si besoin de stockage dans les
regles de I'art (plants protégés du desséchement)

- Le jalonnement des lignes de plantation

- La distribution et mise en place du plant : respecter le chevelu, positionner le collet au
niveau du sol compacter le sol autour du plan, pour les plants en godets, I'utilisation d’'une
canne a planter sera privilégiée.

- Le respect du schéma de plantation

En fin d’'opération le plant en terre doit offrir une bonne résistance a I'arrachement et
rester en position verticale.

Positionnement du plan par rapport au sol :

Mauvais mauvais mauvais

Une garantie des plants est prévue aprés la période estivale suivant la plantation (offre
garantie de base)

En cas de doutes et afin de juger de la qualité de la plantation, TONF pourra procéder a
un contréle statistique des plants mis en terre au moment de la plantation. Ce contrdle
sera particulierement vigilant au respect du systéme racinaire lors de la mise en place du
plant pour éviter toute formation de chignon ultérieure.

Lors du contréle, I'entreprise mettra a disposition au moins un ouvrier afin de remettre
aussitét en terre les plants déterrés.

Dans le cas ou le pourcentage de plants mal mis en place serait supérieur a 15 % des
plants controlés, il pourra étre demandé a I'entreprise de recommencer la plantation
entierement a ses frais.

Les prestations de mise en place des plants devront avoir lieu entre le 15/03/2026
et le 15/04/2026 (plantation de printemps)

Total nombre estimatif : 2 300 plants
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2.4 - Protection contre le gibier

Systéme de protection contre le gibier — N°4.1, 4.2 et 4.3 de prix du DQE

Douglas : Fourniture de répulsif TRICO
La protection des plants sera réalisée avec le répulsif TRICO par aspersion du verticille
terminal suivant les préconisations du fournisseur.

Total nombre estimatif : 4 | (base 5 | pour 1 200 plants)

Erable plane et Sapin Bormuller : Fourniture de gaine climatic a maille mixte renforcée de
section 30 cm x 30 cm et 120 cm de hauteur avec 2 piquets support par gaine de section
27x27 d’'une hauteur de 1.5 m en chataignier, chene ou accacia pour le maintien par gaine.

Total nombre estimatif : 1 400 gaines et 2 800 piquets

Mise en place protection gibier— N°5.1 et 5.2 de prix du DQE

Douglas : Application de répulsif TRICO

Le produit sera appliqué avec un pulvérisateur a dos. La solution sera préparée conformément
aux préconisations du fabricant. Lors de la protection individuelle des plants seule la pousse
terminale est traitée. Le traitement global dans les cagettes de conditionnement et avant
mise en place sera, si possible, privilégié.

Total nombre estimatif : 900 plants

Erable plane et Sapin Bormuller : Pose de gaine climatic maillle mixte avec maintien par
2 tuteurs par gaine

Le tuteur doit étre suffisamment enfoncé pour une bonne stabilité.

Mise en place des gaines de protection par pose d’agrafes. Les piquets support seront
implantés en quinconce dans la gaine. Une fois posé, le sommet de la gaine sera recourbé de
part et d’autre du contour.

Total nombre estimatif : 1 400 gaines et 2 800 piquets

2.5— Repérage emplacement trouées de diversification

Fourniture de piquet de cléture — N°6.1 et 6.2 de prix du DQE

Fourniture de piquets de cléture en chene, chataignier ou accacia de hauteur 1.80 m refendu,
épointé, de section minimum 8-10 cm

Mise en place d’un piquet au centre de chaque trouée des parcelles 3 et 9 sur indication du
responsable de chantier

Total nombre estimatif : 12
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2.6— Repérage plants de douglas

Fourniture de jalonnette bambou — N°7.1 et 7.2 de prix du DQE

Fourniture de jalonnette bambou d’une hauteur de 1,2 m pour le repérage des plants de
douglas.

Mise en place de jalonnette bambou au pied de chaque plant de Douglas. On visera une
hauteur minimale hors sol de 0,8 m. Le sommet de la jalonnette sera recouvert de peinture
pour en faciliter le repérage.

Total nombre estimatif : 900

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Pour tous les prestations exécutées le Cahier National des Prescriptions des Travaux et
Services Forestiers (CNPTSF) s’applique.

La consultation du document est possible sur demande ou par téléchargement a I'adresse

suivante: https://www.onf.fr/onf/recherche/+/640::cahier-national-des-prescriptions-des-travaux-et-services-
forestiers-cnptsf.html

3.1 Relative aux risques et a la sécurité

La présence de tous réseaux aériens ou enterrés devra étre prise en compte. La mise en
ceuvre de travaux a proximité de réseaux devra étre confirme a la réglementation de
Déclaration d’'Intention de Commencement de Travaux.

Une signalisation du chantier devra étre mise en place par le prestataire exécutant les
prestations conformément aux prescriptions et réglementations en vigueur.

Il appartient au prestataire de prendre toutes les mesures indispensables a I'organisation
efficace des secours sur le chantier durant I'exécution des prestations.

Le prestataire sera tenu pour seul responsable en cas d'accident en relation avec I'exécution
du chantier, ainsi que des dégats occasionnés, lors de I'exécution des prestations, aux
ouvrages existants de quelque nature qu'ils soient (y compris les voies d’accées au chantier,
notamment en cas de conditions météorologiques défavorables, conduites d'alimentation en
eau potable, égouts, gaz, lignes électriques et téléphoniques), aux batiments, clétures et
arbres, ainsi que de la dégradation des voies d’accés, de vidange ou des places de dépbt. lI
aura a sa charge les frais occasionnés par ces dégats.

De méme le prestataire sera tenu responsable de tout dégat occasionné aux propriétés
voisines par le fait des prestations ; les frais de remise en état seront a la charge de du
prestataire.
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3.2 Relative a ’environnement

Les lieux de stockage des carburants et fluides hydrauliques devront étre conformes a la
législation en vigueur a la date de début de chantier.

Le prestataire doit organiser le chantier de fagon a :

- préserver les sols, notamment dans le cas de sols fragiles ou ayant une faible portance, a
proximité immeédiate des cours d’eaux et dans les ripisylves, ou dans les zones pentues,
sensibles a I'érosion.

- préserver les cours d’eau, en veillant a ne pas géner leur écoulement.

- éviter les déversements accidentels ou abandon d’huile ou de fluide de quelque sorte. En
cas de déversement accidentel, le prestataire prendra immédiatement les mesures
correctives, et en informera le donneur d’ordre.

- collecter tous les déchets produits a I'occasion du chantier en vue d’un traitement conforme
a la législation.

4. DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 Visite de chantier

Pour permettre de bien prendre en compte les éléments de réponse nécessaires a la présente
consultation une visite de chantier pourra étre réalisée sur demande. Les modalités de lieu et
horaire de rendez-vous seront a définir avec le responsable du chantier ONF.

4.2 Réunions de chantier

Une réunion de chantier aura lieu le jour du commencement des prestations. Lors du
déroulement de ceux-ci, des réunions pourront étre organisées a l'initiative de 'ONF ou du
prestataire, a charge pour la partie organisatrice de prévenir I'autre, a minima, deux jours
ouvrables auparavant.

4.3 Prestations supplémentaires

Aucun travail supplémentaire ne sera réalisé par le prestataire sans I'obtention d'un ordre
écrit didment établi par le Donneur d’ordres.

4.4 Calendrier et délai d’exécution des prestations

Fin d’exécution par type de prestations :
30/10/2025 pour le rangement des rémanents
30/10/2025 pour la préparation du sol par création de potets
15/04/2026 pour la fourniture et la mise en place des plants y
compris protection gibier

Interdiction d’acces aux parcelles avec des engins sur sol non ressuyé.

Consultation chantier de Cahier des Clauses Techniques 7 B
plantation Particuliéres




4.5 Pénalités
Le non-respect du présent CCTP entrainera une réfaction sur prix des montants facturés.

Le non-respect des délais entrainera I'application de pénalités de 1/1000 du montant total des
prestations HT sera appliquée par jour de retard calendaire.

Les pénalités de retard sont applicables sans observations préalables du titulaire et
s'appliquent dés le premier euro.

Fait a Lempdes, le 12/05/2025

Le Responsable du pdle « Mise en ceuvre des aménagements »

Aurélien NARBONNE
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