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ARTICLE 1 — INTRODUCTION
1.1 Objet du marché

Le présent accord cadre a bons de commande a pour objet I'exécution de travaux d’entretien locatifs, de
réparations et d’aménagements au profit de 'Hbpital Régional d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre, situé
a BREST.

1.2 Périmétre géographique

Les prestations prévues au titre du présent marché concernent 'ensemble des batiments et équipements de
I'HRIA Clermont-Tonnerre, y compris les batiments et équipements acquis, construits ou réhabilités aprés la
notification du présent marché.

1.3 Présentation de 'HRIA Clermont-Tonnerre
L’'HRIA Clermont-Tonnerre est un hépital militaire du Ministére des Armées situé au 1 rue du Colonel Fonferrier
29200 BREST

Il s’agit d’un établissement recevant du public composé de plusieurs batiments pour un effectif de 566 personnes
et 140 lits et places.
Il accueille sur son site des patients militaires et civils.

Ce groupement d'établissements est constitué des batiments suivants :

N° Batiment | Fonction Surface Utile (m2) Observations

0005 Chapelle 224 ERP type V- 5° Catégorie
0006 Morgue 166 ERP type L- 5° Catégorie
0007 Bunker Kiné 885 ERP type PU-5° Catégorie
0008 Ateliers Garages 1436

0009 Prévention 150

0011 Magasin Pharmacie de détail 863

0013 Polyclinique chirurgicale 3186 ERP type U — 3°Catégorie
0014 Laboratoire 1844

0016 Bloc alimentaire restauration 973

0018 Bunker magasin 240

0019 Polyclinique médicale 7632 ERP type U — 3°Catégorie
0020 Pavillon Laennec chirurgie spéciale 2248 ERP type U — 3°Catégorie
0023 Batiment administration 2116 RdC ERP type W- 5° Catégorie
0024 Poste de gade 38

0026 Casernement SEITA 972 Hébergement

0027 Bloc opératoire 1963 ERP type U — 3°Catégorie
0028 Béatiment énergie 168

0034 Chaufferie principale 113

0036 Local déchets 36

0037 Local entretien 56

0038 Guérite 4

0046 CITERA 188

Rappel :
- type T : salle d’exposition ;

- type U : établissement de soins ;

- type V : établissement de culte ;

- type W : administrations, bureaux.

- type PU : petit établissement de soins

- type L : salles a usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou a usage multiples.
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1.4 Réglementation applicable au marché

L’HRIA Clermont-Tonnerre étant un ERP, les travaux devront étre réalisés conformément aux normes et a la
réglementation en vigueur.

L’ensemble des prestations, ainsi les personnels du titulaire, doivent respecter les prescriptions, décrets, arrétés,
réglements, normes, DTU, régles de I'art en vigueur au premier jour du mois d’exécution des travaux.

Les normes et textes officiels applicables a 'ensemble des lots sont les suivants :

- le code de la construction et de I'habitation ;

- le code de I'environnement ;

- le code du travail ;

- le réglement de sécurité incendie ;

- la nouvelle réglementation acoustique ;

- lareglementation thermique (2012 ET 2018) ;

- la réglementation accessibilité ;

- les normes frangaises et européennes homologuées ;

- les cahiers des charges des DTU et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour
et annexes ;

- les régles professionnelles techniques éditées par la fédération nationale du batiment ;

- les reégles sanitaires ;

- directives européennes 2044/42/CE, 2010/79/UE et arrété du 27 février 2012 fixant les valeurs maximales
de composés organiques volatils a ne pas dépasser.

Cette liste est donnée a titre indicatif, elle est non exhaustive.

Les sociétés intervenant dans le présent marché doivent également disposer des qualifications QUALIBAT
(technicité confirmé, supérieure ou équivalente) par corps de métiers concerné.

Le titulaire devra appliquer tout texte a paraitre afférent au domaine traité par le présent marché pendant la durée
d'exécution du marché.

Le non-respect de la réglementation entrainera I'application des pénalités prévues.

1.5 Personnel mis en place par le titulaire

Pour I'exécution des travaux, le titulaire affecte les moyens en personnels nécessaires, dont il présente un
organigramme, mis a jour, au méme titre que « contrdle primaire » (valable 3 ans).

Le titulaire s’engage a intervenir avec du personnel de compétences parfaitement adaptées aux objets du présent
marché.

L’HRIA Clermont-Tonnerre se réserve le droit de vérifier la compétence, la qualification et autres renseignements
utiles du personnel mis en place par le titulaire.

En cas de non-respect, le titulaire devra mettre en place des personnels disposant des qualifications adéquates.

Le non-respect des qualifications et habilitations professionnelles nécessaires a I'exécution des prestations
entrainera :
- dans le cas général : aprés mise en demeure de mise en conformité des qualifications requises, une
pénalité forfaitaire par constatation ;
- dans les cas d’urgence et sans attendre la mise en demeure de mise en conformité aux
qualifications requises : I'exclusion des personnels et I'application de pénalités forfaitaires.

Le titulaire instruit son personnel sur les régles de sécurité du travail, hygiéne d’intervention, risque de
maladies nosocomiales tant générales que particuliéres.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis aux dispositions générales prévues par la législation du travail
ainsi qu’aux régles qui sont appliquées au personnel extérieur intervenant dans les batiments (interdiction
d'introduire toute boisson alcoolisée, ...).

Le titulaire garantit ’'HRIA Clermont-Tonnerre contre tous les préjudices engendrés par la mise en place de son
personnel. En cas de faute grave notamment ou pour toute raison que ce soit, ’'HRIA Clermont-Tonnerre peut
exiger le remplacement sur le champ de toute personne sur le site.

Le personnel intervenant sera soumis, avant toutes interventions, a un accord de 'ingénieur hospitalier ou de son
représentant.
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Il est demandé que le chef d’équipe comprenne et parle frangais afin qu’il puisse traduire les consignes et
notamment les régles de sécurité.

Le personnel du titulaire doit faire preuve d'un comportement exempt de tout reproche a I'égard des tiers.

Le titulaire reste responsable de la discipline, du respect des consignes de I'administration et de la bonne tenue
de son personnel.

Les agents en activité sur le site, devront porter en permanence un insigne spécifique de leur entreprise. Aucun
agent ne sera admis s'il est démuni de son insigne ou s'il présente une tenue négligée.

Le personnel du titulaire est soumis a un devoir de réserve et ne devra en aucun cas (sauf accord écrit)
divulguer a I'extérieur quelque information que ce soit concernant les informations auxquelles il pourrait
avoir accés dans le cadre de ses interventions.

Il sera ainsi interdit au personnel du titulaire (cette liste n’est pas exhaustive) :
- de prendre ses repas en dehors des zones de vie ;
- d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi bien que d’y pénétrer en
état d’ivresse ;
- de provoquer du désordre, d’'une fagon quelconque, sur les lieux du travail ;
- de tenir des réunions dans I'enceinte des locaux ;
- de manquer de respect envers les usagers de I'HIA.

Le non-respect des mesures indiquées ci-dessus entrainera I'application des pénalités prévues.

ARTICLE 2 - HYGIENE ET SECURITE

2.1 Généralités

Les personnels de l'entreprise amenés a travailler a I'hépital d'Instruction des Armées Clermont-Tonnerre, sont
soumis aux regles d'hygiéne, sécurité et conditions de travail en vigueur dans I'établissement. Les dispositions de
I'article 31.4 du C.C.A.G. travaux, relatives aux mesures de sécurité et hygiene du chantier, sont applicables au
présent marché.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention concernant les
travaux effectués dans un organisme de la Défense par une entreprise extérieure telles qu'elles figurent dans
l'instruction ministérielle N° 300611/DEF/ DFP/PER/5 du 16/03/1998 et s'engage pour ce qui le concerne a s'y
conformer.

Préalablement a la premiére prestation au titre du présent marché, le titulaire prendra connaissance des
dispositions prises, en matiére de circulation, de stationnement et des mesures adoptées concernant la sécurité
a l'occasion des opérations de chargement et de déchargement dans I'établissement, conformément a l'article
237 du Code du travail.

Le titulaire doit se conformer parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail et par la
réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux, I'application desdites dispositions relevant totalement
de la responsabilité du titulaire.

Chaque titulaire doit installer, a ses frais, les garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires,
baches et toiles, nécessaires tant pour satisfaire aux réglements de police, que pour protéger les ouvrages
existants et les personnes de tout risque soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments. Des régles d’hygiéne
hospitaliére seront également mises en place afin de préserver un environnement sain pour le patient.

Le titulaire s'engage a aviser immédiatement le Gestionnaire de I'hopital, aprés constatation de tout acte de
sabotage ou de malveillance caractérisée, qui serait commis a I'occasion de I'exécution du marché.

La non observation de cette derniére prescription entrainerait des poursuites, en application des articles 434.1 et
434.2 du code peénal. D'autre part, si a la suite d'un acte de sabotage ou de malveillance caractérisée, le
Gestionnaire de I'ndpital estimait que des mesures de sécurité, visant notamment les personnels, devaient étre
prises, le titulaire s'engagerait a les appliquer sans délai.
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2.2 Plan de prévention

Le titulaire de chaque lot établit, au minimum une fois par an, avec le représentant de 'administration, un plan de
prévention qui est remis aux organismes d'hygiéne et de sécurité. Il indique de fagon précise et détaillée :

- les mesures prévues, pour intégrer la sécurité, a I'égard des principaux risques encourus par le personnel,
tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des
travaux. Il explicite en particulier les moyens de prévention concernant d'une part, les chutes de personnel
et de matériaux, d'autre part, les circulations verticales et horizontales d'engins (isolement de la zone
travaux) ;

- les mesures prévues pour les premiers soins aux accidentés et aux malades ;

- les mesures concourant a une bonne hygiéne de travail.

Pour chaque commande, un plan de prévention sera établi et une fiche de prévention de risques sera fournie,
avec la mise en ceuvre des solutions techniques, pour répondre aux contraintes.

Le plan de prévention est tenu a jour par le titulaire de chaque lot, qui doit signaler toutes modifications au pouvoir
adjudicateur.

Cet échange d'information fera I'objet d'un procés-verbal qui sera établi dans les 30 jours suivant la notification du
présent marché.

ARTICLE 3 - DECOMPOSITION DU MARCHE

Le présent marché de travaux d’entretien locatif se décompose de la maniére suivante en 5 lots de secteurs
d’activité distincts :

- Lot n°1 « Aménagements extérieurs, petits réseaux » : Travaux d'aménagements extérieurs et petits
réseaux.

- Lot n°2 « Magonnerie, platrerie, cloisons séches, menuiseries intérieures et d’agencement » :
Travaux de magonnerie, platrerie, cloisons séches, menuiseries intérieures et extérieures ;

- Lot n°3 « Peintures et vitrerie » : Travaux de peinture et vitrerie.

- Lot n°4 « Revétements de sols, carrelages et faiences » : Travaux de pose de revétements de sol,
carrelages et faiences.

- Lot n°5 « Faux plafonds, stores et occultations » : Travaux de pose de faux plafonds, stores et
occultations.

Les opérations devront étre réalisées conformément aux annexes financiéres jointes a I'acte d’engagement.

ARTICLE 4 - PROCEDURES DE REALISATION DES PRESTATIONS

4.1 Reconnaissance de I’existant

Le titulaire est réputé avoir visité les lieux préalablement a toute opération de travaux. Il reconnait avoir la compléte
connaissance des équipements et/ou batiments concernés, de leurs abords, de leur environnement, de leurs
conditions d’acces, du mode de fonctionnement (horaires normaux, dérogations, accés aux zones sensibles...),
des conditions d’approvisionnement, de stockage, d’évacuation et d’alimentation.

Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- avoir pris connaissance des contraintes de fonctionnement des installations ;
- avoir pris connaissance des existants et plus particulierement de tous les éléments ayant trait directement
ou indirectement aux travaux de leur lot dont notamment :

o Iétat général des existants et leur degré de conservation ;

o Iétat de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

o la nature des matériaux constituant les existants ;

o lorigine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour
déterminer les possibilités de remplacement a l'identique, ou au contraire, par des fournitures
analogues dans le cas ou les produits d’origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;
les principes constructifs des existants, et plus particulierement les structures porteuses ;
la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

o létat de conservation et d’entretien des équipements techniques tels que les installations
sanitaires, I'électricité, et les installations de chauffage, le cas échéant ; et en général tous les
points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent marché et sur leur codt.

o O
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- avoir identifié¢ les solutions de contournement, de dévoiement et de confinement au cours de la
préparation de chantier ;

- avoir la maitrise des régles de l'art ;

- avoir effectué les relevés nécessaires lui permettant de réaliser les études nécessaires a la réalisation
des travaux ;

- avoir pris en compte les difficultés de circulation, de passage concernant I'approvisionnement et la
manutention de matériels ou matériaux ;

- avoir identifié les plages horaires d’intervention ainsi que les plages horaires d’'indisponibilité de certains
équipements.

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére
que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des travaux a réaliser.

En aucun cas, le titulaire pourra invoquer, aprés notification du bon de commande, des omissions, des erreurs,
des contradictions ou une mauvaise interprétation pour se soustraire, ou se limiter dans I'exécution des travaux.

4.2 Degré de difficulté

L’établissement posseéde des spécificités impliquant pour le titulaire I'obligation de prendre des précautions
particuliéres concernant I’hygiéne ou la sécurité au profit de son personnel, du personnel de I'établissement et
des patients.

Cette obligation est génératrice de délais supplémentaires qu’il convient de prendre en compte au niveau du prix.
Elle est intégrée au marché sous la forme d’un indice de difficulté matérialisé par une lettre.

Les degrés de difficulté définis sont les suivants :

- A locaux libres de toute occupation, remis vides de tout mobilier au titulaire pour I'exécution de ses
travaux et ne nécessitant aucune précaution particuliére ;

- B :locaux occupés par le personnel durant les travaux et ou le mobilier reste en place. Le titulaire devra
prendre en compte la protection des meubles, des sols, des matériels, ainsi que leurs déplacements
éventuellement nécessaires ;

- C:locaux sensibles sans précaution spécifique : locaux occupés par les malades ainsi que les abords
immédiats. Le titulaire aura pour obligation d’appliquer les consignes d’hygiéne, de sécurité, d’acoustique
et d’horaires spécifiées par I'établissement ;

- D :locaux sensibles avec précautions spécifiques obligatoires : locaux pour lesquels les normes d’hygiéne
sont strictes et imposent des procédures d’acces et une tenue particuliére. Il s’agit des blocs opératoires,
des salles de soins, de la salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), de I'endoscopie, du service
de réanimation, de la cardiologie, du service des urgences et de stérilisation centralisée, de la pharmacie,
des laboratoires, du dépositoire et de la restauration. L'accés et les travaux s’effectuent conformément
aux directives de I'établissement.

A l'occasion de I'établissement des devis, le montant total HT devra étre multiplié par le coefficient correspondant
au degré de difficulté défini conjointement avec le Service d’Ingénierie Hospitaliere.

4.3 Elaboration des devis

Le chef de site, ou son représentant, évalue les besoins en prestations prévues au titre du marché pour lesquels
il est obligatoire de recourir au titulaire.

Il sera demandé au titulaire d'établir un devis détaillé pour chaque opération envisagée.

La définition précise des travaux demandés sera effectuée sur les lieux par le responsable infrastructure, en
présence du représentant du titulaire convoqué a cet effet. Les métrages correspondants, nécessaires a
I'établissement du devis, seront réalisés au cours de cette réunion.

Le degré de difficulté sera également fixé a cette occasion.

Les choix éventuels des teintes seront effectués suffisamment t6t pour permettre I'approvisionnement des
matériaux.

Dans le cadre de travaux nécessitant I'établissement d’'un devis complexe, afin d’assister le chef de site ou son
représentant dans ses choix, I'entrepreneur concerné devra fournir les échantillons demandés. Ceux-ci seront
restitués au titulaire aprés la réception des travaux.

Le titulaire devra :
- effectuer la visite du chantier dans les 5 jours ouvrés suivant la demande de devis ;
- rendre son devis sous 10 jours ouvrés a compter de la date de visite du site ;
- aprés laremise du devis a 10 jours, rendre un nouveau devis sous 5 jours ouvrés suite a des observations
du SIH.
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Le non-respect de ce délai, entrainera I'application des pénalités prévues.

Le devis remis par le titulaire devra obligatoirement reprendre avec précision les références et termes mentionnés
aux bordereaux des prestations unitaires du marché/lot concerné.

Le titulaire devra faire figurer, @ minima, pour chaque prestation :

- laréférence du présent marché ;

- lelot concerné ;

- lalocalisation précise des piéces concernées par les travaux ;

- la référence de la prestation ainsi que sa désignation ou intitulé prévue a I'annexe financiére de I'acte
d'engagement ;

- l'unité d’ceuvre inscrite aux bordereaux de prestations unitaires (exemple m?) ;

- le nombre d'unités d’ceuvre arrété au cours de la réunion préparatoire ;

- le degré de difficulté ;

- le prix forfaitaire ou unitaire hors taxe prévu dans I'annexe financiére n°1 de I'acte d'engagement ;

- les délais de réalisation a prévoir pour 'ensemble de la prestation demandée ;

- le taux et le montant de la TVA ;

- le montant toutes taxes comprises ;

- les fiches produits pour validation du chef de site ou son représentant.

Dans le cas de mise en ceuvre de produit hors BPU, un devis détaillé devra étre fourni avec le prix
fournisseur, ainsi que le taux de marge sur lequel I’entrepreneur se sera engagé ans le BPU du lot
concerné, accompagné du justificatif d’achat.

En outre, le cas échéant, a la demande du responsable infrastructure (notamment dans le cadre du remplacement
de paillasse, de création de cloisons, de modification d’'un réseau d’eau), un plan détaillé devra étre joint au devis,
ainsi qu’une version informatique au format DWG (Autocad ou équivalent).

4.4 Travaux urgents

En cas de travaux urgents (dégorgements d’égouts, d’'un chéneau, fuites d’eau, étaiement de sécurité, ...), ces
derniers doivent étre entrepris dés I'ordre d’exécuter, méme téléphonique, confirmé par mail, inmédiatement et
sans délai.

Un devis sera alors remis dans les 2 jours ouvrés et un bon de commande de régularisation sera émis dans les
jours suivants le début des travaux urgents.

Le non-respect de ce délai, entrainera I'application des pénalités prévues.

4.5 Acceptation du devis

Suite a la remise d’'un devis visé par le chef du SIH ou son représentant, un bon de commande sera émis. La
notification du bon de commande indiquera les dates d’interventions et de réception.

Le non-respect des délais impartis entrainera I'application des pénalités prévues.

Si en cours d’exécution des travaux, des modifications ou des compléments sont demandés par 'HRIA, un
nouveau devis global sera établi par le titulaire et une nouvelle commande sera réalisée.
Les documents précédents seront annulés par les deux parties.

ARTICLE 5 — REALISATION DES TRAVAUX

Avant toute intervention, le titulaire établira avec les services compétents :
- lafiche d’hygiéne hospitaliére (EOH) ;
- lafiche des consignations des fluides (Eau, électricité, fluides médicaux ...) ;
- les demandes d’autorisations d’acces ;
- le mode opératoire et les fiches techniques.

Le titulaire devra également fournir :
- les marques et types des produits utilisés ;
- les schémas d’implantation des différents matériels ;
- un dossier technique avec plans d’exécution et prescriptions ;
- les avis techniques des différents systémes, matériels et matériaux mis en ceuvre ;
- le planning des travaux.

10/24



A la suite, conformément a l'article 2.2 du présent CCTP, il sera établi un plan de prévention. Le titulaire signera
les fiches afin de valider les prescriptions définies par les différents services de 'HRIA Clermont-Tonnerre.

Le non-respect d’établissement des documents ci-dessous entrainera I'application des pénalités prévues.

5.1 Protection des abords et ouvrages existants
5.1.1 Généralités

Lors de toute exécution de travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles
pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a
proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux
prévus :
- les revétements de sols et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux
en marbre ou pierre, le cas échéant ;
- les escaliers et mains courantes et plus particulierement ceux en bois, ainsi que ceux avec revétements
textiles et moquette ;
- les ouvrages en bois apparent, le cas échéant ;
- les appareils sanitaires et robinetteries.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

Les revétements devront étre totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, 'approvisionnement et la sortie des gravois.

Devront également étre efficacement protégés les mobiliers, les appareils et les équipements.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiére (percements, grattage de revétements
muraux ou sols, pongage, travail du bois, etc...), ’entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter
la propagation de la poussiére, par la mise en place d’écrans en bache, film vinyle, dalles collantes, tapis
collant aux entrées des zones d’accés aux travaux etc.... voire par ’emploi d’extracteurs d’air, boucher
les réseaux de ventilations.

Les menuiseries extérieures seront obturées par des baches scotchées.

Les abords du chantier ainsi que les aires utilisées pour 'amenée des matériaux devront étre restitués en fin de
travaux en leur état de début de travaux. L’enlévement des gravois devra étre assuré par le titulaire.

Toutes dispositions devront étre prises par le titulaire utilisateur a cet effet. Dans le cas contraire, tous les travaux
de remise en état nécessaires seront supportés par 'ensemble des titulaires.

Le non-respect des consignes relatives a la protection des abords et ouvrages existants entrainera I'application
des pénalités prévues.
51.2 Protection des ouvrages des autres corps d’état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer
la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne
devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

51.3 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu’a la
réception.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande
de papier fort collé.
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En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position risquent
d’étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes
par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.
Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

514 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés. Les chutes d'ouvrages entiers seront évitées pour supprimer les chocs et les
risques de vibrations dans le sol. Les entrepreneurs devront prendre toutes mesures nécessaires pour réduire au
maximum les nuisances de voisinage.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc....

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et toutes autres conditions
particuliéres rencontrées. Il devra néanmoins, avant intervention, avoir I'accord du chef du SIH, ou son
représentant, sur la méthodologie mise en ceuvre.

L’établissement aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux. lls seront a déposer
avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront
indiqués en temps utile.

Le titulaire se charge de I'évacuation des équipements remplacés non conservés ou hors d’usage. Elle doit pouvoir
garantir a tout moment a 'HRIA que ceux-ci ont été évacués conformément a la reglementation.

51.5 Travaux réalisés en immeuble occupé, continuité de service

D’une maniére générale, les travaux seront réalisés dans des sites en exploitation dont les locaux peuvent étre
plus ou moins encombrés.

La dépose d’objets scellés sera réalisée par I'établissement. Cependant, le déplacement ponctuel de mobilier ou
matériel nécessaire a 'avancement des travaux, sont réalisés par le titulaire et ne donnera droit a aucune
majoration.

Les prix unitaires devront tenir compte de I'occupation des locaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres afin de :
- mettre en place tous les moyens de sécurité nécessaires et notamment la protection des échafaudages,
balisage et signalisation des zones de travaux ;
- veiller a ne pas stocker des gravois, des outils ou des matériaux de construction dans les zones de co-
activité.

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer les accés adaptés, la protection et la sécurité des personnes
ayant a circuler aux abords du chantier.
A ce titre, le titulaire aura la charge de la mise en place des protections et de balisage adaptés.

Les différents services d’'un établissement contenant une zone de chantier devront pouvoir fonctionner
normalement en dehors de la zone de chantier pendant la durée des travaux. Les titulaires devront prendre toutes
dispositions pour permettre ce fonctionnement en accord avec le responsable de I'établissement et le chef du
SIH.

Les coupures de productions de fluide ou d’électricité devront étre établies et validées par le chef de site ou son
représentant, lors du visa de planning de travaux remis par le responsable du lot concerné.
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Dans le cadre de travaux communs lors d’un chantier avec d’autres corps de métiers, I'entreprise titulaire du lot
n°1, assurera la mise en place des protections physiques efficaces (cloisonnements, sas pour les chambres...)
pour éviter la propagation des poussiéres.

Un contrble d’hygiéne sera fait par la cadre hygiéniste (EOH) de I'établissement de santé :
- lacheminement des matériaux et matériels se déroule en matinée ou en soirée, afin de ne pas géner
l'activité de I'hépital ;
- laccés personnel/matériel se fera, sauf cas exceptionnel, par les escaliers de secours, afin d’éviter au
maximum, le contact avec les patients ;
- toute fixation au niveau du plafond est interdite.

En cas de dégradations des abords et ouvrages existants constatées cités dans les articles 5.1.1 a 5.1.5 du
présent CCTP, les frais de remise en état seront a la charge du titulaire.

Si, en cours de chantier il est constaté des dégradations empéchant le fonctionnement normal de I'établissement,
sur simple appel téléphonique complété d’'un mail, 'HRIA se réserve de droit de demander au titulaire de prendre
toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de I'établissement.

Le titulaire disposera d’'un délai de 24 heures ceuvrées pour pallier a cette situation a ses frais.

Le non-respect de ce délai de 24h entrainera I'application des pénalités prévues.

5.2 Locaux et énergie

Seuls des sanitaires (WC et lavabos) pourront étre mis a disposition par 'HRIA Clermont-Tonnerre sous réserve
que la société entretienne dans un état de propreté correct les installations. Tout autre besoin spécifique
(douches, locaux de stockage, point de restauration) est a la charge du titulaire.

Au titre des travaux prévus par le présent marché, 'administration fournit I'énergie électrique pour un usage
courant soit 32A triphasé maximum et I'eau.

5.3 Nuisances

Chaque titulaire devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Typologie des nuisances :
- les ouvriers et leur nombre intervenant au méme moment ;
- les bruits de chantier (outillage, appareils et machines utilisés) ;
- les poussiéres et vapeurs générées ;
- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;
- les salissures des voies publiques ;
- les vibrations.

Les nuisances ressenties par les utilisateurs des locaux sont essentiellement celles définies ci-dessous :
- existants détériorés ;
- défaut de nettoyage ;
- obligation de déplacement des meubles et équipements ;
- déclenchement d’alarme incendie ;
- bruits de chantier ;
- poussiéres ;
- nuisances consécutives au mauvais enchainement des travaux (non-respect des horaires fixés,
interruption, absence ou nombre d’ouvriers irrégulier, etc...) ;
- coupures d’eau, d’électricité.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les titulaires, dans le strict respect de la législation et de
la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment I'article R.1334-36 du code de la santé publique.

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les titulaires seront tenus a une obligation de résultat. lls devront
prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits aériens
émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le chef de site ou son représentant ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des

limites réglementaires, en cas d’infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions
nécessaires.
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5.4  Fournitures et matériaux et équipements

Les fournitures nécessaires a I'exécution des travaux s’entendent amenées a pied d’ceuvre.

541 Echafaudage, ensemble de levage

Pour une hauteur de travaux inférieure a 4,00 m (hauteur des pieds a 2,20 m du sol), les devis comprennent
implicitement tous les échafaudages ou gazelles, agrés et autres moyens nécessaires pour réaliser les travaux,
ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la
sécurité, sans incidence financiere.

Pour une hauteur de travail supérieure a 4,00 m, I'échafaudage sera chiffré. [l comprendra tous les garde-corps,
garde gravois, platelages, écrans et tout accessoire nécessaire a la sécurité.

L’ensemble levage et les échafaudages devront étre conformes aux normes en vigueur et avoir subi les
vérifications techniques exigées par la réglementation.

542 Fournitures et matériaux

Les matériaux proposés par les titulaires devront étre choisis parmi les marques les plus représentatives de
'ouvrage. L’établissement se réserve le droit de refuser un matériau qui n’apporterait pas de garantie suffisante
de par sa fiabilité ou son service aprés-vente pour le matériel technique ou de par son aspect et sa qualité pour
les matériaux de finition.

Les matériaux, quels qu'’ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d’altérer 'aspect
des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages devront impérativement répondre aux
conditions et prescriptions ci-aprés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN devront répondre au
minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels » ou « innovants », non prévus dans les DTU et ne faisant pas
I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
- faire I'objet d’'un avis technique ou d’un agrément technique européen ;
- étre admis a la marque NF ou CE (a I'exception du matériel électrique devant obligatoirement porter la
mention NF) ;
- éftre titulaires d'une Certification ou d’'un Label ;
- avoir regu un avis de chantier (procédure d’'urgence).

L’entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du chef du SIH, les procés-verbaux d’essais
ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-verbaux,
le chef du SIH pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de
I'entrepreneur.

Les matériaux, produits et fournitures devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché seront toujours
neufs et de premiére qualité suivant les indications de provenance. lls ne devront en aucun cas présenter des
défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans tous les cas I'entrepreneur aura la charge de faire agréer par le chef du SIH les produits et matériaux sous
réserve que ces produits ou ces matériaux soient similaires et correspondent en tous points aux éléments
d’entretien. En aucun cas I'entrepreneur ne pourra substituer un produit ou matériau de son choix a ceux agréés
sans accord du chef du SIH.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant I'objet de normes NF, EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits non traditionnels, non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas I'objet de normes
NF, EN ou ISO devront, selon le cas :

- soit faire l'objet d’'un avis technique ou d'un agrément technique européen ;

- soit étre admis a la marque NF ;

- soit faire l'objet d'un ATEX.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du REEF ou d'étre
équivalent aux produits frangais similaires et/ou d'étre agréés par le chef du SIH.
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L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser 'emploi de matériaux ou composant préconisés par le chef du SIH, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes les justifications a 'appui.

Le matériel électrique portatif utilisé par les agents du titulaire devra répondre aux normes en vigueur. L’isolation
des cébles de branchement devra étre exempte de tout défaut, des tableaux de chantiers sont & mettre en place.

543 Stockage de matériaux sur les planchers existants

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensables a leur
avancement normal, il appartiendra au titulaire de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers
existants prennent une fleche, si minime soit-elle.

Le non-respect de cette prescription entrainera la prise de mesures qui s'imposent, par le chef du SIH, aux frais
du titulaire responsable.

5.5 Autorisations particuliéres préalables
5.5.1 Protection incendie et permis de feu

Il est strictement interdit d’allumer des feux a l'intérieur des locaux et généralement dans I'enceinte de I'HRIA.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés limitées et en accord avec le responsable
incendie de I'établissement.

Le titulaire devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de protection contre I'incendie,
comportant obligatoirement :

- un extincteur & mousse, efficace contre les feux de toutes natures ;

- une extraction d’air en cas de dégagement de fumée.

De plus, il désignera un responsable assurant, a chaque arrét de travail, le contréle des normes de sécurité.

Les travaux de soudage a chaud des matériaux, les travaux exigeant I'emploi d’'une combustion ainsi que les
travaux de meulage et pongage, susceptibles de dégager de la chaleur et des étincelles, doivent faire I'objet de
la délivrance préalable d’un permis feu signé par le responsable infrastructure et le chef de service prévention et
sécurité incendie de I'HRIA.

Le permis de feu a une validité journaliére et doit étre renouvelé auprés des services incendie a chaque
besoin.

Le non-respect de cette prescription conduira a I'exclusion des intervenants sans aucune contrepartie pour le
titulaire, que ce soit financiérement ou de délais supplémentaires.

Le non-respect de ces consignes entrainera I'application des pénalités prévues.

55.2 Disposition particuliere concernant I'alimentation électrique

Pour toute intervention sur des supports équipés avec des installations électriques (murs ou plafonds avec prises,
interrupteurs, dispositifs d’éclairage etc....), le responsable du chantier ne doit débuter le travail qu’aprés avoir
recu du responsable du SIH et des ateliers de I'établissement ou de son représentant une garantie de mise hors
tension.

Dans ce cas particulier, le titulaire devra se conformer aux prescriptions recues au moment de la délivrance de la
garantie de mise hors tension.

553 Maintien en état des réseaux

Les titulaires seront responsables du maintien en bon état des réseaux et installations de toute nature, publics ou
privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de
réfection ou de nettoyage nécessaire.

Chaque titulaire enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

En I'absence d'un plan des réseaux, les titulaires concernés seront tenus de prendre toutes dispositions pour
connaitre les réseaux encastrés et leurs tracés par toutes méthodes de leur choix.

Les entrepreneurs concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les différents tracés
sur le terrain.
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lls prendront également les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux de toute nature. lls devront informer immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir a
leurs ouvrages.

5.6 Percements, scellements, rebouchage, raccords, tranchées, saignées, etc....

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite
finition des ouvrages.

Tous les percements, trous, tranchées, saignées, rebouchage, dans les murs, cloisons, planchers, existants,
nécessaires pour les travaux, seront réalisés par I'entrepreneur.

Cet entrepreneur aura également a réaliser les raccords de platre ou autres, selon le cas.

Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, devront étre exécutés avec toutes les
précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants. Les percements devront étre réalisés aux
dimensions minimales nécessaires en fonction des diamétres des tuyaux ou fourreaux pour lesquels ils sont
prévus.

5.6.1 Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin. Les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure
du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

5.6.2 Rebouchage
Méme prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et 'arasement.
Afin de respecter les degrés coupe-feu, les traversées des parois sont a reboucher par des matériaux ayant le
méme degré coupe-feu que la cloison traversée (a savoir CF 1H).

5.6.3 Fourreaux

Les fourreaux seront soit en tube acier peint, soit en PVC. lls seront de diamétre immédiatement supérieur a celui
des tuyaux pour lesquels ils sont prévus sauf au cas ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit
étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d’étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la
mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de 'ouvrage.

Dans le cas ou un isolement phonique est nécessaire entre locaux, le vide entre le fourreau et le tuyau devra étre
bourré avec un matériel isolant.

Dans le cas ou un isolement thermique est requis entre locaux dans le cadre de la réglementation incendie, le
vide entre le fourreau et le tuyau devra étre bourré avec un matériel coupe-feu au degré de la paroi ou du plancher
qu’il traverse.

564 Raccords

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné. La
finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc....

5.6.5 Respect des isolements

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront
veiller a respecter la valeur des isolements thermiques, phoniques et incendie de la paroi concernée. lls devront
prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d’origine des isolements de la paroi.
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5.6.6 Plafonds

Toute fixation au niveau du plafond est interdite.

5.7

Observations relevées pendant la réalisation des travaux

L’entrepreneur est tenu de :

signaler les ouvrages abandonnés, les fuites sur branchements ;

prévenir I'établissement ou les autorités compétentes pour toute anomalie constatée ;

signaler a I'établissement toute corrosion sur les réseaux y compris électriques ;

signaler a I'établissement toute incompatibilit¢ ou non-conformité entre les travaux demandés et les
installations existantes.

ARTICLE 6 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET NETTOYAGES

Nettoyage du chantier

En complément aux prescriptions relatives a la protection des ouvrages, il est précisé :

le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur devra prendre
toutes les dispositions utiles a ce sujet, les régles d’hygiéne et la prévention des risques nosocomiaux
seront respectées ;

les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les
SOIrs ;

en fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires selon les prescriptions de 'HRIA, dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme
que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois ;
chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols et procéder au nettoyage fin ;

chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et I'évacuation vers la
décharge au choix du titulaire ;

il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux ;

seront également a la charge des titulaires, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords
du chantier pour les dommages occasionnés par le déroulement du chantier ;

Les locaux devront étre restitués dans le méme état de propreté qu’avant le démarrage des travaux.

Dans le cas du non-respect des prescriptions ci-dessus, le chef du SIH pourra a tout moment faire procéder, par
'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de
gravois. Les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause ou, si plusieurs titulaires sont intervenues, au
prorata du montant de leurs travaux respectifs.

Toute prestation rendue insuffisamment nettoyée fera I'objet d’une réserve fixant un délai de réalisation.

Le non-respect de ce délai entrainera I'application des pénalités prévues.

Le présent document définit les prescriptions environnementales qui devront étre prises en compte lors de la

6.2 Traitement des déchets et réduction des nuisances environnementales

préparation et I'exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché.

L’attention du titulaire et de ses éventuels cotraitants ou sous-traitants est ici attirée sur le fait qu’ils auront
obligation de se conformer aux dispositions du tri des déchets indiqués dans les documents du dossier de

consultation et devront proposer des solutions techniques correspondantes.

La gestion des déchets de chantiers est de la responsabilité du titulaire, qui est réputé en étre le détenteur, qu'il
s'agisse des déchets issus des travaux préparatoires ou des travaux neufs, et dans ce dernier cas qu'ils soient produits

sur les chantiers mémes ou dans les locaux du titulaire. La gestion des déchets comporte :

La réutilisation éventuelle, au sein de I'entreprise ou en concertation avec les fournisseurs, de produits ou
d'emballages ;

Les opérations de tri et de collecte sur le chantier, et dans les locaux de I'entrepreneur le cas échéant ;
Les opérations de transfert vers les installations d'exploitants agréés en matiére de traitement de déchets
(qu'ils s'agissent de valorisation ou d'élimination) ;
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Ces installations doivent avoir été déclarées ou autorisées (suivant leur importance) au titre des installations

classées pour la protection de I'environnement ; textes de référence :

* article 9 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

* décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 maodifié ;

* décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 en ce qui concerne les déchets d'emballages, dont la valorisation matiere
ou énergétique est obligatoire ;

- Lamise en ceuvre des procédures de suivi des déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (arrété
du 4 janvier 1985).

- Tous les déchets de chantier qui sont évacués en dehors des sites par le titulaire du marché, feront I'objet
d’'une remise au maitre d’ceuvre de bordereaux de suivi de déchet a la fin de chaque chantier et avant la
réception des travaux, conformément a la réglementation.

- Le titulaire doit systématiquement procéder a un tri des déchets, expliciter les filieres
d'élimination/recyclage/valorisation des déchets qu'il prend en charge.

- Le titulaire précisera sur quel centre de traitement il s’appuie, et que deviennent les déchets :
recyclage/valorisation.

- Par ailleurs, il est rigoureusement interdit d'utiliser les bacs a déchets, bennes, poubelles
présentes sur les sites, d'enfouir ou de bruler les déchets sur les sites sur lesquels s’exécutent les
prestations du présent marché.

6.3 Gestion des déchets de chantier

Tous les travaux prévus aux marchés comprennent :
- le ramassage, la descente ou la montée et la sortie hors de la construction, de tous les déchets, gravois,
matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis ;
- sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier. Dans ce cadre, le lieu de dépét a
toute distance, les droits de décharge ou autres sont a la charge de I'entrepreneur.

Sauf avis contraire, il n'est pas prévu de bennes a déchets sur le chantier. Les titulaires devront évacuer leurs
déchets au fur et @ mesure de 'avancement du chantier.

En répondant au marché, le titulaire s’engage a procéder au tri sélectif des matériaux de démolition ainsi qu’aux
déchets de chantier (chutes, cartons, cartouches...). Si linstallation de bennes s’avére indispensable, elles
devront obligatoirement étre bachées. Tous les gravois seront arrosés a l'aide d'une pulvérisation eau + eau de
javel au fur et a mesure des déposes et démolitions.

L'évacuation se fera, selon les modalités définies soit par I'lngénieur Hospitalier ou son représentant, soit par le
charge de prévention :
- soit en sacs fermés, arrosés de la méme fagon, a I'exclusion de toutes manutentions a la brouette ou a la
goulotte ;
- soit en containers ou goulotte étanche, arrosés de la méme facon et déposés dans une benne bachée.

6.3.1 Stockage provisoire

Le stockage provisoire sur site de déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a :
- Respecter la santé et la sécurité des travailleurs ;
- Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment pour les
déchets dangereux ;
- Permettre un recyclage optimal.

6.3.2 Tragabilité

Le titulaire du marché apportera au maitre d’'ouvrage la preuve de la destination finale des matériaux et de sa
conformité a la réglementation. Il utilisera un bordereau de suivi des déchets qui sera intégré a la remise de chaque
DOE.

Aujourd'hui, seuls trois types de déchets doivent étre accompagnés obligatoirement d'un document écrit :
- Les déchets industriels spéciaux qui font I'objet d'un bordereau de suivi ;
- Les déchets amiantes dont la tragabilité est assurée par un bordereau spécifique ;
- Pour les déchets d'emballages, le titulaire doit conserver une trace écrite de leur élimination (contrat avec
I'éliminateur agréé).

Pour les autres déchets et bien que cela ne soit pas obligatoire, il est de l'intérét du titulaire et de ses sous-traitants
éventuels de garder la trace écrite de I'élimination de tous leurs déchets.
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6.3.3 Filieres d’élimination et de traitement des déchets de chantier

Depuis la loi du 13 juillet 1992, de nombreuses mesures ont été mises en place : les décharges « traditionnelles »
seront fermées et remplacées par des installations de stockage contrblées. Il existe 3 classes d’installations de
stockage :

- Classe 1 : pour les Déchets Industriels Spéciaux (DIS),

- Classe 2 : pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), ou Déchets Industriels Banals (DIB),

- Classe 3 : pour les déchets Inertes (I).

Les filieres des déchets produits sur le chantier devront étre identifiées pour chaque type de déchet par I'entreprise
spécialisée. Les principales filieres d’élimination des déchets sont les suivantes :
- LesInertes:
o Réutilisation par I'entreprise sur le chantier,
o Retour a I'entreprise pour stockage et réutilisation,
o Recyclage.
o Stockage en installation de classe 3,
- Les Déchets Industriels Banals (DIB) :
o Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals.
o Recyclage,
o Incinération avec valorisation énergétique,
o Stockage en installation de classe 2,
- Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :
o Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,
o Valorisation.
o Stockage en installation de classe 1,
- Les emballages :
o Consignation - Reprise,
o Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals,
o Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,
o Retour a 'entreprise pour stockage,
o Recyclage externe,
o Incinération avec valorisation énergétique,
o Stockage en installation de classe 2.

6.34 Réduction des déchets a la source

Le principe de réduction des déchets a la source consiste a produire moins pour gérer moins et donc de limiter la
production de déchets.

Dans le cadre du présent accord cadre, il est demandé aux entreprises de :

- Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques et de
matériaux adéquats ;

- Utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et
produits peu générateurs de déchets ;

- Réduitiliser les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible ;

- Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits, notamment pour les
travaux de plafonds suspendus ;

- Prévoir le plus tét possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation des travaux pour éviter la
production de déchets supplémentaires.

Il est nécessaire d’avoir une réflexion commune entre les fabricants des produits et matériaux et I'entreprise titulaire
du chantier afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles a valoriser, tout
en prenant compte les contraintes liées a la manutention et a 'organisation sur le chantier. Les critéres de choix des
fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :

- Emballages réduits,

- Emballages facilement valorisables,

- Emballages consignés.

D’autres actions pourront étre mises en ceuvre en fonction des commandes passées et de I'importance des travaux
dans le cadre du présent marché :
- Rationaliser des livraisons ;
- Prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et de les mélanger aux
autres déchets.

NB : la réduction des déchets a la source est notée dans les criteres de sélection des offres pour la partie
environnementale.
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6.4 Nuisances environnementales

Le(s) cocontractant(s) de 'ESID Rennes devra s’attacher, autant que possible a :
- Utiliser des produits et matériaux éco labellisés,
- Sensibiliser et informer ses personnels aux bonnes pratiques environnementales.

6.4.1 Impact sur I'eau et le sol

Le(s) cocontractant(s) de 'ESID Rennes mettra en ceuvre les moyens nécessaires permettant :
- De retenir les produits susceptibles de souiller ou de polluer le sol et I'eau,
- De prévenir les égouttures sur ses engins de chantier,
- De maitriser ses consommations d’eau.

Sans étre exhaustives, les actions suivantes seront prévues :
- Couverture des bennes de déchets pour prévenir les envols ou les écoulements,
- Etiquetage réglementaire des produits (cuves, fits, bidons, pots...),
- Kits de dépollution disponibles,
- Vérification et entretien régulier des circuits hydrauliques des engins de chantier.

6.4.2 Impact sur l'air

L’entreprise s’assurera que ses engins et véhicules de chantier sont homologués et conformes aux |égislations en
vigueur concernant les émissions atmosphériques.

Les moteurs thermiques seront coupés en cas d’inaction prolongée ; les consommations énergétiques seront
maitrisées et réduites a leur stricte nécessité ; les matériaux, produits et matériels seront de préférence achetés
localement et les déchets acheminés dans des centres locaux de traitement adapté.

6.4.3 Impact sonore

Les émissions sonores générées par le chantier seront réduites autant que possible et, en tout état de cause, elles
resteront inférieures aux valeurs réglementaires (cf. arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur).

Les engins et appareils fixes devront étre insonorisés. Chaque entreprise doit le respect de ces prescriptions.

6.5 Trackdéchets

En application des articles R. 541-43 et suivants du Code de I'environnement et de I'annexe lll de la directive
2008/98/CE des déchets dangereux et de I'annexe 1V du réglement (UE) 2019/1021 pour les déchets POP, le titulaire
informera I'administration (ESID de Rennes) dans le cas de déchets dangereux et/ou POP. Dans ce cas, I'agent de
’ESID et le titulaire devront se conformer a la note 505656/SID/ESID-RNS/BPMRE du 30 septembre 2022 concernant
le suivi dématérialisé des déchets via la plateforme « Trackdéchets ».

Pour les déchets D3E, I'entreprise devra collecter les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) pour
le tri, le traitement sélectif et la valorisation des déchets. Les filieres d’élimination de ces déchets devront respecter la
directive DEEE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 transposée par le décret n°® 2014-928 du 19 ao(t 2014.

6.6 Démat@miante

L’entreprise devra se référer a l'arrété du 22 décembre 2022 pour la plateforme de saisie et de transmission
dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage. Les entreprises devront saisir en ligne leurs plans
de démolition, retrait et encapsulage (PDRE) et avenants, en vue de les transmettre en un clic a 'ensemble des
destinataires mentionnés au code du travail.

6.7 Contrdles

L’USID pourra demander que soient strictement appliquées a son cocontractant les sanctions légales et
réglementaires en cas d’atteinte avérée a I'environnement due au chantier.
La réception ne pourra étre prononcée sans réserve qu’aprés remise des bordereaux de suivi des déchets prouvant
que leur traitement final est en cours ou achevé, et ceci non seulement pour les déchets industriels spéciaux comme
la réglementation I'impose (décret du 30 mai 2005 et arrété du 29 juillet 2005), mais aussi pour les déchets industriels
banals et les déchets inertes, tel qu'imposé au § 36.2 du C.C.A.G. Travaux.
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ARTICLE 7 — DELAIS ET HORAIRES D’INTERVENTIONS
7.1 Respect des délais

Le titulaire devra programmer ses interventions en accord avec I'lngénieur Hospitalier de 'HRIA et notamment :
- Informer I'Ingénieur Hospitalier au moins une semaine a l'avance de la date et de I'heure de son
intervention ;
- Respecter strictement les dates et horaires définis.

Il s’engage également a :
- respecter la date de début des travaux précisée dans le devis accepté par 'administration ;
- respecter le délai d’exécution précisé sur le devis, le bon de commande et dans le planning des travaux
le cas échéant ;
- exécuter ses travaux en compléte liaison avec les entrepreneurs des autres corps d’état, dans les délais
fixés.

Le non-respect de ces prescriptions entrainera I'application de pénalités prévues.

7.2 Tranches et phases d’exécution des travaux

Pour une commande, les travaux seront exécutés en une seule phase et une seule tranche.
Cependant, dans le cadre d’une opération nécessitant l'intervention de plusieurs titulaires de lot en simultané,
chaque titulaire peut étre amené a avoir des périodes d’inactivité pendant la durée des travaux.

La mission d’'OPC (Ordonnancement-Pilotage-Coordination) de I'opération sera assurée par un représentant de
'HRIA.

7.3 Horaires d’interventions
Les horaires de travail des titulaires sur le site de 'HRIA s’établiront dans le créneau du lundi au vendredi de 8h
a 17h30.

Toutefois, les titulaires pourront étre amenées a travailler hors heures ouvrées.

7.4 Travaux programmés hors heures ouvrées

Le titulaire peut étre amenée a travailler exceptionnellement et impérativement a des horaires différents. Elle ne
peut le faire qu’a la demande expresse de 'HRIA.

Seules les interventions qui ont lieu du lundi au vendredi, de 22h a 6h, ainsi que le samedi, dimanche et jours
fériés, donnent lieu a une majoration.

Les horaires et le temps d’intervention seront établis au préalable entre le chef du SUH et le titulaire, et
apparaitront sur le bon de commande.

Le chef du SIH s’engage a prévenir le titulaire au minimum 21 jours a I'avance pour définir ces interventions
programmées. A cet égard, une permanence téléphonique devra étre assurée par I'entrepreneur pendant la
période des congés scolaires ou jours fériés.

Le non-accomplissement d’interventions programmeées en dehors des heures ouvrées entrainera I'application des

pénalités prévues.

ARTICLE 8 — SUIVI DES TRAVAUX

8.1  Suivi du chantier par le titulaire

Durant les travaux, le titulaire du marché assurera :
- la surveillance efficace de ses ouvriers et des travaux qu’ils exécutent ;
- la surveillance de I'exécution correcte des ouvrages réalisés ;
- la mise en application des principes de prévention.

8.2  Suivi du chantier par le chef du SIH

Dans le cas ou les travaux a réaliser nécessitent I'intervention de plusieurs titulaires, le planning prévisionnel
rédigé par le chef du service d’ingénierie hospitaliere et intégrant 'ensemble des interventions de tous, sera
transmis aux titulaires du présent marché.

Dans le cadre d’opérations nécessitant I'intervention simultanée de plusieurs corps d’état, la coordination des
titulaires sera assurée par le chef du SIH.
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La liaison entre les différents titulaires concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant

et pendant I'exécution des travaux :

- chaque entrepreneur réclamera au chef du SIH, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu’il jugera

nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état dont les travaux

sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres titulaires intervenant sur le

chantier, dans le cadre de la coordination d’ensembile ;

- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer I'exécution de

leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment sur le chantier, le titulaire ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, des plans ou des dessins

nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs travaux.

ARTICLE 9 — RECEPTION DES TRAVAUX

Aprés réalisation des travaux commandés conformément au devis accepté et dans les conditions prévues au
présent marché, une réunion de réception contradictoire aura lieu sur place entre le responsable infrastructure et
le représentant du titulaire. Les documents obligatoires (dossier d’'ouvrage exécuté, fiche technique, PV justifiant
la résistance au feu, le classement et les rapports du contréleur technique structure, électricité, plans, coupes,
schémas, notes de calcul) seront remis lors de cette réunion par le titulaire du lot en charge des travaux. Ces

documents sont remis en 2 exemplaires.

La non-remise de la documentation associée entrainera 'application des pénalités prévues.

La personne chargée du suivi des travaux de 'HRIA Clermont-Tonnerre procéde, en présence du titulaire ou de

son représentant, aux opérations préalables a la réception des travaux.

Ces opérations comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exéecutés ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux ;
- les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Lorsque les travaux sont conformes (travaux achevés, absence d’'imperfection ou de malfagon...) leur réception

est prononcée qu’aprés remise des éventuels bordereaux de suivi des déchets prouvant que leur traitement

final.

Le proces-verbal de réception des travaux fixe la date d’achévement des travaux. Il est signé par le représentant

de 'HRIA.

Lorsque les travaux ne sont pas conformes, un procés-verbal est dressé sur-le-champ, mentionnant les
imperfections ou malfagons ou les travaux inexécutés.
Ce proces-verbal est signé par les deux parties. Si I'entrepreneur refuse de le signer, mention en est faite.

Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 41.3 a 41.7 du CCAG-T (réception avec réserves ou
réfaction, utiliser les formulaires EXE disponibles sur le site www.economie.gouv.fr) :

- soit la réception des travaux est assortie de réserves, a charge pour le titulaire d’exécuter les travaux non
réalisés, ou de remédier aux imperfections et malfagons, dans le délai qui lui est imparti (déterminé avec

le représentant de I'HRIA) ;

- soit, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, I'HRIA renonce a ordonner la réfection des ouvrages et propose au titulaire, une réfaction sur
le prix. Si I'entrepreneur accepte la réfaction, la réception est prononcée sans réserve ; dans le cas
contraire, le titulaire est tenu de réparer les imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de

leur réparation.

Lorsque le responsable infrastructure de I'établissement accepte de réceptionner les travaux, un constat

d’achévement des travaux est remis au titulaire qui établit la facture.
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ARTICLE 10 — GARANTIE

10.1 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception ou de la vérification compléte de la
facture.

10.2 Garantie de bon fonctionnement

Installations concernées : les équipements installés dans le cadre du présent marché : Les matériels remplacés par le
titulaire sont soumis a une garantie de bon fonctionnement de deux (02) ans minimum contre tous vices de fabrication
ou défaut tenant notamment a la sécurité des produits. Si des défauts de fonctionnement interviennent durant cette
période, le titulaire est tenu d’y remédier a ses frais.

En cas de vice caché ou défaut, le R.P.A. se réserve le droit de résilier le marché, d'exiger le remplacement de la
marchandise ou de faire réaliser la partie inexécutée du marché aux frais du titulaire.

A défaut de conditions de garantie précisées par le titulaire, il est rappelé que les garanties légales s'appliquent,
notamment la garantie des articles 1641 et suivants du code civil.

En cas de recours a la garantie, les frais de réexpédition, ainsi que toutes les formalités et frais de douanes éventuels,
sont a la charge du titulaire. La présente garantie joue sauf en cas de détériorations directement imputables a une
utilisation anormale des fournitures ou a un défaut de stockage de la part de I'administration. Pour toutes prestations
effectuées par le titulaire dans le cadre de son marché, les garanties des équipements concernés s'appliquent
intégralement a compter de la réception des travaux. Si un défaut d’entretien caractérisé a entrainé la détérioration
d’'un appareil, la remise en état ou le remplacement de cet appareil est entierement a la charge du titulaire.

10.3 Garanties particuliéres

Les garanties particuliéres engagent le titulaire a effectuer ou a faire effectuer, a ses frais, sur simple demande écrite
de la personne publique, toutes les réparations ou réfections nécessaires et a remplacer gratuitement toutes piéces
défectueuses pour remédier aux défauts constatés.

10.3.1  Garantie particuliére des systémes d'imperméabilisation et d'étanchéité

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme d'imperméabilisation et d'étanchéité pendant un délai de 10 ans a partir
de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

10.3.2  Garantie particuliere des revétements plastiques épais pour fagades

Le titulaire garantit la bonne tenue des revétements plastiques épais pour fagades pendant un délai de 10 ans a partir
de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

10.3.3  Garantie particuliére concernant le bardage

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection par pré laquage du bardage pendant un délai de 10 ans
a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

10.3.4  Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques et serrureries

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection par peinture des ouvrages métalliques ci-apres, a partir
de la date d'effet de la réception des travaux correspondants :
- structures en acier, fer ou fonte pendant un délai de 10 an(s) et son aspect pendant un délai de 10 an(s) ;
- structures en acier ayant regu un revétement métallique pendant un délai de 10 an(s) et son aspect pendant un
délai de 10 an(s) ;
- structures réalisées en produits grenaillés et peintes de fagon automatique pendant un délai de 10 an(s) ;
- métaux et alliages non ferreux : pendant un délai de 10 an(s).

10.3.5 Garantie particuliére de piéces en matériau de type nouveau

Si le titulaire utilise des piéces en matériau de type nouveau, c'est a dire dont, soit la mise en ceuvre n'est pas définie
dans un DTU, soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme, le titulaire garantit la personne publique
contre la mauvaise tenue du matériau, au moins pendant le délai de 5 ans a partir de la date d'effet de la réception
des prestations. Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du matériau ne serait pas
satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur simple demande du RPA.

10.3.6  Garantie particuliere des peintures sur magonneries, enduit

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de peinture appliqué sur les magonneries et enduits et son aspect
pendant un délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux.
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10.3.7 Garantie particuliére concernant les voies de circulation, aires de stationnement, aires de
raccordement

Le titulaire garantit contre I'usure des voies de circulation, aires de stationnement, aires de raccordement pendant un
délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

ARTICLE 11 — PERFORMANCES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Conformément aux lois n°2009-967 du 3 ao(t 2009 de programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle de
I'environnement et n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, I'ensemble
des prestations devra s’effectuer dans le respect du développement durable compte-tenu du comportement des
acteurs et de I'évolution du batiment.

Concernant le présent marché, I'entreprise titulaire et ses sous-traitants s’engagent & prendre en compte les
éléments suivants dans la prescription des solutions et produits, ainsi que dans les méthodologies d’intervention

- l'amélioration énergétique des batiments objets du marché ;

- l'adaptation des transports des titulaires aux défis énergétiques et écologiques actuels ;

- laréduction des émissions de gaz a effet de serre grace a des mesures renforcées d'économie d'énergie
et au développement des énergies renouvelables ;

- la maitrise des risques, le traitement des déchets et la préservation de la santé.
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