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1. GENERALITES

Dans la description qui va suivre, le BET s'est efforcé de renseigner I'Entreprise sur la nature des travaux, sur le nombre
de matériels a mettre en ceuvre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description
n'a pas un caractére limitatif et que I'Entreprise devra exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des ouvrages projetés.

En conséquence, 1'Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et descriptifs puissent la
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

Tous les documents graphiques remis a 1'Entreprise pour 1'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme une
proposition qu'elle devra vérifier avant la remise de son offre.

Elle devra signaler au Maitre d’Euvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité et la
conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des régles de I'art.

L'Entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé elle-méme les quantités,
définitions d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

L’entreprise devra obligatoirement, avant la remise de son offre, effectuer une visite du site, afin d’appréhender
exhaustivement les travaux a exécuter, compte tenu des existants.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des dépassements de
temps de main d’ceuvre, dus au non-respect de cette régle.

En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution la plus onéreuse qui sera retenue par la Maitrise
d’GEuvre et due par ’entreprise.

1.1. RAPPEL DES PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE

Les prescriptions communes a tous les corps d’état définies dans les clauses communes font parties intégrales du présent
lot.

1.2. PRESENTATION

Ce descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations électriques
courant fort courant faible en vue des travaux de réfection partielle de locaux et 1’amélioration des performances
énergétiques dans le batiment « Instituts de Formation » sur le site du sud du CHU Amiens Picardie (80).

Pour certains materiels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans faire référence
a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque.

Les marques et modeles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont donc donnés qu'a titre
de référence et a titre strictement indicatif. L'entrepreneur pourra proposer des produits différents, sous réserve qu'ils
soient équivalents en qualité, dimensions, formes.

1.2.1. Classement des batiments

Classement du batiment selon notice de sécurité.
Le batiment sera classé en Code du Travail et ERP type R — 5¢™¢ catégorie.
Effectif suivant déclaration d’effectifs du Maitre d’Ouvrage.

Il est également soumis a I’ensemble des régles APSAD en vigueur, a ’ensemble des DTU et normes en vigueur a la date
de remise des offres, a la réglementation thermique des batiments existants dite RT 2012 Ex

1.2.2. Planning

L’entrepreneur soumissionnaire devra s’engager a réaliser I’ensemble des travaux en conformité avec le planning
prévisionnel de travaux.

1.2.3. Connaissance des installations existantes

L'adjudicataire du présent lot devra avoir pris connaissance de toutes les servitudes liées au chantier.
L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Les modalités d'accés sur les parcelles

- Le terrain et ses sujétions propres

- Les contraintes relatives aux constructions voisines

- Les modalités d'acces par la voirie

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement

AFFAIRE N°25TE0081 - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS - PICARDIE



Projet : Réfection et amélioration énergétique partielle des locaux de l'institut de formation Ind 4. DCE
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE Date : 30 avril 2025
25TE0081 Page 6

- Les contraintes relatives aux fonctionnements de 1’établissement

Elle ne pourra pas arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession
ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

1.2.4. Visite préalable

Les entreprises soumissionnaires devront de préférence prendre connaissance du site. A cet effet elles se rendront sur le
terrain, afin de pouvoir chiffrer et faire ressortir dans leur bordereau le cofit des travaux imputables a la mise en ceuvre
des nouvelles installations, ainsi que les contraintes physiques et techniques L’offre de 1’entreprise tiendra compte de ces
sujétions et contraintes liées a 1’exécution de ses ouvrages

L’offre de I’entreprise tiendra compte de ces sujétions et contraintes liées a I’exécution de ses ouvrages

Dans le cas ou une difficulté majeure, voir une impossibilité technique se présentait pour la réalisation des travaux,
I’entrepreneur devra le signaler au représentant du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre au plus tard deux semaines
avant la date limite de remise des offres.

1.2.5. Piéces écrites

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de toutes les pi¢ces écrites constituant le dossier d’appel d’offres
de I’opération (C.C.A.P., descriptifs de tous les corps d’état, plans architectes dans leurs derniéres mises a jour, PGC du
coordinateur de sécurité, rapport initial du contrdleur technique, Prescriptions spécifiques du concessionnaire d’énergie,
étude acoustique).

1.2.6. Prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s)

Dans le cadre du projet, il n’est pas proposé de Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

1.3. DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR I’ENTREPRENEUR

Avant le début des travaux

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les travaux des autres lots, 1'entrepreneur fournira en
temps voulu les plans relatifs aux contraintes sur ces travaux.

En particulier I'entrepreneur produira ses plans de réservations en fonction du calendrier d'exécution.
Durant les travaux

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra, dans le délai imposé d’un mois au plus, avant le début de I’exécution des
travaux, fournir pour accord, au maitre d’ceuvre, le dossier d’exécution en trois exemplaires papiers et un exemplaire sous
format informatique DWG ou DXF.

Le dossier d’exécution sera fourni sur papier, les plans devront étre réalisés a 1’aide d’outils informatique (exemple
AutoCAD, ...).

Un exemplaire lui sera retourné avec I’accord ou avec les modifications éventuelles.
L'entrepreneur aura a sa charge tous les plans d'atelier et de chantier (PAC) nécessaires pour la réalisation des travaux.

Ces plans seront réalisés sur informatique, en D.A.O., fichiers traités en DWG ou DXF, réalisés a I’aide d’outils
informatique (exemple AutoCAD, ...).

Ces plans comprennent les croquis détaillés de montage, cdtes des socles, schémas de tous les circuits électriques,
hydrauliques, régulation et commande.

Ces plans complétent le dossier de consultation des entreprises et prennent en compte toutes modifications intervenant en
cours de chantier.

Cependant, il est impératif a I'entrepreneur de présenter des plans sans équivoque sur les montages a réaliser.

L'entreprencur ne pourra prétendre a des travaux modificatifs faisant suite a un dossier technique insuffisamment
consistant.

Ces documents seront accompagnés de tous les documents et notes de calcul justificatifs.
L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant lui étre demandés.

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra présenter les documentations techniques ou échantillons des matériels
proposés, suffisamment clairs et correspondants bien au matériel qui sera effectivement installé.

Le dossier sera mis a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d’(Euvre, en trois exemplaires.
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Ce dossier sera composé des picces suivantes :

1° les plans indiquant :

- L’implantation du matériel et de ’appareillage avec repérage des circuits correspondant aux départs des armoires
¢lectriques,

- Le parcours des canalisations, cheminements avec caractéristiques et sections, (chemin de cables, plinthes
techniques, points de détails lors de croisement avec d’autres fluides)

- Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.

- Les plans d’implantation des matériels

- Les schémas de principe généraux

- Schémas électriques avec longueur de cable, section, nature...,

- Les réseaux de cablage,

- Note de calculs des Icc, chute de tension, protection des personnes,

- Les plans de percements et de réservations

- Les plannings d’études, de commandes et d’approvisionnements

- Lesschémas ¢électriques et de commande, détaillés avec calibres, repérage des bornes, section des cables, chutes
de tension, courant de court-circuit,

- Plans de calepinage des faux plafonds avec luminaires, plaques neutres, ...

- Les schémas électriques et de commandes

2° les documents suivants :

- Nomenclatures, références, caractéristiques détaillées, etc... de tout I’appareillage,
- Le calcul des niveaux d’éclairement a la mise en service

- Notes de calcul pour toutes les liaisons basse tension

- Le calcul des sections des cables

- Les calculs des chutes de tension

3° les documents spécifiques :

- Schémas généraux de la distribution énergie normale
- Carnet de cables courants Forts

- Synoptiques

- Plans de zone

L’entrepreneur a, a sa charge, toutes les études et plans d’exécutions afférents a son lot, il devra fournir tous les calculs
et plans d’exécution afférents a son lot. Les caractéristiques dimensionnelles données dans ce document et les plans qui
I’accompagnent sont données a titre informatif et doivent étre considérés comme un minimum imposé, les installations
devant respecter les objectifs définis par les « bases de calculs ».

Ces documents devront étre remis dans les meilleurs délais au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contréle pour étre validés.

En fin de travaux

Dans le délai prévu au C.C.A.P ou au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, l'entrepreneur devra
remettre le dossier D.O.E. comprenant :

- Une note descriptive sur chacun des appareils,

- Un tableau ou un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le mode d'entretien et
les précautions a prendre,

- Une note donnant les instructions concernant la bonne marche de 1'installation, le contréle journalier et I'entretien
courant,

- Les plans conformes a I'exécution,

- Les CD Rom support des fichiers DWG ou DXF de tous les plans et schémas conformes a exécution, réalisés a
I’aide d’outils informatique (exemple AutoCAD, ...)

Tous les documents papiers seront regroupés dans des classeurs (jusqu'au format A3) ou des boites d'archives.

Les dossiers D.O.E. concernant le présent lot seront remis en : 5 exemplaires + 2 supports informatiques type USB sous
AutoCAD des plans et schémas.

Les notices d'entretien et les consignes d'exploitation seront conformes aux spécifications ci-apres.

Notice d'entretien :

Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, fera l'objet :

- D’une notice technique détaillée établie par le constructeur portant sur sa description, ses caractéristiques et le
repérage de ses bornes éventuelles, conformément sur le plan général d'installation.
- D’une fiche portant :
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o Lerappel des indications permettant de localiser le matériel,

L’indication du fournisseur ou constructeur,

o La nature des interventions d'entretien (¢lectricité, mécanique, etc...) et leur périodicité (dans le
temps en suivant la durée de fonctionnement),

o La désignation des ingrédients imposés ou recommandés pour chaque nature d'intervention,

o Lesrévisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, l'entrepreneur précisera
la référence des textes réglementaires imposant ces révisions et les organismes habilités a les
exécuter).

O

Consignes d'exploitation :

Les documents présentés par l'entrepreneur devront comprendre :

- Une notice descriptive du principe de fonctionnement de l'installation accompagnée de schémas faisant
apparaitre les différents plans de production, transformation, distribution et utilisation des fluides et énergie par
circuit, ainsi que l'intervention des asservissements d'origine extérieure.

Ces schémas indiqueront d'une maniére précise :

- La position des organes, vannes, sondes, échangeurs, disjoncteurs, contacteurs, etc...) et la localisation de leur
commande ou du contrdle de leur fonctionnement avec les références d'étiquetage,
- La distribution dans les locaux d'utilisation,

Des consignes d'exploitation ou seront traités les chapitres suivants :

- Mise en service et arrét des installations (ordres chronologiques des opérations et précautions a prendre),
- Marche normale, consignes pour :

o Marche des équipements,

o Surveillance et contréle des composants,

o Appareils locaux,

o Etc...

Ces consignes donneront les valeurs ou plages des différents lecteurs et enregistreurs correspondant a un fonctionnement
normal, ainsi que les valeurs limites dont le dépassement met en cause la sécurité des installations.

Elles donneront les instructions concernant la recherche des causes et redressement des anomalies constatées :

- Consignes en cas d'incidents, traitant séparément :
o Défaut d'alimentation,
o  Arrét de distribution,
o Fuites, avaries de canalisations, courts-circuits, etc...,
o Gel, etc...

Dossier Equipement d’Alarme Incendie :

Le dossier doit étre constitué des éléments suivants :

- Des documents techniques,

- Des instructions de manceuvre,

- Des proces-verbaux DAS,

- Des certificats d’associativité,

- Des notices d’exploitation,

- Des certificats de conformité aux normes.

Pour les coffrets de relayage
- Des certificats NF, droit d’usage NF
Pour les volets de désenfumage, les ouvrants en fagade, les clapets coupe-feu.

- Des certificats NF, droit d’usage NF
- Des PV de résistance au feu, indiquent les conditions de mise en ceuvre délivrées par un laboratoire agréé.

Suivant les essais

- Le procés-verbal d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur
mis en place.

L’entreprise établira, un dossier AP.MIS N2 de certification de conformité de l'installation comprenant :

- Une note descriptive sur chacun des appareils.
- Un tableau ou un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le mode d'entretien et
les précautions a prendre.
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- Une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le controle
journalier et l'entretien courant.

- Les plans des installations conformes a l'exécution, indiquant I'implantation exacte des matériels et le parcours
réel des canalisations.

- Des schémas des différents répartiteurs permettant de comprendre leur fonctionnement et de les dépanner.

- Eventuellement, des schémas de chacune des différentes parties de l'installation qui présentent des particularités
marquées.

- Laliste des matériels de rechange de 1¢re urgence.

- Le logiciel permettant de changer des libellés de points de détection, d'ajouter ou de retirer des points de la
centrale incendie.

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, 1'entrepreneur devra
fournir les plans corrigés et approuvés en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers
précédemment remis.

De plus I’Entreprise fournira un plan de zoning et les instructions simplifiées, plastifié¢ pour I’affichage a proximité de la
baie.

Tous ces documents réalisés en langue frangaise seront établis sur des modeéles conformes a la norme NF X 60-200.
1.3.1. Plans

Avant le début des travaux — Plans d’exécutions

Avant le début des travaux les plans d'installation, coordonner avec les autres corps de métier, sont a réaliser.
Les plans d'installations comprennent :

- Les schémas de principe
- Les schémas cablage

- Les plans de détail

- Les plans de construction
- Les plans d'emplacement
- Calculs techniques

- Etc...

Ces plans sont a présenter, 4 semaines avant le début des travaux et en 3 exemplaires sur papier, pour accord a la Maitrise
d’ceuvre et au Bureau de Contrdle.

En méme temps les feuilles techniques du matériel prévu a mettre en ceuvre est a joindre aux plans d'installations.

Les plans sont a réaliser suivant norme NF X 60-200 et autres normes et réglementations en vigueurs et sont & compléter
avec les détails nécessaires. Les détails sont les marques et types du matériel, le poids, les mesures etc...

Tous ces documents réalisés en langue francaise.

Les plans d'installation sont a garder a jour pendant toute la durée du chantier. Chaque adaptation de l'architecture et/ou
modification par un autre corps de métier est a prendre en considération.

Un jeu complet des plans d'installation a jour est a mettre a disposition dans le local de réunion sur chantier.
Les travaux exécutés sans plans d'installation sont refusés.

En fin de travaux — Plans D.O.E.

Apres exécution des installations techniques, l'entreprise doit remettre les dossiers techniques D.O.E. en 5 exemplaires+
2 supports informatiques type USB sous AutoCAD des plans et schémas.

Les dossiers techniques D.O.E. comprendront :

- Lesplans D.O.E.

- Tous les détails des installations

- Repérages

- Plans de cablage avec indication des distributeurs

- Calculs techniques

- Documentations techniques, avec indication exacte des types installés
- Liste détaillée avec les numéros de référence et adresses de commande
- Descriptif technique et fonctionnel sur les installations

- Descriptif d'entretien sur les installations

- Etc...

Les plans sont a remettre sous forme de papier et cd-rom. La forme des fichiers reste a définir ultérieurement avec la Maitrise
d’ceuvre
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Les plans D.O.E sont a établir suivant la norme NF X 60-200 et autres normes et réglementations en vigueurs.

1.4. PRESTATIONS

1.4.1. Prestations générales

Les installations concernées par ce document sont principalement la fourniture et la pose de I’ensemble des matériels
nécessaires, soit :

La réalisation des travaux concernés, terminés et en ordre de marche et fonctionnement (compris nettoyage "fin"
en fin de chaque intervention).

L’ensemble des essais, réglages et calages divers.

La protection des ouvrages jusqu'a réception des travaux.

Les différentes demandes se rapportant aux missions des différents intervenants de l'opération : Maitrise
d'Euvre, Bureau de Controle, mission SPS, mission OPC et divers (compris participation aux différentes
réunions les concernant, gestion des avis et demandes émises, réponses et prises en compte des demandes, etc...).
Le respect des phasages et bonnes regles d'interventions et coordination entre les différents corps d'états.

Les contacts avec les services internes et externes du site.

La réalisation des études, des relevés, des plans de détails et des coupes, calculs et divers

La participation aux Opérations Préalables a la Réception (OPR).

La participation et I'organisation des essais divers, suite demandes de la Maitrise d'Ouvrage, et hors heures
d'ouverture au public si nécessaire.

1.4.2. Prestations de nature technique

Le périmétre des travaux Courant Fort - Courant faible concerne 1’ensemble des matériels et des équipements suivants, a
savoir entre autres, liste non limitative :

Equipements Courants Forts

L’alimentation de 1’établissement depuis le coffret de branchement du fournisseur d’énergie

La création des armoires électriques

La création du réseau de Terre

La création des canalisations et les cheminements secondaires issus des armoires principales

Chemins de cébles, gaines ICT/IRL, goulottes, moulures, boites, coffrets ...

Cables type CR1, C2, etc...

La fourniture, pose et raccordement de I’appareillage terminal (I’éclairage normal, les prises de courant, les
commandes d’éclairage, etc...) dans I'ensemble des locaux

La fourniture, pose et raccordement de 1'éclairage de sécurité

La création des alimentations spécifiques des autres lots techniques.

Equipements Courants Faibles

La fourniture et mise en place d’un systéme Anti-intrusion
La fourniture et mise en place d’un systeme de Vidéophonie
Le pré cablage informatique et téléphonique des locaux

Equipement de mise en Sécurité Incendie

L’équipement de tous les locaux concernés en équipement d’alarme incendie, éclairage de sécurité et équipement
de sécurité incendie conforme aux normes frangaises et au réglement contre les risques d’incendie dans les ERP
Création du dossier d’identité du SSI

Equipements en relation avec les autres corps d’état

Les percements, carottages dans les murs, cloisons et planchers existants par un homme de l'art a la charge
financiére du présent lot mais établie par le lot Gros (Euvre.

Les cébles en attentes dans les locaux techniques pour le raccordement des équipements du lot Plomberie CVC
cable en attente a proximité, y compris protection dans le TGBT du site.

Les cables en attentes a proximité pour le raccordement des besoins des différents corps d’états intervenants sur
le projet.

Les attentes pour mise a la terre des installations des différents lots

Rétablissement du degré coupe-feu, rebouchages, etc...

La proposition de I’entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport, toutes les fournitures et toute la main
d’ceuvre nécessaire au parfait achévement des installations décrites plus loin ; si I’entrepreneur estime que des anomalies
se sont glissées dans ce document il devra en faire I’observation impérativement a la remise de son offre.

En outre la proposition devra comprendre toutes les prestations complémentaires nécessaires a la mise en route, aux essais
de fonctionnement, ainsi que la réfection éventuelle des ouvrages jugés défectueux en cours d’exécution ou a la réception.
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En complément des travaux décrits dans ce CCTP, sera dus au titre du présent lot :

- La fourniture de tous les matériaux ou produits, leur transport a pied d’ceuvre,

- Le déchargement, stockage, montage ou descente ainsi que la main d’ceuvre, charges sociales et fiscales
comprises,

- La protection et la conservation de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que les protections de tous
les ouvrages contigus aux siens,

- Le nettoyage du chantier, compris toutes manutentions et transports des gravois aux décharges publiques

- Tous les raccords nécessaires aprés 1’intervention et le passage des autres corps d’états.

L’Entreprise a, a sa charge, toutes les études et plans d’exécutions. Ils comprendront au minimum :

- Implantation du matériel,

- Les réseaux de cablage,

- Schémas électriques avec longueur de céble, section, nature...,

- Note de calculs des Icc, chute de tension, protection des personnes,
- Synoptiques

- Plans de zone

Ces documents devront étre remis dans les meilleurs délais au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au bureau de
controle pour étre validés.

1.4.3. Documentation a fournir par I’entrepreneur

1.4.3.1. Avant le début des travaux

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les travaux des autres lots, 1'entrepreneur fournira en
temps voulu les plans relatifs aux contraintes sur ces travaux.

En particulier l'entrepreneur produira ses plans de réservations en fonction du calendrier d'exécution.

1.4.3.2. Durant les travaux

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra, dans le délai imposé d’un mois au plus, avant le début de I’exécution des
travaux, fournir pour accord, au maitre d’ceuvre, le dossier d’exécution format papier et informatique (quantité selon
CCAP).

Le dossier d’exécution sera fourni sur papier, les plans devront étre réalisés a ’aide d’outils informatique (exemple
AutoCAD, ...). Un exemplaire sera retourné a I’entreprise avec I’accord ou avec les modifications éventuelles.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les plans d'atelier et de chantier (PAC) nécessaires pour la réalisation des travaux.
Ces plans seront réalisés sur informatique, en D.A.O., fichiers traités en DWG ou DXF, réalisés a ’aide d’outils
informatique (exemple AutoCAD, ...). Les plans comprennent les croquis détaillés de montage, cotes des socles, schémas
de tous les circuits électriques, hydrauliques, régulation et commande. Ces plans complétent le dossier de consultation
des entreprises et prennent en compte toutes modifications intervenant en cours de chantier. Cependant, il est impératif a
l'entrepreneur de présenter des plans sans équivoque sur les montages a réaliser.

L'entreprencur ne pourra prétendre a des travaux modificatifs faisant suite a un dossier technique insuffisamment
consistant.

Ces documents seront accompagnés de tous les documents et notes de calcul justificatifs.
L'entreprencur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant lui étre demandés.

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra présenter les documentations techniques ou échantillons des matériels
proposés, suffisamment clairs et correspondants bien au matériel qui sera effectivement installé.

Le dossier sera mis a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d’(Euvre, en trois exemplaires.
Le dossier sera composé des piéces suivantes :

Les plans indiquant :

- L’implantation du matériel et de I’appareillage avec repérage des circuits correspondant aux départs des armoires
électriques,

- Le parcours des canalisations, cheminements avec caractéristiques et sections, (chemin de cébles, plinthes
techniques, points de détails lors de croisement avec d’autres fluides)

- Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.

- Les plans d’implantation des matériels

- Les schémas de principe généraux

- Schémas électriques avec longueur de céble, section, nature...,

- Les réseaux de cablage,

- Note de calculs des Icc, chute de tension, protection des personnes,
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- Les plans de percements et de réservations

- Les plannings d’études, de commandes et d’approvisionnements

- Lesschémas ¢électriques et de commande, détaillés avec calibres, repérage des bornes, section des cables, chutes
de tension, courant de court-circuit,

- Plans de calepinage des faux plafonds avec luminaires, plaques neutres, ...

- Les schémas électriques et de commandes

Les documents suivants :

- Nomenclatures, références, caractéristiques détaillées, etc... de I’appareillage, des luminaires, etc.
- Le calcul des niveaux d’éclairement a la mise en service

- Notes de calcul pour toutes les liaisons basse tension

- Le calcul des sections des cables

- Les calculs des chutes de tension

Les documents spécifiques :

- Schémas généraux de la distribution énergie normale

- Carnet de cables courants Forts

- Synoptiques

- Plans de zone
L’entrepreneur a, a sa charge, toutes les études et plans d’exécutions afférents a son lot, il devra fournir tous les calculs
et plans d’exécution afférents a son lot. Les caractéristiques dimensionnelles données dans ce document et les plans qui

I’accompagnent sont données a titre informatif et doivent étre considérés comme un minimum imposé, les installations
devant respecter les objectifs définis par les « bases de calculs ».

Ces documents devront étre remis dans les meilleurs délais au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au bureau de
controle pour étre validés.

1.4.3.3. En fin de travaux

Dans le délai prévu au C.C.A.P ou au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, l'entrepreneur devra
remettre le dossier D.O.E. comprenant :

- Une note descriptive sur chacun des appareils,

- Un tableau ou un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le mode d'entretien et
les précautions a prendre,

- Une note donnant les instructions concernant la bonne marche de 1'installation, le contréle journalier et I'entretien
courant,

- Les plans conformes a I'exécution,

- Les CD Rom support des fichiers DWG ou DXF de tous les plans et schémas conformes a exécution, réalisés a
I’aide d’outils informatique (exemple AutoCAD, ...)

Tous les documents papiers seront regroupés dans des classeurs (jusqu'au format A3) ou des boites d'archives.
Les dossiers D.O.E. concernant le présent lot seront remis en sous format papier et informatique (quantité selon CCAP).
Les notices d'entretien et les consignes d'exploitation seront conformes aux spécifications ci-apres.

Notice d'entretien :

Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, fera l'objet :

- D’une notice technique détaillée établie par le constructeur portant sur sa description, ses caractéristiques et le
repérage de ses bornes éventuelles, conformément sur le plan général d'installation.
- D’une fiche portant :
o Lerappel des indications permettant de localiser le matériel,
o L’indication du fournisseur ou constructeur,
o La nature des interventions d'entretien (électricité, mécanique, etc...) et leur périodicité (dans le temps
en suivant la durée de fonctionnement),
o La désignation des ingrédients imposés ou recommandés pour chaque nature d'intervention,
o Les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, l'entrepreneur précisera la
référence des textes réglementaires imposant ces révisions et les organismes habilités a les exécuter).

Consignes d'exploitation :
Les documents présentés par I'entrepreneur devront comprendre :

- Une notice descriptive du principe de fonctionnement de l'installation accompagnée de schémas faisant
apparaitre les différents plans de production, transformation, distribution et utilisation des fluides et énergie par
circuit, ainsi que l'intervention des asservissements d'origine extérieure.
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- Ces schémas indiqueront d'une maniére précise :
o La position des organes, vannes, sondes, échangeurs, disjoncteurs, contacteurs, etc...) et la localisation
de leur commande ou du contrdle de leur fonctionnement avec les références d'étiquetage,
o  Ladistribution dans les locaux d'utilisation,
- Des consignes d'exploitation ou seront traités les chapitres suivants :
- Mise en service et arrét des installations (ordres chronologiques des opérations et précautions a prendre),
- Marche normale, consignes pour :
o Marche des équipements,
o Surveillance et contréle des composants,
o Appareils locaux,
o Etc...

Ces consignes donneront les valeurs ou plages des différents lecteurs et enregistreurs correspondant a un fonctionnement
normal, ainsi que les valeurs limites dont le dépassement met en cause la sécurité des installations.

Elles donneront les instructions concernant la recherche des causes et redressement des anomalies constatées :

- Consignes en cas d'incidents, traitant séparément :
o Défaut d'alimentation,
o Arrét de distribution,
o Fuites, avaries de canalisations, courts-circuits, etc...,
o Gel, etc...

Dossier Equipement d’Alarme Incendie :

Le dossier doit étre constitué des éléments suivants :

- Des documents techniques,

- Des instructions de manceuvre,

- Des proces-verbaux DAS,

- Des certificats d’associativité,

- Des notices d’exploitation,

- Des certificats de conformité aux normes.

1.5. DOCUMENTS GENERAUX

1.5.1. Planning

L’entrepreneur soumissionnaire devra s’engager a réaliser I’ensemble des travaux en conformité avec le planning
prévisionnel de travaux.

1.5.2. Connaissance des installations existantes

L'adjudicataire du présent lot devra avoir pris connaissance de toutes les servitudes liées au chantier.
L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Les modalités d'accés dans I'enceinte du site

- Le terrain et ses sujétions propres

- Les contraintes relatives aux constructions voisines

- Les modalités d'acces par la voirie

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement

- Les contraintes relatives aux fonctionnements de 1’établissement

Elle ne pourra pas arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession
ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

1.5.3. Visite préalable du chantier

Une visite préalable en phase offre sera réalisée afin d’apprécier la nature et I’ampleur des travaux a entreprendre.
L’offre de I’entreprise tiendra compte de ces sujétions et contraintes liées a I’exécution de ses ouvrages

L'offre de l'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
visite et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux et matériels nécessaires.

Pour sa visite, I’entrepreneur prévoira tous les moyens nécessaires pour une visite compléete du site, (échelle, escabeau,

).

La mise en service et la réception des travaux se fera en une seule fois a la fin de 'opération.
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1.5.4. Piéces écrites

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de toutes les pieces écrites constituant le dossier d’appel d’offres
de I’opération (C.C.A.P., descriptifs de tous les corps d’état, plans architecte dans leur derniére mise a jour, PGC du
coordinateur de sécurité, rapport initial du contréleur technique, prescriptions spécifiques du concessionnaire d’énergie,
étude acoustique).

1.6. DOCUMENTS DE REFERENCE

L’entrepreneur soumissionnaire devra réaliser des installations strictement conformes aux textes réglementaires, normes,
régles de calculs, instructions techniques et exigences locales et particuliéres en vigueur au moment de la signature du
marché. Ces textes et documents mentionnés, référencés dans la liste qui suit, sont donnés a titre indicatif, cette liste
n’étant pas exhaustive.

Les installations créées répondront aux textes, normes, décrets, arrétés en vigueur. Si en cours d'exécution, de nouveaux
textes apparaissent, il conviendra de juger de la nécessité ou non de les appliquer.

Les appareillages mis en ceuvre répondront aux textes et normes de construction les concernant et aux régles de 'UTE et
porteront I'estampille USE.

Ces appareillages respecteront les indices de protection et de tenue au fil incandescent selon les textes en vigueur.
Liste non exhaustive des textes et documents et de leurs additifs :

- NF C 13-200 - Installations électriques haute tension

- NF C 14-100 - Branchements BT

- NF C 15-100 - Installations BT, édition 2002 et ses additifs

- NF C 15-106 - Conducteurs de protection

- NF C 15-103 - Influences externes

- NF C12-100 - Décrets du 14/11/88

- NF C 12-200 - E.R.P. et ses additifs

- NF C 12-201 - E.R.P. et ses additifs

- NF C63-321 - Cables BT

- NF C 32-310 - Cable sécurité incendie

- NF C 17-200 - Eclairage public

- NF C15-411 - Systémes d'alarmes

- NF C 15-520 - Canalisations, pose, connexions

- NF C 63-200 et directives du Syndicat des Fabricants de fils et cables téléphoniques

- NF C61-410 - Disjoncteurs

- Normes CEI 157.1 - Disjoncteurs

- Norme 12464-1 de I’éclairage de travail

- Circulaire du 26/02/2003 - Eclairage de secours des lieux de travail et décrets 88-1056; 92-332 ; 92-333
circulaires DRT du 06/02/89.

- Circulaire du 11/04/84 - Eclairage des lieux de travail

- NFC 15.531 — Protections surtensions atmosphériques

- Normes de construction diverses de 'UTE, régles UTE, estampille USE.

- Instructions techniques IT 246 - 247 — 248

- Instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public

- NFC90-130 - Cébles

- NFS 61-930 a 61-940 relatives aux systemes de mise en sécurité

- NFS 61-950 Incendie

- Arrété ministériel du 02/02/93 applicable aux ERP

- Arrété modificatif de novembre 2001 applicable aux ERP

- Arrété du 22/10/69 — conduits d’échappement

- Reéglements préfectoraux et départementaux sur le traitement du bruit

- Reéglements préfectoraux et départementaux sur nuisances sonores

- Réglement sanitaire départemental

- Normes et régles de France Télécom et d'EDF

- Normes et régles des services de Télévision et Radiodiffusion

- UTE C15-712 : Installations photovoltaiques raccordées a un réseau public de distribution a basse tension

- NFC90-120- TV +FM

- NF C90-121 - Antennes

- NF C90-130 - Cables

- NF C90-125 - Mise en ceuvre et raccordabilité au réseau cablé

- Article R 111-14 : relatif au code de la construction et de I'habitation relatifs aux réseaux intérieurs de lignes de
communications électroniques destinés a assurer la desserte des logements et locaux a usage professionnel)
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- NF C 77.210 : Sécurité des matériels de traitement de I’information, y compris les matériels électriques de
bureau.

- NF C 98.011 : Regles particuliéres de sécurité pour les matériels destinés a étre reliés aux réseaux de
télécommunication

- NF C 15/900 : Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie. Installation des réseaux de
communication.

- NF EN 50147-1 et 2 technologies de I’information — installation de céblage

- Normes d’installation de réseau informatique de catégorie 6 -.ISO / IEC 11801 EN 50173 — EN 55022 — EN
50082.2 — EN 50081.1- Standard EIA / TIA 568 et 2840

- Recommandations CEM et EN 55 022

- Prescription du Code du Travail concernant I’hygiéne et la sécurité

Les matériaux ou produits utilisés devront étre agréés C.S.T.B. ou a défaut faire I’objet d’un agrément écrit par un bureau
de controle

En regle générale, I’entrepreneur du présent lot devra se tenir au courant de toutes les modifications sur I’ensemble des
normes et de la réglementation. De ce fait, il devra rester en contact avec les services précités et en tenir compte pour la
remise de sa présentation.

Les cébles seront agréés UTE ou CEI/CE, tous produits non répertoriés seront refusés

Les réservations (en dalles, poutres), scellements, incorporations diverses sont a la charge de ’attributaire du présent lot,
y compris tous les percements, rebouchages et calfeutrements coupe-feu.

En régle générale, 1’entrepreneur du présent lot devra se tenir au courant de toutes les modifications sur I’ensemble des
normes et de la réglementation. De ce fait, il devra rester en contact avec les services précités et en tenir compte pour la
remise de sa présentation.

En cours d’exécution, il devra signaler les modifications au maitre d’ceuvre, par écrit en spécifiant les incidences
éventuelles sur son lot.

L’attention est portée sur le fait qu’aucune modification du prix du marché ne pourra intervenir sous prétexte d’ignorance
de certaines conditions ou instructions émanant de ces services ou de ces organismes jusqu’au jour de la signature du
marché.

Les normes et réglementations ne sont pas limitatives, elles ne sont qu’un rappel.

Compatibilité Electro Magnétique (CEM)

Normes et prescriptions :

Les appareils et installations électroniques et électriques faisant partie de ce descriptif sont a exécuter suivant les
conditions et prescriptions énoncées par :

Normes d'émission
EN 55011 appareils industriels, scientifiques et médicaux
EN 55014 appareils domestiques
EN 60555-2 harmoniques
EN 60555-3 variations tensions

Normes d'essais d'immunités
CEI 801-2 décharges électrostatiques
CEI 801-3 champs rayonnés
CEI 801-4 transitoires rapides
CEI 1000-4-8 champ magnétique 50/60 Hz
CEI 1000-4-9 champ magnétique impulsionnel
CEI 1000-4-5 alimentation électrique 400V 50Hz, distribution électrique
CEI 1000-4-2 décharges électrostatiques
CEI 1000-4-3 champs magnétiques
CEI 1000-4-4 actions transitoires (BURST)

Normes génériques

Résidentiel, commercial, industrie légére

EN 50081-1 émission
EN 50082-1 immunité

Industriel
EN 50081-2 émissions

Directives CEM
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1.7. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’acceptation par le maitre d’ouvrage du projet présenté ainsi que tous les calculs, dessins, graphiques et courbes, s’y
rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I’entrepreneur.

Les sections de cables, puissances, intensités mentionnés dans le présent document le sont a titre indicatif, il appartient a
I’entrepreneur de vérifier leurs validités.

La responsabilit¢ du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage ne saurait étre engagée sur le prédimensionnement des
installations.

Outre les travaux définis ci-aprées, les prix devront comprendre tous les travaux, matériels, logiciels, cablages et
accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui en sont le complément indispensable pour le
complet et parfait achévement des ouvrages, des installations et programmations, ce, conformément a I'ensemble des
régles de l'art et des réglementations en vigueur.

1.8. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Paramétrages des équipements, appareillages et automatismes

L'entreprise doit ’ensemble des paramétrages des systémes mis en ceuvre (systémes de supervision, systéme de
centralisation, unités de traitement local, modules de gestion de commande, et tout autre systéme automatisé¢ ou muni
d’un module de réglage).

L’entreprise fournira lors de la remise des D.O.E., I’ensemble des bases de données sur supports informatiques (CD Rom,
clés USB, etc...) sur lesquels seront stockées les sauvegardes des paramétrages des différents systémes mis en ceuvre.

L’entreprise fournira I’ensemble des outils et des procédures permettant, en cas de pertes des données de paramétrage, de
réinjecter dans les différents systémes concernés les données d’origine sans avoir recours a une quelconque intervention
d’un spécialiste.

Concernant les systémes ou automatisme ne permettant pas de sauvegarde sur un support amovible (cas des horloges
numériques ou autres) ou les appareillages munis de modules de réglage (cas des disjoncteurs ou autres), I’entreprise
consignera par écrit I’ensemble des valeurs paramétrées sous la forme de fiche.

L’entreprise remettra dans le DOE, I’ensemble des fiches de paramétrage par systéme et par appareillage.

Logiciels

L'entreprise adjudicataire garantit qu'elle a la propriété des licences des logiciels qu'elle emploie, et a défaut, s'engage
aupres du maitre d’ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires qui les concernent.

Concernant les logiciels utilisés, ceux-ci devront impérativement étre installés avec la derniére version connue du
fabricant ou de I’éditeur a la date de la réalisation des travaux. L’entreprise a 1’obligation de faire enregistrer auprés du
fabricant le produit mis en ceuvre dans le cadre de I’opération.

L’entreprise fournira lors de la remise des D.O.E., les logiciels originaux avec I’ensemble des codes nécessaires a leur
mise en place et & leur exploitation.

Exigence de qualité

L’entreprise devra fournir, pour l'exécution de ses travaux, du matériel de premiére qualité portant la marque de
conformité aux normes frangaise et/ou européenne.

Les marques et types spécifiés dans le présent descriptif, sont donnés afin de situer le niveau de qualité des matériels a
employer.

Outre les exigences de qualité résultantes des agréments NF ou CE, on entend par qualité des matériels et des équipements
a mettre en ceuvre :

- L’aptitude a assurer les garanties de résultats et les caractéristiques demandées et ce sur une durée de vie
théorique moyenne constatée pour des matériels équivalents

- La facilité¢ a maintenir des matériels et des équipements en termes d’accessibilité, de disponibilité de pieces de
rechange et de mise a jour continue des logiciels

- Lafacilité a paramétrer les systémes ou les logiciels de maniére intuitive

- Laqualité des matériaux et picces de construction utilisés et ce pour I’environnement dans lequel ceux-ci seront
installés.

En phase chiffrage, ces données de base (marques, types et caractéristiques) sont a suivre impérativement.
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L’entreprise a la possibilité¢ de proposer un matériel équivalent dans son offre lorsque cela sera mentionné dans les
caractéristiques des matériels prescrits. Le chiffrage correspondant a ce matériel équivalent, sera identifié différemment
sur la DPGF.

Rappel :

Les marques et modeles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont donc donnés qu'a titre
de référence et a titre strictement indicatif. L'entrepreneur pourra proposer des produits différents, sous réserve qu'ils
soient équivalents en qualité, dimensions, formes

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise du présent lot devra soumettre a I'agrément de la Maitrise d'Euvre une liste
compléte et détaillée de tous les appareils et matériels prescrits dans le présent descriptif ainsi que des matériels
équivalents proposés dans son offre.

Avant toute commande ferme ou approvisionnement de chantier, 1’adjudicataire du présent lot devra présenter I’ensemble
des échantillons a I'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

Aucune prolongation de délai contractuel d'exécution ne peut étre accordée en cas de retard de cette nature.

Le Maitre d'ceuvre sera seul habilité a juger I'équivalence. En cas de refus de ces équivalents 1’adjudicataire du présent
devra les matériels prescrits au cahier des charges. En aucun cas elle ne pourra prétendre justifier un retard de livraison
ou de mise en ceuvre par le refus d'un équivalent qu'il aura présentée.

Dans le cas ou des matériels seraient approvisionnés ou installés sans agrément préalable de la Maitrise d'Euvre, tous les
frais consécutifs a I'éventuel remplacement de ces matériels seraient supportés par 1’entrepreneur de ce lot.

Pour le matériel spécifique, 1’entrepreneur fournit pour chaque appareil, une documentation compléte, accompagnée des
caractéristiques techniques et des proces-verbaux d’essais en usine.

L’emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné a 1’avis technique d’organismes
officiels tels que : C.S.T.B., etc....

En cas de litige entre le maitre d’ceuvre et I’entreprise, les marques de matériel indiquées, pourront lui étre imposées sans
supplément de prix.

Echantillons

L’entrepreneur du présent lot devra présenter a la maitrise d’ceuvre, pour approbation définitive, un échantillonnage
complet des matériaux et des matériels qu’il mettra en ceuvre et ce, un mois apres le démarrage des travaux.

L’échantillonnage présenté, devra étre conforme au présent CCTP (références, dimensions, couleur, etc...).

Accessibilité aux appareils

L’adjudicataire du présent devra s'assurer que les opérations techniques d'entretien, de réparation, de nettoyage, de
démontage et de mesures, puissent s'effectuer aisément, soit en cas d'entretien normal, soit en cas de grosses réparations.

Pour certains cas ou I’accessibilité aisé ne pourrait étre assurée, I’adjudicataire du présent devra avant toute exécution se
rapprocher du Maitre d’ceuvre pour se faire valider I’implantation de ses matériels mis en ceuvre et indiquer précisément
les dispositions particuliéres a prendre pour réaliser les opérations d’entretien.

Ces dispositions particuliéres, dans la mesure ou elles seraient validées par la Maitrise d’ceuvre, devront étre transmises
en temps utiles aux personnes concernées lors de [’établissement du D.1.U.O.

1.9. NON CONFORMITE

Il est précisé que I’entrepreneur du présent lot est tenu de se conformer aux observations qui pourraient lui étre transmises
par l'organisme de controle, et ceci sans aucun supplément de prix.

De plus, les missions complémentaires du contrdleur technique rendues nécessaires du fait du non-respect des normes et
réglements en vigueur ou des prestations du descriptif technique se trouveraient reportées a la charge de l'entreprise.

Pour ces essais, 1'entreprise sera tenue de se faire représenter par un personnel compétent, et de fournir tous les appareils
nécessaires aux essais. Si ces conditions n'étaient pas remplies, 1'organisme chargé d'effectuer la réception sera autorisé a
facturer les déplacements complémentaires.

Si la réception ne peut &tre prononcée qu'avec des réserves, les installations pourront toutefois étre mises en service sous
la responsabilité de I'entrepreneur.

La période de garantie (1 an) débutera a la levée de toutes les réserves.

En fin de travaux, I'entreprise devra faire vérifier ses travaux par le bureau de contréle de I’opération et obtenir de celui-
ci un rapport détaillé.
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1.10. GARANTIE

1.10.1. Garantie de parfaite réalisation

L’installateur garantit la parfaite réalisation des travaux faisant I’objet de la spécification technique, suivant les regles de
I’art et compte tenu des réglementations et décrets en vigueurs.

Il sera tenu d’apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants qualifiés du maitre
d’ceuvre.

Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge.

Tous les équipements devront étre prévus pour un usage intensif et brutal. En particulier, les accessoires et dispositifs
divers devront étre inviolables a mains nues.

1.10.2. Garantie de fonctionnement

L’installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu’il aura a fournir et a installer, compte tenu des
conditions physiques et climatiques du lieu.

1.10.3. Garantie du matériel

Les ouvrages, dus au présent lot et soumis par ailleurs a un entretien normal, devront étre couverts par les garanties 1égales
en vigueur que sont :

La garantie du parfait achévement

La garantie de parfait achévement (PA) dure un an et commence a la date de réception des travaux.

Elle est due par I’installateur. Elle s'étend a la réparation de tous les désordres ou défauts de conformité quelle que soit
leur importance, qui ont été signalés par le client au maitre d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-
verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception (dans le délai d'un
an apres la réception).

Elle exclut les travaux nécessaires pour remédier aux effets de 1'usure normale ou de l'usage.

La garantie biennale

Article 1792-3 du Code "les autres éléments d'équipement du batiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement
d'une durée minimale de 2 ans a compter de la réception de l'ouvrage".

En fait, tous les éléments d'équipement relévent de la garantie biennale, sauf dans deux cas

- Lorsque leur défaillance rend I'ouvrage impropre a sa destination (Code Civil : art 1792)
- Lorsque indissociables d'un batiment, leur solidité est atteinte (Code Civil : art 1792-2) Dans ces 2 cas, il
bénéficie de la garantie décennale.

Indissociable veut dire dont la dépose ou le remplacement ne peut se faire sans détérioration du batiment.

La garantie décennale

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l'acquéreur de I'ouvrage, des dommages,
méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de 1'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments
constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination (Code Civil art. 1792).

La présomption légale de responsabilité concerne les dommages qui :

Compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou I'un des ses ¢éléments
d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Affectent la solidité des ¢éléments d'équipement lorsque ceux-ci sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert.

Le départ de la garantie sera fix¢ a la date réelle de réception des ouvrages.

Tout le matériel qui aura été livré sera garanti pendant un an a dater de la réception. Des assurances complémentaires sont
a prendre par 1’entreprise pour respecter la date réelle de mise a disposition et la date de réception, cette garantie portera
sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction ou de conception et sur
le bon fonctionnement de 1’installation tant dans 1’ensemble que dans les détails.

La responsabilité¢ de I’entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu’il sous
traitera.

L’installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes pieces ou éléments reconnus défectueux de
conception, de matériaux ou de construction pendant un an a dater de la réception, avec pour chaque pi¢ce remplacée ou
modifiée, un délai supplémentaire de six mois.
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Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, aprés un an de fonctionnement, de constater I’état du matériel contradictoirement
avec les services de I’installateur, pour en vérifier I’usure. Si celle-ci était anormale, I’entreprise s’engagerait au
remplacement de ce matériel.

1.10.4. Garantie de résultat

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il contracte par I’obtention du présent marché une garantie de résultat
totale, vis-a-vis du Maitre de 1’Ouvrage pour le lot concerné.

Cette garantie de résultat vise :

- Les équipements techniques décrits dans le CCTP

- Leurs fonctionnalités ainsi que leur garantie de bon fonctionnement
- Le cadre financier de I’opération

- Les délais contractuels

Tous les frais inhérents a 1’application stricte de cette clause de garantie de résultat sont réputés inclus dans 1’offre de
I’entreprise, notamment :

- L’aspect financier de I’organisation et logistique de chantier a mettre en ceuvre sur le site par 1’entreprise
- Tous les frais complémentaires en termes de Maitrise d’ceuvre, que pourrait occasionner le non-respect de cette
clause.

De ce fait I’entrepreneur est 1i¢ au Maitre d’Ouvrage par une garantie et obligation de résultat et de moyens.

Toutes les incidences financiéres sont réputées incluses dans la présente proposition de 1’entreprise pour toute la durée de
la période de garantie et pour toutes les obligations, sans réserve, de I’entreprise qui en découlent.

1.10.5. Pérennité du matériel

L’entreprise du présent lot ou son fournisseur agréé devra transmettre avec son offre un acte d’engagement écrit assurant
le Maitre d’Ouvrage d’une pérennité de 10 ans, a compter de la réception pour la construction du matériel et de ses
composants.

1.11. COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement dissocié, chacun de ceux-
ci n'a de valeur qu'associé¢ aux descriptifs et décompositions du prix global et forfaitaires des autres corps d’état.
L’entrepreneur du présent lot, devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des descriptifs et
DPGF des autres corps d'état, pour lesquels une intervention en fourniture, main-d’ceuvre, raccordement, etc..., serait
décrite ou nécessaire.

L'entrepreneur du présent lot a I'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir en temps utile et par
écrit leurs besoins réels en fluides.

Dans cette éventualité, le titulaire de ce lot qui n'aurait pas averti le Maitre d’(Euvre en temps utile serait seul responsable
et les modifications éventuelles seraient entiérement a sa charge.

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages
dont il a besoin faute de quoi il se trouverait dans 1'obligation de les exécuter a ses frais.

1.12. DEMARCHES- RAPPORTS AVEC IL’ADMINISTRATION

L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant l'exécution de ses travaux, aupres des
services techniques intéressés.

Il devra tenir le maitre d’Euvre au courant de ses demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus,
faute de quoi, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais de modifications éventuelles demandées par
les services officiels (Bureau de Contréle, concessionnaire de distribution d’énergie et de téléphonie, DDASS, Consuel,
etc...).

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture de tous les documents demandés dans la NF C14-100 et normes et
réglementations en vigueurs.

Les installations électriques sont soumises aux formalités CONSUEL, chaque entreprise doit effectuer ses propres
dossiers.

L'entreprise devra assurer le relais des relations avec les Organismes de Contrdle, afin de faire accepter ses plans
d'Exécution et les matériaux mis en ceuvre.

Elle devra produire les Procés-Verbaux ou Avis Technique qui lui seront demandés, ainsi que les attestations de
Qualification. (Essais COPREC, CONSUEL, COSAEL, CERQUAL, AQC, .../...)
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Elle avisera le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle de ses dates d'intervention et provoquera leurs venues sur chantier,
si celles-ci s'avérent nécessaires.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre transmises au
Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

Nota :

- Tous les frais inhérents au CONSUEL et a COSAEL seront a la charge du présent lot

- Les frais spécifiques liés 8 CONSUEL sont
o Montant des attestations elles-mémes
o Frais de bureau de controle pour 1’obtention des CONSUELS (mission spécifique)
o Frais de mise en conformité éventuels

1.13. CONCESSOINNAIRE D’ENERGIE ET OPERATEUR TELEPHONIQUE

L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec le concessionnaire d’énergie pour obtenir tous renseignements
utiles concernant ses études et I'exécution de ses travaux.

Il se soumettra a toutes les visites et vérifications des agents de ces services et fournira tous les documents et piéces
justificatives demandés.

La pré-étude n'enléve rien a la responsabilité de I'entrepreneur. Il devra avoir I'accord du concessionnaire d’énergie sur
son projet avant remise de la soumission et ne pourra réclamer aucun supplément de prix pour les modifications qui
pourraient lui étre imposées.

11 lui appartiendra de faire réceptionner ses installations et d'obtenir les mises en service par ces organismes.

En prenant en compte des délais nécessaire au concessionnaire d’énergie pour l'étude et les travaux (a partir de la signature
du marché par le client et réception du chéque d'acompte), la mise en service par le concessionnaire d’énergie se fera au
plus tard 15 jours avant la date de la réception des travaux. L'entrepreneur sera tenu de respecter ce planning.

En prenant en compte le délai nécessaire a 1’opérateur téléphonique pour I'étude et les travaux, la mise en service par
I’opérateur téléphonique sera a faire au plus tard 15 jours avant la date de la réception des travaux. L'entrepreneur sera
tenu de respecter ce planning.

L'ensemble des documents techniques, demandé par les différents concessionnaires, sera a la charge de l'entreprise
adjudicataire du présent lot (calculs, détails de chantier, schémas de cdblage et d'implantation, documentations
mateériels, etc...).

1.14. OBLIGATIONS DE I’ADJUDICATAIRE DU PRESENT MARCHE

Le personnel de I’entreprise adjudicataire du marché ainsi que ces sous-traitants éventuels devront étre équipé d’une tenue
professionnelle distinctive avec nom de I’entreprise et muni d’un badge nominatif.

La discrétion du personnel de 1’entreprise et des éventuels sous-traitants sera indispensable afin de respecter le calme et
sérénité de I’établissement de soins.

L’entreprise devra s’occuper de faire les demandes d’autorisation de stationnement dans la zone de stationnement prévus
au personnels ainsi que la demande de mise a disposition de locaux ou zones pour stocker son matériel si besoins. Ces
locaux ou zones mises a disposition de celle-ci seront sous son entiére responsabilité. Le département ne pourra étre tenue
responsable en cas de vol.

1.14.1. Travaux de soudures

Un permis feu devra étre demandé par I’entreprise et sera établi par le responsable de sécurité pour tous travaux par points
chauds.

L’entreprise devra signaler la ou les zones de travaux. Elle devra mettre en place au niveau des travaux les moyens
d’extinctions (extincteurs, etc...) en état de fonctionnement et avec PV de vérification valide.

En cas de non-respect des consignes de sécurités, le Maitre d’Ouvrage, le responsable de sécurité ou toute personne ayant
autorité sur le site pourra faire stopper les travaux et I’entreprise sera tenue responsable du retard qui pourrait en découler.

1.15. ECHAFFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge 1'amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et le repli
des échafaudages et agrés quels qu'ils soient, nécessaires a 1'exécution de ses travaux. Ces échafaudages devront comporter
tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur.
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1.16. DECHETS ET GRAVOIS

Pas d’installation de bennes pour le présent projet.

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce pendant et aprées 1'exécution des travaux dont
il est chargg.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable du stockage et de I'évacuation de ses gravats, déchets et
différents produits de démolition.

Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront 1’objet d’un tri sélectif.

L’entreprise adjudicataire du présent lot est responsable de la gestion des déchets produits durant ses travaux (y
compris I’évacuation et son traitement hors du site si nécessaire).

En particulier, il veillera a utiliser des filiéres de traitement de déchets conformes a la réglementation. Il fournira une
copie des BSD correspondant a ses déchets d’activité.

Les déchets seront & évacuer au moins une fois par semaine pour éviter une accumulation sur site. La fréquence pourra
étre augmentée.

1.17. TRANSPORT ET LEVAGES

Chaque entreprise est tenue d'assurer a ses frais les transports et levages sur le chantier, de fournir des moyens en hommes
et matériel pour assurer ceux-ci et d'étre équipé sur le chantier avec tous les engins et outils de toutes espéces nécessaires
a I'exécution de ses travaux.

1.18. DEMARCHE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

La réussite d’un chantier a faibles nuisances repose sur le respect de différents points :

- La gestion différenciée des déchets de chantier,
- Laréduction des nuisances acoustiques,
- Laréduction des autres nuisances :
o Pollution des sols et des eaux, salissures et poussieres,
o Circulation et stationnement aux alentours immédiats du chantier.

Chaque entreprise devra participer a cette démarche et chaque entrepreneur sera chargé de I’information et de la
sensibilisation de son personnel qui devra intégrer les conditions de gestion de I’environnement, de la santé, de la sécurité.

Il sera indispensable que les responsables de chaque entreprise organisent une formation de leur personnel afin d’expliquer
les enjeux.

Ces dispositions s’appliquent également aux responsables et aux salariés des entreprises sous-traitantes.

1.19. ENTRETIEN DU CHANTIER

1.19.1. Nettoyage en cours de travaux

Pendant la phase de travaux, I’Entreprise adjudicataire du présent lot devra nettoyer réguliérement ses gravois salissures
et les évacuer dans les bennes mises a disposition suivant le processus de tri explicité dans les prescriptions communes a
tous les lots.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre pourra demander des nettoyages complémentaires s’il le juge utile.

Le Maitre d’Ouvrage pourra faire exécuter, a la charge du présent lot, toutes les protections des travaux des autres corps
d’état qu’il estimerait nécessaire si les travaux du présent lot ne respectaient pas les travaux déja réalisés.

En cas de défaillance, le nettoyage sera assuré par une société de nettoyage aux frais de I’Entreprise du présent lot.

1.19.2. Nettovage en fin de travaux

Tous les ouvrages du présent lot seront soigneusement nettoy€s, les ouvrages n’ayant pas été protégés avant I’exécution
des travaux du présent lot seront a remettre en parfait état par I’Entrepreneur du présent lot a ses frais.

1.20. BASES DE CALCUL

L’entrepreneur doit déterminer, sous sa propre responsabilité, en tenant compte de la réglementation et des prescriptions
du présent document la section des conducteurs, les types et calibres des dispositifs de protection, ainsi que le nombre
d’appareils et appareillages prévus a son marché.

Il devra tenir compte des conditions d’environnement pour déterminer les indices de protection que le matériel devra
supporter ainsi que les facteurs de dépréciations a appliquer au niveau des calculs.
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En aucun cas les sections de cables et les nombres d’appareils et appareillages ne seront inférieurs aux données définies
dans le présent programme (CCTP, plans et schémas éventuels).

11 est rappelé que I’entreprise doit, avant tout démarrage de ses travaux, soumettre a I’approbation de la maitrise d’ceuvre
et du bureau de contréle, I’ensemble des plans, notes de calculs et schémas concernant son installation.

L'¢lectricien devra également s'assurer, aupres des autres Corps d'Etat, de la nature et des calibres de protection a leur
charge.

L’ensemble des notes de calcul devra étre réalisé en suivant les prescriptions minimales de la norme C 15-100 notamment
le critére de sélectivité, valeurs maximales de chute de tension et le pouvoir de coupure.

1.20.1. Sélectivité

1l est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T. tout défaut doit provoquer uniquement
I’ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut. Dans tous les cas, les appareils utilisés
(disjoncteurs, interrupteurs, différentiels etc...) devront satisfaire aux intensités de court-circuit.

La sélectivité totale des protections sera réalisée verticalement afin qu’un court-circuit, une surcharge ou un défaut
d’isolement soit arrété au niveau de la protection située immédiatement en amont. Entre les disjoncteurs de protection des
sources et les disjoncteurs de protection des départs, cette sélectivité sera chronométrique.

La sélectivité totale est également imposée entre les départs des tableaux généraux et les protections divisionnaires de la
distribution proprement dites.

1.20.2. Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits sont compatibles avec le courant de court-
circuit possible en régime de créte asymétrique pour un défaut triphasé boulonné.

Pour les schémas d’armoires électriques, devront figurer les éléments suivants :

- L’ICC au niveau du jeu de barre général

- L’origine de I’arrivée (numéro d’armoire, numéro de départ)

- Les types, calibres et réglages des dispositifs de protection et de commande

- La définition des départs

- Repére du départ

- Nom et type de récepteur (désignation)

- Localisation

- Section compléte avec type d’ame, de cable, mode de poses et longueur jusqu’au point le plus éloigné du départ

- Puissance installée avec éventuellement le facteur de puissance et les intensités de démarrage et de marche
normale (moteur en particulier)

- Les notes de calculs (surcharges, court-circuit, chutes de tension, protection des personnes, bilan de puissance
avec répartition sur les différentes phases et éventuellement, sélectivité)

- Les schémas d’implantation des appareillages

1.20.3. Equilibrage des phases

L’équilibrage des phases devra étre assuré tout au long des installations. Pour chaque phase, le neutre et le conducteur de
protection, il sera utilisé les teintes conventionnelles selon la norme NF C 15-100.

1.20.4. Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais dépasser la limite fixée par le tableau 52V de la norme
NF C 15-100 § 525.

1.20.5. Puissance

Au niveau des schémas électriques, toutes les puissances devront tenir compte des rendements et facteurs de puissance.
Elles seront donc systématiquement indiquées en VA.

Il est en outre entendu que les chutes de tension précédentes s’entendent sur toute 1’installation en service.

1.20.6. Harmoniques

Le taux de distorsion harmonique retenu sera le suivant :
- 15%<THD<33 %

1.20.7. Résistance mécanique

Les matériaux utilisés ont une résistance mécanique suffisante pour résister sans vieillissement, ni déformation aux effets
statiques et dynamiques du courant, ainsi qu’aux contraintes dynamiques lors du passage des intensités de court-circuit
définies ci-dessus.
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En conséquence, certaines installations comme cébles, chemins de cables, jeu de barres, serrurerie, supports, etc....ont
une mise en ceuvre particulierement soignée et utilisent des matériaux de premiere qualité.

1.20.8. Détermination de la section des conducteurs

Les sections des conducteurs portées sur les plans ou indiquées dans le présent document ne sont données qu'a titre
indicatif.

D'une fagon générale, toutes les sections seront déterminées par I'Entreprise chargée de la réalisation des travaux, en
tenant compte de la chute de tension, de I'échauffement admissible, du réglage des appareils de protection et des tableaux
de la NFC 15-100, concernant les installations €lectriques.

Il est rappelé que la chute de tension maximale admissible entre le point branchement basse tension et le point d'utilisation
ne doit excéder en aucun cas 3 % de la tension de régime pour 1'éclairage et 5 % pour la force motrice.

Cette chute de tension s'entend lorsque seront normalement alimentés tous les appareils d'éclairage et les récepteurs force
susceptibles de fonctionner simultanément.

Dans tous les cas, les sections portées aux plans joints, constituent des minima que, sauf accord écrit du Maitre d'ceuvre
et aprés examen des notes de calcul a produire par I'Entreprise, il convient de respecter.

En tout état de cause et en regle générale, les sections minimales imposées pour les cables basse tension seront de :

- 1,5 mm? pour les circuits d'éclairage et de télécommande (conducteurs cuivre),
- 2,5 mm? pour les autres circuits (conducteurs cuivre).

Enfin, il est spécifié¢ que la responsabilité de 1'Entreprise en mati¢re de détermination de la section des conducteurs sera
pleine et entiére. Toutes les canalisations d'un quelconque circuit de l'installation, dont la section des conducteurs
s'avérerait apres vérification insuffisante, seront remplacées et refaites, conformément aux prescriptions du présent
document par les soins et aux frais exclusifs de I'Entreprise.

La section du conducteur neutre ne devra pas étre inférieure a la section (unitaire) du /des conducteur(s) de phase du
circuit.

1.20.9. Calcul des protections

Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des intensités nominales mises en jeu, du pouvoir
de coupure, du degré de sélectivité.

Le calibre nominal d’un appareil sera supérieur de 10% a son intensité de service, de fagon a éviter tout échauffement
susceptible de nuire a son fonctionnement. En particulier, aucun seuil de déclenchement ne pourra étre égal ou supérieur
a la valeur de I’intensité nominale de I’appareil donnée par le constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre supérieur a la valeur efficace du courant de court-circuit calculée a leur
point d’installation.

L’intensité de court-circuit s’exprimera suivant la formule :
- ICC=U/(\3x2)

Dans laquelle « U » est la tension entre phases et «Z » est I'impédance équivalente du circuit amont vu du point considéré.
Il sera, de plus, vérifié que le courant du court-circuit minimum en bout de ligne est susceptible de faire fonctionner la
protection amont.

Les disjoncteurs devront assurer seuls, par construction, le pouvoir de coupure requis. Tout défaut devra provoquer le
déclenchement du seul disjoncteur placé immédiatement a ’amont, sans nuire a la continuité de service des départs
voisins.

Les montages associant des coupe-circuit a cartouches fusibles HPC et des disjoncteurs ne seront pas tolérés.

Le pouvoir de coupure monophasé du disjoncteur devra étre supérieur au courant de court-circuit phase neutre au point
d’installation.

Les disjoncteurs de chaque type appartiendront obligatoirement a une méme série, satisfaisant a une unité de présentation
et a une facilité de maintenance.

Les appareils de protection divisionnaire seront du type boitier moulé équipés de déclencheurs magnétothermiques.
L’appareillage modulaire a ce niveau de I’installation sera prohibé.

Tous les disjoncteurs assureront la coupure omnipolaire de tous les conducteurs actifs. Ils seront équipés de bobine a
émission de tension et des contacts auxiliaires nécessaires aux signalisations Ouvert -Fermé - Défaut reportées en fagade
et aux reports de synthése GTC qui seront réalisés par cartes d’interface de dédoublage des informations disjoncteur avec
boitier de signalisation clipsé sur la fagade avant des compartiments auxiliaires.

Les départs de désenfumage seront équipés de disjoncteurs type MA.
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1.20.10. Coefficient d’extension

Afin de permettre les extensions futures, il sera prévu une réserve de puissance dans les canalisations générales de 30%.
Cette disponibilité est effective également dans les tableaux divisionnaires principaux.

1.20.11. Eclairage

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations de I’A.F.E. et la norme EN 12-464 et a la circulaire
interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et aux normes EN 12-464 et CIE 117-1995.

Les niveaux d’éclairement prévus apres vieillissement a hauteur du plan de travail, sont définis dans le paragraphe
"Eclairage Normal".

Ils seront a atteindre en prenant en compte les dispositions générales suivantes :

- Coefficient de maintenance maximal : 0,8

- Hauteur du plan de travail en circulation par rapport au sol : Om

- Hauteur du plan de travail dans locaux techniques par rapport au sol : 0m
- Hauteur du plan de travail dans les autres locaux : 0,8m

- Zone périphérique maximale : 0,2m

Mesure des niveaux d’éclairement

Une campagne de mesure d’éclairement en différents points significatifs du site sera réalisée pendant I’année de parfait
achévement et en période nocturne pour éviter toute interférence engendrée par les parois éclairantes.

Implantation des luminaires
Les appareils d’éclairage sont implantés sur les plans marchés a titre indicatif.

A la réalisation, ils seront définitivement implantés afin de garantir le facteur d’uniformité sur les postes de travail et
obtenir un aspect esthétique. Les études d’éclairement seront réalisées avec le positionnement final selon le calepinage
de faux plafond.

1.21. ISOLEMENT ACOUSTIQUE

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra tenir compte des contraintes acoustiques en se rapportant a la Notice
Acoustique jointe au dossier de consultation ; pour ce faire, le présent lot devra tout mettre en ceuvre pour que les matériels
utilisés, les modes de pose ou le fonctionnement propre des appareils, soient compatibles avec les niveaux définis.

Si des écarts sont constatés, le présent lot devra toutes les adaptations nécessaires au remplacement du matériel en cause
et ce sans pouvoir prétendre a une rémunération complémentaire.

Les exigences décrites dans la notice acoustique constituent pour l'entreprise adjudicataires du présent lot une obligation
de résultats.

Elle mettra tout en ceuvre, pour s'assurer que les matériels ainsi que la mise en ceuvre de ceux-ci satisfont a ces exigences.

1.21.1. Niveaux sonores

Afin de ne pas affaiblir I’acoustique des parois, I’emploi des boites de réservations traversantes est interdit.

1.22. INDICES DE PROTECTIONS

IP et IK (et énergie de chocs correspondante) en fonction du local, si non préciser dans la description du luminaire :
- cf. guide UTE C15-103.

Les appareils d'éclairage dans les cuisines doivent avoir au moins un indice de protection IPX3 - IK02 au-dessus de 2m
et IPX4 - IKO7 entre 1,10 et 2m.

Les luminaires fixes sont conformes aux prescriptions de 1’article EC 5 du réglement de sécurité ERP et aux normes de
la série NF EN 60 598 les concernant.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Ce chapitre décrit le principe de fonctionnement des installations. La fonction des principaux appareillages y est définie
ainsi que leur implantation, leur constitution et leurs caractéristiques particuliéres.

Pour ne pas alourdir la description proprement dite des installations, le lecteur se reportera :

Au chapitre « Généralités » dans lequel sont précisées les prestations générales et les bases de calculs pour le
dimensionnement des installations

Au chapitre « Qualité et mise en ceuvre du matériel » dans lequel sont précisés les exigences de qualité technique
et les modalités de mise en ceuvre des équipements sur le site

Au chapitre « Etendue des prestations » dans lequel sont précisées les prestations complémentaires a prévoir
ainsi que les limites de prestations avec les autres corps d’état intervenants

Au chapitre « Controle, Essais, Vérification » dans lequel sont précisés les prestations préalables dues par
I’entreprise avant la réception de ses installations.

2.1. PRESTATIONS A LA CHARGE DE I’ENTREPRISE

Ce chapitre renseigne 1’entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette description
n’est pas limitative et que le soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni
réserve tous les travaux de sa profession nécessaires pour 1’achévement complet de son installation et & son bon
fonctionnement en observation stricte des régles de I’art, du présent descriptif, aux normes et a la législation en vigueur.

L’entreprencur devra prévoir toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des installations
envisagées, il devra, entre autres, prévoir :

Coordination avec tous les autres corps de métier

La mise a disposition d'échafaudages avec une plateforme de travail dépassant les 2m de hauteur (aucune
majoration ou plus-value ne sera accordée pour une pose supérieure a 2m)

Les travaux réalisés a une hauteur supérieure a 2m

Calculs techniques

Bilan énergétique

Controle des puissances

Contrdle chantier

Demandes d'autorisations

Nettoyage des installations

Etablir les plans de montage

Etablir les procédures tests avant la réception

Les réceptions

Etablir un manuel d'utilisation

Etablir un manuel de maintenance

Etablir les plans de percements

Disposition de sécurité contre le risque d'incendie pendant toute la phase chantier

Mise a disposition des instruments de mesures pour la réception

Les certificats d'essais

Les réceptions d'usines

La confection des gaines

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la réalisation des installations
La fourniture, I’installation puis 1I’enlévement de tous les appareils, engins et échafaudages utilisés
L’enlévement des gravats et leur mise a la décharge

La fourniture des appareils et de la main d’ceuvre nécessaire pour les essais

Le nettoyage des locaux résultant de I’intervention du présent lot

Le nettoyage complet des installations

La mise en route et le réglage des installations

La réfection éventuelle des ouvrages défectueux, non conformes ou ne donnant pas le résultat escompté
L’amenée des matériels par les accés existants

Tous les travaux, entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base
faisant I’objet de 1’appel d’offres, seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot

La fourniture d’instructions claires et précises sur la conduite et I’entretien des appareils. Les notices techniques
avec documentation des principaux fournisseurs et, d’une fagon générale, tous les documents et renseignements
définis au chapitre « dossier des ouvrages exécutés »

Le repérage par des étiquettes des cables, appareils et accessoires

La mise en peinture antirouille des supports et des canalisations

Le rebouchage de tous les trous nécessités par le passage des cables ou des gaines.
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- L’entretien de I’installation jusqu’a la prise en charge par le Maitre de 1’Ouvrage a partir du lendemain du jour
ou la réception est prononcée (y compris les assurances complémentaires nécessaires pour le fonctionnement des
installations avant la réception)

2.2. PREAMBULE

La totalité des installations décrites dans ce document sont a la charge du présent corps d’état.

Les travaux décrits ci-apres ont pour objet la réfection partielle de locaux et I’amélioration des performances énergétiques
dans le batiment « Instituts de Formation » sur le site du sud du CHU Amiens Picardie.

Ces équipements s’entendent en fourniture, pose, cablage, raccordement et tous les accessoires nécessaires pour la mise
en ceuvre et la réalisation des installations décrites.

Les travaux seront réalisés en milieu occupé.
L’entreprise aura a charge de s’adapter au fonctionnement de I’établissement.

L’entreprise aura a charge de maintenir la continuité de services des réseaux alimentant les zones et batiments de I’institut
de formation.

L’entreprise aura a sa charge la neutralisation, la dépose et purge de tous les équipements existants dans les zones
concernées par le présent projet.

L’entreprise aura a charge d’organiser son chantier en laissant le libre acces des issues.

L’entreprise devra assurer la protection contre les poussiéres et la chute d’objet lors des travaux en hauteur sur échelles
et échafaudages.

L’entreprise aura a sa charge de faire réaliser un constat d’avant travaux et d’assurer la protection du site, y compris toutes
sujétions.

Le périmétre des zones de chantiers sera délimité par des bandes rubalise, barriéres etc... au fur et a mesure de
I’avancement.

Le Week-end, I’entreprise aura a charge d’entreposer et de déplacer toutes les échelles et échafaudage.

Pour mémoire lors de la réalisation des travaux, I’entreprise devra tenir compte sans prétendre a supplément de prix, des
travaux effectués lors de week-end et éventuellement de nuit.

La formation du personnel utilisateur sera effectué sur site, d’une durée jusqu’a parfaite connaissance de I’utilisation et
paramétrages des différents systemes.

La présente opération sera a réaliser par phases successives et suivant un planning établi par ’entreprise, validation par
la Maitrise d’ceuvre et maitrise d’ouvrage.

Le fonctionnement de 1’établissement et I’ouverture au public seront maintenus en service pendant la durée des travaux.

L’adjudicataire du présent lot devra faire en sorte que ses interventions n’engendrent pas de coupure électrique
préjudiciable a I’exploitation du site. Toute coupure €lectrique devra étre planifiée et recevoir I’accord du responsable de
I’établissement.

2.2.1. Travaux préliminaires

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge, avant le démarrage des travaux, les prestations suivantes :

- Repérage des installations électriques courant fort et courant faible

- Repérage des installations du systéme de sécurité incendie

- Le Repérage des installations et la reprise des Alimentation des équipements existant sur le site.
- Relevé de toutes les canalisations de sécurité

2.2.2. Incidences sur les installations existantes

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge en fonction du phasage et du planning des travaux :
- Le maintien en service de toutes les installations de sécurité sur le site pendant toute la durée des travaux
- Laneutralisation des installations non conservées
- La dépose soignée de toutes les installations non conservées
- Le rebouchage soigné des trous occasionnés par la dépose
- Le tri des matériaux déposés et I’évacuation

Certaines zones et locaux a cabler sont occupés. Les interventions dans ces zones et locaux devront faire 1’objet d’une
planification établie en accord avec le correspondant local du site et le responsable de service de la clinique au moins 7
jours a I’avance.
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Les travaux seront effectués par tranche géographique de maniére a minimiser au maximum la géne aupres des
utilisateurs.

Certains locaux sont aménagés et contiennent parfois des équipements délicats a déplacer. Tout déplacement ne pourra
étre effectué que par les services techniques du site de ces équipements ou par I’entreprise titulaire du présent lot aprés
accord explicite du responsable du site de ces équipements, et selon ses instructions.

Les travaux seront effectués de maniére a minimiser au maximum la géne auprés des utilisateurs.

Rappel : toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour éviter de détériorer l'existant. Si des détériorations
sont commises, la remise en état est a la charge de l'entreprise. Elle devra étre effectuée immédiatement.

Une attention toute particuliére devra étre apportée au travail dans le SSI existant. Toute intervention dans sur le SSI ne
pourra étre réalisée qu’aprés en avoir averti le responsable unique de sécurité du site et obtenu leur accord. Si malgré tout
une détérioration se produit, I’entreprise titulaire du présent lot devra en assurer la remise en état ou le remplacement
selon le cas.

En cas de détérioration d’une liaison, sa remise en état devra étre faite de telle fagon que la réparation n’entraine pas de
dégradation des performances. Le remplacement de la totalité du céble sera préférable.

Toutes les liaisons réparées aprés dégradation devront étre qualifiées par un organisme de contrdle agréé.

Si les travaux nécessitent le démontage préalable de 1’existant, une solution provisoire de remplacement devra étre mise
en ceuvre le temps de I’achévement des travaux pour permettre la poursuite de ’activité des utilisateurs.

2.2.3. Cheminement dans les dégagements et locaux du site

Le cheminement se fera depuis les chemins de cable existant suivant la compatibilité avec les normes et textes
réglementaires en vigueurs. La dépose et repose des faux-plafond est & la charge de 1’entreprise titulaire du présent lot,
un état des lieux de I’existant sera a faire.

Toutes les sujétions de cheminement des cables sont a la charge de 1’entreprise titulaire du présent lot.
L’entreprise devra supporter toutes dégradations éventuelles induites par ces travaux.

Cette infrastructure existante sera a examiner par chaque candidat lors de la visite de site afin d’évaluer les éventuels
aménagements a y apporter.

2.2.4. Intervention dans les zones existantes

Il sera prévu la dépose et la repose des faux plafonds dans les différentes zones de travaux par I’adjudicataire du lot Faux-
Plafond. Syntheése a réaliser avec celui-ci.

Avant tout commencement des travaux (phase par phase), il sera prévu un constat de 1’état des faux-plafonds avec
I’entreprise, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Le constat sera officialisé sur le compte rendu de chantier. I1
servira de base dans la recherche de responsabilités en cas de détérioration constatée ultérieurement.

2.2.5. Continuité de service — Continuité de fonctionnement

Le titulaire doit assurer en permanence la continuité de services et fonctionnement des réseaux en courant fort et courant
faible des équipements existant sur le site, qui doivent rester en exploitation.

Elle aura a charge toutes les liaisons provisoires et définitives, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des
différents locaux pas ou plus concernés par les travaux durant la période des travaux.

Elle aura également a charge d’assurer la protection contre les chocs et les poussieres du matériel dans les locaux lors des
travaux.

- Assurer tous les repérages nécessaires avant dépose.
- Assurer tous les dévoiements préliminaires.

2.3. PRESTATIONS A LA CHARGE DE I’ENTREPRISE

Ce chapitre renseigne 1’entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette description
n’est pas limitative et que le soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni
réserve tous les travaux de sa profession nécessaires pour 1’achévement complet de son installation et & son bon
fonctionnement en observation stricte des régles de I’art, du présent descriptif, aux normes et a la législation en vigueur.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des installations
envisagées, il devra, entre autres, prévoir :

- Coordination avec tous les autres corps de métier
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- La mise a disposition d'échafaudages avec une plateforme de travail dépassant les 2m de hauteur (aucune
majoration ou plus-value ne sera accordée pour une pose supérieure a 2m)

- Les travaux réalisés a une hauteur supérieure a 2m

- Calculs techniques

- Bilan énergétique

- Contréle des puissances

- Controle chantier

- Demandes d'autorisations

- Nettoyage des installations

- Etablir les plans de montage

- Etablir les procédures tests avant la réception

- Lesréceptions

- Etablir un manuel d'utilisation

- Etablir un manuel de maintenance

- FEtablir les plans de percements

- Disposition de sécurité contre le risque d'incendie pendant toute la phase chantier

- Mise a disposition des instruments de mesures pour la réception

- Les certificats d'essais

- Les réceptions d'usines

- La confection des gaines

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la réalisation des
installations

- La fourniture, I’installation puis I’enlévement de tous les appareils, engins et échafaudages utilisés

- L’enlévement des gravats et leur mise a la décharge

- La fourniture des appareils et de la main d’ceuvre nécessaire pour les essais

- Le nettoyage des locaux résultant de 1’intervention du présent lot

- Le nettoyage complet des installations

- Lamise en route et le réglage des installations

- Laréfection éventuelle des ouvrages défectueux, non conformes ou ne donnant pas le résultat escompté

- L’amenée des matériels par les acces existants

- Tous les travaux, entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base
faisant ’objet de 1’appel d’offres, seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous
la responsabilité et & la charge du titulaire du présent lot

- La fourniture d’instructions claires et précises sur la conduite et I’entretien des appareils. Les notices
techniques avec documentation des principaux fournisseurs et, d’une fagon générale, tous les documents et
renseignements définis au chapitre « dossier des ouvrages exécutés »

- Lerepérage par des étiquettes des cébles, appareils et accessoires

- La mise en peinture antirouille des supports et des canalisations

- Le rebouchage de tous les trous nécessités par le passage des cébles ou des gaines.

- L’entretien de I’installation jusqu’a la prise en charge par le Maitre de I’Ouvrage a partir du lendemain du
jour ou la réception est prononcée (y compris les assurances complémentaires nécessaires pour le
fonctionnement des installations avant la réception)

2.4. NOTES TECHNIQUES

2.4.1. Note concernant I’amiante

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de 1’amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047
A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).

Compte tenu de la présence éventuelle d’amiante et en prenant en compte les diagnostics amiante avant travaux fournis
par le maitre d’ouvrage, I’entreprise prévoira d’intervenir en appliquant les procédures sous-section 4.

Sur la base des prescriptions techniques en vigueur et des guides, ’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

2.4.2. Note concernant Rapport de vérification électrique APAVE

En complément du présent document et pi¢ces graphiques du dossier d’appel d’offres, 1’entreprise devra prendre en
compte :

- Rapport de vérification du Bureau de contréle APAVE, Vérifications des installations électriques
N°2240718-001-1 daté du 21/07/2023

L’entreprise devra dans son offre chiffrer et prévoir tous les éléments pour lever les observations du Rapport APAVE
précédemment cités.
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2.5. TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires avant le démarrage des travaux consisteront a I’identification des réseaux extérieurs et de la
distribution intérieure et le repérage avant dépose des circuits de distribution électrique des futurs locaux de la salle
polyvalente et extension suivant le projet.

De plus, I’entreprise prévoira les branchements provisoires pour le maintien des installations devant rester en service.

Pour cela il sera réalisé un relevé exhaustif des installations électriques (liaisons vers TGBT existant, liaisons TGBT
existant vers les TD, repérage des liaisons de chaque TD vers les récepteurs).

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge, avant le démarrage des travaux, les prestations suivantes :

- Repérage des installations électriques
- Relevé de toutes les canalisations de sécurité
- Relevé des installations VDI et zones de couverture de ceux-ci

2.5.1. Protection des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de l'exécution de ses
travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

L’entreprise devra, avant toute intervention, un état des licux des installations techniques et structurel dans 1’ensemble
des zones ou elle interviendra. Toute dégradation pourra étre portée a la responsabilité de 1’entreprise.

1l sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Devront particuliérement étre protégés :

- Les revétements de sols, ces revétements devront étre totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les
travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussicres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour
éviter la propagation de ces poussicres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc. par emploi d'aspirateurs si
nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l'entrepreneur lui semblent insuffisantes, de
lui imposer de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

2.6. TRAVAUX DE DEPOSE

Rappel :

1l est rappelé que la continuité de service des installations doit étre assurée préalablement a toutes interventions. Pour
ce faire, il conviendra de prévoir [’ensemble des moyens humains et matériels permettant de réduire au strict minimum
les coupures d’alimentation.

1l est rappelé que les cables seront a raccorder sur les futurs tableaux divisionnaires créés suivant les travaux. Pour ce
faire, le dévoiement et la confection des boites de jonctions incombera pleinement a [’entreprise adjudicataire du lot
Electricité Courant Fort Courant Faible.

2.6.1. Dépose

Le présent projet prend en compte l'ensemble des déposes des équipements, non maintenus, y compris la réfection des
degrés coupe-feu et le rebouchage des anciennes pénétrations de cables ; les équipements et appareillages déposés seront
présentés aux services compétents du Maitre d’Ouvrage qui jugeront de la nécessité ou non de les récupérer, les matériels
n'intéressant pas les services techniques seront évacués.

Cette dépose sera phasée en fonction de 1‘avancement des travaux.

L’entreprise sera tenue de respecter les ouvrages existants conservés. Toutes détériorations constatées seront réparées
a sa charge.

L’entreprise devra le curage des réseaux électriques restant et non réutilises.
L'adjudicataire du présent lot prendra soin de démonter les équipements a remplacer selon les régles de l'art.

La planification des coupures des armoires sera a organiser avec l'objectif de générer le moins de géne possible pour
des installations sensibles.
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2.6.2. Consignations / Isolement des installations avant dépose

L’adjudicataire du présent lot devra l'isolement des installations avant dépose comprenant la consignation des réseaux sur
I’armoire principale du site et les armoires existantes ainsi que la déconnexion des cébles.

2.6.3. Dépose des installations existantes

Tous les matériels existants dans les zones démolies seront déposés par le présent lot, les matériels non récupérés par le
maitre d’ouvrage seront évacués au « tri-sélectif » par le présent lot

- Dépose des alimentations électriques
- Dépose de I'ensemble des installations électriques dans les zones démolies

Le présent projet prend en compte 1'ensemble des déposes des équipements, non maintenus.

Le lot Electricit¢ Courant Fort Courant Faible sera tenue de respecter les ouvrages existants conservés. Toutes
détériorations constatées seront réparées a sa charge.

Il sera dii par I’adjudicataire du présent lot, aprés repérage et déconnexion soignée, entre autres la dépose de :

- Identification et repérage des installations électriques

- Neutralisation, purge et évacuation apres repérage des armoires existantes par phase, de toutes les alimentations
¢lectriques non réutilisées dans le programme de travaux suivant les différentes phases

- Dépose et évacuation de I’ensemble des équipements inhérents a ’ancienne installation qui ne seront pas
conservés.

- Rebouchage des anciennes pénétrations non conservées

- Travaux de finition

- La dépose ou déplacement suivant la demande du Maitre d’Ouvrage, apres repérage de coffrets électrique dans
les zones touchées par le présent projet.

- La création de nouveaux tableaux et armoires de protection, y compris distributions et alimentations par cables

- Des équipements d’alarme incendie

- Des appareillages courant fort et courant faible

- Des protections des départs modifiés ou non conservés

- Les équipements d’alarme incendie devront étre conservés en fonctionnement pendant toute la durée du chantier

- Etc...

Dépose des fileries électriques dans les cloisons a déposer

- Les fileries électriques, ainsi que les interrupteurs sont a déposer soigneusement par ’entreprise adjudicataire du
présent lot (y compris consignations électriques en coordination avec les services techniques du Maitre
d’Ouvrage)

2.6.4. Mise en sécurité

La réfection portant sur une partie des installations, le présent lot devra le curage intégral de I’ensemble des installations
¢électrique non utilisées et non conservées dans les zones définies, comprenant les équipements terminaux, alimentation,
protection, coffrets, ...

Du fait de cette réfection partielle, des équipements actifs comme la « Baie informatique » existante ; le lot Electricité
Courant Fort Courant Faible devra la mise en sécurité des matériels et équipements maintenus dans les piéces non
affectées par le présent projet ou réhabilités.

Ces équipements seront conditionnés, ensachées et stockées dans un local a définir avec le Maitre d’Ouvrage pendant
la durée des travaux.

Cette mise en sécurité sera appuyée par une visite des locaux et 1’établissement d’une liste exhaustive des désordres
observés dans ses locaux.

2.6.5. Repose des équipements a récupérer

Aprés intervention, D’entreprise adjudicataire du présent lot procédera aux prestations de repose des équipements
préalablement déposés, soient :

Repose des fileries électriques dans les cloisons a déposer :
- Les fileries électriques, sont a remettre en ceuvre soigneusement par 1’entreprise titulaire du présent lot. Tous les
cables ¢lectriques seront a positionner dans les cloisons. Aucun céble apparent ne sera autorisé.
- Les nouveaux interrupteurs seront de marque Legrand / Type Mosaic et de couleur blanche.

Dépose / repose des appareillages spécifiques (bandeau médical téte de lit) :
- Les bandeaux téte de lit (dans les locaux faisant partie de la réfection) seront déposés en début d’intervention (y
compris protection et stockage) et reposés en fin d’intervention.
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Dépose / repose des appareillages spécifiques :

- Les appliques d’éclairage des tableaux (dans les locaux faisant partie de la réfection) seront déposées en début
d’intervention (y compris protection et stockage) et reposés en fin d’intervention. (Synthése avec les services
techniques du site sur le maintien de ces équipements).

- Les bandeaux téte de lit (dans les locaux faisant partie de la réfection) seront déposés en début d’intervention (y
compris protection et stockage) et reposés en fin d’intervention. (Synthése avec les services techniques du site
sur le maintien de ces équipements).

- Les équipements de sonorisation dans les salles équipées (dans les locaux faisant partie de la réfection) seront
déposés en début d’intervention (y compris protection et stockage) et reposés en fin d’intervention. (Synthése
avec les services techniques du site sur le maintien de ces équipements).

- Les négatoscopes (dans les locaux faisant partie de la réfection) seront déposés en début d’intervention (y
compris protection et stockage) et reposés en fin d’intervention. (Synthése avec les services techniques du site
sur le maintien de ces équipements).

Moulures goulottes et réseaux a dévoyer :
- Les moulures, goulottes se terminant dans les zones de travaux seront a supprimer
- Lesréseaux électriques cheminant par la zone de travaux seront a dévoyer en dehors des locaux coupe-feu (ou a
encoffrer par I’adjudicataire du présent lot) si impossibilité technique.

Dans le cas ou I’entreprise adjudicataire du présent lot abimerait ces matériaux lors des opérations de dépose, celle-ci
supporterait a ses frais la mise en ceuvre de nouveaux matériaux « a I’identique ».

Cette dépose sera phasée suivant le phasage de I’architecte et en fonction de I‘avancement des travaux.

2.7. ORIGINE DES INSTALLATIONS

2.7.1. Alimentation électrique

Etat existant

L’entreprise devra prévoir dans son offre de prix la modification des installations existantes, y compris nouveau coffret
et départs dans les locaux et I’ensemble des liaisons nécessaire a cette modification.

Les locaux des zones concernées par travaux de réfection et I’amélioration des performances énergétiques sont alimentés
en énergie depuis les tableaux divisionnaires TD TR1.1 / TD TR1.2 / TD TR1.3 / TD TR1.4 pour le niveau RDC et TD
T2.1 pour le niveau R+2 « zone 3 » situés en placards techniques en circulation des niveaux précités du batiment Institut
de formation.

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra s’assurer de la compatibilité avec le projet envisagé (puissance, protection,
section des cables, ...).

Modification et complément des cellules des tableaux divisionnaires a la charge du présent lot, y compris toutes
sujétions.

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens de protection éventuels liés au maintien de I’activité sur le site.

L’alimentation électrique principale est existante sur le site.

i

Zone

TD TR1.4 V"/'////“Z////////
7 %%
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2.7.2. Installation électrique base vie

Suivant les préconisations du CSPS.

2.7.3. Repérage — Mise hors tension

L'adjudicataire du présent lot devra les consignations et la coupure générale des installations électriques situées dans la
zone chantier.

Préalablement a I'engagement des travaux, l'entreprise devra effectuer un repérage de l'ensemble des réseaux électriques
Courants Forts courants Faibles. Cela a pour but d’identifier l'origine des différents circuits de maniére a interrompre les
alimentations des départs et de procéder a leur consignation.

A l'issue de ces diverses opérations, il sera procédé a une vérification de I'absence effective de tension sur toutes les
installations sur lesquelles il sera nécessaire d'intervenir ou sur lesquelles devront étre réalisées des déposes totales ou
partielles.

Ces repérages auront pour but de s'assurer de 'organisation des différents réseaux et de pouvoir définir la procédure de
réalisation des inhibitions des dispositifs existants implantés dans les locaux constituant les travaux.

2.7.4. Dépose et travaux préparatoires des installations

Les installations et cables, qui devront étre conservés, seront préalablement identifiés par I’adjudicataire du présent lot et
signalés sur le site.

Avant les déposes prévoir le repérage, I’isolement et la coupure.
Les déposes ne débuteront qu’apres 1’installation des branchements provisoires.

Les consignations et repérages ayant été réalisés, I'Enterprise pourra procéder a la dépose des différents éléments
d'installation devenus inutiles.

Evacuation des matériels

L'Entrepreneur devra assurer la dépose et 1'évacuation compléte de toutes les installations électriques existantes non
utilisées depuis leurs origines. Il devra pour cela, prévoir toutes protections utiles pour protéger les matériels en place
maintenus en fonctionnement et protéger tous les ouvrages existants.

Interventions sur les existants.

Compte-tenu des interventions a effectuer sur les réseaux existants, certaines adaptations pourront étre demandées en
cours de réalisation. A cette fin, il sera prévu les prestations suivantes :

- 50 heures de monteur qualifié,
- Les matériels, périphériques nécessaires a ces modifications.

Continuité de service

Durant toute la durée des travaux, il est impératif de laisser en fonctionnement (départs TGBT du site et tableaux
divisionnaires de zones) :

- Les installations de sécurité
- Tous les éclairages
- Les départs vers les armoires ¢lectrique du site

2.8. CABLAGE — CHEMINEMENT — CANALISATIONS

Suivant leurs parcours, les locaux et leurs destinations, les canalisations sont posées d’une maniére générale, selon le
mode de distribution repris dans le chapitre suivant.

Toutes les dérivations seront réalisées dans des boites de dérivation spéciale circuit de sécurité ERP de couleur rouge
(conforme NF EN 60695 2-1) et (art EL16 §1), de marque LEGRAND ou équivalent.

Les boites de distribution et de dérivation apparentes ou non devront rester accessibles, clairement repérées et identifiées
sur les plans DOE.

Le repérage des cables sera effectué par des étiquettes plastique en tout point particulier (sortie, changement de direction,
trémie de passage, sorties d’armoires électrique...)

A T’intérieur, les raccordements seront effectués sur bornes isolées.

Avant leur mise en service, tous les cables, sans exception, doivent &tre contrdlés, en particulier en ce qui concerne la
mesure des isolements et leurs repérages.

Une identification claire et précise sera mise en ceuvre au niveau des cables, boites de dérivations et tous les équipements
spécifiques.

AFFAIRE N°25TE0081 - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS - PICARDIE



Projet : Réfection et amélioration énergétique partielle des locaux de l'institut de formation Ind 4. DCE
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE Date : 30 avril 2025
25TE0081 Page 33

Les repérages manuscrits et effagables sont proscrits.
Il ne sera pas toléré de boites de jonctions sur les parcours entre les points normalement prévus pour les raccordements.

2.8.1. Cablage

Le cablage courant fort , y compris toutes les fixations seront réalisées par cable type non halogéné. Les cables ou les
conducteurs seront classés Cca-s2,d2,a2 de section approprié¢e selon normes et régles de ’art.

Le cablage courant faible sera réalisé par cable de catégorie 6a F/FTP pour le pré cablage informatique.

Dans un souci de rendre pérenne les installations de cablage basse tension, les cables constituant les alimentations BT
seront au minimum de catégorie classés C1 non-propagateur de l'incendie au sens de la norme NF C 32-070, sans halogéne
suivant les normes IEC 60754 et EN 50267, a faible émission de fumée (normes IEC 61034 et EN 50268) et non corrosive
suivant la normalisation européenne EN 50267.

2.8.2. Cheminement

1l faudra prévoir les prestations nécessaires afin d’obtenir une distribution et cheminement des plus esthétiques
(percements, rebouchages, gaines ICTA, moulures...) pour le passage des cibles le plus discrétement possible.

Les chemins de cédble seront munis de capot pour toute traversée de cloison, remontée en applique et cheminement
extérieur.

L’attention est attirée sur le fait qu’il pourrait y avoir des zones sans faux plafond. L’implantation des chemins de
cdble devra étre validée avant tout travaux et devra effectuer un ceinturage de chaque piéce.

Le repérage des cables et canalisations sera effectué par des étiquettes plastique en tout point particulier (sortie,
changement de direction, trémie de passage, sorties d’armoires électrique...)

Avant leur mise en service, tous les cables et canalisations, sans exception, doivent étre contrdlés, en particulier en ce qui
concerne la mesure des isolements et leurs repérages.

Une identification claire et précise sera mise en ceuvre au niveau des cables, canalisations, boites de dérivations et tous
les équipements spécifiques.

Les repérages manuscrits et effagables sont proscrits.

2.8.2.1. Cheminement général

Pour les courants faibles les canalisations chemineront sur chemins de cables dalle perforée du type CABLOTOL dans
les gaines verticales et dans les zones équipées de faux plafonds.

Les cables de courants faibles chemineront obligatoirement de la maniére suivante :

- A partir de la baie informatique, sur chemins de cébles en plénum des faux plafonds, y compris descentes et
remontées murales protégées par capotage.

- En plénum des faux plafonds sur chemins de cables pour distribution des réseaux d’alarme incendie, intrusion,
informatique, etc...

- En encastré dans les doublages techniques

Pour les courants forts les canalisations chemineront sur chemins de cébles, du type CABLOFIL dans les gaines verticales
et dans les zones équipées de faux plafonds.

Les cables de courants forts chemineront obligatoirement de la maniére suivante :

- A partir du tableau électrique, sur chemins de cables en plénum des faux plafonds, y compris descentes et
remontées murales protégées par capotage.

- En plénum des faux plafonds sur chemins de cables pour distribution des équipements luminaires, forces et
divers

- En encastré dans les doublages techniques

Les cables de sécurité a tenue feu 2 heures auront un cheminement séparé et indépendant des autres canalisations ; ils
seront soit fixés par attaches métalliques sur la tranche des chemins de cables, soit fixés a la structure du batiment (dalle,
poutre, etc.) par attaches SPIT HILTI 960°C.

Les cables alimentant des équipements de sécurité en courant fort, chemineront sur des chemins de cables spécifiques.

Les courants forts et les courants faibles auront des chemins de cébles séparés, en respect des régles de compatibilité
électro-magnétique (CEM).

Les cables correspondant a une puissance de 10kVA ou plus seront nettement séparés pour effacer le coefficient de
proximité ou a défaut les sections seront renforcées.

Les chemins de cable "Cablofil" seront traités en galvanisation a chaud apres fabrication et conforme a la norme AFNOR.
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Les cables seront disposés en 2 couches maxima et réserves de 30%.

Les chemins de céables seront supportés par des consoles ou corbeaux, qui permettront une mise en place aisée des cables
tout en assurant une parfaite rigidité des supports.

Toute connexion ou dérivation est interdite en plénum des faux plafonds qui assureraient la stabilité au feu de la structure.

Dans le cas de céble unique, ou limité a 3 (uniquement dans les locaux techniques, hors cheminement en circulation), il
sera toléré une fixation par attaches de type cavalier de distribution simple ou double 8 mémoire de forme élastique HILTI
ou équivalent.

Lorsque 4 cables et plus chemineront parallélement, ils seront obligatoirement fixés sur chemin de céble capotés en tole
d’acier galvanisé capoté.

11 ne sera toléré aucun cable non maintenu ou non fixé.

A l'intérieur des locaux tels que bureaux, rangements, sanitaires, etc... les descentes seront obligatoirement encastrées,
saignées nécessaires a charge du présent lot avec rebouchage "finition peinture". Les descentes sur appareillages se feront
sous fourreaux (y compris dans les huisseries bois ou métalliques si nécessaire).

Les descentes sur appareillages se feront sous fourreaux (y compris dans les huisseries bois ou métalliques si nécessaire).

Les parcours incorporés aux cloisons, revétements en allége, etc..., seront sous conduit ICTA de forme oblongue
29x12mm de type FACILOFLEX , conforme aux normes européennes NF EN 61386-22 et NF EN 61386-1.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour le cheminement des canalisations dans les locaux classés a
risque BE ou BE3 ; la protection coupe-feu des canalisations est a la charge du présent lot.

Tous les scellements, incorporations diverses sont a la charge du présent lot, y compris rebouchages et calfeutrements
coupe-feu.

Dans tous les cas, la mise en ceuvre devra étre particuliérement soignée. Le Maitre d’ceuvre, le Bureau de Controle et le
Maitre d’Ouvrage se réservent le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de «malfagon». Les
travaux de réfections étant, naturellement a la charge du présent lot.

Cependant il est précisé que les réservations éventuelles demandées par les lots techniques et les lots de second ceuvre
devront étre transmises par les titulaires des lots concernés au lot gros ceuvre pendant la période de préparation en début
de chantier.

Le présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour communiquer au lot Gros ceuvre la nature et I’emplacement
précis des réservations nécessaires au présent lot.

A défaut, les réservations demandées ultérieurement seront effectuées par le lot gros ceuvre aux frais des entreprises
concernées ou directement par les entreprises concernées.

En cas de contestation ou litige, les décisions de la maitrise d’ceuvre seront sans appel.
Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou les plafonds et dépasseront le parement des planchers de 25mm.

Dimensionnement et mis en place

Il sera prévu en base un dimensionnement des chemins de céble de maniére a laisser disponible une réserve de 30% en
fin de chantier.

Les chemins de cébles seront supportés par des consoles ou corbeaux, qui permettront une mise en place aisée des cables
tout en assurant une parfaite rigidité des supports.

Les cables seront posés de telle sorte que la dépose de n’importe lequel d’entre eux dans le chemin de cable puisse
s’effectuer sans intervenir sur les autres.

Au droit des traversées de plancher, cloisons, etc... les chemins de cable seront pourvus de couvercle.

Il sera mis en place des couvercles sur les chemins de cable dans les zones ou ils seraient susceptibles de recevoir des
chocs.

2.8.2.2. Cheminement singulier

Dans les locaux ne permettant pas le cheminement général, il pourra étre utilisé des goulottes, moulures, fourreaux... Ces
cheminements seront & valider avec le bureau d’étude, 1’architecte et le maitre d’ouvrage.

Les cheminements dans les locaux sans faux plafonds et sans possibilité d’encastrement se feront :

- Sous moulures plastiques dimensionnées en fonctions du nombre de céble & poser, avec accessoires de montage,
de dérivation et de finition ; le montage type METRO sera interdit

- Pour moins de 3 cables : sous conduits PVC type IRL, avec accessoires de montage, de dérivation et de finition ;
le montage type METRO sera interdit
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- Pour plus de 3 cables : sur chemins de cables capotés en tole d’acier galvanisé capoté

Les cheminements dans les locaux de type locaux techniques sans faux plafond et sans possibilité d’encastrement, se
feront :

- Pour moins de 3 cables : sous conduits PVC type IRL, avec accessoires de montage, de dérivation et de finition ;
le montage type METRO sera interdit.
- Pour plus de 3 cables : sur chemins de cables capotés en tole d’acier galvanisé capoté

A l'intérieur des locaux tels que bureaux, rangements, sanitaires, etc... les descentes seront obligatoirement encastrées,
saignées nécessaires a charge du présent lot avec rebouchage "finition peinture". Les descentes sur appareillages se feront
sous fourreaux (y compris dans les huisseries bois ou métalliques si nécessaire).

Les goulottes, moulures, fourreaux, etc... ne sont pas représentés sur les plans techniques du dossier. Cependant le
présent lot a I’obligation de les prévoir en fonction des équipements a installer et selon le présent chapitre.

L’entreprise devra avant exécution présenter tous les principes de cheminement et de justifier ces choix dans le cas de
I’utilisation de goulottes, moulures, etc...

L’entreprise du présent lot devra tous les accessoires de fixations pour les éléments posés en appliques, goulottes PVC
blanc.

Dans la mesure du possible, les supports seront installés de telle sorte que I’on puisse introduire latéralement les cables
préalablement déroulés au sol.

Des embouts plastiques seront prévus en extrémité de goulotte PVC et a chaque fois que celle-ci sera interrompue. Ceci
afin de ne pas détériorer les cables par frottement ou vibration.

Lorsqu’exceptionnellement 1’encastrement des cheminements et / ou appareillage électrique ne pourrait étre mis en ceuvre,
il sera fait usage de :

- Goulotte murale posée en allége sur les fagades principales pour la distribution des réseaux de prises de courant
ou I’encastrement ne sera pas possible, type GBD en PVC blanc de marque HAGER. Elle sera composée de 1,
2 ou 3 (suivant les sections) couvercles en fagade et compartiments (re)cloisonnables. Le profilé sera posé en
allége ou en plinthe (dans le cas d’une pose en plinthe, le profilé sera posé avec le joint de sol). L appareillage
sera modulaire 45 X 45 avec prises a connexions rapides. Afin d’assurer la sécurité a I’arrachement et au
glissement ainsi qu’une protection IP 4X, le Normaclip sera fixé de part et d’autre de 1’appareillage ou de
I’ensemble d’appareillages. Les embouts seront vissés dans le profilé afin d’obtenir une tenue irréprochable. Les
angles intérieurs et extérieurs seront variables. La distribution en descente de faux-plafond sera effectuée si
possible dans les angles avec le profil corniche PVC 150x50.

Positionnement :
La hauteur des goulottes sera définie par le Maitre d’Ouvrage suivant les locaux :

- Office a définir par le Maitre d’Ouvrage en périphérie
- Salle a définir par le Maitre d’Ouvrage en périphérie
-

2.8.3. Canalisation apparentes

2.8.3.1. Moulures

Dans les locaux avec faux-plafond, la distribution sera placée en faux-plafond sous chemins de cables et tubes IRL.

Les descentes vers les équipements seront encastrées. En cas d’impossibilité manifeste, ce qui doit étre tres rare, il sera
prévu des moulures en plastique de marque HAGER ou similaire, compatibles avec les interrupteurs et les prises (apres
accord uniquement de la maitrise d’ceuvre).

Toutes les pi€ces et accessoires nécessaires a une parfaite finition seront dus (angles plats, angles intérieurs, angles
extérieurs, embouts, joints de couvercles, tés, etc.).

Toutes les moulures comporteront au minimum une cloison de séparation.

Si nécessaire, il sera utilisé des boites de dérivation avec barrettes de connexion fixées en fond de boite. D’une maniére
générale, les boites de dérivation seront placées dans les locaux avec faux-plafond méme si cela augmente le linéaire de
la distribution.

Les moulures seront collées, la fixation sera renforcée par des vis (une tous les métres).

2.8.3.2. Goulottes

De la goulotte sera prévue pour la distribution des postes de travail dans les bureaux.
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Elle sera du type PVC trois compartiments 190 x 50mm. La goulotte devra pouvoir recevoir des mécanismes 45 x 45 sans
adaptateur et sera de marque HAGER, série GBD trois compartiments ou équivalent.

Le compartiment inférieur sera utilisé pour le cablage des courants forts, le compartiment central pour I’installation de
I’appareillage et le compartiment supérieur pour les cablages courants faibles.

Les canalisations courant fort et courant faible seront distinctes et chemineront séparément.

2.8.4. Tubes de protection non halogénés, posés dans béton

Tuyaux isolants flexibles, a haute résistance mécanique avec tire — fils.

Installation dans béton comprimé, damé, coulé, vibré etc...

Résistance mécanique > 1000N/10 cm.

Les prix unitaires comprennent tout le matériel, la pose, les fixations aux armatures, percements etc...
La pose est a coordonner avec tous les autres corps de métier.

Tout le matériel doit étre d'un méme fabricant.

2.8.5. Canalisations - Conduits enterrés

Canalisations
Les canalisations devront emprunter le chemin le plus approprié au local et aux équipements déja en place.

Les cables empruntant ces chemins seront posés cote a cote sans se chevaucher, les rayons de courbure seront inférieurs
a 10 fois le diamétre du cable.

Sur les parois maconnées fixation par colliers espacés de 0.33 ml maximum.
Les traversées de parois seront réalisées au moyen de fourreaux sur toute la longueur de la traversée.

Le repérage des cables sera effectué par des étiquettes plastique en tout point particulier (sortie, changement de direction,
trémie de passage, sorties d’armoires électrique...)

Les parcours incorporés aux cloisons, revétements en allége, etc..., seront sous conduit ICTA de forme oblongue
29x12mm de type FACILOFLEX , conforme aux normes européennes NF EN 61386-22 et NF EN 61386-1.

Ces conduits seront non-propagateur de la flamme, avec une quantité d’acides halogénés < 0,5 % et une double peau a
effet glisse.

La distribution intérieure sera réalisée :

- Sous fourreau plastique cintrable ICD 6 orange dans les planches béton
- Sous fourreau plastique ICO dans les cloisons composites ou les combles perdus
- Sous fourreau rigide IRO ailleurs

Le présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour communiquer au lot concerné la nature et I’emplacement
précis des réservations nécessaires au présent lot.

Nota : Pour conserver 1’étanchéité du batiment, toutes les gaines seront obstruées a la mousse expansive classée MO au
niveau des équipements terminaux.

Les conduits enterrés

Sans objet

Grillage avertisseur

Sans objet
Chambres de tirage
Sans objet

Percements et carottages

Tous les percements et carottages sont a signaler & l'ingénieur génie civil. Aucun percement ne peut étre réalisé¢ sans
l'autorisation du staticien responsable.

Tous les percements sont & réaliser par rotation et non par moyens a percussion.
Tous les dommages et frais de nettoyage causés par les travaux mentionnés sont a la charge de l'entreprise.

Tous les petits percements font partie de I’installation et sont dus par le titulaire du présent lot, y compris les fourreaux
de protection nécessaires aux passages des canalisations dans les ouvrages traversés.
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De méme tous les rebouchages de degré coupe-feu initial sont a la charge du présent lot.

2.8.6. Calfeutrement de passage de cibles

Les fermetures coupe-feu et les fermetures des réservations reprises ci-aprés sont a considérer pour tous les lots basse
tension.

Néanmoins, le chapitre des fermetures coupe-feu ainsi que des fermetures des réservations est a considérer comme unité
avec tous les autres lots.

Les criteres ¢levés de qualité sont a garantir méme en considérant les fermetures coupe-feu ou fermetures des réservations
intégrant différents médias des lots techniques (passage cables a c6té d’un clapet coupe-feu repris dans une méme
réservation). Tous les travaux de coordination sont a réaliser par 1’entreprise.

Toutes les agréations au sujet des fermetures coupe-feu sont a garantir en considérant les prescriptions actuelles en
vigueur.

L'entreprise doit fournir les certificats dhomologation de tout le matériel utilisé pour les fermetures coupe-feu.
L'entreprise doit le repérage de toutes les fermetures coupe-feu.

Les trémies nécessaires au passage des chemins de cédbles et des cables, courants forts et courants faibles, dans les cloisons
coupe-feu, feront I’objet d’un calfeutrement coupe-feu permettant une réinstallation aisée de cables, par mastic
intumescent coupe-feu type CP 25 WB+ de 3M ou équivalent.

Les traversées de parois coupe-feu devront étre traitées par le présent lot avec mise en ceuvre de tous produits et dispositifs
adaptés a cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé par la réglementation. Le dispositif utilisé devra étre titulaire
du PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

Dans tous les cas, le matériel devra avoir les agréments nécessaires.

Les prescriptions indiquées dans les PV d’essais des tests devront étre respectées par 1’entreprise.

2.9. PRESCRIPTION ACOUSTIQUE — ETANCHEITE A 1’AIR

2.9.1. Prescription acoustique

L'implantation des appareillages encastrés sur les cloisons devra tenir compte de l'isolement acoustique entre les locaux.
Les appareillages ne devront en aucun cas se trouver dos a dos.

Afin de limiter les ponts phoniques, il ne sera jamais installé d'appareillage électrique dos a dos, de part et d'autre des
cloisons de mitoyenneté des locaux (écartement mini 20 cm).

Lors de la mise en ceuvre des installations, des précautions particuliéres seront prises pour ne pas créer de pont phonique
ou diminuer la valeur acoustique, aux traversées des cloisons, murs, planchers, etc...

* Afin de limiter les ponts phoniques, il ne sera jamais installe d'appareillage électrique dos a dos, de part et d'autre des
cloisons de mitoyenneté des locaux (écartement mini 30 cm). Lors de la mise en ceuvre des installations, des précautions
particulieres seront prises pour ne pas créer de pont phonique ou diminuer la valeur acoustique, aux traversées des
cloisons, murs, planchers, etc...

2.9.2. Etanchéité a I’air des installations

Suivant les objectifs de I’arrété du 26 octobre 2010 de la réglementation thermique 2012 et de I’étude thermique du
présent projet, le lot Electricité Courant Fort Courant Faible devra veiller a la parfaite étanchéité a l'air des batiments pour
les prestations la concernant. Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ces matériaux
et matériels.

Le lot Electricité Courant Fort Courant Faible devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a
l'atteinte de cet objectif.

Boites d’encastrements

Toutes les boites encastrées seront du type "isolantes" a étanchéité renforcée. La protection mécanique des conducteurs
sera assurée jusqu'a la pénétration dans la boite.

Dans le cas de cloisons séches, l'encastrement sera réalisé a la scie cloche aux dimensions les plus justes par rapport aux
dimensions de la boite a encastrer : ceci afin d'éviter la création de courants d'air entre le vide de la cloison et le local.

Afin de répondre aux recommandations de la réglementation thermique, la zone touchée par le présent projet sera testable
sur son étanchéité a 1’air. C’est pourquoi, le présent lot devra la pose de boitiers étanches a 1’air (Avec orifices a
membranes souples ceinturant les fourreaux et ou cables) pour les petits appareillages situés sur les murs donnant sur
P’extérieur.
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Les boites d’encastrements seront de type Batibox Energy — LEGRAND ou Multifix air — =

SCHNEIDER ELECTRIC ou techniquement équivalent. . ' ")
.‘0

En complément, des obturateurs pour conduits annelés type 0800 16 a 30 (selon diamétre) — C.,%\ '

LEGRAND ou techniquement équivalent seront apposés aux départs et arrivée des enveloppes par -

clipsage.

Dans les cloisons coupe-feu en placo, seules seront acceptées les boites d'encastrement coupe-feu spécifique de type
89378 — LEGRAND ou techniquement équivalent, la mise en ceuvre des boites devra respecter les préconisations du
fabricant.

Afin de limiter les ponts phoniques, il ne sera jamais installé d'appareillage ¢lectrique dos a dos, de part et d'autre des
cloisons de mitoyenneté des locaux (écartement mini 20 cm).

Les parcours incorporés aux cloisons, revétements en allége, etc..., seront sous conduit ICTA de forme oblongue
29x12mm de type FACILOFLEX , conforme aux normes européennes NF EN 61386-22 et NF EN 61386-1.

Nota

Lorsque plusieurs commandes ou appareillages sont juxtaposées, il sera fait usage de boitiers doubles ou triples. La
maitrise d’ceuvre se réserve le droit de demander la dépose de matériels installés cote a cote. Tous les frais consécutifs a
I'éventuel remplacement de ces matériels seraient supportés par 1’entrepreneur de ce lot.

Fourreaux

En complément, des obturateurs pour conduits annelés type 0 800 16 a 30 (selon diamétre) — LEGRAND ou
techniquement équivalent seront apposés aux départs et arrivée des enveloppes par clipsage.

Boites d’encastrements CF cloisons séches

Dans le cas de cloisons séches coupe-feu les dispositions & mettre en ceuvre pour les boitiers électriques afin de maintenir
la performance feu de la cloison, suivant prescriptions des PV matériaux en place en respectant les configurations validées

par les PV. oW N
. . . . P
Les boites d’encastrements seront de type Batibox coupe-feu — LEGRAND ou techniquement équivalent. < = a
N
‘\(”\7 ™

2.10. ALIMENTATION ET ARMOIRE BT DU SITE

2.10.1. Tableaux divisionnaires

Les TD existants seront adaptés suivant le programme de travaux pour la réfection et I’amélioration des performances
énergétiques. Les raccordements des TD seront réalisés par prolongation des cébles existants par I’intermédiaire de boites
a bornes suivant les cas.

Les zones concernées par le réaménagement, niveau RDC sont alimentés depuis les TD de zone (TD TR1.1 / TD TR1.2
/TD TR1.3/TD TR1.4/ T2.1), eux-mémes prenant leur alimentation principale depuis le TGBT du batiment.

Alimentation de I’ensemble des équipements a partir des TD de zone du site.

Modification, complément et remplacement des cellules des TD le cas échéant a la charge du présent lot, y compris
toutes sujétions.

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens de protection éventuels liés au maintien de 1’activité sur le site.
Les Tableaux principaux « TD » regrouperont tous les organes de protection, de coupure et de commande du niveau.

Les dimensions de chaque armoire seront adaptées afin de permettre une réserve de place suffisante pour les équipements
pouvant étre installés par la suite. La réserve de place sera de 30%.

Les tableaux divisionnaires seront répartis dans le batiment selon la distribution et I’affectation des locaux.

Les tableaux divisionnaires regrouperont tous les organes de protection, de coupure et de commande des circuits
divisionnaires et directs de distributions.

Le tableau divisionnaire sera positionné dans le placard technique prévu a cet effet, selon plan de I’architecte.

Les dimensions de I’armoire seront adaptées afin de permettre une réserve de place suffisante pour les équipements
pouvant étre installés par la suite. La réserve de place sera de 30%.

Toutes les protections seront obligatoirement assurées par des disjoncteurs omnipolaires a déclencheur magnétothermique
ou électronique :

- Type modulaire et boitiers moulés pour les intensités < 63A.
- Disjoncteur boitiers moulés pour les intensités > 63A.

Les matériels seront comme suit : (liste non exhaustive)
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- Disjoncteurs du type moulé avec cache-bornes

- Différentiels 30mAtype F (HPI / SI) sur PC PTB-n / PTB-s (Poste Travail Bureau)
- Différentiels 30mA sur PC services, VMC, ECS

- Différentiels 300mA sur éclairage

-]

Les disjoncteurs différentiels seront obligatoirement insensibles aux phénomeénes transitoires et aux surtensions, ils seront
prémunisés contre les déclenchements intempestifs et par sympathie, ils auront une tenue garantie aux composantes
continues du type A ; le respect de ces obligations devra étre prouvé par les documents du constructeur ; la sélectivité
horizontale et verticale sera assurée.

Les dispositifs différentiels protégeant les circuits de prises de courant PTB-.. seront obligatoirement de type F super
immunisé (SI/ HPI).

A Dintérieur des tableaux, les équipements seront soigneusement repérés. Chaque appareil sera identifié par une
étiquette gravée sur plastique rigide, a I’exclusion des systémes autocollants type Dymo ou équivalent.

Ces étiquettes ne seront fixées ni sur ’appareil lui-méme, ni sur les couvercles de goulottes, mais sur des supports fixes
ne permettant aucune inversion possible lors d’intervention.

2.10.1.1. Dispositions particuliéres

Chaque tableau aura une pochette a plans.

L’adjudicataire du présent lot devra la réalisation des schémas électriques de chaque Tableau Terminal permettant
I’exploitation et le dépannage des installations sur lequel, le repérage des départs sera mentionné.

Ce plan sera apposé¢ dans le Tableau Divisionnaire sous protection plastique. Une version numérique, au format .dwg
devra également étre transmise dans les DOE.

Chaque tableau portera en facade, son étiquette gravée d'identification.

2.10.1.2. Liste des tableaux électriques Batiment

- Tableau Général Basse Tension « existant »

- TD TRI1.1 « Existant » (placard technique RDC)

- TD TR1.2 « Existant » (placard technique RDC)

- TD TR1.3 « Existant » (placard technique RDC)

- TD TR1.4 « Existant » (placard technique RDC)

- TD T2.1 « Existant » (placard technique R+2 zone 3)

Les locaux spécifiques seront équipés de coffrets électrique alimenté depuis les TD de niveau ou tableau divisionnaire de
zones soit :

- Coffrets électriques (coffrets spécifiques de zones)

2.11. GESTION DE L’ENERGIE — COMPTEURS

Un indicateur de consommation conformément a la réglementation thermique en vigueur sera a prévoir sur 1’installation,
y compris toutes sujétions attenantes.

Les mesures seront réalisées par des transformateurs de courant placés sur le jeu de barre principal de chaque armoire. Le
comptage direct est proscrit.

Un module de communication Ethernet de type Acti9 SmarLink Ethernet de Schneider Electric ou techniquement
équivalent devra récupérer | 'ensemble des données des compteurs

Il n'occupera pas de place sur le rail DIN mais sera installé entre deux rangées d'appareils modulaires grace a quatre
¢léments de fixation accrochés a l'arriére des rails DIN. La hauteur du module sera de maximum 30mm.

Le protocole utilisé sera de type Modbus, sur support de type RS485.

La table des registres Modbus devra étre fixe et ne nécessiter aucun paramétrage. Elle sera organisée par canal.
L'adresse Modbus pourra étre réglée de 1 a 99.

L'interface communicante devra exploiter sans fil jusqu'a 20 Capteurs de mesure radio fréquence PowerTag

L'interface communicante aura une fonction auto-découverte et devra permettre un paramétrage aisé des capteurs de
mesure radio fréquence PowerTag.

L'interface communicante en association avec les capteurs de mesure radio fréquence devra mesurer les paramétres
suivants :

- Energie active partielle et totale
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- Tension simple et composée

- Courant par phase

- Puissance active (totale et par phase)
- Facteur de puissance

Les différents organes de mesures et de comptage seront prévus dans les Tableaux électriques :

- En téte de tableau électrique

- Sur le jeu de barre éclairage

- Sur le jeu de barre prises de courant

- Sur les départs supérieurs a 80A

- Sur les départs de production d’ECS (au lot CVC)
- Pour chaque centrale de ventilation (au lot CVC)
- Sur le départ Ascenseur

Les équipements de gestion d’énergie seront des ensembles cohérents, issu du méme constructeur que les équipements
composant les tableaux électriques.

2.11.1. Compteurs d’énergie

L’ensemble des éléments suivants devront étre équipés de compteurs :

- Départ Armoires électriques
- Le chauffage, climatisation
-

Les capteurs de mesure seront sans fil radio fréquence et renverront les données sans cdblage au systeme de
communication Smartlink SI B ou Smartlink SI D.

Le capteur de mesure devra alerter 1’utilisateur par mail en cas/sur :

- Perte de tension

- Perte de courant

- Durée de fonctionnement (de la charge)
- Surcharge

Ils seront équipés d’un port RS485 permettant de reporter le comptage des énergies consommeées. Chaque compteur
d’énergie sera communicant et compatible avec un de déploiement sur un réseau LoraWan, et communication des capteurs
IoT avec des passerelles Lora(WAN) et/ou Sigfox.

Des modules de communication Ethernet récupéreront [ 'ensemble des données des compteurs.

2.12. REGIME DU NEUTRE - PROTECTION DES PERSONNES
2.12.1. Existant

Le régime sera a vérifier par ’entreprise lors de sa visite.

2.12.2. Projet

Le régime de neutre sera a confirmer par I’entreprise suivant ses études d’exécutions.

2.13. PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Elle devra répondre aux conditions définies dans les textes concernant la protection des travaux

Les installations devront étre conforme au code du travail aux articles R.4215.3 a R.4215.17, au décret n° 95-1081 du
3/10/95 modifié.

Rappel : Les circuits devront étre protegés par dispositifs différentiels et sélectivement protégeés.

2.13.1. Distribution du réseau de terre

Seront notamment raccordés sur ce réseau toutes les mises a la terre et liaisons d'équipotentialités nécessaires au titre des
normes et au vu des équipements sans omettre :

- Chemins de cables

- Tableaux électriques

- Alimentations force en attente

- Tous les appareils d’éclairage

- Huisseries métalliques

- Tous appareillages électriques

Toutes les masses métalliques seront mises a la terre.
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On appellera "masse métallique" toute partie conductrice susceptible d’étre touchée, notamment isolée des parties actives,
mais susceptible d’étre mise accidentellement sous tension.

Cette liste n'est pas strictement limitative, le but a atteindre étant de construire un ensemble équipotentiel raccordé au
réseau général de terre.

Le présent corps d'état se chargera de I'ensemble de la fourniture et de la mise en ceuvre pour la réalisation de ce réseau,
tel que décrit.

La prise de terre en cas de non-conformité sera modifiée et devra étre conforme aux normes actuelles.

Elle devra répondre aux conditions définies dans les textes concernant la protection des travaux et plus particulierement
dans les décrets du 14 novembre 1988 et références aux précisions apportées par les normes NF C 13-100, NF C 13-200
et NF C 15-100.

2.13.2. Liaisons équipotentielles

Il sera réalisé un circuit de liaisons équipotentielles principales séparé du circuit de terre reliant la totalit¢ des masses
meétalliques non électriques de I’installation, a savoir :

- Ossatures de faux plafonds

- Ossatures placostyl

- Canalisations d'eau et de chauffage
- Gaines de ventilation et d’extraction
- Charpentes et poteaux métalliques

- Etc...

D’une manicre générale tous les éléments conducteurs de I’installation.
Le circuit de liaisons équipotentielles sera réalisé en céables cuivre et sera raccordé a la prise de terre générale.

Les chemins de cables seront mis a la terre d’une maniére continue par une cablette en cuivre nu de section 25mm?. Il
sera prévu en moyenne une fixation tous les 3ml. Par bornes anti-cisaillantes.

Les canalisations d’eau et de gaz pénétrant dans le batiment seront raccordées a la terre par un conducteur de cuivre nu
de section 25 mm?.

La terre sera distribuée a tous les points d’utilisation ou se trouvent des appareils électriques, y compris aux appareils
d’éclairage de classe II. Toutes les masses métalliques pouvant étre mises accidentellement sous tension seront
interconnectées entre elles et mises a la terre. Le sectionnement du conducteur de protection ne sera pas autorisé.

Le lot Electricité Courant Fort Courant Faible devra également un réseau de terre du réseau informatique. A savoir liaison
directe entre puits de terre du batiment et les baies de brassage informatique par un céable cuivre isolé, y compris
raccordement au réseau général de I’établissement, et barrette de coupure.

2.14. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Sans objet

Existant non modifié dans le cadre des travaux.

2.15. COUPURES VOLONTAIRES — ARRET D’URGENCE

Des dispositifs de coupure d'urgence seront mis en ceuvre conformément aux dispositions du code du travail aux articles
R.4215.3 a R.4215.17, au décret n° 95-1081 du 3/10/95 modifi¢, de la norme NF C 15-100 et de 1'article EL 11 § 2 de
l'arrété du 11 décembre 2009.

Les commandes d’arrét d’urgence pourront étre déportées des tableaux électriques. Ils seront installés pour I'ensemble
des armoires et coffrets indiqués dans le paragraphe « TGBT — TABLEAU DIVISIONNAIRE ».

La canalisation entre le coffret de coupure d’urgence et I’organe de coupure a émission de coupure sera réalisée en cable
résistant au feu type CR1 et satisfaisant a ’essai au fil incandescent a 960°. Ce cable ne doit pas traverser de locaux a
risque Pour les armoires divisionnaires, la fonction de coupure d'urgence sera assurée par l'appareil de téte de chaque
armoire.

Commande d’arrét d’urgence générale dans les tableaux divisionnaire.
Les placards techniques contenants des tableaux électriques seront repérés par la mise en place de CATU type AT-41.

Il sera mis en place un dispositif de mise hors tension de I'établissement inaccessibles au public et facile a atteindre par
les services de secours. Celui-ci ne devra pas couper les installations de sécurité.
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2.15.1. Locaux techniques de site

L’entreprise devra la mise en place d’un dispositif de coupure d'urgence la coupure de I’alimentation de tous les
équipements des locaux techniques.

2.16. ECLAIRAGE NORMAL

Bien que I’éclairage naturel des locaux soit de rigueur, celui-ci sera complété par une installation d’éclairage artificiel.

Suivant le projet de réhabilitation et d’extension, les locaux seront équipés de luminaires diversifiés avec 1’utilisation de
sources LED a longue durée de vie pour limiter les opérations de maintenance, pour limiter les consommations et répondre
aux exigences réglementaires afin de maintenir les consommations énergétiques au plus bas.

Durée de vie + de 50 000h L80B10.
Généralisation de I’éclairage par luminaires LED et détection de présence dans les circulations et sanitaires.

Les bureaux seront équipés de luminaires LED DALI, UGR <19 avec gestion d’éclairage par détection de présence et
gradation en fonction des apports d’éclairage naturel.

La commande de 1’éclairage sera réalisée par local avec centralisation pour coupure des lumiéres hors période
d’occupation. Les commandes de I'éclairage dans les locaux privés seront réalisées par bouton poussoir et les commandes
dans les espaces communs seront réalisées par des détecteurs de présence principalement.

Le facteur d’uniformité sera Emini/ Emoy > 0,7. Les conditions d’éblouissement direct et de luminance moyenne devront
correspondre aux recommandations de I’A.F.E.

La température de couleurs des sources lumineuses sera comprise entre 3000 et 4000 °K avec un indice de rendu des
couleurs (IRC) supérieurs ou égal a 85.

Pour I’éclairage des salles de formation et groupes, la luminosité de I’éclairage artificiel sera régulée automatiquement
en fonction de I’ensoleillement et de 1’occupation avec possibilité de dérogation manuelle limitant ainsi la consommation
d’électricité liée a 1’éclairage.

Pour ce projet, la luminosité sera quoiqu’il en soit inférieur &8 8W/m?. Le nombre de source lumineuse et de luminaires
sera rationnalisé au maximum afin de limiter le nombre de référence en maintenance.

L’éclairage des circulations / dégagements et sanitaires sera réalisé¢ par des luminaires en applique ou en plafonniers
équipés de sources LED a longue durée de vie pour limiter les opérations de maintenance ; il sera commandé par détecteurs
de mouvement encastrés.

Les détecteurs répondront aux exigences de ’article EC6§3 du réglement de sécurité des E.R.P.

Ces détecteurs seront a sécurité positive ; en cas de mauvais fonctionnement d’un détecteur, l’éclairage sera en
fonctionnement normal, ceci afin de respecter [’article EC 6 §1 et §3 du reglement de sécurite.

De plus, 2 circuits avec allumage et extinction automatiques par détection de mouvement en assurant le parfait
chevauchement des zones de détection pour répondre aux exigences des réglements de sécurité,

L’éclairage des autres locaux sera réalisé par des luminaires étanches également a sources LED a longue durée de vie
pour limiter les opérations de maintenance.

La commande de 1’éclairage sera réalisée par local avec centralisation pour coupure des lumiéres hors période
d’occupation. Les commandes de I'éclairage dans les locaux privés seront réalisées par bouton poussoir et les commandes
dans les espaces communs seront réalisées par des détecteurs de présence principalement.

Les salles et bureaux seront équipés de luminaires LED ON/OFF, UGR <19 avec gestion d’éclairage par détection de
présence et commande en local par BP (Bouton poussoir).

Les appareils d’éclairage des locaux accessibles au public doivent répondre aux exigences de I’article EC5 du réglement
de sécurité ERP.

2.16.1. Niveaux d’éclairement 2 maintenir

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations de I’A.F.E. et la norme EN 12-464 et a la circulaire
interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et aux normes EN 12-464 et CIE 117-1995.

Tous les luminaires doivent étre certifiés EN/EC et doivent porter obligatoirement le marquage CE.
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Les niveaux d’éclairement seront conformes aux recommandations AFE et aux normes EN 12-464 1 et CIE117-1995.

Piéce Eclairement (lux) Uniformité

Hall a0,8m 200 lux 0,4
DGT au sol 100 lux 0.4
Salles de cours ' 200 lx 0.7

Plan de travail 500 huse 0.7

Tableau ’
Bureaux
(Plan de référence 0.85m du sol par 500 lux 0.60
défaut)
Espace de stockage 300 lux 0,4
Salle des formateurs 400 lux 0,4
Réserve, Rangement, 200 lux 0,4
Archives, Classement 300 lux 0,4
Samtazreé il 150 I 0.7

Sur lavabos 300 hux 0.7
Locaux Techniques 200 lux 0,4
Escalier 150 lux -

Ils seront a atteindre en prenant en compte les dispositions générales suivantes :

- Coefficient de maintenance : 0,9 maximum, & adapter selon la piece et luminaire

- Hauteur du plan de travail en circulation par rapport au sol : Om

- Hauteur du plan de travail dans locaux techniques par rapport au sol : Om

- Hauteur du plan de travail dans les autres locaux : 0,8m

- Distance périphérique maximale de la piece pour le calcul de I’éclairement des locaux :

S<10m: 0,1 m
S<10a30m?:0,2m
S<30a50m?:0,3m
S<50a125m?:0,4m
S>125m:0,5m

L’entreprise dans sa proposition d’appareilles d’éclairage devra prendre en compte :

- Les facteurs de maintenance Lx, (L80) soit 80% du flux lumineux a 50000 heures.
- Le taux de mortalité Fy du module LED d’un méme type ne fonctionnant plus aprés la durée de vie
assignée ne devra pas excéder 10%.

Les suspensions seront alimentées par cibles d’alimentations décoratif ou finition tissu tressé RAL suivant demande
de Uarchitecte et suivant catalogue.

Dans ou serait proposé par le lot Electricité d'autres marques, les luminaires devront avoir la méme apparence et les
mémes caractéristiques techniques que ces derniers, l'architecte se réserve la faculté de revenir au modéle précisé au cas
ou les appareils proposés ne correspondraient pas aux conditions requises.

Avant leur mise en ceuvre, I’implantation devra faire I'objet d'une étude complémentaire afin de s'assurer que, localement,
aucune contrainte ne diminue leur rendement ou n'empéche leur mise en ceuvre.

La Maitrise d’ceuvre se réserve la faculté, aprés mesure du niveau d’éclairement de faire procéder, a la charge de
I’entreprise, aux modifications (quantité d’appareils ou type) nécessaires, s’il s’avere que les résultats ne seraient pas
atteints.

Antiparasitage / Compensation

Tous les luminaires, variateurs de puissance, gradateurs etc.... doivent étre déparasité. Les réglements fondamentaux pour
l'antiparasitage des luminaires figurent dans les directives de la CE.

Protection contre le feu

Les luminaires devront étre choisis conformément aux critéres suivants :

- Position de fonctionnement
- Comportement au feu de I'environnement et des surfaces d'appui.
- Respect des distances minimales par rapport aux substances et matériaux inflammables
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- Cablage interne et le cablage traversant les luminaires doivent étre constitués de fils thermorésistant
- Le cablage interne doit étre d'une section minimale de 1,5 mm?

Raccordement des appareils d’éclairage

Les dérivations dans les appareils d’éclairage ne sont pas autorisées. Toutes les dérivations seront réalisées dans des boites
de connexion ou par I’intermédiaire de connecteurs rapides polarisés type WIELAND GST ou WAGO WINSTA.

Nota

L’entreprise ayant une obligation de résultat, elle devra s’engager sur les éclairements et coefficients d’uniformité
demandés, tout en sachant que I’implantation des luminaires figurant sur les plans n’est a titre indicative.

De ce fait, le lot Electricité Courant Fort Courant Faible devra vérifier les niveaux d’éclairements et fournira ses notes
calculs d’éclairement au Maitre d’ceuvre a I’appui de son offre dans le cas ou elle remarquerait une incohérence avec les
documents de la consultation (DCE, plans, DPGF).

Si I’entreprise venait a proposer d’autres luminaires techniquement équivalents ou techniquement supérieurs dans le
cadre, celle-ci fournira ses notes de calculs d’éclairement en appui de son offre.

Pendant les travaux, l'Entreprise ne pourra, de son propre chef, apporter aucun changement aux appareils prévus, de
plus elle ne pourra pas faire état du refus des modifications proposées pour justifier d'un quelconque retard dans ses
travaux.

Faute de s'étre conformée a cette clause, l'Entreprise sera tenue, sur l'ordre du Maitre de I’ouvrage ou du Maitre
d'eceuvre, de faire immédiatement remplacer ou de reconstruire, a ses frais, les installations qui ne seraient pas
conformes aux dispositions demandées.

Lorsqu’un nouveau choix architectural modifiera ou complétera la liste prédéfinie des types d’appareils d’éclairage et les
teintes ou coloris des lampes ou tubes en cours de chantier, ’entreprise devra également fournir les nouvelles notes de
calculs adéquates en complément de ses plans d’exécution.

Les luminaires seront implantés selon étude d'éclairage a fournir par l'entreprise et pourront étre de marque différente
mais présenteront des caractéristiques techniquement équivalentes ; la position exacte des points lumineux sera
déterminée au moment de I’exécution en tenant compte de I’implantation du mobilier.

L’entreprise devra s’assurer aupres du Maitre d’Ouvrage, de I’architecte et du Maitre d’ceuvre avant toute commande de
la nature des plafonds qui pourraient étre modifiés en cours de chantier pour la mise en place des appareils d’éclairage
encastrés.

2.16.2. Appareils d’éclairage

Le présent lot devra réaliser une synthése avec le lot faux plafond pour vérification des positions des appareilles
d’éclairage suivant trame d’implantations.

Sous réserve de la validation des échantillons par la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre.

P
44
IK
06

Type 01 Dalle LED  « blacklight », UGR<I16. Diffuseur
P2P microprismatique. Cadre en retrait en aluminium
EPSILON extrudé, corps en aluminium. ON/OFF
Source : Luminaire : Localisation :
LED, IRC 82, L90B10 @50 000h 35W 3710Im, 106im/W, 4000K Salle R7 30
Salle R7 31
Salle R6 12
Salle de cours puéricultrice
Salle R6 11
Salle R7 34
Salle R7 41
Salle R7 42
Salle R4 03
Salle R4 04
Salle R4 11
Salle R4 05
Salle R4 15
Salle R4 21
Salle R4 24
Salle 2 3 44 - Local photocopieur
Salles R1 16 /R1 15
Salle SCHUBERT
s

Complément kit cadre saillie ou cadre plafond placo suivant finition de la salle.
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Type 02
MAIX PL
EPSILON

Source :

LED, IRC 80, L80OB10 @72 000h

Plafonnier asymétrique spécialement cong¢u pour
I’éclairage muraux d’établissement scolaires, pour
tableaux RAL 9016 (Blanc). ON OFF

Luminaire : Localisation :

32W 4700lm, 160Im/W, 4000K Tableau salle R7 30
Tableau salle R7 31
Tableau salle R6 12
Salle de cours puéricultrice
Tableau salle R6 11
Tableau salle R7 34
Tableau salle R4 03
Tableau salle R4 04
Tableau salle R4 11
Tableau salle R4 05
Tableau salle R4 15
Tableau salle R4 21
Tableau salle R4 24
Salle SCHUBERT
s

Complément kit cadre saillie ou cadre plafond placo suivant finition de la salle.

Version(s) si faux-plafond en 1200x600

En lieu et place du type 01 si faux-plafond en 1200x600.

Type 01 bis
BIBAP MP-1
EPSILON

Source :
LED SMD 70 000h

Plafonnier extra-plat cadre saillie avec diffuseur
microprismatiques (MP) UGR<19 RAL 9016 (Blanc).
ON/OFF

Luminaire : Localisation :

32W, 4000 K 3200Im Salle R7 30

Salle R7 31
Salle R6 12

1P
20
IK
03

P
20
40
1K
03

Salle de cours puéricultrice

Salle R6 11

Salle R7 34

Salle R7 41

Salle R7 42

Salle R4 03

Salle R4 04

Salle R4 11

Salle R4 05

Salle R4 15

Salle R4 21

Salle R4 24

Salle 2 3 44 - Local
photocopieur
Salles R1 16 /RI 15
Salle SCHUBERT
A

Complément kit cadre saillie ou cadre plafond placo suivant finition de la salle.

Type 03
ANCY-DET 0335
EPSILON

Source :

LED, IRC 80, L70B20 @50 000h

Type 04
DEPOK
EPSILON

Source :

LED 26W, -Im, -Im/W, IRC 80,

L90B10 @50 000h

Hublot LED a diffuseur en polycarbonate opale moulé.
Corps en polycarbonate blanc 9335. Avec détecteur de
présence Haute Fréquence

Luminaire : Localisation :
24w, 2100Im, 3000K Réserves Salle R4 03
Réserves Salle R4 11
Réserve Salle R4 05
Sanitaires

Encastré orientable, corps et cadran en aluminium.
Diametre 120. Positionnés en périphérie de la salle.

Luminaire : Localisation :

LED 28W, 2253Im, 80lm/W

3500 K A

P
65
IK
10

P
120
143

IK

Périphérie de salle R4 04
Périphérie de salle R4 15
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Type 05 IP
)I:pYS Réglette industrielle étanche. Vasque en polycarbonate 66
opalescente avec étrier de fixation. IK
EPSILON ? U 08
Source : Luminaire : Localisation :
LED, IRC 80, L8§0OB20 @ 50 000h 40W, 4000lm, 100Im/W 4000°K Salle R7 40 - Réserve IBODE

Salle R4 22 — Réserve
Salle 2 3 21 — Réserve IFSI
s

2.16.2.1. Locaux non restructurés

L’ensemble des appareils d’éclairages existants dans les locaux non restructurés, seront déposés suivant les interventions
d’autres corps d’état et la dépose éventuelles des faux-plafond existants, et les cables seront relachés.

Les luminaires seront conservés par I’entreprise avant repose par celle-ci.

Ceci peut impliquer des alimentations provisoires de certaines installations durant la durée des travaux. L’entrepreneur
devra en tenir compte dans son offre.

Localisation : A prévoir pour l’ensemble des locaux du site pour les zones non restructurés suivant interventions suivant
programme de travaux.

2.16.3. Cable décoratif translucide

Les cables sous conduits tressé de couleur ou cable décoratif apparent translucide seront a faire valider par 1’architecte et
le bureau d’études pour les appareilles d’éclairage suspendu. Ils seront de type 3 ou 5 conducteurs suivant alimentation
dimmable de marque SCEEN — EPSILON.

2.16.3.1. Fixations

Chaque appareil d'éclairage, sera installé avec fixations par pi¢ces adaptées aux supports (tiges filetées, chevilles, griffes
d'encastrement etc...) en particulier les suspensions qui seront fixés par 4 points minimum ou tiges rigides d’éviter une
oscillation de ceux-ci suivant les condition extérieurs (vents, ...).

2.16.4. Accessoires faux-plafonds

Support d’isolant

Il sera prévu la mise en place de kit de support d’isolant pour I’ensemble des luminaires encastrés type downlight et
luminaires encastrés 600x600 dont la face supérieure est susceptible d’étre en contact avec un 1’isolant thermique ou
acoustique supporté par le luminaire.

Référence kit(s) :

Support d’isolant pour downlight encastré KIT SC3-150 ou SC3-240 - EPSILON

Support d’isolant pour luminaires encastrés 600x600 SUPPORT ISOLANT - EPSILON ‘ ‘
!

Tout manquement a la mise en place de ses protections contre les surchauffes thermiques pouvant entrainer I’annulation
de la garantie du luminaire, I’ensemble des frais de remplacement seraient alors supportés par 1’entreprise.

2.16.4.1. Renforcement dalle faux-plafond

Il sera prévu la mise en place de kits de renforcement de plaque minérale de faux plafond pour I’ensemble des downlights
encastrés en faux-plafond 600x600.

Référence kit(s) :

Support d’isolant pour dalle de faux plafond, KIT SCP-600 - EPSILON

Dans le cas d’encastrement dans un faux plafond avec isolation, le kit de renforcement sera complété avec tubes et
tampons pour support de laine de verre en remplacement des kits SC3-150/240.
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2.17. ECLAIRAGE DE SECURITE

2.17.1. Conformité - Généralité

Tous les travaux et fournitures décrits ci-apres sont a réaliser selon les normes et prescriptions en vigueur.

L’éclairage de sécurité sera réalisé par un ensemble de B.A.E.S (Blocs Autonomes) homologués, conformes aux normes
NF EN 60 598.2.22, NF C 71-800, NF C 71-801 et NF C 71-820 de marque KAUFEL ou techniquement équivalent.

Il sera adapté a la nature des locaux et & leur occupation. Les blocs autonomes devront présenter des indices de protection
et une tenue aux chocs conformes a la classification des locaux.

Ils réaliseront les tests périodiques réglementaires conformément a 1’article EC 14 du réglement de sécurité.

Les Blocs seront du type SATI (Systeme Automatique de Test Intégré) et feront automatiquement, secteur présent, les
tests périodiques obligatoires conformes a la norme NF C 71-820.

Ces Blocs SATI permettront a I’exploitant de décaler les tests 1 bloc sur 2 (mode Pair / impair) en utilisant qu’une seule
ligne de télécommande, afin d’éviter que 2 blocs voisins soient simultanément indisponibles (déchargés) aprés leur test
semestriel.

La ligne d’éclairage de sécurité sera raccordée sur I’alimentation générale du local ou du niveau, en amont de I’organe de
coupure de I’éclairage normal et en aval du dispositif de protection.

Les appareils seront équipés de pictogrammes conformes a la norme NF X 08-003. Des inscriptions « sortie », « sortie de
secours » ou « fleche horizontale » pourront compléter la signalisation réalisée avec les pictogrammes.

2.17.2. Evacuation

L’éclairage d’évacuation sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir un flux lumineux assigné minimum de 45
lumens pendant 1 heure, assurant :

- Lareconnaissance des obstacles
- Lasignalisation des issues et des cheminements avec une distance maximum de 15 métres entre 2 blocs.
- L’indication des changements de direction

L’éclairage d’ambiance / antipanique sera installé dans :

- Les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes en sous-sol et plus de 100 en étage et rez-de-chaussée,
- Les dégagements de ces locaux si leur surface est supérieure a 50m?
-

2.17.2.1. Matériels

1P
43
Blocs autonomes encastrés tout LED non permanents Ve
BrioSpot 60L A Autotestable SATI, BrioSpot, 45 Im a Ih, avec lampes q
KAUFEL témoin/secours formées par LED blanches et d’une 1K
consommation inférieure a 0,5W. 04
Localisation :

Circulations avec faux plafond, issues de secours

Blocs autonomes saillies tout LED non permanents | 1P

BRIO + 60 L A Autotestable SATI, 45 Im a 1h, avec lampes 42
KAUFEL témoin/secours formées par LED blanches et d’une 1K
consommation inférieure a 0,5W. 07

Localisation :

Circulations sans faux plafond, issues de secours

Blocs autonomes saillies étanche tout LED non P
BRIO+ET60L A permanents Autotestable SATI, 45 Im a 1h, avec lampes 55

KAUFEL témoin/secours formées par LED blanches et d'une = g
consommation inférieure a 0,5W. 10
Localisation :

Locaux technique
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2.17.3. Ambiance / Antipanique

2.17.3.1. Matériels

Blocs autonomes tout LEDS non permanents série Brio+ 1P
« extra-plats », 250 Im, avec lampe témoin formée par 2 leds | 43
blanches pour une intégration discréte, vasque effet tendance
« Glass », débrochables avec patére universelle translucide et
multipoints de per¢age, entrée de télécommande non polarisée, 1
BrioSpot 48/60L classe 2, garantie 4 ans et certifiés a la marque NF -
KAUFEL Environnement IK

04
Le niveau d’éclairement sera de 5 Im/m2 en utilisant le flux

assigné, et la distance entre 2 foyers lumineux doit étre au plus
égale a 4 fois la hauteur d’installation, avec un minimum de 2
blocs par local.

Localisation :
Dans les locaux et circulations suivant réglementation en vigueur

Blocs autonomes tout LEDS non permanents série Brio+
« extra-plats », 250 Im, avec lampe témoin formée par 2 leds
blanches pour une intégration discreéte, vasque effet tendance
« Glass », débrochables avec patere universelle translucide et
multipoints de percage, entrée de télécommande non

Brio+ 400L A polarisée, classe 2, garantie 4 ans et certifiés a la marque NF e
KAUFEL Environnement | }

Le niveau d’éclairement sera de 5 Im/m2 en utilisant le flux W BRE
assigné, et la distance entre 2 foyers lumineux doit étre au
plus égale a 4 fois la hauteur d’installation, avec un minimum
de 2 blocs par local.
Localisation :
Dans les locaux et circulations suivant réglementation en vigueur

2.17.4. Télécommande

Elle sera réalisée par la télécommande sans polarité et assurera la mise au repos et le ré allumage a distance, jusqu’a 500
blocs, conformément a la réglementation et permettra d’effectuer les tests des blocs Pair / Impair.

Elle devra également disposer d’une fonction « Test SATI » vérifiant, en une seule action, depuis cette télécommande,
I’état de I’ensemble des blocs autonomes visuellement sur cette télécommande, avec report vers 1’alarme technique.

La mise au repos sera réalisée a partir de chaque tableau par dispositif commandant en global la coupure des circuits
d’éclairage normaux et la mise au repos télécommandé.

2.17.4.1. Matériels

La télécommande sera réalisée par une télécommande sans

polarité et assurera la mise au repos et le ré allumage a distance,

BT4000 jusqu'a 500 blocs, conformément a la réglementation et L

permettra d’effectuer les tests des blocs Pair / Impair. Elle devra

KAUFEL également disposer d'une fonction « Test SATI » vérifiant, en une

seule action, depuis cette télécommande, I’état de I’ensemble des
blocs autonomes

Localisation :

Tableaux électrique

Dans le maximum des cas il devra mis en place un éclairage de sécurité en encastré type drapeaux en utilisant les kits
directionnels d’encastrement faux-plafond avec éclairage par la tranche du fabricant.

Dans le maximum des cas il devra mis en place un éclairage de sécurité en encastré en utilisant les platines
d’encastrements d’encastrement faux-plafond du fabricant.

2.18. APPAREILLAGE — PRINCIPE GENERAUX

2.18.1. Contexte législatif et réglementaire

Les produits de la gamme MOSAIC - LEGRAND répondront a la NF C 15-100 : installation électrique dans le logement
et le tertiaire.

Les installations devront étre réalisées par un professionnel, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi
que le niveau de performance de 1’installation.
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2.18.2. Environnement et solutions

Mode de pose en encastré

Les supports de la gamme MOSAIC - LEGRAND, ou équivalents, seront a vis pour les chantiers neufs ou a griffes pour
la rénovation. Ils seront munis de protection de chantier permettant d’actionner le mécanisme de commande sans
démontage. Les supports seront en bi-matiére, offrant un bon compromis entre rigidité et souplesse pour une adaptation
a tous les murs neufs ou en rénovation, et pour une pose aisée en multipostes.

Les mécanismes de la gamme MOSAIC - LEGRAND ou équivalents, en format 45x45, seront mis en ceuvre dans des
boites d’encastrement entraxe 57 ou 71 mm de profondeur 40 mm minimum, et dans des solutions d’équipement de postes
de travail type goulottes, boites de sols, colonnes et colonnettes.

Les mécanismes pourront étre démontés en face avant sans démontage du support.

Les touches (ou enjoliveurs) et les plaques de finitions pourront &tre choisis et posés au dernier moment pour laisser le
choix parmi 4 enjoliveurs et 28 finitions. Leur assemblage permettra un ajustement par crans de clipsage au mur sans
modification de I’esthétique.

Mode de pose en saillie

Les mécanismes de la gamme MOSAIC - LEGRAND ou équivalent, seront mis en ceuvre dans des boites saillies 1 poste,
2 postes, 3 postes horizontaux/verticaux.

2.18.3. Equipements

Il sera prévu :

- Un circuit PC pour huit prises au maximum,
- L’alimentation par deux circuits sur deux différentiels différents pour les salles comportant plus d’un circuit
d’éclairage.

Les appareils et le petit appareillage sont définis sur les plans guide d’¢électricité.
L’appareil sera de type :

- MOSAIC encastré a vis — LEGRAND (couleur au choix de I’architecte suivant catalogue)

- MOSAIC (IP 44) encastré a vis — LEGRAND (couleur au choix de I’architecte suivant catalogue)

- PLEXO 55 (IP55 IK07) encastré a vis — LEGRAND dans les locaux techniques, rangements

- - Gamme Mosaic anti-microbien IP41 — LEGRAND dans les locaux cuisines et productions alimentaires suivant
IP demandés pour les locaux.

- SOLIROC (IK10) - LEGRAND dans les locaux ou zone a potentiel de choc important.

L’appareillage sera généralement posé a :

-+ 0,4 m pour les PC dans les salles,

-+ 0.40 m pour les PC dans goulotte,

-+ 1,10 pour les locaux techniques,

-+ 1,10 m pour les commandes d’éclairage.

Tous les boutons-poussoirs et tous les interrupteurs des locaux aveugles (rangements, sanitaires, douches...) devront
comporter un voyant de repérage.

Pour les salles définies au programme, il sera prévu deux prises HDMI ainsi qu’une prise RJ45 afin de pouvoir relier un
PC a un vidéoprojecteur ainsi que le cablage.

2.18.4. Commande d’éclairage intérieure

Il sera choisi en fonction du classement et de I’environnement dans lequel il sera installé.
Il devra étre robuste et fixé solidement, du type de fixation par vis. La fixation par griffes ne sera pas admise.

L’implantation des commandes d’éclairage est donnée a titre indicatif. Le titulaire du présent lot se rapprochera du Maitre
d’ouvrage afin de déterminer les implantations définitives.

Ces appareils seront :

- Des interrupteurs dans le cas de commande unique.
- Des va et vient dans le cas de deux points de commande.
- Des boutons poussoirs dans les cas suivant :
o Plus de deux points de commande.
o  Allumage sur minuterie et télérupteur.
o Commande des circuits sur extinction générale
o Puissance a commander nécessitant un relayage.

Des commandes a clé sur un des circuits des salles de plus de 50 personnes et coupure générale.
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Nota : lorsque plusieurs commandes sont juxtaposées, il sera fait usage de plaques doubles ou triples.

Les appareils placés dans les locaux aveugles (escaliers, circulations...) et locaux avec extinction générale devront étre
équipés d’un voyant lumineux avec un repérage. Les appareils placés a I’extérieur du local dont ils commandent
I’éclairage devront quant a eux étre a témoin lumineux de fonctionnement.

L’offre de I’entreprise devra comprendre la fourniture et la pose des commandes d’éclairages, y compris les boitiers
d’encastrements, appareillage et enjoliveurs. Les enjoliveurs seront de couleurs et finitions.au choix de I’architecte, selon
catalogue, sans aucune plus-value.

Conformément aux régles ERP et aux guides ministériels, les locaux de plus de 50m? ou de plus de 100 personnes seront
équipés de 2 circuits indépendants, une commande étant inaccessible au public.

La hauteur de fixation de l'appareillage sera de :
- Hauteur comprise entre 0,90 m < H < 1,30 m du sol fini, pour interrupteurs et assimilés,

Une synthése technique avec les autres lots de 1’opération permettra de positionner 1’appareillage de fagon que leur
utilisation ne soit pas génée par des obstacles (radiateurs, portes, ...).

Les principes sont les suivants :
* Locaux techniques

D’une fagon générale, la commande des circuits d’éclairage de ces locaux se fera de la maniére suivante sauf stipulation
particuliére :

- Une porte d’acces par un interrupteur simple allumage a voyant,
- Deux portes d’acces par quatre va-et-vient a voyant,
- Deux portes d’acces par un bouton-poussoir a voyant pour chaque porte et télérupteur.

* Locaux Divers Rangements

D’une fagon générale, la commande des circuits d’éclairage de ces locaux se fera via un détecteur de présence et ou de
luminosité. Ce détecteur devra étre obligatoirement a sécurité positive.

 Sanitaires, vestiaires

Pour les locaux sans apport d’éclairage naturel comme les sanitaires publics ou collectifs ainsi que les locaux de service
avec faux plafond (entretien, etc.), I’éclairage sera commandé directement par un détecteur de mouvement comportant
une zone de détection pour les petits mouvements permettant de détecter une personne immobile (personne dans une
cabine de WC par exemple).

Chaque local comportera des détecteurs encastrés au plafond qui pilotera I’ensemble des luminaires du local.

Par picce, il sera prévu des détecteurs 360° de présence P54 assurant la détection aussi bien d’une personne immobile
(assise sur la cuvette par exemple) qu’en déplacement, une temporisation réglable de 10 secondes & 20 minutes et un
pouvoir de coupure 230V 410W.

L’entreprise devra fournir une télécommande de service pour la maintenance de I’ensemble des détecteurs.

Dans les sanitaires et les locaux, le systéme devra allumer 1’éclairage en cas de détection de présence et éteindre 30
secondes aprés I’arrét de la détection. En effet la temporisation débute au moment ou la personne sort du champ de
détection.

Pour ne pas avoir besoin d’un préavis, les détecteurs devront couvrir I’ensemble de la surface des locaux sans zone
d’ombre avec zone de chevauchement des zones de détection entre deux détecteurs successifs.

Les détecteurs de mouvement sans zone de détection de personne immobile seront refusés.
En cas de doute, I’entreprise devra faire une pi¢ce témoin.
* Placards techniques

Les appareils d’éclairage seront commandés par des contacts d’ouvertures de porte type levier a galet NO/NF. Allumage
a I’ouverture de 1’acces au local et extinction a la fermeture.

2.18.5. Détection de présence — Gestion d’éclairage

Les locaux seront pourvus de détecteurs de présence afin d’optimiser les consommations électriques du batiment.
Les temporisations seront optimisées en fonction de la période d’occupation des locaux et le type de source utilisé.

Rappel :

Les détecteurs répondront aux exigences de 1’article EC6§3 du réglement de sécurité des E.R.P.
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Ces détecteurs seront a sécurité positive; en cas de mauvais fonctionnement d’un détecteur, 1’éclairage sera en
fonctionnement normal, ceci afin de respecter ’article EC 6 §1 et §3 du réglement de sécurité.

De plus, 2 circuits avec allumage et extinction automatiques par détection de mouvement en assurant le parfait
chevauchement des zones de détection pour répondre aux exigences des réglements de sécurité.

Détecteurs de mouvement encastré avec fonction vérification de lumiére du jour, détection

infrarouge 360° portée @9m, type MOSAIC 0 489 53 de marque LEGRAND / PD9 DALI/DSI de

marque BEG

Localisation : Bureaux, Salles o

Les détecteurs seront associés a des boutons poussoirs pour allumage manuel, extinction
automatique/manuelle type 0 770 40L — LEGRAND ou techniquement équivalent

Localisation : Bureaux, Salles

Détecteur de présence encastré pour petit local avec fonction vérification de lumiére du jour,
détection infrarouge 180°, portée 8m, type MOSAIC 0 784 54 —- LEGRAND / INDOOR 180 de
marque BEG ou techniquement équivalent

Localisation : Sanitaires

Nota : les détecteurs sera réglée par configurateur mobile infrarouge au moment de l'installation, en fonction du volume
exact de la piéce (ne traverse pas les murs) et captera les faibles mouvements en s'affranchissant du mobilier ou des
paravents.

Il sera possible de configurer les détecteurs via une télécommande passerelle de configuration pour paramétrage 0 882 40
— LEGRAND / IR-PDx de marque BEG ou techniquement équivalent et permettra de mémoriser les paramétres pour le
réglage d’autres détecteurs. La télécommande sera cédée aux services techniques du maitre de I’ouvrage apres les travaux.

2.18.6. Essais et mise en service

Les essais et la programmation devront étre conjointement menés avec le Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre. Ils
seront réalisés en présence des fournisseurs des luminaires et de la gestion des appareils.

Les essais seront réalisés jusqu'a obtenir le résultat escompté par la Maitrise d’Euvre.

2.18.7. Commande d’éclairage extérieur

L’éclairage extérieur sera commandé par le couple inter crépusculaire et horloge hebdomadaire modulaire de marque
LEGRAND ou techniquement équivalent.

La cellule crépusculaire sera étanche IP65 et positionnée judicieusement sur le batiment.

2.18.8. Prises de courant dites informatiques

Il sera prévu les PC MOSAIC encastré a vis de marque LEGRAND (couleur au choix de I’architecte suivant catalogue)
dites informatiques sur circuit spécialisé avec par armoire :

- Les disjoncteurs généraux,

- Les répartiteurs,

- Les DT40 Vigi 30 mA Type F (Asi),

- Le cablage,

- LesPC2P+T 10/16 A sans détrompeur.

Nota : Les prises RJ45 situées a c6té des PC définies avec les courants faibles seront a prévoir dans le cadre de la
distribution secondaire. Il sera prévu en outre.

Voir le paragraphe « Courants faibles » pour la définition des points bureautiques.
Chaque point d’accés comportera des prises RJ45 et des prises de courant 10/16A 2 P+T.

Les prises dites informatiques (PTB-...) sont celles situées a c6té des RJ45 seront normales mais seront alimentées par
des circuits spécifiques avec protection par DT40 vigi 30 mA SI / HPI (super immunisé) Type F (Asi) a raison d’un
différentiel pour six PC maximum.

Par prises normales, on entend des prises de courant classiques (pas de prises détrompées).

2.19. ALIMENTATION FORCE ET DIVERS

Toutes les liaisons seront réalisées par cable U1000R2V de section appropriée, a savoir entre autres :

- Alimentation des équipements de réseau informatique/téléphonie
- Toute autre alimentation nécessaire au bon fonctionnement du site
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- Les attentes pour mise a la terre des différents lots

- Les attentes pour liaison équipotentielle des différents lots

- Les contacts pour asservissement des installations de ventilation et climatisation selon I’article CH34 du
réglement de sécurité contre I’incendie dans les batiments recevant du public

- Reprise des Alim négatoscope

Tous les équipements électriques des différentes corps d’état intervenant sur le présent projet seront alimentés par cables
U1000R2V multiconducteurs, laissés en attente de raccordement par les lots concernés, sauf indication contraire.

Ces alimentations, selon puissance et/ou importance, seront protégées par disjoncteurs de calibres appropriés installés
dans le TGBT ou dans les tableaux divisionnaires du présent projet.

2.19.1. Volets Roulants

Sans objet

Sous réserve des demandes complémentaires pouvant étre formulées par la maitrise d'ouvrage lors des mises au point a
venir concernant ce chapitre et le programme de travaux.

2.20. PRISES DE COURANT

L’implantation, position et altimétries des prises de courant est donnée a titre indicatif mais ne constitue pas une
imposition. Le titulaire du lot Electricité Courant Fort Courant Faible se rapprochera du Maitre d’ouvrage afin de
déterminer les implantations définitives.

Toutes les prises de courant seront a obturateurs et comporteront une broche de terre.

Une synthése technique avec les autres lots de 1’opération permettra de positionner 1’appareillage de fagcon que leur
utilisation ne soit pas génée par des obstacles (radiateurs, portes, ...).

Toutes les prises de courant seront protégées par des disjoncteurs différentiels 30mA pour les circuits PC et circuits
« prises services », 30mA SI/HPI (super immunisé) Type F pour les postes de travails et seront d'un modéle & obturateurs.

Afin de limiter les déclenchements indésirables sur les circuits prises de courants, il sera prévu de subdiviser les circuits
pour limiter les courants de fuites a des valeurs inférieures a 15mA. (Soit moins de dix appareils et périphériques par
différentiel) cf NF C15-100 Titre 330.1.3.

Les prises de service seront d’un mod¢le identique a celui des appareillages de commande d’éclairage du local. Ces prises
seront desservies par un circuit protégé spécifique a ces prises et seront positionnées en entrée du local, a proximité
immédiate de la commande d’éclairage. Il sera fait usage de boite d’encastrement et enjoliveur double ou supérieur.

Rappel : L’ adjudicataire du présent lot ELECTRICITE devra prévoir les alimentations en attente.

L’entrepreneur du lot PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION devra communiquer les positions et les types
d’attentes dont il a besoin. Il devra des prises électriques, des emplacements libres pour prises Ethernet RJ45.

L entrepreneur chargé du lot PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION devra alors communiquer les positions et les
types d’attentes dont il a besoin.

L’adjudicataire du présent lot ELECTRICITE se chargera du cablage et de la fourniture et du raccordement des prises
de type Ethernet RJ45.

Les locaux seront pourvus de prises de courant pour I'alimentation de matériels mobiles selon les besoins exprimés par la
maitrise d’ouvrage et en considération des besoins des piéces.

Des prises spécifiques seront implantées en entrée de local a hauteur de la commande d’éclairage afin de faciliter la
manutention et I’entretien du batiment et sur circuit dédié afin de ne pas engendrer de coupure sur les équipements utiles
a la bonne utilisation du local.

Suivant le programme les locaux seront équipés de poste de travails (PTB-..) suivant les besoins définis par entités et
locaux.

Localisation : A prévoir pour les locaux concernés du projet suivant programme de travaux.
Rappel : L adjudicataire du présent lot ELECTRICITE CFO - CFA devra prévoir les alimentations en attente.

L’adjudicataire du présent lot ELECTRICITE CFO - CFA se chargera du cdblage et de la fourniture et du raccordement
des prises de type Ethernet RJ45.

2.20.1. Locaux réaménagés

L’entreprise sera tenue de respecter les ouvrages existants conservés. Toutes détériorations constatées seront réparées
a sa charge. Les équipements, prises de courant, commandes, etc... seront a reprendre sur le TGBT / TD de niveaux
et coffrets de zones pour le présent projet.
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L’entreprise devra la reprise des départs et modification du TGBT existant suivant projet de restructuration de locaux, y
compris toutes sujétions.

e R7 30 - Salle de cours 1 IFSI

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local
- 4 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 1 Point d’Acces Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise HDMI
et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T / 1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cible HDMI sous
moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les plastrons
HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers le poste de
travail (PTB-VPI)

- 4 PC 16A+N+T répartie dans I’espace.
- 1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

e R7 31 - Salle de cours puéricultrice

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local
- 4 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 1 Point d’Acces Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /I prise HDMI
et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T / 1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cable HDMI sous
moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les plastrons
HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers le poste de
travail (PTB-VPI)

- 4 PC 16A+N+T répartie dans I’espace.
- 1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

e R6 12 — Salle de cours IADE 1

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

- 1 PC 16 A+N+T aux entrées du local
- 4 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 1 Point d’Accés Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise HDMI
et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T / 1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cdble HDMI sous
moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les plastrons
HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers le poste de
travail (PTB-VPI)

- 4 PC 16A+N+T répartie dans I’espace.
- 1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

e R6 11 — Salle de cours IBODE 2

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

- 1 PC 16A+N~+T aux entrées du local

AFFAIRE N°25TE0081 - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS - PICARDIE



Projet : Réfection et amélioration énergétique partielle des locaux de l'institut de formation Ind 4. DCE
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'’AMIENS — PICARDIE Date : 30 avril 2025
25TE0081 Page 54

- 4 Postes de travail bureautique (PTB-n1) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 1 Point d’Accés Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise
HDMI et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T /1 RJ45/ 1 prise HDM, y compris liaison cdble HDMI
sous moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les
plastrons HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers
le poste de travail (PTB-VPI)

- 4 PC 16A+N+T répartie dans 1’espace.
- 1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

e R6 08 — Directeur IADE-BODE-PUER
Sans objet.

Sous réserve des demandes complémentaires pouvant étre formulées par la maitrise d'ouvrage lors des mises au point a
venir concernant ce chapitre et le programme de travaux.

e R7 34 - Salle IFSI TG2

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local
- 4 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 1 Point d’Accés Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /I prise HDMI
et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T / 1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cible HDMI sous
moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les plastrons
HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers le poste de
travail (PTB-VPI)

- 4 PC 16A+N+T répartie dans I’espace.
- 1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

e R7 40 — Réserve IBODE
- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local

e R7 41 - Enseignante puéricultrice

- 1 PC 16A+N~+T aux entrées du local

- 2 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 2 PC 16A+N+T répartie dans I’espace.

e R7 42 - Technicien multimédia

- 1 PC 16A+N~+T aux entrées du local

- 2 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 2 PC 16A+N+T répartie dans 1’espace.

e R4 03 - Démonstration 4 / Réserve

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :
- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local

- 4 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45
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1 Point d’Acceés Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix

positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45/ 1 prise HDMI
et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T / 1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cdble HDMI sous
moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les plastrons
HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers le poste de
travail (PTB-VPI)

4 PC 16 A+N+T répartie dans I’espace.

1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond
1 PC 16A+N+T aux entrées du local Réserve

e R4 04 - Salle de cours 2 IFSI

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

1 PC 16A+N+T aux entrées du local

12 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

2 Point d’Acceés Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45/ 1 prise HDM1
et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T / 1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cible HDMI sous
moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les plastrons
HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers le poste de
travail (PTB-VPI)

8 PC 16A+N+T répartie dans 1’espace.

1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

R4 11 — Démonstration 3 / Réserve

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

1 PC 16A+N+T aux entrées du local

4 Postes de travail bureautique (PTB-n1) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

1 Point d’ Accés Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise
HDMI et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T /1 RJ45/ 1 prise HDM, y compris liaison cidble HDM1
sous moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les
plastrons HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers
le poste de travail (PTB-VPI)

4 PC 16 A+N+T répartie dans I’espace.

1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond
1 PC 16 A+N+T aux entrées du local Réserve

R4 05 - Démonstration 5 / Réserve

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

1 PC 16 A+N~+T aux entrées du local

4 Postes de travail bureautique (PTB-n1) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

1 Point d’ Acces Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise
HDMI et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T /1 RJ45/ 1 prise HDM, y compris liaison cidble HDM1
sous moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les
plastrons HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers
le poste de travail (PTB-VPI)

4 PC 16 A+N+T répartie dans I’espace.

1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

1 PC 16A+N+T aux entrées du local Réserve
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e R4 15— Salle de cours 3 IFSI

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

1 PC 16 A+N~+T aux entrées du local

8 Postes de travail bureautique (PTB-n1) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

2 Point d’ Acces Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise
HDMI et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T /1 RJ45/ 1 prise HDM, y compris liaison cidble HDM1
sous moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les
plastrons HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers
le poste de travail (PTB-VPI)

6 PC 16 A+N+T répartie dans 1’espace.

1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

R4 21 - Démonstration 2

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

1 PC 16A+N+T aux entrées du local

3 Postes de travail bureautique (PTB-n1) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. P7B-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

1 Point d’ Acces Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise
HDMI et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T /1 RJ45/ 1 prise HDM, y compris liaison cdble HDMI
sous moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les
plastrons HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers
le poste de travail (PTB-VPI)

4 PC 16A+N+T répartie dans I’espace.

1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

e R4 22 - Réserve

1 PC 16A+N+T aux entrées du local

e R4 24 — Démonstration 1 / Réserve

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

1 PC 16 A+N~+T aux entrées du local

3 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T/3 RJ45

1 Point d’Accés Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise HDMI
et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T / 1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cable HDMI sous
moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les plastrons
HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers le poste de
travail (PTB-VPI)

4 PC 16 A+N+T répartie dans I’espace.

1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

1 PC 16 A+N+T aux entrées du local Réserve

R4 10 - Sanitaires

1 PC 16 A+N+T aux entrées de locaux

R4 17 - Sanitaires

1 PC 16 A+N+T aux entrées de locaux
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R4 20 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux

R4 25 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R4 28 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R4 33 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R7 38 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R7 37 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R7 36 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R7 35 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R4 09 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
R4 10 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux

R7 45 - Sanitaires
- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux

Sanitaires 03

- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux

Sanitaires 06

- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux

Sanitaires 11

- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux

Sanitaires 16

- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux

Salle 2 3 44 - Local photocopieur IFSI R+2

- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local

- 2 Postes de travail bureautique (PTB-n1) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 2 PC 16A+N+T répartie dans 1’espace.
Salle 2 3 21 — Réserve IFSI
- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local

Sanitaires

- 1 PC 16A+N+T aux entrées de locaux
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e R116/R1 15 - Moniteur IBODE / Secrétariat IBODE

- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local
- 3 Postes de travail bureautique (PTB-nl) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 6 PC 16A+N+T répartie dans I’espace

e Salle SCHUBERT

Tableau électrique spécifique a la salle : armoire électrique avec protections adaptées aux différents circuits (installation
conforme a la norme NF C 15-100) :

- 1 PC 16A+N+T aux entrées du local

- 4 Postes de travail bureautique (PTB-n1) en moulure en périphérie dans le local selon disposition du
mobilier et choix positionnement des utilisateurs, référents. PTB-nl =3 PCI16A+N+T /3 RJ45

- 1 Point d’Acces Multimédia (PTB-VPI) en périphérie dans le local selon disposition du mobilier et choix
positionnement des utilisateurs, référents. PTB-VPI =2 PC16A+N+T secourable /1 RJ45 /1 prise
HDMI et un bloc en plafond 1 PC16A+N+T /1 RJ45 / 1 prise HDM, y compris liaison cable HDMI1
sous moulures de type KRAMER marque EXTRON et réserve entre le bloc mural et plafond. Les
plastrons HDMI équipés de cordons au format 45x45 a intégrer dans le faux plafond et la cloison vers
le poste de travail (PTB-VPI)

- 4 PC 16A+N+T répartie dans 1’espace.

- 1 prise RJ45 Wifi en limite de plenum de faux plafond

2.21. PRECABLAGE SONORISATION SALLES DE COURS

Dans les salles « R7 30/R 7 31/R6 12/R 6 11/R7 34/R4 03/R4 04/R4 11/R4 05/R4 15/R4 21/R4 24 », I’entreprise devra
assurer la fourniture et la pose de fourreaux de liaison entre le poste PTB-VPI sur cloison et 8 positions en faux-plafond
de chaque local pour installation ultérieure d’une sonorisation d’ambiance.

Fourniture et mise en place de fourreaux libres de liaisons pour la mise en place d’une sonorisation :

- Les fourreaux en attente en plinthes ¢€lectrique de chaque salle et dans les plafonds de chaque salle.
- Cheminements dans les goulottes électriques, les doublages réalisés et les plénums des plafonds

Les fourreaux vides seront clairement repéreés.

Sous réserve des demandes complémentaires pouvant étre formulées par la maitrise d'ouvrage lors des mises au point a
venir concernant ce chapitre et le programme de travaux.

2.22. INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION VDI - WIFI

Le lot Electricité devra la réalisation d’un pré cablage pour réseau multimédia par cable catégorie 6a classe Ea F/FTP 4
paires de catégorie 6a du répartiteur jusqu’a la prise murale (sans coupure) et permettra la desserte de matériel multimédia
pour les locaux concernés par le présent projet de réfection - batiment Institut de formation.

Localisation : A prévoir pour les locaux concernés du projet suivant programme de travaux.
La conception et la structure du réseau seront évolutives et adaptable a tous les équipements de communication.

Les équipements actifs a incorporer a 1’armoire de brassage feront 1’objet d’une proposition indépendante du cablage.
Prestations - hors marché.

Le systéme de cablage Voix / Données / Images sera un cablage structuré blindé offrant des performances liaisons "Classe
EA" a 500 MHz.

Il sera conforme aux normes Européenne EN50173 (composants & systeme), EN55022 (CEM), ainsi qu’a la norme
ISO/IEC 11801 Classe EA 11801 édition 2.2.

Il garantira les transmissions a trés haut débit et permettra 1’intégration des réseaux :

- Ethernet 100 Base Tx, ATM a 155MB/s,
- Gigabit Ethernet/1000base Tx, mais aussi Ethernet 10Gbs IEEE 802.3an Ed. 2006.

La connectique RJ45 Catégorie 6A ISO du constructeur sera conforme avec la méthode de test « Re- Embedded » et il
sera demandé les certificats de conformité par un laboratoire indépendant (GHMT, 3P Testing, autres) :

- Composants 6A ISO
- Liaison Permanant Link (PL3 - trois points de coupure)
- Liaison Channel (quatre points de coupure)
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Les composants devront autoriser les compatibilités transversales (C6A femelle / cordon C6A) avec garantie de
performances Classe EA sur I’ensemble.

Ils devront aussi assurer les compatibilités descendantes (Backward Compatibility — C6A femelle et cordons C6 ou C5¢)
avec garantie de performances Classes D ou E sur I’ensemble de la liaison.

Chaque liaison pourra étre testée selon la norme ISO/IEC 11801 Classe EA en mode Permanent Link avec les testeurs
adéquats :

- PL2 deux points de coupure
- PL3 trois points de coupure

Le test en Permanent Link est recommande.

Les baies VDI devront avoir une réserve a minima de 30 % (au niveau des baies mais également des panneaux de
brassages).

La conception et la structure du réseau seront évolutives et adaptable a tous les équipements de communication.

Les équipements actifs a incorporer a I’armoire de brassage feront I’objet d’une proposition indépendante du cablage —
prestations - hors marché.

La salle sera équipée d’une baie informatique, disposition selon locaux technique courant faible, locaux définis par le
Maitre d’Ouvrage et les utilisateurs.

2.22.1. Recette de I’installation cuivre

La référence normative sera I’'ISO/IEC 11 801 édition 2.2 :

- Pour un test Permanent Link (PL) Classe EA
- Pour un test Canal Classe EA (Channel)

Ces mesures seront consignées dans un dossier précisant pour chaque liaison :

- Longueur Perte d’Insertion NEXT

- PS NEXT Return Loss) ACR-N

- ACR-F PSACR-N PSACR-F

- PS ACR Délais de propagation Delay Skew

Les mesures seront réalisées avec un certificateur de cablage de précision niveau III minimum (ex : Fluke DSX 5000,
WireXpert 4500, Ideal LanTEK III...) et seront transmises sous le format natif de 1’appareil de test utilisé.

Les appareils de mesure doivent étre calibrés par une instance certifiée au moins une fois par an.
Pour les rocades téléphoniques, un test de continuité et de plan de cablage sera demandé.

La mesure de la performance du blindage en courant alternatif et localisation de sa coupure sur le lien est obligatoire afin
de détecter une éventuelle mauvaise mise a la terre des baies de brassage.

Les mesures seront réalisées avec un certificateur de cablage de précision minimum de niveau Ille validée par un
laboratoire indépendant avec fourniture du certificat.

Mesure PoE

La mesure suivante sera a réaliser lorsque I’infrastructure de cablage cuivre sur RJ45 devra supporter la technologie PoE
afin d’alimenter les points d’accés Wifi, téléphones IP, caméras vidéo, en électricité.

- Déséquilibre résistif entre fils dans chaque paire
Cette mesure est décrite par le mot PoE dans la liste de normes.

2.22.2. Terminaux téléphoniques

2.22.2.1. Poste téléphone sans fil

Un systéme de téléphonie sans fil répondant a la norme DECT (GAP) assurera une couverture de I'établissement.
La prestation comprendra :

- Le précablage pour réseau DECT, y compris connecteurs RJ45 et toutes sujétions
- La fourniture et la pose des Switch de borne POE

Les quantitatifs et implantations des bornes suivant une étude de couverture réalisée par le présent lot.
La prestation ne comprendra pas :

- Le serveur de communication
- Les bornes DECT
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- Les terminaux DECT

- L’ensemble des logiciels d'application
- La station de gestion du Systeme de Transmission de Sécurité des Informations

Terminaux Téléphonique a la charge de utilisateur, a l'exception du poste Téléphone de Secours.

2.22.2.2. Poste téléphone de secours.

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un Téléphone de Secours a la charge du présent, localisation a définir avec les
utilisateurs et le contréleur technique pour le batiment sur réseau IP.

Ce réseau devra étre secouru par la mise en place d’'un onduleur (A la charge du Maitre d’Ouvrage) pour I’alimentation
électrique du terminal et de [’équipement télephonique actif.

L’entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge la fourniture, pose et raccordement d’un poste téléphonique
simple et I’assistance au maitre d’ouvrage dans ses démarches avec le concessionnaire.

La liaison téléphonique devra étre installée pour la commission de sécurité et les opérations préalables a la réception.
Poste téléphone de secours type HD2000 IP Urgence — DEPAEPE ou techniquement équivalent :

- Choix de 3 numéros d’appel mémorisés par appui sur boutons mémoires aprés avoir décroché le combiné
- Sonnerie réglable et pouvant étre désactivée
- 2 voyants lumineux en cas de rappel par le service contacté

Systéme anti-piratage pour éviter une déprogrammation dans les lieux publics.

En cas de coupure, I’ensemble du systéme doit étre sauvegardé. L’entreprise devra assurer la distribution permettant le
fonctionnement de I’équipement sur le réseau ondulé. (Onduleur a la charge de 1’utilisateur)

2.22.3. Couverture WIFI

Dans le cadre de la couverture WiFi, I’entreprise titulaire du présent devra la réalisation d’un précablage pour réseau WiFi
du site a partie de la « baie dédiée », y compris les tests d’acceptation des points informatiques.

Mise en place d’un pré cablage pour la mise en place d’un réseau WIFI POE+, avec antennes intérieures en plafond des
locaux définis.

Les équipements devront étre raccordés sur I’infrastructure créée pour le présent projet. Elle devra couvrir I’ensemble des
besoins du batiment concerné en intérieur et en extérieur.

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra les notes de calculs pour optimiser la couverture WIFI du site en intérieur
et extérieur en liaison avec les services informatiques du Maitre d’Ouvrage pour la fourniture des fiches produits des
¢éléments actifs qui seront mis en place.

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir une offre globale incluant :
- La fourniture et I'installation de I’infrastructure pré cablée pour le réseau sans fils WIFI POE+

Le pré cablage devra impérativement étre conforme aux prescriptions concernant les Réseaux Locaux radioélectriques
(RLAN) définies par 'ARCEP en vigueur a ce jour, ainsi que conforme a la norme IEEE 802.11i.

L’implantation définitive des équipements seront a valider avec les services du maitre d’ouvrage en phase chantier.
Elle justifiera son choix par un rapide argumentaire.
La prestation comprendra :

- Le cablage pour réseau WiFi, y compris connecteurs RJ45 et toutes sujétions
- La fourniture et la pose des Switch de borne POE

La prestation ne comprendra pas :

- La fourniture d'un controleur pour les bornes (contréleur virtuel)
- La fourniture d'un serveur pour l’installation du portail,

- Leportail d'acces

- Le paramétrage, la mise en service et la formation des utilisateurs.

Les cordons de brassages seront a la charge du présent lot.

Le paramétrage et la validation des équipements seront a confirmer en accord avec les services informatiques du Maitre
d’Ouvrage.

Le matériel actif (bornes WIFI) est a la charge du Maitre d’Ouvrage.
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2.22.4. Composants du systeme de ciblage (Réseau informatique)

2.22.4.1. Cable structure F/FTP C6 (500MHz)

Le cable utilisé pour le raccordement des prises RJ45 sera de type 4 paires torsadées (simple ou double), catégoric 6a,
d'impédance caractéristique 100 Ohms et de structure blindée par paire avec feuillard de blindage autour des 4 paires type
F/FTP. Compatible PoE+ - UPoE — 4PPoE.

La gaine extérieure sera Euro classe Dca minimum selon la norme RPC EN50575.

Le cable Cat.6A utilisé sera de type R320249 (1 x 4 paires) ou R509856 (2 x 4 paires) de marque R&M ou techniquement
équivalent.

L’adjudicataire du présent lot devra fournir la fiche technique des cables F/FTP.

2.22.4.2. Connecteur RJ45

Le connecteur retenu sera de type RJ45 en conformité avec la norme IEC 60603-7-51 dans sa derniére version, identique
aux deux extrémités du cable des distributions verticales et horizontales (prise terminale et panneau de brassage).

Le module RJ45 utilisé pour le raccordement sera de référence R813504 / R813505 de marque R&M ou techniquement
équivalent, de type Catégorie 6A générique (compatible liaisons Classe EA 500 MHz) avec capot de blindage métallique
pour assurer une meilleure efficacité du blindage.

Il sera de type PowerSafe, compatible 4PPoE (55W-90W) selon la norme IEEE 802.3bt.

Le raccordement des 4 paires du cable sera réalisé sans outil spécifique en cablage EIA/TIA 568A/B et la reprise du
blindage sera réalisée par un systéme automatique cranté en périphérie de gaine.

&
iy

N
S
g

—J

Les paires sont séparées des la sortie du cable par un épanouisseur sans séparation des conducteurs.

Il sera également possible d’insérer un adaptateur RJ45 de type « RMS45 » permettant la séparation des paires soit en
2x2 paires en garantissant le protocole 100 BT, soit en 4x1 paire pour 1’utilisation de liaisons dédiées a la téléphonie ou
en 1x2 paire pour un 10/100 Base-T et en 2 x1 paires pour deux lignes téléphoniques.

Le plastron 45x45 de type R833453 (2x1 port) ou R842473 (1 port) ou techniquement équivalent sera incliné aux postes
de travail afin de respecter I'angle de sortie des cordons de liaison RJ45, de minimiser la profondeur de boitier / plinthe
et pourra intégrer un volet de repérage couleur ou un systéme de verrouillage type Plug Guard. Les connecteurs installés

dans les baies ne seront pas inclinés.

11 sera important d’utiliser des boitiers ou des plinthes électriques de profondeur suffisante pour assurer un rayon de
courbure correct du cdble et de maintenir ainsi les performances dynamiques de I’ensemble.

Il sera multi-positionnable avec des accroches sur les quatre cotés.
L’étiquette de repérage sera protégée par une fenétre transparente.
Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des connecteurs RJ45.

2.22.4.3. Prise terminale

Les prises au niveau du poste de travail (PTB-..) ... seront installées en goulotte ou en boitier. Les plastrons utilisés pour
les prises terminales seront au format 45mm x 45mm.

Les prises disposeront d'un volet de protection mobile et inamovible. Le volet pourra étre sur le connecteur ou le plastron.

Les prises seront également équipées d’un systéme de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet de
protection transparent amovible protégera 1’étiquette d’identification. Les étiquettes non protégées ne seront pas
acceptées.
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La couleur des plastrons et/ou goulotte sera blanche sauf spécification contraire écrite par le maitre d'ceuvre.
Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des prises terminales.

2.22.4.4. Cable fibre optique

Chaque liaison optique sera dimensionnée par I’adjudicataire du présent lot suivant les besoins estimés pour le présent
projet. Elle ne devra en aucun cas étre composée de moins de 6 brins, connectés a chaque extrémité dans un tiroir optique.

Les fibres optiques seront connectées sur le site. Il est indispensable que le type de fibre optique choisi réponde a toutes
les contraintes d’environnement envisageables (présence d’eau nécessitant une étanchéité longitudinale et radiale,
présence de rongeurs, passage en intérieur et/ou extérieur, etc ...).

Sauf spécification du maitre d’ouvrage, la fibre optique posée pour des distances inférieures a 550m sera de type
multimodale 50/125 pm OM3, ou de type monomodale 9/125 um OS] si la distance est supérieure a 550m.

Chaque brin aura une couleur différente afin de permettre son identification lors du raccordement.
La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des cables ¢électriques.
Le céble sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique.

La fibre optique sera conforme aux normes EN 50173 et ISO/IEC 11801 dans sa derniére édition et aura les
caractéristiques optoélectroniques suivantes :

- Fibres multimodales a gradient d'indices :
o Diametre : 50/125 um (éventuellement 62,5/125 um dans le cas de la réalisation d'une continuité d'une
fibre optique multimodale a gradient d’indices de diametre 62,5/125 um existante)
o Type selon la norme IEC 60793-2-10 : OM3 pour une fibre 50/125 pm (OM1 pour une fibre 62,5/125
pm)
- Fibres monomodales a gradient d'indices :
o Diametre : 9/125 ym
o Type selon la norme IEC 60793-2-50 : OS1

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique du cdble.

2.22.4.5. Connecteur optique

Les connecteurs optiques utilisés seront de type SC-PC pour les fibres multimodales (connecteurs de couleur beige
conformément a I’ISO/IEC 11801 dans sa derniére édition) et SC-APC pour les fibres monomodales (connecteurs de
couleur verte).

2.22.5. Cordon de brassage

Pour obtenir les performances de classe EA, les cordons de brassage seront certifiés au minimum de catégorie 6A selon
le standard ISO/IEC 11801 dans sa derniere édition.

Ils seront de la méme marque que celle utilisée pour la constitution du lien "permanent link Classe EA", et référencés au
catalogue du fabricant afin de pouvoir bénéficier de la garantie constructeur globale sur I’ensemble du systéme de
cablage.

Les cordons de brassage utilisés pour les liaisons seront de type 4 paires, catégorie 6A d'impédance 100 Ohms et de
structure blindé par paire S/FTP avec une gaine extérieure LSFROH (Low Smoke Flame Retardant Zero Halogen).

La technologie IDC du Plug RJ45 R&M (Power Safe) garantie les applications respectivement IEEE 802.3af, 802.3at et
802.3bt (4PPoE 55W- 90W) de télé-alimentation sans risque d’échauffement.

Ils seront munis d'un systéme de repérage visuel par clips de couleur interchangeables.

La languette accepte de multiples retournements sans casser.

v

Il sera aussi possible d’adapter un systéme de sécurité sur le manchon du Plug RJ45 type « Safe Clip » ou « Patch
Guard » permettant le verrouillage du cordon afin d’éviter une déconnexion accidentelle.

La gaine extérieure pourra étre aussi de couleur.

Le cordon sera également compatible pour la mise en place de clip RFID pour le systtme AIM R&M inteliPhy.

L’adjudicataire du présent lot devra fournir la fiche technique des cordons.
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2.22.6. Périphériques informatiques et bureautiques compatibles

Le systéme devra permettre de connecter les différents équipements informatiques et bureautiques des sociétés, tels que
— la fourniture de ces équipements sont hors marché :

- Station informatique (P.C. ou Mac),

- Terminaux multimédias,

- Partage d'applications, vidéoconférence...
- Equipements POE

- Routeur d'accés Internet,

- Commutateur LAN

2.22.7. Baie de brassage

Existantes, adaptées pour le présent projet en concertation avec les services informatiques de 1’établissement

2.23. EQUIPEMENT D’ ALARME INCENDIE

2.23.1. Définition des ouvrages

Classement du batiment

Classement du batiment selon notice de sécurité.
Effectif suivant déclaration d’effectifs du Maitre d’Ouvrage.

Matériel existant sur le site

Le site est actuellement surveillé par un Equipements de Contréle et de Signalisation collectifs de type BC 11 —SIEMENS,
positionné au RDC dans le local « Accueil ».

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra se rapprocher du fabricant « mainteneur » de ’ECS afin de confirmer la
possibilité de compléter les lignes de déclencheurs manuel et le cas échéant la mise en place de Dispositif Visuel d’Alarme
Feu dans les sanitaires concernés par le réaménagement de locaux par le présent projet.

Dans le cadre du projet, le niveau de sécurité existant et scénario de mise en sécurité SSI existant ne seront pas modifié.
Extension du systéme de sécurité incendie de 1’institut de formation.

2.23.2. Travaux a prévoir

Complément dans les sanitaires et SAS sanitaires de diffuseurs lumineux non autonomes type flash, alimentés par
I’équipement d’alarme.

Ils seront hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum d’installation : 2,25m) ou par
interposition d’un obstacle et raccordés sur I’'UGA.

Une note de calculs avec un bilan de puissance de la source de sécurité sera fournie par I’Entreprise pour dimensionner
la capacité et la puissance de I’AES.

L’ AES sera reprise en conséquence suivant les normes européennes de 2002 et norme NF S 61-940.
Au titre du présent lot, I’entreprise devra le complément sur 1’équipement d’alarme incendie du site.
L’ensemble des fonctions de mise en sécurité seront reportée sur la face avant de la baie.

Matériel périphérique :

- Reprise des Déclencheurs Manuels d’Alarme (DM) des locaux concernés par le présent projet (Dépose et
reposes suivant intervention des autres corps d’état.

2.23.3. Cablage
Il sera prévu I’ensemble du céblage.
Si ’entreprise met en place un équipement équivalent a celui décrit, elle devra adapter le cablage au produit retenu.

a) Déclencheurs manuels

Il sera prévu un bus de déclencheurs manuels en cables classés C2 de couleur rouge (obligatoire pour assurer une
identification rapide) du type SYS 2 paires 9/10.

Le cablage se fera avec un bus ouvert de 32 déclencheurs maximum par zone de déclencheurs manuels ZDM.

A prévoir : un bus pour I’ensemble du batiment.
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b) Diffuseurs sonores et lumineux

Les diffuseurs sonores et lumineux seront alimentés par I’équipement d’alarme.

Le circuit diffuseur sera en cables classés CR1-C1 2 x 1,5 mm? minimum et alimentera les diffuseurs par bus de diffuseur
en diffuseur et repiquage sur le bornier. Il n’y aura pas de boite.

Si des boites de dérivation sont nécessaires, elles seront limitées en nombre et posées aprés accord du coordinateur SSI
et de la maitrise d’ceuvre. Elles seront facilement identifiables (boites de couleur rouge) et seront identifiées par une
étiquette faite a la titreuse électronique. Elles seront certifiées 960°C ainsi que les connecteurs utilisés

En aucun cas, il n’y aura plus de deux cables par diffuseur (arrivée et départ). La section des cables sera fonction de la
puissance de chaque ligne (minimum 1,5 mm? par conducteur).

Eléments commandés Tension Modes de transmission Types de cables Section Supervisée
MATERIEL CENTRAL
Equipement d’alarme 230V Tension permanente C2 (U1000 RO2V) 3x 1,52 NON
MATERIEL PERIPHERIQUE
Déclencheur manuel 24Vce Tension permanente C2 (SYT1) 1p9/10 NON
SIGNALISATION D’ALARME
Diffuseur sonore d’alarme générale 24Vee Tension permanente CRI1 (Résistant au feu) 3x1,5 NON

2.23.4. Essais et réception de I’installation

L’installation devra faire l'objet d'une réception en présence d’un utilisateur et de l'installateur.

Cette réception fera l'objet d'un procés-verbal comprenant les résultats des essais réalisés par 1’installateur, ainsi que le
résultat de l'analyse du dossier d'identité.

L’équipement constituant le S.S.I. devra faire 1'objet d’essai fonctionnel de des scénarios de mise en sécurité.

2.24. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra I’alimentation électrique de chantier durant toute la durée des travaux.

Ainsi elle aura a sa charge toutes les modifications nécessaires a 1’alimentation de ses équipements de chantiers.
L'installation provisoire de chantier comprend I'éclairage et la distribution basse tension pendant toute la phase chantier.
Pour des besoins de phasage, la base vie sera sans doute amenée a déménager.

L’entreprise devra alors supporter tous les frais résultants du déménagement des installations de la base vie lui incombant
(alimentation, appareillage, etc ...).

L'installation provisoire comprend la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de tout le matériel.

- Branchement provisoire de I’armoire générale de chantier depuis I’installation existante, compris sujétions de
supports et protection du cable ; un cheminement en aérien sur mats pourra étre autorisé

- Armoire générale, qui pourra étre commune pour les cantonnements et les armoires de chantier réparties

- Raccordement des cantonnements — vestiaires réfectoires

- Eclairages extérieurs du chantier, des cheminements vers la base vie

- Armoires électriques de chantier alimentées depuis I’armoire principale de chantier, réparties par zones de travail
et par niveaux, pour toute la durée des travaux

- Eclairage provisoire des circulations intérieures, minimum 80 lux

Le matériel est a démonter et & réinstaller suivant les besoins chantier. Aucune plus-value ne sera accordée pour le
démontage et une réinstallation.

Les lampes et luminaires défectueux sont a remplacer.
Un éclairage de secours doit assurer une évacuation du chantier.

Une terre provisoire est a réaliser. Les mesures de la terre sont a documenter et a présenter avec la mise en service de
l'installation provisoire.

L'installation comprend 1'adaptation suivant les besoins chantier, la maintenance de toute l'installation pendant toute la
phase chantier, tout le matériel de fixation et de montage et la réception de 1'installation.

Les cables d'alimentation et de distribution doivent étre du type extérieur avec grande résistance mécanique

Tous les luminaires sont commandés par interrupteur central et par horloge programmable par batiment
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Les prescriptions et la structure réseau (TT-, TN-, ...) sont a réaliser suivant les prescriptions du service d'électricité
responsable

Tous les circuits sont a protégés par des disjoncteurs différentiels. Le degré de protection des luminaires doit étre min.
P65

Les chemins de fuite sont & équiper de luminaires de secours.

Conformément au code du travail, le présent lot devra les installations de distributions, protection des travailleurs et
éclairage du chantier, intérieur et extérieur ; ainsi que I’alimentation générale du chantier.

- Amenées de puissance depuis le nouveau comptage électrique a créer par le présent lot pour le projet.

- Les cables de distribution et leurs protections pour les alimentations nécessaires a son chantier ainsi que les
coffrets normalisés de protections pour la distribution des prises de courants, conforme a la section 704 de la NF
C 15-100.

- Mise en place d’un tableau de protection par niveau en chantier étanche extérieur, conforme au code du travail.

- Alimentation force des baraquements de chantier et / ou locaux de cantonnement.

- Alimentation force des engins type grue de chantier.

- Alimentation téléphonique du chantier

- Adaptation des installations de chantier au fur et & mesure de I’avancement.

- Déposes et replis de ces installations en fin de chantier.

2.25. ETUDES — CONTROLES — ESSAIS - FORMATIONS
2.25.1. Etudes

L’entrepreneur adjudicataire du présent lot soumettra pour 1’approbation au bureau de contrdle et Maitre d’(Euvre les
plans d’exécution, les calculs de I’installation et tous les €léments techniques nécessaires a 1’étude d’exécution. Ces
documents devront étre remis suffisamment tot, afin de laisser un délai de vérification de 3 semaines avant d’entamer les
travaux.

Sont dus entre autres : (liste non exhaustive) :

- Etudes d’exécutions, notes de calculs,

- Démarches auprés de concessionnaires d’énergie et opérateurs téléphonique
- Dossier CONSUEL

- Dessin de fagonnage sur chantier

- Dessin de fabrication en atelier

- FEtude des moyens a mettre en ceuvre pour l'exécution des ouvrages
- Plans de réservation et de percement

- PV d’autocontroles

- Documents et essais COPREC

- Plans conformes a l'exécution

- Fourniture des documents techniques de maintenance.

-

2.25.1.1. Dossier de récolement

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra établir I'ensemble du dossier de plans conformes a I'exécution, comprenant
notamment :

- Les plans d'implantation
- Les plans des réseaux intérieurs et extérieurs,
- Les plans de détail d'exécution des ouvrages.

Le dossier ainsi établi sera adressé a 1'Organisme de Contrdle agrée, retenu pour le chantier.

Celui établira un rapport sur ce dossier, les observations éventuelles feront I'objet de mises a jour des plans et éléments
d’exécutions.

L'entreprise devra mettre a jour la totalité des plans et schémas en tenant compte de toutes les modifications intervenues
en cours de chantier, pour son propre lot et des interférences possibles avec d'autres lots concernés par les équipements
¢électriques (Chauffage, Plomberie, thermique...)

2.25.1.2. Notices techniques

L'entreprise adjudicataire du présent lot établira un dossier de 1'ensemble :

- Des notices techniques de fonctionnement,
- Laliste des marques et types des matériels utilisés pour le chantier,
- Un état des picces ou matériel qu'il conviendrait de stocker a titre de "rechange".
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Ces documents seront présentés sous forme de dossiers reliés et remis au Maitre d'(Euvre simultanément au dossier de
plans.

Un exemplaire reproductible des plans de recollement définitifs et des notices techniques sera remis au Maitre d'Ouvrage,
qui pourra demander tous compléments qui lui sembleront utiles pour la conduite et I'entretien des installations.

Il est a rappeler que I'entreprise doit également la formation du personnel du Maitre d’Ouvrage de I'établissement pour la
marche et I'entretien des installations.

2.25.2. Controles
A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations.
Tout ouvrage négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

2.25.3. Essais et Réception

Ils seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NF C 15-100. L'entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le
matériel pour procéder a ces essais.

11 assistera aux vérifications faites par l'organisme de controle.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par 1’entrepreneur.
Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le maitre d'ceuvre et 'entrepreneur.

Toutes les installations techniques seront soumises aux essais de bon fonctionnement suivant les documents Attestations
d'essais de fonctionnement, COPREC n°1.

Les résultats des essais effectués par 1’entreprise seront transcrits sur les procés-verbaux établis suivant les modéles
figurant dans le document technique COPREC n°2.

2.25.3.1. Mise en service

L'entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le service
entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de 1'installation.

2.25.4. Formations

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit prévoir dans son offre la formations des utilisateurs aux différents systémes
qui lui incombent.

Chaque formation devra permettre aux utilisateurs : -

- D’appréhender la localisation des différents organes de réglage / protection / commande

- De réaliser les réglages / commandes de chaque équipement ou systéme

- D’interagir avec les systémes pour adaptation aux fonctionnements utilisateurs (programmation)
- De réaliser toutes les manipulations nécessaires et possibles sur chaque systéme

-

A ce titre, les formations a réaliser seront a minima :

- Le fonctionnement général de I’installation électrique
o Origine de I’installation (tableaux électriques)
o Le fonctionnement et éventuel réglage de 1’ensemble des dispositifs de commande des systémes
d’éclairage
o Le fonctionnement des compteurs électriques pour relevés / mise a zéro partielle
o Le fonctionnement du systéme d’alarme incendie
o Le fonctionnement des équipements de contrdle d’accés / anti-intrusion
o ...

AFFAIRE N°25TE0081 - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS - PICARDIE



Projet : Réfection et amélioration énergétique partielle des locaux de l'institut de formation Ind 4. DCE
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE Date : 30 avril 2025
25TE0081 Page 67

3. QUALITE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

Les exigences de qualité et de mise en service, décrites dans ce chapitre, devront étre appliquées sauf spécifications
contraires indiquées dans le chapitre 2 « DESCRIPTION DES OUVRAGES ».

3.1. GENERALITE

L’entrepreneur du présent chapitre fournira, au moment de I’exécution, les renseignements suivants :

- Puissances ¢€lectriques et intensités nominales de chaque appareil
- Le cos Phi de chaque appareil
- Le coefficient de simultanéité par fonction

Tous les appareils et installations seront mis a la terre

En régle générale, toutes les masses métalliques pouvant étre accidentellement mises sous tension, et qui ne sont pas hors
de portée de la main, seront interconnectées entre elles et mise a la terre.

3.1.1. Chemins de cables

Chemins de cibles métalliques

Tous les chemins de cables et tous les composants sont a raccorder au systéme d'équipotentiel.
La section minimale des raccordements au systéme d'équipotentiel sera de 10 mm?.

Des embouts de protection sont & mettre sur tous les pendards.

Des toles de protection sont a mettre aux extrémités des chemins de cables.

Les longueurs des pendards et les consoles sont a adapter. Tous les tracés sont & coordonner avec tous les autres corps
de métier.

Les prix unitaires comprennent tous les accessoires comme consoles, pendards, embouts de protection, éclisses, couvre-
joints, visserie a téte plate, matériel de fixation etc...

Pour rétablir la protection anti-corrosion des couches de zinc éliminées par travaux mécaniques des retouches par
application d'une galvanisation a froid sont nécessaires et a prévoir dans les prix unitaires.

Les chemins de cables, couvercles, éléments supplémentaires et accessoires de fixation sont a fournir en galvanisé.
Epaisseur tole min. 1,00mm
Charges admissibles (portée 1,5m) :

- 100...300 mm largeur: min. 1400 N.m
- 400...600 mm largeur: min. 1800 N.m

Perforation latérale et du fond. Bord roulé en haut comme renfort et protection.
Hauteur des chemins a cables : 60 mm

Les prix unitaires comprennent la fourniture, le montage ainsi que tous les accessoires de fixation, de montage et de
protection, les éclisses, couvre-joints, embouts de protection, toles de protection aux extrémités, joints de protection
etc...

Tout le matériel doit étre d'un méme fabricant.
Tous les chemins de cébles, coudes, Tés, croisements etc. sont a prévoir avec couvercles.
Etiquetage 'danger électrique-haute tension' tous les 2 métres.

a) Courants forts

Toutes les canalisations primaires et secondaires courants forts seront passées et posés sur des chemins de cables de
type CABLOFIL ou équivalent approuvé galvanisé a chaud.

b) Courants faibles

D’une maniére générale, les installations courants faibles seront posées sur chemins de cables spécifiques courants
faibles, distants des chemins de cables courants forts ;

Conformément a la réglementation CEM, les chemins de cébles courants faibles seront obligatoirement du type dalle
perforée avec bords arrondis, galvanisé a chaud de marque CABLOTOL ou équivalent approuvé

La séparation physique des chemins de cdbles courants forts et courants faibles est obligatoire pour permettre de
garantir le transport des données et des informations ; celles-ci étant particuliérement sollicitées et perturbées par
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des interférences provoquées par les équipements techniques courants forts. Ceux- ci seront séparés au minimum de
200 mm en régle générale.

Nota : les chemins de cébles courants faibles en fils d’acier soudés sont a prohiber

Les chemins de cables courants forts et courants faibles seront dimensionnés de fagon a avoir une réserve de 30% et les
cables seront posés en nappe.

Le présent chapitre devra prévoir toutes les sujétions de cheminement. Il ne pourra en aucun cas présenter de plus-
values pendant la phase travaux.

3.1.2. Cheminement des cables

Il sera prévu la dépose et la repose des faux-plafonds dans les zones de travaux. De plus, un remplacement des dalles
abimées pendant le chantier sera effectué.

Avant tout commencement des travaux (phase par phase), il sera prévu un constat de 1’état des faux-plafonds avec
I’entreprise, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Le constat sera officialisé sur le compte rendu de chantier. 11
servira de base dans la recherche de responsabilités en cas de détérioration constatée ultéricurement.

Les cables circuleront sur chemin de cables courants faibles existants. En dehors de ces cheminements, les cables
circuleront sous tube IRC montage métro dans les locaux techniques et faux plafonds et sous moulure dans les autres
locaux.

Dans un maximum de cas les cheminements finaux des cables devront passer par les passages existants encastres.
Lorsque cela n’est pas possible, il sera admis la mise en place de moulure.

Le présent chapitre devra prévoir toutes les sujétions de cheminement. Il ne pourra en aucun cas présenter de plus-
values pendant la phase travaux.

3.1.3. Fourreaux
Toutes les canalisations traversant les planchers et les parois verticales seront fourreautées.
Les traversées seront obturées de telle manicre qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois considérées.

Les extrémités des fourreaux seront obturées afin d'assurer le méme degré coupe-feu et la méme protection contre les
pénétrations des liquides que ceux prescrits pour les éléments de la construction dans lesquels ils sont placés.

Le produit a utiliser sera du type systéme coupe-feu étanche aux fumées avec P.V par organisme agréé.
Ce produit sera soumis a I'approbation du bureau de contréle avant son emploi.

3.1.4. Mise a la terre et équipotentiel

La prise de terre, ainsi que l'installation de parafoudre sont a réaliser suivant les normes et prescriptions en vigueur
Les annotations suivantes sont de rigueur :

a) L'ensemble des installations de la mise a la terre devra étre réalisé impérativement par une société électrotechnique
agréce.

L'entreprise de construction est donc tenue d'indiquer les noms des sous-traitants éventuels avant le début des travaux.
Néanmoins 1'adjudicataire garde 'entiére responsabilité quant a la réalisation, la pose ainsi que de l'intégrité de la mise a
la terre.

b) Apres 3 semaines date de réception de la commande, des échantillons du matériel offert dans les différentes positions
du cahier des charges devront étre soumis au bureau d'études pour approbation.

Le matériel ayant regu I'approbation ne pourra en aucun cas étre échangé par du similaire ou de I'équivalent pendant
toute la durée du chantier sans autorisation préalable du bureau d'études.

¢) L'ensemble du matériel mis en ceuvre sur toute sa longueur en fond de fouille ne devra pas étre en contact avec la
terre naturelle.

d) Les liaisons ainsi que les bifurcations de toutes les mises a la terre sont a réaliser de telle fagon que celles-ci
garantissent une conductivité électrique parfaite et durable.

e) Les armatures posées dans les fondations sont a souder, une liaison vissée respectivement connectée n'est pas
autorisée.
Mise a la terre et équipotentiel (suite)

f) Avant le début des travaux l'entreprise de construction est tenue a faire des prélévements de la terre naturelle dans
différents endroits de la semelle de fondation et de faire analyser ceux-ci quant a leurs propriétés et leurs compositions
par un laboratoire spécialisé.

Ces résultats devront étre transmis par écrit au bureau de controle ainsi qu'au bureau d'études responsable.

Sur la base de ces résultats le choix sera fait quant aux matériaux a utiliser pour la réalisation de la mise a la terre.
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g) La bande galvanisée sera posée sur chant en dessous de l'isolation de la semelle en boucle fermée suivant le plan de
pose.

h) La nature du matériel utilisé pour la mise a la terre est sauf indication contraire soit de la bande galvanisée 30x3,5
mm ou du fil galvanisé d'un diamétre minimum de 10mm.

i) Les terres moyennes tension sont a séparer des terres basse tension.

3.2. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION — TABLEAUX PRINCIPAUX

3.2.1. Conception des cellules — Serrurerie

Le tableau général basse tension sera constitué par la juxtaposition de cellules préfabriquées réalisées a partir de
constituants standardisés, modulaires, polyvalents et interchangeables.

Chaque cellule comprendra soit une ossature réalisée en profilé acier soudée électriquement, soit une charpente en tole
d’acier pliée et nervurée, assemblée par soudure ou boulonnerie, le tout formera un ensemble indéformable.

Cet ensemble sera complété par :

- Des panneaux démontables en tdle d’acier pliée 20/10 a chaque extrémité et sur la face arriere

- Des toles démontables et perforables pour le passage des cables aux parties inféricures et supérieures

- Des tiroirs débrochables pour les départs divisionnaires (Arrivées Générales sur berceau), selon les
prescriptions du chapitre - Equipement des tableaux

- Des portes ouvrant en face avant afin de permettre ’acces a ’appareillage et laissant apparaitre les tétes de
manceuvre des disjoncteurs

11 sera fait usage de raidisseurs appropriés garantissant une parfaite rigidité de I’ensemble et en particulier, toutes les
dispositions seront prises pour que les portes ne se déforment pas en position ouverte.

Les portes seront munies soit de crémones commandées par une poignée a serrure incorporée, soit de fermeture haute et
basse a loquet et verrou a serrurerie incorporée.

La marque et le numéro de clef des serrures seront les mémes pour toutes les armoires du chapitre (& définir avec le
Maitre d’Ouvrage).

La disposition des charniéres et le choix du dispositif de fermeture devront assurer un serrage aux quatre angles de la
porte.

Des butées caoutchouc seront judicieusement disposées et en nombre suffisant pour que la porte ne heurte pas la
charpente.

Les toles et ferrures intérieures et extérieures subiront les traitements minimaux suivants :

- Sablage et décapage de toutes les surfaces
- Protection primaire par deux couches de peinture inhibitrice de corrosion
- Deux couches de peinture de finition lisse époxyde au four dans les coloris standards du fabriquant

3.2.2. Cablage du TGBT

Distribution puissance

Les liaisons puissances seront réalisées en :

- Barres de cuivre nu pour la distribution principale et les dérivations vers les appareillages basse tension
d’intensité nominale supérieure a 100A

- Cables mono-conducteurs cablés multibrins pour 1’alimentation a partir du jeu de barres principal des
appareillages basse tension dont I’intensité nominale est inférieure ou égale a 100A

La section de jeu de barres principal sera calculée en fonction de la somme des intensités nominales des appareils placés
immédiatement en amont des disjoncteurs de protection ou de I’interrupteur d’isolement. Une section de barres calculée
en fonction des puissances foisonnées estimées ne pourra étre acceptée.

La section des barres de neutre sera égale a celle des barres de phase.

Les appareillages basse tension seront alimentés par des dérivations dimensionnées en fonction du calibre 3.
CONDITIONS - QUALITE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

Les exigences de qualité et de mise en service, décrites dans ce chapitre, devront étre appliquées sauf spécifications
contraires indiquées dans le chapitre 2 « DESCRIPTION DES OUVRAGES ».

3.3. ESSAIS DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS

Il sera procédé a des essais de fonctionnement des installations.

AFFAIRE N°25TE0081 - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS - PICARDIE



Projet : Réfection et amélioration énergétique partielle des locaux de l'institut de formation Ind 4. DCE
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE Date : 30 avril 2025
25TE0081 Page 70

Les essais seront réalisés par l'entreprise qui fournira le personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure et de
controle.

Tous les ¢léments d'installation présentant une défaillance quelconque doivent étre remplacés au frais du titulaire du
présent chapitre.

Les essais seront transcrits sous forme de rapport conformément aux directives édictées dans le cadre de contrdle
technique COPREC, avec remise du rapport en 4 exemplaires.

Le Maitre d'(Euvre et le Maitre d'Ouvrage peuvent assister a tout ou partie des essais réalisés.
Essais de charge
Ils ont pour but de vérifier :

- Le calibre et le réglage des appareils de protection
- Lasection et I'échauffement des cables.

Chacun des départs est mis en charge pendant une heure. Les relevés seront effectués apres stabilisation des
températures. La charge correspondra aux conditions d'exploitation normales.

Essais de chute de tension

Il peut étre demandé a I'entreprise d'assurer des essais de chute de tension afin de vérifier le respect des conditions
prévues par les normes et en particulier par la norme NF C 15-100 en vigueur. Ces essais seront établis en régime établi,
dans les conditions d'exploitation normales.

Essais de sélectivité

Les circuits ayant deux ou plus d'appareils de protection en série sont vérifiés a la sélectivité de déclenchement. A cet
effet, on provoquera des courants de défaut surveillés aux différents stades des protections.

Controéle du niveau sonore

L'ensemble de l'installation ne doit présenter de nuisance d'aucune sorte sur le plan des niveaux sonores, I'Entrepreneur
prendra a sa charge toutes les dispositions nécessaires d'une part vis a vis des propagations de bruit et d'autre part de
telle sorte a maintenir le niveau de bruit résiduel dans les locaux techniques a une valeur inférieure a 70 dBA, d'autre
part, l'installation ne devra pas engendrer dans les locaux connexes de bruit supérieur & celui admis réglementairement.

Essais sur appareils ou machines électriques

Des essais particuliers sur des appareils ou machines électriques productrices ou consommatrices d'énergie, pourront
étre prescrits par le Maitre d'ceuvre. Ces essais seront définis le cas échéant dans le descriptif. Les résultats d'essais
seront transcrits dans un rapport a produire au Maitre d'ceuvre en 3 exemplaires.

Essais généraux de fonctionnement
Ces essais ont pour but de vérifier le bon fonctionnement des automatismes, verrouillages, et tous autres dispositifs de

commande et de contrdle, selon les conditions stipulées au présent CCTP.

3.4. CONDITIONS DE POSE DES CANALISATIONS COURANTS FAIBLES

Tous les appareils et installations seront mis a la terre

En régle générale, toutes les masses métalliques pouvant étre accidentellement mises sous tension, et qui ne sont pas hors
de portée de la main, seront interconnectées entre elles et mise a la terre.

3.4.1. Perturbations précablages

Les sources de champs parasites que l'on rencontre le plus fréquemment sont

- Lafoudre

- Le réseau de distribution secteur, car celui-ci est presque toujours porteur de parasites HF

- Les moteurs électriques a collecteurs qui s'encrassent et s'usent, et dont généralement leur niveau de
perturbation est proportionnel a leur puissance

- Les tubes fluorescents avec leurs starters €lectroniques ou non

- Postes de transformation secteur, car les énergies mises en présence sont importantes

- Les appareils électroniques avec alimentation a découpage

Les sources extérieures de champs parasites ne sont gé€nantes que lorsque la source de perturbation est trés proche ou si
les fréquences émises sont dans la bande du récepteur.

11 est trés difficile de se protéger contre les sources extérieures lorsqu'elles atteignent des niveaux génants.

Ces principales sources extérieures sont :
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- Lesradars

- Les émetteurs radio

- Les lignes hautes tensions

- Les lignes de chemins de fer lors du passage des électromotrices

Ces sources seront donc & éviter au maximum et devront étre neutralisées au maximum par la mise en place de dispositifs
de protection adéquats lors du passage des canalisations, notamment par l'utilisation impérative de chemins de cables en
dalles avec pieces d'angles adéquates.

Pour ce faire, 'entreprise devra donc prévoir de capoter partiellement ses chemins de cables sur 2m avant et aprés chaque
passage ou croisement névralgique de réseaux polluants, voire intégralement sur la totalité du parcours perturbé, et ce,
jusqu’a disparition de risques parasitaires.

De méme, il prévoira de passer sous tube acier MRL mis & la terre du batiment, tout cable de distribution cheminant a
proximité d'une source de perturbation isolée.

3.4.2. Généralités installations Courant Faible

L’entrepreneur du présent chapitre fournira, au moment de 1’exécution, les renseignements suivants :

- Toutes les dimensions sont & contrdler sur site

- Les couloirs de service et les portes situés sur le chemin de fuites devront avoir une largeur de 1m

- Tous les cébles son a étiqueter

- Les chemins et échelles a cables sont a étiqueter

- Télerie protégée contre la corrosion atmosphérique

- Tous les verrouillages sont a coordonner avec les autres corps de métier et le service de I'électricité.

- Les protections sont a prévoir suivant les prescriptions techniques du service d'électricité responsable

3.4.3. Cablage

Pour les traversées des murs, parois et cloisons des protections mécaniques supplémentaires sont a prévoir.
Le mode de pose doit dans tout cas :

- Respecter les rayons de courbure

- Eviter un endommagement des cbles

- Eviter l'introduction de I'eau

- Eviter I'introduction ou l'accumulation de I'eau
- Ne pas pouvoir porter préjudice aux cables

- Etiquetage tous les métres

- Cablage 12/20 (Um=24) KV

La fixation des cébles doit se faire en points suffisamment rapprochés. La fixation sur les échelles a cables se fait par
brides.

Les prix unitaires comprennent tout le matériel et accessoires d'installation et de fixation ainsi que tout le matériel
d'étiquetage.

Tout le cablage doit étre du type non halogéné :

- Conducteur en cuivre
- Etanchéité longitudinale
- Pose a l'intérieur et/ou a l'extérieur

3.4.4. Cheminement des cables

Les cables chemineront principalement dans les circulations et en gaines techniques, sur chemins de dalles pleines
perforées dédiés au précablage VDI, puis sous goulottes ou fourreaux encastrés en cloisons ou doublages, sachant que
ces différents types de cheminements et conduits devront encore tous offrir 30 & 50 % de réserve disponible a I’issue des
travaux.

Lorsqu’un réseau de chemins de dalles VDI est situé¢ en circulation ou au travers de grands locaux, chaque branche de
chemin de cable s’arrétera au droit du point d’acces ou prise terminale du dernier local le plus ¢loigné a alimenter.

A chaque fois qu’un cable descendra sous fourreau du Chemin de cable VDI ce dernier sera attaché au rebord du Chemin
de cable puis sera posé de fagon ininterrompue jusqu’a la prise encastrée ou jusque dans le conduit compartimenté
Courants Faibles des goulottes - plinthes - poteaux - potelets et boitiers des sols électriques.

Chaque local de cablage du précablage informatique sera équipé d’un chemin de cable capoté largement dimensionné
descendant en apparent dans le local jusqu’a rejoindre le coffret de brassage et ou le faux plancher pour ensuite étre posé
au sol entre les pieds de baies.
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Les chemins de dalles, baies, coffrets, chassis de faux-plancher et de faux plafond seront tous raccordés et mis a la masse
spécifique courant faible, puis a la terre générale du batiment.

Toutes les découpes accessoires, divers adaptateurs et dispositifs de fixation adéquats des appareillages en plinthes,
poteaux, poutres et boitiers de sol électriques sont a la charge du présent chapitre, et ce, sans exclusion.

Tous travaux nécessaires aux passages des canalisations dans les batiments, puis aux rebouchages apres passages, sont a
la charge du présent chapitre, et ce, sans exclusion.

Il sera prévu la dépose et la repose des faux plafonds dans les zones de travaux. De plus, un remplacement des dalles
abimées pendant le chantier sera effectué.

Avant tout commencement des travaux (phase par phase), il sera prévu un constat de 1’état des faux-plafonds avec
I’entreprise, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Le constat sera officialisé sur le compte rendu de chantier. I1
servira de base dans la recherche de responsabilités en cas de détérioration constatée ultérieurement.

Les cables circuleront sur chemin de cables courants faibles existants. En dehors de ces cheminements, les cables
circuleront sous tube IRC montage métro dans les locaux techniques et faux plafonds et sous moulure dans les autres
locaux.

Dans un maximum de cas les cheminements finaux des cables devront passer par les passages existants encastres.
Lorsque cela n’est pas possible, il sera admis la mise en place de moulure.

Le présent chapitre devra prévoir toutes les sujétions de cheminement. Il ne pourra en aucun cas présenter de plus-values
pendant la phase travaux.

3.4.5. Recommandations particuliéres

Les chemins de dalles seront posés distants de 30cm par rapport aux chemins de cables Courants Forts.

De méme, les cables capillaires issus du chemin de cable VDI chemineront également a 30cm de tout céable électrique
paralléle a son parcours.

Dans les passages étroits et difficiles ne permettant pas de respecter les inters distances minimales, de méme que dans les
zones ¢lectro magnétiquement parasitées, aux croisements ou lorsqu'ils longent des chemins de céables ¢lectriques, ceux-
ci seront munis de capots référencés du constructeur.

L'équipotentialité de tous les trongons de chemins de dalles sera réalisée par un cable cuivre nu de tragage de section
minimale 25mm? fixé par connecteurs cuivre a pincement sous rondelles avec vis de serrage, mis en ceuvre tous les 3m
tout le long des chemins de cébles, puis avec mise a la terre du batiment directement depuis le puits de terre du batiment
disponible dans le TGBT.

Lorsque couvercle il y a, I'équipotentialité sera assurée par fil souple de méme section, rattaché au drain principal de
tracage par bornes a vis.

3.5. BAIES DE BRASSAGE

3.5.1. Conception des cellules — serrurerie

Les baies de brassage seront assurées par des armoires 800x800 au standard 19 pouces et de capacité 42U (ventilation,
bandeaux de prises, étagéres, etc... sont a prévoir).

L'implantation des bandeaux de prises RJ45 et anneaux horizontaux de cablage (un bandeau pour deux rangées de RJ 45)
ne devra pas dépasser 50 % de la capacité des armoires (50 % de la place sera disponible pour les routeurs et
concentrateurs).

La prestation comprendra l'ensemble des céblages (y compris cordons de brassage en nombre suffisant) a 'exception des
matériels actifs (serveurs, routeurs, concentrateurs, etc.)

1Is seront constitués de :
- Baies 42 U de dimension 600x600 ou 800x800.
Equipement :

- 1 Porte avant transparente

- 1 Porte arriére pleine démontable

- 2 Panneaux latéraux démontables

- 1 Toit plein avec joint a balai, pouvant recevoir une ventilation
- 1 Bandeau de prises de courants référence 6657

Elles seront de Design Moderne et de degré de protection IP 40, de marque LEGRAND.
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Les équipements les constituants seront conformes aux normes DIN 41 494. Tous les ¢léments seront en tole d’acier avec
revétement polyester (RAL 9002), et équipées d’équerres d’accrochage et verrouillage par vis.

De conception robuste par assemblage mécano vissé il sera composé de trois parties principales a savoir :

- Un chassis mural sans fond, basculant vers I’avant pour un montage et précablage réalisable en gaine étroite,
chassis qui comprendra deux montants 19 pouces pour recevoir une rampe de PC en fond de coffret.

- Un chassis avec montants latéraux au standard 19 pouces de 16U permettant d’y intégrer non seulement les
panneaux de brassage, mais aussi les switchs, un routeur, un firewall, un éventuel I.P.B.X, les éventuels
alimentations, convertisseurs de tension, onduleurs, que I’on y trouve traditionnellement.

- Un caisson de fermeture et de finition a montage frontal, capotant I’ensemble du chassis formant ainsi le
corps du coffret en lui-méme, de profondeur 500 mm, de largeur 600 mm et de hauteur 650mm. Caisson
amovible fixé par vis invisible au chassis et doté d’une porte avant pivotante d’épaisseur 30mm, avec
encadrement métallique embouti et fenétre centrée en verre sécurit fumé de 4mm d’épaisseur.

Ce caisson devra obligatoirement couvrir ’ensemble du coffret de sorte @ minimiser au maximum le bruit que produiront
en permanence les ventilateurs et autres redresseurs chargeurs au travers des ventilations statiques dans le local ou sera
implanté le coffret de brassage.

La porte possédera un angle d’ouverture de 180° ainsi qu’une serrure a clef verrouillant ainsi I’ensemble du coffret.

Afin de minimiser les risques de chocs dans les angles du coffret, celui-ci devra posséder le maximum d’arrétes biseautées.
Des biseaux en haut et en bas de la porte comprendront chacun une grille de ventilation naturelle statique.

Il comprendra un jeu de deux montants 19 pouces offriront la possibilité¢ de reculer les montants verticaux de montage
afin d’optimiser le montage des panneaux et des matériels actifs et autres plateaux.

Ils seront pré-équipés d’origine d’un kit de mise a la terre et livré avec un ensemble de visserie et rondelles pour une
vingtaine d’écrous cage pour racker les matériels actifs.

Ce coffret sera équipé d’un bloc réglette d’énergie a 8 PC 16 A+N+T avec cordon secteur de 4m50, sans commutateur
M/A, mais avec voyant de présence secteur, parafoudre + filtre secteur, conformes EN 61643-11.

Il intégrera de fagon générique, suivant la topologie du réseau :

- Des panneaux de brassage RJ 45 pour les capillaires 1 x 4 Paires

- Des panneaux balai en face avant a raison d’un panneau pour 2 panneaux de brassage.et de deux panneaux
guides cordons en fond de baie pour aider le rangement des cordons de brassage.

- Un espace destiné a recevoir les futures extensions du précablage.

- Un espace destiné a recevoir les matériels actifs du réseau informatique et les éventuelles alimentations
locales.

Il sera également livré équipé d’un plateau pour Routeur/Modem/Convertisseurs, etc....

L’entreprise devra la liaison (suivant spécification France Télécom) entre la téte de cable F.T. et la baie située dans le
placard technique "Info”.

Nota : Dans le cas ou le Maitre d’ouvrage envisagerait 1’intégration de serveurs d’applications rackeés, il faudrait alors,
non plus un coffret mural mais une baie au sol de 1000 mm de profondeur et de 800 de large.

3.6. ESSAIS DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES

L’entreprise devra procéder au test de 100% des liens du précablage informatique et VDI, ce, en « Permanent-Link »,
c’est a dire sans les cordons de brassage, au regard des valeurs du tableau de la norme ISO correspondante a la Classe de
transmission demandée et non pas EIA/TTA qui n’est qu’un standard américano-américain.

Ensuite, 10% de ces mémes liens sera également testé en mode « Channel » c'est-a-dire avec les cordons de brassage
fournis dans le cadre du marché, ce, toujours au regard de la norme ISO. Le choix des liens a tester étant fait au hasard
parmi 1/3 des liens les plus longs, 1/3 des liens les plus courts, le dernier 1/3 étant pris parmi les liens de longueurs
moyennes.

Ce procédé permettra d’avoir la certitude d’avoir un précablage « Permanent générique et normatif » quels que soient les
cordons, génériques ou non, qui seraient ultérieurement mis en ceuvre par des tiers.

Avant démarrage des tests, un certificat de calibrage de I’appareil de mesure, de moins d’un an, devra étre présenté pour
accord.

Le testeur utilisé devra disposer d'un jeu de cordons adéquat au précablage mis en ceuvre pour un test en Permanent Link
(anciennement Basic Link) et Channel (chaine de liaison) permettant de valider chaque liaison suivant les valeurs
minimales ISO/IEC de la classe demandée.

Tel que le préconise la norme, 1’ensemble des tests devra étre effectué avec un méme et unique jeu de cordons de Sm.
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De fagon a parfaitement apprécier la qualité des tests des chaines de liaisons installées, trois gabarits typiques de 3
différentes longueurs (Ex : 20, 45, 90m) devront étre réalisés et testés avant démarrage des tests réels afin de permettre
une vérification de 1’étalonnage du testeur et de vérifier la conformité des liens avec les normalisations.

3.6.1. Recette du précablage informatique et VDI cuivre

Chaque liaison sera répertoriée sur sa propre fiche de test type, puis sera jointe au dossier DOE.

Plusieurs types de mesures nécessaires seront réalisés grace a un analyseur actif, avec édition des résultats des mesures
sur imprimante, les listings étant a joindre au DOE.

3.6.2. Recollement du précablage informatique et VDI

L’entrepreneur remettra ses dossiers de récolement du réseau comprenant :

- Le type, la référence et la marque des différents matériels de mesures utilisés pour les tests

- Les types, les références et les marques de tous les matériels et cables mis en ceuvre

- Les schémas d’organisation des platines RJ et tiroirs optiques dans les baies de répartitions

- Un schéma éclaté de la topologie du réseau

- Les plans horizontaux de chaque niveau de chaque batiment, faisant apparaitre le cheminement définitif et
le plus précis possible des cheminements et de chaque céble de distribution sortant du chemin de dalles vers
chaque prise terminale, ce, avec repérage de ces derniéres et les longueurs réelles des cables jusqu’au
répartiteur de rattachement considéré

- Les cahiers reliés de consigne des fiches de tests de chaque liaison établie

3.6.3. Architecture du précablage informatique VDI

Le précablage sera organisé autour d’un seul et unique local de brassage Nodal collectant les liens extérieurs du LAN de
la commune et I’ensemble des liens capillaires.

3.7. ESSAI ET RECEPTION DE L’INSTALLATION DE SECURITE INCENDIE

L’installation du SSI devra faire I’objet d’une réception en présence de I'utilisateur et de 1’installateur.

Le procés-verbal de réception comprendra les résultats des essais réalisés par les installateurs ou les constructeurs de
chacun des sous-systémes du SSI, ainsi que le résultat de 1'analyse du dossier d'identité.

Le matériel central, les détecteurs et déclencheurs manuels et les organes intermédiaires éventuels devront faire 1’objet
d’essais de fonctionnement conformes aux prescriptions du fascicule n°5655 paragraphe 7.3.

IIs seront réalisés a I’aide des moyens définis par le constructeur du matériel.

L’installation de détection automatique devra également faire 1’objet d’essais d’efficacité conformes aux prescriptions de
I’annexe A de la norme NF S 61-970. Ils seront réalisés a 1’aide de foyers-types de référence (FTR) adaptés a la nature
du risque.

Pose des cables - spécifications

Pour les traversées des murs, parois et cloisons des protections mécaniques supplémentaires sont a prévoir.
Le mode de pose doit dans tout cas :

- Respecter les rayons de courbure

- Eviter un endommagement des cables

- Eviter l'introduction de I'eau

- Eviter I'introduction ou l'accumulation de I'eau

- Ne pas pouvoir porter préjudice aux cables

- Séparation des cables puissance et courant faible

La fixation des cables doit se faire en points suffisamment rapprochés.
Les tracées sont a optimiser en fonction des longueurs.

Tout le cablage et toutes les fixations doivent étre du type non halogéné
Pose des céibles

Encastré

Les prix unitaires devront comprendre :

- Matériel, pose et raccordements

- Cable

- Tubes de protection, résistance mécanique min. 250N/10cm, flexibles, non halogénés
- Confection et fermeture des saignées
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- Tout le matériel de fixation

- Percements et carottages

- Repérage

- Accessoires de raccordement

Dans chape et dans béton
Les prix unitaires devront comprendre :

- Matériel, pose et raccordements

- Cable

- Tubes de protection, résistance mécanique min. S00N/10cm, flexibles, non halogénés
- Tout le matériel de fixation

- Percements et carottages

- Repérage

- Accessoires de raccordement

Dans faux plafonds
Les prix unitaires devront comprendre :

- Matériel, pose et raccordements

- Cable

- Crampons non halogénés pour cables
- Tout le matériel de fixation

- Percements et carottages

- Repérage

- Accessoires de raccordement

Dans les gaines techniques montantes
Les prix unitaires devront comprendre :

- Matériel, pose et raccordements

- Cable

- Colliers de fixation sur échelles a cables
- Tout le matériel de fixation

- Percements et carottages

- Repérage

- Accessoires de raccordement

Sur chemin de cdbles (et/ou tirage cables dans tubes vides)
Les prix unitaires comprennent :

- Matériel, pose et raccordements
- Cable

- Colliers

- Percements et carottages

- Repérage

- Accessoires de raccordement

Pose en apparent
Les prix unitaires devront comprendre :

- Matériel, pose et raccordements

- Cable

- Tubes de protection, résistance mécanique min. 250N/10cm, rigides, lisses, non propagateurs de la flamme,
non halogénés

- Tout le matériel de fixation

- Percements et carottages

- Repérage

- Accessoires de raccordement

Chemins de cibles métalliques

Tous les chemins de cébles et tous les composants sont a raccorder au systéme d'équipotentiel. La section minimale des
raccordements au systéme d'équipotentiel sera de 10mm?.

Des embouts de protection sont & mettre sur tous les pendards.

Des toles de protection sont a mettre aux extrémités des chemins de cables.
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Les longueurs des pendards et les consoles sont a adapter.
Tous les tracés sont a coordonner avec tous les autres corps de métier.

Les prix unitaires comprennent matériel et pose ainsi que tous les accessoires comme consoles, pendards, embouts de
protection, éclisses, couvre-joints, visserie a téte plate, matériel de fixation etc.

Pour rétablir la protection anticorrosion des couches de zinc éliminées par travaux mécaniques, des retouches par
application d'une galvanisation a froid sont nécessaires et a prévoir dans les prix unitaires.

Les chemins de cables, couvercles, ¢léments supplémentaires et accessoires de fixation sont a fournir en galvanisé.

Les prix unitaires comprennent la fourniture, le montage ainsi que tous les accessoires de fixation, de montage et de
protection, les éclisses, couvre-joints, embouts de protection, toles de protection aux extrémités, joints de protection etc.

Les tracées et sections sont a optimiser en fonction des longueurs et de I'utilisation effective.
Tout le matériel doit étre d'un méme fabricant.

Chemins de cibles en treillis

Utilisations intérieures et ambiance normale.

Tous les chemins de cébles et tous les composants sont a raccorder au systeme d'équipotentiel. La section minimale des
raccordements au systéme d'équipotentiel sera de 10 mm2. Des bornes de raccordement sont a intégrer dans les prix
unitaires.

Tous les tracés sont a coordonner avec tous les autres corps de métier.

Les prix unitaires comprennent matériel et pose ainsi que tous les accessoires comme supports, consoles, embouts de
protection, éclisses, visserie a téte plate, matériel de fixation etc.

Pour rétablir la protection anti-corrosion des couches de zinc éliminées par travaux mécaniques des retouches par
application d'une galvanisation a froid sont nécessaires et a prévoir dans les prix unitaires.

Les chemins de cables en treillis, couvercles, éléments supplémentaires et accessoires de fixation sont a fournir en
galvanisé.

Les chemins a cébles sont & prévoir avec une téle de protection au fond des chemins a céables en treillis. La tole de
protection est a fixer au fond des chemins a céblées. Tous les ¢léments de fixation doivent étre prévus de ne pas
endommager les cdbles a I’intérieur des chemins a cables (visseries plats ...).

3.8. CABLAGE — CHEMINEMENT — CANALISATIONS

Suivant leurs parcours, les locaux et leurs destinations, les canalisations sont posées d’une maniére générale, selon le
mode de distribution repris dans le chapitre suivant.

Toutes les dérivations seront réalisées dans des boites de dérivation spéciale circuit de sécurité ERP de couleur rouge
(conforme NF EN 60695 2-1) et (art EL16 §1), de marque LEGRAND ou équivalent.

Les boites de distribution et de dérivation apparentes ou non devront rester accessibles, clairement repérées et identifiées
sur les plans DOE.

Le repérage des cables sera effectué par des étiquettes plastique en tout point particulier (sortie, changement de direction,
trémie de passage, sorties d’armoires électrique...)

A D’intérieur, les raccordements seront effectués sur bornes isolées.

Avant leur mise en service, tous les cables, sans exception, doivent étre contr6lés, en particulier en ce qui concerne la
mesure des isolements et leurs repérages.

Une identification claire et précise sera mise en ceuvre au niveau des cables, boites de dérivations et tous les équipements
spécifiques.

Les repérages manuscrits et effagables sont proscrits.
Il ne sera pas toléré de boites de jonctions sur les parcours entre les points normalement prévus pour les raccordements.

3.8.1. Cheminement

Le repérage des cables et canalisations sera effectué par des étiquettes plastique en tout point particulier (sortie,
changement de direction, trémie de passage, sorties d’armoires électrique...)

Avant leur mise en service, tous les cables et canalisations, sans exception, doivent étre contr6lés, en particulier en ce qui
concerne la mesure des isolements et leurs repérages.
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Une identification claire et précise sera mise en ceuvre au niveau des cables, canalisations, boites de dérivations et tous
les équipements spécifiques.

Les repérages manuscrits et effagables sont proscrits.

3.8.1.1. Cheminement général

Pour les courants faibles les canalisations chemineront sur chemins de cables dalle perforée du type CABLOTOL dans
les gaines verticales et dans les zones équipées de faux plafonds.

Les cébles de courants faibles chemineront obligatoirement de la maniere suivante :

- A partir de la baie informatique, sur chemins de cables en plénum des faux plafonds, y compris descentes et
remontées murales protégées par capotage.

- En plénum des faux plafonds sur chemins de cables pour distribution des réseaux d’alarme incendie,
intrusion, informatique, etc...

- En encastré dans les doublages techniques

Pour les courants forts les canalisations chemineront sur chemins de cables, du type CABLOFIL dans les gaines verticales
et dans les zones équipées de faux plafonds.

Les cables de courants forts chemineront obligatoirement de la maniére suivante :

- A partir du tableau électrique, sur chemins de cables en plénum des faux plafonds, y compris descentes et
remontées murales protégées par capotage.

- En plénum des faux plafonds sur chemins de cables pour distribution des équipements luminaires, forces et
divers

- En encastré dans les doublages techniques

Les cables de sécurité a tenue feu 2 heures auront un cheminement séparé et indépendant des autres canalisations ; ils
seront soit fixés par attaches métalliques sur la tranche des chemins de cables, soit fixés a la structure du batiment (dalle,
poutre, etc.) par attaches SPIT HILTI 960°C.

Les cables alimentant des équipements de sécurité en courant fort, chemineront sur des chemins de cables spécifiques.

Les courants forts et les courants faibles auront des chemins de cables séparés, en respect des regles de compatibilité
¢lectro-magnétique (CEM).

Les cables correspondant a une puissance de 10kVA ou plus seront nettement séparés pour effacer le coefficient de
proximité ou a défaut les sections seront renforcées.

Les chemins de cable "Cablofil" seront traités en galvanisation a chaud aprés fabrication et conforme a la norme AFNOR.
Les cébles seront disposés en 2 couches maxima et réserves de 30%.

Les chemins de cables seront supportés par des consoles ou corbeaux, qui permettront une mise en place aisée des cables
tout en assurant une parfaite rigidité des supports.

Toute connexion ou dérivation est interdite en plénum des faux plafonds qui assureraient la stabilité au feu de la structure.

Dans le cas de cable unique, ou limité a 3 (uniquement dans les locaux techniques, hors cheminement en circulation), il
sera toléré une fixation par attaches de type cavalier de distribution simple ou double 8 mémoire de forme élastique HILTI
ou équivalent.

Lorsque 4 cables et plus chemineront parallélement, ils seront obligatoirement fixés sur chemin de céble capotés en tole
d’acier galvanisé capoté.

11 ne sera toléré aucun cable non maintenu ou non fixé.

A l'intérieur des locaux tels que bureaux, rangements, sanitaires, etc... les descentes seront obligatoirement encastrées,
saignées nécessaires a charge du présent lot avec rebouchage "finition peinture". Les descentes sur appareillages se feront
sous fourreaux (y compris dans les huisseries bois ou métalliques si nécessaire).

Les descentes sur appareillages se feront sous fourreaux (y compris dans les huisseries bois ou métalliques si nécessaire).

Les parcours incorporés aux cloisons, revétements en allége, etc..., seront sous conduit ICTA de forme oblongue
29x12mm de type FACILOFLEX , conforme aux normes européennes NF EN 61386-22 et NF EN 61386-1.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour le cheminement des canalisations dans les locaux classés a
risque BE ou BE3 ; la protection coupe-feu des canalisations est a la charge du présent lot.

Tous les scellements, incorporations diverses sont a la charge du présent lot, y compris rebouchages et calfeutrements
coupe-feu.
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Dans tous les cas, la mise en ceuvre devra étre particuliérement soignée. Le Maitre d’ceuvre, le Bureau de Controéle et le
Maitre d’Ouvrage se réservent le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de « malfagon ». Les
travaux de réfections étant, naturellement a la charge du présent lot.

Cependant il est précisé que les réservations éventuelles demandées par les lots techniques et les lots de second ceuvre
devront étre transmises par les titulaires des lots concernés au lot gros ceuvre pendant la période de préparation en début
de chantier.

Le présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour communiquer au lot Gros ceuvre la nature et I’emplacement
précis des réservations nécessaires au présent lot.

A défaut, les réservations demandées ultérieurement seront effectuées par le lot gros ceuvre aux frais des entreprises
concernées ou directement par les entreprises concernées.

En cas de contestation ou litige, les décisions de la maitrise d’ceuvre seront sans appel.
Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou les plafonds et dépasseront le parement des planchers de 25mm.

Dimensionnement et mis en place

Il sera prévu en base un dimensionnement des chemins de céble de maniére a laisser disponible une réserve de 30% en
fin de chantier.

Les chemins de céables seront supportés par des consoles ou corbeaux, qui permettront une mise en place aisée des cables
tout en assurant une parfaite rigidité des supports.

Les cables seront posés de telle sorte que la dépose de n’importe lequel d’entre eux dans le chemin de cable puisse
s’effectuer sans intervenir sur les autres.

Au droit des traversées de planché, cloisons, etc... les chemins de cable seront pourvus de couvercle.

Il sera mis en place des couvercles sur les chemins de cable dans les zones ou ils seraient susceptibles de recevoir des
chocs.

3.8.1.2. Cheminement singulier

Dans les locaux ne permettant pas le cheminement général, il pourra étre utilisé des goulottes, moulures, fourreaux... Ces
cheminements seront & valider avec le bureau d’étude, ’architecte et le maitre d’ouvrage.

Les cheminements dans les locaux sans faux plafonds et sans possibilité d’encastrement se feront :

- Sous moulures plastiques dimensionnées en fonctions du nombre de cable a poser, avec accessoires de
montage, de dérivation et de finition ; le montage type METRO sera interdit

- Pour moins de 3 cébles : sous conduits PVC type IRL, avec accessoires de montage, de dérivation et de
finition ; le montage type METRO sera interdit

- Pour plus de 3 cables : sur chemins de cables capotés en tole d’acier galvanisé capoté

Les cheminements dans les locaux de type locaux techniques sans faux plafond et sans possibilité d’encastrement, se
feront :

- Pour moins de 3 cébles : sous conduits PVC type IRL, avec accessoires de montage, de dérivation et de
finition ; le montage type METRO sera interdit.
- Pour plus de 3 cables : sur chemins de cables capotés en tole d’acier galvanisé capoté

A l'intérieur des locaux tels que bureaux, rangements, sanitaires, etc... les descentes seront obligatoirement encastrées,
saignées nécessaires a charge du présent lot avec rebouchage "finition peinture". Les descentes sur appareillages se feront
sous fourreaux (y compris dans les huisseries bois ou métalliques si nécessaire).

Les goulottes, moulures, fourreaux, etc... ne sont pas représentées sur les plans techniques du dossier.

Cependant le présent lot a ’obligation de les prévoir en fonction des équipements a installer et selon le présent chapitre.
L’entreprise devra avant exécution présenter tous les principes de cheminement et de justifier ces choix dans le cas de
I’utilisation de goulottes, moulures, etc...

L’entreprise du présent lot devra tous les accessoires de fixations pour les éléments posés en appliques, goulottes PVC
blanc. Dans la mesure du possible, les supports seront installés de telle sorte que 1’on puisse introduire latéralement les
cables préalablement déroulés au sol.

Des embouts plastiques seront prévus en extrémité de goulotte PVC et a chaque fois que celle-ci sera interrompue. Ceci
afin de ne pas détériorer les cables par frottements ou vibration.

Lorsqu’exceptionnellement 1’encastrement des cheminements et / ou appareillage électrique ne pourrais étre mis en
ceuvre, il sera fait usage de :
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- goulotte murale posée en allége sur les fagades principales pour la distribution des réseaux de prises de courant ou
I’encastrement ne sera pas possible, type KEVA en PVC blanc type PLANET WATTHOM. Elle sera composée de 1, 2
ou 3 (suivant les sections) couvercles en fagade et compartiments (re)cloisonnables. Le profilé sera posé en allége ou en
plinthe (dans le cas d’une pose en plinthe, le profilé sera posé avec le joint de sol). L’appareillage sera modulaire 45 X
45 avec prises a connexions rapides. Afin d’assurer la sécurité a I’arrachement et au glissement ainsi qu’une protection
IP 4X, le Normaclip sera fixé de part et d’autre de 1’appareillage ou de I’ensemble d’appareillages. Les embouts seront
vissés dans le profilé afin d’obtenir une tenue irréprochable. Les angles intérieurs et extérieurs seront variables. La
distribution en descente de faux-plafond sera effectuée si possible dans les angles avec le profil corniche PVC 150x50.

Positionnement :

La hauteur des goulottes sera définie par le Maitre d’Ouvrage suivant les locaux :

- Bureaux a définir par le Maitre d’Ouvrage en périphérie
- Salles de réunions a définir par le Maitre d’Ouvrage en périphérie
- Etc...

3.8.2. Tubes de protection non halogénés, posés dans béton

Tuyaux isolants flexibles, a haute résistance mécanique avec tire — fils.

Installation dans béton comprimé, damé, coulé, vibré etc...

Résistance mécanique > 1000N/10 cm.

Les prix unitaires comprennent tout le matériel, la pose, les fixations aux armatures, percements etc...
La pose est a coordonner avec tous les autres corps de métier.

Tout le matériel doit étre d'un méme fabricant.

3.8.3. Canalisations - Conduits enterrés

Canalisations
Les canalisations devront emprunter le chemin le plus approprié au local et aux équipements déja en place.

Les cables empruntant ces chemins seront posés cote a cote sans se chevaucher, les rayons de courbure seront inférieurs
a 10 fois le diamétre du céble.

Sur les parois magonnées fixation par colliers espacés de 0.33 ml maximum.
Les traversées de parois seront réalisées au moyen de fourreaux sur toute la longueur de la traversée.

Le repérage des cables sera effectué par des étiquettes plastique en tout point particulier (sortie, changement de direction,
trémie de passage, sorties d’armoires électrique...)

Les parcours incorporés aux cloisons, revétements en allége, etc..., seront sous conduit ICTA de forme oblongue
29x12mm de type FACILOFLEX , conforme aux normes européennes NF EN 61386-22 et NF EN 61386-1.

Ces conduits seront non-propagateur de la flamme, avec une quantité d’acides halogénés < 0,5 % et une double peau a
effet glisse.

La distribution intérieure sera réalisée :

- Sous fourreau plastique cintrable ICD 6 orange dans les planches béton
- Sous fourreau plastique ICO dans les cloisons composites ou les combles perdus
- Sous fourreau rigide IRO ailleurs

Le présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour communiquer au lot concerné la nature et I’emplacement
précis des réservations nécessaires au présent lot.

Nota : Pour conserver 1’étanchéité du batiment, toutes les gaines seront obstruées a la mousse expansive classée MO au
niveau des équipements terminaux.

Les conduits enterrés

Les fourreaux seront de type TPC Janoléne aiguillés, avec fil de tirage en polypropyléne. Dans le cas contraire les aiguilles
seront remises en places aprés pose. Les canalisations seront livrées avec les accessoires manchons, bouchons. Les
canalisations devront répondre a la norme UTE C 68-171.

De couleur rouge pour les réseaux courants forts et verts pour les courants de communication.

Le grillage avertisseur

Le grillage avertisseur en polypropyléne renforcé avec 2 feuillards longitudinaux de couleur approprié.
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De couleur rouge pour les réseaux courants forts et verts pour les courants faibles.
Chambres de tirage
Pour le réseau sous fourreaux, il sera prévu des chambres de tirage tous les 40m maximum.

Ces chambres seront soit préfabriquées, soit coulées en place de dimensions intérieures 0,8mx0,8m en plan et d'une
profondeur qui est fonction du nombre de nappes de fourreaux.

Elles sont posées sur un lit de sable ou de mortier de 0,10m d’épaisseur.
Les cadres et tampons sont d'une classe adaptée au type de trafic conformément a la norme EN 124.

Percements et carottages

Tous les percements et carottages sont a signaler & l'ingénieur génie civil. Aucun percement ne peut étre réalisé¢ sans
l'autorisation du staticien responsable.

Tous les percements sont & réaliser par rotation et non par moyens a percussion.
Tous les dommages et frais de nettoyage causés par les travaux mentionnés sont a la charge de l'entreprise.

Tous les petits percements font partie de I’installation et sont dus par le titulaire du présent lot, y compris les fourreaux
de protection nécessaires aux passages des canalisations dans les ouvrages traversés.

De méme tous les rebouchages de degré coupe-feu initial sont a la charge du présent lot.

3.8.4. Calfeutrement de passage de cibles

Les fermetures coupe-feu et les fermetures des réservations reprises ci-aprés sont a considérer pour tous les lots bas
tension.

Néanmoins, le chapitre des fermetures coupe-feu ainsi que des fermetures des réservations est a considérer comme unité
avec tous les autres lots.

Les critéres €élevés de qualité sont a garantir méme en considérant les fermetures coupe-feu ou fermetures des réservations
intégrant différents médias des lots techniques (passage cables a c6té d’un clapet coupe-feu repris dans une méme
réservation). Tous les travaux de coordination sont a réaliser par 1’entreprise.

Toutes les agréations au sujet des fermetures coupe-feu sont & garantir en considérant les prescriptions actuelles en
vigueur.

L'entreprise doit fournir les certificats dhomologation de tout le matériel utilisé pour les fermetures coupe-feu.
L'entreprise doit le repérage de toutes les fermetures coupe-feu.

Les trémies nécessaires au passage des chemins de cédbles et des cables, courants forts et courants faibles, dans les cloisons
coupe-feu, feront I’objet d’un calfeutrement coupe-feu permettant une réinstallation aisée de cables, par mastic
intumescent coupe-feu type CP 25 WB+ de 3M ou équivalent.

Les traversées de parois coupe-feu devront étre traitées par le présent lot avec mise en ceuvre de tous produits et dispositifs
adaptés a cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé par la réglementation. Le dispositif utilisé devra étre titulaire
du PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

Dans tous les cas, le matériel devra avoir les agréments nécessaires.

Les prescriptions indiquées dans les PV d’essais des tests devront étre respectées par I’entreprise.
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4. ETENDUE DES PRESTATIONS

Sont exclus (liste non exhaustive) :

- Travaux d’électricité spécifiques a la ventilation, aux extractions, seules les amenées forces sont dues

- Travaux d’¢électricité spécifiques au chauffage, aux installations de climatisation, seules les amenées forces sont
dues

- Travaux d’¢électricité spécifiques aux installations de plomberie, seules les amenées forces sont dues

4.1. PRESTATIONS GENERALES

Ce document renseigne ’entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette
description n’est pas limitative et que le soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans
exception ni réserve tous les travaux de sa profession nécessaires pour 1’achévement complet de son installation et a son
bon fonctionnement en observation stricte des régles de 1’art, du présent descriptif, aux normes et a la législation en
vigueur.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des installations
envisagées, il devra, entre autres, prévoir :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la réalisation des installations

- La fourniture, I’installation puis I’enlévement de tous les appareils, engins et échafaudages utilisés

- L’enlévement des gravats et leur mise a la décharge

- La fourniture des appareils et de la main d’ceuvre nécessaire pour les essais

- Le nettoyage des locaux résultant de I’intervention du présent lot

- Le nettoyage complet des installations

- Lamise en route et le réglage des installations

- Laréfection éventuelle des ouvrages défectueux, non conformes ou ne donnant pas le résultat escompté

- L’amenée des matériels par les accés existants

- Tous les travaux, entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base
faisant 1’objet de 1’appel d’offre, seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot

- La fourniture d’instructions claires et précises sur la conduite et I’entretien des appareils. Les notices techniques
avec documentation des principaux fournisseurs et, d’une fagon générale, tous les documents et renseignements
définis au chapitre « dossier des ouvrages exécutés »

- Le repérage par des étiquettes des cables, appareils et accessoires

- Lamise en peinture antirouille des supports et des canalisations

- Le rebouchage de tous les trous nécessités par le passage des cables ou des gaines.

- L’entretien de I’installation jusqu’a la prise en charge par le Maitre de I’Ouvrage a partir du lendemain du jour
ou la réception est prononcée (y compris les assurances complémentaires nécessaires pour le fonctionnement des
installations avant la réception)

4.2. LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT INTERVENANTS

L’entrepreneur du Lot Electricité Courant Fort Courant Faible, doit a partir des limites de prestations des lots indiqués ci-
dessous, le raccordement de ses installations.

Dans I’énumération qui suit, I’expression « présent lot » correspond au Lot Electricité Courant Fort Courant Faible.

Les différents lots de 1’opération n’étant pas définis, les limites de prestations sont données a titre indicatif.

LOT 00 GENERALITES

Travaux a la charge du présent lot

- Laprise en compte des prestations induites par le lot Prescriptions Communes

LOT 01 GROS OEUVRE - DEMOLITION - PLATRERIE - FAUX PLAFOND - MENUISERIE
INTERIEURE BOIS — CARRELAGE - FAIENCE

Travaux a la charge du lot GROS OEUVRE - DEMOLITION - PLATRERIE - FAUX PLAFOND -
MENUISERIE INTERIEURE BOIS — CARRELAGE - FATENCE

- Toutes les mesures nécessaires a la protection des intervenants lors des travaux.

- Les échafaudages nécessaires

- Lesréservations dans les ouvrages a réaliser en béton et en magonnerie, a I’exception de celles qui n’auront
pas été demandées en temps utiles et qui seront obligatoirement exécutées par le lot GROS OEUVRE -
DEMOLITION - PLATRERIE - FAUX PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE BOIS -
CARRELAGE - FAIENCE, mais a la charge du présent lot.
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Les trémies techniques

Le renforcement de la structure et des planchers aux endroits des surcharges
Les réservations et découpes nécessaires

La découpe au pourtour des canalisations

La finition au pourtour des canalisations

Les renseignements techniques et plans de position des appareils

Le raccordement électrique de ses installations avec protection depuis les cables laissés en attente par le
présent lot

Les trémies techniques

La dépose et repose du faux-plafond a la demande du présent lot

Les placards techniques

Un carton de plaque de chaque type de faux plafond a disposition du présent lot

Travaux a la charge du présent lot

La neutralisation des installations existantes non maintenues avant dépose

La fourniture des plans précisant les dimensions des réservations et des tranchées a prévoir dans les
ouvrages

Les percements dans les ouvrages non réservés en temps voulu mais exécutés par le lot GROS OEUVRE
- DEMOLITION - PLATRERIE - FAUX PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE BOIS -
CARRELAGE - FATENCE a la charge du présent lot

Les scellements et fourreaux nécessaires

Les rebouchages, calfeutrements et tous autres raccords au droit des percements et des réservations

Les plans et renseignements nécessaires

La fourniture et pose des fourreaux autour des conduits et canalisations

Les supports de tous les appareils et les ossatures secondaires éventuellement nécessaires

Les supports de tous les appareils et des canalisations

Les attentes pour mise a la terre des installations du lot GROS OEUVRE - DEMOLITION - PLATRERIE
- FAUX PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE BOIS — CARRELAGE - FAIENCE

Le remplacement des dalles de faux plafond cassées ou tichées lors des essais et réglages des installations,
apreés épuisement des cartons mis & disposition, le présent lot devra prévoir I’achat auprés du lot GROS
OEUVRE - DEMOLITION - PLATRERIE - FAUX PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE BOIS —
CARRELAGE - FAIENCE des plaques supplémentaires

Les finitions au pourtour des canalisations

La fourniture des renforts de faux-plafond

Les découpes dans les plafonds pour pose des appareillages

LOT 02 MENUISERIE EXTERIEURE

Travaux a la charge du chapitre MENUISERIE EXTERIEURE

Les réservations et découpes nécessaires

Le raccordement é¢lectrique de ses installations avec protection depuis le cable laissé en attente par le
présent lot

Les commandes, équipements €lectriques, mécaniques et automatiques nécessaires pour la motorisation
des ouvrants et stores du site

Les armoires électriques regroupant 1’appareillage électrique des équipements techniques du chapitre
MENUISERIES EXTERIEURES

Les liaisons ¢lectriques des appareils et des dispositifs de régulation sur chemins de cables indépendants
La production des tensions d’asservissement et de régulation

La mise a la terre de tous les appareils

Les liaisons équipotentielles de I’ensemble des installations du chapitre MENUISERIE EXTERIEURE
Le renvoi alarme technique de toutes les installations du chapitre MENUISERIE EXTERIEURE

La fourniture des documents précisant notamment les puissances électriques des installations (puissances
installées, puissances absorbées et bilans récapitulatifs)

Le respect des marques, type de matériels, recommandations et prescriptions du descriptif du présent lot
et les contacts secs pour le report des alarmes

Travaux a la charge du présent lot

Les plans et renseignements nécessaires

L’amenée de courant pour le raccordement des équipements du chapitre MENUISERIES EXTERIEURES
Les attentes pour mise a la terre des ouvrages métalliques du chapitre MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM

LOT 3 PEINTURE - SOLS SOUPLES

Travaux a la charge du lot PEINTURES - SOLS SOUPLES
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Toutes les peintures définitives a I’exclusion de celles dues par I’entrepreneur du présent lot
La protection des appareils pour la mise en peinture des locaux

Les réservations et découpes nécessaires

La découpe au pourtour des canalisations

Les finitions au pourtour des canalisations

Travaux a la charge du présent lot

La peinture antirouille de toutes les parties métalliques de 1’installation
La peinture définitive des appareils

Le repérage des différents appareillages, canalisations par étiquetage
La fourniture et pose des fourreaux autour des conduits et canalisations
Les plans et renseignements nécessaires

LOT 04 PLOMBERIE — CHAUFFAGE - VENTILATION

Travaux a la charge du lot PLOMBERIE — CHAUFFAGE - VENTILATION

L’armoire des installations de chauffage et ECS en chaufferie

Le raccordement électrique de tous ses appareils depuis les attentes du présent lot
Le cablage de tous les appareils de chauffage, ventilation depuis ses armoires

La mise a la terre de tous les appareils

Les renseignements techniques, bilan de puissance et plans de position des appareils

Travaux a la charge du lot présent lot

Les amenées de courant

Les attentes pour mise a la terre des installations du présent lot

Les contacts pour asservissement des installations de ventilation selon I’article CH34 du réglement de
sécurité contre I’incendie dans les batiments recevant du public

4.2.1. Limite de prestation a la charge du Maitre d’Ouvrage

A la charge du maitre de I’ouvrage :

Les éléments actifs des équipements informatiques pour le présent projet (Routeurs, switch, serveur, etc...)
Les synthéses avec le présent lot

Les plans et renseignements nécessaires

Plan et consignes d’évacuation, extincteurs.

La fourniture des documents précisant notamment les puissances électriques des installations (puissances installées,
puissances absorbées et bilans récapitulatifs)

Travaux a la charge du présent lot

L’amenée de courant a proximité des panneaux de commandes pour les équipements spécifiques du Maitre
d’Ouvrage

La mise a la terre de tous les appareils

Les liaisons équipotentielles de I’ensemble des installations

La syntheése avec le lot MAITRE D’'OUVRAGE
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5. CONTROLE — ESSAIS — VERIFICATIONS INITIALES

5.1. CONTROLES

Il sera procédé aux controles des matériaux et appareils de I’installation tant en usine que sur le chantier et ceci avant
mise en ceuvre conformément aux paragraphes correspondants ci-dessous

Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra étre fourni avant tout commencement des travaux pour approbation
par I’architecte et conservé par-devers lui, pour permettre le contrdle de I’installation exécutée avec des matériaux ou des
matériels conformes aux échantillons remis.

Au cours du chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'(Euvre procédera a des opérations de
controles portant sur la qualité des matériels et leur mise en ceuvre.
5.2. ESSAIS

Les essais et controles seront réalisés conformément aux normes DTU et documents techniques COPREC. Les PV des
vérifications et essais devront étre envoyé€s pour examen au bureau de controle, en 2 exemplaires, de dernier adressera au
maitre d’ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport expliquant les avis portant sur les PV mentionnés ci-dessus.

Les installations électriques du présent lot seront soumises au CONSUEL.
L'assistance au bureau de contrdle est a la charge de l'entreprise.
Les procés-verbaux suivants sont a la charge de 'entreprise :

- Coprec électricité

- Procés-verbaux d’essais de résistance au fil incandescent des luminaires d’éclairage normal et d’éclairage de
sécurité

- Certificat de mise en service et de bon fonctionnement des équipements d’alarme incendie

- La vérification avant la fin de la période de garantie du serrage des connexions dans les armoires avec fourniture
d'une attestation de bonne exécution.

5.3. VERIFICATIONS INITIALES

Les installations neuves du présent dossier feront I’objet de vérifications initiales par un organisme de contrdle

L'entreprise aura a charge la fourniture de 3 dossiers DOE aux services de la maitrise d’ouvrage pour la vérification de
ses installations

La vérification initiale des installations est a la charge de la maitrise d’ouvrage, I’entreprise devant assister
obligatoirement aux opérations de vérifications

5.4. FORMATION DU PERSONNEL

Conformément aux articles MS 51 et MS 69, la mise en service sera ponctuée par la formation a 1’utilisation et a
I’exploitation du systéme de sécurité incendie du personnel chargé de la surveillance de 1’établissement.

Cette formation fera 1’objet d’un compte rendu accompagné d'une feuille d’émargement des personnes présentes. Ces
informations devront étre jointes au registre de sécurité.

La formation du personnel fait partie intégrante de la prestation.
Les personnes a former sont les suivantes :

- Le personnel de surveillance.
- Tous les personnels de maintenance (agents de sécurité incendie).
- Le personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Euvre.

Les formations devront permettre au personnel concerné de maitriser parfaitement les fonctions du SSI.
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6. DOSSIER TECHNIQUE

L’attention de I’entreprise est attirée sur la trés grande importance du dossier technique de 1’installation réalisée.
Il est donc de I’intérét de 1’entreprise d’en commencer la confection dés le début des études.
Le dossier comprendra les rubriques qui suivent, il sera constitué de classeurs, les plans ou documents seront placés sous

des pochettes en plastique.

6.1. DESCRIPTION SOMMAIRE

Cette description sommaire est destinée a présenter 1’installation et son principe a des personnes non-spécialistes. Elles
décriront le principe et le fonctionnement d’une maniere simplifiée. La description sera illustrée par des schémas.

6.2. DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

Elle est destinée aux techniciens avertis, elle sera échafaudée a partir du descriptif de consultation.

6.3. NOTICE DESCRIPTIVE DE FONCTIONNEMENT

Cette notice permettra de décrire les procédures simples :

- De mise en route

- D’arrét normal

- D’arrét d’urgence

- De contr6le de bon fonctionnement.

Elle sera complétée par une rubrique de diagnostics simples permettant a un personnel moyennement spécialis€, soit de
dépanner, soit de juger la gravité de la panne pour appeler, le cas échéant, le plus rapidement possible le spécialiste.

6.4. NOTES DE CALCULS

Elle comprendra tous les calculs suivants :

- Les bases de calculs telles que spécifi¢es au C.C.T.P.

- Détermination des caractéristiques de tous les appareils (puissances, références, etc...)
- Bilan de puissances

- Calculs de sections des cables, des niveaux d’éclairement

6.5. DOCUMENTATION TECHNIQUE DES MATERIELS

Tous les matériels sans exception seront répertoriés et décrits, les documentations seront classées par ordre alphabétique.
11 sera prévu pour chaque matériel :

- Une fiche précisant en détail : adresse et numéro de téléphone du constructeur, modele, type, grandeur,
puissances caractéristiques, nature des matériaux, etc... (tout ce qui est nécessaire pour passer une commande
au constructeur)

- Une documentation technique du constructeur

- Lacourbe avec indication du point de fonctionnement de 1’appareil

- Les procés-verbaux des essais et description d’essai par un organisme officiel, par exemple :

o Matériau coupe-feu

6.6. NOTICE D’ENTRETIEN

La notice comportera une table générale annuelle des opérations d’entretien a effectuer sur tous les matériels.

En colonnes verticales, sera indiquée la périodicité des interventions, journaliéres, hebdomadaires, trimestrielles,
mensuelles, etc.

En lignes horizontales, les matériels intéressés, groupés par famille si leur entretien est identique.
Il sera ensuite établi pour chaque matériel distinct, une fiche technique d’entretien précisant :

- Lapériodicité de chaque intervention (calendrier d’entretien, heure de fonctionnement, encrassement, etc.)

6.7. LISTE DES PIECES DE RECHANGE

Cette liste précisera une caractéristique distinctive pour chaque matériel permettant éventuellement de la retrouver
aisément dans la description du matériel.

Cette liste sera réalisée par famille de matériel, par exemple :
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- Liste des fusibles, bobines, contacteurs, paliers, moteurs €lectriques, etc...)
- Liste de pieces et matériel de rechange et de dépannage pour constituer un stock préventif et curatif sur un an ou
deux de fonctionnement.

Les délais de livraison habituels de ce matériel seront indiqués.

L’estimation financiére de chaque pic¢ce de rechange recommandée sera précisée.

6.8. PLANS D’EXECUTION ET DE RECOLEMENT

Les plans et schémas seront répertoriés sur une liste ; ils seront pliés dans une chemise a sangle
Ils devront étre le reflet parfait des ouvrages tels qu’ils ont été réalisés.

Le dossier regroupera tous les plans d’exécution, les plans de fabrication, de montage, les schémas électriques, les
schémas d’asservissement.

Les plans fournis par I’entreprise devront préciser :

- Pour chaque trongon des réseaux électriques :
o L’intensité
o Lasection ou les dimensions de passage
o La chute de tension
- Pour chaque matériel installé :
o Lamarque
o Letype
o Les caractéristiques techniques (intensité, puissance, etc...)
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7. ETUDES — CONTROLES — FORMATION

7.1. ETUDES
L'entreprise devra toutes les études complémentaires pour 1'exécution de l'ouvrage :

- Plans Atelier/chantier (PAC)

- Modifications diverses en cours d’exécution

- Calculs d'éclairage et implantations

- Calcul des sections, repérage filerie et borniers schémas développés
- Compléments sur schémas, plans et guides

- Vérification des puissances des équipements a desservir et de leurs caractéristiques
- Plans d'équipement des tableaux et armoires

- Position et repérage des boites de dérivation

- Tracés, sections, notes de calcul des cables.

- Carnets de cables et cheminements

- Etc...

L'entreprise est tenue a une participation active aux réunions de synthése dans la phase préparatoire. Elle aura a charge la
fourniture des dossiers :

- 3 dossiers d'exécution au maitre d'ceuvre pour visa avant démarrage des travaux

- Les dossiers de la commission de sécurité

- Les dossiers pour le bureau de contrdle, avant démarrage des travaux

- En fin de travaux, un dossier mis a jour sous forme d'un reproductible et de 4 tirages, complétés des fiches
techniques et notices de tous les matériels

7.2. CONTROLES

L’entreprise devra 1’assistance au bureau de controle.
Les proces-verbaux suivants :

- Coprec électricité
- CONSUEL
- Certificat de mise en service et de bon fonctionnement des équipements d’alarme incendie
- Procés-verbaux d’essais de résistance au fil incandescent des luminaires d’éclairage normal et d’éclairage de
sécurité
- Les notices d’exploitation,
Les certificats de conformité aux normes

- Certificats de conformité aux normes et Procés-verbaux d'essais.
- Documents attestant de la compatibilité des matériels entre eux

Recette compléte du cablage informatique, selon définitions au chapitre correspondant.

7.3. FORMATION

Conformément aux articles MS 51 et MS 69, la mise en service sera ponctuée par la formation a I’utilisation et a
I’exploitation du systéme de sécurité incendie du personnel chargé de la surveillance de 1’établissement.

Cette formation fera 1’objet d’un compte rendu accompagné d'une feuille d’émargement des personnes présentes. Ces
informations devront étre jointes au registre de sécurité.

La formation du personnel fait partie intégrante de la prestation.
Les personnes a former sont les suivantes :

- Le personnel de surveillance.
- Tous les personnels de maintenance (agents de sécurité incendie).
- Le personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Euvre.

Les formations devront permettre au personnel concerné de maitriser parfaitement les fonctions de I’équipement d’alarme.
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