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Article 1 Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir la mission de
contréle technique, au sens des articles L. 125-1 a L. 125-6 du Code de la construction et de I'habitation
(CCH) dans le cadre de :

Construction d’un béatiment d’hospitalisation, d’'un centre d’hémodialyse et I'extension-
restructuration des urgences adultes

Il compléte ou déroge, pour chaque mission ou phase d'intervention, aux définitions du cahier des
clauses techniques générales applicable aux marchés de contrdle technique (CCTG Contrdleur
Technique), approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999.

En cas de contradiction entre ces documents, l'ordre de priorité est fixé par le cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) du marché.

1.2 Caractéristiques de I'opération

1.2.1 Caractéristigues principales

Le présent marché a pour objet la Construction d’'un batiment d’hospitalisation, d’'un centre
d’hémodialyse et I'extension-restructuration des urgences adultes.

Les surfaces du projet (construction neuve et réhabilitation) représentent un besoin de 6 837 m? de
surface utile pour une surface dans ceuvre d’environ 10 377 m2,

La période d’études est fixée a 13 mois, y compris périodes d’analyses et de validation du maitre
d’ouvrage.

Les travaux seront phasés et auront lieu en site occupé. La durée des travaux est estimée a 60 mois
en deux phases principales de travaux (compris période de préparation et réception) :

- Phase 1: Construction d’'un batiment d’hospitalisation de 82 lits extensibles a 116 et d’'un centre
d’hémodialyse de 32 places et 4 places de repli. La durée des travaux de cette phase est
estimée a 20 mois pour un objectif ferme de livraison du plateau de pédiatrie pour juillet 2028.

- Phase 2 : Concerne la démolition du batiment administratif et I'extension et la restructuration
des urgences adultes et des locaux libérés par le service d’hémodialyse. La durée des travaux
de cette phase estimée a 40 mois pour un objectif de livraison pour fin 2031. La phase 2 fera
I'objet de plusieurs sous phases et d’autant de réceptions partielles (nombre de sous-phases
estimé a ce stade a 4). L’objectif est de maintenir 'activité des urgences adultes pendant toute
la durée des travaux.

Le montant prévisionnel de travaux est estimé a 29 M€ HT travaux en valeur janvier 2025.

1.2.2 Spécificités techniques de 'opération

L’attention du Bureau de contrdle est attirée sur les spécificités suivantes de I'opération :

- D’un ERP de type U de 1¢ catégorie
- Site occupe
- Opération phasée

1.2.3 Délais prévisionnels de réalisation des études et des travaux

Les délais prévisionnels de réalisation des études et des travaux sont prévus a l'article 3.2 du CCAP.
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Article 2 Prestations de contrdle technique

2.1 Définition des missions
Les interventions du contréleur technique comportent les missions de base suivantes :
e Mission L : relative a la solidité des ouvrages et des équipements indissociables
e Mission S : relative a la solidité des ouvrages et des équipements indissociables. Notons ici qu'il
s’agit d’'une mission SEI, car le batiment a édifier est un ERP.
La liste des missions de contrdle technique complémentaires des missions de base L et S
gui sont confiées au titulaire est détaillée ci-dessous :
e Mission PS: relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
e Mission P1 : relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés
e Mission LE : relative a la solidité des existants
e Mission AV : relative a la solidité des avoisinants

e Mission Ph: relative a l'isolation acoustique des batiments y compris Fourniture de
I’Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue au Code de la
Construction et de I'Habitation

e Mission Th : relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie

o y compris vérification carbone en conception et en travaux jusqu’a la
livraison

o ycompris Fourniture de I’Attestation de prise en compte de la réglementation
thermique prévue au Code de la Construction et de I’Habitation

e Mission Hand : relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
compris Attestation accessibilité handicapés a ’achévement des travaux prévue au
Code de la Construction et de I’Habitation).

e Mission VIEL : vérification initiale des installations électriques conformément a l'arrété du
19 avril 2012 relatif aux normes d’installation intéressant les installations électriques des
batiments

Les missions S et HAND visent la réglementation ERP et le code du travail.

Le contrdleur technique devra fournir tous les rapports réglementaires (RICT, RFCT, RVRAT, RVIEL,
...) et toutes les attestations liées a I'exercice de ces missions (notamment L, PS, HAND, TH, PH)

Le projet fera I'objet de réceptions partiels nécessitant la production de plusieurs RVRAT. Le hombre
de réception partielle est, a ce stade estimé a 5.

Page 4 sur 10
Affaire n° 25P006 - Mission de contrdle technique dans le cadre de la construction d’'un batiment d’hospitalisation,
d’'un centre d’hémodialyse et I'extension-restructuration des urgences adultes
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) - 22/05/2025




2.2 Conditions générales d’intervention

2.2.1 Cadre général de la mission

D'une maniére générale, les conditions d'exécution des actes techniques et des actes d'information
prévus par le CCTG Contrble Technique sont complétées comme suit :

e La mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits
utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler
au maitre de I'ouvrage les essais qu'il estime nécessaires,

e Le contrble ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l'intervention du
contréleur technique qui ne procéde a aucun démontage ou sondage destructif. Toutefois, des
opérations de démontage ou sondage destructif peuvent étre effectuées a la diligence et a la
charge du maitre de l'ouvrage, aprés demande diiment motivée du contrbleur technique et
accord du maitre d’ceuvre.

2.2.2 Référentiels imposés pour le contrdle technigue

Le contrdle technique est fondé sur la comparaison de I'objet contrdlé a des référentiels imposés par le
CCTG CT. Ces reférentiels sont complétés en tant que de besoin par les piéces contractuelles des
marchés de travaux.

Dans les domaines non couverts par des reglements, le contréleur technique attire I'attention du maitre
de l'ouvrage sur la nature générale du risque encouru du fait des dispositions retenues pour la
conception ou I'exécution des ouvrages, notamment s'il a connaissance d'une pathologie visant le
domaine concerné.

2.2.3 Prise en compte des nouvelles réglementations

Il appartient au contréleur technique de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur a la date
d'obtention des autorisations administratives préalables a la construction.

Si une nouvelle réglementation apparait postérieurement a ces dates, le contréleur technique est tenu
d'attirer I'attention du maitre de I'ouvrage sur les conséquences de cette nouvelle réglementation. |l
distingue ce qui reléve des évolutions souhaitables et des modifications obligatoires, notamment pour
I'obtention des autorisations d'ouverture au public ou d'exploitation.

Il en est de méme pour les projets connus de réglementation ou les transpositions en droit interne des
normes européennes.

2.2.4 Procédures de transmission des documents et informations

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de mettre en place une plateforme collaborative d’échange
de documents.

Dans cette hypothése, la totalit¢ des diffusions d’informations relatives au projet devront y étre
déposées : compte rendu d’analyse, avis, compte rendu de visite, etc. (liste non limitative).

Une convention viendra fixer les modalités pratiques de fonctionnement de cette plateforme. Ces
modalités seront sans effet sur le montant du marché du titulaire et ne viendront pas limiter le contenu
de la mission objet du présent marché.
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2.2.5 Formulation des avis

Dans le cadre de sa mission, le contréleur technique doit notamment consigner le résultat de ses
examens, avec ou sans remarques, dans des fiches d'avis technique puis dans des rapports (rapports
intermédiaires et rapports récapitulatifs).

Ces fiches sont numérotées chronologiguement et font apparaitre, en plus de l'avis technique
proprement dit, les renseignements suivants :

Référence de l'opération ;
Nature de la mission ;
Origine et date du document examiné ou date de la visite sur le chantier ;

[ )
[ )
[ )
e Liste des destinataires.

Un protocole de diffusion des documents et informations soumis a I'avis du contréleur technique et la
diffusion des avis du contréleur technique seront établis conjointement par le contréleur technique,
'OPC, le Maitre d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage.

Les avis du contrdleur technique doivent étre explicites, précis et motivés.

En cas de difficulté technique particuliere, de litige ou de contestation portant sur des dimensionnements
d'ouvrages, de parties ou d'éléments d'ouvrages, le contrdleur technique doit étre en mesure de fournir
un avis explicite sur les calculs justificatifs établis par le maitre d’ceuvre ou I'entrepreneur.

Enfin, le contréleur technique est tenu de signaler au maitre d’ouvrage, tout document manquant et
nécessaire a son intervention.

2.3 Précisions concernant les missions

L’ouvrage étant classé ERP, la mission S est complétée par :

o Pour les établissements recevant du public (ERP), les vérifications techniques prévues, avant
l'ouverture de I'établissement au public, au Code de la construction et de I'habitation ;

A ce titre, le contr6leur technique est notamment chargé :

e D’informer le maitre de l'ouvrage des contraintes particuliéres qui s'imposent du fait du
classement de l'ouvrage ;

o De participer aux réunions concernant I'établissement des notices de sécurité devant étre
jointes aux déclarations ou demandes d'autorisation de construire ;

o D’assister la maitrise d’ceuvre pour la rédaction des notices de sécurité ;
e De donner un avis sur la notice de sécurité ;

o De contrdler l'application des prescriptions délivrées par les instances administratives
concernées

o D’établir les attestations et rapports de vérifications techniques prévus par les textes concernés.
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Article 3 Phase d’intervention

3.1 Cadre général

Les différentes phases d'intervention de la mission sont celles définies par l'article 11 du CCTG Contréle
Technique.

Les actes techniques et d'information correspondant a chacune d'elles sont prévus par I'annexe B du
méme CCTG. Les dispositions du CCTG CT sont complétées par les stipulations ci-apres.

Les différentes phases décrites ci-aprés sont des « parties techniques » au sens de l'article 22 du
CCAG-PI.

3.2 Phase 1: Avis et contrdle des documents de conceptions

La phase « examen des documents de conception » est décomposée selon chaque stade de la mission
de conception :

o Analyse de I'esquisses du lauréat du concours de Maitrise d’ceuvre et production d’un rapport ;
o Veérification des diagnostics ;

o Etudes d’avant-projet sommaire ;

e Etudes d’avant-projet définitif ;

e FEtudes de projet ;

e Dossier de demande de permis de construire : la prestation intégre, en tant que de besoin, les
permis modificatifs ;

e FEtudes de DCE.

Les documents de conception que le contrbleur technique doit examiner au titre de sa mission sont ceux
produits par le maitre d’ceuvre aux stades correspondants. Le contréleur dispose d’un délai de 15 jours
calendaires (& compter de la réception des documents) pour transmettre ses avis.

Préalablement a I'examen des documents de conception, le contréleur technique procéde a I'examen
des objectifs et exigences prévues dans le programme de l'opération, notamment sur le plan de la
sécurité et dans les domaines définis dans le cadre de sa mission.

Le contrdleur technique participe aux réunions auxquelles il est convoqué dans le cadre des phases
d'études. Pendant ou a l'issue de ces réunions, le contrbleur technique peut formuler des avis. Les
avis formulés en cours de réunion sont consignés au compte-rendu, les avis postérieurs sont écrits et
transmis.

En fin de chaque stade de la phase de conception tels que mentionnés ci-avant, le contréleur
technique adresse un rapport intermédiaire au maitre de I'ouvrage résumant ses avis sur les
documents examinés, dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la réception par ses soins
du dossier d'études de la phase en cours par le maitre d'ceuvre.

A lissue de la phase de conception, il établit le rapport initial de contréle technique dans un délai de 15
jours calendaires a compter de la réception par ses soins du dossier d'études de projet transmis par le
maitre d’ceuvre.

Les prestations spécifiques a certains stades de la conception :

Permis de construire ou autorisation de travaux

Au stade de I'élaboration du dossier de permis de construire ou de la demande d'autorisation de travaux
(prévue aux articles L421-1 a 9 du code de I'urbanisme), le contréleur technique participe, en tant que
de besoin, aux réunions de présentation du dossier aux instances concernées.
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3.3 Phase 2 : Avis et controle des documents d’exécution

Le contrbleur technique examine les plans et autres documents techniques d'exécution réalisés
préalablement a I'exécution des travaux (notamment les plans de synthése).

Il prend connaissance des autres documents établis ou fournis par le maitre d’ceuvre et par les
entreprises (procés-verbaux, certificats de qualification, etc.) dans le cadre de leurs missions relatives
a l'ouvrage. Chaque examen donne lieu a un avis. Le contrbleur technique dispose d’un délai de 7 jours
calendaires (a compter de la réception des documents) pour transmettre ses avis.

NB : avant chaque réunion des maitrises, le présent titulaire communiquera au Maitre d’ouvrage
une synthése de ses avis émis suspendus ou défavorables. Ce document synthétique sera a
communiquer impérativement et obligatoirement 48 heures avant la tenue de la réunion.

3.4 Phase 3: Avis et contrdle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements
soumis au contrdle et formulation des avis correspondants

Pendant cette phase, le contréleur technique procéde a I'examen des conditions dans lesquelles
s'effectuent les vérifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs.

Le contrdleur technique donne un avis sur les certificats de classement au feu des matériaux, sur les
éventuels certificats de résistance au feu d'éléments préfabriqués, ainsi que sur les procés-verbaux
d'essais qui lui sont transmis.

Le contréleur technique dispose d’'un délai de 7 jours calendaires pour transmettre ses avis.

Au-dela des réunions de chantier, le contrdleur technique doit effectuer des contrdles sur place dont la
fréquence dépendra du stade de réalisation de I'ouvrage. L’'ensemble des ouvrages qui ne resteront
pas visible a terme, devront faire I'objet d’'une vérification et d’'un avis du contréleur techniques
(ferraillage, ossatures etc.)

Ces visites de chantier font systématiquement I'objet d'un avis technique suivi d'une diffusion (acte
d'information).

Le compte rendu de visite ainsi établi sera a diffuser dans les 48 heures qui suivent la visite.

3.5 Phase 4: Opérations de réception

3.5.1 Démarches préalables a la visite de la commission de sécurité

Le contrdleur technique est informé de la date de demande d'autorisation ou de déclaration d'ouverture
adressée au maire de la commune par le représentant Iégal du maitre de I'ouvrage en application des
dispositions de l'article R. 122-5 du Code de la construction et de I'habitation. Il dresse alors la liste des
attendus de la part des différents intervenants (y compris maitrise d’ouvrage), afin de faciliter les
relances de 'OPC et la production d’'un RVRAT exempt de réserves.

Le contr6leur technigue est informé de la date de la visite de la commission de sécurité.

Préalablement a la visite de la commission de sécurité, en application des dispositions de l'article 46 du
décret du 8 mars 1995 relatif a la commission consultative départementale d'accessibilité et de sécurité,
le contréleur technique établit une attestation, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. En
annexe a cette attestation le contrdleur technique joint un relevé des conclusions des rapports de
contrOle attestant de la solidité de I'ouvrage.

Ces documents doivent étre transmis au moins 15 jours avant la date de la visite de la Commission de
Sécurité.
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3.5.2 Prestations afournir lors de la visite de la commission de sécurité

Le contrbleur technique est tenu d'assister le maitre d'ouvrage pendant les visites de la commission de
sécurité préalables a la procédure visant a la délivrance du certificat de conformité et de la décision
définitive d'ouverture au public de l'ouvrage.

Lors de cette visite, le contrdleur technique doit étre en mesure de fournir soit une attestation de levée
de avis contenues dans ses rapports récapitulatifs, soit un état de réserves non levées une semaine
avant le jour de la visite.

Le contrdleur technique classe les avis selon leur nature, en trois catégories : non conforme, non
terminé ou non transmis.

3.5.3 Vérifications finales — Réception des travaux (chantier)

Le contrdleur technique fournit les prestations explicitement prévues par le CCTG Contrdle Technique
dans un délai de 10 jours apres la réception du chantier soit :

e Le Rapport de Vérifications Réglementaires Apres Travaux (RVRAT),
e Le Rapport de Fin de Contréle Technique (RFCT),
e Les diverses attestations prévues dans le cadre des missions

Pour les missions autres que la mission S visée ci-avant, le contréleur technique fournit, en sus des
prestations explicitement prévues par le CCTG Contrdle Technique, les prestations suivantes :

e Examen des procés-verbaux d'essais ;

e Examen des ouvrages au stade des opérations préalables a la réception en vue d'identifier les
non-conformités non corrigées ou nouvelles

o Visites de levées de réserves nécessaires pour établir le rapport définitif de fin de
travaux.

Au titre de son forfait de rémunération, le contréleur technique est tenu d'effectuer toutes les visites de
levées de réserves qui s’'imposent et de transmettre des attestations de levée de réserves et/ou les
rapports de vérifications finales et attestations épurées de toute réserve, y compris lorsque les levées
de réserves sont réalisées post-réception de I'ouvrage. La diffusion des documents sera obligatoirement
réalisée dans les 5 jours ouvrés qui suivent la visite.

3.6 Phase5: Controle des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achéevement

Pendant l'année de garantie de parfait achévement, le contrdleur technique peut étre invité sur le
chantier, a une date préalablement fixée en accord avec le maitre d’ouvrage, pour donner un avis sur
les travaux de parachévement des ouvrages ou sur une réserve de garantie de parfait achévement dont
la nature nécessite un avis du contréleur technique.

Un mois au plus tard avant la fin du délai de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre organise
une visite de fin de délai de parfait achévement.

Au cours de cette visite, a laquelle est convié le contrbleur technique, le maitre d’ceuvre effectue un
constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce
constat reprend I'ensemble des défauts signalés et inclut les remarques éventuelles du contrdleur
technique.

La visite fait I'objet d'un procés-verbal établi par le maitre d’ceuvre.
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Article 4 Délais et fréquence d’intervention

4.1 Phase conception

Le contréleur technique doit pendant toute la durée de la phase conception de I'opération assister aux
réunions pour lesquelles il est explicitement convoqué en présence des divers acteurs du projet
(Maitrise d’'Ouvrage, Assistant a Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre...) : 1 réunion de validation de
dossier a chaque phase de conception (ESQ/DIAG, APS, APD, PRO, DCE) + 1 réunion avec le
SDIS.

4.2 Phase travaux

Le contréleur technique doit pendant toute la durée des travaux (préparation + exécution) de 'opération :

» Effectuer des visites de chantier et des contrdles inopinés et/ou participer aux réunions de
chantiers :

e 1visite minimum imposée toutes les semaines pendant les phases de travaux

e 1 présence imposée toutes les 2 semaines en moyenne en réunion de chantier qui
peut étre mutualisée avec la visite de chantier

» Assister aux réunions des maitrises (1 réunion tous les 2 mois minimum en moyenne),

» Assister aux réunions (pour lesquelles il est explicitement convoqué) abordant les aspects
relevant de ses domaines contractuels de prestations, en présence de l'entreprise concernés
par la réalisation des travaux,

» Assister réunions de préparations des commissions de sécurité ainsi qu’aux commissions de
sécurité

Présence complémentaire laissée a I’'appréciation du contrbleur technique

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées ci avant ou définies par le Contréleur
Technique ne sont pas suffisantes pour lui permettre de remplir complétement sa mission dans des
conditions satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement
de sa mission et I'exercice de sa responsabilité l'imposent.
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