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MEMOIRE DE PRESENTATION

1- PARTIARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Le traitement architectural proposé au regard des exigences patrimoniales fortes du site

Intervenir dans un lieu historique et aussi préservé que la manufacture de Sevres est un privilege et un
honneur qui nous oblige au plus grand soin en tant qu’architecte. Les trésors que constituent les moules
originaux a conserver et que nous avons eu la chance de voir lors de la visite méritent la plus grande
attention. Un batiment a la fois en continuité avec I'histoire du lieu et capable d’étre a la pointe de la
modernité et de I'écologie dans sa capacité a préserver dans des conditions climatiques parfaites le
Magot et les collections patrimoniales.

Une implantation respectueuse de la symétrie historique qui préserve la qualité de
lumiére des ateliers de peinture.

Afin de garantir une insertion fine et respectueuse dans la Cité de la céramique et en bordure du parc
de Saint-Cloud, nous avons fagonné une volumétrie sur mesure en pierre massive.

L’objectif principal de la nouvelle volumétrie et de s’insérer dans la symétrie historique du site tout en
conservant un apport maximum de lumiéere naturelle pour les ateliers existants.
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Eléments majeurs de composition : Le plan orthogonal, les rues de 8m et le Front de Seine batissent toute la
composition site. Cette trame guide I'implantation et la géométrie de notre intervention, lui donne un cadre sans brimer
I'expression contemporaine architecturale du projet.

Les orientations patrimoniales et architecturales confortent les hypothéses suivantes :

e Maintenir un front bati le long de la rue,



o Respecter 'effet de pignon en symétrie avec le batiment n°6 : reprise du gabarit, alignement
des corniches et des bandeaux filants

e Réutilisation du langage de composition avec la création d’'une rue intérieure.

Création d'une rue intérieure
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Nous avons réalisé une étude d’éclairement des ateliers de peinture voisins (batiment 7) en recréant a
l'identique le volume du batiment 6. il s'avére que cela ne permet pas de préserver un bon niveau
d’éclairement naturel de ces espaces de travail.

Nous avons donc conservé les deux volumes en proue aux extrémités de la bande symétriqgue au
batiment 6 pour recréer la symétrie des perspectives des allées Nord/Sud. Entre ces deux volumes
nous aménageons un grand patio végétalisé ouvert a tous. La continuité de la facade du rez-de-
chaussée sur rue en pierre massive permet de reconstituer I'effet de rue tout en offrant une dilatation et
une ouverture vers le ciel qui offre un lieu de pause pour toutes les personnes travaillant dans la
manufacture. Cette volumétrie permet de conserver un trés bon apport de lumiere naturelle pour les
ateliers existants (voir calculs FLJ). Ces deux volumes intégrent en leur sein les circulations verticales
éclairées naturellement, des bureaux et des locaux techniques.

Au Nord, un deuxiéme volume plus bas et en retrait des proues abrite la majorité des espaces des
réserves. Il n'est pas visible dans I'axe des allées Nord/Sud. Sa géométrie garantie une grande
modularité et une aisance pour 'aménagement des réserves. Sa toiture est végétalisée pour minimiser
son impact visuel depuis le parc de Saint-Cloud et se fondre dans la canopée des arbres existants et
plantés. Au rez-de-chaussée, ce volume est creusé sur ses extrémités. D’'un coté pour assurer une
zone de livraison confortable et couverte des intempéries. De 'autre, I'évidemment offre une terrasse
abritée complémentaire au futur aménagement du jardin pour déjeuner a 'ombre, avec un local commun
accessible a tous depuis I'extérieur pour cuisiner et un local d’entretien pour les espaces verts. Ce
complément programmatique est une proposition et son aménagement pourra évoluer en fonction des
souhaits de la maitrise d’ouvrage et des usagers.

Ces 2 bandes béaties sont réunies par une bande trés mince, une rue intérieure, qui accueille les

circulations horizontales éclairées naturellement et assure la transition entre les gabarits des volumes
principaux.
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Le traitement des facades et de la toiture

Une écriture architecturale contemporaine en matériaux traditionnels

Ce nouveau batiment ainsi sculpté est entiérement en pierre de Taille en cohérence avec la matérialité
des batiments existants. Le rythme et la vibration des fagades en grande partie opaque est assurée par
une série de pilastres espacés de 40cm. Les deux volumes en symétrie reprennent le rythme et la
hauteur des ouvertures du batiment 6, avec des horizontales en béton bas carbone teinte pierre alignées
sur les modénatures en briques existantes. Ces grands chassis éclairent les 2 escaliers en bois. Au
cceur du patio, des chassis permettent de bien éclairer les circulations horizontales et les bureaux. Le
sol du patio et de la terrasse sont réalisés en briques rouges de réemploi identiques aux modénatures
des batiments du site. Le travail sur des joints ouverts et enherbés permet de conserver une infiltration
naturelle des eaux de pluie.

Les toitures sont traitées avec le méme soin que les fagcades. Celles des 2 pavillons verticaux sont en
zinc a 3 pans en symétrie du batiment 6. La toiture du volume Nord, plus bas, recoit une végétalisation
pérenne sur 20cm de terre, nécessitant peu d’entretien et qui participe a la rétention d’eau et a la trés
bonne isolation des réserves.

Aucune sortie d’air ou de technique ne sera apparente en toiture. Les volumes intégrent 'ensemble des
locaux techniques. Les vides entre pilastres permettent de prendre de I'air de fagon discréte a travers
des grilles thermolaqués bien calepinées et invisibles depuis la rue.

Le traitement des espaces intérieurs : qualité spatiale, confort et agrément des espaces

L’entrée et la zone de livraison largement dimensionnée et a I'abri de la pluie sont regroupées a I'ouest
de la parcelle. Depuis le sas, les espaces de décartonnage et de tri sont bien répartis. Les circulations
horizontales traversantes sont bien dimensionnées et toujours dans la lumiére naturelle grace a la faille
entre les volumes principaux. Les locaux techniques sont accessibles sans passer par les zones sous
contréle. Le plan est parfaitement symétrique avec les escaliers d’acces a I'étage positionnés en proue
et éclairés naturellement. Les bureaux s’ouvrent sur le patio végétalisé. Au rez-de-chaussée, ce volume
est creusé sur ses extrémités. D’un c6té pour assurer une zone de livraison confortable et couverte des
intempéries. Coté parc a I'Est I'évidemment du volume bas offre une terrasse abritée complémentaire
au futur aménagement du jardin pour déjeuner a 'ombre, avec un local commun accessible a tous
depuis I'extérieur pour cuisiner et un local d’entretien pour les espaces verts. Ce complément
programmatique est proposé et son aménagement pourra évoluer en fonction des souhaits de la
maitrise d’ouvrage et des usagers.

Le traitement de I'objectif d’uniformité et de modularité/flexibilité souhaité pour faciliter
I’adaptation des batiments aux évolutions d’usage

Les salles abritant les collections patrimoniales et le Magot a I'étage ont des proportions facilement
aménageables avec trés peu de points porteurs intermédiaires pour offrir une grande modularité dans
leurs aménagements. Nous avons intégré plusieurs entrées pour favoriser I'évolutivité et pouvoir demain
les diviser en plusieurs locaux. Les axes porteurs sont uniqguement Est-Ouest. Cela permet de
recloisonner librement dans le sens Nord-Sud, perpendiculairement aux larges circulations. Les toitures
zinc des volumes en proues, sont supportées par des charpentes en bois.

La justification de [Il'organisation fonctionnelle adoptée, assortie d’'un schéma
fonctionnel d'organisation des flux intérieurs et extérieurs

Depuis I'espace de déchargement, une rue intérieure, éclairée naturellement traverse horizontalement
le nouveau batiment d’'Ouest en Est. Cet axe distribue en RDC et R+1 'ensemble des locaux. Son large
dimensionnement permet une circulation aisée depuis I'espace de déchargement jusqu’au différentes
réserves. Le monte-charge connecté a cette rue intérieure, met en communication les deux niveaux de
I'équipement.
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Les circulations verticales sont bien réparties dans les deux proues des béatiments. Leur éclairage
naturel incite les usagers a les emprunter.

Les locaux technigues sont aisément accessibles soit depuis la zone déchargement, soit regroupés
dans le volume Sud-Ouest. Le désenfumage de 'ensemble des locaux et circulation qui le nécessite a
été intégré au projet dés cette phase concours.

Enfin la salle de consultation et 'espace de traitement s’éclairent naturellement sur le patio.
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Le traitement des espaces extérieurs

Le projet de paysage propose d’animer le batiment des réserves, de I'entourer de lieux de détente, de
réception mais aussi d’'usages, de stockage et de logistique.

Fortement fermé sur lui-méme, ce nouveau batiment contemporain ajouté a I'ensemble constitué de la
manufacture s’intégre dans un écrin végétal. L’enjeu de notre proposition est de créer des usages liés
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a cette nouvelle construction pour activer cette partie du domaine. Le batiment n’est plus uniquement
un élément fermé sur lui-méme mais s’ouvre sur l'extérieur du site en créant du lien par sa
programmation avec I'ensemble du site et le futur jardin.

LA LISIERE FORESTIERE

La lisiere est composée de grands sujets dont la plupart sont en bon état phytosanitaire. Notre
proposition consiste a venir renforcer ce bandeau forestier par un taillis dense constitué principalement
de crataegus, cornus mas, Ligustrum, Prunus spinosa, rosa canina etc. et d’'un ensemble de mélange
de couvres sols pour sous-bois et zone humide, composé de fleurs, de fougéres et de bulbes a la
floraison étagée. Cette partie du projet vise a simplement renforcer la structure paysagéere existante et
créer un écrin recomposant toutes les strates naturelle et a nouveau favoriser la biodiversité et I'accuell
d’'une faune et d’une flore qualitative. L’enjeu est aussi d’offrir depuis le parc une vision soignée et un
nouveau massif recomposeé.

PATIO CENTRAL

Le projet du patio central propose de créer un espace ouvert de rencontre. Imaginé en brique de trois
teintes différentes et vernissées (issues du réemploi), ce sol unitaire compose un espace extérieur utile
supplémentaire pour les nouvelles réserves. On y vient se détendre, pic niguer ou organiser un
événement festif ponctuel. C’est le lieu de la contemplation.

La matérialité rappelle celle des batiments existants sur le site. Le travail soigné de la colorimétrie et de
la pose sur champ fait écho quand a elle a la minutie et au gout du détail des productions de la
manufacture.

Le rythme de la pose et le travail des joints cimentés poreux, enherbés fins puis larges permet de jouer
sur la progression du plus minéral au plus végétal afin de former deux massifs plantés de fleurs et de
cerisiers a la floraison blanche.

Au cceur du patio, des chassis permettent de bien éclairer les circulations horizontales et les bureaux.

ESPACE DE VIE & JARDIN POTAGER

Sur la face Est du batiment face au futur jardin qui sera réalisé dans sa continuité, nous proposons
'ouverture d’'une grande alcdve permettant I'intégration de deux locaux servants. Un local de jardinage
et un local cuisine ouverte d’extérieur. A nouveau, les réserves offrent un programme sur I'extérieur et
le batiment crée une polarité.

Ce lieu devient un espace de vie pensé autour de la culture du potager et de la production. Un ensemble
d’essences comestibles et esthétiques sont plantés afin d’offrir un paysage ludique et productif.
(Romarin, Sauges, Ails, Origan, kiwis, Capres etc...)

TOITURE VEGETALE

Un systéme de buttes de terre de 15 a 30cm de hauteur maximum permet la plantation d’un cortége
floristique dense sur un paillage composé de plusieurs granulométries de graviers et petits
empierrements.

La variation constante de I'épaisseur des couches du substrat forme la base d'une végétation riche en
especes, avec beaucoup de biomasse et une faune du sol plus riche.

Un contour en gravier et une série de pierriers permettent de créer un milieu ouvert sec renforcé par la
présence de branches de bois morts. L’assemblage d’éléments d’azote et de carbone permettent la vie
du sol et son évolution fertile dans le temps.

Une végétation basse de sedums et petites fleurs sur les contours, et un cortege floristique plus dense
et haut sur les buttes permettront 'accueil des insectes et oiseaux, tout en proposant un couvert végétal
fleuri toute 'année. Sur la terrasse centrale, un ensemble d’arbustes et baliveaux de tailles variées (150-
200 a 250-300) viennent renforcer I'effet buissonnant.

La pluralité des milieux créée (secs minéraux, herbacés, arbustifs etc.) participe a la multiplication des
habitats accueillant flore et faune, favorable a la nidification des oiseaux. Cette couverture végétale,
imite les logiques de la nature pour favoriser l'installation de la biodiversité sur la parcelle et permettre
de lutter contre la fragmentation des paysages.
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Ce paysage demande peu d’entretien, le produit de la fauche annuelle peut étre recueilli en andains et
laissé en place. Il participe a la fertilisation du sol. Un arrosage automatique ciblé sur les arbustes
permettra de maintenir un couvert végétal toute I'année.

Ce systéme permettra d’optimiser I'ancrage racinaire et améliorera les qualités de développement des
arbres. Une prise d’eau connectée a une cuve de récupération sera néanmoins prévue sur chaque
terrasse.

Structure et Régulation thermique, une enveloppe performante bio et géo-sourcée

Nous avons étudié un grand nombre de composition de fagade et d’enveloppe pour garantir une parfaite
gestion de la température intérieure grace a une trés forte inertie et étre conforme au programme
exigeant et nécessaire pour de telles réserves. Nous avons retenu 2 scenarii. Le premier, en base, est
composé a I'extérieur de pierres massives autoportantes de 40cm, d’isolation biosourcée de 26 cm en
fibre de bois, et d’'un mur porteur de 20cm en béton bas carbone. La seconde, plus onéreuse mais
encore plus écologique, est composée de pierres massives extérieures identiques mais porteuses,
d’'une méme épaisseur de 26 cm d’isolation biosourcée, et d’'un mur intérieur non porteur en briques de
terre crue. Ces 2 compositions d’enveloppe bio et géo sourcées garantissent a la fois une grande
pérennité, une confort intérieur optimal avec une variation des températures trés maitrisée (voir note
technique). Le second que nous avons décrit en option est une proposition en plus hors budget du
MOA. Dans les deux cas la pierre massive garantie une continuité de matérialité avec les batiments
existants.

Le projet que nous vous proposons réponds donc a lhistoire de la manufacture, dans une
réinterprétation contemporaine des éléments clefs de I'architecture et de la composition du site. Un plan
parfaitement symétrique, des proportions identiques au batiment 6 dans I'axe des allées Nord/Sud, et
une enveloppe en pierre massive. La volumétrie préserve d’excellentes conditions d’éclairement naturel
pour les ateliers de peinture. L’organisation fonctionnelle et technique offre un fonctionnement rationnel,
optimisé et modulable aujourd’hui comme demain. Le recours a des matériaux décarbonés réduit
lempreinte carbone et garantie une trés forte inertie et des conditions climatique intérieures
parfaitement maitrisées sans climatisation pour réduire la consommation d’énergie lors de l'intégralité
du cycle de vie du batiment. Nous vous proposons également deux lieux de convivialité pour les
personnes travaillant sur le site. Le patio sur la rue et une grande terrasse/cuisine d’extérieure en
continuité du futur jardin commun, pour que ces réserves soient également demain, un nouveau lieu de
convivialité pour la Manufacture.

2- CONFORMITE REGLEMENTAIRE (ZONE U6-A)

a. Destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions :
les équipements muséaux sont autorisés.

b. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les
constructions peuvent s'implanter a I'alignement ou en recul.

c. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions
peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
Régle en cas de retrait :
= Les constructions doivent étre implantées avec un retrait supérieur ou égal a la moitié de la
hauteur de facade, soit L = Hf/2, sans étre inférieur a 1,90 métre.

d. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur méme terrain : Non
réglementé.
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e. Emprise au sol des constructions : Les projets doivent étre conformes au coefficient de
pleine-terre exigé, nonobstant toute régle d’emprise au sol énoncée ci-apres.

Zone U6B-A : Non reglementé.
f. Hauteur des constructions : Une hauteur totale de 12 métres.

g. Respect du PPRI : La cote casier se situe a 31,35 NGF, le plancher bas du projet est situé au-
dessus a la cote 32,26 NGF.

h. Taux de pleine-terre et coefficient de biotope surfacique: 40% de pleine-terre sur 'ensemble
du terrain.

3- PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET CHOIX TECHNIQUES

Structure

GROS-CEUVRE

Le batiment R+1 servira de réserves des collections platre / Magot et collections patrimoniales. La
structure doit assurer a la fois la solidité et I'inertie thermique afin de respecter les exigences spécifiques
et performances climatiques.

Les pierres de taille massives habilleront les murs de fagades. Elles proviennent des carrieres de
Bonneuil en Valois, de Noyant du département I'Aisne. L’isolation thermique extérieure supprime les
ponts thermiques des liaisons mur extérieur — plancher intermédiaire.

La structure porteuse est composée de murs périphériques en béton bas carbone CEM Il B de chez
VICAT (réduction 60% de I'empreinte carbone) et poteaux, poutres a lintérieur. Ces derniers
permettront une grande évolutivité des locaux.

La majorité des cloisons non porteuses sont en magonnerie pleine pour augmenter I'inertie thermique
du batiment.

Les ceuvres a rayonnement ionisant seront entreposés dans un local a parois en béton d’épaisseur
20cm.

Une étude environnementale a été réalisée par SOLPOL, rapport n° 220669 v2 en date 12/12/2022.
Les conclusions de cette analyse recommandent la réalisation :
e d’investigations complémentaires sur les gaz des sols.

e d’un plan de gestion comprenant une interprétation quantitative des risques sanitaires liés a
l'usage futur du site, dans le cadre de la réalisation d’'une Evaluation Quantitative des
Risques Sanitaires (EQRS).

Compte tenu de la pollution des terres et du risque d’inondation par le débordement de la Seine, le
plancher bas du RDC sera de type dalles portées sur vide sanitaire ventilé, au-dessus de la cote casier
maximale pour ne jamais étre inondé. La cote de crue de référence est de 31.35 NGF. Le RDC est a
32.26NGF, donc la hauteur du vide sanitaire est estimée a 50 cm environ. L’emprise du vide sanitaire
pourrait étre réduite a la surface des seuls locaux nécessitant un entretien des réseaux (sanitaires et
autres locaux avec siphons de sol), sous réserves des investigations complémentaires en pollution des
sols.
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Conformément a I'étude géotechnique préalable G1 ES+PGC réalisée par FONDASOL, rapport
n°PR.95GT.22.0252-001 daté du 30/09/2022, le batiment sera fondé sur des pieux ancrés dans la
formation de Craie rencontrée a partir de 11.50m de profondeur. Une étude géotechnique de conception
G2-AVP devra étre réalisée dés le démarrage des études APS afin de confirmer et préciser les principes
de construction envisageables.

Un joint de dilatation recoupera le batiment en 2 parties de longueur inférieure a 40m.

Les charges permanentes sont les poids propres de la structure et les charges additionnelles des
cloisons fixes, recharges, faux-plafonds, faux-planchers, chapes, revétements de finition, équipements
fixes, etc. Les charges d’exploitation sont conformes aux fiches espaces et a 'annexe nationale de
Eurocode 1 partie 1-1.

Une solution avec pierre porteuse en facade et voile intérieur en brique de terre crue a été étudiée ; en
effet les matériaux de construction en terre crue assurent une température intérieure régulée
naturellement toute I'année. lls agissent comme des accumulateurs thermiques, régulant a la fois la
température mais également I'humidité pour une stabilité thermique optimale. Cependant la valorisation
de cette solution représenterait une plus-value pour le projet de 1 025 511 €HT, non compatible avec
I'enveloppe budgétaire du MOA et a donc été écartée a ce stade.

CHARPENTE

Les deux parties accolées au batiment principal auront une toiture pentue. L’'ossature de la charpente
sera en bois et de type traditionnelle, avec des fermes, des pannes (faitiere, intermédiaire et sabliére),
et des chevrons.

L’ensemble sera en bois massif, avec un classement bois selon le risque d’exposition a 'humidité, qui
sera de type 2.

Clos couvert

COUVERTURE

Les deux parties accolées au batiment principal avec une toiture pentue recevront une toiture isolée en
zinc. Les ouvrages complémentaires nécessaires tels que : arétiers, noues, etc., sont intégrés a
'ouvrage, Tous les travaux d’évacuation des eaux pluviales pour ces couvertures sont inclus dans ce
lot.

ETANCHEITE

Le batiment principal étant celui qui doit étre le moins soumis aux changements climatiques, nous avons
prévu une toiture terrasse étanchée isolée et inaccessible (inaccessible au public, accessible pour la
maintenance).

La protection de type végétalisée permettra un confort thermique en évitant les variations de
températures. En effet, en plus de l'isolation thermique entre la dalle béton et I'étanchéité, le substrat,
la terre végétale et la végétalisation empécheront les conditions climatiques fluctuantes de modifier la
température, et permettront de maintenir l'intérieur du batiment a une hygrométrie et une température
correspondant aux attentes de la maitrise d’ouvrage. La végétalisation peut étre variée, puisque
différents végétaux peuvent étre mis en toiture.

Afin de garantir une étanchéité parfaite de la toiture, il sera mis en place un complexe d'étanchéité
bicouche élastomére posé en indépendance sur isolant, avec protection par mise en ceuvre du systeme
de drainage, terre végétale et couche filtrante.

Les exutoires seront constitués par des démes en polycarbonate alvéolaire thermoformé avec cadre

ouvrant en acier galvanisé, costiere double peau en tble d'acier galvanisé avec isolation intérieure de
30 mm et joints d’étanchéité pour fermeture.
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MENUISERIES EXTERIEURES

L’ensemble des menuiseries extérieures courantes, est prévu en aluminium anodisé naturel a rupture
de ponts thermique. L’avantage de ce matériau est d’avoir des profilés de menuiserie fins. |l garantit
aussi un entretien quasiment nul dans le temps.

Les menuiseries extérieures du rez-de-chaussée auront un double vitrage de sécurité de type « P5A »,
et possederont des stores occultants.

Les menuiseries extérieures de I'étage auront un double vitrage standard, et seront également équipés
de stores occultants.

Les chassis orientés au sud dans les circulations horizontales disposeront de protections solaires
extérieures dont les performances thermiques permettent d'obtenir un facteur solaire Sw=0.1 qui
témoigne d’une excellente protection du vitrage.

METALLERIE — SERRURERIE

Certains ouvrages de menuiserie seront en acier thermolaqué a rupture de pont thermique, notamment
les locaux extérieurs tels que : local déchets avant évacuation, local récupération des eaux pluviales,
mais aussi les locaux avec accés extérieur contiglie aux déchargement livraison extérieur tels que :
salle d’emballage / déballage, aire de réception / départ, et le sas d’accés.

Corps d’état secondaires

CLOISONS DOUBLAGES
Les cloisons séparatives et/ou de distribution seront a ossature métallique de type « PLACOSTYL » ou
équivalent avec le méme parement de qualité de chaque coté, de type FERMACELL.

Les gaines techniques seront de type PROMATECT de chez PROMAT ou équivalent, matériaux
REI120, pour les désenfumages et les gaines de ventilation.

PLAFONDS SUSPENDUS
Notre choix s’est porté sur un fabricant reconnu et ayant des produits de qualité, qui correspondent aux
demandes du programme.

Les plafonds acoustigues seront de type RIGITONE de chez PLACO ou équivalent.

Les autres plafonds des locaux humides, seront démontables en dalles 60 x 60, de type ISO-TONE
HYGIENE, référence KANF DANOLINE de chez KNAUF ou équivalent.

MENUISERIES INTERIEURES

Selon les demandes du programme technique, les portes de distribution auront une ame pleine, les
faces seront stratifiées, et posséderont une huisserie métallique. Leur résistance au feu sera conforme
aux demandes les plus exigeantes, soit REI60. Qu’elles soient a 1 vantail, tiercées, ou a 2 vantaux.

Pour les locaux particuliers, avec une demande d’étanchéité, nous avons prescrit des portes étanches:
a l'air, a la poussiére, etc. Et cela pour les trois types de format (1 vantail, tiercée, 2 vantaux).

Les plinthes de tous les locaux sont prévues en médium & peindre, excepté les sols carrelés avec
plinthes carrelées.

Dans ce lot, nous avons également prévu un organigramme pour les clés et les badges, ainsi que des
cylindres ASSA ABLOY PROTECT 2.

Les stores intérieurs en toile permettront I'occultation des piéces du R+1.

REVETEMENT DE SOL SOUPLE

En accord avec le programme, un revétement de sol souple de type TARALAY ou équivalent, est
demandé pour une typologie de local. En travaux préparatoires seront réalisés, le ragréage ainsi qu’une
sous-couche anti-humidité en PVC.
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REVETEMENT DE SOL DUR

Les planchers des réserves, niveaux RDC et R+1 seront dotés d’'un revétement de sol avec finition en
béton quartzé type sol industriel, apte a la circulation des engins de manutention.

Les locaux annexes auront un revétement de sol dur, de type carrelage, avec leurs plinthes carrelées
correspondantes. En travaux préparatoires pour certains locaux sont prévus : un systeme d’étanchéité
liquide sous carrelage (SEL) et un systéme de protection a I'eau sous carrelage (SPEC). Le revétement
de 'ascenseur est également prévu en carrelage. Uniquement pour les sanitaires et le local déchets,
les plinthes seront a gorge.

L’adhérence du carrelage sera faite selon la localisation des locaux.
Un carrelage mural est prévu pour les sanitaires.

PEINTURE

Les travaux préparatoires seront réalisés par un enduit garnissant sur : plafond, voiles, murs et cloisons.
Les locaux nobles auront une finition de type A, les autres locaux recevront une finition de type B ou C,
selon leur destination.

Les bandes podotactiles et la signalétique pour tout le projet (enseigne, plaques, plans de sécurité et
d’intervention, plan d’intervention), sont également prévus au présent lot.

A la demande du programme technique, le « kit » (boudins absorbants, serpilleres, raclettes, seaux,
aspirateur a eau), est aussi prévu au présent lot.

Corps d’état techniques

PLOMBERIE

Le branchement EF du projet proviendra du batiment 18 et cheminera jusqu’au local Eau implanté au
RDC. Depuis ce local, il sera prévu les cing départs suivants : EF Générale, EF Services Généraux, EF
Appoint Récupération EP pour Réuitilisation, EF vers Adoucisseur et EF Arrosage. A ce stade, il n’est
pas prévu l'installation d’'un surpresseur.

Chaque départ sera notamment équipé de deux vannes d’isolement, d’un clapet anti-pollution et d’'un
compteur volumétrique relié a la GTB. Un systéeme de détection de fuite sera installé au niveau du
compteur EF principal et sera associé a une alarme remontée en GTB. Il sera prévu une production
d’eau froide adoucie a TH 0°f par adoucisseur pour le remplissage des installations de chauffage et
d’eau glacée. Les besoins ECS sont trés faibles et n’invitent pas a prévoir de production ECS
centralisée. Les productions ECS décentralisées se feront par des ballons électriques de petite capacité
équipés de résistances blindées.

Les canalisations EF et ECS seront apparentes et réalisées en tubes multicouche a sertir avec
calorifuge anti-condensation pour 'EF et avec calorifugeage de classe 4 minimum pour 'ECS. Les
réseaux chemineront systématiguement en dehors des espaces de collections.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine blanche, estampillés NF-Appareils Sanitaires et
présentant une bonne vitrification de tous les recoins des appareils (dessus, dessous, conduits
intérieurs) comme exigé au programme. Les robinetteries seront estampillées NF-Robinetterie et
classées ACS. Seront notamment prévus des WC suspendus sans bride avec bouton double chasse
(3L/6L), de marque PORCHER modele ULYSSE (52x35,5cm) réf. R003401, avec double abattant, et
des lavabos PMR en porcelaine vitrifiee, dimensions 60 x 55 cm, autoportant sans trop plein marque
PORCHER Modéle MATURA 2 réf : S221901 ou équivalent. Robinetteries temporisées sur plage par
bouton poussoir type TEMPOSTOP 2 (si EF seule) et mitigeuses temporisées sur plage par bouton
poussoir type TEMPOMIX 2 (si EF+ECS) avec limiteur de température.

Conformément au programme, la température en sortie des ballons sera fixée a 25°C et réglée via
linstallation de mitigeurs thermostatiques centralisés type Premix Confort (Réf. 731003) de chez
DELABIE ou équivalent.
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Il sera prévu au présent lot les accessoires suivants : miroirs associés aux lavabos, patéres, barres
PMR, dérouleurs de papier essuie-mains, distributeurs de savon, poubelles, brosses et porte-brosses,
dévidoirs de papier hygiénique, seche-mains électriques. Il sera prévu des robinets de puisage
alimentés par le réseau Services Généraux, dans le local déchets, la sous-station, I'enclos PAC, les
locaux CTA et armoires de précision. Le présent lot prévoit la fourniture et pose de 'ensemble des
extincteurs du site ainsi que les plans d’évacuation. Fourniture, pose et raccordement des chutes des
évacuations Eaux Usées et Eaux Vannes de type séparatif, en PVC en plinthe et en fonte pour les
verticalités et les réseaux sous dallage (lot GO). Les collecteurs EU/EV rejoindront la rue séparant le
projet du batiment 7. Les bondes et siphons, comme demandé au programme, seront en métal chromé.

Les chutes d’eaux pluviales seront toutes extérieures et prévues au lot étanchéité. Il sera prévu la
fourniture et la mise en place d’'un ensemble permettant de réutiliser une partie des eaux pluviales pour
'arrosage du projet, le lavage logistique ainsi que I'alimentation des sanitaires. Cet équipement sera
installé au RDC dans un local dédié. Le dispositif comprendra notamment : une cuve de récupération
béton (lot GO), une centrale de pilotage avec sa régulation intégrée, une arrivée d’EFS d’appoint, des
comptages pour différencier 'appoint en eau potable et I'eau redistribuée, un filtre CS1 20 microns (0,02
mm) avec fonction anti-remous et trop plein. Seules les EP provenant des terrasses inaccessibles
pourront étre récupérées conformément a I'arrété du 21/08/2008.

CvC

Les températures intérieures programmatiques indiquées sur les fiches espaces seront respectées. La
production d’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement des locaux sera assurée par un
ensemble de deux ThermoFrigoPompes (TFP) ainsi qu'un raccordement a la chaufferie existante en
appoint Chaud (75°C/55°C). Les TFP/PAC Air/Eau seront équipées de compresseurs Scroll ; elles
seront de marque Swegon ou Climaveneta/Mitsubishi ou équivalent. L'ensemble de deux PAC sera
dimensionné pour assurer environ 80% des besoins chauds annuels et 100% des besoins froids
annuels. Chaque PAC sera dimensionnée pour assurer a minima 70% des besoins précédemment
calculés afin d'assurer une redondance, comme demandé lors des phases de questions-réponses. Les
PAC seront installées dans un enclos extérieur au R+1 permettant de les dissimuler. Le raccordement
sur la production de chaleur existante (chaufferie Gaz) sera dimensionné sur le complément (20%) des
besoins chauds ; ce point pourra faire I'objet d’échanges ultérieurs avec la MOA car I'appoint de 20%
sur la chaufferie existante demandé au programme se réveéle étre, du fait de la demande de redondance
des PAC, un secours et non plus un appoint. Ce raccordement a la chaufferie existante consistera en
la réalisation d’'un nouveau départ a créer sur la bouteille de mélange existante.

Les réseaux hydrauliques chauds principaux chemineront prioritairement en apparent dans les
circulations. Les réseaux seront réalisés en tubes multicouche sertis, et seront calorifugés en classe 4
minimum. La distribution hydraulique sera réalisée depuis la sous-station en RDC et il sera prévu un
circuit Radiateurs (60°C — 40°C) pour les petits locaux annexes et un circuit CTA/Armoires de précision.
(60°C — 40°C) pour les espaces de réserves. Une bache tampon Chaud sera présente sur I'installation
évitant les courts cycles des PAC.

Des radiateurs de type REGGANE 3010 de chez FINIMETAL ou équivalent équiperont les autres locaux
chauffés ; ces radiateurs seront équipés de corps auto-équilibrants type RA-DV de chez DANFOSS ou
équivalent. Les robinets thermostatiques auront une variation temporelle de 0.4K certifiés.

Les réseaux hydrauliques froids principaux chemineront prioritairement en apparent dans les
circulations. Les réseaux seront réalisés en tubes multicouche sertis, et seront calorifugés en classe 4
minimum. La distribution hydraulique sera réalisée depuis la sous-station en RDC et il sera prévu un
circuit CTA/Armoires de précision (7°C — 12°C). Une bache tampon Froid sera présente sur l'installation
évitant les courts cycles des PAC.

Chaque circuit décrit ci-dessus chauds/froids sera notamment équipé de pompes doubles équipées de
variateur de vitesse électronique a variation de fréquence régulée de maniere a maintenir une perte de
charge constante dans les réseaux concernés, modéle GRUNDFOS modéle MAGNA3 ou équivalent,
d’'un compteur d’énergie, des sondes de températures, de thermometres et d’un filtre.
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Nous prévoyons l'installation de deux CTA double-flux réparties comme suit :
e CTA 1 (A Réserves Magot) : 866 m3/h - Echangeur a plagues.

e CTA 2 (B Réserves des Collections patrimoniales) : 1469 m3/h - Echangeur & plaques.

Les CTA disposeront d’un rendement de récupération de 85% environ, d’'une SFP maxi de 0.35Wh/m3
par moteur et d’une filtration de type G4+F8. Les deux CTA disposeront d’'une batterie chaude et d'une
batterie froide. Toutes les batteries seront alimentées par I'ensemble constitué de 2 PAC + Chaufferie
existante. Les CTA posséderont une fonction de déshumidification.

Nous prévoyons l'installation de neuf armoires de précision (type Expair de chez CIAT ou de marque
ClimaProcess ou équivalent) a raison dune pour chaque local : A2.A Moules/A2.2 Moules
Accroissement/B1.4 Salle d’'emballage et déballage/B2.1 Quarantaine/ B2.2 Espace de traitement
Polyvalent/ B2.4 Salle de consultation/B4.1 Matériaux sensibles/B4.2 CEuvres a Rayonnement/B4.3
Peintures. Chaque armoire de précision disposera de sa propre production de froid & détente directe de
type split ; sa batterie chaude hydraulique sera alimentée par I'ensemble constitué de 2 PAC +
Chaufferie existante. Chaque armoire de précision possédera une fonction de Déshumidification et une
fonction d’Humidification.

Chaque batterie hydraulique (CTA/Armoire de précision) disposera d’un compteur d’énergie. Chaque
split disposera d’'un comptage électrique.

Neutralisation thermique et hydrique : les CTA ayant une fonction de déshumidification, la température
de soufflage Hiver sera régulée a un point de consigne de 17°C / 50% HR maxi (paramétrable) et la
température de soufflage Eté sera régulée a un point de consigne de 25°C / 50% HR maxi
(paramétrable). La marche de ces CTA apportant I'air neuf aux locaux a climat Exigeant ou Tolérant ne
sera autorisée que lorsque I'’hygrométrie extérieure sera dans la fourchette suivante : 5 gr/kgas a 11
gr/kgas ces deux valeurs seront paramétrables. En dehors de cette plage les CTA seront a I'arrét mais
les armoires de précision poursuivront leur fonctionnement autonome.

Dans les locaux traités par armoires de précision, le soufflage se fera par gaines textiles a haut taux
d’induction disposées en partie haute et centrale, et la reprise se fera dans les angles de maniére a
assurer un brassage optimal ; les reprises d’air y seront équipées de caissons porte-filtre (classe
ePM2.5 80% équivalent F8) en partie basse avec une grille ouvrant par carré comme dans le milieu
hospitalier.

Dans les locaux pourvus de faux-plafonds autres que ceux précités, le soufflage et la reprise seront
assurés par des grilles a 3 fentes maximum, si débit supérieur a 200m3/h de type DAP 40 de chez
France Air ou équivalent, ou par des bouches plafonniéres circulaires, si débit inférieur a 200m3/h. A
ces bouches/diffuseurs seront associés des modules type MR sauf si régulation de débit.

La filtration chimique (type lampes UV) demandée au programme devra se faire par l'installation d’unités
mobiles autonomes de traitement a la charge de la MOA.

Les armoires de précision seront dimensionnées pour assurer un brassage de 3 Vol/h par local (si
situation problématique) mais le débit nominal est, a ce stade, considéré a 1.5 Vol/h. Un systeme de
dérogation par bouton-poussoir chronométré équipera ces cing locaux.

Les armoires de précision de par leur programmation autonome permettront de maintenir toute I'année
les conditions intérieures programmatiques a savoir :
e En Climat Exigeant : 17/25°C — 40/60% HR,

e En Climat Tolérant : 17/28°C — 40/60% HR.

Au niveau des CTA, le débit d’air neuf considéré pour les locaux traités par armoires de précision est
de 0.3 Vol/h (marche forcée) méme si le débit d’air neuf nominal n’y sera que de 0.1 Vol/h (régime
stabilisé). Sur les gaines d’air neuf et de brassage pénétrant dans ces cing locaux, seront installés des
CCF télécommandés permettant de stopper l'introduction d’'un air potentiellement devenu non maitrisé.

11

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Sévres



Le présent lot prévoira dans les neuf locaux sensibles, I'installation d’enregistreurs mobiles (T° et H%)
de marque Testo type 175H1 ou équivalent. En complément, conformément au programme, le présent
lot prévoira des hygromeétres dans les réserves, connectés au réseau RJ45 du site. Ces deux demandes
nous semblent redondantes et pourront faire I'objet d’échanges ultérieurs avec la MOA.

En ce qui concerne la salle de consultation, des registres motorisés tout ou rien asservi a une sonde de
détection de CO2 permettra de faire varier le renouvellement d’air de zéro a 3 Vol/h.

Pour les locaux a pollution spécifique (sanitaires, déchets, etc.), il est prévu un extracteur VMC.

Par [linstallation de deux Boites a Débit Variable (BDV), il sera prévu dans la salle
d’emballage/déballage (B1.4) une modulation possible du débit extrait de 0 a 3 Vol/h via un
potentiometre mural.

Certains locaux tels que la salle de quarantaine (B2.1) et 'espace de traitement polyvalent (B2.2)
disposeront d’extracteurs d’air spécifiques et autonomes avec modulation possible du débit via un
potentiométre.

Il sera prévu une hotte mobile aspirante avec bras articulé dans I'espace de traitement polyvalent (B2.2).
Il sera prévu le désenfumage naturelle (hors lot CVC) des deux grandes réserves situées au R+1.

Toutes les traversées de gaines nécessitant la restitution d’'un degré CF seront équipées de clapets
coupe-feu télécommandés a réarmement motorisés, avec contacts début et fin de course. La
signalisation de position des clapets sera réalisée par report individuel sur un tableau de contrdle placé
dans I'armoire électrique du circuit concerné. (7°C — 12°C).

Le présent lot prévoira une GTB spécifique au nouveau batiment. Cette derniére disposera d’'une
architecte IP et permettra de contréler les climats des réserves, historiser les variations de T°C et HR%,
les temps de fonctionnement machines, leurs états et leurs alarmes, la commande sur les consignes,
ainsi que I'historisation de tous les comptages tous fluides. Un PC serveur sera installé par le présent
lot dans le batiment. Des alarmes pourront étre envoyées par messagerie ou par envoi de SMS. Aucune
gestion de I'éclairage ne sera prévue (cf. Réponses aux Questions).

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

La distribution en courants forts du batiment se fera a partir d’'un nouveau TGBT, a créer dans un local
technique dédié exclusivement a cet usage et qui sera raccordé sur le TGBT Bdcher, situé dans le
Batiment 18 du site. Un sous-comptage dédié sera également & prévoir pour cette nouvelle entité. Le
TGBT assurera notamment I'alimentation des différents équipements techniques tels que CVC, PLB,
alarme incendie, alarme intrusion, GTB, ascenseur, des armoires divisionnaires et des télécommandes
des éclairages de sécurité et des éclairages extérieurs.

Des tableaux divisionnaires regroupant les protections électriques des différents circuits d’éclairage,
des prises de courant et des forces diverses seront implantés par niveau et par secteur.

Dans le TGBT et dans chaque tableau divisionnaire, des sous-compteurs de mesure de consommations
électriques seront installés en amont des circuits et équipements suivants : alimentation des circuits
d’éclairage, prises de courant, forces, centrales de traitement d’air (par centrale), extracteurs VMC et
sous-station. Il sera prévu la création d’'une nouvelle installation de mise a terre en fond de fouille et une
installation de paratonnerre en toiture du batiment.

La distribution électrique courants forts se fera sous chemins de cébles avec une réserve disponible de
30%, dans le plénum des faux-plafonds des locaux équipés ou en apparent dans les réserves. Dans
l'ensemble des locaux, I'appareillage sera encastré dans les cloisons et dans des goulottes de
distribution a trois compartiments dans les bureaux et les locaux disposant de matériel informatique.
Dans les locaux techniques et les locaux divers la distribution se fera en apparent sous conduits IRL.
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Les prises de courant seront installées a une hauteur minimale de 25cm du sol fini dans 'ensemble des
locaux, a I'exception des locaux disposant de matériel informatique, ou ils seront installées dans les
goulottes a une hauteur de 1,30m du sol.

Les niveaux d’éclairement sont conformes au programme, a la norme NF EN 12464-1 (ao(t 2021) et &
la loi sur l'accessibilité aux personnes a mobilités réduites.

Tous les luminaires seront équipés des sources LED. Les indices de protection IP et IK de chaque
luminaire devront étre adaptés a la nature des locaux et leur classement notamment par rapport au
risque incendie. Dans les circulations et les sanitaires, les sources lumineuses devront étre prévues
pour des cycles d’allumage/extinction fréquents. La température des sources lumineuses des luminaires
assurant I'éclairage intérieur sera de 3000K et auront un IRC supérieur a 80. En revanche, pour
I'éclairage extérieur il sera prévu des luminaires avec des sources lumineuses 2700 K maximum, afin
de répondre aux exigences du décret sur la limitation des nuisances lumineuses. Conformément au
programme technique les luminaires seront commandés par détection de présence et/ou gradation
d’éclairage selon les locaux concernés. La GTB pourra également piloter les circuits d’éclairage par
zone d’activité, hors circuits sur détecteurs, selon les heures et I'occupation des locaux.

L’éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes non permanents a LED et a protocole
SATI et ils seront de type BAES étanches. lls seront pilotables a distance a I'allumage comme a
I'extinction par zone via une télécommande universelle située dans chaque TGBT.

Les installations de sécurité seront reprises en amont de la coupure générale du TGBT-B{cher et sous
cablage type CR-1.

Des arréts d’'urgence seront prévus conformément a la réglementation pour permettre la coupure des
installations électriques, de ventilation, forces et seront installés a I'entrée du batiment.

Les installations informatiques auront pour origine le local technique dédié, au RDC du batiment et
accueillant les arrivées fibre optique, ainsi que le répartiteur général. Une boucle sera a créer afin de
relier ce batiment avec les serveurs des batiments 10 et 4 et de créer deux cceurs de réseaux
informatiques. L’ensemble de l'installation devra étre capable de véhiculer le Téléphone, I'Informatique
et la Vidéo ainsi un précablage normalisé de catégorie 6A/10G et muni de prises RJ45 au niveau des
bornes. En effet, le débit résultant garanti devra pouvoir étre mesuré a 10 Gbit/s.

Dans les locaux a équiper, selon les fiches espaces du programme, les prises de courant et les prises
de communication RJ45 seront regroupées dans des points d’acces type PA.

Le batiment sera équipé des prises RJ45 pour le raccordement ultérieur des bornes wifi, afin d’avoir
une bonne couverture dans I'ensemble de I'établissement.

Il sera prévu un poste téléphonique téléphone urbain (MS70) au plus prés de I'entrée de I'établissement.
Pour la télésurveillance des appareils élévateurs et pour le transmetteur téléphonique de l'alarme
intrusion, il sera a prévoir des cartes GSM. Des postes téléphoniques en technologie IP, seront a
installer dans chaque local, conformément au programme technique. L’autocommutateur existant de
I’établissement, sera a conserver.

D’un point de vue sécurité incendie, il sera prévu un SSI catégorie A avec un Equipement d’Alarme type
1. L'installation comprendra des déclencheurs manuels positionnés au niveau de chaque issue donnant
sur I'extérieur et a chaque cage d’escalier en étage, des diffuseurs d’alarmes positionnées dans les
circulations et les réserves afin d’assurer une audibilité en tout point du batiment. Des détecteurs de
fumées seront & prévoir dans tous les locaux hors sanitaires et escaliers et des flashs lumineux
compléteront I'installation dans les sanitaires. Un report d’alarme sera installé dans le PC de sécurité
du Batiment 17.

L’établissement sera équipé d’une centrale d’alarme intrusion conforme APSAD R81, 2 boucliers NF
A2P associée a des détecteurs double technologie et des contacts de chocs assurant la protection et
lintrusion au RDC et aux étages. Toute détection d’intrusion se traduira par une alarme sonore générale
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et un report des caméras vidéo vers le poste de sécurité. La centrale sera secourue par une AES d’'une
autonomie de 12h.

Des portiers vidéophone seront prévus au niveau de I'entrée du batiment, des postes intérieurs avec
écrans et combinés seront prévus dans les locaux avec une présence continue du personnel.

Le site sera également équipé d’un systéme de contréle d’accés comprenant des lecteurs de badge,
qui devront étre compatibles avec le systeme existant déployé actuellement sur le site. Différents
niveaux d’accés seront a prévoir selon les locaux pourvus d’un accés controlé.

Des caméras de vidéosurveillance protégeront I'entrée du batiment et seront reliées au poste de
sécurité de I'établissement.

4- NOTICE ENVIRONNEMENTALE

a. Aménagement des espaces extérieurs

L’aménagement des espaces extérieurs a été réalisé en prenant en compte les différents atouts et
contraintes du site. Au sud, un patio est aménagé dans l'objectif de créer un nouvel espace extérieur
exploitable par les différents usagers du site de la manufacture. Au nord des espaces verts sont prévus
pour renforcer la trame verte de notre projet et limiter l'effet d’ilot de chaleur urbain et
l'imperméabilisation de la parcelle.

Espaces verts de NORD
pleine terre } N

s - _— "

—
|
|
|
|
|
|

[ R :
i Toiture végétalisee [
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S 18
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: R A :
Revétement extérieur s — : b SO |
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estival i | _
- &
I HiNe
Vents S Eee——— !
dominants —— r

Une étude d'ensoleillement a été réalisée conformément au réglement de consultation pour analyser
I'exposition des fagcades et des espaces extérieurs. Cette analyse a été menée en sélectionnant trois
périodes clés de lI'année : les solstices (21 juin, 21 décembre) et les équinoxes (21 mars), représentant
respectivement les trajectoires les plus hautes, les plus basses et les plus intermédiaires du soleil.
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Equinoxe (21 mars ) :

21 mars

Légende

e En mi-saison (21 mars) nous constatons que la facade Est et ses espaces extérieurs ne sont
pas impactés par les batiments voisins. Ce qui lui permet de bénéficier des apports solaires
gratuits en début de journée.

¢ On note également que le projet crée un peu d’'ombre sur les batiments situés a I'ouest en début
de journée. Cet ombrage disparait a partir de midi.

Solstice d’hiver (21 décembre

21 décembre Légende

¢ Au solstice d’hiver la hauteur solaire est particulierement basse. Il s’agit de la hauteur solaire la
plus basse de 'année. C’est pourquoi en début de journée le projet est impacté par le batiment
situé au sud. Toutefois, a partir du midi on constate que les fagades sud du projet notamment le
patio commencent a recevoir des apports solaires. De méme les espaces extérieurs situés a
I'est du batiment regoivent des apports solaires en début de journée et ne sont pas impactés par
le voisinage.
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Solstice d’été (21 juin) :

21 juin

¢ On constate que le batiment n’est @ aucun moment de la journée impacté par le voisinage. Ainsi,
la majorité des facades (a I'exception de la fagade nord) dévoile un enjeu prioritaire de protection
solaire. C’est pourquoi toutes les menuiseries extérieures seront équipées de stores extérieurs.

e On note également que l'implantation des arbres a feuilles caduques dans les espaces
extérieurs notamment le patio permettront d’apporter plus de protection et d’'améliorer le confort
thermique extérieur dans ces espaces.

De plus, les espaces extérieurs sont aménagés en cohérence avec les ambitions du programme. Le
projet paysager prévoit a ce stade prés de 560m? d’espaces verts en pleine terre et 750m? de toitures
végétalisées semi-intensive. Cette grande part de surfaces végétalisées couplée a un recours a de
multiples strates paysageéres participe a la diminution de I'effet d’flot de chaleur urbain sur la parcelle en
favorisant la régulation thermique.

Le projet permet la multiplicité des milieux favorisant la biodiversité au sein de la parcelle.

Les différents milieux créés par le projet et notamment le buissonnement de la lisiére forestiére et les
branches basses des bosquets sont particulierement favorables au nichage des oiseaux et de la
biodiversité. L'idée est que la faune et la flore se développent dans des habitats similaires a ceux
présents dans la nature reconstituée ici en miniature. Les milieux ouverts plantés de fleurs et d’essences
de la strate herbacée recréent les plaines ouvertes chauffées par le soleil accueillant une nouvelle
diversité favorable a l'installation pérenne de la biodiversité.

Le coefficient de régulation thermique de la parcelle a été estimé et atteint la valeur de 0.52 ce qui
démontre non seulement un effet limité du phénoméne d’ilot de chaleur urbain mais également un
certain potentiel de rafraichissement. Une étude compléete sur la contribution du projet au phénomene
d’ilot de chaleur urbain sera réalisée en phase conception en accord avec le cahier des charges de la
démarche BDF.

Par ailleurs, au travers de I'aménagement des espaces extérieurs, le projet cherche a limiter
limperméabilisation de la parcelle pour favoriser la gestion des eaux pluviales par infiltration. Avec un
coefficient d’imperméabilisation de la parcelle estimé a 59%, le projet est en mesure de gérer les pluies
courantes par abattement. Les pluies plus importantes seront gérées par un systeme de tranchée
drainante sous la ruelle dimensionnée en cohérence avec le débit de fuite maximum prescrit.

Les essences indigénes et préconisées dans la liste de 'Agence Régionale de la Biodiversité d’lle-de-
France sont favorisées. Ainsi, les essences non allergisantes et non toxiques seront préconisées. Des
gites naturels et artificiels seront également prévus sur la parcelle pour accueillir la faune.

Multiplicité des milieux

Le projet permet la multiplicité des milieux favorisant la biodiversité au sein de la parcelle.
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Les différents milieux créent par le projet et notamment le buissonnement de la lisiere forestiére et les
branches basses des bosquets sont particulierement favorable au nichage des oiseaux et de la
biodiversité. L'idée est que la faune et la flore se développent dans des habitats similaires a ceux
présents dans la nature reconstituée ici en miniature. La strate arbustive et nourriciere du taillis crée par
la lisiere augmentée ; la jeune forét endémique dense et active en sous-sol ; Les milieux ouverts plantés
de fleurs et d’essences de la strate herbacée recréant les plaines ouvertes chauffées par le soleil
accueillant une nouvelle diversité favorable a l'installation pérenne de la biodiversité.

Techniques d’innovation

Dans une logique d’économie, d’écologie et pour un développement optimal des arbres, des sondes
tensiométriques, connectées au réseau wifi, ne déclencheront l'arrosage qu'en période de
confortement, puis pour relayer l'inertie de 'humidité naturelle, en cas de stress hydrique consécutif a
un épisode caniculaire.

PALETTE VEGETALE

La lisiére forestiéere libre : 1. Ajuga reptans - 2. Allium ursinum - 3. Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert’ - 4. Asarum europaeum - 5. Asplenium scolopendrium - 6. Athyrium
filix-femina - 7. Blechnum spicant - 8. Convallaria majalis - 9. Dryopteris filix-mas - 10. Galium odoratum - 11. Luzula sylvatica - 12. Narcissus poeticus - 13.Polygonatum multiflorum - 14.
Polygonatum odoratum - 15. Tulipa sylvestris - 16. Cornus mas - 17. Acer campestre - 18. Carpinus betulus - 19. Cornus mas - 20. Cornus sanguinea - 21. Corylus avellana - 22.
Crataegus monogyna - 23. Ligustrum vulgare - 24. Prunus spinosa - 25. Rosa canina

Le patlo . 1. Allium schoenoprasum - 2. Allium sphaerocephalon - 3. Androsace maxima - 4. Aquilegia vulgaris - 5. Asplenium ceterach - 6. Asplenium ruta-muraria - 7. Briza maxima -
8. Briza media - 9. Cymbalaria muralis - 10. Deschampsia cespitosa - 11. Digitalis lutea - 12. Erigeron karvinskianus - 13. Euphorbia characias - 14. Galium odoratum - 15. Galium saxatile -
16. Gypsophila muralis - 17. Hernaria glabra - 18. Iberis amara - 19. Laserpitium latifolium - 20. Papaver orientale - 21. Plantago lanceolata - 22. Rosmarinus officinalis - 23. Salvia
nemorosa ‘Caradonna’ - 24. Sanguisorba minor - 25. Saxifraga tridactylites - 26. Thalictrum flavum - 27. Thymus vulgaris - 28. Veronica spicata - 29. Umbilicus rupertis - 30. Clematis
armandii - 31. Prunus x yedoensis - 32. Cornus kousa
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Espace devie & jardin potager : 1. Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’ - 2. Actinidia deliciosa - 3. Allium schoenoprasum - 4. Borago officinalis - 5. Cynaria scolymus
- 6. Fragaria vesca - 7. Origanum officinalist - 8. Rosmarinus officinalis - 9. Rubus idaeus - 10. Salvia officinalis - 11. Thymus vulgaris - 12. Trachelospernum jasminoides - 13.Verbena
bonariensis

Les toitures Vég étalisées brunes: 1. Achillea millefolium ‘Walther Funcke’ - 2. Allium schoenoprasum - 3. Allium sphaerocephalon’ - 4. Aster macrophyllus ‘Twilight’ -
5. Deschampsia cespitosa - 6. Echinops sphaerocephalus - 7. Euphorbia amygdaloides - 8. Euphorbia characias - 9. Geum rivale - 10. Knautia arvensis - 11. Melica ciliata - 12. Molinia
caerulea ‘Heidebraut’ - 13. Nepeta cataria - 74. Salvia ‘Amistad’ - 15. Salvia nemorosa ‘Caradonna’ - 16. Sanguisorba officinalis - 17. Tulipa turkestanica - 18. Verbena hastata

b. Architecture, conception passive de I’enveloppe et des systémes

La conception passive est recherchée dans un premier temps par I'architecture bioclimatique basée sur
le choix d’implantation du batiment au regard des constructions déja présentes. L’orientation prévue
permet de maitriser les enjeux d’apport en lumiére naturelle et en chaleur gratuite en hiver. Les locaux
nécessitant le plus de ces apports sont positionnés et orientés en cohérence.
Par la conception passive, le confort hygrothermique est également recherché. Les matériaux prévus
en facade (pierre et isolant biosource€) présentent une forte inertie thermique permettant a la fois de
maintenir un meilleur confort par la stabilité des températures intérieures et par la bonne gestion de
'hygrométrie, importante sur notre projet.
Une enveloppe performante est mise en place pour limiter les besoins en énergie du projet par la
limitation des déperditions. Les parois opaques du batiment présentent une isolation adaptée et les
vitrages sont performants (voir tableau des performances environnementales). Une étanchéité a l'air
stricte est prévue pour le batiment avec un objectif de coefficient de perméabilité a I'air Q4 inférieur a
0.8 m3/h.m2. En conception, des carnets de détails et préconisations adaptées permettront d’atteindre
la performance voulue.
Au niveau du confort thermique, le projet a estimé l'inconfort estival par la réalisation de Simulations
Thermiques Dynamiques (STD). Ces études nous ont permis de déterminer le nombre d’heures annuel
de dépassement par rapport a 25°C et 28°C sans systemes actifs a l'intérieur des réserves (voir Note
Thermique). Pour limiter la surchauffe en été, des protections solaires sont prévues sur le projet et
notamment :

e AuRDC: Volets roulants (toutes orientations)

e AuR+1: Stores extérieurs (toutes orientations)

Le confort hygrothermique d’hiver est recherché par la stabilité et 'lhomogénéité des températures avec
prise en compte des effets de parois froides. Par ailleurs, les vitesses d’air au niveau des zones
d’occupation seront limitées.
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Pour satisfaire les ambitions acoustiques du programme, le projet prévoit une mise en ceuvre adaptée
en termes de performances acoustiques pour :

e Les complexes de plancher

e Les cloisons

e Les éléments de facade

e Les surfaces de traitements des matériaux absorbants

Enfin, I'accés a la lumiére naturelle est favorisé sur le batiment pour atteindre les objectifs
programmatiques. Un calcul d’autonomie en lumiére naturelle a été réalisé afin de vérifier I'atteinte d’'une
autonomie lumineuse moyenne par local a occupation prolongée ou intermittente =2 45% pour 300 lux
et a la hauteur du plan de travail. Les hypothéses considérées pour le calcul sont les suivantes :
e Transmission lumineuse des menuiseries du batiment : Tlw = 60%
e Réflexion lumineuse des parois intérieures :
o Sol:30%
o Murs:60%
o Plafond: 70%
e Hauteur du plan de travail : 0.7m

Pieces Surface (m?) | Eclairement (lux) ALJ moyen Seuil arespecter Conformité
B2.2_Espace de traitement poly 32,04 300 57,63% 45% Conforme
B2.4_Salle de consultation 16,42 300 71,50% 45% Conforme

Les résultats ALJ obtenus permettent de valider I'objectif du programme concernant I'autonomie
lumineuse moyenne minimum a respecter (45%).

c. Choix techniques des installations

Pour satisfaire les ambitions environnementales du projet, le choix des installations techniques est
important. Les Centrales de Traitement d’Air (CTA) seront a double flux avec récupérateur de chaleur
de rendement 85% et a débit variable. Elles seront de type basse consommation avec un SFP maximum
de 0.35 W/m3.h et présenteront une filtration de type G4 + F8. Les CTA qui desservent des locaux a
climat Exigeant ou Tolérant posséderont une fonction de déshumidification.
La production d’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement des locaux sera assurée par un
ensemble de deux ThermoFrigoPompes (TFP) ainsi qu’un raccordement a la chaufferie existante en
appoint chaud. Les réseaux hydrauliques seront calorifugés en classe 4 minimum.
Tous les luminaires seront équipés des sources LED. On cherchera a atteindre une efficacité lumineuse
de l'éclairage artificiel d’au moins 150 Im/W et une puissance maximale installée inférieure a 1.5
W/100lux.m2SU (hors éclairage spécifique). Les locaux a occupation prolongée ou intermittente
présenteront une gradation de la lumiére artificielle par rapport a I'éclairage naturel et un éclairage par
détection de présence sera prévu sur tous les locaux a occupation intermittente et passagére. De plus,
les indices UGR en cohérence avec la réglementation seront visés ainsi qu'une uniformité sur la zone
utile de 0.7 et un IRC supérieur a 90 sur les postes de travail.
Une installation de Gestion Technique du Batiment (GTB) sera prévue. Elle permettra d’assurer les
fonctions de pilotage, régulation, de contréle et de suivi des consommations. Cela concerne notamment
I'éclairage intérieur, I'éclairage extérieur, la gestion et le pilotage des installations de ventilation, la
gestion et le pilotage des installations de chauffage et refroidissement, la gestion d’alarmes techniques
et la gestion des consommations électriques, chauffage, ECS, froid et en eau. Un systeme de télé
relevage sera mis en place pour ces postes de comptage.
Pour limiter les besoins en eau de l'opération, les appareils sanitaires mis en place seront hydro
économes :

e Lavabo: 3L/min + réducteur de pression

e WC double chasse : 3/6L

Par ailleurs, le projet prévoit également la réutilisation des eaux pluviales via un systeme de cuve de
récupération. L’eau récupérée permettra de couvrir en partie les besoins en eau liés a I'arrosage des
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espaces extérieurs et les besoins sanitaires. Un taux de couverture des besoins de 40% minimum sera
visé. Une consommation d’eau inférieure & 250 L/m2.an sera atteinte.

Un local déchets d’activité est prévu a proximité de la salle d’emballage et de déballage afin de réduire
considérablement les flux de ces déchets.

d. Choix constructifs, techniques et de matériaux

Les choix constructifs sur les matériaux s’inscrivent dans un premier temps dans une démarche a faible
impact environnemental et d’économie circulaire. Les matériaux biosourcés et géosourcés sont
recherchés sur le projet. Un premier calcul du taux de biosourcé du projet a été réalisé et justifie I'atteinte
du niveau 1 du label Batiment Biosourcé a savoir plus de 9 kg/m2SDP. Les matériaux biosourcés
suivants sont notamment prévus :

o Isolant biosourcé en fibres de bois

e DMenuiseries intérieures en bois : plinthes, huisseries et portes en bois
e Mobilier fixe : étageres des réserves

Des matériaux géosourcés sont également prévus en quantités importantes et notamment :
o Pierre massive semi-porteuse en facade

De plus, les matériaux a faible impact environnemental sont recherchés. Selon nos premiéres
estimations, les choix constructifs actuels sont cohérents vis-a-vis des objectifs « carbone » de
I'opération et notamment I'atteinte du niveau C1 du label E+C-. Des études ACV précises seront réalisés
dans les phases ultérieures de conception.
Les filieres de matériaux locaux sont également recherchées, la proximité d’approvisionnement des
matériaux sera étudiée en conception pour limiter l'impact carbone diU au transport et favoriser et
développer I'économie circulaire locale. Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts
gérées durablement, sous label d’écocertification FSC ou PEFC. La démarche réemploi et recyclage
est décrite au paragraphe suivant.
Enfin, les choix constructifs, techniques et de matériaux se font en faveur de la qualité d’air intérieur.
Les risques vis-a-vis de la pollution extérieure seront maitrisés par le positionnement des prises d’air.
Un débit de renouvellement d’air de 30 m3/h/pers sera prévu pour les espaces de travail et les réserves
présenteront un brassage d’air et un renouvellement d’air conformes aux objectifs programmatiques.
Par ailleurs, la pollution intérieure sera garantie grace au choix des matériaux en contact avec l'air
intérieur. Ces derniers respecteront notamment les critéres suivants :

e Etiquette A+ pour 'ensemble des revétements de murs ou de sol, peintures et vernis et autres

produits en contact avec I'air intérieur
e Limitation des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) du mobilier
¢ Finitions permettant de limiter les dépots de poussiere au niveau des collections

Des mesures de qualité d’air seront prévues a réception (avant et aprés installation du mobilier).
e. Engagement vis-a-vis des objectifs du programme environnemental

Les engagements vis-a-vis des objectifs du programme environnemental concernent dans un premier
temps la démarche BDF. Le projet s’attache a atteindre le niveau bronze de cette démarche et respecte
notamment I'ensemble des prérequis nécessaires. Les résultats obtenus sur la démarche BDF sont
décrits dans le tableau des performances environnementales et dans la grille BDF complétés pour le
rendu du concours.

Sur le sujet du réemploi, le projet faisant 'objet d’'une phase de démolition, un diagnostic PEMD a été
réalisé et fourni dans le cadre du concours. Ce dernier identifie les éléments ayant un potentiel de
réemploi. Ony retrouve notamment des éléments décrits comme ayant au mieux un potentiel « moyen »
de réemploi comme des dalles de plafond suspendu, de la charpente lIégere en bois ou encore de la
charpente lourde en métal. Au vu des faibles quantités d’éléments réemployables évoqués dans le
diagnostic, nous privilégierons le réemploi ex-situ de ces éléments et partirons plutoét sur du réemploi
issu d’éléments hors site (réemploi entrant). Les filieres locales de réemploi seront étudiées dans les
phases ultérieures de conception. Le projet s’attachera a respecter I'objectif de dédier 1% du budget de
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'opération a des ouvrages issus du réemploi ainsi que celui de mettre en ceuvre un matériau issu d’'une
filiere de recyclage en quantité notable. Les pistes envisagées a stade sont les suivantes :

o Revétements de sol extérieur : pavés, briques

e Mobilier : intérieur ou extérieur

e Equipements sanitaires

e Faux-plafonds / cloisons

o Revétements de sol intérieurs et peintures issus de filiére de recyclage

Le projet s’engage également a respecter les performances énergétiques et environnementales
souhaitées et atteint notamment les résultats décrits ci-dessous :

Programme Projet Concours
Bbio — 20% Bbio — 85.2% @)
RT 2012
Cep — 40% Cep — 88.1% @)
Bbio — 20% so @)
Cep — 10% so @)
— 20%
RE 2020 (*) Cep,nr —20% SO @
DH < 400 so @)
Ic énergie < 400 kgeqCO2 so @)
Ic construction seuil 2025 SO @
E3 E3 @)
E+C-
c1 c1 @)
Décret tertiaire Seuils Cabs 2030 Conforme @
Besoins de chauffage < 20 kWh/m2 SDP.an 13.2 kWh/m2 SDP.an @
Taux dENR 15% 15% @)

(*) A ce stade, la RE2020 ne s’applique pas encore sur 'usage de notre batiment faisant que 'on ne
peut pas calculer les seuils atteints vis-a-vis de cette réglementation. Ces résultats seront estimés en
cas de sortie de l'arrété avant le dép6t de permis de construire. Dans ce cas, le projet cherchera la
conformité vis-a-vis des seuils voulus.

Par ailleurs, conformément au programme, I'opération atteindra pendant le chantier un nombre d’heures
d’insertion au prorata des heures travaillées d’au moins 3%. Ces heures ne seront pas exclusivement
en lien avec des taches d’entretien et de sécurité.

Enfin, le projet prévoit la mise en place d’'une démarche chantier a faibles nuisances. La gestion des
déchets de chantier sera optimisée par l'identification et la réduction des déchets a la source. |l sera
prévu de réaliser un SOGED (Schéma d’Organisation de la Gestion et I'Elimination des Déchets) en
amont du chantier. Le SOGED précisera les typologies, quantités et modalités de collecte des déchets.
Il précisera également les méthodes de valorisation et de tragabilité des déchets. Conformément au
programme, le projet visera un taux de valorisation de 70% de la masse totale des déchets. Le tri se
fera sur site.

Les nuisances et pollutions seront limitées sur le chantier. Pour limiter les nuisances acoustiques, un
planning prévisionnel prévoyant les activités les plus bruyantes aux horaires qui dérangeront le moins
pourra étre prévu. La propreté sur le chantier sera maitrisée grace a un entretien récurrent du chantier
et de ses abords. En cas de pollution accidentelle, un kit antipollution sera utilisé.

Enfin, le chantier limitera ses consommations de ressources. Les consommations d’eau et d’électricité
seront limitées par la mise en place d’équipements performants tels que : des températures de
chauffage et climatisation bridées dans les vestiaires et sous contréle d’un responsable ou encore des
équipements hydro-économes pour les robinets, douches et urinoirs de la base-vie. Ces
consommations seront suivies tout au long du chantier.
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5- NOTE THERMIQUE

Afin de répondre aux exigences du programme, une évaluation des besoins de chaud et froid par STD
ainsi qu’'une analyse du comportement et du nombre d’heures annuel de dépassement par rapport a
25°C et 28°C ont été réalisées.

Les performances de l'enveloppe (compositions des parois, ponts thermiques, Menuiseries) sont
détaillées dans I'annexe 3.4 Tableau de performances environnementales.

Les hypothéses d’occupation ont été définies sur la base d’une plage conventionnelle de 08h-18h et
sont prises en compte conformément aux fiches espaces du programme fonctionnel et technique. Elles
ne comptabilisent pas d'occupation pour les locaux dits sans présence continue du personnel
(conformément aux changes questions-réponses).

De méme, les apports internes sont calculés sur la base des différents équipements électriques cités
dans les fiches espaces.

La ventilation mécanique sera assurée par deux CTA double-flux avec rendement de 85%, et SFP de
0.7Wh/m?3 pour I'ensemble des deux moteurs. Elles seront équipées de batteries chaudes et froides qui
assureront le préchauffage et pré refroidissement des locaux.

Pour maintenir un contréle strict de 'hygrométrie, la ventilation naturelle ne sera pas prise en compte
pour améliorer le confort thermique.

Les consignes des températures été/hiver ainsi que les hypothéses d’éclairage sont saisies
conformément aux fiches espaces du programme.

Nota : Le calcul des besoins annuels chaud et froid est un calcul indépendant des systémes.

Evaluation des besoins de chaud et froid
Surface Besoins Chauffage Besoins Chauffage Besoins Froid Besoins froid
ZoNEs (m?) (Kwh) (kwh/m?) (KWh) (Kwh/m?)
B2.2 Espace de traitement polyvalent 345 1273,7 36,9 01 0
B2 4 Salle de consultation 17,4 291,9 16,7 0 0
;’-\I\ZA-algE?paces de stockage des collections Platre 385,7 6670,4 17,3 0,1 0
ALTALIBALESD 632 0 0 0 0
locaux non chauffés 13,5 0 0 0 0
B2.3 Sanitaires accessible PMR 29,6 1762,4 59,6 0 0
Locaux a faible intérét (locaux techniques...) 1632 0 0 0 0
B4.1 Réserves Matériaux sensibles 1345 136,6 1 0 0
B4.3_SAS Réserves peintures 219,2 1689,5 7 0 0
B2.1_Quarantaine 22,3 418,7 18,7 0 0
A3.2_A2.2 Réserves magot accroissement 5298 8309,2 15,7 0 0
B4.2_Ouevres & rayonnement 37 1142 31 0 0
B1.3_Aire de réception 18,6 1098,3 59 0 0
B1.4_Salle d'emballage 41,1 1753,4 42,7 0 0
Circulations 301,8 14222,9 47,1 0 0
TOTAL 2011,5 37741 18,8 0 0

Le nombre d’heures annuel de dépassement par rapport a 25°C

Surface Nb Seuil max T° max Nb > Seuil max Taux d'inconfort | Conformit

Zones (m?) h.occ.(h) (°C) (°C) (h.occ.) (%) é
Conform

B2.2 Espace de traitement polyvalent 34.5 2510 25 244 0 0 e
Conform

B2_4 Salle de consultation 17.4 2570 25 258 65 25 e
A%.l Espaces de stockage des collections 385,7 ) 25 23 0 0 Conform

Platre / Magot e
Zone de stockage Personnel Conform

(A1.1/A1.2/B3.1/B3.2) 63,2 ) 25 226 0 0 e
Conform

B4.1 Réserves Matériaux sensibles 1345 ) 25 233 0 0 e
Conform

B4.3_SAS Réserves peintures 219,2 ) 25 227 0 0 e

22

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Sévres



B2.1 Quarantaine 22,3 25 22,6 0 0 eConform
A3.2_A2.2 Réserves magot accroissement 529,8 25 23,2 0 0 gonform
B4.2_Ouevres & rayonnement 37 25 23 0 0 gonform
B1.3_Aire de réception 18,6 25 24,3 0 0 <e30ﬂf0rm
B1.4_Salle d'emballage 4.1 25 23 0 0 gOﬂfOfm
Le nombre d’heures annuel de dépassement par rapport a 28°C

Surface Nb Seuil max T° max Nb > Seuil max Taux d'inconfort | Conformit
Zones (m?) hoce.(h) | (°C) ¢C) (h.occ.) (%) ¢
B2.2 Espace de traitement polyvalent 34,5 2570 28 24,4 0 0 (eionform
B2_4 Salle de consultation 17,4 2570 28 25,8 0 o gonform
Qé;eE;s&zcge; de stockage des collections 3857 28 ”3 o . gonform
(LA 2EIBRS) 632 28 226 5 ] Conform
B4.1 Réserves Matériaux sensibles 1345 28 23,3 0 0 gonform
B4.3 SAS Réserves peintures 219.2 28 22,7 0 0 gOﬂfOrm
B2.1 Quarantaine 22,3 28 22,6 0 0 gOﬂfOFm
A3.2_A2.2_Réserves magot accroissement 529.8 2 23,2 0 0 (eionform
B4.2_Ouevres a rayonnement 37 2 23 0 0 (e:OHfOFm
B1.3_Aire de réception 18,6 2 24,3 0 0 gonform
B1.4_Salle d'emballage 411 28 23 0 0 gonform

Comportement annuel des températures

Les courbes ci-dessous nous présentent le comportement annuel de la température ambiante en
fonction de plusieurs paramétres (Température extérieure, Eclairage artificiel, apports internes des
équipements, Occupation et Apports solaires nets).
En été, Nous relevons la pertinence de I'utilisation des protections solaires dans les locaux Salle de
Consultation, Espace de travail polyvalent, Espace de stockage des collections, Réserves Magot
Accroissement et Aire de réception, permettant de limiter les apports solaires nets et de maintenir
une température ambiante confortable pendant toute la période estivale.
Les Menuiseries des locaux Matériaux sensibles et Réserves peintures sont orientées N et N/O, leurs
apports solaires sont maitrisés et ne nécessitent pas un recours aux systémes d’occultation.
Les locaux Quarantaine et CEuvres a Rayonnement sont des locaux aveugles, non occupés et leurs

apports solaires et internes sont

nuls.

Local Courbe de température

Salle de Consultation
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Conclusion
Les résultats STD ont permis de valider les exigences du programme.

6- SIMULATION D’ECLAIRAGE NATUREL DES ATELIERS DU BATIMENT 7

Une étude de confort visuel a été réalisée selon la méthode du Facteur de Lumiére du Jour (FLJ) afin
d'évaluer l'impact du futur batiment sur lI'acces a la lumiére naturelle des ateliers existants situés en vis-
a-vis du projet.

Dans le cadre de cette étude et en accord avec le reglement du concours, quatre ateliers ont été
analysés. Les hypothéses concernant les coefficients de réflexion et les hauteurs du plan utile sont
basées sur les données du réglement du concours. Les menuiseries ont été modélisées avec une
transmission lumineuse de 60 (simple vitrage — ratio clair de 71 %).

Ainsi, plusieurs configurations ont été testées des le démarrage du concours afin d'optimiser la
morphologie du batiment projeté et de minimiser son impact sur les ateliers en face. Un patio a été créé
pour réduire I'impact du vis-a-vis, et le batiment a été reculé au maximum pour ne pas compromettre
l'accés a la lumiére naturelle des ateliers existants. Le tableau ci-dessous permet de comparer
différentes configurations (sans projet, avec projet sans patio, avec projet intégrant un patio).

Configuration 01 : sans patio Configuration 02 : avec patio

FLJ moyen avec projet | FLJ moyen avec projet Pourcentage de Pourcentage de
Conf 01: sans patio Conf 02 : avec patio dégradation [Conf01) = dégradation (Conf 02)
1- Atelier Filage-dorure 58,62 2,92 1,45 1,58 -50% -46%

Espace Surface (m?) FLI moyen sans projet

2- Atelier sculpture-modelage figure 34,24 4,72 2,61 3,4 -45% -28%

3- Atelier peinture n°3 23,01 3,46 2,64 3,04 -24% -12%

4- Atelier peinture n11 25,89 3,94 3,15 3,17 -20% -20%

Les résultats du tableau ci-dessus permettent de comparer, d'une part, les performances de deux
morphologies différentes du batiment et, d'autre part, la dégradation par rapport a I'état initial (sans
projet). Ainsi, nous constatons que dans la configuration 02, retenue pour la conception du projet, les
dégradations sont moins importantes par rapport a la configuration 01, avec une variation comprise
entre -12 % et -28 %, a l'exception de I'atelier Filage-Dorure ou elle atteint -46 %. Cependant, dans tous
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les espaces, le FLJ moyen reste supérieur a 1,5 %, garantissant ainsi un acces satisfaisant a la lumiére
du jour.
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R+1 : résultats FLJ configuration 02 (avec
patio)

7- DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURETE

La sdreté du batiment sera réalisé par l'alarme anti-intrusion, le systéme de contrdle d’accés et
l'installation de vidéosurveillance. Ces trois sous-systemes seront remontés a la supervision du poste
de sécurité de I'établissement. Des détecteurs double technologie (radars intrusion) seront prévus au
niveau des portes d’accés au batiment et des contacts d’ouverture et/ou chocs assurant la protection et
lintrusion au niveau des ouvrants des différents locaux au niveau RDC. Toute détection d’intrusion se
traduira par une alarme sonore générale via les diffuseurs sonores qui seront répartis dans le batiment.
D’autre part, en cas de détection intrusion, un report des caméras vidéo sera fait vers le poste de
sécurité. La centrale de 'alarme anti-intrusion sera secourue par une AES d’'une autonomie de 12h et
sera conforme au référentiel APSAD R81.

Le batiment sera équipé d’'un systéme de contréle d’accés comprenant des lecteurs de badge, qui
devront étre compatibles avec le systéme existant déployé actuellement sur le site. Différents niveaux
d’accés seront a prévoir selon les locaux pourvus d’un accés controlé. L’ensemble des badges sera
rangé dans une armoire a clé sécurisée.

Des caméras de vidéosurveillance seront implantées a I'entrée du batiment et dans les salles de
consultation et seront reliées au poste de sécurité de I'établissement. Il sera utilisé une technologie IP
POE et seront cablées vers des switches a installer dans la baie VDI du local Répartiteur Général. Le
systéme devra-t-étre compatible avec linstallation existante déployé actuellement sur site et sera
conforme au référentiel APSAD R82. Les images des caméras seront remontées dans le poste de
sécurité du site, dans le batiment 17.

8- EXPLOITATION ET MAINTENANCE

1) Principaux modes d’interventions ultérieures

Lors de la conception des différents systéemes, une attention particuliére a été portée a la bonne
accessibilité des différents équipements. Cette volonté de faciliter 'accessibilité aux équipements se
traduit dans notre proposition par :

e Un large dimensionnement des locaux techniques prenant en compte la volumétrie des équipements afin
d’assurer leur manutention,

o Des dispositions pour I'accessibilité des réseaux fluides (aérauliques pour le nettoyage, chemins de cables
pour I'évolutivité du batiment, ...)
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Des parties ouvrantes suffisamment dimensionnées : acces aux gaines techniques, faux-plafonds, ...
Des dispositions pour permettre la démontabilité et 'évacuation des équipements (maintenance curative),
L’accessibilité des appareils d’éclairage pour faciliter les opérations de relamping,

Des locaux techniques équipés de portes de largeur utile suffisante pour permettre le passage des objets
volumineux et des circulations largement dimensionnées,

Le local sous-station, le local TGBT, le local VDI, le local eau, le local de récupération de I'eau de
pluie et 2 CTA (CTA collection Magot et CTA collection patrimoniale) sont implantés au rez-de-
chaussée du batiment.

Cela permet d’avoir des locaux techniques largement dimensionnés, et facilement accessibles. Cette
zone dédiée réunissant les installations a proximité d’'un accés extérieur, permet de faciliter la dépose
des équipements dans le cadre du gros entretien et renouvellement (G.E.R) et de perturber le moins
possible I'activité. Tout cela permet de :

e Garantir I'accessibilité aux équipements,

e Faciliter la maintenance des équipements critiques (remplacement de filtres, courroies, ...),

o Faciliter les futurs remplacements d’équipements volumineux sans avoir a casser la structure du

batiment.

De plus, les CTA et armoires de précision sont positionnées directement a proximité de leur espace
de réserve afin d’optimiser la longueur de gaine, permettant ainsi :
¢ Economie de construction,

e Compréhension aisée de l'installation par le(s) futur(s) opérateur(s) de maintenance,
e Diminution des colts de nettoyage des gaines.

Le Local technique PAC et systéme de climatisation DRV (débit de réfrigérant variable) sont
positionnés au R+1 (enclos extérieur), a proximité du monte-charge afin d’en faciliter 'acces et le
GER.

Maintenance des corps d’états architecturaux

Toiture / Etanchéité
La toiture terrasses est végétalisée. Le type de végétalisation prévu est semi-intensif avec 20cm de

terre végétale allégée. De plus, la toiture terrasse est composée d’'un complexe de drainage avec une
couche d’étanchéité.

Cette toiture ne nécessite qu’un faible entretien (1 a 2 fois par an) a savoir un arrosage, le
remplacement éventuel des végétaux morts, ainsi que le traitement des problémes conduisant a un
dépérissement de la végétation. L’étanchéité de la toiture végétalisée est a contrdler une fois par an
(inspection, contrble de la toiture et des relevés d’étanchéité, nettoyage des joints, remise en état des
chemins de circulation).

La toiture terrasse ne sera accessible que pour I'entretien.

Structure / Facade

La fagade est constituée de pierres de taille massives autoportante type pierre calcaire blanc franc
(des carriéres du Clocher de Bonneuil, de Noyant dans I'Aisne). Elle est caractérisée par une
pérennité trés élevée et ne nécessite que peu d’interventions. Elle permettra de plus, une forte
étanchéité a 'air ainsi qu’une forte capacité isolante et d’inertie.

La structure en béton, recouverte de pierres de taille massive non porteuses témoigne également
d’une pérennité trés élevée et d'un faible besoin d’entretien.

28

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Sévres



Menuiserie et vitrerie

Toutes les fenétres et huisseries sont en aluminium ou mixtes bois-aluminium, ce qui permet une
excellente performance thermique et acoustique, est trés résistante et possede une grande durée de
vie.

L’étanchéité des menuiseries sera particulierement soignée afin de permettre, d’une part, la maitrise
des consommations énergétiques au regard de la RE2020, et d’autre part, la maitrise des conditions
presso statiques afin de ne pas impacter les bilans aérauliques excédentaires et/ou déficitaires.

La facilité d'acces pour le nettoyage est prépondérante pour garantir la meilleure qualité de service et
pour réduire les colts d’exploitation du site.

Revétements intérieurs

Pour les ouvrages de second ceuvre, en sus de leur robustesse, les éléments retenus sont de nature
a faciliter les opérations d’exploitation et de maintenance notamment en matiére de nettoyage (par
exemple carrelage dans les sanitaires ou locaux a hygiéne spécifique permettant un nettoyage aisé
de ces zones, ainsi qu’un revétement lavable sur les murs et au plafond dans les espaces de
stockages). Ainsi les éléments retenus sont de nature a limiter au maximum la prolifération des
bactéries, idéal pour un site de conservation.

Le choix des matériaux s’inscrit dans une logique de minimisation du bilan carbone de I'opération et
I'utilisation de ressources tout en permettant un recyclage des matériaux installés sur le projet. Les

conditions de nettoyage sont facilitées grace a 'homogénéisation des revétements de sols pour les
locaux de méme nature (sol souple ou sol dur).

Des matériaux ECOLABEL A+ sans COV seront employés dans les espaces de conservation.

Maintenance des corps d’états techniques
Les choix effectués répondent aux critéres suivants :

e Simplification des principes de fonctionnement,
e Concentration et accessibilité des équipements,
e Standardisation des équipements,

e Facilité de mise en ceuvre.

Cette sélection a été réalisée avec I'objectif de faciliter les actions du mainteneur, de permettre une
meilleure gestion des stocks et de minimiser ainsi les colts de maintenance et d’entretien.

Pour ces lots techniques, une maintenance préventive systématique est indispensable. Elle doit étre
assurée par des techniciens spécialisés dans les différents corps d’état.

Equipements CVC

Les centrales de traitement d’air sont installées dans les locaux techniques a proximité des zones a
traiter. Cette disposition architecturale permet d’optimiser les longueurs de gaines afin de faciliter leur
maintenance, nettoyage et de diminuer le colt global de ces gaines.

Pendant la phase d’exploitation, il appartiendra au maitre d’ouvrage de réaliser 'ensemble de
I'exploitation et de la maintenance et plus particulierement I'entretien complet des CTA (nettoyage,
remplacement de filtres, remplacement de courroie, ...) et le remplacement des filtres terminaux, ainsi
gue le nettoyage des gaines si elles le nécessitent.

Les équipements sont équipés de vannes nécessaires a l'isolement des différentes machines pour
permettre, lors des opérations de maintenance, le démontage complet des échangeurs (détartrage,
requalification, ...).
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Equipements courants forts et faibles

Un local TBGT est situé au RDC et est facilement accessible depuis I'extérieur. Ce nouveau TGBT
sera raccordé au TGBT Bdcher du batiment 18.

Le batiment sera équipé d’une GTB sous protocole ouvert BACnet IP, reliée au PC de sécurité du site
et permettra d’assurer les fonctions de pilotage, régulation, de contrble et de suivi des
consommations.

L’ensemble des appareils d’éclairage sont prévus avec source a LED permettant de limiter les
consommations énergétiques et les colts de maintenance (durée de vie plus importante).

Dans les locaux, la détection de présence et/ou la gradation en fonction de la lumiére du jour va
permettre un fonctionnement optimal de I'éclairage. De plus, la GTB pourra piloter les circuits
d’éclairage par zone d’activité selon I'heure et 'occupation des lieux afin de permettre une économie
d’énergie.

2) PRESENTATION DU COUT GLOBAL

Les normes en vigueur

L'ISO 15686-5 fournit des lignes directrices relatives a I'analyse du co(t global des batiments, des
constructions et de leurs composants.

La période d’analyse

La période d’analyse est un critere fondamental de I'étude en co(t global car elle représente la durée
durant laguelle les colts différés (exploitation, maintenance, fin de période) sont pris en compte.

La norme privilégie le cycle de vie complet de 'ouvrage pouvant aller jusqu’a 100 ans. Nous fixons
notre période d’analyse a 25 ans en estimant que l'incertitude pesant sur les prévisions des codlts
différés au-dela de cet horizon de temps est trop importante.

Taux d’actualisation et d'inflation

Les colts d’exploitation étant différés dans le temps, une actualisation de ces colts, dont certains
subiront une inflation (tout particulierement I'énergie) est nécessaire pour estimer le colt global en
euros courants a la date d'aujourd'hui.

La norme ISO 15686-5 retient une fourchette de 0 a 4% pour le taux réel d’actualisation. Elle constate
en outre que la tendance a long terme de ce paramétre suit la progression annuelle de la productivité
qui oscille entre 0 et 2%. Nous allons donc prendre la valeur du taux d'actualisation égale a 2%.
L'actualisation permet de déterminer le prix aujourd'hui d'un euro dépensé ultérieurement (1€ dans un
an « vaut » 0,96€ aujourd'hui au taux de 4%). Le choix du taux d'actualisation est fondamental,
car il caractérise notre confiance en l'avenir et va influer trés fortement sur le résultat du codt global.

Pour l'inflation l'indice des prix a la consommation depuis janvier 2000 est d'environ 1,5% par an.

Cependant au vu du contexte actuel et I'évolution du prix des différentes énergies (électricité, gaz,
fioul), nous allons considérer une inflation sur les énergies de 2% et un taux d’inflation générale a
1,3%.

Récapitulatif des hypothéses

Données Générales

Nature

Période d'analyse

Taux d'inflation générale
Taux d'inflation fluides

Taux d'actualisation
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Prestation de maintenance

La maintenance, qu’elle soit préventive ou corrective, est définie au travers de la norme FDX 60 000
suivant 5 niveaux de maintenance.

Les colts de maintenance sont développés ci-dessous par lot technique.

Les codts estimés comprennent :

- Les opérations d’exploitation pour la conduite et le contréle des installations ;

- Les opérations de maintenance courante ;

- La maintenance corrective, y compris les frais de gestion pour 'application de clauses éventuelles de
garanties biennales ou décennales ;

- Les piéces détachées comprises au forfait (pour les piéces dont le montant unitaire est inférieur a 200
€HT) ;

- Les contrats d’entretien confiés aux entreprises extérieures.

La prestation de maintenance de niveau 1 a 4 (niveau 5 dans le GER) comprend les lots de CVCP,
CFO-CFA, sécurité et protection incendie, plomberie sanitaire, ascenseurs.

Les principaux équipements dimensionnants sont :
- 2 PAC TFP air/eau ;
- Radiateurs et ventilo-convecteurs ;
- 3 CTA double-flux et VMC ;
- 1TGBT,;
- 1GTB;
- 1 monte-charge électrique de 4850 kg

Contrbles périodiques réglementaires

Les contrbles réglementaires pour 'ensemble du projet concernent :
- Vérification une fois par an des installations électriques ;
- Vérification « triennale SSI » (lissé annuellement) ;
- Vérification triennale des systémes de désenfumage ;
- Vérification annuelle et quinquennale de I'appareil élévateur ;
- Vérification quinquennale des 2 PAC TFP ;

Consommations d’énergies et fluides

Les fluides utilisés sont les suivants :
- Electricité ;

Eau froide sanitaire.Les hypothéses financieres sont les suivantes :
- Electricité : 0,14 €HT/kWh ;
- Eau potable : 4,16 €HT/m3 ;

Les consommations et les colts associés sont issus de notre retour d’expérience sur des batiments
similaires et la réalisation d’'une STD-SED (Simulation Thermique Dynamique - Simulation
Energétique Dynamique) du projet.

Les horaires de fonctionnement sont estimés de 8h a 18h du lundi au vendredi sur I'année. Les
températures de consigne et autres hypotheses sont celles de la STD (cf notice STD-SED).

Energie Electricité
Consommation [KWhet/an] 56 593
Colit [€HT/an] 8745 €

Les consommations d’eau froide estimées sont de 0.04 m?/j/loccupant, soit pour 14 employés en
moyenne, 204 m®/an.
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Fluide Eau froide

Consommation [m3/an] 204
Colit [€HT/an] 850 €

Nettoyage et entretien des espaces intérieurs, extérieurs et verts

Nettoyage des locaux
La prestation d’entretien ménager a été chiffrée selon les hypothéses suivantes :
- Espace de travail & traitement des collections : 1 passage/jour du lundi au vendredi (cadence 400 m%/h
pour la quarantaine, 300 m?/h pour I'espace de traitement et 200 m?/h pour les sanitaires),
- Zones de conservation : 2 passages/an (cadence 300 m#/h),
- Salle d’emballage, local déchets : 1 passage/semaine (cadence 200 m?/h)
- Zones de stockage : 1 passage/semaine (cadence 500 mz/h)

Sont considérées 50 semaines d’ouverture par an.
Le taux horaire pris en compte est de 26 €HT/h.

Nettoyage de la vitrerie extérieure

La vitrerie sera entretenue 3 fois/an a l'intérieur et a I'extérieur.

La prestation de nettoyage de la vitrerie a été chiffrée selon les hypothéses suivantes :
- Technique de nettoyage manuel de plain-pied depuis I'intérieur/I'extérieur (255 m? de surface vitrée) ;
- Tarif: 26 €HT/h ;
- Cadence : 25 m?/h de plain-pied ;

Entretien des espaces verts extérieurs
Ce poste concerne I'entretien des espaces verts extérieurs.

La prestation d’entretien des espaces verts extérieurs a été chiffrée selon les hypothéses suivantes :
- Espace vert : 2€/m?
- Arbre (taille élagage avec une fréquence annuelle) : 25€/arbre

Zone Quantité

Espaces verts 1667 m?

Arbres 50 unités
TOTAL

Evaluation du GER

Le programme de renouvellement (GER) est le recensement de 'ensemble des travaux prévisionnels
de gros entretien et de remplacement & engager pour garantir la pérennité du patrimoine bati, sa
conformité et la sécurité des biens et des personnes sur 25 ans.

Les éléments constitutifs des installations et des ouvrages (hors fondations et gros ceuvre) seront
remplacés totalement et/ou partiellement selon des périodes données et ce afin d’assurer :
- Les obligations de sécurité vis-a-vis des personnes et des biens ;
- Le confort procuré aux occupants par des travaux de réfection et d’embellissements sur 'ensemble du
patrimoine ;
- La garantie de bon fonctionnement par le renouvellement périodique des éléments d’équipement.
Les principes méthodologiques d’élaboration du GER sont les suivants :
1. Détermination des durées de vie des équipements ou ouvrages, grace au retour
d’expérience de I'ensemble des experts de notre groupement ;
2. Détermination des durées de remplacement partiel des équipements ou ouvrages, grace au
retour d’expérience de I'ensemble des experts de notre groupement et bibliographique ;
3. Compilation de tous les codts sur la durée du programme (remplacement total + partiel) en
consolidant la politique de remplacement des équipements et ouvrages.
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Ces données nous permettent d’évaluer la nécessité des remplacements totaux ou partiels sur la
durée envisagée en fonction des matériaux et de leur utilisation.

Les hypothéses prises en compte dans le chiffrage du GER sont les suivantes :
- Les équipements techniques pris en compte sont issus de la phase concours (options prises en compte)
- Le grutage de certains équipements et la maintenabilité et facilité d’accés des équipements ;
- Ladurée du GER est de 25 ans.

Répartition des colts HT GER sur 25 ans par grands ensembles

0,9% -0,7%

8,8%

m Gros-(Euvre Fondations

Co(t global sur 25 ans

Le co(t global sur 25 ans est finalement obtenu en sommant les codts d’'investissement, d’exploitation
et maintenance ainsi que les co(ts de travaux GER. |l s’éléve a 11 9736 563 €HT sur 25 ans.

Le détail est donné en annexe 3.2.

9- SECURITE INCENDIE ET ACCESSIBILITE

a. Sécuritéincendie

Réglementation et classement du batiment

La réglementation applicable est le code du travail et plus particulierement le décret du 7 mars 2008,
articles R.4216-1 a R.4216-23, R.4227-28 a R.4227-54 a I'exception de la section 6.

Desserte et accessibilité

Ce batiment, a niveau R+1, est accessible de plain-pied, depuis la voie intérieure de la cité de la
céramique.

Dégagements

L’effectif est inférieur a 20 personnes simultanées.

Les circulations reliant les sorties entre elles présentent une largeur de deux unités de passage (1,40
meétre).

Le R+1 sera desservi par deux escaliers intérieurs de deux unités de passage.

Distribution

Du compartimentage asservi entre chaque réserve est a prévoir (clapets coupe-feu, portes coupe-feu
en particulier), permettra, notamment, de limiter la propagation du feu et des fumées.
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Aménagements intérieurs

Les espaces de réserves du projet sont considérés comme des locaux a risques particuliers et devront
donc étre réalisés conformément aux exigences des articles R.4216-27 et R.4216-28 :

- plafonds en catégorie M1 ou B-s2, dO ;
- parois verticales en catégorie M2 ou C-s3, dO ;
- sols en catégorie M4 ou DFL-s2

Les parois verticales, les planchers bas et hauts seront coupe-feu 2 heures. Les bloc-portes seront
également équipés d'un systéme coupe-feu de 1 heure.

Movyens d’extinction

Des extincteurs a eau pulvérisée de 6 litres minimum seront répartis a raison d’'un appareil pour 200m?
et espacés au maximum de 15m dans chaque réserve et dans les circulations.

Des extincteurs de type CO2 de 2 Kg seront prévus dans les locaux techniques électriques a proximité
des armoires électriques.

Des extincteurs a poudre polyvalent avec coffret antivol seront positionnés dans les locaux techniques
autres que les locaux électriques.

Systéme de détection

Le type de détecteur a installer est défini selon la nature des locaux a protéger et du risque d’'incendie
encouru. Dans les locaux de réserves d’ceuvres, ou on doit surveiller en priorité tout départ incendie, il
sera a prévoir des détecteurs thermo-vélocimétriques car ils ont un seuil de fonctionnement de 60°C et
permettent donc de signaler les phases initiales des départs de feu. Le restant des locaux et les
circulations sont équipés de détecteurs optiques de fumée qui se déclenchent a la présence de fumée
au début des départs de feu. Les détecteurs surveilleront également le volume des plénums de faux-
plafonds si leur hauteur dépasse 80 cm. Chaque détecteur est adressé individuellement afin d'identifier
précisément le point en alarme. Les détecteurs comportent des voyants (led) permettant de visualiser
rapidement I'état "feu" du détecteur concerné depuis l'accés du local protégé. lls sont de type interactif
et le réglage de leur sensibilité doit pouvoir étre effectué depuis la centrale.

Systéme de sécurité incendie

Le batiment sera doté d’'un équipement d’alarme de type 1 et d’'un SSI de catégorie A. L’installation
comprendra
- un CMSI a installer prés de I'acces principal de la réserve,
- des diffuseurs sonores a repartir dans 'ensemble du batiment afin d’assurer une audibilité en
tout point,
- des déclencheurs manuels au niveau des portes d’escalier en étage et aux sorties de secours
au RDC,
- des diffuseurs lumineux dans les sanitaires et des détecteurs automatiques de fumées dans
'ensemble des locaux, a I'exception des sanitaires et des escaliers.

Un report d’alarme incendie sera également a installer au niveau du poste de sécurité du site, au niveau
du béatiment 17.

Désenfumage

Le désenfumage naturel sera assuré pour tous les locaux aveugles d’'une superficie supérieure a 100
m2 et ceux situés en RDC ou en étage d’une superficie supérieure ou égale a 300 m2, ainsi que pour
les escaliers. Les réserves B4.1 matériaux sensibles et B4.3 peinture ne seront pas désenfumées car
dotées d’un ouvrant en fagade.
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Conformément aux échanges de questions réponses, il ne sera pas prévu de raccord ZAG pour les
réserves d'une superficie inférieure a celle exigeant le désenfumage.
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b. Accessibilité

1 - Cheminements extérieurs

e Caractéristiques minimales a respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de
manceuvre de portes, de demi-tour, de repos, d’usage, ...)

e Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation, ...)
Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en
haut des escaliers, ...)

e Qualité d'éclairage (minimum 20 lux), ...

> Prévu pour les cheminements vers le quai de déchargement et I'entrée principale

2 - Stationnement
> Sans objet dans le cadre des travaux

3 - Acces aux batiments

Descriptif le cas échéant du dispositif de contréle d’acceés (digicodes, visiophones)

Entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents, ...)
Caractéristiques a respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, ...)
Positionnement des systemes de communication et des dispositifs de commande (interphone,
poignées), ...

> Lentrée principale est identifiée par des espaces extérieurs clairement marqués dans le
traitement architectural des facades : principes d’entrées couverte en retrait de facade et une
signalétique adaptée.

> Les lecteurs de badge et tout autre systéme de contrdle seront conformes PMR

4 - Circulations intérieures horizontales

e Eléments structurants repérables par les déficients visuels

e Caractéristiques minimales a respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de
manceuvre de portes, ...)

e Qualité d'éclairage (minimum 100 lux),...

» Toutes les circulations présentent une largeur mini de 1,4m avec espaces de manceuvre adaptés
> Les niveaux d’éclairement mini 100lux seront respectés
> Des couleurs contrastées seront notamment prévues pour faciliter le repérage des personnes
ayant une déficience visuelle
5 - Circulations verticales
Escaliers
e Contraste visuel et tactile en haut des escaliers, qualité d'éclairage (minimum 150 lux),
e Caractéristiques minimales a respecter (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron,
mains courantes contrastée, ...), ...
> Tous les escaliers présentent une largeur mini de 1,4m.
» Les niveaux d’éclairement mini 100lux seront respectés
> Les nez de marche seront contrastés et antidérapants
> Les 1ere et dernieres contremarches de chaque volée seront contrastées
» Des bandes podotactiles seront placées en palier haut de chaque volée
> Des mains courantes seront prévues de chaque c6té des escaliers
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Ascenseurs

Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou
prestations différentes de celles offertes au niveau accessible

Conforme a la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au
mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, ...)

Possibilité d'élevateurs a usage permanent par voie dérogatoire, ...

1 ascenseur / monte-charge accessible est prévu pour desservir les étages

6 - Nature et couleur des matériaux de revétements et qualité acoustique

Nature et couleur des matériaux et revétements de sols, murs et plafonds (Les matériaux doivent
éviter toute géne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)
Traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration — matériaux
prévus (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des
sons - aire d'absorption des revétements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de
ces locaux)

L’ensemble des aménagements intérieurs seront conformes a la réglementation

Traitement acoustique suivant recommandation

Portes des locaux accessibles au public de couleur contrastées par rapport aux murs afin de
facilement les identifier

7 - Portes, portiques et sas

Dimensionnement des portes battantes, des portes automatiques, des portillons (largeur des
portes, positionnement des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties
vitrées, ...)

Les portes vitrées disposeront de marquages adaptés

Les espaces de manceuvre seront conformes a la réglementation

Les poignées de porte seront facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout »
comme « assis »

8 - Sanitaires

Localisation et caractéristiques minimales a respecter pour les sanitaires accessibles aux
personnes handicapées

Espace latéral libre a cété de la cuvette, espace de manceuvre de porte avec possibilité de demi-
tour a l'intérieur ou a défaut a I'extérieur

Positionnement de la cuvette, de la barre d'appui (hauteur), des accessoires tels que miroir,
distributeur de savon, seche-mains, ...

Obligation d'un lave mains a l'intérieur des sanitaires adaptés

Chaque sanitaire est accessible PMR.

9 - Sorties
Les sorties correspondantes a un usage normal du batiment doivent étre repérables de tout point
et sans confusion avec les sorties de secours

Les sorties seront également traitées au niveau de la signalétique
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10- ENVELOPPE FINANCIERE

La présente opération concerne la construction d’'un nouveau batiment de réserves sur le site de la cité
de la céramique de SEVRES.

La parcelle actuellement occupée par des surfaces potagéres et de garages, a une superficie totale
de 2 100 m2.

Les contraintes du site clairement identifiées sont les suivantes : désamiantage, déplombage, curage,
démolition du batiment existant, évacuation d’'une cuve a fioul, et dépollution des sols.

Dans le programme, cette construction comprend une surface globale utile de 1351 m2, décomposée
par les surfaces suivantes :
A Réserves du Magot, de 881 m2,

B Réserves des collections patrimoniales, de 460 m2,
C Exploitation et logistique, de 10 m2,

L’opération prévoit également des aménagements extérieurs sur une surface d’environ 1 450 mz2,

Il est acté pour cet établissement un usage réglementaire de batiment a usage industriel ou artisanal
continu.

Notre estimation globale est réalisée sur des estimations par corps d’état, lesquelles sont établies sur
la base des avants-métrés et/ou de proportions de prix issues du résultat de consultations d’autres
opérations similaires. Notre montant des travaux est basé sur des solutions et matériaux de bonne
qualité, et présentant une bonne pérennité, et une facilité dans I'assistance des matériaux prescrits.

L’équipe de maitrise d’ceuvre s’est attachée a concevoir un projet respectant toutes les demandes du
programme : une insertion appropriée, correspondant aux contraintes fonctionnelles, représentatif du
plan environnemental souhaité, concordant avec les surfaces utiles préconisées et restreignant au
maximum les dommages lors de la phase de construction.

De plus, 'implantation dans un site entiérement classé Monument Historique, a été véritablement
prise en compte dans notre conception de ce projet.

L’étude géologique fournie de type G1 ES+PGC, privilégie un systéme de fondations profondes de type
pieux ou micropieux, cependant une solution par systéme de fondations superficielles est envisageable.
A ce stade avec les conclusions de I'étude G1, nous avons privilégié un procédé de type « pieux »,
toutefois cela peut étre modifiable selon les résultats plus élaborés de la future étude géotechnique de
type G2 AVP.

En infrastructure, des longrines et des voiles banchés assureront la continuité des appuis sur pieux.
Situé dans une zone a risque inondable, ce projet n’aura pas de sous-sol, uniquement un vide sanitaire
qui pourra faciliter la maintenance des réseaux sous dalle.

Le systéme de production d’énergie sera assuré par deux Thermo Frigo Pompes (TFP), couplé a un
raccordement a la chaufferie existante pour un appoint « chaud ». La nouvelle source d’énergie
assurera annuellement, 80 % des besoins chauds et 100 % des besoins froids. A la suite des réponses
fournies a nos questions, une optimisation du dispositif demandé est possible.

L’enveloppe a été réfléchie et est congue soigneusement, composée avec des pierres en fagade, une
isolation thermique, et des porteurs en béton armé. Les couvertures de type toiture terrasse seront :
isolées, étanchéifiees et protégées par une végétalisation ou des gravillons roulés. Les menuiseries
extérieures, en aluminium et/ou en acier, seront trés performantes et répondront & minima aux
exigences du programme technique.

Les espaces intérieurs sont prévus avec des ouvrages qualitatifs qui mettront en ceuvre des matériaux
nobles et résistants tels que demandé. L'ensemble permettra un accueil valorisé aux personnels en
charge des travaux a l'intérieur de cette nouvelle réserve.

Les aménagements extérieurs sont limités compte tenu de l'exiguité de la parcelle d’assise de
I'opération, ils intégrent néanmoins un parvis et des terrasses plantées. Afin de respecter les limitations
de rejet (2 L/s/ha), il est prévu la mise en ceuvre d’une rétention enterrée.

Le projet proposé a I'ambition de répondre a 'ensemble des objectifs dans le respect de I'enveloppe
financiére.
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Le budget prévisionnel est de 6 400 000 € HT, valeur novembre 2023, avec un mode de dévolution des
marchés de travaux en corps d’état séparé.

Une solution avec pierre porteuse en facade et voile intérieur en brique de terre crue a été étudiée ; en
effet les matériaux de construction en terre crue assurent une température intérieure régulée
naturellement toute lI'année. lls agissent comme des accumulateurs thermiques, régulant a la fois la
température mais également I'humidité pour une stabilité thermique optimale. Cependant la valorisation
de cette solution représenterait une plus-value pour le projet de 1 025 511 €HT, non compatible avec
'enveloppe budgétaire du MOA et a donc été écartée a ce stade.

11- ORGANISATION DU CHANTIER

Contraintes du site

Le maintien du fonctionnement du site pendant les travaux, avec la limitation des nuisances et la
préservation des conditions de sécurité des personnes et des collections, est 'un des enjeux majeurs
de la présente opération de construction.

A l'est du site, des travaux de réaménagement de I'échangeur permettront d’améliorer I'accessibilité au
musée tout en sécurisant les parcours piétons.

Egalement concomitamment, des travaux de rénovation sur le Magot historique (bat 12&13) se
dérouleront selon un planning prévisionnel entre mi 2025 et mi 2026.

Au vu des planning, ces travaux seront trés probablement en coactivité avec les travaux de la nouvelle
réserve imposant pour cette derniére, des contraintes d’acceés.

De ce fait I'accés au chantier pour le nouveau batiment se fera impérativement par I'intérieur de la cité
depuis la D910 (acceés logistique actuel).

Plan d’installation de chantier (PIC)
L’élaboration de notre plan d’installation de chantier tient compte de la localisation de I'ouvrage au coeur
de la cité de la céramique de Sévres.

Le PIC comporte notamment les éléments suivants :
- Limites d’emprise du chantier
- Accés chantier — entrées et sorties des engins et camions
- Aire de retournement
- Base vie
- Zone de stockage
- Aire detri

Base vie

En corrélation avec la configuration du projet et son site d'implantation, nous proposons d’installer la
base vie a 'emplacement libéré par le démontage du batiment de I'orangerie. Cette disposition nous
permettra de créer un acces piéton aux compagnons de chantier a I'Est distinct de I'accés des engins
de chantier a I'Ouest.

Gestion des acces

L’accés des véhicules de chantier se fera par I'intérieur de la cité depuis la D910 afin de permettre la
coactivité avec les travaux concomitants a I'Est du site.

Une aire de retournement située entre les batiments 18 et 22 permettra au camions de décharger leurs
livraisons a l'intérieur de la cité et a proximité de la zone de travaux.

Aire de stockage-approvisionnement
Une zone de 800 m? dédiée au stockage sera prévue a I'Est du batiment 18 afin de permettre
I'approvisionnement du chantier. Celle-ci permettra d’entreposer le matériel permanent, comme le
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matériel tournant. Elle servira également de zone tampon pour les approvisionnements des matériaux
des divers corps d’état.

L’approvisionnement du chantier sera réalisé via la grue G2. En fonction du phasage des autres
opérations concomitantes, il pourra étre envisagé de rapprocher cette aire de stockage du chantier et
de supprimer la grue G2. Cette optimisation pourra étre envisagée lorsque les calendriers de travaux
des différentes opérations seront précisés.

Moyens de levage

Les grues disposeront d’un systéme de contrdle d’interférence, de blocage des zones de survol interdit
en charge et d'un limiteur de charges. Le dispositif anticollision permet de gérer les interfaces avec les
grues des chantiers concomitants : maitrise des zones d’interférence, des zones interdites et des zones
d’accés limité.

_______ Limite de propriété
——————— Cléture de chantier

Chantiers concomitants
MAGOT historique et é&changeur

12- ORGANISATION DE L’EQUIPE

Considérant I’'anonymat requit par ce concours public, nous ne pouvons vous détailler précisément les membres de
notre groupement et leur r6le. Nous pouvons en revanche vous décrire notre méthode de travail commune.

Nous proposons une équipe habituée a développer des projets en commun et partageant les mémes
méthodes et culture du projet : une équipe soudée, efficace et fortement engagée dans la transition
écologique.

L’architecte sera mandataire de I'équipe et assurera la conception, de I'esquisse a la phase DCE, puis
assurera le suivi des travaux et le contréle architectural en phase chantier et réception des ouvrages.
Les études seront suivies par un architecte chef de projet, accompagné d’assistants selon les phases,
et sous la supervision d’un associé de I'agence. Une réunion hebdomadaire sera dirigé par I'architecte
avec I'ensemble des bureaux d’études. Un point d’étape a mi-parcours de chaque phase sera réalisé
avec le maitre d’ouvrage pour aborder les points importants et les éventuels changements ou
adaptations. En phase chantier, le chef de projet qui a suivi les études se déplacera personnellement
sur site chague semaine, vous assurant ainsi une présence assidue et experte. L'associé de I'agence
continuera a suivre le projet en phase chantier et se rendra sur site pour régler des différents et arbitrer
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des sujets importants dés que cela sera nécessaire. Nous assurons la continuité des effectifs sur
chaque projet pour garantir aucune perte d’information.

L’ensemble des compétences techniques nécessaires a la réalisation de ce projet seront portées par
les bureaux d’étude, garantissant une communication aisée, une optimisation des échanges et de la
coordination mais aussi une uniformisation des livrables et des méthodes de travail.

Deés la phase concours, un Directeur de projets, de formation ingénieur, sera désigné et aura a sa
charge la coordination des études et la bonne circulation de I'information entre les ingénieurs. Il sera
l'interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage et de tous les acteurs du contrat, tout au long du marché.
Il veillera au respect du programme et des délais fixés par le maitre d’ouvrage, ainsi qu’a I'application
de toutes les procédures qualité internes, autant dans la phase conception que dans la réalisation de
I'ouvrage. Une équipe dédiée, composée d’ingénieurs spécialistes et de projeteurs 'accompagnera tout
au long du projet. Cette organisation modulable, permet de traiter des points particuliers avec les
spécialistes dans chaque domaine et d’aborder les sujets généraux avec le chef de projet. Les bureaux
d’études seront présents autant qu’il se doit sur le chantier par I'intermédiaire d’un chef de projet nommé
a cet effet dés la phase d’étude. Le chef de projet assistera a toutes les réunions de chantier jugées
utiles. Il sera assisté dans sa mission par une équipe de spécialistes qui seront amenés a se déplacer
sur le chantier dés que nécessaire.

Notre équipe partage et porte des convictions sinceres en faveur de la haute qualité environnementale,
du développement durable et de I'écoconstruction. Ce partenariat sera aussi et surtout celui avec les
maitres d’ouvrages et nous savons entendre leurs exigences pour faire évoluer le projet dans le sens
souhaité : un projet partagé. Notre équipe est ainsi rompue a I'exercice du travail collectif pour faire
émerger des projets exemplaires.

Une compétence BIM partagée

Notre association passe par la maitrise parfaite de logiciels de travail spécialisés BIM, utilisé par
lensemble de I'équipe pour répondre ainsi aux exigences toujours plus précises de nos Maitres
d’Ouvrages. Cette méthodologie a travers des outils communs permet une grande réactivité et une
grande maitrise du projet, tant dans son développement que dans notre capacité a communiquer avec
la maitrise d’ouvrage, les collectivités et d’éventuelles réunions publiques d’'information. Nous sommes
donc experts du montage de projets en maguette numérique tridimensionnel et nous pourrons
accompagner le maitre d’ouvrage a toutes les phases autour de la maquette numérique collaborative
pour lui permettre de comprendre le projet et de participer aux choix.

L’architecte mandataire réalise la modélisation de 'ensemble du site pour base du projet architectural
et urbain. Pour le présent concours nous avons déja établi les documents graphiques avec une
maguette 3D. Cela permet de contrbler trés précisément les surfaces du programme, ainsi que les
prospects et gabarits pour éviter tout recours. Cette maquette est complétée de phase en phase étant
entendu que toutes les études y compris celle consistant aux nomenclatures, détails, signalétique, sols,
portes, faux-plafond et mobilier seront réalisées en 3D.

Toutes les composantes de I'équipe assurent la totalité de la mission pour ses compétences, du
concours jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement. Notre équipe sera a méme d’apporter a la
maitrise d’ouvrage une expertise reconnue pour la réussite de l'opération avec une dimension
environnementale vertueuse dans le respect des objectifs budgétaires. Nous proposerons une
architecture et une qualité spatiale qui favorisent 'adhésion des usagers et de la population.
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13- CALENDRIER PREVISIONNEL

Calendrier des travaux

N°  |Nom de la tache

1 | ETUDES ETUDES

T 1
2 | Notification du lauréat /01
Notification du lauréat
3 EsQ ESQ
§ 3sm
4 | Validation MOA Validation MOA
73 2sm
s |APS APS
7o, 8sm
6 | Validation MOA Validation MOA
i 6sm
7 |aPD APD
) 1-12sm
8 | Validation MOA Validation MOA
8sm
9 | Dépbt des autorisations administratives:
(1 mois) 27/10 ¢ Dépbt des autorisations administratives (1 mois)
10 | Instruction ATMH, commission des sites Instruction ATMH, commission des sites 10 mois) et Recours des tiers (2 mois)
= i

10 mois) et Recours des tiers (2 mois)

11 | PRO PRO
$, 10sm
12 | Validation MOA Validation MOA
71 4sm
| 13 |Dce DCE
$ 2sm
14 | validation MOA Validation MOA
5, 2sm
15 | Consultation des travaux Consultation des travaux
= 1, 6 mois

16 | TRAVAUX (18 mois)

TRAVAUX (18 mois)

T
17 | OS travaux
15/0: OS travaux

18 |OPR

©

Réception
20

21

OPR
8sm

tion
¢ 25/09

41

Concours de Maitrise d’ceuvre pour la Construction des réserves de la Manufacture de Sévres




Cité de Ta Céramique de Seéevres
Construction d'un bdatiment de réserve sur le site de Ta Cité de 1a
Céramique de Seévres

2 pl. de Ta Manufacture Nationale Sevres 92310 FRANCE

OPPIC - Opérateur du patrimoine et des
projets immobiliers de Tla culture

30 rue du Chateau des Rentiers Paris
CS 61336 75647 FRANCE

01.44.97.78.00

DOSSIER ESQ
Janvier 2025

MAITRISE D'OEUVRE :

Hemaa Architectes
24 Rue des Amandiers- 75020 Paris
Tél.01 43 56 05 06 - courriel : contact@hemaarchitectes.com

INCET Ingénierie
113 rue de Longchamp- 75116 Paris
Tél. 01 56 90 40 40 - courriel : incet@incet.fr

P2M Environnement
10 rue Rosa Parks- 94400 Vitry-sur-Seine
Tél. 06 28 42 50 43 - courriel : g.humbert@polygone-ingenierie.eu

Atelier Florent Clier
154 rue Saint-Denis- 75002 Paris
Tél. 09 74 98 71 14 - courriel : atelier@florentclier.fr

DLAA Gilet Levy Architectes
12 rue Dumont- 69004 Lyon
Tél. 04 72 29 13 72 - courriel : atelier@dlaa.archi

Notice économique PE.O2




La présente opération concerne la construction d’'un nouveau batiment de réserves sur le site de la Cité de la
Céramique de Seévres.

La parcelle actuellement occupée par des surfaces potagéres et de garages, a une superficie totale de 2 100
m2.

Les contraintes du site clairement identifiées sont les suivantes : désamiantage, déplombage, curage, démolition
du batiment existant, évacuation d’'une cuve a fioul, et dépollution des sols.

Dans le programme, cette construction comprend une surface globale utile de 1351 m?, décomposée par les
surfaces suivantes :

e ARéserves du Magot, de 871 m?,
e B Réserves des collections patrimoniales, de 470 m?,
o C Exploitation et logistique, de 10 m>.

La publication du nouveau PLUi le 20 janvier 2025 nous a conduit a réduire la largeur du batiment de 60cm en
reculant la facade nord, se traduisant ainsi par une adaptation des surfaces selon la nouvelle répartition ci-
dessous :

S. PROGRAMME S. CONCOURS 5. ES
ETAGE PIECE 2 N 2Q
m m m
B1.4. Salle 20 0 36
d'emballage/déballage
B1.4.LT - 5 5
C2.2.CTA - 15 15
RDC
C2.2. VDI - 6 5
B4.1. Réserve matériaux
. 105 (hors sas) 109 104 (hors sas)
sensibles
B4.3. Réserve peintures 182 (hors sas) 191 182 (hors sas)
A2.2. Réserve Magot
. 498 502 484
accroissement
R+1 5 i
A2.1, Reser\fre Magot climat 353 356 347
exigeant
Al.2. Stockage 10 12 10

L’'opération prévoit également des aménagements extérieurs sur une surface d’environ 1 450 mz.
Il est acté pour cet établissement un usage réglementaire de batiment a usage industriel ou artisanal continu.

Notre estimation globale est réalisée sur des estimations par corps d’état, lesquelles sont établies sur la base
des avants-métrés et/ou de proportions de prix issues du résultat de consultations d’autres opérations similaires.
Notre montant des travaux est basé sur des solutions et matériaux de bonne qualité, et présentant une bonne
pérennité, et une facilité dans I'assistance des matériaux prescrits.

L’équipe de maitrise d’ceuvre s’est attachée a concevoir un projet respectant toutes les demandes du
programme : une insertion appropriée, correspondant aux contraintes fonctionnelles, représentatif du plan
environnemental souhaité, concordant avec les surfaces utiles préconisées et restreignant au maximum les
dommages lors de la phase de construction.

De plus, 'implantation dans un site entiérement classé Monument Historique, a été véritablement prise en compte
dans notre conception de ce projet.

L’étude géologique fournie de type G1 ES+PGC, privilégie un systeme de fondations profondes de type pieux
ou micropieux, cependant une solution par systéme de fondations superficielles est envisageable. A ce stade
avec les conclusions de I'étude G1, nous avons privilégié un procédé de type « pieux », toutefois cela peut étre
modifiable selon les résultats plus élaborés de la future étude géotechnique de type G2 AVP.

En infrastructure, des longrines et des voiles banchés assureront la continuité des appuis sur pieux. Situé dans
une zone a risque inondable, ce projet n'aura pas de sous-sol, uniquement un vide sanitaire qui pourra faciliter
la maintenance des réseaux sous dalle.

L'ensemble de deux PAC sera dimensionné pour assurer environ 80% des besoins chauds annuels et 100% des
besoins froids annuels. Chaque PAC sera dimensionnée pour assurer a minima 70% des besoins précédemment
calculés afin d'assurer une redondance, comme demandé lors des phases de questions-réponses. Le
raccordement sur la production de chaleur existante (chaufferie Gaz) sera dimensionné sur le complément (20%)



des besoins chauds ; ce point pourra faire I'objet d’échanges ultérieurs avec la MOA car I'appoint de 20% sur la
chaufferie existante demandé au programme se révele étre, du fait de la demande de redondance des PAC, un
secours et non plus un appoint.

La suppression de ce raccordement représente une moins-value de 30.000€ HT comprenant notamment :

- Suppression du piquage sur la bouteille dans la chaufferie existante,
- Suppression du départ dédié dans la chaufferie
- Suppression du raccordement sur les installations neuves dans la sous-station neuve,

- Suppression de la liaison enterrée précalorifugée du réseau eau chaude aller-retour entre le batiment 18
et le nouveau batiment

L’enveloppe a été réfléchie et est concue soigneusement, composée avec des pierres en facade, une isolation
thermique, et des porteurs en béton armé. Les couvertures de type toiture terrasse seront : isolées, étanchéifiées
et protégées par une végétalisation ou des gravillons roulés. Les menuiseries extérieures, en aluminium et/ou
en acier, seront trés performantes et répondront a minima aux exigences du programme technique.

Les espaces intérieurs sont prévus avec des ouvrages qualitatifs qui mettront en ceuvre des matériaux nobles et
résistants tels que demandé. L’ensemble permettra un accueil valorisé aux personnels en charge des travaux a
l'intérieur de cette nouvelle réserve.

Les aménagements extérieurs sont limités compte tenu de I'exiguité de la parcelle d’assise de I'opération, ils
integrent néanmoins un parvis et des terrasses plantées. Afin de respecter les limitations de rejet (2 L/s/ha), il
est prévu la mise en ceuvre d’une rétention enterrée.

Le projet proposé a I'ambition de répondre a 'ensemble des objectifs dans le respect de I'enveloppe financiéere.

Le budget prévisionnel est de 6 400 000 € HT, valeur mai 2023, avec un mode de dévolution des marchés de
travaux en corps d’état séparé.

Une solution avec pierre porteuse en fagade et voile intérieur en brique de terre crue a été étudiée ; en effet les
matériaux de construction en terre crue assurent une température intérieure régulée naturellement toute I'année.
lls agissent comme des accumulateurs thermiques, régulant a la fois la température mais également I'humidité
pour une stabilité thermique optimale. Cependant la valorisation de cette solution représenterait une plus-value
pour le projet de 1 025 511 €HT, non compatible avec I'enveloppe budgétaire du MOA et a donc été écartée a ce
stade.
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Note synthétique PE.O3




Intervenir dans un lieu historique et aussi préservé que la manufacture de Sévres est un
privilege et un honneur qui nous oblige au plus grand soin en tant qu’architecte. Les trésors
gue constituent les moules originaux a conserver et gue nous avons eu la chance de voir lors
de la visite méritent la plus grande attention. Un batiment a la fois en continuité avec I'histoire
du lieu et capable d’étre a la pointe de la modernité et de I'écologie dans sa capacité a
préserver dans des conditions climatiques parfaites Le Magot et les collections patrimoniales.

Une implantation respectueuse de la symétrie historigue qui préserve la qualité de
lumiére des ateliers de peinture.

Afin de garantir une insertion fine et respectueuse dans la Cité de la céramique et en bordure
du parc de Saint-Cloud, nous avons fagonné une volumétrie sur mesure en pierre massive.

L’objectif principal de la nouvelle volumétrie est de s’insérer dans la symétrie historique du site
tout en conservant un apport maximum de lumiére naturelle pour les ateliers existants.

Nous avons réalisé une étude d’éclairement des ateliers de peinture voisins (batiment 7) en
recréant a I'identique le volume du batiment 6. Il s’avére que cela ne permet pas de préserver
un bon niveau d’éclairement naturel de ces espaces de travail.

Nous avons donc conservé les deux volumes en proue aux extrémités de la bande symétrique
au batiment 6 pour recréer la symétrie des perspectives des allées Nord/Sud. Entre ces deux
volumes nous aménageons un grand patio végétalisé ouvert a tous. La continuité de la facade
du rez-de-chaussée sur rue en pierre massive permet de reconstituer I'effet de rue tout en
offrant une dilatation et une ouverture vers le ciel qui offre un lieu de pause pour toutes les
personnes travaillant dans la manufacture. Cette volumétrie permet de conserver un trés bon
apport de lumiére naturelle pour les ateliers existants (voir calculs FLJ). Ces deux volumes
integrent en leur sein les circulations verticales éclairées naturellement, des bureaux et des
locaux techniques.

Au Nord, un deuxiéme volume plus bas et en retrait des proues abrite la majorité des espaces
des réserves. |l n‘est pas visible dans I'axe des allées Nord/Sud. Sa géométrie garantie une
grande modularité et une aisance pour 'aménagement des réserves. Sa toiture est végétalisée
pour minimiser son impact visuel depuis le parc de Saint-Cloud et se fondre dans la canopée
des arbres existants et plantés. A rez-de-chaussée, ce volume est creusé sur ses extrémités.
D’un cété pour assurer une zone de livraison confortable et couverte des intempéries. De
l'autre, I'évidemment offre une terrasse abritée complémentaire au futur aménagement du
jardin pour déjeuner a 'ombre, avec un local commun accessible a tous depuis I'extérieur pour
cuisiner et un local d’entretien pour les espaces verts. Ce complément programmatique est
une proposition et son aménagement pourra évoluer en fonction des souhaits de la maitrise
d’ouvrage et des usagers.

Ces deux bandes béties sont réunies par une faille, une rue intérieure, qui accueille les
circulations horizontales éclairées naturellement et assure la transition entre les gabarits des
volumes principaux.

Une écriture architecturale contemporaine en matériaux traditionnels

Ce nouveau béatiment ainsi sculpté est entierement en pierre de taille en cohérence avec la
matérialité des batiments existants. Le rythme et la vibration des fagades en grande partie
opaque est assurée par une série de pilastres espacés de 40cm. Les deux volumes en
symétrie reprennent le rythme et la hauteur des ouvertures du batiment 6, avec des
horizontales en béton bas carbone teinte pierre alignées sur les modénatures en briques
existantes. Ces grands chassis éclairent les deux escaliers en bois. Au cceur du patio, des
chassis permettent de bien éclairer les circulations horizontales et les bureaux. Le sol du patio
et de la terrasse sont réalisés en briques rouges de réemploi proches des modénatures des



batiments du site. Le travail sur des joints ouverts et enherbés permet de conserver une
infiltration naturelle des eaux de pluie.

Les toitures sont traitées avec le méme soin que les facades. Celles des 2 pavillons verticaux
sont en zinc a 3 pans en symétrie du batiment 6. La toiture du volume Nord, plus bas, regoit
une végeétalisation pérenne sur 20 a 30cm de terre, nécessitant peu d’entretien et qui participe
a la rétention d’eau et a la trés bonne isolation des réserves.

Aucune sortie d’air ou de technique ne sera apparente en toiture. Les volumes intégrent
I'ensemble des locaux techniques. Les vides entre pilastres permettent de prendre de I'air de
facon discréte a travers des grilles thermolaqués bien calepinées et invisibles depuis la rue.

La structure en béton des espaces de réserves a été étudiée spécifiguement pour réduire au
maximum les points porteurs, permettre un agencement aisé du mobilier et rendre possible
une évolution future des locaux. Les toitures zinc des volumes en proues, sont supportées par
des charpentes en bois.

Espace de livraison, déchargement, circulation intérieure, monte-charge : les espaces de
desserte ont été largement dimensionnés afin de permettre une circulation aisée pour ces
ouvrages précieux. Un batiment ultra-fonctionnel dans une enveloppe patrimoniale
respectueuse de son site d’'implantation.

Structure et Régqulation thermique, une enveloppe performante bio et géo-sourcée

Nous avons étudié un grand nombre de compositions de facades et d’enveloppes pour garantir
une parfaite gestion de la température intérieure grace a une tres forte inertie et étre conforme
au programme exigeant et nécessaire pour des telles réserves. Nous avons retenu 2 scenarii.
Le premier est composé a I'extérieur de pierres massives autoportantes de 40cm, d’isolation
biosourcée de 26cm en laine de bois, et d’'un mur porteur de 20cm en béton bas carbone. La
seconde, plus onéreuse mais encore plus écologique, est composée de pierres massives
extérieures identiques mais portant les planchers, d'une méme épaisseur de 26cm d’isolation
biosourcée, et d’'un mur intérieur non porteur en briques de terre crue. Ces 2 compositions
d’enveloppe bio et géo sourcées garantissent a la fois une grande pérennité, une confort
intérieur optimal avec une variation des températures trés maitrisée (voir note technique). Le
second que nous avons décrit en option est une proposition plus écologique en plus du budget
actuel. Dans les deux cas la pierre massive garantie une continuité de matérialité avec les
batiments existants.

Le projet que nous vous proposons réponds donc a l'histoire de la manufacture, dans une
réinterprétation contemporaine des éléments clefs de l'architecture et de la composition du
site. Un plan parfaitement symétrique, des proportions identiques au batiment 6 dans 'axe des
allées Nord/Sud, et une enveloppe en pierre massive. La volumétrie préserve d’excellentes
conditions d’éclairement naturel pour les ateliers de peinture. L’organisation fonctionnelle et
technique offre un fonctionnement rationnel, optimisé et modulable aujourd’hui comme
demain. Le recours a des matériaux décarbonés réduit 'empreinte carbone et garantie une
trés forte inertie et des conditions climatiques intérieures parfaitement maitrisées pour réduire
la consommation d’énergie lors de lintégralité du cycle de vie du béatiment. Nous vous
proposons également deux lieux de convivialité pour les personnes travaillant sur le site. Le
patio sur la rue et une grande terrasse/cuisine d’extérieure en continuité du futur jardin
commun, pour que ces réserves soient également demain, un nouveau lieu de convivialité
pour la Manufacture.

La maquette du projet a été coulée en platre céramique dans un moule en silicone issue de la
magquette 3D du concours en hommage au Magot et au savoir-faire de la Manufacture.
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