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A

ACERMI : Association pour la Certification des Matériaux Isolants
AEV : Résistance des menuiseries Air Eau Vent

AFNOR : Association frangaise de normalisation

AR : Accusé de réception

ATEC : Avis technique

B

BPU : Bordereau des Prix Unitaires

BRH : Brise-roche Hydraulique

C

CACES : Certificat d’Aptitude a la Conduite En Sécurité
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulieres
CCTP: Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
CEE : Certificats d'Economies d'Energie

CF: Coupe-feu

CTB : Correspondant Techniques du Batiment

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CPA : Ciment Portland Artificiel

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Batiment
CvC : Chauffage, Ventilation et Climatisation

D

DAAT : Diagnostic Amiante Avant Travaux

DAS : Dispositif Actionné de Sécurité

DC4 : Déclaration de sous-traitance
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DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

DRO4 : Délégation Régional ile-de-France Gif sur Yvette
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DTU : Document Technique Unifié

E

EB: Classement des locaux humides

EC2: Normes de dimensionnement Eurocodes

EPC : Equipement de protection collective
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VAT :
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ZRR :
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1. OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent document a pour Objet de présenter les différents travaux d’aménagement intérieur
liés a des opérations de rénovation, de réaménagement et d’entretien pour les unités de recherche
ou de service du CNRS de |la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette

Le contenu détaillé de ces travaux est décrit dans les chapitres suivants.

2. RECOURS A L'ACCORD CADRE

Dans ce chapitre sont décrits les ayants droits au présent accord-cadre en fonction des différents
travaux compris dans le présent document.

Les unités et services de la DR04 peuvent recourir a |'accord cadre
2.1 DECOMPOSITION DU MARCHE
Le marché sera représenté par un accord-cadre.
Les travaux concernent les domaines suivants :
e Cloisonnement,
e Isolation,
e Carrelage,
e Faux-plafonds,

e Faux plancher.

3. LIMITE DE PRESTATION

Les travaux de peinture et de revétements de sols ne sont pas inclus au périmetre.

4. DESCRIPTION DU PERIMETRE

La délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette assure le suivi et la gestion de 135 unités de recherche et
de service, implantées sur 12 communes : Bures-sur-Yvette, Cachan, Chatenay-Malabry, Chatillon,
Evry, Fontenay-aux- Roses, Gif-sur-Yvette, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Orsay, Palaiseau et Versailles.

La délégation représente 15% du patrimoine bati du CNRS (soit 168 000 m2 SDP) comprenant
notamment un parc de 70 logements.

Les disciplines du CNRS fortement représentées dans la circonscription sont : la biologie, la chimie, les
mathématiques, l'informatique, la physique, les sciences de la terre et de I'univers. En complément
des locaux relevant du code du travail, des installations scientifiques spécifiques (laboratoires a
risques biologiques ou radioactifs, animaleries, salles blanches...) ou des unités avec des zones a
régime restrictif, ce patrimoine comprend actuellement huit batiments relevant de la
réglementation des établissements recevant du public et deux installations classées pour la
protection de I'environnement.

5. EVOLUTION DU PERIMETRE

En cours de marché, le nombre d’unité pouvant bénéficier de I'accord-cadre peut étre modifié, en
plus ou en moins notamment dans le cadre de I'ouverture du périmétre de la circonscription a de
nouveaux batiments et site ou encore dans le cadre de la suspension de d’exploitation de batiments
ou site.

6. RELATIONS ENTRE LE POUVOIR ADJUDICATEUR ET LE TITULAIRE

-8-
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6.1 PRESENTATION DES INTERLOCUTEURS DU TITULAIRE

Pour I'accord-cadre, le Titulaire retenu désigne :

Un chargé d’affaire : (contremaitre —conducteur de travaux)

Le Titulaire de l'accord-cadre s‘engage a désigner un chargé d’affaire qui est l'interlocuteur
privilégié du CNRS. Il assure le suivi contractuel entre le responsable du Service Technique et
Logistique du CNRS ou son représentant et les intervenants du Titulaire. Il rend compte
mensuellement de la réalisation des taches effectuées dans le but d’assurer un suivi précis et une
optimisation permanente de ses prestations. Il participe aux réunions périodiques et ponctuelles
organisées par le CNRS ou tout représentant des Laboratoires. Pour chaque projet, le chargé
d’affaire désigné doit :

e Proposer une offre conforme aux exigences du présent document ou de la demande de
prestation (notamment la fourniture des fiches techniques matériaux),

e Participer aux visites préalables et au plan de prévention.

e Fournir un planning de d‘intervention et les moyens humains qui sont mis a disposition.

Responsable technique : encadrement de chantier (chef de chantier) (chef d’équipe qui encadre
|’équipe intervenante)

Le titulaire s’engage a désigner en sus du chargé d’affaire de son accord cadre, un responsable
technique pour I'encadrement de chantier qui est I'interlocuteur privilégié du STL de la délégation et
de tous demandeurs de prestation pouvant avoir recours a son accord-cadre.

A chaque demande de prestations le responsable technique désigné doit :

e Participer aux visites préalables permettant d‘une part d‘appréhender au mieux
I’'environnement pour |'établissement de |'offre et d’autre part quand cela est nécessaire
affiner le plan de prévention,

e Faire appliquer les consignes nécessaires au bon déroulement du chantier,
e Respecter le planning des travaux

Il veille au quotidien, au respect des regles de sécurité et notamment a I’application des moyens de
protection et de prévention définis dans les plans de prévention.

Selon la nature des prestations, le responsable technique doit également gérer les interfaces avec
les différents interlocuteurs du CNRS concernés.

En cas d'absence ou de changement de responsable technique en cours de travaux, son remplagant
devra étre formé et informé aux spécificités du ou des chantiers (accés, planning, détail des
travaux,...) sans quoi des pénalités forfaitaires seront appliquées comme précisé au CCAP.

Gestion des équipes du Titulaire :

Le Titulaire doit étre particuliéerement attentif au bon transfert d'informations sur le fonctionnement
et les procédures en vigueur lors de I'arrivée d’un nouvel élément au sein des équipes en place.

Pour toutes les prestations confiées au Titulaire, le CNRS exige un suivi du planning d'exécution (fourni
par le CNRS) qui doit prendre en compte les compétences techniques indispensables et les périodes
de congés.

6.2 PRESENTATIONS DES INTERLOCUTEURS DU CNRS

Responsable du Service Technigue et Logistiqgue de la délégation ou son représentant :
- 9 -
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Interlocuteur principal du présent accord-cadre, il assure le suivi des travaux du Titulaire ou de ses
intervenants. Il est le référent technique vers lequel le Titulaire se tourne pour toute demande
d’information technique et/ou organisationnelle.

Il est I'un des interlocuteurs pouvant étre a I'origine d'une demande de diagnostic avant travaux.

Directeur de laboratoire ou son représentant :

Le directeur de laboratoire désigne un agent de son unité qui le représente dans le suivi des
prestations de |'accord-cadre. Celui-ci peut étre issu du domaine technique (CTB, Responsable
technique), administratif (Administrateur, gestionnaire), préventeur (Assistant de Prévention) ou
scientifique. Ce représentant accompagne le Titulaire pour toute intervention dans le laboratoire.

Les batiments ont une activité, notamment scientifique, permanente. Le Titulaire peut étre amené a
attendre l'autorisation donnée par le directeur de I'Unité inspectée, ou son représentant, pour
effectuer les travaux.

Assistants de prévention (AP) :

Les assistants de prévention de chaque unité peuvent étre consultés par le Titulaire pour des
guestions relevant de la prévention de risque.

7. ETENDUE DE L’ACCORD-CADRE

7.1 SUJETIONS GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux s'entendent completement exécutés et parfaitement finis selon les finitions qui
auront été choisies. En conséquence, le Titulaire doit tous les travaux et fournitures nécessaires a leur
bonne et entiére réalisation. Il ne peut jamais arguer des erreurs ou omissions a ses plans et devis,
ainsi qu'a ceux des concepteurs, qui puissent faire I'objet d'une demande de supplément de prix.

Le fait pour le Titulaire d'accepter, sans rien changer, les prescriptions des documents techniques
leur ayant été remis, ne peut atténuer en quoi que ce soit leur pleine et entiére responsabilité de
prestataire.

En toute circonstance, le Titulaire demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents
causés a des tiers lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant de leur propre fait ou de leur
personnel.

Le Titulaire s’engage a définir, dés notification de l'accord cadre, une liste des personnels pour
lesquelles il souhaite faire une demande d’autorisation d’accés aux Zones a Régime Restrictif (ZRR)
de la circonscription, pour traitement par les unités concernées. La liste doit comprendre pour
chacune des personnes : Nom, Prénom, société et adresse de courrier électronique de la personne
ou celle d’un référent (pouvant se substituer au demandeur pour le renseignement du dossier de
demande d’autorisation).

Le Titulaire retransmet également a ses sous-traitants éventuels I'ensemble des exigences
décrites dans ce présent document et engagent leur responsabilité vis-a-vis du pouvoir
adjudicataire quant a leur application.

7.2 ETENDUE DE LA PRESTATION

Le Titulaire est tenu, par la mission de conseil qui lui est dévolue en raison de sa qualification
professionnelle, a 'obligation de réalisation compléte des travaux, en stricte conformité avec les
régles de I'art en vigueur et normes.

La prestation du Titulaire et des sous-traitants éventuels comprend, de facon non limitative :

e La soumission a I'approbation du Maitre d'Ouvrage de toute modification éventuelle
envisagée de travaux.

e Le signalement de toutes les erreurs ou omissions constatées sur les documents remis pour
I'établissement de son étude.

-10 -
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La réalisation des études d’exécution, y compris note de calcul, métrés, plans, etc.

La mise a jour des plans ou leur création si ceux-ci sont inexistant.

Les échafaudages, moyens de levage particuliers jusqu’a une hauteur d’assise de 3 m et
la fourniture des certificats de conformité.

La reconnaissance des supports avec les préconisations et solutions envisagées

La remise des documentations techniques et fiches produits (FDES, FDS), échantillons des
différents matériaux et produits mis en ceuvre avant les prestations.

La conduite et la surveillance des travaux.

Un controle interne de leurs travaux dont ils doivent pouvoir rendre compte en permanence
au CNRS.

La dépose des anciens matériaux si cela est nécessaire, la mise en ceuvre des nouveaux
jusqu’a la compleéte réalisation de I'ouvrage.

La présence aux réunions, visite de site, visite d'inspection commune et toute autre entrevue
spécifique sur demande expresse du CNRS.

La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la manutention, la mise en ceuvre,
la pose et le réglage de tout le matériel nécessaire a I'exécution des travaux (y compris le
repli des installations provisoires).

Les protections de quelques natures qu’elles soient évitant les détériorations des lieux avant
et pendant les prestations.

Toutes les dispositions réglementaires de protection, sécurité et signalisation, tout au long
des travaux et jusqu’a leur réception.

Le repliement de tous les matériels et matériaux.

La réalisation de tous les travaux décrits ou non mais néanmoins nécessaires pour
une exécution totale et parfaite des installations et des travaux demandés.

Le maintien en parfait état de propreté des locaux concernés par les prestations et des voies
d’accés empruntées.

Le tri et I"évacuation des déchets.

Les ouvrages de toutes nature de raccordement, de jonction ou d’habillage avec les
installations adjacentes a ses travaux, compatibles avec les supports en place et
visuellement identiques.

Le remplacement, aux frais du Titulaire, des équipements ou installations détériorées
pendant les travaux. Les matériaux et matériels de substitution ont au moins de qualité
identique a ceux endommagés.

Le nettoyage quotidien de tout le périmeétre d’intervention en cours et a la fin de
I'intervention, I’'enlévement des protections temporaires, a une date qui doit étre précisée
par le CNRS.

Le nettoyage et entretien des acces

La main d‘ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc., de leurs installations en fin de prestation et apres la réception.

Les fiches de nuisances travaux (poussieres, odeurs etc.)
Les contrdles internes de conformité a la réglementation.
Les opérations préalables a la réception (OPR).

La levée de toutes les réserves apres réception (dans un délai de 10 jours ouvrés) des
installations et pendant la période de garantie contractuelle.

La prise en charge et mise en ceuvre des essais réglementaires, contractuels ou demandés
par le CNRS.

L'établissement du dossier de fin de travaux DOE et la fourniture des FDS.
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e la charte graphique utilisée par le CNRS pour intégration dans la gestion de patrimoine
du centre, et ce pour tous les travaux sur demande du CNRS.

8. DEROULEMENT, SUIVI ET PILOTAGE DE L'’ACCORD-CADRE

8.1 REUNION DE LANCEMENT ACCORD-CADRE

Dans les 3 semaines suivant la notification, une réunion de lancement est organisée par le Service
Technique et Logistique sur le site de Gif-sur-Yvette avec I'ensemble des intervenants du Titulaire
retenu et le pdle achat du cnrs. A I'issue de cette réunion, un compte-rendu est établi par le CNRS
et un Plan de Prévention est initié.

8.1.1 Documents a fournir par le titulaire :

La liste définie ci-apres n’est pas exhaustive. Il convient au Titulaire de transmettre tout autre
document qu’il juge nécessaire.

e Plan d'Assurance Qualité Particulier (PAQP).

e L'assurance décennale a jour pour les prestations périmétre du Marché,

e La liste des sous-traitants pour agrément.

e La liste des personnels intervenants ainsi qu‘un organigramme fonctionnel.

e Un prototype de tableau de bord.

Pour information : le tableau de bord comprendra par site, puis par unité administrative,
subdivisé par batiment, les éléments suivants (liste non exhaustive) :

e Le numéro devis, date de création et nature de la prestation.
e Date de demande du devis par le CNRS et date de sa transmission
e Total HT et TTC

¢ Numéro de commande CNRS, date sa de création et fin prévisionnelle de
I'intervention

e Numéro de facture et sa date de facturation

Les indicateurs du tableau de bord seront figés dés la réunion de lancement. Le Titulaire peut
proposer d’autres éléments a reporter.

8.1.2 Documents a fournir par le CNRS
e Liste des contacts CNRS,
e Présentation de I'implantation géographique des unités de la circonscription.
e Tableau TO.

e Modalités de déclaration d’accés ZRR.

8.2 PREMIERE REUNION DE SUIVI D'ACTIVITE

Cette réunion se déroule au plus tard trois semaine apres la réunion de lancement et permet de
finaliser certains points évoqués lors de celle-ci. La récurrence des entrevues de suivi d’activité est
fixée au mois par la suite. A l'issue de cette réunion, un compte-rendu est établi par le CNRS.

8.2.1 Documents a fournir par le titulaire
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La liste définie ci-aprés n’est pas exhaustive. Il convient au Titulaire de transmettre tout autre
document qu’il juge nécessaire.

e Letableau To remplis
e Le Plan de Prévention signés par le titulaire et tous ses sous-traitants.
e La version finale du tableau de bord.

8.2.2 Document a fournir par le CNRS (si existant)

e Dossiers Techniques Amiante (DTA).

8.3 STATISTIQUES/REPORTING

Une réunion mensuelle entre le pouvoir adjudicataire et le Titulaire est mise en place ; le relevé de
décisions est a la charge du CNRS.

Le Titulaire fournit chague mois au CNRS :

> Un tableau de bord des affaires en cours avec indicateurs tel que respect des délais de
remise de devis, état des devis et de la facturation, I’évolution du nombre de demandes
d’interventions par semaine, le type de demande (unités, services ou Titulaire) et les
prestations hors BPU récurrentes. Un modeéle de ce tableau est transmis au Titulaire par le
CNRS.

La liste des nouveaux personnels a habiliter « ZRR »
Les propositions d’évolution du BPU.

Les déclarations de sous-traitants.

Ces éléments sont a transmettre au CNRS au plus tard dans les huit (8) premiers jours du mois
suivant (version informatique exploitable et modifiable).

Au cours de ces réunions de suivi de I'accord cadre sont abordés tous les problémes rencontrés
tant par le Titulaire que par le CNRS.

8.4 PILOTAGE DES PRESTATIONS
8.4.1 Généralités

A l'exception des interventions dans le cadre de travaux urgents de sécurité, I'Entreprise réalise
habituellement ses prestations en jours ouvrés (du Lundi au samedi), dans la plage horaire 8H0O0 a
18HO00.

Les prestations dues par le Titulaire concernent les demandes de I'ensemble des unités de
recherches (laboratoires) et de services de la délégation Ile-de-France Gif sur Yvette du CNRS.

Le présent accord-cadre se base notamment sur les BPU fournis en annexe de I'acte d’engagement.

Les listes définies ci-apres ne sont pas exhaustives. Il convient au Titulaire de transmettre tout autre
document qu'il juge nécessaire.

L'acceptation par le CNRS du projet présenté ainsi que tous les calculs, dessins, graphiques et
courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité du Titulaire.

Durant cette phase d'exécution, le Titulaire doit étre en mesure de présenter les échantillons des
matériels a la demande du pouvoir adjudicataire.

Le Titulaire argumente ses choix techniques selon des axes de performances définis par le CNRS.

Aucun changement aux prestations retenues ne peut étre apporté en cours d'exécution sans
I'autorisation expresse du pouvoir adjudicateur.
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8.4.2 Délais d'intervention pour I'établissement de I'offre :

Le Titulaire dés qu'il est sollicité par mail a maximum 2 jours ouvrés pour se déplacer sur site afin
d’estimer les travaux. Ce délai peut étre prolongé a la demande du CNRS. Le laboratoire et le Titulaire
conviennent ensemble d'un rendez-vous pour venir visiter le site et établir un devis.

Le Titulaire suite a cette visite a maximum 5 jours ouvrés pour transmettre |'offre.

8.4.2.1 Documents a fournir par le CNRS
» Un descriptif du besoin.
> Les plans des batiments, des locaux.
> Le(s) Dossier Techniques Amiante (DTA) et Diagnostic Technique Avant Travaux (RAAT).
>

Les modalités d'acces, de circulation et regles de sécurité liés a la nature des locaux visités
et aux activités exercés

> Plan de repérage réseau (si besoin).

8.4.2.2 Documents a fournir par le titulaire :
> les fi,c,hes techniques des matériaux utilisés et PV de tenue au feu a partir d’'un organisme
agréé.
> les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (a la demande du CNRS)
> Les fiches de données de sécurité des matériaux utilisés.

> Un délai d’intervention établi conjointement puis repris dans le devis suite a réception de la
commande. Ce délai ne devra pas dépasser 15 jours calendaires maximum pour tout
travaux.

> Une durée d’exécution estimée comprenant la période de préparation,
d’approvisionnement.

Les plans d’exécution avec les coupes, profils et détails nécessaires.
» Une offre sous forme de devis

Les études d’exécution = les métrés

8.4.3 Organisation des prestations :
Les délais d’exécution des prestations sont définis selon trois types par le CNRS :

1. Urgences sous 4h pour des désordres impactant les personnes ou les biens (mise en
sécurité immobiliers, process scientifiques). Le délai démarre dés réception de
I'information par mail de la part du CNRS.

2. Exécution sous 2 semaines maximum en jours ouvrés pour toutes interventions ne
nécessitant pas d‘approvisionnement de matériel. Le délai démarre a la réception, par le
Titulaire, d’un ordre de service (OS) émis par le CNRS

3. Exécution programmée supérieure a 2 semaines en jours ouvrés. Ces travaux
nécessitent un approvisionnement de matériel et / ou I’'organisation avec les services
du CNRS pour tenir compte d’autres travaux ou de contraintes d’exploitation. Dans ce
cadre, le Titulaire doit fournir le planning de son intervention suite a réception de 1'0S
lors d'une réunion de démarrage organisée par le CNRS sous 2 semaines. Toute
évolution du planning sera concertée de maniére bilatérale.

8.4.3.1 Eléments a fournir par le Titulaire

A cette occasion, le titulaire, figera ses interventions en fournissant les éléments suivants sous un délai
d’l semaine avant le début des travaux :

> Impact de l'intervention sur les autres intervenants (en Marché ou non) du CNRS
> Les plannings d’étude, de commande et d’approvisionnement.
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La logistique d’approvisionnements.

Les plans d’exécution avec les coupes nécessaires pour faire apparaitre les détails,
Les plans de percement.

Les notes de calculs.

YV V V V V

Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers
agréments (CSTB ...).

La liste des personnels et leurs qualifications.

Les procés-verbaux de tenue au feu établis par un laboratoire agréé.

8.4.3.2 Documents a fournir par le CNRS
» Certificat de consignation.

» Diagnostic amiante
» Certificat de décontamination ou non contamination.
» Le PGC. (si besoin) .

8.5 RECEPTION DES TRAVAUX
8.5.1 Opération préalable a la réception :

Le CNRS organise pour chaque travaux une opération préalable a la réception. Lors de cette
entrevue le titulaire du marché et la personne en charge des travaux définiront conjointement la
finalité des travaux et s'il y a lieu les réserves et le délai de leurs levées. Néanmoins le délai de levée
des réserves ne pourra pas excéder 10 jours calendaires.

8.5.2 Documents a fournir a la réception des prestations

Le titulaire doit fournir au plus tard pour le jour de la réception le Dossier d’Ouvrage Exécuté. Celui-ci
devra comprendre au minimum les éléments suivants :

> les fiches techniques des matériaux utilisés et PV de tenue au feu a partir d'un organisme
agréé.

> les fiches de sécurité de sécurité des matériaux utilisés.

> Les fiches d’entretiens des matériaux utilisés

> Les plans exécutés.

8.6 GARANTIE DE L'ENTREPRISE

Le CNRS se réserve le droit de procéder, pendant la période de garantie, a toute nouvelle série
d'essais qu'il juge nécessaire, apres avoir averti I'Entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans
les menues interventions. Elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre) au remplacement
de tout élément défectueux de l'installation.

L'Entreprise dispose d'un délai de quinze jours calendaires, sauf accord contraire avec le pouvoir
adjudicataire, pour remédier aux désordres dés notification de ceux-ci ; passé ce délai, le CNRS
peut faire exécuter par un tiers ces demandes d’interventions aux frais, risques et périls de I'Entreprise
défaillante.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
> Les prestations d’entretien normal ainsi que les matieres consommables.

> Les réparations qui sont les conséquences d’un abus d’usage.
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> Les dommages causés aux tiers.

8.7 EXPERTISES

Le Titulaire doit, sur demande du CNRS, définir, étudier et budgétiser des prestations concernées par
le présent marché.

Ces demandes n’‘aboutissent pas a la passation de commande mais permettent au CNRS de
budgétiser les prestations a venir sur son patrimoine.

8.8 SOUS SECTION 4
Le Titulaire peut avoir a intervenir sur des supports nécessitant une habilitation en sous-section 4 (cf
article 12.3). L’évaluation du co(t d’intervention s’établis selon un forfait/homme.

Ce forfait comprend notamment la fourniture des EPI, tout moyen de protection permettant
d’intervenir selon Décret n°96-98 du 7 février 1996 et la gestion des déchets via une filiere agréée y
compris la fourniture d’'un BSDA.

9. QUALIFICATION DU PERSONNEL

Le Titulaire affecte des ouvriers et techniciens qualifiés de technicité requise, détaillée par la suite en
fonction des aspects, pour effectuer les prestations qui lui sont confiées. Le Titulaire atteste par écrit
et nommément, de la qualification et de I'expérience de chacun des collaborateurs (personnel
d'exécution et d'encadrement, bureau d'études) qu’il envisage d'affecter au CNRS, pour la
réalisation de la prestation. Le CNRS donne son approbation et peut demander au Titulaire de
remplacer un personnel dont la compétence ou la conduite n’est pas satisfaisante.

L'encadrement du personnel sur site, lors de I'exécution des prestations, est défini dans les parties
concernant les différents aspects de I'accord-cadre. La personne a charge veille a la bonne
exécution des prestations et a I'approvisionnement régulier et approprié en matériels.

Le titulaire met a la disposition de son personnel affecté tout moyen humain ou technique lui
permettant de comprendre les directives, les consignes particuliéres et les régles de sécurité qui leur
sont communiquées lors de I'exécution de I'ensemble des travaux. Les personnels affectés doivent
également porter une tenue identifiable et le logo du Titulaire de fagon visible.

Tout intervenant, expert ou sous-traitant participant a la mission s’engage a respecter une stricte
confidentialité sur I'ensemble des informations transmises par le titulaire et mises a la disposition de
celui-ci, et plus particulierement celles relatives aux unités et batiments qu’il sera amené a connaitre
dans le cadre de la mission.

10. LOCAUX MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL

Le titulaire dispose d’un accés au Restaurant du personnel (il paie ses repas au prix du tarif extérieur)
du site de Gif-sur-Yvette.

Les accés aux sanitaires, vestiaires et douches ainsi que les possibilités de restauration seront définies
dans le cadre de |'établissement du plan de préventions annuel

Une zone de stockage provisoire pendant les travaux peut étre mise en place pour le stockage de
la matiére premiere.

11. NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES
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11.1 GENERAL

Le Titulaire se conforme a la Réglementation Francaise applicable a la date d’exécution des
travaux et pour les prestations en question, au code du travail, a la réglementation hygiéne et
sécurité, au code de I’'environnement...

11.2 PAR METIER

Sauf indications contraires ou complémentaires au présent accord-cadre, les prestations doivent
toujours respecter les regles de I'Art et toutes les normes en vigueur a la date d’intervention.

11.3 INTERVENTION EN SOUS SECTION 4

Arrété du 23 Février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante

11.4 SPECIFICITES CNRS

Le Titulaire doit également se conformer au plan de prévention fourni par le CNRS.

12. HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

12.1 GENERALITES

Le Titulaire chargé de la réalisation des visites doit se conformer parfaitement a I'ensemble des
dispositions prévues par le Code du Travail et par la réglementation en vigueur a la date des visites.

Le Titulaire concerné doit veiller a I'application stricte des dispositions d'hygiéne et de sécurité et
exercer une surveillance continue lors de ses interventions afin d'éviter tous accidents aux
intervenants travaillant sur site ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le site et a
celles qui sont étrangéres a celui-ci.

Les visites devant étre réalisés dans un établissement en activité, le Titulaire chargé de la réalisation
de la prestation doit se conformer intégralement aux dispositions du Décret n®92-158 du 20 février
1992 complétant le code du travail (deuxiéme partie: Décrets en Conseil d'Etat) et fixant les
prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

De plus, il est également tenu de se conformer a toutes dispositions complémentaires qui sont
éventuellement jugées, par le Service Technique et Logistique, utiles a I'amélioration des conditions
d'hygiéne et de sécurité, la mise en ceuvre et |'application de telles dispositions complémentaires
étant ensuite a I'entiére responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans ses interventions
ou le fait de ses agents peuvent causer a toutes personnes en général. Il s'engage a garantir
éventuellement le pouvoir adjudicataire contre tout recours qui peut étre exercé contre lui du fait
de l'inobservation par lui, de I'une quelconque de ses obligations.

12.2 PLANS DE PREVENTION

Conformément aux Décret n°92-158 du 20 février 1992, le Titulaire s’engage a procéder
systématiquement, avec un représentant de I’'entreprise utilisatrice et préalablement a I'exécution
de ses opérations, a une visite d'inspection commune des lieux de travail visant a identifier les risques
pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels de chacun. A |a suite
de la notification du marché, une premiére visite d’inspection commune est réalisée dans le but
d’établir un plan de prévention annuel définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue
de prévenir les risques récurrents. Ce plan de prévention annuel peut étre complété par un plan de
prévention ponctuel dans les cas suivants :

e Interventions spécifiques non cadrées dans le plan de prévention annuel.
e Interventions dans des locaux ou sur des terrains dont le CNRS n’est pas propriétaire.
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e Interventions avec un(des) sous-traitant(s) non déclaré(s) dans le plan de prévention annuel.

Le Titulaire se doit d’informer ses intervenants et ses sous-traitants des mesures définies dans le plan
de prévention, et veille au respect de celles-ci.

12.3 AMIANTE ET PLOMB
12.3.1 Dossiers techniques et diagnostic amiante et plomb avant travaux

Au titre de I’Article R.4511-8 du Code du Travail, le CNRS s’engage a informer le titulaire de toute
présence avéré ou suspecté d'amiante et ou de plomb et de Iui transmettre les rapports de
Diagnostic Amiante et Plomb, Avant Travaux.

12.3.1 Interventions sur des matériaux, matériels ou équipements susceptibles de provoquer
I'émission de fibres d'amiante

Le Titulaire se verra confier des opérations relevant de la sous-section 4 du Décret N°2012-639 du 4
mai 2012

A ce titre, le Titulaire doit étre détenteur des attestations de compétence, triennales en cours de
validité, pour intervenir en sécurité sur des matériaux contenant de I'amiante conformément a
I'arrété du 23 février 2012.

Le Titulaire doit justifier :

e De la formation obligatoire de 5 jours pour les personnels d’encadrement et 2 jours pour les
personnels opérateurs (répondant aux modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante définies dans |'arrété du 23 février 2012).

e De I'élaboration d’'un mode opératoire spécifique a chaque type d’intervention (exemples
d’intervention).

e De la bonne transmission de chacun des modes opératoires a l'inspection du travail ainsi
gu’au service de prévention de I'organisme de sécurité sociale (CRAM), conformément a
|'article R. 4412-147 du Code du Travail (joindre les accusés de réception ou tous autres
documents prouvant I’'envoie des modes opératoires a ces organismes).

Pour rappel, conformément a I'article R. 4412-148 du code du travail, lorsque la durée prévisible de
I'intervention est supérieure a cing jours, le Titulaire sera tenu de transmettre a l'inspection du travail
et au service de prévention de I'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention :

e Lelieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention.

e La localisation de la zone a traiter, la description de I'environnement de travail du lieu de
I'intervention.

e Les dossiers techniques amiante (DTA) et/ou les rapports de diagnostic amiante avant
travaux (DAAT) fournis par le donneur d’ordre.

e La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des
attestations de compétence des travailleurs et les dates de visite médicale.

12.3.2 Interventions sur des matériaux, matériels ou équipements susceptibles de provoquer
I'émission de fibres d'amiante

Le Titulaire s'engage a mettre en ceuvre les dispositions définies dans le Décret n®°96-98 du 7 février
1996 modifié relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres
d’amiante.

12.3.3 Conditionnement et transport des déchets amiantes

Le traitement des déchets en provenance de I'enlevement de matériaux contenant de I'amiante
devra se faire dans le plus strict respect de la réglementation en vigueur.
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12,3.3.1 Conditionnement des déchets amiantés :

Les déchets provenant des interventions doivent étre considérés selon qu'ils sont susceptibles de
libérer des fibres d'amiante ou non.

e Déchets de type 1

Conformément a la circulaire du 19 juillet 1996, les déchets tels que filtres a poussiéres usagés,
masques et vétements jetables, cartouches filtrantes, déchets issus du nettoyage comme les débris
et les poussieres, et d'une maniere générale tous les produits d'aspect pulvérulent sont susceptibles
de libérer des fibres, sont placés dans un emballage spécifique « amiante » et confiés sans délai a
un centre de collecte spécialisé ou un centre de stockage de classe 1 en vue de leur élimination.

e Déchets de type 2

Conformément a la circulaire du 9 janvier 1997, les déchets de matériaux tels que plaques ondulées,
produits plans, plaques (supports de tuiles, « ardoises » en amiante-ciment), tuyaux, gaines, etc.,
mélange résultant de la stabilisation au ciment des poussiéres recueillies, sont considérés comme
des déchets inertes et peuvent étre placés dans des centres de stockage autorisés.

12.3.3.2 Transport des déchets amiantés :

Le transport des déchets amianté devra se faire conformément a I’Arrété du 11 décembre 2018
modifiant I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrété TMD »).

e Chargement et déchargement

Lors des opérations de chargement et de déchargement des déchets, les salariés doivent avoir a
disposition des EPI présentant les mémes caractéristiques que pour les opérations de dépose.

e Transport

Lors du transport, les déchets amiantés doivent étre recouverts par une bache et les véhicules
équipés conformément a la réglementation en vigueur.

e Bordereau de suivi des déchets

Le « Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante » (BSDA) doit étre établi par le titulaire
apreés acceptation du centre d’élimination ou de stockage, et transmis au CNRS pour signature,
préalablement au début de I'opération.

12.4 INTERVENTIONS SUR DES MATERIAUX, MATERIELS OU EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE LA
PEINTURE AU PLOMB

Le Titulaire doit étre certifié pour effectuer les prélevements sur des éléments contenant de la
peinture au plomb.

12.5 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Le Titulaire s'engage a mettre en ceuvre les dispositions définies dans le Décret n®96-98 du 7 février
1996 modifié relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres
d’amiante.

Il s’engage également a mettre en ceuvre les dispositions relatives a la protection des travailleurs
contre les risques liés au plomb.

12.6 SECURITE

Les agents du Titulaire doivent porter une carte d’identité professionnelle et une tenue permettant
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d'identifier clairement I'entreprise.

Ils doivent utiliser les acces les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés pour |'exécution de
leurs interventions et ne pénétrer ni circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres
parties de I'établissement.

Le Titulaire doit enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité
générales et particulieres a I'établissement et contrbler que ces consignes sont parfaitement
connues des intéressés. Un plan de prévention est établi lors de la prise d’effet du contrat.

Il doit informer sans retard le responsable technique du CNRS ou son représentant ainsi que le
représentant du directeur du laboratoire, de toute anomalie susceptible d'entrainer des
détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité.

Si un fait anormal quelconque intéressant l'installation, objet du présent marché, vient a se produire,
toutes les dispositions sont prises par le STL ou le représentant du directeur du laboratoire en question
pour en interdire I'usage ou en suspendre le fonctionnement et pour en informer immédiatement le
titulaire.

12.7 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Sauf dispositions contraires, le Titulaire fournit les équipements de protection individuelle définis
dans le plan de prévention et nécessaires a la réalisation des prestations, y compris pour les
opérations effectuées en zone réglementée/confinée. Le Titulaire s’engage a ce que ses sous-
traitants fournissent a leurs personnels intervenants les EPI nécessaires.

Le Titulaire doit utiliser son propre matériel. Le prét de matériel au Titulaire par le personnel du CNRS
est formellement interdit. Seules sont fournies par le CNRS les sur-chaussures jetables et les blouses
utilisées lors de I'accés dans certaines zones confinées.

12.8 FORMATION, HABILITATION ET AUTORISATION DE CONDUITE

Le Titulaire et ses sous-traitants mettent en place sur les postes de travail qui le nécessitent des
personnels formés sur les précautions a prendre pour assurer leur protection et celle des autres
travailleurs présents. Pour accéder aux zones a régime restrictif (ZRR), le Titulaire recoit par les unités
les consignes lui permettant de faire des demandes d’autorisation d’accés en zone ZRR aprés la
notification du marché. Aprés avis favorable, les autorisations d’accés aux ZRR sont envoyées au
Titulaire ; l'instruction de ces demandes, par le service du Haut fonctionnaire de défense et de
sécurité (HFDS), peut prendre jusqu’a 2 mois. Les contraintes d'accés en ZRR sont spécifiées dans le
CCAP.

Ils tiennent a la disposition du CNRS les justificatifs de formations, les autorisations de conduite et titre
d'habilitation exigées par la réglementation pour la réalisation de la prestation.

Le Titulaire et ses sous-traitants tiennent a la disposition du CNRS les justificatifs de formations, les
autorisations de conduite et titre d'habilitation exigées par la réglementation et définis dans le plan
de prévention pour la réalisation de la prestation. Il doit notamment disposer pour le personnel
intervenant des certifications diagnostics plomb et amiante ainsi que les justificatifs des formations
de sensibilisation aux risques liées a I'exposition au plomb et a I'amiante.

12.9 GESTION DES DECHETS
Tous les ouvrages déposés font I'objet d'un tri sélectif conformément a la réglementation en vigueur.
Le titulaire doit I’évacuation via des filiéres de retraitement adaptées de tous ses déchets générés.
Le Titulaire a I'obligation dans la gestion des déchets de :

e fournir toutes les informations nécessaires a la mise en place de la gestion des déchets

e sensibiliser I'ensemble de son personnel avant le démarrage de chaque chantier, et
régulierement pendant son déroulement,

e sensibiliser également aux modalités de collecte (ex: non mélange, lieux de stockage
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intermédiaire aux postes de travail, etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchets
propres aux travaux,

e maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution des travaux
dont elle a la charge,

e trier (ou non mélanger) les déchets et en particulier de ne pas mélanger les déchets
dangereux avec les autres types de déchets.

e fournir les bordereaux de suivi de traitement des déchets.

Sur le chantier, il est strictement interdit de :
e briler les déchets,
e d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en-dehors, les déchets,

e recourir a des filiéres, collecteurs ou des sites de traitement non réglementaires ou non
autorisés,

e déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

12.10 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE
Le titulaire doit obligatoirement fournir les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaire,

en cas de demande du CNRS, ou devront notamment apparaitre :
> Les caractéristiques du produit : constituants principal (matiéres premiéres, éventuelles
substances dangereuses...), produits complémentaires pour la mise en ceuvre, emballages,
> L'unité fonctionnelle du produit et sa durée de vie ;

> Le profil environnemental : ensemble d’indicateurs environnementaux calculés sur I'ensemble
du cycle de vie du produit ;

» L'identité de I'’émetteur de la FDES.

Il devra utiliser des produits dont I'étiquetage des matériaux de construction, sur leur émission
de polluants volatils, a été créé suite au grenelle de I’environnement.

Dans le cadre de I'organisation des travaux, le titulaire doit établir des schémas d’organisation
concernant :

» Le respect de |'air par le chantier.
> Le respect de l'insertion du chantier sur un site.

> Le respect des émissions sonores et olfactives

13. DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE

13.1 QUALITES D’EXECUTION

Le Titulaire doit faire référence aux normes frangaises et européennes en vigueur a la date de la
consultation pour toutes les spécialités mises en ceuvre et doit s’y conformer.

Le Titulaire doit proposer une fourniture et une mise en ceuvre totale et parfaite, suivant les régles de
I"art et les normes en vigueur.

Le Titulaire est réputé connaitre les obligations et responsabilités qui découlent pour lui de
I'application de la réglementation. Les travaux sont exécutés en respect des regles de I'art pour

tous les métiers concernés.
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13.2 EXIGENCES D'ASSURANCE QUALITE

Le Titulaire doit mettre en place une démarrage qualité globale ainsi que la prise en compte des
aspect environnementaux pour les prestations du présent accord-cadre.

Sans que cela soit limitatif le Titulaire doit :

e Privilégier le choix de partenaires locaux dans le cadre d’appel a des compétences
complémentaires ou spécifiques,

e S'orienter vers des produits responsables tant dans I'achat de produit et piéces de rechange
que de petites fournitures,

e Limiter les déchets d’activité,

e Prendre en compte la gestion de I'’énergie et de |I'eau (ne pas gaspiller I'eau, éteindre
systématiquement les lumiéres des locaux inoccupés, ...),

Le Titulaire devra présenter au démarrage du marché les actions et référentiels et les actions qui
seront mise en place dans le cadre du présent marché. Cette démarche peut se baser sur des
référentiels d'Assurance Qualité répondant a I'esprit de I'ISO 9001 et ISO 14001.

14. GENERALITES

14.1 PRIX UNITAIRES ET MATERIEAUX

Les prix unitaires du bordereau incluent notamment :

e Les frais de transport, primes, indemnités de panier et de déplacement du personnel et tous
frais résultant du lieu d’exécution des travaux.

e Les salaires et les charges sociales.
e Les frais de transport du matériel et de la manutention.

e La dépose des anciens matériaux (si besoin), I'installation et mise en service sur le site de
tous les matériels nécessaires, tels que petits échafaudages et en général tous les frais
d’installation, de repli et de nettoyage des sites.

e Les frais d’encadrement.

e Les frais de protection des travailleurs conformément a la |Iégislation du travail.

e Les frais nécessaires pour assurer la protection des biens et des personnes, notamment :
- Protection des ouvrages existants maintenus dans leur état.
- Protection contre les risques d‘incendie et de panique.

- Obligations diverses imposées par la législation et la réglementation en matiére
d’hygiéne et de sécurité.

e Les frais nécessaires au maintien en parfait état de propreté des locaux dans lesquels il
intervient, des lieux avoisinants qu'il souille et de ceux qu'il empreinte pour assurer I'exécution
des travaux.

e Les frais nécessaires pour maintenir en permanence l'accés du batiment et locaux dans
lesquels continueront a s’exercer les activités des occupants.

e Les frais occasionnés par les études, la préparation du site de l'intervention, la
réalisation des plans.

e Les frais occasionnés par les études, diagnostics et expertises dans le domaine.
Choix des matériaux :
Les matériaux proposés par les Titulaires doivent impérativement répondre aux conditions suivantes :

e Toutes les caractéristiques techniques et performances du matériel proposé par le Titulaire,
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doivent étre au moins équivalentes a celles du matériel qui est cité en exemple dans le BPU.

e L’ensemble des équipements ou produits mis en place doivent étre compatible avec
I'existant notamment lors de travaux de rajout sur une partie existante ou le remplacement
d’'un équipement existant (exemple : remplacement partielle de dalle de faux-plafond,
rajout de cloison séparatives dans un espace,).

e Le CNRS refuse le matériel proposé s'il ne satisfait pas complétement aux conditions
énumérées ci-dessus.

14.2 NORMES ET REGLEMENTS
14.2.1 DTU et Normes

L'exécution des travaux du présent marché devra étre conforme aux normes et réglements en
vigueur dont les références notées ci-apres forment une liste non limitative.

e DTU 25 - Platrerie.

o DTU 35.1 - Cloisons amovibles et démontables.

e DTU 45.1 - Isolation thermique des batiments frigorifiques et des locaux a ambiance régulée
e DTU 58.1 - Plafonds suspendus modulaires

e NFP 78.201-1 et 2. Vitrerie, miroiterie

e NFAD50.411 & 452 - Aluminium et alliage d'aluminium.

o NF EN 12825 - Planchers surélevés

e DTU 57.1 - Planchers surélevés (a libre acces)

14.2.2 Objectif acoustique
L'isolation acoustique devra respecter la norme NFS 31-080.

Les locaux d’exploitation (type local prise de travail) seront soumis a un niveau « courant » comme
défini dans la norme.

Les locaux tertiaires classiques seront soumis a un niveau « performant ».

Le niveau « trés performant » fera |'objet d'une demande spécifique du client pour des
configurations particuliéres.

14.3 INSTALLATION PROVISOIRE

Les Titulaires doivent la fourniture et l'installation de moyens de levages, nacelle ou échafaudage
dont I'assise est supérieure a 3m. La mise en ceuvre et |'utilisation de ces équipements sera soumis
a la fourniture de documents de contréle et d’autorisation d’utilisation définis dans le Plan de
Prévention.

15. CLOISONS PERIPHERIQUES

15.1 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE
Cloisonnements intérieurs en carreaux de platre standard, de dimensions suivant localisation.

Les dispositions de montage seront conformes aux prescriptions du DTU 25.31 et du procés-verbal du
fabricant en fonction des degrés de résistance et de tenue au feu requis.

La prestation comprend :
e Pose des carreaux toute hauteur a la colle spéciale faisant I'objet d’'un Avis Technique et
conformément aux prescriptions du DTU 25.31, y compris toutes sujétions de découpes,
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harpages, raidisseurs verticaux et horizontaux. Au droit d’une liaison avec un bati dormant ou
une huisserie, les carreaux seront coupés de facon a ce qu'il n’y ait pas de joint vertical dans
le prolongement des montants du bati ou de I'huisserie.

e Protection des angles saillants par mise en ceuvre de baguettes de renfort en acier galvanisé.

e Mise en place, aux jonctions de toutes les cloisons avec les éléments de la structure et
conformément a la norme NF P 72.202 de bandes résilientes type phaltex de 10 mm
d’épaisseur et de largeur égale a I’épaisseur des carreaux associés. Finition des cueillies
par mise en place de bandes a cueillies et enduit poncé en passes multiples.

e Réparation des défauts localisés tels que les épaufrures, bulles, a la colle spéciale avec
adjonction ou non de platre. L'aspect de surface, ainsi que les planéités générale et locale,
seront conformes au DTU 25.31.

Entre deux matériaux de nature différente, fourniture et pose de profils de transition formant joint
creux en acier galvanisé.

Dimensions :
e Cloisons de 0,07 m d'épaisseur.

e Cloisons de 0,10 m d’épaisseur.

15.2 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES BA13

Fourniture et pose de cloisons a parement en plaque de platre cartonnée BA 13 vissées sur deux
ossatures indépendantes en acier galvanisé d’épaisseur 6/10éme.

Caractéristiques :

e Hauteur : Jusqu'a 3.50m de haut.

e Type d'ossature : Ossature a montant double ML 48-50.

e Répartition des montants : espacement 40 cm.

e Nombre et type de plaques de parement : 1 plaque de platre BA13 a bord amincis.

Lorsque qu’une des faces des cloisons sera exposée a une piéce humide, les plaques de platre de
parement BA13 seront remplacées par des plaques de platre BA13 hydrofuges. Adaptations des
plagues et exécution des réservations au droit des traversées de parements (canalisations, supports
d’appareils sanitaires...).

Réaction au feu du parement : A2 S1 d0 (MO0).
Résistance au feu EI 30 (CF 1/2 h).
Indice d'affaiblissement acoustique Rw+C en dB : = 39.

Mode de fixation des ossatures périphériques : Par vissage sur les parois lourdes (béton, macgonnerie)
suivant les PV et recommandations du fabricant.

Interposition systématique d’une bande ininterrompue de mousse a cellules fermées de 4mm
d’épaisseur entre tous les rails constitutifs de I'ossature de la cloison et leurs appuis de type bande
résiliente collée sous la lisse, ou de type bande isolante.

Prise en compte des dispositions particulieres dans locaux humides EB+ conformément |’Avis
Technique.

Application systématique a la jonction des appuis magonnés (sens horizontal et vertical) et de la
derniére plaque de parement des cloisons, un cordon de mastic acrylique extrudé a la pompe.

Les jonctions entre cloisons légeres seront réalisées en respectant la désolidarisation des ossatures
entre devront pas créer de ponts phoniques entre les 2 rangées d’ossature.

Toutes les huisseries ou pré-cadres sans exception seront indépendants de |'ossature de ces cloisons.
Les plaques de parement viendront ensuite s’'emboiter a I'avancement lors de la mise en ceuvre.

Traitement des joints entre plaques et cueillies par mise en place de bandes et enduit poncé par
passes multiples. Les angles saillants seront traités avec bandes armées.

D’une fagon générale, les joints de plaques réalisés dans le prolongement des montants des huisseries
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déportées seront a proscrire (risque de fissurations).

Incorporation de renforts métalliques agréés du fabricant au droit des équipements techniques et
des équipements immobiliers.

Les travaux s’entendent compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux ATEC, PV et
recommandations du fabricant.

Type de cloisons :
e Plaque de platre type BA13 standard.
e Plaque de platre type BA13 hydrofuge.
e Plaque de platre type BA13 placoflam
e Plaque de platre type BA13 placofonique

15.3 ISOLATION THERMIQUE PAR L'INTERIEUR (ITI)

Fourniture et pose d’une isolation thermique par I'intérieur avec une épaisseur d‘isolant suffisante
pour obtenir un R conforme a I'étude thermique joint au dossier bénéficiant du certificat ACERMI.
Le R devra étre conforme aux exigences des fiches CEE applicables :

e Performance moyenne R = 3,7 m2.K/W

e Performance élevée R= 5 m2.K/W

16. CLOISONS SEPARATIVES

16.1 CLOISONS PLEINE TOUTE HAUTEUR

Fourniture et pose d’une cloison toute hauteur ininterrompue du plancher bas au plancher haut
dans la limite de 3,5 m de hauteur. Cette cloison est constituée de deux plaques de platre de part
et d’autre du rail d’ossature.

Parements : Mise en ceuvre d’une plaque platre selon type détaillé ci-aprés a bords amincis. Lorsque
cette plaque sera exposée a une piece humide, elle sera remplacée par une plaque hydrofuge. Il est
a noter que Le Titulaire devra passer en plague a 4 bords amincis dés lors que la hauteur de la paroi
dépassera une hauteur de plaque.

Ossature : Pose, toute hauteur entre dalles, des ossatures indépendantes constituées de rails haut en
bas de type M90 et montants en acier galvanisé de 6/10éme de type M90. Le nombre et I'entraxe
des montants seront fonction des hauteurs a franchir en fonction des niveaux. Les ossatures seront
constituées au minimum de rails hauts et bas avec montants simples. Dans tous les cas, le Titulaire se
devra de respecter les prescriptions du fabricant pour répondre aux exigences techniques.

Isolant : le doublage sera composé d’un matériau isolant constitué de panneaux semi-rigides en
laine minérale avec un R conforme au besoin.

Traitement des joints : Traitement des joints entre plaques par mise en place de bandes et enduit
poncé par passes multiples. Les angles saillants seront traités avec bandes armées. D’une fagon
générale, les joints de plaques réalisés dans le prolongement des montants des huisseries déportées
seront a proscrire (risque de fissurations).

Incorporation et scellements : le Titulaire n‘aura pas a sa charge l'incorporation et le scellement
des pré-cadres, batis et huisseries fournis par le lot Menuiseries Intérieures.

Cependant, toutes les sujétions de renforcements des cloisons nécessaires seront exécutés a
charge du présent Marché. Le Titulaire devra également inclure dans son offre les adaptations a
effectuer aux droits des aménagements spécifiques (sanitaires, mains courantes, serrurerie, ...).

Sujétions diverses : Le Titulaire devra tenir compte des joints de dilatation et des joints de
fractionnement, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
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Coordination : Le Titulaire devra se coordonner avec les autres intervenants sur le chantier,
notamment pour le passage des fourreaux et autres réservations qui resteront a la charge du
présent lot.

Avis techniques : Le Titulaire devra le montage et |'exécution conformément aux Avis Techniques de
pose du fabricant.

Type de cloisons :
e Plaque de platre type BA13 standard.
e Plaque de platre type placofonique avec affaiblissement acoustique de 42 dB.
e Plaque de platre type pare-flamme 1h

e Plaque de platre type BA13 coupe-feu 1 h

16.2 BLOC-PORTE AME PLEINE A PEINDRE
Fourniture et pose de blocs portes standards a ames pleine d’épaisseur 40mm pré-peintes, avec :

e Huisserie métalliques ou bois exotiques a épaisseur des murs avec habillage de 40mm x 8 mm
en sapin.

e Ferrage 4 gonds minimum et mise en jeu.
e becde cane, serrure pour cylindre européen et plaque de propreté en acier chromé.
e Un vantail ouvrant et un semi fixe pour les portes double ou tiercée.

e Sur vantail semi fixe, fourniture et pose de crémones apparentes a aiguiller, en partie haute
et basse.

e Résistance au feu : CF 1h.

e Ferme porte groom.
Dimensions :

e simple vantail 0,63 x 2,10 m

e simple vantail 0,73 x 2,10 m

e simple vantail 0,83 x 2,10 m

e simple vantail 0,93 x 2,10 m

e simple vantail 1,03 x jusqu’a 2,10 m

e tierce 123 (0,83 + 0,40) x 2,10 m

e double 146 (0,73 + 0,73) x 2,10 m

e double 166 (0,83 + 0,83) x 2,10 m

Pour les portes coupe-feu, le PV de résistance au feu est a fournir au CNRS.

16.3 BLOC-PORTE AME PLEINE STRATIFIE
Fourniture et pose de blocs portes standards a @mes pleine d’épaisseur 40mm stratifiées, avec :

e Huisserie métalliques ou bois exotiques a épaisseur des murs avec habillage de 40mm x 8 mm
en sapin.

e Ferrage 4 gonds minimum et mise en jeu.
e becde cane, serrure pour cylindre européen et plaque de propreté en acier chromé.
e Un vantail ouvrant et un semi fixe pour les portes double ou tiercée.

e Sur vantail semi fixe, fourniture et pose de crémones apparentes a aiguiller, en partie haute
et basse.
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e Résistance au feu : CF 1h.

e Ferme porte groom.
Dimensions :
e simple vantail 0,63 x 2,10 m
e simple vantail 0,73 x 2,10 m
e simple vantail 0,83 x 2,10 m
e simple vantail 0,93 x 2,10 m
e simple vantail 1,03 x jusqu’a 2,10 m
e double 146 (0,73 + 0,73) x 2,10 m
e double 166 (0,83 + 0,83) x 2,10 m
e tierce 123 (0,83 + 0,40) x 2,10 m

16.4 Oculus

Fourniture et pose de blocs portes avec oculus rectangulaire de diameétre minimale 250 mm selon les
différents types de bloc portes décrit ci-avant.

Pour les portes coupe-feu, le PV de résistance au feu est a fournir au CNRS.

17. FAUX-PLAFONDS

L'isolation acoustique devra respecter la norme NFS 31.080. Les ouvrages réalisés intégrent la
réglementation relative a la sécurité incendie lié aux batiments incombés par les travaux (ERPO,
code du travail).

17.1 PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE

Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables constitués a I'aide de dalles en laine de
verre haute densité, fixées sur ossature métallique apparente.

17.1.1 Plafond suspendu en dalle de fibre minérale — type « base »
Dalles de plafonds :

e Finition : Dalles en laine de verre de haute densité finies en usine.
e Epaisseur : 40 mm,.
e Dimensions : 600 x 600 mm.
e Bord : Bord a bord affleurant
e Classement au feu : M2 (Euroclasse C - s1).
e Couleur claire.
Suspentes et ossatures :
e Ossatures cachées en acier galvanisé laqué blanc de type T de 24 mm.

e Suspentes réglables par tiges filetées fixées mécaniquement en sous face de planchers
béton, compris cales de rive, entretoises, porteurs, clips de maintien.

De plus, au droit des plénums de grande hauteur, le Titulaire du présent marché prévoira la fourniture
et pose d'ossatures porteuses complémentaires conformément aux prescriptions du DTU n°58.1.

Points singuliers :
- 27 -



CCTP

17.1.2

21/05/25
Adaptation et calepinage des trames d'ossature.

Les feuillures des plaques hors format seront reconstituées selon les prescriptions du fabricant.

Les plaques seront toutes maintenues par clips de maintien afin d'éviter qu'elles ne se
soulévent, lors du nettoyage notamment.

Facon de découpes au droit de toute percussion, quelle qu’elle soit (voiles et cloisons ...),
pour incorporation des luminaires et incorporation d’appareillage divers.

Plafond suspendu en dalle de fibre minérale — type MO

Dalles de plafonds :

Finition : Dalles en laine de verre de haute densité finies en usine.
Epaisseur : 40 mm.

Dimensions : 600 x 600 mm.

Bord : Bord a bord affleurant.

Classement au feu : MO (A2 S1 d0).

Couleur claire.

Suspentes et ossatures :

Ossatures apparentes en acier galvanisé laqué blanc de type T de 24 mm.

Suspentes réglables par tiges filetées fixées mécaniquement en sous face de planchers
béton, compris cales de rive, entretoises, porteurs, clips de maintien.

Corniéres de rives en acier galvanisé laqué blanc.

Profils métalliques en acier laqué blanc formant joints creux a la liaison des plafonds
suspendus de natures différentes et des jouées ou retombées de plafonds suspendus.

De plus, au droit des plénums de grande hauteur, le Titulaire du présent marché prévoira la fourniture
et pose d'ossatures porteuses complémentaires conformément aux prescriptions du DTU n°58.1.

Points singuliers :

17.1.3

Adaptation et calepinage des trames d'ossature.
Les feuillures des plaques hors format seront reconstituées selon les prescriptions du fabricant.

Les plaques seront toutes maintenues par clips de maintien afin d'éviter qu'elles ne se
soulévent, lors du nettoyage notamment.

Facon de découpes au droit de toute percussion, quelle qu’elle soit (voiles et cloisons ...),
pour incorporation des luminaires et incorporation d'appareillage divers.

Plafond suspendu en dalle de fibre minérale — type phonique

Dalles de plafonds :

Finition : Dalles en laine de roche finies en usine.

Epaisseur : 20 mm.

Dimensions : 600 x 600 mm.

Bord : Bord A 15.

Classement au feu : M2 (Euroclasse C - s1).

Absorption acoustique : aw = 1.00 sur plénum d’au plus 300 mm.

Taux de réflexion a la lumiére : 85%.

Suspentes et ossatures :

Ossatures apparentes en acier galvanisé laqué blanc de type T de 15 mm.

Suspentes réglables par tiges filetées fixées mécaniquement en sous face de planchers
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béton, compris cales de rive, entretoises, porteurs, clips de maintien.

e Corniéres de rives en acier galvanisé laqué blanc.

e Profils métalliques en acier laqué blanc formant joints creux a la liaison des plafonds
suspendus de natures différentes et des jouées ou retombées de plafonds suspendus.

De plus, au droit des plénums de grande hauteur, le Titulaire du présent marché prévoira la fourniture
et pose d'ossatures porteuses complémentaires conformément aux prescriptions du DTU n°58.1.

Points singuliers :
e Adaptation et calepinage des trames d'ossature.
e Les feuillures des plaques hors format seront reconstituées selon les prescriptions du fabricant.

e Facon de découpes au droit de toute percussion, quelle qu’elle soit (voiles et cloisons ...),
pour incorporation des luminaires et incorporation d’appareillage divers.

17.2 DALLES DE PLAFONDS

Dépose soignée et évacuation des dalles existantes. Fourniture et pose de dalles sur structure
existante.

17.3 ISOLATION THERMIQUE

L'épaisseur d'isolant devra étre suffisante pour obtenir un R conforme a I’'étude thermique joint au
dossier bénéficiant du certificat ACERMI et aux exigences des fiches CEE applicables.

17.3.1 Panneaux d’isolant

Fourniture et pose d’une isolation par pose de panneaux de laine de verre fixés sur la dalle du plancher
haut par des chevilles spéciales pour isolation. Pour chaque panneau, les chevilles seront utilisés a ses
extrémités et une au centre. Le Titulaire appliquera un adhésif de finition aux jonctions des panneaux.

Si une isolation était déja présente, elle sera a retirer avant la pose de la nouvelle.
Epaisseur des panneaux :
e Performance faible = 120 mm pour une résistance R de 3 m2.K/W

e Performance correcte = 240 mm pour une résistance R de 6 m2.K/W

17.3.2 Projection

Fourniture et projection de ouate de cellulose sur le plancher. Si le plancher n’est pas étanche a l'air,
il devra étre recouvert d'un pare-vapeur avant de recevoir l'isolant.

L'isolant ne doit pas étre en contact direct avec les éléments pouvant dégager de la chaleur. Le titulaire
devra la mise en place d'un coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées (espace
minimum de 18 cm) et des dispositifs d’éclairage encastrés.

Dans le cas de rampants, en partie basse, si la hauteur sous la couverture est inférieure a |'épaisseur
de ouate de cellulose a mettre en ceuvre il y a un risque que l'isolant soit en contact avec la couverture.
II convient alors de protéger la couverture en fixant en sous face des chevrons un |é de frein vapeur
ou de pare-pluie afin d'éviter tout contact entre la ouate de cellulose et la couverture.

Dans le cas des trappes d'accés, le cadre réalisé doit étre isolé avec un isolant manufacturé de
résistance thermique au moins égale a celle de I'épaisseur de ouate mise en ceuvre. Le Titulaire
installera une réhausse rigide au-dessus de la trappe. Il se rapprochera du Client pour la question de
la création d’un cheminement non prévu dans cette prestation.

Epaisseur a projeter :
e Performance moyenne = 230 mm pour avoir un R de 6 m2.K/W

e Performance élevée = 345 mm pour avoir un R > 8 m2.K/W
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17.4 FAUX PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE
Fourniture et pose de plague de platre en plafond sur ossature par suspente et rail d’ossature.

Parements : Mise en ceuvre d’une plaque platre selon type détaillé ci-aprés a bords amincis sur les
4 bords.

Ossature : Pose, sur la totalité du plafond, des suspentes adaptées au supports, des comiéres en périphérie
des murs, des ossatures indépendantes constituées de rails haut en acier galvanisé de 6/10éme de
type Stil F530. Dans tous les cas, le Titulaire se devra de respecter les prescriptions du fabricant pour
répondre aux exigences techniques.

Traitement des joints : Traitement des joints entre plaques par mise en place de bandes et enduit
poncé par passes multiples. Les angles seront traités avec bandes armées.

Sujétions diverses : Le Titulaire devra tenir compte des joints de dilatation et des joints de
fractionnement, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

Coordination : Le Titulaire devra se coordonner avec les autres intervenants sur le chantier,
notamment pour le passage des fourreaux et autres réservations qui resteront a la charge du
présent lot.

Avis techniques : Le Titulaire devra le montage et |'exécution conformément aux Avis Techniques de
pose du fabricant.

Type de plafond :
e Plaque de platre type BA13 standard.
e Plaque de platre type placofonique avec affaiblissement acoustique de 42 dB.
e Plaque de platre type pare-flamme 1h

e Plaque de platre type BA13 coupe-feu 1 h

17.5 FAUX-PLANCHER TECHNIQUE
17.5.1 Dalle de plancher surélevée brute

Fourniture, pose et réglage de planchers surélevés comportant les caractéristiques techniques
suivantes :

e Module : 600 x 600 x 30 mm.

e Hauteur libre du plénum dans les niveaux courants : Conformément aux indications des
plans.

e Classement au feu : M1 certifié par PV d’essais.

e Classification : Classe 1 minimum selon la norme NF EN 12825. Celle-ci pourra étre supérieure
pour les planchers destinés a recevoir des charges importantes. Classe de fleche : A - Fleche
maximale : 2,5 mm.

e Charges d'exploitation maximum a supporter : 800 daN/m?2.
Les dalles seront constituées :
e Bac en téle d’acier traité de 0.5 mm d’épaisseur avec remontées sur 4 quatre cotés.

e D’'une @me en panneau modulaire constitué d'un panneau de particules de bois
agglomérées a haute densité. Bac en tole d’acier traité de 0.5 mm d’épaisseur avec
remontées sur 4 quatre cotés.

e Finition de surface : Surface livrée « brute » permettant la mise en place des revétements de
sols souples sans préparation particuliére.

17.5.2 Dalle de plancher surélevée stratifiée
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Fourniture et pose sur dalle béton de planchers surélevés a acces libre. Les conditions particulieres
d’exécution sont définies aux articles ci avant des prescriptions générales.
Les caractéristiques des planchers sont :

e Module : 600 x 600 mm.

e Hauteur libre du plénum : Conformément aux indications des plans.
e Classement au feu : M1 certifié par un PV d’essais au feu.

e Classification : Classe 2 minimum selon la norme NF EN 12825. Celle-ci pourra étre supérieure
pour les planchers destinés a recevoir des charges importantes.

e Charges d'exploitation maximum a supporter : 800 daN/mz2,

Dalles de 600 x 600 mm livrées revétues d’un stratifié laminé haute pression. Ces dalles seront toutes
amovibles et seront interchangeables entre elles et reposeront sur les vérins et traverses supports
comme décrit ci-apres.

Les dalles seront constituées :
e Bac en tble d’acier traité de 0.5 mm d’épaisseur avec remontées sur 4 quatre cotés.

e D’une ame en panneau minéral de 30 mm d’épaisseur minimum classée M1, recevant en
usine un revétement en stratifié laminé haute pression 20/10éme épaisseur, teinte suivant choix
du demandeur dans la gamme compléte du fabricant.

18. CARRELAGE INTERIEUR

Le montant des fournitures (carreaux de carrelages, plinthes et faiences) est basé sur un prix au m2
maximum (prix fournisseur remise déduite). Dans le cadre de sa réponse, le Titulaire doit fournir un
catalogue de produit rentrant dans ces conditions.

18.1 CARRELAGE EN GRE CERAME
La prestation comprend :

e Fourniture et pose d'un ragréage sur les sols intérieurs neufs ou anciens avant la pose de
revétement

e Implantation et tracage,

e Pose scellée au sol des carreaux en partie courante a la régle a bain de mortier dans les
conditions du DTU n° 52 "Revétement de sol scellé". Compris forme de pente.

La pose sera effectuée en respectant les principes d’évacuation vers les siphons de sol répartis dans
les locaux.

La prestation inclut toutes sujétions de découpes au droit des émergences de plancher, ainsi que
I’habillage des socles, rampes, banquettes intégrées dans les revétements.

e Garnissage des joints a I’aide d'un coulis de ciment pur. L'emploi de produits de coloration
des joints sera accepté sous réserve des Avis Techniques et de la comptabilité avec le
revétement en carrelage.

e Exécution des réservations au droit des traversées de revétement de sol en carrelage.

e Exécution des joints spécifiques de mouvement et de fractionnement, des joints
périmétriques et des joints courants.

Fourniture et pose de revétements de sol en carrelage constitué de carreaux de grés cérame. Les
teintes sont au choix de la MOA dans la gamme complete du fabricant.

Caractéristique des carreaux :

e Classement UPEC : U4 P3 E3 C2.
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e Dimensions : Tout type de dimension.

e Finition : non émaillé.
e Pose: BS-1p/m2

18.2 PLINTHES EN GRE CERAME
Fourniture et pose de tout type de plinthes a gorge fine :

e Largeur : 15cm, 20cm, 30cm.

e Hauteur : jusqu’a 10 cm ht.

18.3 FAIENCE EN GRE CERAME

Pose collée au mortier colle hydrofuge agréé par le fabricant sous Avis Technique. Le mortier colle
utilisé devra étre Titulaire de la certification "CERTIFIE CSTB".

Joints réalisés au mortier hydrofuge agréé par le fabricant de teinte au choix du Maitre d'ceuvre. Le
mortier utilisé devra étre Titulaire de la certification "CERTIFIE CSTB".
Sujétions particulieres :

e Fourniture et pose de profilés d’angles (inox, PVC ou autre), a chaque angle saillant sur toute
leur hauteur.

e Suivant nécessité technique, classement des locaux et notamment dans les douches,
application préalablement a la pose des revétements muraux sur I'emprise totale des
supports de toutes natures confondues, d'un traitement hydrofuge a base de résine
synthétique en dispersion aqueuse.

e Facons de découpes et d'entailles au droit des appareillages.

Le Titulaire devra fournir un dossier d’exécution comportant la nature de la paroi, la porosité du
carreau et I’Avis Technique du mortier de colle.

Fourniture et pose revétements muraux en gré céramé :

e Dimensions : Tout type de dimension

Dans le cas d'une pose dans une piéce humide ou sur des plaques de platres hydrofuges, le
Titulaire mettra en ceuvre une étanchéité liquide classé SE 3. Le dispositif comprend I'application
successive :

e D’un primaire,

e Du traitement des points singuliers tels que les angles et pénétrations par mise en place de
bande de pontage armée et trame de renfort AT 75.

e Du complexe appliqué en deux couches successives.

19. MARCHE SUBSEQUENT

Dans le cadre du présent Marché, le CNRS peut solliciter le Titulaire pour des prestations hors
bordereau de prix. Ces prestations—font I'objet d’une expression de besoin écrite par le CNRS et
donneront lieu, aprés analyse de l'offre, a un bon de commande du CNRS.

Les prix des prestations sont calculés sur la base des taux horaires et des coefficients sur la fourniture
prévue dans le Bordereaux des Prix Unitaires du présent Marché.

Les fournitures de matériel, matériaux et frais divers seront réglées sur la base des prix attestés par
la facture du fournisseur (remise déduite) affectés du coefficient d'entreprise contractuel figurant au
Bordereaux des Prix Unitaires.

-32-



CCTP 21/05/25

Dans le cadre des marchés subséquents, la prestation globale sollicitée par le CNRS peut
intégrer des prestations contenues dans le bordereau de prix et hors bordereau de prix.

Pour cela, le Titulaire doit soumettre au CNRS des devis contenant au minimum les informations
suivantes :

¢ la nature des travaux a exécuter,
e nombre d’heure d’intervention pour la prestation

e taux horaire issu du Bordereaux des Prix Unitaires avec rappel de la qualification de ou des
intervenants,

o colt unitaire des fournitures de matériel et matériaux,
o les coefficients d'entreprise appliqués (selon le Bordereau des prix Unitaires).

15 Les devis ne seront pas recevables par le CNRS si ces informations n'y figurent pas.

20. TAUX DE REMISE

Le Titulaire appliquera un taux de remise sur les commandes dépassant un montant total Hors Taxe
dont le seuil est défini dans le BPU.

21. TABLE DES ANNEXES

e Annexe 1 : plan circonscription DR04
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