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1 PRESENTATION GENERALE

1.1 OBJET DE L’OPERATION

L’objet de cette opération concerne l'isolation thermique par lintérieur des locaux du Centre
des Finances Publiques de Marmande situé 4 Rue Sallefranque (47 200).

1.2 INTERLOCUTEURS DU PROJET

Maitre d’'ouvrage :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Stratégie, Pilotage, Budget

Sous-Direction du Budget, de I’Achat et de I'lmmobilier
Bureau Immobilier et Sareté — SPIB 2C

70 allée de Bercy — Télédoc 866

75572 PARIS CEDEX 12

Maitrise d’ceuvre :
Bureau d’études VBE INGENIERIE
43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

1.3 ETENDUE DES OUVRAGES / PROGRAMME

Les travaux a réaliser comprennent :

- Ensemble des travaux d’ouverture de nez de cloisons,
- Ensemble des travaux d’isolation thermique,

- Ensemble des travaux de reprise de platrerie,

- La reprise des faux plafonds,

- La mise en peinture des parois

- La protection et le nettoyage.

L’entreprise doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient
nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants.

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE.

L'Entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le
phasage élaboré par la maitrise d’CEuvre.

L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du lot n°00 - Généralites et
dispositions communes - applicable a tous les corps d'état.

VBE INGENIERIE Page 5
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1.4 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est actuellement classé en batiment recevant du public, type W de 5°me
catégorie.

1.5 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'Entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de
résultat.

L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre :

- Avant le début des travaux :
- Les détails, documentations ou fiches techniques des matériaux qui seront mis
en ceuvre.
- les plans de réservation et tous travaux de génie civil demandés par les lots
techniques.
- le plan d’installation de chantier.
- les plans des ouvrages préfabriqués.

- Ala réception des travaux :

- Les plans et détails des ouvrages exécutés et notamment des réseaux, ainsi que
'ensemble des fiches et documentation technique des matériaux et matériels mis
en ceuvre.

1.6 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Soucieux de l'environnement, I'entreprise devra suivre une démarche environnementale
exemplaire sur le chantier. Les objectifs seront les suivants :
- Réduction des nuisances envers les riverains et de la voie publique lors des livraisons,
- Assurer la propreté sur le chantier (base vie, lieu de travail, aire de livraison, aire de
stationnement)
- Eviter toute pollution sur le périmeétre de chantier,
- Ne pas laisser de déchets sur le chantier,
- Procéder au tri sélectif sur le chantier,
- ldentification formelle du personnel de chantier,
- Communication des travaux aux riverains, aux utilisateurs par des plannings et notes
d’information et proposition d'une boite aux lettres pour des recueils de
meécontentements des riverains avec un relevé hebdomadaire.

1.7 REGLEMENTS ET NORMES

Les installations décrites au présent descriptif sont exécutées en fonction :

Des arrétés et décrets en vigueur

Des normes francaises

Des documents techniques unifiés (DTU)
Et selon les regles de l'art.
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Si au cours des travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise est tenue
d’en référer par écrit au maitre d’ceuvre. Les textes de bases énoncés dans les chapitres
suivants ne présentent aucun caractere limitatif et ne constituent qu’un rappel des principaux
documents applicables aux installations

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du lot est
supposé connaitre les reglements en vigueur, a la date de l'offre, y compris ceux non
énumeérés.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent, aucune
dérogation aux normes et réeglements ne sera accordée aprées remise des propositions.

Lors de textes paraissant avant la date d'établissement de la soumission, les modifications
des prestations sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de textes paraissant apres la date
d'établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.
Cependant, il appartient a I'Entrepreneur de proposer les conséquences financieres au
Maitre de I'Ouvrage avant toute exécution.

1.8 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté ainsi que tous calculs, dessins,
graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a cette derniére d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
qu'il indique, soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamétres de canalisations,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs du Maitre d'Ouvrage.

En toute circonstance, l'entrepreneur demeure seul responsable de tout dommage ou
accident causé a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultants, soit de son

propre fait ou de son personnel.

L’entreprise se doit de vérifier les cotes et les quantités indiquées sur les plans et le CDPGF.

1.9 CONTENU DU PRIX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne
présente aucun caractere limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait
achévement de I'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées
dans son offre.

Font également partie des prestations a la charge de l'entrepreneur et réputées incluses
dans le montant de son forfait :
- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et

sécurité, cellule de synthése et demandes particulieres de la Maitrise d’ceuvre avec
présence du personnel qualifié.

VBE INGENIERIE Page 7



Isolation thermique du CDFiP de Marmande 8
CCTP Lot 01 : Aménagement — platrerie — faux plafonds

- Les frais découlant de I'établissement et de la duplication des documents de la cellule
de synthese.

- La mise en place des installations de chantier y compris celles relatives a la sécurité et
au bon fonctionnement du personnel de chantier de I'entreprise (Branchements,
moyens d’accés, stockage provisoire, baraquement de chantier, outillages portatifs,
engins de levage, moyens de manutention, nacelles, échafaudages, etc... ).

- Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle
ou collective). Ces dispositifs seront adaptés a chaque type d'opération et soumis au
COORDONNATEUR SECURITE SANTE qui devra donner son approbation avant la
phase exécution. Pour les prestations de sécurité, l'entrepreneur devra prendre
connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SECURITE ET PROTECTION
DE LA SANTE joint au présent dossier.

- L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifié pour les opérations ou les
matériaux qui I'imposent (Electricité, soudure, contrble, pose de certains éléments,
etc.)

- L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus
au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution a la Maitrise d’Ouvrage,
Maitrise d'ceuvre, au bureau de contrGle et aux intervenants intéressés par le dossier
exécution.

- La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres
parametres physiques nécessaires a 'avancement des études d’autres corps d’états.
Les réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs
compétents en temps utile resteront a la charge du présent lot.

- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires a la
réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning
d’exécution conforme au planning général du marché.

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage, abri des
intempéries, gardiennage et amenée a pied d’ceuvre.

- Les colts engendrés par l'obtention de la certification et de I'homologation des
ouvrages.

- La mise en place d’'un contrle qualité interne a l'entreprise, les essais, réglages,
mesures, relevés et autocontréle jusqu’a obtention des homologations du matériel et
des installations par les contréleurs techniques.

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des
travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pieces et parements
détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant
exclusivement au présent lot.

- Le nettoyage complet et I'enléevement des emballages aprées chaque phase
d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlévement
des éléments provisoires utilisés par le présent lot.

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports.

- Les frais d'assurance contre le vol.

- La fourniture du dossier RECOLEMENT.

- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés
dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intégre des prestations
ou de I'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les
couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles,
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joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulieres de pose et de
mise en ceuvre des ouvrages.

[l appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, dispositifs
de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché, et d’'une
maniére générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses nécessaires a la
parfaite et compléte réalisation de I'ouvrage conformément a la réglementation en vigueur et
aux pieces du marché.

1.10 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de la
Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Contrble, bénéficieront obligatoirement, d'un
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B).

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre. L’Entreprise aura

I'obligation de respecter les exigences de mise en ceuvre édictées dans les avis. Il ne sera
admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué a titre temporaire par le C.S.T.B.

1.11 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.

L’Entrepreneur doit assurer, pendant I'exécution des travaux, l'autocontrble de ses
prestations et répondre a toute demande du contréleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontréle, I'Entrepreneur devra remettre au contréleur
technique la liste et les résultats des tests, controles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

1.12 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.

1.13 LIMITES DU LOT

Les travaux, objet du présent corps d’état, comportent la totalité des prestations nécessaires
au fonctionnement correct des installations. lls seront exécutés aux conditions prévues dans
les pieces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP
a pour but de renseigner l'entreprise, d'une maniére générale, sur la nature des travaux a
effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractére limitatif et que
I'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans I'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achévement des ouvrages.
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L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter par
tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il
ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Toute latitude est laissée a I'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir auprés du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de
voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

1.14 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L'Entreprise devra :

- le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation
des ouvrages du présent lot,

- les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a
la réalisation des ouvrages du présent corps d’état,

- la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou
appareils du présent corps d’état.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.15 NETTOYAGE

L’Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier dés la fin de ses différentes
prestations (par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Aprés dépose des protections, I'entreprise procédera a
un nettoyage soigné de l'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.

Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront étre compatibles avec ces
derniers.
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2 NORME ET REGLEMENTATION

2.1 REGLES DE MISE EN OEUVRE

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes - lois, décrets,
arrétés, exemples de solutions-, et normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications -
édités par le REEF a la date de la signature du marché.

Sont applicables sans que cette liste soit limitative :

- DTU 20 - Travaux de magonnerie, béton arme, platrerie ;

- DTU 20.1 - Ouvrages en macgonnerie de petits éléments, parois et murs (P10.202.1,
P10.202.2, P10.202.3) ;

- NFP 18.503 - Surfaces et parements de béton. Eléments d'identification ;

- DTU 21 - Exécution des travaux en béton (NFP 18.201) ;

- DTU 23.1 (NFP 18.210) - Béton divers: Parois et murs en béton banché (Fév. 1990) ;

- DTU 23.2 Béton caverneux a granulats lourds sans éléments fins ;

- DTU 23.3 Béton caverneux a granulats lourds avec éléments fins ;

- DTU 23.6 Béton caverneux de laitier expansé ou de pouzzolane avec ou sans
éléments fins.

- DTU 26.2: Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;

- DTU 52.1 : Revétements de sols scellés ;

- DTU 55 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et
établissements d'enseignement ;

- Grandes surfaces : annexe 1duDTU52. 1 ;

- Dans le cas de revétements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU
52.1;

- NFP 61.331 et NFP 61.332 : Carreaux de faience a pate blanche et émail vitrifié ;

- Cahier du CSTB 2.183 - livraison 282 - Classement UPEC.

Liste non exhaustive

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, normes frangaises.

2.1.1 Reconnaissance des lieux
Le batiment sera pris par I'entreprise titulaire du présent lot dans I'état actuel.

L’entrepreneur est sensé avoir effectué sur place toutes les reconnaissances nécessaires et
apprécié toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer du fait de la configuration des lieux et
des ouvrages existants.

Il sera tenu compte des sujétions pouvant résulter de I'environnement existant.

Avant sa remise de prix, 'Entrepreneur examinera soigneusement les lieux et en tiendra
compte pour les sujétions particulieres d’exécution.

2.1.2 Implantation

L’Entrepreneur choisi devra vérifier ou compléter les plans qui lui ont été remis a titre
indicatif. Il devra signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre les différences qu'il aurait pu
relever.
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Il sera donc tenu pour responsable de toute erreur d’implantation a quelque degré que soit
'avancement des travaux et, de ce fait tenu d’y remédier a ses frais.

2.1.3 Responsabilité

L’Entrepreneur du présent lot sera tenu responsable des désordres causés aux ouvrages
avoisinants par I'exécution des travaux de son Marché. Avant le début des travaux, il prendra
tous les renseignements nécessaires et exécutera ses travaux en conséquence.

L’Entrepreneur du présent lot devra apporter toutes garanties et s’engager a ce que le Maitre
d’Ouvrage ne puisse étre inquiété ou poursuivi de quelque fagon que ce soit.

Il reste bien entendu que I'Entrepreneur du présent lot sera responsable civilement de tous
les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.4 Hygiéne et sécurité du chantier

Le respect des prescriptions légales d’hygieéne et de sécurité est particulierement rappelé.
L’attention est en tout premier lieu attirée sur l'installation des échafaudages et garde-corps.

2.1.5 Protections

L’Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des protections de ses ouvrages, faute de
quoi, il procédera a ses frais au remplacement des parties détériorées.

2.2 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLATRERIE

2.2.1 Cloisons en plaques de platre

Ossatures métalligues

Toutes les ossatures métalliques employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc.
nécessaires a la mise en ceuvre seront en aciers galvanisés ayant recu lI'agrément du CSTB.

lls devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52-001.
Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés.

Joints entre éléments

Les joints courants entre plaques seront a bords amincis.
Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-aprés :
- Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant ;

- Remplissage de I'aminci a l'aide du méme produit arasé au niveau du parement des
plaques ;
- Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

D'une fagon générale, les parements devront étre livrés par le présent lot, préts a étre mis en
peinture.
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Il ne sera toléré aucun manque de matiere ou surépaisseur. Les joints seront poncés si
besoin est.

Angles entrants

Les mémes opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la
bande.

Angles saillants

Les arétes des angles saillants verticaux seront protégées par une corniere d'angle
métallique sur une hauteur de 2.50 m.

Au surplus, les arétes des angles saillants verticaux et horizontaux seront traitées avec une
bande calicot armé.
Joints entre plaques et éléments de nature différente

Le support doit étre sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment
adhérent. Les joints seront traités comme indiqué au chapitre "cloison platre sur ossature
métallique" ci-apres.

Stockage des matériaux

Les plagues doivent étre stockées a I'abri des intempéries.

Elles sont obligatoirement posées bien a plat sur des cales disposées dans le sens de la
largeur sur un sol bien plan. Les cales devront mesurer au moins 0.10 m de large et étre de
longueur au moins égale a la largeur des plaques. Elles devront étre espacées d'au plus
0.50 m.

Le stockage doit en outre étre organisé de fagon a mettre les plaques a I'abri des chocs ou
salissures survenant du fait de I'activité du chantier.

Pieces humides et pieces froides

Les cloisons des piéces humides - locaux ayant un point d'eau comme WC, lavabo,
sanitaires H et F, local laverie, etc... - seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou
polyane 150y, relevé en rive de part et d’autre de la cloison a parement hydrofuge.

Sous une cloison séparative d'une piéce séche et d'une piece humide, la protection sera
complétée par la mise en ceuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique.

Plagues de haute dureté

Toutes les plaques extérieures d'un complexe de cloison seront de type THD, dont la dureté
est renforcée par densification du platre conformément a la norme NF P 302. Les plaques
frigo doivent étre anti rouille et faisant 'objet d’études si nécessaire.

Prescriptions concernant la sécurité incendie

Le présent lot devra :
- le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des pré-batis ;

- la mise en ceuvre du parement a classement M1.
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Renforts d’ossatures

Au droit des huisseries incorporées dans les cloisonnements, les montants verticaux
d'encadrements de ces huisseries seront doublés par le lot "menuiseries intérieures".

Dans le cas de réservation supérieure ou égale a 50 cm pour le passage de réseau, le
présent lot devra la mise en ceuvre d'un chevétre, repris sur des montants triples.

Mise en ceuvre — Principes généraux

En regle générale, les cloisons seront montées toute hauteur entre planchers. Dans certains
cas, notamment pour le cloisonnement interne des sanitaires, les cloisons seront arrétées 10
cm au-dessus des faux-plafonds.

Elles seront mises en ceuvre selon les prescriptions de la norme NF P 72-203, ou Avis
technique, et celles du fabricant. En particulier, il sera utilisé les produits accessoires
recommandés par celui-ci, tels qu'enduit, bande, ossature et visserie.

Caractéristiques des ouvrages finis

L’aspect de surface doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie
dans la norme NF P 74-201 - Travaux de peintures des batiments et aux prescriptions du
CCTP du lot Peintures.

Planéité

- locale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait < 1 mm sous régle de
0.20 m.

- générale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait <5 mm sous régle de
2.00 m.

Protections et nettoyage

L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger, lors de
I'exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en
bois apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni
souillure n'étant tolérée.

Deés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux
ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés. Les sols seront
grattés et soigneusement nettoyés de tout déchet de platre pouvant nuire a une parfaite
adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de plaque de platre, de platre, de colle, et autres décombres en
provenance des travaux, seront évacués du batiment.
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2.3 SUJETIONS DIVERS AUX TRAVAUX DE CLOISONS MODULAIRES

2.3.1 Qualité des ouvrages

Généralités

Les matériaux entrant dans la construction des éléments composant les cloisons
seront choisis en fonction de :

1)Leur rigidité

Ces éléments devront étre d’'une grande solidité et n’accuser aucune déformation dans
le temps.

2)Leur isolation phonique

Les matériaux de remplissage employés seront judicieusement choisis et répartis pour
obtenir une isolation phonique particulierement soignée.

Le bruit d’'une conversation ordinaire ne devra pas étre entendu d’'un bureau a 'autre.

L’abaissement réel devra étre pour :

- Les cloisons pleines de 70 mm de 40 a 41 dBA.

3) Leur esthétique

Le choix des dimensions sera judicieusement fait en fonction de I'esthétique recherchée et
les propositions figurées aux plans du maitre d’ceuvre respectées le plus étroitement
possible.

Le choix de coloris RAL sera fait par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre dans la
gamme des fabricants proposés.

2.3.2 Caractéristiques techniques

Cloison d’épaisseur selon nature cloison du fournisseur environ 70 mm.

2.3.3 Modulation

La modulation des cloisons devra correspondre a un module « d’ensemble » avec une porte,
un vantail standard, de maniére a permettre une interchangeabilité totale des parties fixes et
ouvrantes.

2.3.4 Mise en ceuvre
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- Traverses basses et lisses de répartition a fixer aprés interposition d’un joint
étanche.

- Les montants et traverses sont assemblés entre eux par systéeme
d’assemblage.

- Les remplissages sont maintenus par pare closes clipsées sur les ossatures.
- Adaptation en fonction des équipements et sujétions existantes (luminaires,

bouches de ventilation, réseau en alleges...), découpes pour incorporations
fileries.

2.4 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLAFOND SUSPENDUS

2.41 Stockage

Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le maitre
d’ouvrage.

Cet endroit sera a I'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de facon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent lot ne devront
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne devra
pas étre inférieure a + 5° C.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du
site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la
taille du chantier pour tous les produits.

2.4.2 Echantillons

Avant toute mise en ceuvre, les échantillons des faux plafonds et de leurs supports devront
étre présentés a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.4.3 Qualité des matériaux

Les éléments constitutifs des faux plafonds ainsi que les matériaux de revétement en
plafonds seront de catégorie MO.

2.4.4 Echafaudages
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Les frais d’échafaudage sont réputés compris dans les obligations de I'entrepreneur du
présent lot.

2.45 Liaisons avec les corps d'état

Avec le lot ELECTRICITE et VENTILATION pour ce qui concerne la découpe des dalles au
droit des équipements électriques.

2.4.6 Ossature primaire

L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques a tiges filetées et profils
galvanisés.

Les suspentes seront fixées en sous-face de dalle béton.

Dans des cas particuliers suivant la hauteur et la géométrie du faux-plafond et du plancher
béton existant, une ossature métallique galvanisée sera prévue et fixée sur les éléments de
structure béton.

Les suspentes seront en nombre suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi
que sa structure et les éléments incorporés tels que luminaires, grilles de ventilation...
L'ossature devra permettre un réglage parfait de I'ensemble.

Au droit des points de fixation de la tige filetée dans la magonnerie, I'entreprise garnira ceux-
ci au platre.

2.4.7 Ossature secondaire

L'ossature secondaire sera réalisée en profilés acier galvanisé, laqué.

Selon le type de plafond retenu, cette ossature sera apparente ou semi-encastrée.

La fixation de cette ossature sera réalisée par clips ou profils adaptés selon le type de
plafond.

L'entreprise devra également toutes les ossatures et tiges de renforts au droit des éléments
incorporés dans le plafond, tels que luminaires, grilles de ventilation, trappes...

Les éléments justifiant de ces renforts seront fournis a I'entreprise du présent lot par les
corps d'état concernés pendant la période de préparation.

2.4.8 Corniéres périphériques

Elles seront en aluminium laqué. Elles seront implantées en périphérie des locaux et sur
toutes les cloisons traditionnelles, a I'exception des cloisons amovibles.

La fixation de ces corniéres sera particulierement soignée afin de ne pas endommager les
parois sur lesquelles elles seront fixées.

Les coupes d'angles seront réalisées a 45°, elles seront parfaitement jointives et sans
désafleur.

La pose de ces cornieres pourra étre effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une
parfaite horizontalité de I'ensemble.

2.4.9 Pose des plaques

L'entreprise s'assurera du parfait alignement de ses lames ou lames de finition.
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Les matériaux fibreux ou platre doivent étre maintenus en place pour éviter tout soulévement
en cas de surpression permanente ou momentanée, sir leur poids est insuffisant (inférieur ou
egal a 5 kg/m2).

2.4.10 Tolérance de pose

Corniére métallique
1/500 de la portée entre supports, avec limite supérieure de 5 mm

Equerrage
Suivant le mode opératoire décrit dans la norme NFP 08-102, la tolérance hors d’équerre ne

doit pas dépasser 1/500 de la dimension mesurée

Panneaux en matériaux fibres
1/500 de la portée dans le cas d'une ossature non apparente
1/300 de la portée dans le cas d'une ossature apparente

Tolérances de désafleurement
3/10 de mm pour les éléments chanfreinés
2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés

Baillement entre ossature apparente et panneaux
1 mm maximum

Planéité générale
Fleche ou contre-fleche inférieure a 3 mm sous regle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs
a 4.00 m2 et sous regle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m2.

2.4.11 Encastrement divers

Les travaux comprendront toutes les sujétions de découpes, encastrements divers
(luminaires, spots, bouches de soufflage et de ventilation, etc...), chutes.

L'entreprise réalisera son calepinage en fonction de ces divers équipements a encastrer.

2.4.12 Démontage

Pour les visites techniques dans le plénum du plafond ou pour le remplacement d'appareils,
le plafond sera partiellement démontable.

Chaque élément sera démontable individuellement sans risque de dégradation au
démontage, comme au remontage pour les éléments voisins.

2.4.13 Soffites - Jouées

Lorsque les plafonds comportent des niveaux de pose différents, des passages de conduits,
gaines et canalisations, I'entreprise devra les jouées ou soffites de rattrapage entre ces
niveaux, en particulier cété fenétres.

Il sera réalisé un témoin pour ces points particuliers soumis a |'approbation de la maitrise
d'ceuvre.
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2.5 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE /
AGENCEMENT

2.5.1 Organigramme des clés

Toutes les serrures intérieures pourront étre ouvertes par un passe général détenu par le
directeur du centre ou le chef de centre de chaque niveau. Cylindre de type européen.

Les serrures de tous les bureaux pourront étre ouvertes par une passe pour ménage.

Le MOA transmettra I'organigramme existant du site.

2.5.2 Echantillons

Les échantillons de tous les éléments d'équipements de quincaillerie ou d’habillage doivent
étre soumis a l'acceptation préalable du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre et rester en
dépdts pendant la durée du chantier.

2.5.3 Traitement des bois - Couches d'impression d'usine

Préalablement a leur emploi, tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages de
menuiseries, devront recevoir un traitement fongicide, insecticide et ignifuge, d'une marque
agréée.

Le traitement sera effectué a la convenance de I'entrepreneur qui devra communiquer au
Maitre d'CEuvre les références et caractéristiques particulieres des produits utilisés pour le
traitement.

Par ailleurs, il est spécifié que les menuiseries a peindre seront livrées pré peintes (ainsi que
les huisseries métalliques).

Tous les chants des portes seront livrés vernis ou peints d'usine. Au cas ou a l'ajustage la
surface des chants serait entamée, elle serait reconstituée sur place a l'identique.

2.5.4 Stockage d'huisseries et batis

L'entrepreneur du présent lot devra stocker correctement et par catégorie (largeur,
épaisseur, position paumelles, etc.) toutes les huisseries a I'abri des intempéries.

2.5.5 Protections - Equerrage

Tous les bétis et huisseries seront livrés avec protection polyane adhésif des arétes sur toute
la hauteur, et les huisseries avec entretoises d'équerrage.

L'entrepreneur aura a sa charge le contrGle et le remplacement de toute protection
manquante et ce, jusqu'a la mise en peinture des locaux.

Au cas ou I'entrepreneur ne satisferait pas a cette obligation, il aura a supporter entierement
les frais de remplacement ou de réparation des huisseries.
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2.5.6 Proces-verbaux d'essais

Lors de la présentation des prototypes et échantillons, I'entrepreneur du présent lot devra
obligatoirement remettre tous les P.V d'essais des ouvrages proposés. Ces documents
devront satisfaire les exigences des réglements et, en particulier, contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

2.5.7 Quincaillerie

Tous les éléments de quincaillerie devront étre de premiere qualité et devront porter le label
S.N.F.Q et étre au moins équivalents aux types et dans la marque indiquée au devis
descriptif détaillé.

Toute la quincaillerie proviendra de firmes notoirement connues avec références sur catalogue.

2.5.8 Serrures

Le type de serrure a employer sera a canon spécialement congu pour permettre a n'importe
quel moment, de remplacer ou interchanger les canons ou les serrures sans aucune
transformation de la mortaise, et ce pour la serrure la plus simple a la serrure de grande
sUreté. Les cylindres seront de type européen.

2.5.9 Paumelles

Elles seront du type paumelles cache chromé, baguées inox de dimensions appropriées a raison de 3
minimum par vantail - 4 pour les portes a &me pleine.

2.5.10 Béquilles et plaques de propreté
Les béquilles et plaques de propreté équipant les portes seront de marque FSB distribuées par DOM.
Garniture 1070 - 10.731 antibactérien - ou parfaitement équivalent.

2.5.11 Menuiserie métallique

a) Qualité et fabrication des matériaux

by

Les soudures entre éléments devront étre meulées et livrées de fagon a présenter des
surfaces exemptes de bavures.

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou
I'aplomb des objets fixés, ils seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le
poids des objets qu’ils sont appelés a fixer.

Dans le cas d’éléments métalliques, non galvanisés, les piéces en contact ou cachées aprés
montage seront peintes avant 'assemblage.

Profilés thermolaqués satinés avec garantie décennale, résistance aux ultraviolets, aux
solvants, a la pollution.

Les quincailleries seront estampillées NF. SHFQ1 ou doivent avoir satisfait aux essais
imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité.

VBE INGENIERIE Page 20



Isolation thermique du CDFiP de Marmande 21
CCTP Lot 01 : Aménagement — platrerie — faux plafonds

b) Protection contre la corrosion : métaux ferreux

Serrurerie intérieure

Les ouvrages seront brossés soigneusement a la brosse métallique, dégraissés et recevront
une couche antirouille a base de chromate de zinc a liant glycérophtalique modifié vinylique,
mono-composant. Epaisseur : 40 microns.

Serrureries extérieures et locaux humides

» Sablage,

» 1 couche de primaire type NOREPOX ZINC (70 microns),
* 1 couche intermédiaire type NOREPOX ASZ (30 microns),
* reévision sur site par SUPER DEFENSFER primaire.

Les ouvrages métalligues demandés galvanisés seront galvanisés a chaud épaisseur 90
microns.

2.5.12 Menuiserie bois

Qualité et fabrication des matériaux

Tous les bois de menuiserie seront destinés a recevoir un revétement stratifié type polyrey
Maryland ou équivalent ou une peinture (bati ; couvre joint et plinthe).

Les teintes des revétements stratifiés des portes seront définies par le maitre d'ceuvre, des
couleurs différentes peuvent étre retenues en fonction de différents critéres (étage, locaux,
sanitaires...).

Les portes stratifiées seront livrées sur le chantier avec protection par film plastique pelable,
cette protection sera enlevée juste avant la réception des travaux.

Une porte rayée ou épaufrée sera refusée et remplacée aux frais de I'entreprise.
Bois durs

Sipo qualité menuiserie premier choix ou tout autre essence ayant les mémes
caractéristiques.

Sapin

Sapin du Nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation a la norme NF 553.502 :

- faces apparentes classe A
- faces peintes classe B
- faces cachées classe C

Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif
insecticide, fongicide et anticryptogamique conforme a la norme NFB 50.100.
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2.6 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE METALLERIE

L’ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conforme aux normes frangaises et
textes réglementaires concernant la construction dans leur édition la plus récente. Les
matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I'objet d’'un Avis Techniques ou d’un
avis favorable de la part du Bureau de Contrdle agréé.

Les regles applicables par le calcul de la charpente métallique sont les suivantes :

Regles CM 66 et additif 80, complétées par les recommandations de la CECM et les
recommandations du CTICM.

Regles NV65 et N84 avec révisions 95, 99 et 2000.

Regles FEM pour le calcul des appareils de levage.

Eurocode 3,4.

Les régles applicables pour la fabrication et le montage sont I'ensemble des normes
francaises et européennes en vigueur.

1.2.1 Nature et qualité des matériaux

Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont celles définies par la
norme NF EN 10025

Le choix de la nuance est, en principe, limité aux nuances E 24, E 36.

1.2.2 Controle et réception des aciers

Application de la Norme NFA 03 115. « Conditions générales techniques de livraison des
produits sidérurgiques en acier ».

1.2.3 Assemblages par soudure

Tous les travaux de soudure doivent étre effectuées en référence a la norme NF.P.22-471,
intitulée « Construction Métallique — Assemblages soudés — Fabrication » ainsi qu’a la
Norme FD P 224 74 qui constitue un guide pour le choix de la classe de qualité des
assemblages soudés.

L’entreprise doit fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, les documents
suivants : [pour les classes 1 et 2] :

Les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité,
Le programme de soudage,
Qualification du mode opératoire de soudage,
Les fiches de vérification prévues aux normes NFP 22-471 — 472 — 473 et 474,
Les proces-verbaux d’essais effectués par 'organisme agréé.

Les soudures devront étre acceptées par le Maitre d’ceuvre sur le plan esthétique.
Si nécessaire, I'entreprise devra faire une demande de permis feu au MOA 72h & I'avance.

1.2.4 Assemblages par boulons ordinaires
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L’emploi des boulons ordinaires doit étre conforme aux normes :

- NFP 22-430 : « assemblages par boutons non précontraints. Disposition constructive
et calcul des boulons ».

- NFP 22-431 : « Assemblages par boulons non précontraints. Exécution des
assemblages.

1.2.5 Assemblages par boulons HR a serrage contréle

Les prescriptions spéciales concernant la mise en ceuvre des boulons H.R a serrage
contrélé sont celles définies par la C.E.C.M (Convention Européenne de la Construction
Métallique), intitulées « Directives Européennes pour [utilisation des boulons a haute
résistance en construction métallique », et par les normes et recommandations francaises,
concernant les assemblages par boulons a serrage contrélé, en construction métallique, a
savoir :

Norme NF.P.22-460 : Dispositions constructives et vérification des assemblages.
- Norme NF.P.22-461 : Détermination du coefficient conventionnel de frottement.
- Norme NF.P.22-462 : Usinage et préparation des assemblages.

- Norme NF.P.22-463 : Exécution des assemblages.

- Norme NF.P.22-464 : Programme de pose des boulons.

- Norme NF.P.22-466 : Méthodes des serrages et de contr6le des boulons.

Recommandations pour la définition de la qualité et la réception des boulons a haute
résistance et a serrage contr6lé du C.T.l.C.M (Revue n° 1 de Mars 1973).

L’entreprise doit communiquer au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrble, les fiches de
vérification concernant le serrage des boulons établis conformément a la norme NFP 22-466.

1.2.6 Ancrages

L’Entrepreneur titulaire du présent lot doit avant livraison de la charpente suivant le planning
d’exécution :

- Indiquer les dimensions des réservations.
- Fournir les inserts a mettre en place dans les éléments béton.
- Vérifier et réceptionner la mise en place de ces éléments.

La fourniture des clefs d’ancrage est a la charge de la présente entreprise. Le calage fin des
appuis est a la charge du présent lot.

1.2.7 Protection électrique

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage, sont connectées
entre elles pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les
normes frangaises en vigueur (Norme NF.C.15-100 concernant la protection des ouvrages
par mise a la terre et autres normes de sécurité), en vue d’assurer I'écoulement des charges
statiques et des courants induits ou ceux dus a des connexions accidentelles.
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En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en
contact ne sont pas peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures
éventuelles (terre, ciment, graisses etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces doivent étre alors connectées entre
elles par un céble en cuivre de 30mm2 de section au minimum ou par un cordon de soudure
d’au moins 200 mm2 de section (cordons a = 4mm, longueur = 50 mm) ; dans cette
éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction sont a considérer
a la charge de I'Entreprise.

1.2.8 Protection contre la corrosion

Généralités

L’Entreprise doit respecter les normes, reglements, décrets et regles de I'art, applicables a la
profession, et notamment :

- La norme Suédoise S.1.5.05.5900.1967.
- La norme Européenne des degrés de corrosion.
- Par ailleurs, toutes précautions doivent étre prises pour faciliter I'application de la
protection antirouille, a savoir :
o Toutes les surfaces doivent étre aisément accessibles,
o Les dispositions constructives créant des réceptacles d’eaux ou de poussieres
sont & éviter dans la mesure du possible,
o Les structures tubulaires ou en caisson doivent étre parfaitement obturées.

Protection par peinture sur produits lamines noirs

Tous les éléments de I'ossature métallique doivent étre préalablement sablés ou grenaillés
automatiquement (degré de soin SA 2.5 de I'échelle suédoise rugosité Rt 30/40 U) et
protégés contre la corrosion, par application en atelier, d’'une couche de primaire riche en
zinc. (Epaisseur 40 a 50 microns par couche film sec). Aprés séchage, application d’'une
couche intermédiaire a haut extrait sec chargé d’oxyde de fer micacé. (Epaisseur 25 microns
fil sec).

Aprés montage et réglage de l'ossature, il sera procédé a toutes les retouches jugées
nécessaires par le Maitre d’ceuvre et a I'application d’'une couche de peinture antirouille de
méme nature (épaisseur 40 microns film sec) sur les boulons et soudures, au droit des
assemblages de chantier, aprés dégraissage et décalaminage de ces éléments de jonction.

Toutes les surfaces destinées a étre enrobées de béton ou a assurer un contact électrique
entre les pieces ou qui sont assujetties a une recherche d’adhérente béton sur métal ou
métal sur métal ne doivent pas étre peintes.

Protection par galvanisation a chaud

Tous les éléments de l'ossature bénéficieront d’'une préparation de surface permettant la
mise en ceuvre d’un revétement de galvanisation a chaud.

En atelier, mise en ceuvre d’un traitement par galvanisation a chaud conformément a la
norme NFA 91 — 121 (revétement minimum Z 350).
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Sur chantier, L’entreprise devra I'ensemble des reprises par galvanisation a froid. Ces
reprises devront étre ponctuelles et I'entreprise devra étudier les assemblages afin de limiter
les reprises sur chantier.

Les soudures sur chantier sont acceptées si les piéces ne sont pas protégées par
galvanisation ou métallisation.

1.2.9 Implantation des ouvrages — relevé structure

L'implantation des ouvrages s’effectue a partir des reperes fixes de référence dont
L’Entrepreneur du présent lot assure sous sa responsabilité la mise en place et I'entretien ;
ces reperes disposés en dehors de I'empire des ouvrages servent de base pour
I'implantation et le nivellement de la charpente métallique.

Avant le montage, L’Entreprise est tenue de vérifier I'implantation et le nivellement des
appuis de tous genres sur lesquels doivent reposer ses ouvrages conformément a l'article 5
« mise a I'exécution des travaux » - DTU n° 32.1 « Cahier des Clauses Spéciales ».

1.2.10Tolérances de montage

Le montage et le réglage de 'ossature métallique doivent étre effectués sur le chantier, selon
les regles de I'art, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L’entreprise sera responsable et supportera les frais occasionnés lors de la mise en ceuvre
des autres corps d’état par le non-respect des tolérances maximales indiquées ci-apres :

Tolérances d’implantations

L’écart entre les axes réels d’'un poteau et les axes théoriques d’implantation est limité a + ou
—5mm.

(Ecart non cumulable)
Tolérances de nivellement

L’écart entre le niveau réel d’'un appui (poteaux, poutres, etc...) et le niveau théorique
imposé est limité a + ou — 5mm. (Ecart non cumulable)

Tolérances de verticalité

Le faux aplomb d’un poteau est limité a H/1000 avec maximum de 15 mm (tolérances non
cumulables d’un trongon a l'autre).
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans un site occupé. Les notions de continuité de
fonctionnement et de continuité d’exploitation sont des points stratégiques et cruciaux.

Les incidences relatives au phasage de l'opération et aux dispositions d’organisation
rendues nécessaires pour garantir la continuité de I'exploitation sont comprises dans les prix
de I'entrepreneur.

NOTA IMPORTANT : La totalité des doublages a créer sont a poser sur un revétement
de sol contenant de I’'amiante (voir rapport de repérage des matériaux contenant de
’lamiante avant travaux). La pose de ces cloisons sera réalisée suivant les
dispositions de la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer I’émission
de fibres d’amiante) du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode
opératoire rédigé par I’entreprise intervenante et validé par I'inspection du travail. Des
analyses dites libératoires seront diligentées par I'entreprise dans chaque zone
concernée et lors de chaque phase.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge :

- Le constat d’état des lieux des acces, du batiment et abords du site,

- L’installation d’un panneau de chantier a I'entrée du site 1.00 x 2.00 m mini,

- L’installation d’une cl6ture de chantier de type HERAS ou équivalent permettant de
délimiter et de fermer la zone chantier, la signalétique (chantier interdit au public,
casque obligatoire,...),

Et toutes les dispositions qui seront indiquées dans le Plan Général de Coordination de
Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS rédigé par le CSPS) le cas échéant.

3.2.1 Etat des lieux

L'entreprise réalisera un constat d’huissier avec la présence du Maitre d'Ouvrage et du
Maitre d'CEuvre sur I'état des lieux du batiment et des abords avant intervention pour les
travaux. Les frais de cet état des lieux seront a la charge de I'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'huissier mandaté par le titulaire du présent
corps d’état.

3.2.2 Zone de chantier

Il est rappelé que lintégralité des travaux se déroulera en site occupé durant toute la durée
de 'opération.
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L'entreprise du présent lot doit I'aménagement des installations de chantiers a l'intérieur du
batiment, dans une zone facilement accessible. Ces zones seront balisées et
permettront I'établissement :

- D’un vestiaire équipé de casiers métalliques,
- D’un réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe-plats, micro-ondes, chauffage,

- De sanitaires.

L’entreprise prévoira tous les déplacements, replis et adaptations des installations de
chantier nécessaires pour adaptation au principe de phasage des travaux.

La prestation inclut la protection des ouvrages existants. Les locaux sont dimensionnés pour
6 personnes en pointe.

3.2.3 Sanitaires

Un sanitaire existant sera dédié aux personnels de chantier. L'entreprise devra remettre en
parfait état le bloc sanitaire lors de la fin des travaux.

A réception de l'ordre de service, I'entrepreneur proposera l'organisation de la gestion des
sanitaires dédiés au chantier.

3.2.4 Panneaux de chantier

L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur chaque acces au
chantier : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

A établir et a poser également, le panneau de chantier 1.00 x 2.00 m, établi sur le modéle et
les indications du maitre d’ceuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la

liste des intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).

L’entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux, ainsi que la dépose
en fin de travaux.

3.2.5 Balisage — signalétique de chantier

L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, I'ensemble des
signalétiques et balisages nécessaires du chantier.

Cette prestation comprend notamment :

- La signalétique d'accés aux locaux base vie ;

- La signalétique d'acces aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier, suivant
phasage et organisation des travaux ;

- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels
de chantier et/ou interdits aux mémes personnels ;

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;

- La signalétique d'interdiction d'acces au chantier par le public et/ou les agents ;
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- Le balisage des circulations en fonction du phasage (pendant les travaux en site
occupeé).

L'ensemble de la signalétique devra régulierement étre maintenue en état.

3.2.6 Bennes de chantier

L’entreprise devra prévoir l'installation de bennes sur le chantier, pour stockage des gravois,
y compris déchargement et évacuation pendant toutes la durée des travaux ou bien évacuer
quotidiennement les déchets de chantier. Le nombre de bennes devra permettre le tri sélectif
par matériau. Si les bennes doivent étre installées sur le parking du site, elles devront étre
compatibles avec le revétement, non stabilisé (pas de bitume). L’entreprise devra éviter toute
bennes sur site les week-ends afin d’éviter tout risque d’étre visitées ou remplies par des
personnes extérieures au chantier.

3.2.7 Approvisionnement ou interventions spécifiques

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions
d'acces, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir a leur offre
toutes incidences de colt pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés. Elles
devront notamment tenir compte de I'‘éventuelle coactivité avec les services du Centre en fin
de chantier.

3.2.8 Gestion des installations de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de
chantier pendant toute la durée du chantier (accés, protections, nettoyages, désinfection
chaque jour).

3.2.9 Restitution des locaux

L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de I'ensemble des installations de
chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maitre d’ouvrage (sols,
murs, menuiseries intérieures et extérieures).

3.3 TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES

Une partie des ouvrages existants seront conservés, a savoir :

- Les revétements de sol (Attention : intervention en sous-section 4 ),
- Les cloisons, les doublages et portes conservées,

- Les placards conservés,

- Les escaliers,

- L’ascenseur,

- Les menuiseries extérieures,

- Les radiateurs eau chaude,

- Etc... (liste non exhaustive).

L’entreprise aura donc a sa charge la protection de ces ouvrages pendant toute la durée des
travaux, par plaques ISOREL et polyane.
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Il est rappelé que l'entreprise devra metire & disposition l'intégralité des EPI et devra
respecter le guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de
la construction Covid-19.

Localisation : Toutes zones d’interventions.

3.4 DEPOSE

L’entreprise doit la dépose et I'évacuation des protections des réseaux de chauffage pour
permettre la réalisation des doublages thermiques.

3.5 OUVERTURES NEZ DE CLOISON

L’entreprise doit 'ouverture de nez de cloisons dans tous les étages, perpendiculaire aux
murs extérieurs pour permettre les opérations d’isolation thermique par lintérieur d’étre
réalisé de fagon continue sur toute la longueur des facades et pignons.

Localisation : Cloisons placostyl et modulaires perpendiculaires.

3.6 REBOUCHAGES ET RACCORDS

Suite aux opérations de déposes, I'entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge
'ensemble des rebouchages, raccords et reprises suivants :

- Reprises de platre sur cloisons existantes, nez de cloison, ou de doublage en facade
au droit de cloisons déposées,

- Rebouchages mur extérieurs avant doublage en carreau platre afin d’assurer une
parfaite étanchéité a I'air des parois extérieures avant doublages.

Les prestations comprennent :
- Les rebouchages au sol ou sur les fagades,

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement des locaux.

3.7 DOUBLAGES DEMI STIL

Réalisation d'une cloison a ossature métallique et parement en plaque de platre type 2 Stil
de type OPTIMA MUR de chez ISOVER ou équivalent.

Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant.

Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de I'entreprise en fonction
des dispositions des plans

Sujétions particulieres a prendre en compte :

- L’entreprise devra toutes sujétions d'ossatures complémentaires nécessaires a
I'ensemble des contre —cloisons 2 Stil.
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Toutes les cloisons sont a prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut.

Les cloisons seront montées sur un dispositif anti-reprise d'humidité en pied constitué
d'un profilé en U fixé mécaniquement au sol.

Les rails seront fixés au sol et au plafond.

Les cloisons seront montées sur un dispositif anti-reprise d'humidité en pied constitué
d'un profilé en U fixé mécaniquement au sol.

Prévoir renfort dans les cloisons suivant les demandes des autres corps d’état.

L’entreprise devra prévoir en complément des indications listées ci-dessus :
- Ossature métallique comprenant lisse clip’optima, fourrure télescopique Optima

240/280

Isolant Laine de bois STEICO FLEX 036 de 40mm d’épaisseur ou équivalent R: 1.10
m2.K/W

Isolant Laine de bois STEICO FLEX 036 de 120mm d’épaisseur équivalent R : 3.30
m2.K/W

Parement 1 plaque de platre cartonnée de BA18 mm épaisseur de type standard dans
les pieces seches et hydrofuge dans les piéces humides.

Ensemble des connecteurs Optima 2, connector optima et pastielle Optima 2 ou
équivalent et compatible.

Compris encadrement des baies (tableaux, voussure et appuis)

Localisation : ensemble des doublages des parois extérieures suivant plan de localisation.

3.8 HABILLAGES DES MENUISERIES EXTERIEURES (TABLETTE D’APPUI DE
BAIE)

L’entreprise a a sa charge les habillages des tableaux, linteaux et appuis de l'intégralité des
menuiseries extérieures suite a l'isolation par l'intérieur des locaux.

Les tableaux et linteaux seront habillés en plaque de platre de méme caractéristiques que
celles des doublages.

Les appuis des menuiseries extérieures seront réalisés par le biais de tablette en médium a
peindre ep : 27 mm a bord arrondi avec fixation invisible.

Localisation : intégralité des menuiseries extérieures du batiment.

3.9 CLOISONS DE DISTRIBUTION 98 / 48 EI 60

Fourniture et pose de cloisons de distribution a parement en plaques de platre 98/48
composé de :

- Une ossature métallique de 98 mm d’épaisseur.

- Un isolant par panneau semi-rigides en laine de verre de 45 mm d’épaisseur disposé
entre les montants.

- Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de l'entreprise en
fonction des dispositions des plans.
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- Parement aux deux faces en plaques de platre a épiderme cartonné de 25 mm
d’épaisseur (1 plaque par parement) de type DUOTECH dans les piéces seéches et
hydrofuge dans les pieces humides.

- Degré de résistance au feu EI60 (CF1H)

- Degré d’affaiblissement acoustique exigé Rw+C > 54 Db.

- Traitement des joints par bandes et enduisage.

- Un profil de type U sera prévu en pied de cloison.

- Renforcement des angles par bandes spéciales.

Sujétions particuliéres a prendre en compte :

- Toutes les cloisons sont a prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut.

- L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge la réalisation de toutes les
liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou magonnés,
comportant la mise en place de profils formant corniéres d'angles.

- L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons a la demande des lots
techniques et du présent lot.

- Les joints seront mise en ceuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations
du fabricant. Les huisseries seront posées a I'avancement.

- Plaques de platre de type hydrofuge dans les piéces humides.

- Fixation du rail inférieur en sous-section 4 du fait de la présence d’un revétement
de sol amianté au RDC.

Localisation : ensemble des reprises des nez de cloisons préalablement ouvert pour pouvoir
réaliser les doublages thermiques.

3.10 PLINTHES BOIS

Fourniture et mise en ceuvre clouée et collée de plinthes en sapin (réaction au feu M2) a
peindre sur toutes les faces de 10 x 110 mm, destinées a étre peintes compris coupes
d'onglet dans les angles.

Localisation : Au bas des cloisons de distribution placo neuves.

3.11 CLOISONS MODULAIRES

L’entreprise doit la dépose, l'adaptation et la repose aprés doublage des cloisons
modulaires. La prestation comprend également la dépose, le déplacement et la repose des
blocs portes génant également la réalisation des doublages thermiques.

Constitution

Elles comporteront une ossature en aluminium galvanisé, les parties extérieures visibles en
alliage d’aluminium finition laquée (RAL a définir).

Les éléments constitutifs de I'ossature devront étre aisément et rapidement démontables et
interchangeables de maniére a assurer a la construction la possibilité d'une totale
transformabilité, ils comprendront :
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- Lisse haute et lisse basse.
- Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions.

- Couvre joint plat ou couvre joint creux avec insertion de joint PVC de couleur
différente, ceux-ci sont directement clipsés sur le poteau en aluminium sans
I'intermédiaire de clips PVC ou acier.

Apres achévement, le cloisonnement ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de
fixations apparentes, quels qu'ils soient.

Les parties opaques des cloisons comporteront deux faces de revétement en PVC de teinte
ou stratifié bois a la demande du maitre d’ceuvre avec I'approbation du Maitre d’'Ouvrage.

Sans démontage préalable de I'ossature et sans accessoire ni outil spécial, I'utilisateur devra
pouvoir lui-méme, rapidement et aisément :

a) Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux détériorés a
'usage, ou pour modifier la décoration.

b) Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-versa
(sans démontage préalable ni remplacement des autres modules).

Modulation
La modulation des cloisons devra correspondre a un module « d’ensemble » avec une porte,
un vantail standard, de maniére a permettre une interchangeabilité totale des parties fixes et

ouvrantes.

Abouts de cloisons

Pour les cloisons perpendiculaires aux facades venant buter contre les chéssis en serrurerie
des baies vitrées, il sera mis en place un about de rattrapage plein NEUF.

Cet élément aura la largeur nécessaire et sera de la hauteur du chassis et comprendra
toutes les découpes de maniere a obtenir un ajustement parfait avec la fagade.

Cet élément de rattrapage aura les mémes performances acoustiques moyennes que les
cloisons et il sera prévu tous les calfeutrements nécessaires de maniére a éviter tous points
faibles risquant d’affaiblir I'isolation phonique souhaitée d’un local a l'autre.

Modules de raccord

Des modules de raccord, réalisés d’'une maniére identique au module de cloison, seront mis
en place pour assurer les rattrapages de trames partout ou nécessaire.

Plinthes
Il sera prévu une finition avec plinthe murale de méme couleur que les montants.

Equipements électriques
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Les cloisons devront étre congues pour permetire le passage facile des canalisations
électriques avec alimentation depuis le plafond.

Les prises de courant et interrupteur seront encastrés dans les cloisons.
Les découpes seront a la charge du présent lot.

Barriere phonique

Entre la partie supérieure des cloisons et le plancher béton, dans la hauteur du plénum,
réalisation de barrieres phoniques au droit des cloisons donnant le méme affaiblissement
acoustique que celles-ci.

Localisation : Au droit de I'ensemble des cloisons modulaires reprises.

Eléments avec portes

Les éléments « blocs portes » seront a déplacer pour permettre les opérations de doublage
thermique.

Cloisons pleines bureaux

Cloison pleine revétement PVC, hauteur 2,80 m environ dans les étages courants (jusqu’au
faux plafond ou jusqu’a la dalle), trame standard.

Les parties opaques seront constituées par des panneaux de plaque de platre de 13 a 16
mm d’épaisseur recouvertes de PVC de la gamme PLASTYLON, DURAFORT, etc..).

Entre les 2 plaques, sera prévu un isolant phonique en laine de roche haute densité
épaisseur 45 ou 50 mm (cloisons 41 db) et la pose de masses bitumes viscoélastiques de
type Stickson 8kg ou équivalent sur toute la surface des parois pleines (masses surfacique
8kg/m?, en supplément de la laine de roche).

Localisation : Reprise de nez de cloisons déposées pour permetire les opérations de
doublage thermique.

Cloisons vitrées toute hauteur

Cloison vitrée sur allege pleine, vitrage double clair, avec vide d’air pour incorporation
possible d’un store vénitien. Hauteur : 2.70 m environ (jusqu’au faux plafond).

Localisation : Reprise de nez de cloisons déposées pour permetire les opérations de
doublage thermique.

Cloisons vitrées sur allege pleine

Cloison vitrée sur allege pleine, vitrage double clair, avec vide d’air pour incorporation
possible d’un store vénitien. Hauteur : 2.70 m environ (jusqu’au faux plafond).

Localisation : Reprise de nez de cloisons déposées pour permettre les opérations de
doublage thermique.
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3.12 DEPOSE PARTIELLE FAUX PLAFONDS

L’entreprise doit la dépose soignée d’une partie des faux plafonds afin de pouvoir réaliser :

- les travaux de l'isolation par I'intérieur de plancher a plancher.

- Les travaux de reprise de cloisonnement traditionnels des bureaux.
Apres intervention, I'entreprise doit I'adaptation et la repose des ossatures des faux plafonds
ainsi que la fourniture et pose de nouvelles dalles de faux plafond (caractéristiques des
dalles suivant description ci-apres).

3.13 DEPOSE / REPOSE CUBES ACOUSTIQUES

L’entreprise titulaire du présent lot doit la dépose soignée, le nettoyage puis la repose aprés
intervention des cubes acoustiques suspendus dans le hall d’accueil.

.

S >
e I

3.14 FAUX PLAFONDS

L’entreprise doit le remplacement de dalles de faux plafonds suite a la création de doublages
intérieurs.

Ces panneaux auront une dimension de 0,60 x 0,60 m et une épaisseur de 40 mm. La
finition sera de couleur blanc finition lisse.

L’absorption acoustique (alpha W) sera de 1.

Réaction au feu A2s1d0

Ces dalles seront posées sur une ossature laquée en profilés suivant 2 directions.
L’ossature formera une trame suivant le module de la fagade de 0,60 m.

Des cornieres de rives permettront I'arrét des plafonds contre les poteaux béton, les murs,
les doublages placo.

Tous les éléments de suspentes, découpes et finitions seront implicitement prévus.
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L’ensemble des raccords sur les faux plafonds et jouées existants et conservés seront
implicitement prévus.

Un stock de 2 cartons de dalles sera laissé a disposition du maitre d’ouvrage.

Localisation : Ensemble de la périphérie des locaux

3.15 ISOLATION THERMIQUE EN PLAFONDS

Fourniture et pose d’une laine minérale haute densité de 200mm d’épaisseur de type GR 32
revétu kraft de chez ISOVER ou équivalent R : 6.25 m2.K/W a dérouler dans les plénums sur
une largeur de 1.20ml en périphérie des locaux.

Localisation : Ensemble de la périphérie des locaux

3.16 PEINTURE

PREAMBULE

Les travaux de peinture concernent :

- L'ensemble des doublages, cloisons (nez de cloison recréés), encadrements de
menuiseries dans tous les niveaux.
- L’ensemble des réseaux apparents,

DISPOSITIONS DIVERSES

- Les canalisations d’alimentation et de vidange seront peintes de la teinte des murs devant
lesquels elles passent.

A la charge du présent lot :

L’entrepreneur du présent lot devra se renseigner auprés de ses fournisseurs de fagon que
les produits d’impression soient compatibles avec ceux mis en ceuvre pour les finitions.

Préparation des surfaces :

a) Sur murs et poteaux existants en béton / maconnerie

Préparations comprenant : Dépose des revétements existants (le cas échéant), égrenage,
poncgage, et entoilage.

Localisation : Murs, poteaux, poutres béton apparentes
b) Sur plaques de platre :

Préparations comprenant : Dépose des revétements existants (le cas échéant), marouflage,
pongage, époussetage et entoilage.
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Localisation : Ensemble des doublages, encadrement de menuiseries extérieures, cloisons
placo neufs dans tous les locaux.
¢) Sur menuiserie bois :

Préparations comprenant : Brossage, époussetage, une couche dimpression, poncgage,
enduit maigre a I'huile repassé, pongage.

Localisation : plinthes, appuis de fenétres.
d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :

Préparations comprenant : Nettoyage, décapage, brossage, dégraissage, une couche de
primaire antirouille.

Localisation : nouveaux réseaux de chauffage ainsi que l'ensemble des radiateurs eau
chaude de la zone concernée par les travaux.

Finitions des surfaces :

a) Sur murs et poteaux existants en béton / maconnerie

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : un primaire et deux couches de peinture
veloutée de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : Murs, poteaux, poutres béton apparents.
b) Sur plaques de platres :

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : un primaire et deux couches de peinture
velours de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : Ensemble des doublages, encadrement de menuiseries extérieures, cloisons
placo neufs dans tous les locaux.

¢) Sur menuiserie bois :

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : deux couches de peinture veloutée de chez
LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : plinthes, appuis de fenétres.

d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : deux couches de peinture brillante au résine
alkydes.

Localisation : réseaux de chauffage, radiateurs eau chaude...

3.17 PLINTHE DROITES GRES CERAME
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Fourniture et pose a I'aide de colle appropriée au support de plinthes en grés cérame de
teinte similaire a celui déja en place, compris joints
Comopris toutes pieces d’angles et raccord.

Localisation : bloc sanitaire RDC.

3.18 PLINTHE A GORGE

Fourniture et pose a l'aide de colle appropriée au support de plinthes a gorge en gres
cérame de la méme provenance que le carrelage de 30 cm de longueur, compris joints
Compris toutes piéces d’angles et raccord.

Localisation : au niveau du doublage créé dans le local plonge.

3.19 FAIENCE

Fourniture et pose d'un revétement en faience murale format 15 x 15 cm blanc de chez
RAKO ou équivalent, comprenant :

- Pose a la colle spéciale agréée CSTB sur support plan de toute nature (type enduit
THD, enduit de ciment, plaque de platre cartonné), joints moulinés avec mortier de
ciment blanc ou mortier spécial prét a I'emploi, compris angles arrondis en rive, toutes
sujétions de pertes et déchets d'emploi de nettoyage, transport et manutention,

- Teinte au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme du fabricant, y compris toutes PV
de panachage et calepinage des coloris.

- Format 150/150 mm

- Murs surfaces couvrants, toutes faces, toutes hauteurs (Ht 2.50m) — format
150/150mm, suivant plans,

- Incorporation dans la faience, d’angle rentrant ou sortant en inox, pour toute la zone
concernée.

Localisation : dans le local Plonge au RDC.

3.20 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Avant OPR et avant réception et ce afin de livrer les locaux en parfait état de propreté,
I'entrepreneur procédera au nettoyage général trés fin de tous les locaux.

Sa prestation comprendra :

- Balayage de tous les locaux,

- Lavage des sols souples,

- Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures y compris stores intérieurs,
- Nettoyage des plinthes de toutes natures,

- Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie,

- Nettoyage des éléments de quincalillerie,

- Nettoyage des éléments en stratifie,
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- Nettoyage des menuiseries extérieures (coté intérieur des locaux),
- Lavage des vitrages des menuiseries extérieures (aux 2 faces),

- Enlévement des protections sur les ouvrages livrés finis,

- Nettoyage des revétements muraux.

Localisation : TOUTES ZONES D’INTERVENTION RDC, R+1 et R+2
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4 PSE

4.1 PSE 1: PROTECTION SOLAIRE MENUISERIES EXTERIEURES FACADE
SubD

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de film solaire sur les vitrages extérieurs
de la facade Sud du batiment de type SOLAR GARD SENTINEL PLUS QXN75 de chez
SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent en tout point.

L’entreprise posera cet écran thermique sur chaque vitrage fixe ou ouvrant de la fagade SUD
uniguement.

Un vitrage témoin sera réalisé afin de s’assurer que le principe n’engendre pas de
détérioration des vitrages.
La prestation comprend la dépose des éventuels film déja en place sur les vitrages.

4.2 PSE 2:ISOLATION DES SOUS-FACE DES PLANCHER BAS DANS LES
LOCAUX ARCHIVES

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’un panneau isolant composite a base
de laine de bois en pose rapportée de type FIBRAROC A2 35 FM/TYP2 ULTRA FM de chez
KNAUF ou techniquement équivalent et aura les caractéristiques minimales suivantes :

- Panneaux composites constitués d'une @me en laine de roche et d’un parement de

laine de bois d’épaisseur 10mm face apparente minéralisée au ciment blanc.

- Euroclass : A2-s1, d0.

- Dimensions : 2000 x 600 mm.

- Epaisseur : 135 mm.

- Résistance thermique : 3.65 m2.K/W.

- Réchauffement climatique : 22.6 kg CO2/m?2.

- Minimum 8 fixations par panneaux.

Localisation : en sous face de dalle dans les locaux archives au RDC.

4.3 PSE 3:ISOLANT THERMIQUE DOUBLAGES

Le titulaire du présent lot doit, en lieu et place de l'isolant en fibre de bois, la fourniture et la
pose dun isolant de type ACTIS HYBRIS ou techniquement équivalent ayant les
performances suivantes :
- Epaisseur : 125 mm
Dimensions : 1200 x 2900mm
Résistance thermique : 4,35 m2.K/W avec lame d’air 20mm
Eurclass : F
Rosaces pour murs >2.90m
Compris ensemble accessoires de type ADHESIF HYBRIS-TAPE-J, ADHESIF
HYBRIS-TAPE-P, mastic ACTIS COLLE et tous autres accessoires de pose.

4.4 PSE 4:ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

4.4.1 Echantillons
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L'entrepreneur retenu devra la réalisation d'un échantillon sur 1m?2 pour les travaux d ITE
enduit, avant intervention.

4.4.2 Reconnaissance des lieux

L’entreprise doit, avant remise de leur offre, procédé sur le site, a la reconnaissance de tous
les supports existants. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points
suivants :

- Les acces en toiture pour I'approvisionnement des matériaux et matériels,

- La nature et I'état des matériaux et revétements actuels,

- Les éventuelles détériorations,

- L’entreprise pourra effectuer des essais avant exécution afin de valider les procédeés
d’exécution.

4.4.3 Echafaudage

L'entreprise titulaire du présent lot doit I'ensemble des fournitures, équipements, moyens de
levage, montage, assemblage et mise en ceuvre nécessaire pour permettre I'exécution de la
prestation d’isolation par I'extérieur des locaux en toiture.

4.4.4 Travaux préparatoires et préparation des supports

Avant toute intervention, I'entreprise a a sa charge les travaux préparatoires sur batiments
existants avant intervention du présent lot comprenant :

- Dépose de tous les ouvrages existants en fagades, s'avérant génant pour l'intervention
du présent lot et stockage pour réemploi (hublots d'éclairages, signalétiques, tuyaux
de descentes EP, etc...) compris protection, reprise et adaptation de I'alimentation
électrique des hublots d'éclairages.

- Protections des ouvrages existants,

- Repose des éléments déposés, adaptations et reconstitution de l'ensemble a
l'identique en fin de travaux.

- Dépose et repose des grilles de ventilations existantes en fagades (VB et VH
chaufferie).

4.4.5 Reprise des maconneries défectueuses

L’entreprise doit les travaux de réhabilitation des ouvrages béton existants défectueux
comprenant :
- Protection des menuiseries par bachages étanches compris calfeutrement,
- Nettoyage de I'ensemble des facades par lavage au jet haute pression,
- Reprise des aciers apparents par passivation et raccord au mortier de résine adaptée
type SIKATOP 126 de chez SIKA ou équivalent,

Ouvertures et rebouchages des fissures au mortier de résine,

Reprise des parties d'armatures sectionnées par procédé de type SIKA CARBODUR
LAMELLE ou techniquement équivalent, composées de lamelles de fibres de
carbone, noyées dans une matrice époxydique,

Ouvertures, dégarnissages et rebouchages des fissures et parties défectueuses au
mortier de résine,

Evacuation des gravats.
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4.4.6 Bavette de départ

Fourniture et pose d’une bavette de départ en aluminium lagué en pied d’ITE.

4.4.7 ITE avec enduit de finition

Réalisation de I'lsolation Thermique par I'Extérieur (I.T.E.) par systéme isolant calé/chevillé
type PRB THERMOROCHE ou techniquement équivalent, avec finition 7a RME comprenant

Echafaudages et protections,

Préparation des supports existants, I'entrepreneur du présent lot devra reconnaitre les
supports avant chiffrage et il prévoira dans son offre toutes les mises en ceuvres et
travaux préparatoires nécessaires conformément a la réglementation et notice du
fabricant (nettoyage, décapage, couche d'accrochage, ragréage, traitement des
fissures, etc...).

Isolation en panneaux de laine de roche THERMOROCHE de chez PRB ou
techniguement équivalent, fixés mécaniquement, d'épaisseur telle que la resistance
thermique R suivant BET Thermique, avec agrément du CSTB, compris retour en
tableaux et voussures de baies, fixations mécaniques. Prévoir des essais préalables
d'arrachements des fixations, et justifications des fixations suivant exposition au vent
(note de calcul a remettre).

Respect des régles de sécurité incendie (IT249) et également en allége de
menuiseries (IT263)

Enduit de marouflage

Treillis d'armature (toute partie d'isolation doit recevoir une armature)

Enduit de finition grésée type CREPOXANE GM de chez PRB ou techniquement
équivalent, teinte au choix de I'Architecte

Enduit possédant un avis technique et adaptée au support, compris traitement des
joints dans I'enduit

Listel selon plan de calepinage du maitre d'ceuvre en facades

Traitement des points singuliers tels que départ, angles, joints compribande, joints de
dilatation, etc...

Equerres de compensation au droit des menuiseries extérieures existantes et
conservées,

Profilés de protection en aluminium laqué pour piéces de départ, en téte, angles et
tous les raccordements.

les points particuliers seront traités a l'aide de profilés spéciaux pour joints de
dilatation, protection latérale, protection des angles, profilés en aluminium anodisé
classe 15 de 1,5mm d'épaisseur pour les appuis de baies se trouvant dans les zones
occupées par les revétements de fagcades isolants

Mise en oeuvre de I'ensemble suivant instruction technique IT n°249, avis et rapport du
bureau de contréle missionné, avis technique du systéme utilisé, prescriptions du
fabricant et Cahier de Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en oeuvre
(cahiers 3035 Livraison 388 d'avril 1998) + modificatifs.

La mise en oeuvre devra obligatoirement étre réalisée avec l'assistance technique du
fabricant

Prévoir supports de fixations pour repose des descentes EP et ouvrages de fagades
préalablement déposés avec soins, compris renforts et cales de compensation pour
permettre la fixation des ouvrages de facades (hublots, descentes EP, signalétiques,
ouvrages de serrurerie, etc...)

Pose des grilles de ventilations.

Toutes sujétions de protections et de coordination avec les lots techniques au droit de
la pénétration des cables électriques en facade des batiments.
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4.4.8 Traitement des tableaux et voussures

L’entreprise a a sa charge :

- Le pongage les tableaux et voussures afin d'en retirer la peinture.

- L’application d’'une couche de base PRB FONDISOL F en 2 couches dans laquelle
sera marouflée I'armature des baguettes d'angle pré-entoilées en tableaux référence
PRB CORNPVCTOIL 23/30 et la corniére entoilée avec goutte d'eau référence PRB
CORNPVCGOUTE®6 en angle bas du linteau.

- La réalisation d’un joint MASTIC PU certifié de 1ére catégorie a la jonction entre la
finition et le rail des volets roulants ou autres points durs ou utiliser un profilé spécial
huisserie pré entoilé a coller référence PRB PROFHUIS9 contre le dormant et a
maroufler dans la couche de base (traiter également ainsi les autres points durs en
facades).

4.4.9 Couvertine

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’une couvertine en acier
galvanisé, profil en U en périphérie de I'I'TE permettant d’assurer I'étanchéité en toiture.
Cette couvertine englobera I'acrotére existant et I'I'TE nouvellement créé assurant ainsi une
continuité et une étanchéité parfaite compris toutes sujétions de pose (éclisses, visses,...).
L’entreprise prévoira également des couvertines d’angle afin d’assurer une finition propre
aux angles.

4.4.10Nettoyage de chantier

L’entreprise doit au titre de son marché, l'enlevement et I'évacuation de ses gravois,
emballages divers et détritus au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, ainsi que le
nettoyage éventuel des ouvrages existants salis ou souillés durant I'exécution de ses
prestations.
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