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1 PRESENTATION GENERALE

1.1 OBJET DES TRAVAUX

L’objet de cette opération concerne lisolation thermique par l'intérieur des locaux du Centre
des Finances Publiques de Marmande situé 4 Rue Sallefranque (47 200). Afin de réaliser
cette prestation, il est nécessaire de procéder aux déposes/reposes de goulottes
périphériques, de déplacer les perches et luminaires.

1.2 INTERLOCUTEURS DU PROJET

Maitre d'ouvrage : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Stratégie, Pilotage, Budget
Sous-Direction du Budget, de I’Achat et de 'lmmobilier
Bureau Immobilier et Streté — SPIB 2C
70 allée de Bercy — Télédoc 866
75572 PARIS CEDEX 12

Maitrise d’'ceuvre : Bureau d’études VBE INGENIERIE
43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

1.3 ETENDUES DES OUVRAGES / DU PROGRAMME

Courant fort :

- L’installation de chantier,

- La consignation des installations

- La dépose/repose des équipements existants en périphérie des locaux pour permettre
la réalisation des doublages,

Courant faible :

- La consignation des installations,
- La dépose/repose des équipements existants en périphérie des locaux pour permettre
la réalisation des doublages,

L’entreprise doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient
nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants.

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE.

L'entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le
phasage élaboré par la maitrise d’CEuvre.

L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du corps d’état n°00 - généralités et
dispositions communes - applicable a tous les corps d'état.
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1.4 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est actuellement classé en batiment recevant du public, type W de 5™
catégorie.

1.5 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

D'une maniere générale, les travaux devront étre conformes aux normes, décrets,
reglements en vigueur et pieces administratives de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise
d'ceuvre (CCAP efc ...).

Le dossier a pour objectif de simplifier la tdche des soumissionnaires et de 'adjudicataire.

Le soumissionnaire devra présenter, jointes a sa proposition, toutes les observations et
suggestions qu'il jugera utile aussi bien sur les prescriptions techniques que sur les
prévisions et les mesures conservatoires. Le fait de remettre sa proposition de prix constitue
I'engagement par l'entrepreneur de respecter la conception et les diverses obligations des
documents techniques en prenant alors I'entiére responsabilité des dispositions du projet.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage du projet de I'entreprise, ainsi que de tous ses calculs,
ses dessins, ses schémas et autres graphiques s'y rattachant, ne diminuent en rien la
responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
gu'elle indique soient calculés en tenant compte des difficultés d'exécution et des impératifs
du maitre d'ouvrage, etc ...

En toute circonstance, I'entreprise demeure seul responsable de tous dommages ou
accidents causés a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, de son
propre fait ou de son personnel.

L'entreprise devra impérativement, avant la remise de son offre, effectuer une (ou des)
visite(s) et établir un relevé exhaustif des travaux a réaliser, sur la base du présent descriptif
et des plans joints, en conformité avec les normes en vigueur et les régles de I'art. Il ne sera
accepté aucun surcodt ultérieur di a la mauvaise appréciation des travaux a réaliser.
L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre :

Avant le commencement des travaux

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, a l'approbation du Maitre de I'Ouvrage les
documents suivants, conformément au planning d'exécution :

- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements,

- Le pré planning d’intervention (taches par taches),

- Les notes de calculs, schémas unifilaires des installations électriques,

- Les synoptiques de céblages,

- Les carnets de cables précisant pour chacun la section, la longueur, le mode de
pose,

- L’ensemble des plans et détails nécessaire a la cellule de synthése.

Avant la réception des travaux
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L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG, dont
un reproductible :
- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indication de provenance,
- les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs,
constructeurs), concernant les équipements en place,
- I'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini,
- les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les
schémas renseignés,
- les listes des pieces de rechange et de matériel consommable,
- les attestations et procés-verbaux de conformité (Consuel, PV des constructeurs, les
attestations de garanties et d’assurances...),
- les éléments du dossier d’identité SSI,
- les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur support reproductible
(AUTOCAD 2010).
- Le D.I.U.O complet.

1.6 CONTENU DU PRIX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne
présente aucun caractére limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait
achévement de I'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées
dans son offre.

Font également partie des prestations a la charge de l'entrepreneur et réputées incluses
dans le montant de son forfait :
- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et

sécurité, cellule de synthése et demandes particuliéres de la Maitrise d’ceuvre avec
présence du personnel qualifié.

- Les frais découlant de I'établissement et de la duplication des documents de la cellule
de synthese.

- Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle
ou collective). Ces dispositifs seront adaptés a chaque type d'opération et soumis au
COORDONNATEUR SECURITE SANTE qui devra donner son approbation avant la
phase execution. Pour les prestations de sécurité, I'entrepreneur devra prendre
connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SECURITE ET PROTECTION
DE LA SANTE joint au présent dossier.

- L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifi€ pour les opérations ou les
matériaux qui I'imposent (Electricité, soudure, contrdle, pose de certains éléments,
etc.)

- L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus
au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution a la Maitrise d’Ouvrage,
Maitrise d'ceuvre, au bureau de contrOle et aux intervenants intéressés par le dossier
exécution.

- La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres
parameétres physiques nécessaires a I'avancement des études d’autres corps d’états.
Les réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs
compétents en temps utile resteront a la charge du présent corps d’état.
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- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires a la
réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning
d’exécution conforme au planning général du marché.

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.

- La mise en place d’'un contrle qualité interne a l'entreprise, les essais, réglages,
mesures, relevés et autocontréle jusqu’a obtention des homologations du matériel et
des installations par les contréleurs techniques.

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des
travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pieces et parements
détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant
exclusivement au présent corps d’état.

- Le nettoyage complet et l'enlévement des emballages aprés chaque phase
d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlévement
des éléments provisoires utilisés par le présent corps d’état.

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports.

- Les frais d'assurance contre le vol.

- La fourniture du dossier RECOLEMENT.

- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés
dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intégre des prestations
ou de I'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les
couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles,
joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulieres de pose et de
mise en ceuvre des ouvrages.

[l appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, dispositifs
de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché, et d'une
maniére générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses nécessaires a la
parfaite et compléte réalisation de I'ouvrage conformément a la réglementation en vigueur et
aux pieces du marché.

1.7 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de la
Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Contréle, bénéficieront obligatoirement, d'un
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B).

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre. L'Entreprise aura
l'obligation de respecter les exigences de mise en ceuvre édictées dans les avis. Il ne sera
admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué a titre temporaire par le C.S.T.B.

1.8 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.

L’Entrepreneur doit assurer, pendant I'exécution des travaux, l'autocontrble de ses
prestations et répondre a toute demande du contréleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontréle, I'Entrepreneur devra remettre au contréleur
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technique la liste et les résultats des tests, contrdles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

1.9 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.

1.10 LIMITES DU CORPS D’ETAT

Les travaux, objet du présent corps d’état, comportent la totalité des prestations nécessaires
au fonctionnement correct des installations. lls seront exécutés aux conditions prévues dans
les piéces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP
a pour but de renseigner l'entreprise, d'une maniére générale, sur la nature des travaux a
effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractére limitatif et que
I'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans I'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achevement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter par
tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il
ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Toute latitude est laissée a I'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir auprés du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de
voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

Ne sont pas inclus dans le présent corps d’état

- Le raccordement électrique des équipements des autres corps d’états,

Sont dus par le présent corps d’état

- L’ensemble des percements des murs et planchers nécessaires aux passages des
réseaux inférieurs a 100mm,

- Les rebouchages et calfeutrements au passage des canalisations d'un matériau de
méme degré coupe-feu que la paroi traversée.

1.11 PRESTATION ANNEXES DUES AU PRESENT CORPS D’ETAT

L’entreprise du présent corps d’état devra également les prestations suivantes :

- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation
des ouvrages du présent corps d’état,
- La manutention de I'ensemble de ses équipements.
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L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.12 NETTOYAGE

L’Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier dés la fin de ses différentes
prestations (par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Apres dépose des protections, I'entreprise procédera a
un nettoyage soigné de l'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.
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2 PROGRAMMES, NORMES, REGLEMENTS ET BASES DE
CALCULS

2.1 NOTES DE CALCULS

Tous les schémas établis par linstallateur comporteront les indications prévues a l'article
514.5 de la norme NFC 15 100.

Une note de calculs détaillée devra étre jointe aux schémas et devra posséder un avis
technique de I'U.T.E.

2.2 ECHAUFFEMENT :

Selon norme NFC 15 100 et milieu ambiant.

2.2.1 Tensions - Chutes de tension :

Les tensions délivrées seront en 230 volts.
Chutes de tension :

< 3% pour I'éclairage
< 5% pour les autres usages

Dans tous les cas elles seront compatibles avec le bon fonctionnement, au démarrage et en
service normal, des appareils d'utilisation alimentés par les canalisations intéressées.

2.2.2 Régime de neutre :

Le régime du neutre est du type TT.

2.2.3 Pouvoir de coupure :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des circuits devront posséder un
pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit triphasé et/ou monophasé au point
d'installation.

2.2.4 Sélectivité :

La sélectivité sera totale, et assurée sur toute la distribution Basse tension.

2.2.5 Niveau d’éclairements

Les niveaux d'éclairement minimum moyens a maintenir (Em) respecteront les valeurs
suivantes et notamment au minimum les niveaux définis dans la norme NF EN 12464-1.

[l sera notamment prévu :

- 150 lux dans les circulations, escaliers, espaces de stockages et locaux techniques,
- 500 lux dans les bureaux, les salles de réunion.

Le niveau d'éclairement sera calculé notamment en fonction des facteurs de dépréciation
dus au niveau d'empoussierement du local et aux facteurs de réflexion réels du local
(plafond, sol, murs).
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Le présent lot réalisera et fournira, d’'une part, une étude d'éclairement (une en hypothése
plateaux paysagés et une hypothése plateaux cloisonnés) au titre de son étude d’exécution
et d’autre part, aprés la réalisation, un relevé des niveaux d’éclairement sur les différents
plans de mesure (horizontaux et verticaux) afin de contrbler les résultats obtenus. Ces
mesures seront reprises dans un tableau afin d’étre interprétées.

Il fera en outre le paralléle entre les prescriptions du présent CCTP et les spécifications
techniques des luminaires employés.

2.2.6 Facteurs de réflexion

Pour tous les espaces, les luminaires seront implantés a une hauteur minimum de 2,40 m et
pour les bureaux, salles d’enseignement a environ 2,70m, dans la mesure du possible, et
leurs enveloppes devront satisfaire, au minimum, a I'essai au fil incandescent a 750°C.

Dans les circulations, les halls et les escaliers, leur enveloppe devra satisfaire au minimum a
I'essai du fil incandescent a 850°C.

Leur degré IP et IK devra étre celui requis, dans le guide de I'UTE C 15.103, en fonction de
leur localisation.

Les installations d’éclairage sont congues et réalisées en conformité avec les textes suivants
(sans ordre de préséance) :

- La norme européenne EN 12-464-1 : Lumiére et éclairage — Eclairage des lieux de
travail intérieurs.

- Recommandation de I’Association Francgaise de I'Eclairage (AFE).
- Base RT 2012.

Les calculs se feront suivant AFE, NFS EN 12464.1, avec les facteurs de réflexion suivants :

Pour les bureaux, circulations et locaux « nobles » :

- Plafond : 0,7
- Murs : 0,5
-Sol: 0,3

Rappel
Il sera tenu compte des directives de la Réglementation Thermique 2012.

2.2.7 Facteur de maintenance

Le FM (facteur de maintenance) compense la perte d’efficacité de luminaire lié a :

- Diminution des performances de la lampe (FDLL), FDLL= 0.8 pour L80 50000h.
- Taux de survie de la Led (FSL), FSL=1 pour la Led.

- Encrassement du luminaire (FDL), FDL=0.95 pour la Led.

- Encrassement de I'espace (FDSS), FDSS=0.94 pour la Led.

FM= FDLL x FSL x FDL x FDSS
FM=0.8 x 1 x0.95x 0.94 = 0.71, a prendre en compte dans les calculs.

2.2.8 Circuit prise de courant
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Pour I'établissement de la note de calculs, les prises de courant 10/16 ampeéres + terre
seront comptées avec les puissances suivantes :

- bureaux, poste de travail : 300 VA.
- autres prises de service : 150 VA.

Un circuit terminal « prise de courant » comportera au maximum huit prises de courant sauf
spécifications aggravantes dans la suite du présent CCTP.

De plus, la puissance totale des récepteurs alimentés par un circuit prise de courant ne
pourra étre supérieure a la puissance supportée par sa protection en téte du circuit.

Quand plus de huit PC sont installées dans un méme local, celles-ci seront alimentées par
deux circuits terminaux différents au minimum.

Il sera installé une protection différentiel 30 mA par circuit de prise de courant.
Les prises de courant dites « de service » installées dans les dégagements et en entrée des
locaux seront alimentées par des circuits indépendants des autres circuits de prises de

courant.

2.2.9 Circuit d’éclairage

Chaque circuit d’éclairage ne comprendra que dix appareils au maximum sauf spécifications
aggravantes dans la suite du présent CCTP.

Chaque circuit d’éclairage sera alimenté par un DDR 300 mA.

Il sera installé une protection générale différentiel 300 mA, par catégorie (Eclairage Public /
Non-Public) sous lequel pourra étre installée deux disjoncteurs monophasés par phase.

A noter, qu’un disjoncteur libre devra étre installé sous chaque protection générale.

2.2.10Coefficient d’utilisation et de simultanéité

Les coefficients suivants sont donnés a titre d’'information. L’entreprise devra faire entériner
par le Maitre d’Ouvrage les coefficients utilisés en lui expliquant ses choix, ceux-ci seront
également visés par le Maitre d’ceuvre.

Utilisation (ku) Simultanéité (ks)
- Réseau éclairage : 1,0 1,0
- Prises de courant : 0,75 0,52a0,3
- Appareil élévateur : 1,0 0,75a0,60
- Conditionnement d'air : 1,0 0,75
- Chauffage : 1,0 1,0
- Autres usages : 0,75 1,0

2.2.11Coefficient d’extensibilité

L’ensemble de l'installation sera dimensionné avec 20% de réserve.
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Cela s’appligue aux tableaux principaux et divisionnaires, a leurs canalisations
d’alimentation, a leur organe de protection et de sectionnement généraux, ainsi qu’aux jeux
de barre.

Cette réserve d’extensibilité est a considérer en puissance et en encombrement.
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3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans un site en cours d’exploitation, les notions de continuité de
fonctionnement et de continuité d’exploitation sont des points stratégiques et cruciaux.

Les incidences relatives au phasage de l'opération et aux dispositions d’organisation
rendues nécessaires pour garantir la continuité de I'exploitation sont comprises dans les prix
de I'entrepreneur. (Exemple : livraisons, acheminement des matériaux ou encore évacuation
des déchets en dehors des heures de pointes et d’ouverture au public).

NOTA IMPORTANT : Les revétements de sol contiennent de I’amiante (voir rapport de
repérage des matériaux contenant de I’lamiante avant travaux). L’intervention sur les
installations électriques sera réalisée suivant les dispositions de la sous-section 4
(interventions susceptibles de provoquer I’émission de fibres d’amiante) du code du
travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode opératoire rédigé par I’entreprise
intervenante et validé par I'inspection du travail. Des analyses dites libératoires seront
diligentées par I’entreprise dans chaque zone concernée et lors de chaque phase.

3.2 CONSTAT

Avant toute intervention, I'entreprise devra réaliser un constat d’huissier de l'intégralité des
installations électriques et plus particulierement sur I'éclairage qui est neuf et d’éventuels
modules GTB actuellement en place.

3.3 DEPOSE ET REPOSE DE FAUX PLAFONDS

L’entreprise a a sa charge la dépose, le stockage soigné et la repose de dalles de faux
plafond afin de réaliser les repérages des réseaux et procéder au déplacement des
équipements électriques.

3.4 COURANT FORT

3.4.1 Repérage et consignations

L'Entrepreneur aura a sa charge :

- D'établir et soumettre a I'approbation dés le début des études, une notice compléte de
repérage a chaque étage.

- D'établir un plan permettant de localiser et d'identifier tous les matériels installés afin
de réaliser les consignations électriques.

Ce plan sera divisé en sous-ensemble si nécessaire.

Un repére sera affecté :

- A tout matériel électrique qu'il soit autonome ou non.
- A tout ensemble ou sous ensemble regroupant :
- des matériels électriques interconnectés,
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- des éléments liés fonctionnellement,
- des éléments réunis géographiquement.

A tout conducteur, groupe de conducteur, cable électrique, partant de, et/ou aboutissant a,
un matériel électrique, un ensemble ou sous-ensemble.

Ces repéres seront réalisés :

Pour les matériels, ensembles et sous-ensemble, par des gravures ou impressions,
indélébiles, sur des supports métalliques. Dans le cas d'étiquettes genre "dilophane” celles-
ci seront fixées par vis ou rivets et non collées.

Pour les conducteurs et cables a I'aide d'une plaquette métallique fixée par collier métallique.

Cette plaquette recevra le repére du céble et sera installée a chaque extrémité, tous les 15
m et a chaque changement de parcours.

3.4.2 Installations provisoires

Pour les travaux d'aménagement des différentes zones et différents niveaux du batiment, il
sera prévu, par l'entreprise titulaire du présent lot, la mise en place d'une installation
provisoire de chantier répondant aux besoins du site et conforme a :

- Décret du 14/11/88,

- NFC 15.100 (derniére édition) article 7704,

+-Norme NFP 03-001 relative aux installations de chantier,
-Norme IEC 60439.4,

- Aux recommandations de 'OPPBTP.

[l est bien précisé que le terme "installations de chantier" couvre tous les besoins généraux
et particuliers aux entreprises pour mener a bien leurs travaux, dans le respect des
instructions qui leur seront données sur place par la Maitrise d’CEuvre au fur et a mesure du
déroulement du chantier.

Aucun point du batiment ne doit étre distant de plus de 20 m de I'un des coffrets.

- L'éclairage de chantier et des circulations par appareils d'éclairage fluorescent étanche T5
- IP 55/ IK 08 (ou une guirlande TBT 24V), permettant un éclairement minimum de 100
lux en tous points du chantier et 300 lux dans les endroits a risque (trémies,.)

- L’éclairage de sécurité d’évacuation par B.A.E.S étanche IP 55 — IK 08, sur tous les
cheminements de circulation ou servant pour I'évacuation.

- La maintenance des installations électriques provisoires pendant la durée des travaux
TCE

- Les adaptations des installations électriques provisoires aux besoins du chantier
(déplacement des coffrets PC, adaptation des circuits d’éclairage, adaptation de
I'alimentation du cantonnement, etc...).

- Le remplacement des lampes défectueuses sera réalisé par le présent lot, les frais de
matériel et de main d’ceuvre seront imputés au compte prorata.

- La dépose des installations provisoires en fin de chantier, aprés accord du maitre
d'ceuvre.

- L’alimentation de la base vie (bungalows extérieurs).

Tous les cables de distribution seront de type C2 — U1000R2V. lls seront correctement
accrochés et protégés, le cas échéant.
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Le contrble des installations par un organisme agréé avant le début des travaux est a prévoir
par 'entreprise.

Cette installation rentre dans le cadre des installations de chantier traditionnelles. Les
entreprises devront donc se conformer aux prescriptions imposées dans les documents
généraux, sanitaires, etc. ..., ainsi qu’aux emplacements fixés par le Maitre d’Ouvrage.

Les alimentations « force » seront séparées des alimentations « éclairage ».

L’armoire principale de distribution de chantier, équipée des protections différentielles de
calibres adaptés, composée de :

- Un interrupteur général, associé a un arrét d’'urgence,

- Un disjoncteur différentiel 300 mA sélectif pour les alimentations force, desservant les
coffrets de chantier,

- Un disjoncteur différentiel 30 mA pour 'éclairage des escaliers,

- Un transformateur BT/BT destiné a lalimentation de I'éclairage de chantier (si
guirlande TBT — 24V),

- Un ou plusieurs disjoncteurs différentiels 30 mA pour I'éclairage du chantier,

- Une télécommande de mise au repos des blocs d’éclairage de sécurité,

- Un arrét d’urgence en face avant

Les tableaux électriques de chantier (IP 44 / IK 09), fermant a clé et montés sur pieds,
€quipés a minima comme suit :

- 1 disjoncteur différentiel en téte du coffret 63A — 30mA, associé a un arrét d’'urgence
- 2 disjoncteurs 2x16A — (lcc 10 KA),

- 1 disjoncteur 3 Ph+N — 32A (lcc 10 KA),

- 1 PC 32A Tri+N+T - 400V.

3.4.3 Dépose et repose des installations existantes pour permettre la réalisation des
doublages

Pour permettre les opérations d’isolation thermique par lintérieur, I'entreprise titulaire du
présent lot doit les prestations suivantes :

Repérage et consignation des zones a déposer,

Dépose soignée des goulottes en périphérie (sous-section 4) et évacuation des
goulottes PVC,

L’attache provisoire des cables électriques CFO et CFa,

La repose de nouvelles goulottes apres doublages,

Linstallation des cébles et appareillages dans les nouvelles goulottes.

Les bouchages et raccords de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose sont
a la charge du présent lot.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue l'entreprise sera réalisé par
cette derniére au fur et a mesure de I'avancement des travaux et suivant le phasage.
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3.4.4 Déplacement de perches électriques

Suivant nécessité et de fagon ponctuelle, I'entreprise doit le déplacement de perches
électriques pour permettre les opérations d’isolation thermique des locaux. La prestation
comprend la déconnexion des équipements électriques, la dépose de la perche, la repose de
la perche et la reconnexion des équipements électriques.

L’entreprise chiffrera le déplacement de 20 perches électriques.

3.4.5 Appareillage

3.4.5.1 Généralités
Les prises de courant, prises RJ45, etc.... seront choisis parmi les séries suivantes :

» Mosaic de chez LEGRAND.
En régle générale et sauf indications contraires, I'appareillage de commande sera placé a
une hauteur de 1.15 m.
Dans tous les cas, le petit appareillage sera muni de la marque de conformité aux normes
NF USE et de degré de protection compatible avec les influences externes, conformément a

la NFC 15.100.

Toutes les prises de courant comporteront une broche de terre et seront équipées
d’obturateur de sécurité automatique (ECLIPS par exemple...).

3.4.5.2 Prises de courant

Les prises de courant seront de type et de classe adaptés aux influences externes. Un degré
IP/IK sera celui requis par la NFC 15.100 et 'UTE 15.1083.

Les prises de type étanche seront IP 44 MINI, leurs brochages seront identiques aux prises
dites normales sans degré de protection.

3.4.6 _Goulottes

L’entreprise doit la fourniture et la pose de nouvelles goulotte plastique blanche, sans
halogéne, de dimension 190x50 a 3 compartiments et 3 couvercles, de marque HAGER
gamme GBD50161 ou équivalent, PVC a 3 compartiments a clipage direct au format
standard 45 x 45 mm, permettant le déplacement des prises dans le compartiment central,
assurant également une séparation, courants forts/courants faibles d'environ 5 cm.

3.4.7 Appareils d’éclairage faux plafonds

L’entreprise doit la dépose soignée et la repose des appareils d’éclairage de type 600 x 600,
spots LED ou downlight situés a proximité des facades et le long des gaines de ventilation
pour permettre la réalisation des doublages et des reprises des réseaux de gaines de
ventilation sans abimer les appareils d’éclairage. Ces appareils étant neufs, I'entreprise doit
réaliser cette prestation trés soigneusement.
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3.4.8 Appareils d’éclairage hall d’accueil

L’entreprise doit la dépose soignée des filins supportant les appareils d’éclairage afin de
réaliser les doublages.

Fourniture et pose de nouveaux points d’ancrage et repose des filins et des appareils
d’éclairage.

Cette prestation devra étre réalisée par le biais d’'un échafaudage ou autres équipements
permettant le travail en hauteur en toute sécurité.

>

3.4.9 Appareils d’éclairage en applique

L’entreprise doit la dépose soignée et la repose des appareils d’éclairage posés en applique
des murs extérieurs pour permetire la réalisation des doublages. L’entreprise doit les
reprises de céables et la repose des luminaires apres mise en peinture des doublages.

3.4.10Eclairage de sécurité

L’entreprise doit la dépose, I'extension du céblage et la repose de I'éclairage de secours
installés sur les parois extérieures.

Localisation : cages d’escalier, portes d’entrée, portes d’évacuation,
locaux archives,...

3.5 COURANT FAIBLE

3.5.1 _Controle et recette

Apres repose des équipements CFA (prises RJ45) dans les nouvelles goulottes, I'entreprise
doit la recette informatique des prises RJ45 afin de s’assurer que tout fonctionne
correctement apres l'intervention.
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La recette du cablage devra étre effectuée en mode permanent link ISO 11801 PL2 class EA
+ POE. Elle sera transmise au SIL de 'ESI qui effectuera ensuite une recette contradictoire.

Mesures a effectuer :

On effectue des mesures pour contrbler la conformité au plan d’installation des paires
torsadées, support de base de la transmission de I'information.

Ces mesures servent donc a vérifier :
- que chaque paire est correctement connectée, a ses deux extrémités,
- qu’elle ne subit aucune discontinuité,
- que sa polarité est respectée,
- qu’aucun court-circuit n’a été provoqué entre les deux conducteurs,
- gqu’elle est bien isolée des autres paires et de la terre,
- que sa longueur ne dépasse pas la valeur maximum autorisée,

- que les deux fils qui la constituent font bien partie de la méme paire (contrble de
dépairage),

- que son identification (localisation géographique) sur le plan d’installation correspond a la
réalité.

Formulaires de résultats :

Les fiches de résultats réunissent toutes les informations permettant de vérifier si le pré
cablage a été correctement effectué.

Ces informations permettent de gérer, manuellement ou par ordinateur, les liaisons établies
apres pré cablage.

3.6 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Le systeme de sécurité incendie est existant et conservé.
L’entreprise doit dans son offre I'intervention du mainteneur/installateur pour l'intervention
sur le systeme de sécurité incendie.

L’entreprise doit la dépose et la repose apres doublages des d’équipements suivants :
- de déclencheurs manuels et les remettre a hauteur réglementaire y compris reprise du
céblage.

Les cébles nécessaires au systeme de sécurité incendie seront indépendants des autres
canalisations et chemineront dans les compartiments spécifiques des chemins de céble
existants et goulottes ou dans les fourreaux distincts.

Les cables constituant des zones différentes peuvent étre groupés dans le méme conduit
réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit.
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Deux catégories de cables, au sens de la norme NF C 32-070, peuvent étre utilisées et ce,
en fonction des contraintes normatives d’installation et selon les équipements :

- SYT 1 paire 9/10 CR1 (DM).

L’entreprise réalisera les essais et la mise en service de l'installation avec le mainteneur de
I'installation apres intervention.

3.7 SYSTEME D’INTRUSION

Le systéme d’anti-intrusion est existant et conservé.
Afin de réaliser les prestations de doublages intérieurs, I'entreprise doit la dépose et la
repose des équipements suivants :

- Détecteur intrusion,

L’entreprise doit dans son offre I'intervention du mainteneur/installateur pour l'intervention
sur le systéeme d’intrusion.

L’entreprise réalisera les essais et la mise en service de l'installation avec le mainteneur de
I'installation apres intervention.

3.8 DEPLACEMENT EQUIPEMENTS DIVERS CFA

L’entreprise doit le déplacement des équipements courant faible présent en plafond et plus
particulierement les équipements suivants :

- Systéme de gestion GFA (écran en plafond) ,

- Systéme de vidéosurveillance. Caméra 360° a déplacer d’'une dalle de faux plafond.
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4 TRAVAUX DIVERS

Tous les percements nécessaires en Electricité sont a la charge du titulaire du présent lot.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux
décrits, etc. avec rebouchages correspondants a la nature des parois, murs, etc. pour
passage réseaux CFO/CFA, supportage des appareils, etc. Le titulaire du présent corps
d’état devra les rebouchages des trous pour rétablir et assurer le coupe-feu des parois
traversées y compris toutes sujétions.

Le transport du matériel sur chantier.

La mise en place de fourreaux M1 ou MO suivant localisation des parois traversées avec
bourrage au mastic silicone.

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et
non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux.

Nettoyage et évacuation des gravats :

Pendant et aprés I'exécution des travaux, I'entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats
relevant de ses travaux. Il devra également I'évacuation de I'ensemble des gravats vers une
décharge contrblée, réalisant le tri et le traitement des déchets.

Des certificats de suivi des déchets devront étre remis au maitre d’ceuvre.

La mise en service du matériel installé avec le controle et l'assistance des fabricants
(équipements ci-avant décrits) et avec attestations de mise en service a remettre en trois
exemplaires.

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations suivant la nature des
fluides conformément aux documents COPREC. Les divers essais seront consignés sur des
proces-verbaux a transmettre en trois exemplaires au Maitre d'ceuvre.

Les réglages et essais divers nécessaires aux installations en début de mise en service et au
cours de I'année de garantie.

L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes
d'entretien a remettre en trois exemplaires.

Les divers proces-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. a
remettre en trois exemplaires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre :

- Plans de chantier (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2010) des
installations réalisées,

- Plans DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2010) des installations
réalisées,

- Bilan de puissance estimatif,

- Les notices d'installation et d’utilisation du matériel installé,

- Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.1.U.O.),

- L’ensemble des calculs d’éclairement intérieur/extérieur,

- La fourniture des fiches techniques
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Il sera remis au Maitre d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et
regroupant sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au
chantier.

L'ensemble des documents a jour remis figureront sur un sommaire paraphé par
I'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maitre d'ouvrage.

VBE INGENIERIE Page 22



Isolation thermique du CDFiP Marmande 23
CCTP LOT 02 : Electricité

5 PSE

5.1 PSE 1: APPAREILS D’ECLAIRAGE EN APPLIQUE EN TOITURE POUR ITE

Pour permettre la réalisation de I'isolation par I'extérieur des locaux chaufferie, dégagement
au dernier niveau, I'entreprise doit la dépose soignée et la repose des appareils d’éclairage
posés en applique en extérieur. L'entreprise doit les reprises de cables et la repose des
luminaires apres la pose de ' TE.

5.2 PSE 2:LOCAUX ARCHIVES

5.2.1 Appareils d’éclairage

Pour permettre la réalisation de I'isolation en sous-face du plancher haut des locaux archives
au RDC, l'entreprise doit la dépose des appareils d’éclairage et la repose de ces mémes
appareils d’éclairage apres isolation thermique.
Cette prestation comprend :
- La consignation électrique
- La dépose des luminaires
- La dépose des moulures, goulottes, boites de dérivation, et tout appareillages
génant la bonne exécution de l'isolation thermique de la sous-face de la dalle
- La repose du cablage, des goulottes/moulures, des boites de dérivation et des
luminaires apres isolation.

5.2.2 Dépose / repose d’équipements électriques en sous-face plancher haut RDC locaux
archives

Pour permetire les opérations d’isolation thermique en plafond des locaux archives,
I'entreprise titulaire du présent lot doit :

- Le repérage et la consignation d’éventuels réseaux électriques,

- La dépose et I'évacuation d’éventuels cables obsoletes non utilisés,

- L’attache provisoire des céables,

- La dépose et la repose aprés isolation thermique des chemins de céables pour

permettre l'isolation thermique,
- La fourniture et pose de nouvelles goulottes et moulures
- Larepose des cables dans les chemins de cébles, goulottes, moulures,...
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