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1) Pose de clôtures anti-sangliers en urgence.  

VISITE DE CHANTIER ET EXPERTISE
Inclut la visite depuis le déplacement.

Montant HT Montant TTC

Visite de chantier
Par agent et par jour

TRAVAUX PREPARATOIRES

Montant HT Montant TTC

Forfait de préparation et suivi du chantier : réalisation des 
DT-DICT conjointes ou éventuels ATU, visite sur site, 
implantation et piquetage, obtention de l’accord des 
propriétaires des terrains des zones de travaux, 
management de la sécurité, gestion des aspects 
environnementaux, contrôle essai de tension et résistance 
et remise en état initial de la zone de travaux.
Par chantier

Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de 

travaux
Par dossier (un dossier par chantier)

Dégagement de la végétation

Débroussaillage avec arrachage d’arbres de diamètre entre

5 et 10 cm sur une largeur de 3 mètres linéaires (ML) de 

part et d’autre de la clôture
Par ML

Abattage d’arbre de diamètre entre 10 et 20 cm
Par unité

Autres

Renforcement de sol
Par ML

Fourniture et pose d’une membrane géotextile
Par ML

Reprofilage (h>5 cm) avant pose de clôture sur une largeur

d’un ML
Par ML

POSE
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Inclut l’acheminement des agents et du matériel, l’installation, le suivi et la sécurisation du chantier 
et l’ensemble des tâches permettant de poser les clôtures.

Montant HT Montant TTC

Pose au sol simple
Par ML

Pose avec enfouissement
Par ML

Pose avec rabat
Par ML

Supplément sol médium
Par ML

Supplément sol dur ou rocheux
Par ML

Supplément travaux à proximité de réseaux
Pourcentage supplémentaire de la pose ml

Pose de passages pour piétons
Par unité

Pose de passages pour véhicules
Par unité

Supplément week-end et jours fériés
Par agent et par jour

Opérations de désinfection : biocides et leur 

aspersion sur le matériel et les équipements.
Par unité (une opération de désinfection par 
chantier en zone infectée).

Dédommagement arrêt des travaux
Par jour d’arrêt

MATERIEL POSE
Le candidat proposera une remise sur l’ensemble de son catalogue dans lequel il est libre de 
proposer autant d’éléments qu’il juge pertinents.
Merci de renseigner les prix des profils de clôtures ci-dessous qui feront office d’exemple.

Montant HT Montant TTC

Clôture résistante aux sangliers et garantie au moins deux ans
Par ML

Clôture électrique à 4 fils
Par ML

Renfort de clôture existante
Par ML

Electrification de clôtures existantes
Par ML

Passage pour piétons
Par unité

Passage pour véhicules
Par unité

2) Maintenance de clôtures anti-sangliers

MAINTENANCE
Les prix des prestations de maintenance sont à ajouter au prix des matériaux remplacés.

Montant HT Montant TTC

Annexe financière – DRAAF_AURA_2025-06 



Maintenance programmée sans dégradations identifiées 

préalablement
Par ML contrôlés

Maintenance de dégradations mineures
Par ML contrôlés

Maintenance dégradations majeures : réalisation des DICT,
obtention de l’accord des propriétaires des terrains des 
zones de travaux, management de la sécurité, gestion des 
aspects environnementaux.
Par agent et par heure

Supplément sol médium
Par ML

Supplément sol dur ou rocheux
Par ML

Débroussaillage avec arrachage d’arbres de diamètre entre

5 et 10 cm sur une largeur de 3 mètres linéaires (ML) de 

part et d’autre de la clôture
Par ML

Abattage d’arbre de diamètre entre 10 et 20 cm
Par unité

Remise du compte-rendu après maintenance
Par unité (un par visite de maintenance)

3) Dépose de clôtures anti-sangliers 

DEPOSE DE CLOTURES ANTI-SANGLIERS

Montant HT Montant TTC

Forfait de préparation et suivi du chantier : réalisation des 
DICT, visite sur site, implantation et piquetage, obtention 
de l’accord des propriétaires des terrains des zones de 
travaux, management de la sécurité, gestion des aspects 
environnementaux et remise en état initial de la zone de 
travaux.
Par chantier

Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de 

travaux
Par unité (un dossier par chantier)

Dépose d’une clôture au sol
Par ML

Dépose d’une clôture enfouie à ≤20 cm
Par ML

Dépose d’une clôture enfouie à >20 cm
Par ML

Dépose de passage pour piétons
Par unité

Dépose de passage pour véhicule
Par unité

Supplément sol médium
Par ML

Supplément sol dur ou rocheux
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Par ML

4) Taux de réduction sur le catalogue (en %)     :  

Taux de réduction
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