

**REHABILITATION DE LA PASSERELLE METALLIQUE  
ET DE LA CENTRALE VAPEUR DE L'ÉCOLE NATIONALE  
SUPÉRIEURE MARITIME  
A MARSEILLE (13008)**

Marchés publics Procédure adaptée – Contrôle  
technique

N° 2025-49

**ACTE D'ENGAGEMENT**

\_\_\_\_\_

# MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE

## ACTE D'ENGAGEMENT

**Pouvoir adjudicateur** : Ecole Nationale Supérieure Maritime

**Adresse** : 10, Quai Frissard – 76600 LE HAVRE

**Assistant à Maîtrise d'Ouvrage** : SEM Façonéo – 165 Avenue du Marin Blanc –  
Immeuble Optimum – Bât A – 13685 Aubagne cedex

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R.2191-60 du code de la commande publique : trésorier payeur

Copie de l'original, délivrée en unique exemplaire pour être remis à l'établissement de crédit en cas de cession de créances ou de nantissement dans les conditions de l'article R.2191-46 du code de la commande publique.

Date ..... Signature .....

L'exemplaire unique pourra être remplacé au gré du maître d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

## SOMMAIRE

1. CONTRACTANT (LE CONTROLEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE) .....	4
ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE CONTROLEUR EST UNE PERSONNE MORALE) .....	4
ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE CONTROLEUR EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES).....	5
2. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DU MARCHE .....	8
2.1 Objet de l'intervention du contrôleur technique .....	8
2.2 Durée du marché et délais d'exécution .....	9
2.3 Reconduction.....	9
2.4 Conditions d'exécution .....	9
2.5 Responsable technique .....	10
3. MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE.....	10
4. SOUS-TRAITANCE .....	10
5. FORME DES PRIX ET MONTANT DE L'OFFRE .....	11
5.1 Forme des prix.....	11
5.2 Montant de l'offre.....	11
5.3 Décomposition du prix forfaitaire par mission et par cotraitant en cas de groupement conjoint le cas échéant.....	12
6. REGLEMENT DES COMPTES .....	13
6.1 Délai de règlement .....	13
6.2 Avance .....	13
6.3 Modalités de paiement .....	13
7. PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT.....	14
8. ACCEPTATION DE L'OFFRE.....	15

## ARTICLE 1. CONTRACTANT (LE CONTROLEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE)

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le contrôleur technique"

M..... agissant en mon nom personnel,  
domicilié à .....

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage conformément à l'article 6 du CCAP :

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET : .....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) : .....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés au présent acte d'engagement,

■ M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre.

■ AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, bénéficier, conformément à la réglementation en vigueur, des compétences obligatoires (Agrément ministériel),

■ AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :

Compagnie : .....

N° Police : .....

CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ci-après sont également titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1<sup>er</sup> sous-traitant

2<sup>ème</sup> sous-traitant

Compagnie : .....

.....

N° police : .....

.....

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en œuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales.

## ARTICLE 1. CONTRACTANT (LE CONTROLEUR EST UNE PERSONNE MORALE)

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le contrôleur technique »

M .....

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée .....

ayant son siège social à .....

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage conformément à l'article 6 du CCAP :

.....;

Forme de la société..... Capital .....

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET : .....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) : .....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

■ Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des éléments qui sont mentionnés au présent acte d'engagement,

■ M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre,

■ AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, bénéficiaire, conformément à la réglementation en vigueur, des compétences obligatoires (Agrément ministériel),

■ AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société pour laquelle j'interviens, est titulaire d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encourt :

Compagnie : .....

N° Police : .....

■ CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ci-après sont également titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1<sup>er</sup> sous-traitant

2<sup>ème</sup> sous-traitant

Compagnie : .....

.....

N° police : .....

.....

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en œuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales.

## ARTICLE 1. CONTRACTANT (LE CONTROLEUR EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES)

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire dans le cas où il n'aurait pas candidaté sous cette forme.

NOUS soussignés,

☐ cotraitants conjoints,

☐ cotraitants solidaires,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après désignées dans le marché sous le nom "le contrôleur technique »

1<sup>er</sup> cocontractant

*(cas d'une personne morale)*

M .....

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée .....

ayant son siège social à .....

Forme de la société..... Capital.....

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET :.....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) :.....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

*(cas d'une personne physique)*

M..... agissant en mon nom personnel,  
domicilié à .....

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET :.....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) :.....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

☐ La société (Cas de la personne morale) .....représentée par M.....

ou Monsieur (Cas de la personne physique) ....., dûment mandaté à cet effet, est le  
**mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement** pour ses obligations contractuelles à l'égard de la maîtrise d'ouvrage,

☐ La société (Cas de la personne morale) .....représentée par M.....

ou Monsieur (Cas de la personne physique) ....., dûment mandaté à cet effet, est le  
**mandataire du groupement conjoint.**

☐ La société (Cas de la personne morale) .....représentée par M.....

ou Monsieur (Cas de la personne physique) ....., dûment mandaté à cet effet, est le  
**mandataire du groupement solidaire.**

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage conformément à l'article 6 du CCAP :

.....;

2<sup>ème</sup> co-contractant

(cas d'une personne morale)

M .....

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée .....

ayant son siège social à .....

Forme de la société..... Capital .....

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET : .....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) : .....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

(cas d'une personne physique)

M..... agissant en mon nom personnel,  
domicilié à .....

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET : .....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) : .....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

3<sup>ème</sup> cocontractant

(cas d'une personne morale)

M .....

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée .....

ayant son siège social à .....

Forme de la société..... Capital .....

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET : .....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) : .....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

(cas d'une personne physique)

M..... agissant en mon nom personnel,  
domicilié à .....

■ Immatriculée à l'INSEE :

■ Numéro SIRET : .....

■ Code la nomenclature d'activité française (NAF) : .....

■ Numéro d'identification au registre du commerce : .....

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents qui y sont mentionnés à l'acte d'engagement,

■ NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent l'offre du groupement que nous avons constitué,

■ AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, bénéficiaire, conformément à la réglementation en vigueur, des compétences obligatoires (Agrément ministériel),

■ AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que toutes les personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons sont titulaires d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités qu'elles encourent :

1<sup>er</sup> cocontractant

2<sup>ème</sup> cocontractant

3<sup>ème</sup> cocontractant

Compagnie : .....

.....

.....

N° police : .....

.....

.....

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ci-après sont également titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

	<u>1<sup>er</sup> sous-traitant</u>	<u>2<sup>ème</sup> sous-traitant</u>
Compagnie :	.....	.....
N° police :	.....	.....

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en œuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales.

## ARTICLE 2. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DU MARCHE

### 2.1 OBJET DE L'INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le présent marché est un marché alloti, le présent acte d'engagement concerne le lot n° 1. L'intervention du contrôleur technique a pour objet l'exécution des missions définies ci-après à l'article 3.

Eléments d'appréciation de l'opération et conditions d'intervention du titulaire :

Montant estimé des travaux (HT) :

700 000 € pour la réhabilitation de la passerelle

810 000 € pour la rénovation de la centrale vapeur

Durée prévisible d'intervention du contrôleur technique : 18 mois

Date prévue pour le début de l'intervention du contrôleur technique : juin 2025

Délai prévu pour l'exécution des études :

12 semaines la réhabilitation de la passerelle

16 semaines pour la rénovation de la centrale vapeur

Date prévue pour le début des travaux :

Novembre 2025 pour la réhabilitation de la passerelle

Novembre 2025 pour la rénovation de la centrale vapeur

Délai prévu pour l'exécution des travaux :

8 mois environ pour la réhabilitation de la passerelle

6 mois environ pour la rénovation de la centrale vapeur en deux phases de travaux



#### Nombre d'entreprises prévisible :

8 pour la réhabilitation de la passerelle

3 pour la centrale vapeur

#### Nombre de lots techniques :

2 pour la passerelle

1 pour la centrale vapeur

## **2.2 DUREE DU MARCHÉ ET DELAIS D'EXECUTION**

---

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché est fixée à 18 mois . Cette durée ne comprend pas les délais de garantie à compter de la date fixée par l'OS qui prescrira de commencer les prestations.

Des interruptions de chantier seront possibles, les travaux seront réalisés en site occupé de préférence pendant les vacances scolaires.

Les prestations s'achèveront à l'expiration du délai de garantie ou au plus tard après la levée de la dernière réserve des marchés de travaux si celle-ci a lieu lors de la prolongation du délai de garantie dans les conditions fixées à l'article 12 du CCAP.

#### **Délai d'établissement des documents à fournir par le titulaire :**

Liste des documents à remettre	Délais d'établissement et faits générateurs	Délais d'établissement et faits générateurs
	Passerelle	Centrale vapeur
Rapport sur Etudes d'avant-projet et Autorisation de travaux/déclaration préalable	2 semaine – Remise de l'AVP et autorisation d'urbanisme	2 semaine – Remise de l'AVP et autorisation d'urbanisme
Rapport initial	1 semaine - Remise du PRO/DCE	1 semaine - Remise du PRO/DCE
Examen des documents d'exécution	5 jours - VISA du MOE	5 jours - VISA du MOE
Rapport final et attestations	2 semaines - OPR	2 semaines - OPR

Les modalités d'acceptation par le maître d'ouvrage des documents produits par le titulaire sont définies à l'article 12 du CCAP.

## **2.3 RECONDUCTION**

---

Le marché ne sera pas reconduit

## **2.4 CONDITIONS D'EXECUTION**

---

Le contrôle technique interviendra dans les conditions fixées par le CCTG de contrôle technique approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999, ainsi que par la NORME NF P 03-100.

## 2.5 RESPONSABLE TECHNIQUE

Dès la notification du présent marché, le contrôleur technique désigne le responsable technique qualifié pour signer au cours de l'exécution du marché les avis et rapports de contrôle technique.

Tout changement de responsable technique qualifié devra être notifié immédiatement à la personne responsable du marché.

### ARTICLE 3. MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Domaine :

Réhabilitation de la passerelle métallique et la centrale vapeur de l'ENSM à Marseille.

Missions :

Passerelle : L + LE + S + PS + HAND (+attestation)

Centrale vapeur : L + LE + S + F + VIEL

Le contrôleur technique est titulaire de la mission composée minimale telle que définie à l'article 3 du CCAP.

Coût d'un mois supplémentaire de chantier.

### ARTICLE 4. SOUS-TRAITANCE

Le contrôleur technique

☐ n'envisage pas de sous-traiter l'exécution de certaines prestations.

☐ envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations.

Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que le titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants. Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.

Cas d'une entreprise unique :

Nature de la prestation (*)	Sous-traitant devant exécuter la prestation	Montant de la prestation T.T.C.
	<b>TOTAL =</b>	

#### Cas d'un groupement :

Nature de la prestation (*) et cotraitant concerné	Sous-traitant devant exécuter la prestation	Montant de la prestation TTC
1 <sup>er</sup> cotraitant :	.....	.....
2 <sup>ème</sup> cotraitant :	.....	...
3 <sup>ème</sup> cotraitant :	.....	.....

## ARTICLE 5. FORME DES PRIX ET MONTANT DE L'OFFRE

### 5.1 FORME DES PRIX

Le marché est passé à prix ferme actualisable.

Les modalités de variations de prix sont fixées à l'article 7 du CCAP.

### 5.2 MONTANT DE L'OFFRE

Les prestations du contrôleur technique seront rémunérées par application d'un prix forfaitaire basé sur les conditions économiques définies ci-dessus.

Montant forfaitaire Hors T.V.A : .....

Montant T.V.A au taux de % : .....

Montant TTC : .....

Montant TTC (en lettres) : .....

Le montant de l'offre comprend l'ensemble des dépenses nécessaires à l'exécution du marché telles que visites des lieux, réunions avec la maîtrise d'œuvre, visites de chantier, déplacements, réunions avec la maîtrise d'ouvrage, etc.

Versement de la rémunération du mandataire en cas de groupement :

La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination est incluse dans le prix de ses prestations. Elle lui sera versée au fur et à mesure du versement de ses règlements.

Prix pour mémoire :

Coût d'un mois supplémentaire de chantier (pour mémoire) :

Montant forfaitaire de la Hors T.V.A : .....

Montant T.V.A au taux de 20 % : .....

Montant TTC : .....

Montant TTC (en lettres) : .....

### 5.3 DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE PAR MISSION ET PAR COTRAITANT EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT LE CAS ECHEANT

#### En cas d'entreprise unique

Missions	MONTANT HT Passerelle	MONTANT HT Centrale vapeur
1 - Rapport sur Etudes d'avant-projet et Autorisation de travaux/Déclaration préalable		
2 - Rapport Initial sur Etudes PRO/DCE		
3 - Examen des documents d'exécution		
4 - Suivi de chantier		
5 - Vérifications finales		
TOTAL HT		
6 – Prix pour mémoire :  6 – 1 : Cout d'un mois de chantier supplémentaire		

#### En cas de groupement conjoint

Missions	Cotraitant 1 : .....	Cotraitant 2 : .....	MONTANT HT TOTAL
1 - Rapport sur Etudes d'avant-projet et Autorisation de travaux/Déclaration préalable			
2 - Rapport Initial sur Etudes PRO/DCE			
3- Examen des documents d'exécution			
4 – Suivi de chantier			
5 - Vérifications finales			
Total HT			
6 – Prix pour mémoire  Cout d'un mois de chantier supplémentaire			

## ARTICLE 6. REGLEMENT DES COMPTES

### 6.1 DELAI DE REGLEMENT

Le délai de paiement des acomptes, des règlements partiels définitifs éventuels et du solde est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement par le maître d'ouvrage.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de l'article L.2192-1 du code de la commande publique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur Chorus Pro.

Le taux des intérêts moratoires est fixé à l'article 10.3 du CCAP.

Le représentant du maître d'ouvrage est chargé des vérifications et contrôles définis au CCAP concernant les paiements.

### 6.2 AVANCE

Le marché ne fait pas l'objet d'une avance.

### 6.3 MODALITES DE PAIEMENT

#### *Cas d'un titulaire unique*

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi à l'ordre du titulaire (joindre les RIB)

DESIGNATION DU TITULAIRE
Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse
Référence compte bancaire

#### *Cas d'un groupement conjoint*

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie ci-dessus par virement établi à l'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB)

DESIGNATION DU COTRAITANT	REFERENCES BANCAIRES
Nom de l'entreprise Raison sociale Adresse	
Nom de l'entreprise Raison sociale Adresse	
Nom de l'entreprise Raison sociale Adresse	

## ARTICLE 7. PIÈCES À PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

En cas d'attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage à produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique dans les conditions prévues au règlement de consultation.

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra produire au pouvoir adjudicateur ces mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants à l'attribution du marché.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage également à produire, tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail.

Les attestations d'assurances sont à produire dans les conditions indiquées au CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.

Si l'attribution a lieu l'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l'enveloppe contenant sa candidature ou son offre, l'attestation d'assurance civile professionnelle en cours de validité, sera à remettre dans le délai mentionné au RDC.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination ou résiliation du contrat.

En cas d'attribution du marché à une entreprise étrangère détachant des salariés en France, il est rappelé que le titulaire se doit de respecter les dispositions prévues au code du travail relatives aux travailleurs détachés.

Le titulaire doit notamment, préalablement au détachement, adresser à l'inspection du travail ainsi qu'au maître d'ouvrage une déclaration de détachement et doit désigner un représentant en France.

Le titulaire se doit de veiller à ce que chacun de ses sous-traitants étrangers respecte les mêmes obligations. De même, lorsqu'un cocontractant ou un sous-traitant fait appel à une société de travail temporaire étrangère, les mêmes obligations incombent à cette entreprise.

A noter : Le candidat procède à la signature de l'acte d'engagement au stade de la remise de son offre ou après attribution du marché selon les modalités prévues au règlement de la consultation.

Fait en un seul original

(En application de l'article 1375 du code civil, le contrat doit être établi en autant d'originaux que de parties)

A ..... le .....

Mention(s) manuscrite(s)

*"Lu et approuvé"*

Signature(s) du titulaire, mandataire(ou des) prestataire(s)

## ARTICLE 8. ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée.

Les sous-traitants proposés à l'article 4 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les conditions indiquées

A .....

Le .....

Le pouvoir adjudicateur

Signature :

### Liste des pièces en annexe :

- Mémoire technique du candidat
- annexe 1 : Décomposition du temps passé et du prix forfaitaire – passerelle
- annexe 2 : Décomposition du temps passé et du prix forfaitaire – centrale vapeur

**ANNEXE 1 – PROJET DE CADRE DE DECOMPOSITION DU TEMPS D'INTERVENTION ET DU PRIX FORFAITAIRE –  
PASSERELLE METALLIQUE**

Désignation de l'opération : Réhabilitation de la passerelle métallique de l'ENSM à Marseille

Missions : L + LE + S + PS + HAND (+attestation)

Décomposition du temps prévisionnel d'intervention (en nombre de jours)

PHASE DE MISSION PASSERELLE	INGENIEUR		TECHNICIEN		TOTAL	
	Temps (jours)	Cout jour (HT)	Temps (jours)	Cout jour (HT)	jours	Honoraires (HT)
1 - Conception						
Rapport Etudes d'avant-projet et AT/DP	.....	.....	.....	.....	.....	.....
RICT sur études PRO/DCE	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Participation aux réunions de travail avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Soit ..... réunions</b>						
2 - Visa des documents d'exécution	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3 - Suivi de chantier						
Participation aux réunions de chantier	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Soit ..... réunions</b>						
- Visites de chantier	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Soit ..... visites</b>						
4 - Vérifications Finales : RFCT et vérifications	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL (jours/HT)						

Prix pour mémoire :

Coût d'un mois supplémentaire de chantier : ..... €HT



**ANNEXE 2 – PROJET DE CADRE DE DECOMPOSITION DU TEMPS D'INTERVENTION ET DU PRIX FORFAITAIRE –  
CENTRALE VAPEUR**

Désignation de l'opération : Rénovation de la centrale vapeur sur le site de l'ENSM à Marseille

Missions : L + LE + S + F + VIEL

Décomposition du temps prévisionnel d'intervention (en nombre de jours)

PHASE DE MISSION CENTRALE VAPEUR	INGENIEUR		TECHNICIEN		TOTAL	
	Temps (jours)	Cout jour (HT)	Temps (jours)	Cout jour (HT)	jours	Honoraires (HT)
1 - Conception						
Rapport Etudes d'avant-projet et AT/DP	.....	.....	.....	.....	.....	.....
RICT sur études PRO/DCE	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Participation aux réunions de travail avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Soit ..... réunions</b>						
2 - Visa des documents d'exécution	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4 - Suivi de chantier						
Participation aux réunions de chantier	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Soit ..... réunions</b>						
- Visites de chantier	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Soit ..... visites</b>						
4 - Vérifications Finales : RFCT et vérifications	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL (jours/HT)						

Prix pour mémoire :

Coût d'un mois supplémentaire de chantier : ..... €HT