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Erreur ! Signet non défini.
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00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

00.1 PREAMBULE
00.1.1 INTERPRETATION DU PRESENT DOCUMENT

00.1.1.1 Objet du présent document :

00.1.1.1.1 Définitions
Ce cahier est un document descriptif des différents corps d’état.

00.1.2 OBSERVATIONS CONCERNANT LE CCTP

00.1.2.1 Etude et interprétation du C.C.T.P. :

00.1.2.1.1 Etude et lecture du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications
n'ont pas un caractére limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit
I'intégralité des travaux impératif a I'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait
des équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux
exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications
(cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat,
présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.
L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord
avec le Maitre d'Oeuvre. L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit la Maitrise d'oeuvre, toutes
difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les
documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements
ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite
réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient
soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés
conformément aux décisions de la Maitrise d'oeuvre sans entrainer de modifications du prix global
forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent
CCTP est formellement dii et vice-versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son
intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents du dossier.

00.1.2.1.2 Notion d'équivalence.

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont
données a titre indicatif. Elles ont été sélectionnées en raison de divers critéres (encombrement,
esthétique, débit, niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et
d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de
I'équivalence des prestations par le Bureau d'Etudes la Maitrise d'Oeuvre et le Maitre de I'Ouvrage. Le
cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de maintenance et
d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsoléte a la signature des
marchés. Le choix des matériels étant alors définis.

00.1.3 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

00.1.3.1 Vérification des cotes.

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
documents. Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées
sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se
garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'oeuvre,
erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

Construction De salles de classes, bureau et sanitaires au CREPS des ABYMES 8/58



Batiment modulaire TCE

De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité,
la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise d'oeuvre
examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas,
modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne
devront étre changés sans I'accord de la Maitrise d'oeuvre que cette modification soit nécessitée par
une erreur de dimensionnement primitif ou une mise au point ultérieure.

00.1.4 OUVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS

00.1.4.1 Ouvrages explicitement décrits.

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme décrits tous les détails
de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par
I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

00.1.5 OUVRAGES IMPLICITEMENT COMPRIS

00.1.5.1 OQuvrages implicitement décrits :

00.1.5.1.1 Ouvrages implicitement compris.

Le CCTP définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur. La mention "fourniture et mise
en oeuvre de ..." et la mention "d{ au titre du présent marché" seront implicitement sous-entendue en
I'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages
et prestations nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

00.2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX
00.2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

00.2.1.1 Relevés des lieux :

00.2.1.1.1 Relevés et état des lieux.

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'acceés, état des existants et des mitoyens, etc) qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par
suite de difficultés d'accés, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

00.2.2 RECONNAISSANCE DU SITE

00.2.2.1 Reconnaissance des documents et du site :

00.2.2.1.1 Reconnaissance pour implantations

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable:

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de
leurs particularités ;

- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux accées et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'oeuvre, ainsi
qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports,
lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages,
etc) ;

- Contrélé toutes les indications des documents lui sont remis (piéces écrites, documents
graphiques), recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la Maitrise d'oeuvre
et pris toutes indications utiles auprés des Services Publics ou de caractére public (Services
municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de France, France télécom, La Poste, etc) et
concessionnaires divers. Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une
connaissance imparfaite des ouvrages existants.
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00.2.3 PRISE DE POSSESSION DU SITE

00.2.3.1 Démarches auprés des concessionnaires et autres :

00.2.3.1.1 Démarches auprés des services publics.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services
concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc..) en vue de I'exécution de ses travaux
(occupation de voie publique, coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il aura a sa charge tous les
frais en résultant.

00.2.4 SOLIDITE DES OUVRAGES EXISTANTS

00.2.4.1 Solidité des existants et héberges :

00.2.4.1.1 Appréciation de la solidité des ouvrages existants

Sans objet. Cependant, une attention et précaution particuliére devra étre portée au corps de batiment
auquel le projet du présent marché vient se raccorder y compris jointures.

00.2.5 SERVITUDES DE CHANTIER

00.2.5.1 Contraintes particuliéres :

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux
servitudes du site, de I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a
préserver et feront en sortes de limiter les nuisances du chantier. Sont a considérer notamment :

00.2.5.1.1 Nuisances sonores et poussiéres.

La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne
les nuisances sonores, les poussiéres et 'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises
devront notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en concertation
avec le Maitre d'Ouvrage

00.2.5.1.2 Accés et circulation.

Les acceés et la circulation des piétons I'accés ainsi que le parking devront rester normalement libre
et praticable. Toutes précautions seront prises tant en fagade avant qu'en fagade arriére pour assurer
la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant
des pouvoirs publics.

00.2.6 REALISATION DES OUVRAGES

00.2.6.1 Obligation des résultats :

00.2.6.1.1 Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

L'Entrepreneur du présent marché doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché
et ses annexes et aux documents particuliers, et en avoir une parfaite connaissance.

00.3 ETUDES PREPARATOIRES
00.3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES A OBSERVER

00.3.1.1 Approbation des documents techniques :

00.3.1.1.1 Approbation des documents technique.

Construction De salles de classes, bureau et sanitaires au CREPS des ABYMES 10/58



Batiment modulaire TCE

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d'oeuvre et au
Bureau de contréle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des
travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs
entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune desdites entreprises serait tenue
de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour
I'établissement de plans a soumettre a la Maitrise d'oeuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'oeuvre au moins vingt jours avant mise en exécution,
afin de permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le
projet sans approbation de la Maitrise d'oeuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir
est indiqué par la Maitrise d'oeuvre dés I'ouverture du chantier. Aprés acceptation de la Maitrise
d'oeuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants des documents pour transmission aux
différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

00.3.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

00.3.2.1 A la remise de l'offre :

00.3.2.1.1 Documentations et fiches techniques

L'Entrepreneur joint a son offre la documentation compléte et les fiches techniques détaillées des
matériaux et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent document.

00.3.2.2 A la mise au point du marché :

00.3.2.2.1 Documents complémentaires

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le Maitre d'oeuvre ou le Maitre
d'Ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes
précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du CSPS.

00.3.2.3 Pendant la période de préparation :

00.3.2.3.1 Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des
documents établis par I'Entrepreneur est soumis a I'avis du Maitre d'oeuvre. Le visa du Maitre d'oeuvre
n'enléve pas a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché.
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a I'avis du
coordonnateur SPS aprés la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le site.

00.3.3 Avant la réception :

00.3.3.1.1 Remise de documents avant réceptions

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les
contrats de maintenance, sont remis au Maitre d'oeuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature
des piéces du dossier.

00.1.1.3.4 Modifications en cours de travaux

00.3.3.2 Modifications en cours de travaux :

00.3.3.2.1 Modifications diverses

Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou
découlant des besoins de mise en oeuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme
ouvrant droit a demande de supplément. Si avant exécution, des modifications d'implantation, de
distribution, de parcours, de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou
si elles découlent des besoins de mise en oeuvre ne pourront, également, prétendre a supplément.
L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution
approuveés.
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00.4 INSTALLATIONS
00.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

00.4.1.1.1 Installation et entretien d'une base vie.

Pendant la phase de préparation, I’entrepreneur devra soumettre a I’approbation du MOE, CSPS et
MOA son Plan d’Installation de Chantier.

00.4.1.2 Cléture :

00.4.1.2.1 Cloture de chantier.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clétures de chantier et prendre
toutes mesures de protection a I'égard du public. Conformément aux prescriptions portées dans le
PGC du coordonnateur SPS. Cette cloture sera constamment révisée pour son maintien en bon état.

00.4.1.3 Nettoyage :

00.4.1.3.1 Entretien et nettoyage

L'entrepreneur doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'accés. Le Maitre
d'Oeuvre via le Maitre d'Ouvrage peut commander directement une entreprise en cas de besoin ou de
manquement aux obligations de nettoyage courant. Toutes sujétions de nettoyage dans les 48 heures,
des graffitis et affiches, sont aux frais de I'Entrepreneur.

00.4.2 ABONNEMENTS CONCESSIONNAIRES

00.4.2.1 Frais de raccordements et de consommations :

00.4.2.1.1 Frais de concessionnaires.

Les entreprises ont pour obligation de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous
les renseignements nécessaires a I'exécution de ses travaux, de s'astreindre a toutes vérifications et
visites de ces services ou des organisations désignées par eux, de présenter tous documents et
toutes piéces justificatives réclamées.

D'obtenir tout accord utile pour les installations faisant partie de la concession ainsi que les
installations intérieures, de communiquer a la maitrise d'oeuvre toutes informations recueillies au
cours de contacts et concernant soit la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa
charge, soit I'exploitation des installations, d'obtenir tout certificat de conformité, de contréle ou de
vérification.

D'indiquer aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et
de terminaison de chacune de ses interventions, d'exécuter toutes démarches nécessaires auprés
des services compétents pour I'obtention dans les délais impartis de la mise en service des
installations, de se procurer et compléter tout imprimé utile revétu de la signature du Maitre d'Ouvrage
et ensuite remis aux services concernés. L'entrepreneur de Gros-oeuvre fera son affaire des
demandes, installations, déposes, etc, de tous les branchements de chantier qui seraient nécessités
par I'exécution de son contrat et celui des autres corps d'état.

00.4.3 FRAIS DE VOIRIE

00.4.3.1 Frais de voiries publiques :

00.4.3.1.1 Voirie publique.

L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la non
observation des réglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches
utiles auprés des services compétents. Il aura a sa charge toutes demandes d'autorisations auprés
des services municipaux, préfectoraux ou de police pour l'utilisation et I'empiétement des voiries ainsi
que les frais s'y afférents.

00.4.3.2 Voirie de chantier, aire de stockage :

00.4.3.2.1 Voirie de chantier.

Une voirie de chantier sera réalisée par le Gros CEuvre. Cette voie sera dimensionnée comme indiqué
aux plans de chantier. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit en outre a la fin des
travaux la remise en état a l'identique suivant le rapport d'état des lieux établis au préalable (terre
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végétale prévue a cet endroit), ainsi que sur le fait que I'épaisseur de cette voirie soit adaptée a la
circulation des poids lourds. Il doit en outre la réalisation de I'aire de préfabrication et de I'aire de
stockage dans la continuité de la voie d'acceés.

00.5 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

00.5.1 LES CODES ET REGLEMENTS

00.5.1.1 Criteres techniques pour travaux traditionnels :

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes ci-dessous. Toutes
dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'oeuvre. La valeur
de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire a I'approbation de I'offre de
I'entreprise par le Maitre d'Ouvrage.

00.5.1.1.1 Les Régles de I'Art.

Il s'agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois méme non codifiées, qui régissent le savoir-
faire d'une profession .

00.5.1.1.2 Les Normes.

Editées par I'AFNOR, elles définissent les performances des produits et matériaux. Parallélement a
ces normes "produits”, il existe des normes de conception, des normes d'essais et des normes
d'exécution.

00.5.1.1.3 Les DTU.

Documents Techniques Unifiés (ou NF DTU : normes frangcaises homologuées, dans un contexte
européen), ils traitent des conditions de mise en oeuvre des produits traditionnels. lls codifient les
régles de I'art, et peuvent étre révisés en fonction des évolutions des techniques. lls sont gérés par la
Commission générale de normalisation du batiment. L'entrepreneur, par le fait de soumissionner,
devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés frangais.

00.5.1.1.4 Les Régles Professionnelles.

Les regles professionnelles sont rédigées par les organisations professionnelles représentatives et
constituent, parfois, le stade préparatoire a I'élaboration ou a la révision d'un DTU.

00.5.1.1.5 Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG).

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur
au moment de la délivrance du permis de construire.

00.5.1.2 Critéres techniques pour travaux non traditionnels :

Tous les travaux dérogeant aux régles normatives du "domaine traditionnel” doivent étre considérés
comme "non traditionnels”, méme s'il existe, dans ce domaine, certaines procédures d'appréciation.

00.5.1.2.1 Les ATEC (avis techniques).

lls constituent un document officiel d'aptitude d'un procédé nouveau établi par un " groupe spécialisé
" au vu d'un dossier de travail établi par le fabricant demandeur. Chaque avis technique est constitué
par ce dossier de travail complété par un cahier des prescriptions techniques. Les avis techniques
sont délivrés pour une période déterminée au terme de laquelle ils doivent étre renouvelés et sont
publiés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

00.5.1.2.2 Les ATEx (Appréciation Technique d'Expérimentation).

Pour accompagner l'innovation architecturale. Créée a l'initiative du CSTB, I'ATEx est une procédure
rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou
équipement ne faisant pas encore I'objet d'un Avis Technique. Soucieux de recueillir une opinion
éclairée sur les techniques qu'ils créent, constructeurs et concepteurs recourent de plus en plus a
cette procédure qui facilite I'exécution de premiéres réalisations dans les meilleures conditions. Elle
peut étre favorable, réservée ou défavorable.

00.5.1.2.3 Les ETN (Enquétes de Technique Nouvelle).

Elles sont effectuées par un bureau de controle agréé, sur la base d'un cahier des charges établi par
le fabricant.
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00.5.1.3 Prescriptions techniques réglementaires :

00.5.1.3.1 Prescriptions techniques réglementaires.

Les dispositions particuliéres sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication
en usine, I'exécution sur chantier, la mise en oeuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité
des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont,
dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

00.5.1.4 Matériaux :

00.5.1.4.1 Qualité des matériaux.

Sauf dérogations, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant les régles de
I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la
provenance et la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte
toutes les redevances a des Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du
dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de transmettre au
coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et matériaux mis en
oeuvre dans la construction de I'ouvrage. Ces documents doivent comporter les garanties, les
fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

00.5.2 LES NORMES

00.5.2.1 Les normes francaises :

00.5.2.1.1 Normes estampillées NF.

L'entrepreneur devra respecter les normes francaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque
matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

00.5.2.2 Les normes européennes :

00.5.2.2.1 Normes estampillées CE.

L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour I'exécution de ses
ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

00.5.2.2.2 Normes Européennes EN.

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des
normes frangaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en
contradiction.

00.5.2.3 Les normes internationales :

00.5.2.3.1 Normes ISO.

Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par le Maitre
d'Ouvrage pour des productions avec ce label.

00.5.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS DU PROJET

00.5.3.1 Codes et réeglements propres au projet :

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés
par la profession et plus particuliéerement :

00.5.3.1.1 Réglement, codes, lois, cahiers et avis.

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés
par la profession et plus particuliéerement :

- code de I'environnement,

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- Les Régles de I'Art,
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- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U.,

- Les Regles Professionnelles,

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN,

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA),

- La Réglementation Thermique (RT 20012),

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au

supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur,

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,

- Le code du travail,

- Les réglements de sécurité,

- Les réglementations incendie,

- La note de sécurité,

- Les prescriptions de la santé publique,

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville du présent projet,

- Les avis des Batiments De France,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics,

- Les remarques du permis de démolir,

- Les attendus du permis de construire,

- Les avis du coordonnateur de sécurité,

- Les avis et observations du contréleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des
piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'oeuvre toute
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, chiffrage Descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du
CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation™ pour
les produits récents).

00.6 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

00.6.1 HYGIENE, SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

00.6.1.1 Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S.. :

00.6.1.1.1 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'oeuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, demander au Maitre d'Ouvrage d'arréter tout
ou partie du chantier.

00.6.1.1.2 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
L'entrepreneur communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au

chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants.
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L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S :

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et
lui indique leur objet,

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre journal présenté par le
coordonateur SPS, selon les textes de loi.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

00.6.1.2 Obligation générales de I'entrepreneur :

00.6.1.2.1 Pour chaque entrepreneur.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et
la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes
réglementaires en vigueur.

00.6.1.2.2 Spécialement.

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel
qu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne
ou un organisme compétent.

00.6.1.3 Responsabilités vis-a-vis des ouvriers et des tiers :

00.6.1.3.1 Chaque entrepreneur doit exercer une surveillance continue.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier
a l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils
soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

00.6.1.3.2 Chaque entrepreneur est responsable en cas d'accidents.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans
I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il
s'engage a éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre de tout recours qui
pourrait étre exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses
obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou
enlevés sans son accord expreés.

00.6.2 PLAN D'HYGIENE & DE SECURITE

00.6.2.1 Plan général de coordination sécurité :

00.6.2.1.1 PGC

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint aux piéces
du marché DCE et comprendra :
- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux
complétant la déclaration préalable,
- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en
concertation avec le coordonnateur S.P.S.,
- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en
découlent, concernant notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales,
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier
pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles,
c) La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses,
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres,
e) Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés,
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f) L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de l'installation
électrique générale,
d) Les mesures prises en matiéres d'interactions sur le site,

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier,

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état
de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux
prescriptions qui leur sont applicables en matiéres de sécurité, de santé et de conditions de travail,

- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiére,

- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs
indépendants.

00.6.2.2 Plan particulier de sécurité :

00.6.2.2.1 Généralités

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur établit et est tenu de remettre
au coordonnateur SPS et aux organismes, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
apreés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel
que soit le rang de I'entrepreneur (entreprise générale - cotraitant - sous-traitant) qui exécute une
tache sur le chantier.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que,
I'opération étant soumise a I'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur
SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au
coordonnateur dans les délais fixés par le décret du 26 décembre 1994. Les PPSPS sont remis au
coordonnateur SPS dans le cas ou l'opération est classée en 1re et 2e catégorie ainsi que dans le
cas de travaux présentant des risques particuliers.

00.6.2.2.2 PPSPS 1
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnant :

- Les noms et adresse de I'entrepreneur
- L'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier,
- Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

00.6.2.2.3 PPSPS 2

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de maniére
détaillée :

- Les dispositions en matiére de secours et d'évacuation, et notamment :

a) Les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux
malades ;

b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont regu l'instruction nécessaire pour donner
les premiers secours en cas d'urgence ;

c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;

d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement
hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.

Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé, mention peut étre faite du renvoi a ce plan.

- Les mesures prises pour assurer I'hygiéne des conditions de travail et celle des locaux destinés au
personnel, en application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il
mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de
mise en service prévisible.

00.6.2.2.4 PPSPS 3
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne également, en les distinguant :

- Les mesures spécifiques prises par I'entrepreneur destinées a prévenir les risques spécifiques
découlant :

a) De I'exécution par d'autres entrepreneurs de travaux dangereux pouvant avoir une incidence
particuliére sur la sécurité et la santé des travailleurs de I'entrepreneur ou du travailleur indépendant
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b) Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiéres de
circulations ou d'activités d'exploitation particuliéerement dangereuses ;

- La description des travaux et des processus de travail de I'entrepreneur pouvant présenter des
risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit
de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue a l'article
L.235-6 ;

- Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir
les salariés de I'entrepreneur lors de I'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de I'analyse préalable des risques menée par
I'entrepreneur qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent lll n'ont pas a étre prises du
fait de I'absence de risques, résultant en particulier de I'exécution de travaux figurant sur la liste
prévue a l'article L. 235-6, I'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.

00.6.3 SECURITE DES PERSONNES

00.6.3.1 Equipements individuels et communs :

00.6.3.1.1 Casques et garde-corps de chantier.

L'entrepreneur de gros-oeuvre est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier.
Il devra fournir en quantité suffisante les casques de chantier, bottes de sécurité, et prévoir toutes les
protections nécessaires pour éviter tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur
le chantier.

00.6.4 SECURITE COLLECTIVE

00.6.4.1 Responsabilité collective :

00.6.4.1.1 Responsabilité collective.

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage complet
du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a
la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux travaux
devront étre prévues a la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise d'oeuvre
ne puisse en aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou
d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

00.7 IMPLANTATIONS
00.7.1 IMPLANTATION GENERALE

00.7.1.1 Implantation des batiments :

00.7.1.1.1 Implantation générale.

L'entrepreneur du Gros-oeuvre a, a sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront
dressés par un géometre. L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les
alignements et les niveaux. A partir de cette implantation, I'entrepreneur du Gros-oeuvre effectuera
les implantations de détail matérialisées par des chaises et des piquets. Il procurera aux autres corps
d'état ou a la demande de la Maitrise d'oeuvre les traits, axes et repéres d'implantation nécessaires.
Tous ces repéres doivent étre protégés durant I'exécution des travaux.

Les repéres principaux en alignement et en niveau seront matérialisés par des dallettes en béton
portant l'indication de repérage a la peinture. Aprés contréle et approbation de la Maitrise d'oeuvre,
ceux-ci seront a détruire. L'entrepreneur du Gros-oeuvre supportera les frais résultant de cette
implantation (y compris honoraires du géomeétre). Toutes divergences apparaissant durant
I'implantation devront étre signalées a la Maitrise d'oeuvre.

L'entrepreneur du Gros-oeuvre assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes
erreurs d'implantation ou de nivellement, quelle qu'en soit la nature.
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00.7.2 TRACE DE DISTRIBUTIONS INTERIEURES

00.7.2.1 Implantation des cloisonnements :

00.7.2.1.1 Tracé de cloisons.

Le tracé de I'implantation des cloisons intérieures sera a la charge de I'entrepreneur titulaire de la
réalisation de celles-ci.

00.7.3 CALEPINAGE

00.7.3.1 Respect des calepinages :

00.7.3.1.1 Calepinages.

Les entreprises ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que carrelages,
plafonds suspendus, fagades agrafées ou colées, etc. seront tenues de présenter a la Maitrise
d'Oeuvre les calepins harmonisés avec les largeurs de locaux, l'implantation d'ouvertures, etc.
L'entreprise ne pourra commencer sa mise en oeuvre tant que la Maitrise d'Oeuvre n'aura pas donné
son accord.

00.8 COORDINATION TECHNIQUE
00.8.1 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

00.8.1.1 Emplacement et surcharge d'ouvrages :

00.8.1.1.1 Précisions des surcharges d'ouvrages.

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :
a) niveaux d'arases et nus bruts,
b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,
c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

00.8.2 PLAN D'ORGANISATION DE CHANTIER

00.8.2.1 Plan de chantier :

Pendant la phase de préparation, I’entrepreneur devra soumettre a I’approbation du MOE, CSPS et
MOA son Plan d’Installation de Chantier

00.8.3 LIVRAISON ET STOCKAGE

00.8.3.1 Approvisionnements :

00.8.3.1.1 Approvisionnement et livraisons

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'oeuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux
et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'oeuvre
inclus manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections,
installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier Le
stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires,
protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlévement des
emballages et déchets aux décharges. L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et
détournements de ses approvisionnements. Les délais de stockage des modulaires seront aux frais
de I’entrepreneur, indépendamment du fait qu’il soit en avance ou en retard sur le calendrier global de
I'opération.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par
I'entrepreneur sur simple injonction de la Maitrise d'oeuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra cinq jours suivant la mise en
demeure, procéder a I'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites,
réclamations ou contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité
ne sera allouée a I'entreprise pour les déménagements.
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00.8.4 VERIFICATION DES TRAVAUX

00.8.4.1 Essais :

00.8.4.1.1 Essais COPREC.

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le
bureau de contréle éventuel ou I'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit
satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'oeuvre lui demanderait durant I'exécution des
travaux ou méme aprés. D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1
avant la réception des travaux et le résultat devra faire I'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe
COPREC N°2.

00.8.5 CONDITIONS D'EXECUTION

00.8.5.1 Pilotage propre a I'entreprise :

00.8.5.1.1 Coordination propre a I'entreprise.

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles
al'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les
conditions imposées a I'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions d'exécution,
les impératifs de fourniture et de mise en oeuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée
financiérement par I'entrepreneur.

00.8.6 BUREAU DE CONTROLE

00.8.6.1 Bureau de contréle :
Il est porté a la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage nomme un bureau de contréle

technique ayant pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se
soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le bureau de contrdle jugera nécessaire. Les

frais d'études et d'analyses seront a la charge du présent marché.

00.9 MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX
00.9.1 DEFINITION

00.9.1.1 Responsabilités :

00.9.1.1.1 Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en oeuvre étant I'essence méme de la profession
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est seul tenu
responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou I'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir
se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d'oeuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi
d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des
réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en oeuvre,
a l'exclusion des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

00.9.1.1.2 Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés
intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a
béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et
brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou
inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d'oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de
protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité,
la Maitrise d'oeuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
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supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués
par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

00.9.1.2 Transport :

00.9.1.2.1 Transport a pied d'oeuvre.

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'oeuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance.
Le transport a pied d'oeuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les
matériaux refusés par la Maitrise d'oeuvre doivent étre mis de c6té et signalés de fagon apparente en
attendant leur enlévement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les
plages horaires a définir avec la Maitrise d'oeuvre pour la sécurité du public.

00.9.2 MATERIAUX TRADITIONNELS

00.9.2.1 Respect des régles de I'art :

00.9.2.1.1 Respect des normes.

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en respectant
les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

00.9.3 MATERIAUX NOUVEAUX

00.9.3.1 Ouvrages non traditionnels :

00.9.3.1.1 Avis techniques.

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux,
proposés par les entrepreneurs, devront faire I'objet d'un avis technique de la commission spécialisée
ou avoir bénéficié d'une enquéte particuliére d'un organisme agréé.

La fourniture et la mise en oeuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations
ou réserves formulées par la commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis
technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la Maitrise d'oeuvre, une documentation technique
compléte et détaillée, un accord du bureau de contréle confirmé par une attestation de prise en charge
par les assurances. Dans les deux cas, la Maitrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser les procédés
ou matériaux proposés.

00.9.4 MATERIAUX DE SUBSTITUTION

00.9.4.1 Liste des matériaux équivalents :

00.9.4.1.1 Liste des matériaux de substitution.

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d'oeuvre des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux
proposés doit étre jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprés de
la Maitrise d'oeuvre, a proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux
différentes piéces constituant ses engagements, soit aux ordres donnés par la Maitrise d'oeuvre et a
faire son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

00.9.5 MATERIAUX DEFECTUEUX

00.9.5.1 Démolitions d'ouvrages :

00.9.5.1.1 Démolition d'ouvrages défectueux.
Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en oeuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre
refusés par la Maitrise d'oeuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans
les délais prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, I'ouvrage présentant des défauts sera détruit
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aux frais, risques et périls de I'entrepreneur. La Maitrise d'oeuvre peut conserver les matériaux ou/et
les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.

00.9.6 ECHANTILLONS ET MAQUETTES

00.9.6.1 Présentation des échantillons :

00.9.6.1.1 Présentation des échantillons.

Dés I'ouverture du chantier, I'Entrepreneur doit présenter a la Maitrise d'oeuvre, un échantillon ou une
maquette des différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dont il prévoit
I'emploi dans un délai de deux semaines maximum apreés la notification du marché. Ces échantillons
doivent, a la demande du Maitre d'oeuvre, étre conservés dans le bureau de chantier durant I'exécution
des travaux, de maniére a servir de référence. La présentation de ces différents échantillons est faite
en accord avec le Maitre d'oeuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire.
L'Entrepreneur reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise aprés la réception des
travaux

00.9.7 REVISION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

00.9.7.1 Entretien des ouvrages avant réceptions :

00.9.7.1.1 Entretien des ouvrages.

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et
de propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon
fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie
contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires
et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision,
I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge
de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

00.9.8 DIMENSIONNEMENT DES MATERIAUX

00.9.8.1 Respect des dimensions :

00.9.8.1.1 Conformité des dimensions.

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations
des piéces du marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous
ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux-dites stipulations. Il assume seul la
responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non vérifications des plans (notamment
cotes).

00.9.9 CONTROLE

00.9.9.1 Vérification de la qualité des matériaux :

00.9.9.1.1 Essais et épreuves.

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires” visés aux Cahiers des
Charges du CSTB ainsi que les essais imposés, les controles et essais demandés par la Maitrise
d'oeuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires,
ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.
L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'oeuvre, lui demanderait
durant ou aprés I'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la
charge du Maitre d'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de I'Entrepreneur dans le
cas contraire.

D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et contrbles
concernant les installations précisées dans le document technique COPREC n° 1, contrdle technique
de type A, a ses frais.

Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée
jusqu'a compléte satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire I'objet d'un procés verbal
rédigé selon I'annexe COPREC n° 2. Il est adressé par I'Entrepreneur en deux exemplaires a la Maitrise
d'oeuvre.
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00.10_FRAIS INTER-ENTREPRISES
00.10.1 COMPTE PRORATA

Sans objet

00.10.2 ENGINS DE CHANTIER

00.10.2.1 Normes d'utilisation d'engins :

00.10.2.1.1 Décrets, arrétés et ordonnances

Les entrepreneurs qui feront utilisation d'engins de chantier bruyants devront prendre toutes
précautions indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées,
notamment par :

- Décret du 18 Avril 1969 (insonorisation des engins de chantier). ;

- Ordonnance du 8 Décembre 1969 (marteaux piqueurs). ;

- Arrété du 11 Avril 1972 (moteurs a explosion ou a combustion interne et groupes moto-
compresseurs) modifié 1975 et 1977. ;

- Arrété du 5 Novembre 1975 (brise-béton et marteaux piqueurs) ;

- Arrété du 26 Novembre 1975 (groupe électrogénes de puissance) modifié en Octobre et en Décembre
1977 ;

- Arrété du 7 Novembre 1977 (mesures du niveau sonore) ;

- Arrété du 3 Juillet 1979 (code général de mesure des bruits aériens) ;

- Etc.

00.10.3 ECHAFAUDAGE

00.10.3.1 Coordination pour utilisation d'echafaudages :

00.10.3.1.1 Coordination inter-entreprises.

Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaire a I'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata). Il appartient a
I'entrepreneur de se rapprocher de I'entreprise du Gros-oeuvre pour l'utilisation de ses matériels de
levage. L'entrepreneur est tenu pour responsable et devra étre assuré en cas d'accident.

00.10.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

00.10.4.1 Nettoyage :

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de
I'avancement, il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou
détériorées. Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le présent marché. Les
nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au Lot N°3. Si I'état de propreté est jugé
insuffisant. La Maitrise d'Oeuvre pourra faire procéder aux enlévements et nettoyages par un tiers.
Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs.

00.10.4.1.1 Gros gravois et éléments déposés.

Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un
équipement existant, générant un volume important, doit en assurer I'évacuation compléte aux
décharges publiques ou a la ferraille.

00.10.4.1.2 Gravois courants de chantier.

L'entreprise de Gros-Oeuvre a a sa charge la mise en place des moyens nécessaires a I'évacuation
des gravois (goulottes, lits de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.
Tous ces moyens sont mis a la disposition des entreprises des Corps d'Etat qui doivent, pour ce qui
les concerne, évacuer leurs gravois a la benne.

00.10.4.1.3 Nettoyages en cours de chantier.

L'entreprise de Gros-Oeuvre a a sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations,
escaliers, accés et abords) qui doivent s’exécuter chaque jour.
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Les entreprises des autres Corps d'Etat ont a leur charge tous les nettoyages des lieux ou elles
interviennent, y compris évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également
nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages
fragiles qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maitre d'oeuvre peut décider, par simple mention sur
le compte rendu de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier,
voire une entreprise extérieure et de I'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

00.10.4.1.4 Nettoyages avant la réception.

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La "mise
a disposition"” est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par secteur
complet), avant le début de mise en place des équipements du Maitre d'Ouvrage.

Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par le présent marché, et ce, avant la
pose du sol souple. Un nettoyage final devra aussi étre réalisé apreés la pose du Sol Souple

00.10.4.2 Cas particuliers :

Les nettoyages seront coordonnés compte tenu des diverses interventions de finition et raccords en
période de pré-réception et, dans tous les cas, les nettoyages seront répétés autant que de besoin
pour présenter des ouvrages finis et propres lors de la réception.

00.10.4.2.1 Le nettoyage des installations techniques

Le nettoyage des installations techniques et l'intérieur des locaux techniques sera assuré par les
entreprises principalement concernées par ces installations et leurs locaux.

00.10.4.2.2 L'entreprise d'électricité.
L'entreprise d'électricité nettoiera les appareils d'éclairage qui le nécessitent.

00.10.4.3 Gravois :

00.10.4.3.1 Bennes a gravois.

Mise a disposition pour tous les Corps d'Etat de bennes a gravois avec tri pré-sélectif (cartons,
minéraux, métaux, plastiques, peintures, etc.). Evacuation suivant rythme des travaux. Emplacement
dans I'enceinte de la zone chantier, tout remplissage sauvage étant de la responsabilité de I'entreprise
responsable. Bennes gérées par le Gros-Oeuvre.

00.10.4.3.2 Coordination avec les équipements ultérieurs.

Dans la mesure ou ils interviennent apreés les travaux de finition, les installateurs du mobilier et des
divers équipements ont normalement a leur charge I'évacuation de leurs emballages et les nettoyages
des locaux en fonction de leur intervention.

Dans le cas ou il y aurait d'autres interférences avec les entreprises de travaux, un protocole précisera
les conditions d'intervention et la quote-part de nettoyages et d'évacuation de gravois qu'ils auront a
prendre en charge.

00.10.4.3.3 Cas d'interventions différées

Toute entreprise qui aura a intervenir postérieurement au nettoyage des locaux, soit pour des essais,
soit pour des finitions ou des levées de réserves, avant ou aprés la réception, prendra en charge tous
les nettoyages consécutifs a ses interventions.

00.11TROUS ET SCELLEMENTS
00.11.1 DEFINITION

00.11.1.1 Régle générale :

00.11.1.1.1 Les travaux de I'entreprise de GROS-OEUVRE

- Les réservations et incorporation dans les ouvrages a construire.
- Les gros percements dans les murs et planchers existants.

- L'ouverture et le rebouchement des trémies de gaines.

- La révision des parois des gaines techniques.
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- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.

- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.

- La révision des gaines techniques.

00.11.1.1.2 Les travaux des CORPS D'ETAT
Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :

- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et piéces a noyer dans la
magonnerie.

- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons (2 a 10x10 ou @ 100). Les saignées
pour les encastrements et leurs rebouchements.

- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et
calfeutrements de leurs ouvrages

- Les raccords de finition.

00.11.2 TROUS ET RESERVATIONS

00.11.2.1 Réservations, trous, scellements :

00.11.2.1.1 Obligation de chacun

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une
parfaite réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans
leurs ouvrages concernant les autres prestations. lls leur appartiennent de se soucier en temps utile
des plans de réservations des autres corps d'état dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les
scellements et calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés
par un matériau reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements a réaliser
dans I'existant sont a la charge des corps d’état techniques concernés. Compris rebouchages et
calfeutrements par du matériau résistance au feu suffisante.

00.11.2.2 Dans porteurs et non-porteurs :

00.11.2.2.1 Réservations dans porteurs.

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les
entrepreneurs intéressés seront dans I'obligation de confirmer ou d'indiquer de la Maitrise d'oeuvre,
dans les délais impartis par le calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages.
L'entrepreneur n'ayant pas répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires
aux réservations exécutés alors par le Gros-oeuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les
réfections seront effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de I'entreprise en faute. Un
mémoire spécial sera remis a la Maitrise d'oeuvre. La réservation des trous sera a la charge du Gros-
oeuvre. Les taquets, piéces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par
les entreprises intéressées et mis en place par I'entrepreneur Gros-oeuvre. Les entreprises vérifieront
sur place avant coulage du béton I'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés
resteront solidairement responsable avec le Gros-oeuvre en cas de mauvaise implantation.

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure
ou la stabilité au feu seront réalisés par le titulaire du Gros oeuvre. Tous les autres bouchements,
scellements et calfeutrements seront exécutés par les entreprises concernées, avec faculté de sous
traiter ces travaux au Gros-oeuvre.

00.11.2.2.2 Réservations dans non porteurs.

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements
propres a leurs ouvrages. lls doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le
subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés
seront exécutés par les entreprises adjudicataires concernées, aux frais de I'entrepreneur fautif.

00.11.3 TROUS NON RESERVES

00.11.3.1 Trous et percements apres coups :

00.11.3.1.1 Trous et réservations oubliés.

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile,
sont exécutés par le Gros-oeuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements
apres coup jugés dangereux pour I'ouvrage pourront étre refusés par la Maitrise d'oeuvre. L'entreprise
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défaillante prendra toutes dispositions nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a
I'aboutissement d'une solution acceptée par la Maitrise d'oeuvre.

00.11.4 SCELLEMENTS ET RACCORDS DIVERS

00.11.4.1 Scellement et calfeutrement d'huisseries :

00.11.4.1.1 Scellements et calfeutrements des huisseries et batis intérieurs.

L'entreprise de Gros-Oeuvre prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants
et réserve les baies dans les voiles en béton armé ou magonnés. Elle exécute les scellements et
calfeutrements des huisseries et batis dans tous les cas : gros murs, cloisons magonnerie, cloisons
platre, plaques de platre, etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton
et la magonnerie et au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des
volets de désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des Corps d'Etat concernés pour
les différents cas, ils sont soumis a I'avis du bureau de contrdle et sont réalisés en conformité avec
le PV de classement coupe feu ou pare flamme de I'ouvrage.

00.11.4.2 Raccords de revétements :

00.11.4.2.1 Raccords de revétements

Les entreprises des Corps d'Etat concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la
présence des points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit
appareillage posés avant la mise en oeuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements de
finition sols, murs, plafonds (marbre, carrelage, faience, staff, moquette, tentures, peinture, faux
plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés par ces entreprises et a leurs frais, dans la mesure ou ces
raccords résultent du processus normal d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégats importants, intervention
tardive, etc.), la maitrise d'oeuvre prendra la décision d'imputer a I'entreprise en cause les frais
occasionnés par ces travaux.

00.12 LIVRAISON DES OUVRAGES
00.12.1 PROTECTION DES OUVRAGES

00.12.1.1 Protection des ouvrages :

00.12.1.1.1 Protection par chaque entreprise

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de
dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant Tous
les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton,
métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage,
sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés
la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection
efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d'oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de
protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité,
la Maitrise d'oeuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués
par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

00.12.2 RECEPTION DES SUPPORTS

00.12.2.1 Réception des supports :

00.12.2.1.1 Réception des supports par chaque entreprise.

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents
ouvrages. Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.
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L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur
lesquels il intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents
contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d'oeuvre, qui décide des mesures a
prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront
déduits du compte de I'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent
a s'en remettre a I'arbitrage de la Maitrise d'oeuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite
implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce
titre par la suite.

00.12.3 RECEPTION DES OUVRAGES

00.12.3.1 Entretien des ouvrages avant réceptions :

00.12.3.1.1 Entretien des ouvrages.

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et
de propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon
fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie
contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires
et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision,
I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge
de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

00.12.3.2 Réception de travaux :

00.12.3.2.1 Principe des réceptions de travaux.

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un
proceés verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera
quitus a I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

04 BATIMENT MODULAIRE

04.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

04.1.1 PREAMBULE

04.1.1.1 Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des lieux et des cahiers des charges, notamment les dispositions communes, et tenir compte
des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en oeuvre suivant les régles de l'art, et la
réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

04.1.2 OBJET & CONNAISSANCE DES TRAVAUX

04.1.2.1 Description succinct des travaux

Le présent descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des
travaux pour la création de cours, bureau et sanitaires pour le CREPS.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des
travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les
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connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les
méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

04.1.2.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir
une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accés des grues,
nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et
les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances
quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

La visite du site est obligatoire.

04.1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

04.1.3.1 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apreés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les
techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise
dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et
des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes
constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la
définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se
conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des
parties visibles.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers, et en avoir une parfaite connaissance.

04.1.4 DOCUMENTS TECHNIQUES - TEXTES REGLEMENTAIRES

Les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en oeuvre devront satisfaire aux prescriptions des
textes et réglementation en vigueur et en particulier :

Réglementation générale :

Les travaux du présent marché seront exécutés conformément aux documents réglementaires
normatifs cités dans I'énumération des piéces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas
rappelés dans le descriptif.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'Entrepreneur :
 sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacite,
e sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de I'Entreprise.

Réglementation particuliére :

* Régles de I’art.

04.1.5 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

04.1.5.1 Dossier d'exécution :

04.1.5.1.1 Contenu du dossier d'exécution.
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
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- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proceés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs
procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter
le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis
et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Apreés la signature du présent marché, I'Entrepreneur
soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier
de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient
compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

04.1.5.2 Dossier des ouvrages exécutes

04.1.5.2.1 Dossier des ouvrages exécutés.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits
de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend

- Le dossier d'exécution mis a jour,
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,
- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

04.1.5.3 PREPARATION DES SUBJECTILES PEINTURES

04.1.5.3.1 TRAVAUX SUIVANT SUBJECTILES NEUFS

04.1.5.3.1.1 Subjectiles platre et plaques a épiderme cartonné

Enduits en platre, plaques de platre, carreaux et tout produit a parement platre et plaques a épiderme

cartonné.

Les travaux préparatoires sont :
- Egrenage. L'égrenage a pour but d'éliminer les grains ou petites projections qui subsistent en
surface des platres neufs et que I'époussetage ne peut enlever. L'égrenage s'exécute a sec, le
matériau étant sec a l'aide d'un couteau ou d'une lame a enduire ou d'un riflard. L'égrenage est
exécuté de fagon a ne pas blesser le support. L'égrenage doit étre suivi d'un passage a la brosse
dure avant enduisage pour les finitions B et A sur éléments de platre lisse et ouvrages en staff.
- Epoussetage. L'époussetage a pour but de faire disparaitre du support les matériaux pulvérulents
ou la poussiere. Il constitue un complément de I'égrenage. Il s'exécute exclusivement sur fond sec
a la brosse a épousseter. |l est inefficace sur subjectile humide.
- Impression fixante et pénétrante. Une couche d'impression durcissante et pénétrante doit étre
appliquée avant I'exécution des travaux d'enduit, de rebouchage, de peinture, sauf dans le cas de
supports a revétir d'un enduit gras ou d'un enduit applicable sur supports non imprimés. Pour les
supports platre trés durs et non pulvérulents ainsi que le staff, il faut utiliser une impression
d'accrochage.
La couche d'impression pénétrante et fixante s'exécute sur enduits de platre poreux et carreaux de
platre a parement lisse. Cette impression ne peut transformer par exemple un platre manuel tendre,
c'est-a-dire de dureté shore C inférieur a 40 en platre de qualité. Elle assure I'accrochage de la
peinture sur le support. Elle est exécutée avec un produit compatible avec la nature du subjectile et
le type de revétement de peinture.
- Impression des plaques de platre a parement cartonné.
- Rebouchage. Le rebouchage est précédé d'un égrenage et d'un époussetage. Le rebouchage
s'effectue avec des mastics ou enduits compatibles avec le support et les produits de peintures a
appliquer. S'il y a incompatibilité avec le support, une impression précéde I'application du produit de
rebouchage. Le rebouchage peut s'effectuer en plusieurs opérations successives.
Les enduits de rebouchage doivent étre complétement secs et durcis en profondeur avant la
poursuite des travaux. Le rebouchage sec et dur est toujours suivi d'un pongage complété par un
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époussetage. Ce rebouchage est limité par les possibilités de rechargement de I'enduit de
peinture. La correction des imperfections plus importantes releve des travaux de platrerie.

- Enduisage. Il ne s'exécute qu'en travaux intérieurs.

- Enduisage de ratissage. Il ne s'exécute que sur platre coupé.

- Enduisage non repassé. Il s'exécute en une seule passe sur platre coupé ou platre lissé imprimé
ou non.

- Enduisage repassé.ll s'exécute sur platre coupé et lissé imprimé ou non en deux passes avec
pongage et époussetage entre passes.

- Enduisage structuré. Il s'exécute sur platre coupé ou lissé imprimé ou non. Les produits a utiliser
sont ceux décrits dans la norme. Aucun désaffleurement supérieur a 1 mm ne doit apparaitre au
droit des joints de deux plaques de platre adjacentes.

04.1.5.3.1.2 Subjectiles bois et dérivés de bois

Brossage.

Il s'exécute a sec a la brosse dure. Il peut permettre d'éliminer les dépots de platre ou de mortier sur
les menuiseries bois mais conformément au paragraphe 3.2 de la norme NF P 74-201-2 (CCS), cette
intervention ne fait pas partie des travaux de I'entrepreneur de peinture. L'emploi de brosse métallique
est a proscrire.

Poncgage.

Il s'exécute a sec et au papier abrasif pour éliminer toutes les échardes et rugosités du bois et couper
les fibres relevées aprés impression. Ce pongage concerne les bois déja rabotés ou poncés et les
panneaux.

Epoussetage.
Il est exécuté aprés pongage pour éliminer poussiéres et sciures.

Impression.

L'impression a pour but de s'opposer a la pénétration de I'eau en phase liquide tout en laissant passer
la vapeur d'eau. L'exécution de l'impression par le peintre ne constitue pas une acceptation sans
réserve du support, article 4 de la norme NF P 74-201-2 (CCS). Dans le cas de parcloses, celles-ci sont
imprimées, ainsi que les feuillures, avant livraison au peintre, voir NF P 23-201 (Référence DTU 36.1).
Dans tous les cas, la finition extérieure ne pourra étre considérée indépendamment de la finition des
faces internes. Il est impératif pour des menuiseries de mettre soit le méme produit et le méme nombre
de couches en extérieur et en intérieur, soit mettre en intérieur un produit plus imperméable a la
vapeur d'eau que celui appliqué a I'extérieur. Il pourra étre parfois nécessaire de mettre le systéme le
plus imperméable sur la face extérieure (exemple : climat tropical). L'impression doit étre exécutée
sur les six faces (sauf pour les chants supérieur et inférieur des portes intérieures des piéces séches),
en atelier ou, a défaut, sur chantier, avant pose, a I'abri des intempéries, conformément aux normes
NF P 23-201 et NF P 21-204.

a) Impression isolante. Elle constitue un écran de protection du revétement de peinture contre les
migrations d'huiles et résines contenues dans le bois.

b) Lasure. L'impression peut étre faite avec une lasure.

Quelques essences feuillues dures a zones poreuses marquées ne permettent d'obtenir avec des
lasures que des finitions de durée médiocre. Ce type d'application doit étre évité dans ce cas. Les
lasures font I'objet de la norme T 72-081.

c) Impression pour bois a vernir. Elle constitue I'accrochage. Elle s'exécute avec le vernis dilué ou
avec un produit spécial pour impression. L'application en est soignée et la surface du subjectile sera
entiérement revétue d'une couche uniforme. Elle est obligatoirement suivie d'un pongage et d'un
essuyage.

Rebouchage au mastic.
Il a pour but de rectifier les défauts d'aspect avant mise en peinture ou vernissage. Il s'exécute a I'aide
de mastic compatible.

Enduisage.

Il ne s'exécute qu'en intérieur, aprés impression.. On distingue I'enduit non repassé, I'enduit repassé
et I'enduit structuré. L'enduisage en extérieur non visé par ce document ne s'exécute que sur
prescription spéciale. Le bouche-porage ne s'exécute que pour des travaux intérieurs. Il comble les
pores du bois sans donner de surépaisseur. Il s'exécute couramment avec un produit adapté, coloré
ou non, suivi aprés séchage, d'un pongage a sec ou a l'eau. I'enduisage peut étre avantageusement
remplacé par un pongage sur vernis encore frais, suivi, aprés séchage, d'un pongage a sec ou a l'eau.

04.1.5.3.1.3 Travaux préparatoires sur métaux non ferreux

Aluminium et alliages non anodisés.
Un dégraissage doit étre exécuté a lI'aide de solvant chloré ou d'une solution détergente a pH neutre.
Le dégraissage est suivi d'un essuyage soigné et complété par une élimination des éventuels produits
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d'oxydation et I'application d'une peinture primaire adaptée. La préparation peut étre complétée par
dépolissage ou dérochage (création d'une rugosité de surface).

-Cuivre et alliage de cuivre :
a) dégraissage.
Les subjectiles doivent étre soigneusement dégraissés, avant tout travail de peinture, par le méme
procédé que l'aluminium. Le vert-de-gris recouvrant les subjectiles cuivre est décapé jusqu'a totale
disparition. Le décapage s'effectue a la toile émeri ou au papier abrasif. Il est suivi d'un nettoyage au
tampon imbibé d'eau ammoniaquée, d'un lavage a I'eau et d'un essuyage. On traite de la méme facon
les supports suivants :

- laitons,

- maillechort,

- cupro-nickel,

- bronze,

- bronze d'aluminium.
b) décapage du poli de cuivre.
Il s'effectue avec un abrasif approprié suivi d'un lavage et d'un essuyage soigné.

Zinc.

Les subjectiles neufs doivent étre dégraissés (lessivages dégraissants et ringages ou dégraissages
par solvant). Les subjectiles oxydés sont décapés a la brosse de chiendent ou si besoin, a la brosse
métallique sans griffer le zinc, avant d'étre dégraissés et rincés, ou par projection d'abrasif. Avant
peinture, il est recommandé d'appliquer une couche de peinture primaire adaptée, afin d'améliorer
I'accrochage de la couche de peinture d'aspect ou anticorrosive , sauf emploi de peinture d'aspect ou
anticorrosive a accrochage direct spécialement prévu a cet effet.

04.1.5.3.1.4 Travaux préparatoires sur métaux ferreux

Menuiseries et métallerie (serrurerie) de batiment et structures métalliques. Ces ouvrages sont livrés
au peintre exempts de rouille et de calamine au degré de soin 21/2 et revétus d'une couche de primaire
antirouille.

Elimination totale ou partielle de la calamine (et de la rouille). Elle est obtenue par projection d'abrasifs

a) au degré de soin 2 1/2 correspondant a I'appellation "décapage trés soigné" ;
b) au degré de soin 3 correspondant a I'appellation "décapage a blanc".

Le degré de soin 3 apporte une rugosité nécessaire a certaines peintures primaires. Il est
indispensable pour les travaux de métallisation.

La rouille peu adhérente peut étre éliminée par brossage a la brosse métallique (manuelle ou
mécanique). La rouille épaisse peut étre enlevée par martelage et piquage (manuels ou mécaniques)
suivis d'un brossage a la brosse métallique.

Primaire d'atelier.

Il doit étre appliqué immédiatement aprés l'opération de décalaminage. Il s'agit d'une peinture

spécifiquement formulée et annoncée par son fabricant, comme apte a:
a) assurer une fonction anticorrosion pendant une durée d'exposition aux intempéries maximale de
six mois ;
b) constituer a elle seule (c'est-a-dire sans qu'il soit nécessaire de la redoubler par une nouvelle
couche d'un primaire appliqué par le peintre) la premiére couche du systéme anticorrosion. La fiche
descriptive doit faire apparaitre,  conformément au fascicule de documentation T 30-807, les
caractéristiques suivantes : définition, domaine d'emploi, nature du liant, des principaux pigments,
mode de mise en oeuvre (trempé, brosse, pistolet, etc.), consommations, épaisseurs,
recouvrement, compatibilités. Les éléments revétus du primaire d'atelier, livrés sur le chantier
depuis plus de trois mois, six mois pour les grenaillés prépeints en atmosphere rurale devront faire
I'objet d'une vérification de leurs caractéristiques mécaniques et d'anticorrosion a partir de
la fiche descriptive du primaire employé. Dans ce cas, I'entreprise de peinture contrdlera les
surfaces traitées, en vérifiant par sondages :
c) le comportement du primaire par un essai de quadrillage selon la norme NF T 30-038 répondant
ala classe 2 minimum ;
d) les épaisseurs déposées selon la norme NF T 30-124 (décembre 1991).

Subjectiles ferreux galvanisés ou métallisés.

Les subjectiles galvanisés neufs doivent étre dégraissés et éventuellement dérochés. Les subjectiles
métallisés neufs seront ponctuellement nettoyés en fonction du type de salissure ; le dégraissage se
fera sur des parties localisées. Le dérochage est interdit. Les subjectiles accidentellement oxydés
sont décapés a la brosse métallique ou par projection d'abrasif sous faible pression.

Avant peinture sur subjectile métallisé, il est recommandé d'appliquer une couche de peinture
primaire adaptée, afin d'améliorer I'accrochage de la couche d'aspect ou anticorrosive a accrochage
direct spécialement prévu a cet effet.
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04.1.5.3.1.5 Travaux d'apprét sur subjectiles métalliques

La couche primaire doit contenir des pigments inhibiteurs de corrosion et étre compatible avec la
couche de recouvrement (famille chimique et délai de recouvrement). Peintures primaires adaptées.
La peinture primaire réactive doit contenir des pigments, un liant et des éléments entrant en
combinaison avec le support métallique pour assurer I'accrochage du systéme de peinture. Un
masticage éventuel sera exécuté préalablement sur les chants, trous de vis, etc.

04.1.6 PRESENTATION DU PROJET

Compte-tenu de son utilisation la norme RE 2020 est applicable avec un niveau d’étanchéité a 'air « normal »
coeff recherché 2.1m3%H/m?

La note de calcul spécifique justifiant le respect de la RE 2020 est a fournir par le constructeur lors de la mise
au point.

La conception du projet a été orientée par le programme et plus particulierement les points suivants :
Le délai oblige I'utilisation du procédé constructif modulaire

Cela implique I'utilisation de la filiere seche avec un maximum d’éléments industrialisés
Toutefois, le programme prévoit un niveau de prestation qui nécessite « d’habiller » le batiment

Les batiments auront les dimensions suivantes :

BUREAU :

Longueur : 5 880 mm

Largeur : 4 000 mm

Hauteur sous plafond : 2.44 m
Hauteur hors tout : 3.100 m
Poids total estimé : 4.7 tonnes

SANITAIRES :

Longueur : 6 420 mm
Largeur: 5880 mm

Hauteur sous plafond : 2.44 m
Hauteur hors tout : 3.100 m
Poids total estimé : 7.6 tonnes

PETITES SALLES : (Qté : 2)
Longueur : 7 060 mm

Largeur : 5880 mm

Hauteur sous plafond : 2.44 m
Hauteur hors tout : 3.100 m
Poids total estimé : 8.4 tonnes

GRANDE SALE:

Longueur : 12 520 mm
Largeur: 5880 mm

Hauteur sous plafond : 2.44 m
Hauteur hors tout : 3.100 m
Poids total estimé : 15 tonnes

Les batiments seront implantés sur la zone prévue dans le projet, accessible aux véhicules routiers de gros
tonnage, jusqu’a proximité du projet.

Le déchargement des matériaux s'effectuera directement sur le lieu d'implantation

Le niveau zéro de référence est celui du sol fini dans le batiment futur (en fonction des accés actuels)
La hauteur du complexe plancher des modules est de ~243 mm (a confirmer par le constructeur lors de

sa réponse)

Les ensembles tri-dimensionnels, arriveront sur camions et stationneront dans la rue au plus prés.
Une grue mobile de capacité adéquate sera installée devant le site sur le trottoir

La durée de chantier sera optimisée et les interventions de grutage seront limitées a 1 jour.

Les livraisons courantes de chantier (matériaux) seront prévues
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04.1

Les travaux intérieurs et extérieurs se feront la journée

.7 STRUCTURE BATIMENT DEMONTABLE

04.1.7.1 Généralités

Les finitions extérieures ne feront pas apparaitre la trame du batiment, de fait cbté central, nous prévoyons
une véture bois de fagon a masquer la trame qui restera apparente aux jonctions des modules.

L’ossature de I'ensemble « modulaires » sera :
- D'une structure composée d'un cadre de plancher, d'un cadre de toiture et de poteaux en profilés
d'acier (Nuance E 24.2). Cette structure est réalisée a partir de profils galvanisés (soudés ou
boulonnés suivant la conception du fabricant). Finition éventuelle des parties visibles par deux
couches de peinture glycérophtalique RAL identique aux menuiseries actuelles.

L’ossature devra étre justifiée par :
- Le calcul et résistance mécanique (respect des normes NV en vigueur et en fonction de
limplantation du batiment)

L’ensemble proposé sera issue de la filiere « séche » permettra d’insérer a I'intérieur toutes les prestations
demandées. Nous raisonnerons en terme de qualité thermique et acoustique des complexes :

- Plancher

- Mur

- Toiture

L’emprise globale et les surfaces habitables indiquées sur les plans seront impératifs (les dimensions des
modules devront permettre le respect de I'emprise sur le site et I'alignement des différents batiments entre
eux).

Afin de juger du sérieux de I'entreprise soumissionnaire, il sera demandé une certification de qualité type
QUALIBAT ou équivalent.

Le transport, le grutage ; 'assemblage des modules sur site sont prévus dans le présent marché.

L’entreprise retenue s’engage sur I’étanchéité parfaite du complexe total et doit avoir sous-script une

garantie décennale professionnelle pour la construction de batiments (attestation de garantie a fournir
a l’offre)

04.1.7.2 PLANCHERS HAUTS ET BAS

04.1.7.2.1 Plancher bas

Constitué par deux longerons en profils creux de 180 x 80 formant skid, reliés aux extrémités par deux
traverses en tubes 180 x 80.
Un solivage en tubes 80 x 80 x 3 mm d’épaisseur ou bacs acier support de plancher

Plancher bas sur vide-sanitaire
- Revétement plancher bois/ciment épaisseur 16 mm minimum ; Cet aggloméré spécifique est
imputrescible et anti-termites pour respecter le RICT.
- bac acier,
- Isolant type laine minérale de 180 mm
Coefficient thermique du complexe toiture global : U = 0,15 W/m?°K

Plancher sec imputrescible avec résistance :
- 250 kg/m? pour les locaux courants

Trappe plancher doit étre prévue dimensions 500 x 500 mm dans le complexe plancher pour permettre un
acces technique au vide-sanitaire
Les trappes d’acceés a chaque zone accessible du vide sanitaire seront isolantes et étanches a I'air.

Le constructeur modulaire prévoira :

Une trappe en plancher pour un accés plus facile au réseaux dans le VS (SANITAIRES)

3 réservations en plancher pour entrées des alimentations d’eau, électricité et vidéophone depuis le
portillon d’acceés jusqu’a un des bureau (a définir)

Sorties sous plancher des réseaux EU/EV
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04.1.7.2.2 Plancher haut

Constitué par des profils d'acier 180 x 80 x 3 mm d'épaisseur traités anticorrosion. Les pannes/solives seront
réalisées en profils « C » 80 x 40 x 3 mm d’épaisseur décalés afin de réaliser la forme de pente. L’ensemble
sera traité anti-corrosion. (Acier Nuance E 24.2)

Un chevétre doit étre prévu pour permettre I'installation d’'une hotte dans la cuisine, y compris sortie en toiture.
Prévoir chevétre pour toute sortie de toiture : VMC, ventilation primaire, etc.

04.1.7.2.3 Complexe toiture avec isolation

Une couverture de type bacs acier sec avec flocage en sous-face cintré pour former une by-pente & 3%.
Cette toiture n’est Ia que pour le transport et pendant les travaux, tant que la sur-toiture n’est pas en place.
Un feutre tendu épaisseur 80 mm est prévu a la sous-face des bacs acier.

Un matelas de laine minérale épaisseur 200 mm est prévu au-dessus du faux-plafond.

Coefficient thermique global du complexe toiture : U = 0,17 W/m?°K
04.1.7.3 PAROIS

04.1.7.3.1 Ossature porteuse

Ossature porteuse en profils métalliques du commerce type tubes creux carrés ou rectangulaires, assemblage
pour soudure.

Section des profils suivant calculs de I'Entreprise.

Profils pour encadrement de baies.

Finition des profils par galvanisation a chaud + laquage de teinte RAL au choix de I'Architecte.

Habillage des poteaux métalliques par capotage en tbles laquées de teinte RAL au choix de I'Architecte avec
ajout d’isolant en laine minérale anticondensation aprés assemblage sur site.

Les descentes EP passeront dans les tubes verticaux de I'ossature porteuse, ils seront traités anticorrosion.
(ces EP sont la pour le transport et pendant le chantier tant que la sur-toiture n’est pas en place)

04.1.7.4 OUVRAGES DIVERS

04.1.7.4.1 Pose souche en toiture

Fourniture des souches sur chantier.
Pose de sortie de toiture comprenant toute fourniture en complément des souches (costiéres, etc.).
Localisation :» pour VMC, Electricité etc. suivant plan BET Fluides.

04.1.7.4.2 Ventilation primaire

Sortie de toiture comprenant 1 tube acier galvanisé pour la traversée de toiture, platine en plomb, chapeau de
couverture en tole galvanisée et moustiquaire, attente pour raccordement du tuyau ou de la gaine.

Localisation :* suivant plan BET Fluides.

04.1.7.4.3 Couvertines
Des couvertines seront prévues en tétes des murs du modulaire et le long de la jonction avec I'existant RAL
teinte a définir.

Localisation :
* périphérie des murs modulaire
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04.1.8 BARDAGE

04.1.8.1 Mur modulaire

Nous avons prévu de mettre en ceuvre des murs manteaux de deux types :
- Coté intérieur : Un Panneaux sandwich 2 faces toles laquées 75/100 avec ame laine minérale
haute densité (140 kg/m3 épaisseur totale 100 mm entre les poteaux compris fixations,
Coupe-Feu 1 Heure (la notion de coupe-feu 1H n’est utile que pour le local stock)

- Coté extérieur : Un Panneaux sandwich 2 faces téles laquées 75/100 avec ame mousse de
polyuréthane M1 épaisseur totale 60 mm en applique extérieure sur les poteaux compris fixations,

Indice d’affaiblissement acoustique des fagades, compris mur manteau : R w+C,tr = 38 dB
Résistance thermique de I'ensemble, compris mur manteau bois U = 0.18 mini

Localisation :
- ensemble des fagades,
* suivant plan de fagades.

04.1.8.1 Véture

Mise en ceuvre d’'une véture en panneau ALU WOOD ou équivalent avec fixation pas vissage sur le panneau
extérieur des modules.
(Teintes a définir avec I'architecte et le client suivant le nuancier proposé).

Localisation :
* suivant plan de fagades.

04.1.8.2 Encadrement de baies

Habillage en téle laquée ép. 10/10éme teinte RAL au choix de I'Architecte et MOA compris ossature porteuse
et toutes sujétions de mise en oeuvre.

04.1.8.3 Appuis en téle laguée

Habillage des appuis en tole laquée ép. 15/10eme teinte RAL au choix de I'Architecte compris ossature
porteuse et toutes sujétions de mise en oeuvre.

04.1.8.4 Habillages divers en tole laquée

Traités par profils et bandes appropriés de 75/100 d'ép., prélaqués couleur RAL au choix de I'Architecte et
MOA :

- Couvertines d’acrotére et jonctions verticales avec les murs existants
- raccord entre différents type de bardage,
- Raccord d’angle extérieur
- Raccord d’angle intérieur
- Bavette de pieds a larmier,
- Corniére intérieure
- Larmier supérieur des baies
- Toutes finitions sans exception.
= Fourniture et mise en ceuvre d’une couvertine en tdle prélaquée de 75/100 d’épaisseur
couleur RAL au choix de I'Architecte et MOA sur toutes les tétes de murs

04.1.9 MENUISERIES EXTERIEURES

Affaiblissement acoustique des baies : 30 dB
Tous les vitrages seront feuilletés aux 2 faces et toute hauteur

04.1.9.1 MENUISERIES EXTERIEURES ALU

04.1.9.1.1 Portes d’accés secondaire et issue de secours
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DORMANTS, OUVRANTS, SEUILS, ETC.

Menuiseries extérieures aluminium fabriquées en atelier avec des profils du commerce en aluminium a
rupture de pont thermique Alliage 6060, thermolaquage de 60 microns d'épaisseur minimum suivant label
QUALICOAT, teinte RAL au choix de I'Architecte.

Les profils seront de type SOLEAL GRAND TRAFIC de chez Technal ou équivalent.

Lisses intermédiaires verticales et horizontales suivant plan de fagade.

Parcloses clipsées.

Classement : A*3 E*8 V*A5

QUINCAILLERIE

Les paumelles seront en aluminium avec chemise en polyamide, axes, inserts et visserie en inox.
Serrure 5 points.

Cylindre double moleté intérieur type VIP+ de chez Vachette ou équivalent sur organigramme.
Béquille double sur plaque au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Quincaillerie estampillée NF.

REMPLISSAGE
Panneau sandwich 2 faces acier laqué avec ame laine minérale épaisseur 30 mm

DIVERS

Uw inférieur ou égal 1.4 W/m#°K (conforme a I'’étude thermique jointe au DCE).

Affaiblissement acoustique : 30 dB

Joint en périphérie des menuiseries de 1ére catégorie avec classement SNJF au mastic polyuréthane type
SIKAFLEX 11 FC ou équivalent compris fond de joint.

Tous habillages de finition en téle alu laquée de teinte RAL au choix de I'Architecte coté intérieur et extérieur a
la charge du présent marché.

Protection par film des profilés alu pendant les travaux compris dépose en fin de chantier.

Equipé d’'un volet roulant a commande électrique individuelle et centralisée a lames alu double paroi
Dimension suivant plan

Localisation :

BUREAU : « repére PEX3 qté : 1, vantail principal 900 mm (1 U.P.)
SANITAIRES : « repere PEX3 qté : 2, vantail principal 900 mm (1 U.P.)
PETITES SALLES : « repére PEX3 qgté : 4, vantail principal 900 mm (1 U.P.)
GRANDE SALLE: « repére PEX3 qté : 2, vantail principal 900 mm (1 U.P.)
Hauteur : 2.10 m

04.1.9.1.2 Fenétres

DORMANTS, OUVRANTS, PIECES D'APPUIS, ETC.

Menuiseries extérieures aluminium fabriquées en atelier avec des profils du commerce en aluminium a
rupture de pont thermique Alliage 6060, thermolaquage de 60 microns d'épaisseur minimum suivant label
QUALICOAT, teinte RAL au choix de I'Architecte.

Les profils seront de type SOLEAL MINIMAL de chez Technal ou équivalent.

L’ouvrant sera du type coulissant (ou oscillo-battant) et devra respecter le classement AEV conformément au
RICT.

Parcloses clipsées.

Classement : A*3 E*8 V*A5

QUINCAILLERIE

Les paumelles seront en aluminium avec chemise en polyamide, axes, inserts et visserie en inox.
La poignée, simple, sera de type demi-tour réversible type 2710 de chez Bezault ou équivalent.
Limiteur d'ouverture débrayable.

Quincaillerie estampillée NF.

VITRAGE

Double vitrage avec remplissage de la lame d'air en argon : 44.2 + 16 + 44.2

Nota : les épaisseurs de vitrage mentionnées sont des épaisseurs minimales qui pourront étre augmentées
suivant les calculs de I'entreprise en fonction des différentes surfaces des volumes de vitrages utilisés

DIVERS

Uw inférieur ou égal 1.4 W/m?°K (conforme a I'étude thermique jointe au DCE).

Affaiblissement acoustique : 30 dB

Joint en périphérie des menuiseries de 1ére catégorie avec classement SNJF au mastic polyuréthane type
SIKAFLEX 11 FC ou équivalent compris fond de joint.

Tous habillages de finition en téle alu laquée de teinte RAL au choix de I'Architecte coté intérieur et extérieur a
la charge du présent marché.

Protection par film des profilés alu pendant les travaux compris dépose en fin de chantier.

Dimension suivant plan 900 X 1400 Ht
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Volets roulants isolants en alu double paroi finition thermolaquée teinte RAL au choix de I'Architecte, avec
commande électrique, rail verticaux fixés en tableaux coté extérieur

Lames aux pas de 56 mm ou 37 mm suivant dimensions des baies.
Assemblage des lames par embouts plastiques sertis.
Coulisses section 36x18 standard teinte dito tablier.
Lame finale section 50x8 avec joint brosse.
Tous les accessoires métalliques de montage sont zingués, bichromatés ou galvanisés.
Manceuvre par moteur tubulaire situé dans I'arbre d’enroulement.
Installation du systéme de commande de chaque VR a la charge du présent marché.
Commande par télécommande radio.
Verrouillage automatique.
Raccordement sur boite encastrée posée par le corps d’état Electricité.
Coffre de volet roulant en tole laquée teinte RAL au choix de I'Architecte avec 1 face démontable pour
Localisation :
BUREAU : « repere MEX1. Qté : 2

PETITES SALLES : - repére MEX1. Qté : 6
GRANDE SALLE : « repére MEX1. Qté : 4

04.1.9.2 OUVRAGES DIVERS

04.1.9.2.1 Pose entrée d'air
Pose seule d'entrée d'air et déflecteur sur les menuiseries compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

04.1.9.2.2 Cylindre de chantier
Sans Objet.

04.1.9.2.3 Remise des clés

En fin de chantier, préalablement a la réception, le présent marché remettra au Maitre d'Ouvrage I'ensemble
des clés pour chaque cylindre.

Les cylindres seront sur organigramme préalablement défini avec la maitrise d’ouvrage

Chaque clé sera sur un porte clé de couleur avec étiquette imprimée laser portant la dénomination du local.

04.1.10 PLATRERIE

04.1.10.1 PLAFONDS

Tous les plafonds recevront en sous face un plafond suspendu en dalles 600 x 600.

04.1.11 MENUISERIES INTERIEURES

Toutes les cloisons seront montées jusque sous La structure modulaire.
L'étanchéité en périphérie des cloisons sera assurée par la mise en place de joints comprimés et de joints de
finition mastic.
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04.1.11.1 CLOISONS

04.1.11.1.1Cloison 28 dB

Cloison démontable pleine pour un indice d’affaiblissement acoustique R w+C 228 dB ; cloison de
type cloison sandwich 2 faces téles lisse laquée 75/100 ame laine minérale de chez PANURANIA
ou équivalent épaisseur 50 mm

Localisation :* Cloisons sanitaires hommes et femmes.

04.1.11.1.2Mur mobile

Panneaux indépendants suspendu en un point central dans le rail supérieur (sans guidage au sol)
type MONODIRECTIONNEL CLASSIC de chez Algaflex ou équivalent.
Fixation sous poutre en lamellé collé mis en oeuvre par le lot Charpente.

Panneaux indépendants suspendus par 2 chariots a doubles galets, coulissant dans un rail
supérieur (sans guidage au sol).

Epaisseur : 100 mm

Hauteur suivant plan

Largeur panneaux : suivant plan et prescription
Architecte. Affaiblissement acoustique : Rw 49 dB/Ra 46
dB

Chariots : a roulements a billes gainés de polymeére (Delrin), auto-lubrifiants et trés résistants.

Les profilés aluminium sont disponibles en anodisation satiné naturelle incolore dans la version de
base, en option en thermolaquage dans toute la gamme RAL ou anodisation spéciale.

Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par 1/3 de tour de clé seulement.

Les panneaux des murs mobiles se déplacent manuellement grace a un systéme exclusif de
guidage qui annule tout effort de translation. 1/3 de tour de clé seulement pour verrouiller ou
déverrouiller les traverses télescopiques hautes et basses simultanément.

Elles permettent d’assurer 1’étanchéité acoustique et le verrouillage mécanique sans rail au sol.

RAIL

MONODIRECTIONNEL

Profilé aluminium anodisé naturel ou RAL 9010 blanc en option en thermo-laquage dans toute la
gamme RAL. Chariot : 1 chariot central composé de 4 roulettes en polymére autolubrifiantes et
trés résistantes assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.

PANNEAUX

GENERALITES

Cadre : Cadre autoporteur constitué de profilés en aluminium anodisé naturel avec montants
verticaux et traverses horizontales invisibles.

Mécanisme : Permet le verrouillage des traverses mobiles hautes et basses par 1/3 de tour a l'aide
d’une clé de manceuvre.

Parement : Constitué de 2 plaques d’aggloméré haute densité de 16 mm d’épaisseur.
Remplissage : Laine de roche haute densité classement au feu MO.

Revétement : Gamme mélaminé ton bois ou unis au choix de I'architecte dans la gamme du
fabricant.

Localisation :* Grande salle.

04.1.11.2 BLOCS PORTES

04.1.11.2.1Bloc porte a condamnation 93 x 2.04

Vantail a ame pleine, finition stratifi€¢ au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant MALERBA ou
équivalent

Serrures bec de cane a larder 1 point; hauteur de la béquille & déterminer en coordination avec I'Architecte.
Cylindre type VIP+ vachette ou équivalent sur organigramme.
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Béquille double en nylon avec noyau acier sur rosace type ARCOLOR 232 AM de chez Bezault ou équivalent
avec voyant d’occupation des lieux, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Dimensions : 93 x 2.04 m ht.

Localisation :* Sanitaire PMR (Qté : 2)

04.1.11.2.2Bloc porte a condamnation 73 x 2.04

Vantail a &me pleine, finition stratifi€¢ au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant MALERBA ou
équivalent

Serrures bec de cane a larder 1 point; hauteur de la béquille a déterminer en coordination avec I'Architecte.
Cylindre type VIP+ vachette ou équivalent sur organigramme.

Béquille double en nylon avec noyau acier sur rosace type ARCOLOR 232 AM de chez Bezault ou équivalent
avec voyant d’occupation des lieux, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Dimensions : 73 x 2.04 m ht.

Localisation :* Sanitaire et ménage (Qté :5)

04.1.11.2.3Barre de tirage sur porte

Barre de tirage @ 32, finition a l'identique des béquilles compris fixations.
Longueur : 600 mm

Localisation :* WC PMR,

04.1.11.3 OUVRAGES DIVERS

04.1.11.3.1Signalétique PMR

Une signalétique spécifique aux personnes a mobilité réduite sera prévue suivant « référentiel de bonnes
pratiques — Accessibilité des PMR » rédigé par un groupe de travail sous la conduite de ’AFNOR et publié en
janvier 2014.

04.1.11.3.2Signalétique de repérage des locaux

Le présent marché devra, forfaitairement, la réalisation, fourniture et pose de plaque signalétiques diverses,
telles que :

- WC PMR H/F,

- Bureau,
Elles seront en plexiglas de couleur gravé, teintes et formes au choix du maitre d’oeuvre.
Plusieurs couleurs distinctes seront a soumettre au choix de I'Architecte, plusieurs couleurs seront retenues.
Dimensions approximatives minimum suivant les indications gravées a soumettre a l'architecte : 250x150mm.
Les plaques seront conformes aux régles d'accessibilit¢ PMR : constrastes visuels, etc.

Détail des plagues et dimensions a soumettre a I'Architecte avant mise en fabrication..
Fixation par collage.

Localisation :» 1 par porte intérieure.

04.1.11.3.3Signalétique incendie

Réalisation de plans avec consignes de sécurité et d'évacuation, selon la NF S 60.303.

Les plans seront [égendés suivant la nomenclature et les types de symboles fournis par le Maitre d'oeuvre.
14 symboles différents seront employés pour indiquer I'emplacement des équipements gaz, électricité,
chauffage, matériels de défense incendie, commandes de sécurité incendie, etc...

Les repérages et I'implantation des symboles sera a la charge du présent marché qui devra soumettre ses
matrices a I'approbation du Maitre d'oeuvre avant impression sérigraphie.

Toutes erreurs portées sur les plans entraineront I'annulation pure et simple du schéma et obligeront en sa
reprise totale.
Il ne sera admis aucune correction autrement qu'a partir du traitement informatique.

L'affichage sera réalisé comme suit :
- Format hors tout: 427 x 305 mm
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- Impression en sérigraphie 4 couleurs

- Plastification a chaud 10/10émes: recto transparent brillant et verso blanc brillant
- Cadre aluminium laqué type NIELSEN ou équivalent n° 4 coloris or mat

- Fixation par systéme antivol NIELSEN

Le présent marché devra complémentairement fournir 2 copies des plans affichés, en format A3, avec listing
récapitulatif repéré, et en fichier informatique format pdf.

04.1.12 PLAFONDS SUSPENDUS

04.1.12.1 PLAFONDS

Les hauteurs sous plafonds sont définies sur le plan des plafonds et dans certaines zones, il sera nécessaire
de réaliser des joues verticales en retombées pour occulter les gaines et réseaux CVC.

Le titulaire a aussi la possibilité de rehausser le batiment pour augmenter le plénum avec toutes les
suggestions de modifications sur les fagades que cela implique et le surcoit éventuel de transport et donc
éviter ces retombées de plafond.

04.1.12.1.1Plafond en dalles 60x60 60x60 HYGIENE Performance

Plafond en dalles de laine de verre de forte densité, revétus sur la face apparente d’'une peinture
microporeuse Akutex T spécialement traitée et renforcée pour supporter le lavage au jet ou au nettoyeur
haute pression. Bords et face cachée peints, réaction au feu A2-S1 d0

FORMAT : 600x600x20 mm

MARQUE : ECOPHON ou équivalent

REFERENCE : HYGIENE PERFORMANCE

TEINTE : Blanc 010, réflexion a la lumiére 84%
ACOUSTIQUE : Absorption acoustique A - Alpha w = 0,90
OSSATURE : T24 apparents

CALEPINAGE : En damier

Sujétions particulieres :
- ossature laquée en finition Epoxy Connect C3
- clips de fixation,
- le systéeme sera monté conformément aux préconisations du Fabricant et du DTU 58.1.

Localisation :* Sanitaires.

04.1.12.1.2Plafond en dalles 60x60 TONGA

Plafond en dalles de fibre minérale en laine de roche a forte absorption acoustique revétu d'un voile décoratif
sur la face apparente et renforcé par un voile de verre naturel sur la contreface, comme suit :

FORMAT : 600x600x40 mm

MARQUE : EUROCOUSTIC ou équivalent
REFERENCE : TONGA

TEINTE : Blanc

OSSATURE : T24 apparent

CALEPINAGE : En damier

ACOUSTIQUE aw = 0,90 classe A

FEU : A1

Sujétions particulieres :
- ossature laquée en finition Epoxy Connect C3
- clips de fixation,
- le systéeme sera monté conformément aux préconisations du Fabricant et du DTU 58.1.

Localisation :» Bureau, grande salle et 2 petites salles.
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04.1.13 ELECTRICITE

04.1.131 Avant-Propos - PREAMBULE

04.1.13.1.10BJECTIF DU DOCUMENT

Le présent document se décomposant :

- Les généralités relatives aux attendus pour le déroulement des prestations ;
- Le détail de la prestation et du matériel a mettre en place ;

- Annexes : Plans et synoptiques de l'installation projetée.

04.1.13.2 GENERALITES RELATIVES AUX ATTENDUS POUR LE
DEROULEMENT DES TRAVAUX

04.1.13.2.1DOSSIER D’'OUVRAGES EXECUTES (DOE)

La documentation comprendra essentiellement :

- Plans d’implantation sur logiciel AUTOCAD version 2015 ;

- Notices d’exploitation et de maintenance, sur support papier ;

- Les notices techniques des équipements avec la nomenclature des composants.

Le présent poste devra la fourniture et rédaction d’un cahier de recette de l'installation, celui-ci permettra de
valider 'ensemble des éléments installés. Il sera remis aux intervenants dans un délai de 15j avant la
réception du poste, pour validation.

Le présent poste devra la fourniture d’'un dossier de recollement fournit en 3 exemplaires papiers et 2
exemplaires informatiques :

- La fourniture des documentations des matériels et matériaux mis en ceuvre ;

- Des notices techniques des équipements ;

- Une notice d'exploitation ;

- Une notice de maintenance 1er niveau ;

- Les cahiers de recette sur site ;

- Les documents d’étude d’exécution ;

- Les caractéristiques fonctionnelles des équipements ;

- Les caractéristiques d'exploitation ;

- Une fiche « résumée » des principales fonctions et de leur mise en ceuvre pour chaque équipement ;
Notices de maintenance. Ces notices comportent en particulier :

Un organigramme simplifié¢ de détermination de panne ;

La description des principaux réglages a effectuer sur chaque équipement ;

La description de la maintenance préventive a effectuer ;

* La procédure de remplacement des sous-ensembles défectueux.

- Les notes de calculs justificatives et notes techniques.

Le présent poste devra la formation aux utilisateurs du site.

04.1.13.2.2DOSSIER D’IDENTITE INCENDIE

L’Entrepreneur Titulaire du présent poste s’engage a fournir au Coordonnateur S.S.I. les éléments suivants et
permettant la constitution du dossier d’identité :

- Liste des plans fournis ;

- Liste des matériels fournis et documents techniques relatifs (notices, guides etc.) ;

- Certificats de conformité aux normes et associativité entre matériels ;

- Liste des Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou Déclencheurs Manuels (D.M.)
correspondants ;

- Liste des Zones de Mise en sécurité (Z.S.), Zones de Compartimentage (Z.C.), Zones de Désenfumage
(Z.F.), Zones d’Alarme (Z.A.) avec identification des D.A.S et des arréts d’équipements associés ;

- Corrélation entre Z.D et Z.S du Centralisateur de Mise en sécurité Incendie (C.M.S.I) ;

- Corrélation entre les dispositifs de commande et les D.A.S ;

- Schémas de principe de l'installation, les plans de cablage détaillés devant étre annexés au dossier
d’identité ;

- Notices d’exploitation et de maintenance des matériels constitutifs du S.S.I ;

Instructions de manceuvre ;

- Les plans d’'implantation sur papier et sur CD au format Autocad.
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04.1.13.2.3ESSAIS ET RECEPTION

La réception finale en présence du maitre d’ouvrage sera établie en fonction d’un formulaire détaillé propre a
celui-ci.

En fin de travaux, I'entreprise du présent poste devra fournir une attestation de conformité, délivrée par un
organisme de contrble agréée. Ce document devra étre transmis au Maitre d’ceuvre avant la réception des
ouvrages réalisés. De plus, pour éviter tous litiges et avant toute exécution, il devra soumettre ses plans et
schémas au Bureau de Contrdle, qui vérifiera la conformité aux normes, le bureau d’études techniques (BET),
assurant principalement le contrdle des prestations.

Les frais de contrdle, pour vérification des documents au niveau de la conformité aux normes et ceux pour la
délivrance de I'attestation de fin de travaux sont a la charge de I'Entreprise titulaire des travaux.

Lors de la réception, I'Entrepreneur du poste devra fournir tous les certificats de conformité ; les dossiers et
les plans d'étude remis a ce jour et portant la mention recollement.

La visite du Maitre d’ceuvre en vue de la réception ne s'effectuera qu'aprés remise par I'Entreprise du présent
poste, des fiches d'essais diment complétées.

Ces essais ne pourront étre que complémentaires aux vérifications et tests demandés par le ou les
organismes de contrble.

L'Entrepreneur devra tous les essais et réglages nécessaires a ses équipements pour I'obtention d'un parfait
résultat dans toutes les conditions d'environnement et mettra a disposition du Maitre d’ceuvre, le personnel
qualifié pour mener a bien les essais et les vérifications, y compris les mises au point et les manipulations
pouvant en découler.

L'Entrepreneur du poste devra présenter I'ensemble de ses fiches d'auto contrdle indiquant que tous les
essais ont été réalisés avant la visite du Maitre d’ceuvre.

Un modele de fiche d'autocontréle de chacun des équipements devra étre présenté pour la remise en état,
une fiche sera éditée. Il précisera au minimum : Les valeurs théoriques prévues avec les tolérances.

04.1.13.3 DEFINITION DES PRESTATIONS ATTENDUES

04.1.13.3.1Etudes

L’entreprise réalise a partir du dossier de consultation, les études d’exécution en prenant en compte toutes les
contraintes techniques et conditions spécifiques a chaque site.

A l'appui de la soumission, I'entreprise doit fournir un descriptif détaillé des procédures et des matériels
fournis, spécifiant principalement :

- La méthodologie de mise en ceuvre sur le site ;
- Les spécifications techniques des matériels proposés ;
- Les schémas et plans unifilaires d'architecture ;
- L’analyse fonctionnelle des scénarios ;
- Le dossier d’exécution qui fera apparaitre :
e Les cheminements et la nature des liaisons utilisées ;
e L'emplacement et le nombre des équipements ;
e La fourniture des fiches produits des matériels proposés ;
e La fourniture détaillée des synoptiques Courants Faibles de cablages ;

e Les puissances et les protections électriques nécessaires au fonctionnement
du matériel installé ;

e La fourniture des synoptiques Courants Forts de cablages détaillés ;
e Les plans de réservation pour les travaux de génie civil.

Reglements et normes

Dans I'étude et I'exécution de son marché, 'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes frangaises homologuées par circulaires officielles, normes francaises
homologuées par 'AFNOR, documents techniques unifiés, etc. applicables aux travaux décrits par le
présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu’aux Regles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'Entrepreneur devrait en avertir le
Maitre d’CEuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a livrer a la mise en service
une installation conforme aux derniéres dispositions.
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Normes de références « partie Electricité courant forts. »

Elles sont un rappel des principaux documents applicables :

Au décret 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans
les établissements mettant en ceuvre des courants électriques ;

Au décret 73-048 du 15 Novembre 1973 fixant la partie réglementaire du Code du
Travail ;

Al'ensemble des normes UTE et en particulier la NF C15-100 de septembre 2002
installations électriques a basse tension (complétée avec la mise a jour de juin 2005)

A l'ensemble des documents techniques unifiés DTU ;
Aux normes et classifications AFNOR et APSAD ;

NF C15-100 compil 5 juin 2015: Installations électriques a basse tension - Version
compilée de la norme NF C15-100 de décembre 2002, de sa mise a jour de juin 2005,
de ses amendements A1 d'ao(t 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4
de mai 2013 et A5 de juin 2015, de ses rectificatifs d'octobre 2010 et de novembre
2012 et des fiches d'interprétation F11, F15, F17, F21 a F28 - Installations électriques
basse tension, Régles DTU 70-2 installations électriques des batiments a usage
collectif, Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité ;

Notice : A la suite de la parution de l'arrété du 3 ao(t 2016 modifiant I'arrété du 16
décembre 2011 relatif a I'application de I'article R.111-14 du code de la construction et
de I'habitation, le Titre 11 de la NF C 15-100 Edition 2002 va faire I'objet d'une révision.
Pour appliquer le Titre 11 actuel en conformité avec la réglementation, les paragraphes
11.2.1.1, 11.3.1 et 11.3.2 sont a lire avec les éléments suivants.

Nota : liste non limitative.

Normes de références pour le cdblage

Les normes internationales et leurs équivalences frangaises et européennes
définissant I'architecture et les composants du réseau ;

ISO/IEC 11801-Ed2/A2 ;
EN 50174 terres, masses et perturbations électromagnétiques ;

NF EN 50174-1 septembre 2009 Technologies de l'information - Installation de cablage
- Partie 1 : spécification de l'installation et assurance de la qualité ;

NF EN 50174-2 septembre 2009 Technologies de [linformation - Installation de
cablages - Partie 2 : planification et pratiques d'installation a l'intérieur des batiments ;

NF EN 50174-3 février 2004 Technologies de l'information - Installation de cablage -
Partie 3 : planification et pratiques d'installation a I'extérieur des batiments ;

NF EN 50288-2-1 mars 2004 Cables métalliques a éléments multiples utilisés pour les
transmissions et les commandes analogiques et numériques - Partie 2-1 : spécification
intermédiaire pour les cables blindés pour applications jusqu'a 100 MHz - Cables
horizontaux et verticaux de batiment - pour la partie « spécifications cablage courants
faibles »

ISO 8877 pour les prises RJ45;

NF EN 55022 juin 2012 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des
perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure Limites d’émission et
procédure de test pour les équipements informatiques ;

NF EN 55024 mars 2011 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques
d'immunité - Limites et méthodes de mesure Limites d'immunité et procédure de test
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pour les équipements informatiques, et CElI 1000 -4-4 pour la CEM (Compatibilité
Electro-Magnétique) et leurs amendements ;

Normes de références pour lles applications

IEEE 802.3 pour la famille Ethernet ;
IEEE 802.3ab pour 1000BaseT, Gigabit Ethernet sur cable cuivre ;
IEEE 802.3an pour 10 gigabit Ethernet sur paires torsadées symétriques ;

IEEE 802.3af pour la transmission de la puissance sur paire torsadée Power Over
Ethernet (POE) ;

IEEE 802.3at pour la transmission de la puissance sur paire torsadée (POE+).

Normes de références « partie électrique et réseau »

Décret n° 72-1120 du 14 novembre 1972 relatif au contréle et a I'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures ;

Décret n° 88—1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre les courants électriques ;

Arrété du 10 novembre 1976 relatif a I'exploitation et a I'entretien des circuits et des
installations électriques de sécurité ;

Arrété du 14 juin 1969 relatif aux gaines de télécommunication ;

Décret n° 2010-1017 du 30 ao(t 2010 relatif aux obligations des Maitres d’'Ouvrage
entreprenant la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des
travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations électriques ;

Décret n° 2010-1018 du 30 aolt 2010 portant sur diverses dispositions relatives a la
prévention des risques électriques dans les lieux de travail ;

Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ;

Décret n° 2010-1016 du 30 ao(t 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour
I'utilisation des installations électriques des lieux de travail ;

La norme NF C04-200 décembre 1980 : Repérage des conducteurs (changement de statut de
NF C 04-200, juin 1974, ENR.) Repérage de conducteurs ;

La norme NF C15-015 : Détermination des sections des conducteurs et dispositifs de
protection ;

La norme NF C 15 100 : Installations électriques BT — Regles et additifs ;

La norme NF C15-103 mars 2004 : Installations électriques a basse tension - Guide
pratique - Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des
influences externes Choix des matériels électriques en fonction des influences
externes ;

La norme NF C18-510 janvier 2012 : Opérations sur les ouvrages et installations
électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique
Installations Courants Faibles et Forts ;

La norme NF C32-070 janvier 2001 : Conducteurs et cables isolés pour installations -
Essais de classification des conducteurs et cables du point de vue de leur
comportement au feu Conducteurs et cables isolés pour installations (+additif 1 et 2) ;

XP C32-321 septembre 2014 : Conducteurs et cables isolés pour installations - Cacles
rigides isolés au polyéthyléne réticule sous gaine de protection en polychlorure de
vinyle - Séries U-1000 R2V et U-1000 AR2V

La norme NF C32-310 juillet 1996 : Conducteurs et cables isolés pour installations -
Conducteurs et cébles dits "résistant au feu" (catégorie CR1) de tension assignée
UO/U au plus égale a 0,6/1 kV Conformité des cables basse tension résistant au feu.
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Les normes NF C 46 020 /21/22 en ce qui concerne la compatibilité et les
rayonnements électromagnétiques ;

La norme NF C 63.410 : Ensembles d'appareillages basse tension montés en usine ;

La norme NF P25-362 octobre 1992 : Fermetures pour baies libres et portails,
spécifications techniques, régles de sécurité ;

NF EN 61000-6-3 mars 2017 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 :
normes génériques - Norme sur I'émission pour les environnements résidentiels,
commerciaux et de l'industrie Iégére -

La norme NF EN 60825-1 janvier 2008 : Sécurité des appareils a laser - Partie 1 :
classification des matériels et exigences - Sécurité des appareils a laser ;

ISO/CEI Rectificatif technique 1 a 'amendement 2 a la norme ISO/CEI d’avril 2010

Les normes EN 50.082 & EN 55.024 concernant l'immunité aux décharges
électrostatiques (CEI 801.2), aux champs électrostatiques (CEI 801.3), aux impulsions
a front raide (CEI 801.4) et aux parasites (CEI 801.6) ;

Compatibilité électromagnétique : Marquages CE, FCC part 15 Class A (EN 55022
Class A), EN 50082-1, VCCI Class A ;

Les spécifications EIA/TIA 568 — Catégorie A et les bulletins techniques TSB 36 et TSB
40;

NF C18-510 janvier 2012 : Opérations sur les ouvrages et installations électriques et
dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique Recueil
d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique.

Normes de références « partie S.S.1. »

Les régles APSAD RY relatives a linstallation de la détection automatique d’'incendie ;

NF S61-970 (Février 2013): Systéemes de Détection Incendie (S.D.l), régles
d'installation ;

NF S61-961 (Septembre 2007): Matériels de Détection Incendie : Détecteurs
autonomes déclencheurs ;

NF C32-070 (+A1) (Janvier 2001) : Conducteurs et cables isolés pour installations ;

NF EN 54-1 (mai 2011) : Systémes de détection et d'alarme incendie - Partie 1 :
Introduction ;

NF EN 54-2/A1 (Janvier 2007) : Systemes de détection et d'alarme incendie - Partie 2
: Equipement de Controle et Signalisation ;

NF EN 54-3 septembre 2014 : Systémes de détection et d'alarme incendie - Partie 3 :
dispositifs sonores d'alarme feu -

NF EN 54—-4/A2 (Novembre 2006) : Systémes de détection et d'alarme incendie - Partie
4 : Equipement d’Alimentation électrique ;

NF EN 60-849 (Aot 1998) : Systémes électroacoustiques pour services de secours ;

NF X08-070 (Juin 2013) : Informations et instructions de sécurité — Consignes et
instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentations
techniques de sécurité ;

NF EN ISO 7010 (Avril 2013) : Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux
de sécurité, Signaux de sécurité enregistrés ;

NF S61-931 février 2014 Systémes de sécurité incendie (SSI) - Dispositions générales

NF S61-932 juillet 2015 (Décembre—2008) : Systemes de sécurité incendie (SSI) -
Régles d'installation du systéeme de mise en sécurité (SMSI) Systeme de Sécurité
Incendie, régles d’installation ;

NF S61-933 (Septembre 2011) : Systeme de Sécurité Incendie, régles d’exploitation et
de maintenance ;
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- NF S61-934 (Mars 1991) : Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Centralisateurs de
mise en sécurité incendie (C.M.S.l.) - Régles de conception. Centralisateurs de Mise
en sécurité Incendie ;

- NF S61-935 (Décembre 1990) : Systeme de Sécurité Incendie Unités de signalisation ;

- NF S61-936 (Mai 2013) : Systémes de sécurité incendie (SSI) - Equipements d'alarme
pour l'évacuation (EA) - Régles de conception Systéme de Sécurité Incendie
Equipement d’Alarme ;

- NF S61-937-1 a 11 : Systéme de Sécurité Incendie Dispositifs Actionnés de Sécurité ;

- NF S61-938 (Juillet 1991) : Systeme de Sécurité Incendie : Dispositifs de Commandes
Manuelles (D.C.M.) — Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (D.C.M.R.) —
Dispositifs de Commandes avec Signalisation (D.C.S.) — Dispositifs Adaptateurs de
Commandes (D.A.C.);

- NF S61-939 (Mars 1992) : Systéme de Sécurité Incendie Alimentations Pneumatiques
de Sécurité (A.P.S.);

- NF S61-940 (Juin 2000) : Systéme de Sécurité Incendie Alimentations Electriques de
Sécurité (A.E.S.);

- NF S61-949 (Novembre 1995) : Commentaires et interprétations des normes NFS 61-
931 a NFS 61-939.

Tous les matériels devront avoir I'indice de protection et le degré de réaction au feu requis, selon les
conditions d'influences externes des différents locaux, suivant les spécifications du guide de la norme NF
C15-100, complil 5 juin 2015.

A noter que lorsqu'un batiment est classé dans les Etablissement Recevant du Public (E.R.P.), les
constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer que les installations
ou équipement soient réalisés en conformité avec les dispositions de la réglementation; le contrdle exercé
par l'administration ou son représentant ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent
personnellement.

L'Entreprise devra en outre respecter les spécifications techniques fixées par les fabricants des matériels
utilisés et les spécifications de mise en ceuvre exposées dans les documents normatifs ISO / CENELEC
ainsi que celle publiées par la Fédération de I'lngénierie et de I'lntégration Immotique (F3I) et la Ficome
pour tous les points non spécifiquement précisés dans le présent document.

Ainsi que les textes relatifs a la compatibilité électromagnétique CEM :
- Les directives Européennes 89/336/CEE du 3 mai 1989,
- Les directives Européennes 93/31/CEE,
- Les directives Européennes 93/68/CEE du 22 juillet 1993
- La norme EN 55-022 juin 2012 Appareils de traitement de linformation -
Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure

04.1.13.3.2Documents joints
Carnet de plans fournis

04.1.13.3.3 spécificités techniques générales

04.1.13.3.3.1 Régime de neutre et des masses

> Réseau de distribution

Réseau général basse tension

Le régime du neutre et des masses relatif au réseau général basse tension sera du type T.T.

Environnement

- Température ambiante maximum de 50°C pour une température extérieure de 37° ;
- Température ambiante minimum de 5° (hors gel) ;
- Température minimum de l'air aspiré de -3° ;

Construction De salles de classes, bureau et sanitaires au CREPS des ABYMES 46/58



Batiment modulaire TCE

- Degrés de protection des équipements ;

- Sauf indications particuliéres, la protection minimale des équipements sera la
suivante :

Cellules haute tension : IP 305 ;
Transformateurs HT/BT : IP 315 ;

Tableaux basse tension : IP 315 (enveloppes), MPC 621 (arrivées TGC et
normal-secours) ;

Tableaux et coffrets basse tension hors locaux électriques : IP 437 ;
Appareils d’éclairage, interrupteurs et PC : IP 245 ;

Eclairage locaux techniques : IP 657 ;

Matériels installés dans les locaux humides et a I'extérieur : IP 555.

Tous les équipements électriques équipés de portes auront un degré de protection minimum IP2 porte
ouverte. Dans les autres cas, la porte ou le panneau de protection seront démontables a I'aide d’un outil et
signalés par un triangle « homme foudroyé » CATU AM41/05 de 50 mm de cété.

Environnement

Les conducteurs utilisés en filerie de tableau, armoires ou coffrets électriques, seront munis de repéres
clipsables de la couleur suivante :

Repérage

>

Noir

Blanc

Rouge

Bleu

Gris

Orange

Tableaux et armoires

Chaque tableau sera repéré par une étiquette gravée en lettre noire sur fond blanc et inaltérable.

Chaque arrivée de tableau, armoires ou coffrets sera repérée par une étiquette indiquant son origine.

Exemple d’une arrivée, appliquée a ’'armoire TD XX :

VENANT DE TGBT XXX

Chaque cable de départ de tableaux, armoires et coffrets portera le numéro du disjoncteur auquel il est

raccordé.

Les boutons poussoirs installés sur les tableaux, armoires et coffrets seront de couleur :

Noir

Rouge

Rouge
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Réarmement des protections Bleu clair
Essai lampe Blanc
Arrét avertisseur sonore Jaune

Les voyants installés sur les tableaux, armoires et coffrets seront de la couleur suivante, conformément a
la norme NFC20-070 :

Marche, enclenché, présence tension Blanc
Arrét, déclenché sans défaut Vert
Arrét, déclenché avec défaut Rouge
Alarme sans déclenchement Orange ou Jaune

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux Lois, Décrets,
Normes et Réglements en vigueur cités dans les documents généraux figurant au Titre Il, Livre |
et également aux :

- Publication de I'U.T.E.,
- Documents Techniques Unifiés publiés par le R.E.E.F.

Les références aux documents énoncés ci-aprés ne constituent pas une liste limitative. Elles
sont un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.

Norme NFC 15.100 de I'U.T.E. Derniére édition sur I'exécution et I'entretien des installations de
premiére catégorie, plus additifs.

Code du travail Derniére Edition
Décret Ministériel du 19 mars 2007 Relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie,

aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants et a I'affichage
du diagnostic de performance énergétique

Décret du 14 novembre 1988 Relatif a la protection des travailleurs

Arrété Ministériel du 3 mai 2007 Relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
eénergeétique des batiments existants

04.1.13.3.4Description des fournitures

04.1.13.3.4.1 Prises en charge des tableaux et des équipements électriques

> Réseau de distribution
Le titulaire aura a sa charge les prestations suivantes :

- Déchargement, manutention et mise en place des tableaux ;
- Déchargement, manutention et mise en place des onduleurs ;
- Cablages et raccordement des liaisons entre les équipements.

04.1.13.3.4.2 Caractéristiques générales des Tableaux électriques
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> Enveloppe métallique

Type PRISMA P ou équivalent ;

Encombrement (H x L x P) : A proposer par le soumissionnaire, pour chaque armoire ;
privilégier une épaisseur 250mm ;

Protection : IP307 minimum ;

Tole épaisseur 15/10 mm électro-zinguée sur les 2 faces ;
Revétement anticorrosion ;

Couleur de peinture standard de type PRISMA ou équivalent ;
Montage avec plastrons ;

Portes pleines ;

Pochette porte-plans ;

Mise en place de plastrons transparents au droit des relais RM3TG2, pour visualisation
des voyants ;

Fermeture des portes par serrure de type RONIS 455.

> Caractéristiques générales des tableaux

Pas d’accés arriére. Toutes les connexions seront accessibles par I'avant du tableau ;

Gaines a céables et échelles de remontée pour I'ensemble des cébles arrivées et
départs ;

Les cables arrivées et départs chemineront par le haut ;

Les cables arrivées de la chaine 1 seront raccordés en téte d’armoire ;

Les cables arrivées de la chaine 2 seront raccordés en pieds d’armoire ;

Les cables issus des appareils type MODULAIRE seront cablés sur borniers
intermédiaire ;

Les cables issus des autres appareils seront raccordés directement a I'aboutissant ;
Les borniers seront regroupés par fonction et par réseau :

Puissance vers aboutissants : Bornes ininterruptibles ;

Reports d’informations - Bornes sectionnables.

1 jeu de barres horizontales cuivre section constante pleine capacité sur toute la

longueur pour courant nominal de (facteur de diversité = 1 au sens de la norme NFC
60-439) ;

Raccordements verticaux par cables cuivre de section calculée pour la pleine capacité
(facteur de diversité = 1 au sens de la norme NFC 60-439) ;

Sous-jeux de barres avec répartiteurs « MULTICLIP », pour appareillage
« MODULAIRE » ;

L'adjonction d'un disjoncteur « MODULAIRE » ne doit pas nécessiter de coupure ;

Plages de raccordement arrivée cables.

> Coupure d’urgence

L’arrét coup de poing est installé a proximité, celui-ci ne fait pas partie de la fourniture. En revanche, tous
les équipements nécessaires a son fonctionnement sont dus au titre de I'armoire.

Arrét Coup de Poing

A adapter en fonction du nombre d’arrivée

2 contacts auxiliaires pour (suivant les cas) :
o Déclenchement de I'inter d’'arrivée ;
e Report d’alarme.
Fonctionnement « a émission de tension », avec surveillance de ligne ;

2 voyants néons a faible consommation, installés sur ou a proximité immeédiate du
boitier. lls surveilleront en permanence la continuité de chacun des circuits de coupure
d’urgence.
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PRINCIPE DE LA COUPURE D’URGENCE

ENSEMBLE VOYANT NEON FAIBLE
CONSOMMATION POUR TABLEAU ELECTRIQUE
SURVEILLANCE LIGNE TABLEAU

/a\
@)

r Tableau

CONTACT POSITION
DISJ. OU INTER.

COUPURE D'URGENCE

MX

| — v

BOBINE A | —]
EMISSION FUGITIVE

Sur le tableau, il sera mis en place sur ou a proximité immédiate du boitier, un voyant néon faible
consommation, qui surveillera en permanence chacun des circuits de coupure d'urgence :

- Voyant allumé : circuit correct ;
- Voyant éteint : coupure d’'urgence enclenchée ou anomalie du circuit.

LE DEVERROUILLAGE DE LA COUPURE D’URGENCE
NE DOIT PAS ENTRAINER LE REENCLENCHEMENT DE L’APPAREIL DE COUPURE

> Mesures (pour chaque armoire électrique) en fonction du nombre d’arrivée

04.1.13.3.4.3 Distribution des tableaux

> Etude

L'installateur devra prendre en compte I'étude de sélectivité nécessaire pour la mise en ceuvre de
l'installation.

04.1.13.3.4.4 Tableau général

> Caractéristiques spécifiques des tableaux

- Régime de neutre amont : TNC ;

- Régime de neutre aval : TNC ou TNS selon les cas ;

- Tension d'alimentation : a préciser par la mairie ;

- Section du NEUTRE ou PEN identique a la section des phases ;

- 1jeude barres horizontal cuivre section constante pleine capacité sur toute la longueur

pour un courant nominal de 160A (facteur de diversité = 1 au sens de la norme NFC
60-439 Abrogée) ;
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- NF EN 60730-1 Décembre 2017 : Dispositifs de commande électrique automatiques -
Partie 1 : exigences générales -

- Tenue du jeu de barres : A 1 seconde ;

- Prévoir un volume libre de 30% pour extension ultérieure des départs ;
> Mesures

> Partie arrivée

- Interrupteur :
> Protections internes

> Départs

Un contacteur de délestage de charge par pole avec priorisation pour les sur intensités :

Canaux : 5

Controle : cascade
Réglage de 5 a 90
Signalisation locale

04.1.13.3.5Description des travaux

04.1.13.3.5.1 Description du branchement

Le branchement se compose de la liaison au réseau, du coffret de coupure, de la dérivation individuelle,
du dispositif de comptage et de I'appareil de sectionnement a coupure visible.

L'ensemble sera conforme a la norme HN62519
Le branchement, triphasé, est dimensionné en fonction d’'une puissance maximale de 25 KWatts.

Le titulaire devra la mise en ceuvre de I'ensemble de la chaine de distribution a partir de la limite de
propriété.

Le titulaire réalisera toutes les démarches administratives avec le concessionnaire pour le compte du maitre
d’ouvrage.

Le titulaire prévoira la réalisation du controle électrique nécessaire a la mise en service.

04.1.13.3.5.2 Prises en charge des tableaux et des équipements électriques

> Réseau maille fond de fouille

Le réseau de terre sera du type ceinture a fond de fouille, fourniture et pose a la charge du présent marché.
La résistance de terre devra obligatoirement étre = 1.

- 1 attente constituée d'un cable de 50mm?2 cuivre nu, au niveau de la jonction entre
patte d’oie et conducteur de descente du paratonnerre, pour raccordement de la dite
patte d’'oie au réseau fond de fouille, selon norme UTE C 17-100-2 janvier 2005 (guide
pratique-protection contre la foudre/évaluation des risques ;
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Le titulaire du présent poste mesurera la valeur de la prise de terre (PV de mesure a remettre
impérativement par le titulaire du présent poste).

> Réseau de terre batiment

Tous les équipements seront convenablement reliés a la terre par conducteurs de section conforme a la
norme NFC 15-100 (régime TN)

Tous les chemins de cables seront reliés a la terre. La continuité de terre sera assurée par un conducteur
cuivre nu :

- De 50 mm? pour les chemins de cables de largeur = 250 mm ;

- De 35 mm? pour les chemins de cables de largeur < 250 mm.
Déroulé en continu et fixé environ tous les 3 métres linéaires aux ailes latérales des chemins de cables,
par chape laiton, sur la totalité de leur parcours. Dans l'intervalle des 3 métres, entre 2 attaches laiton, le

conducteur cuivre sera fixé au chemin de cable par colliers de type RILSAN ou équivalent, disposés environ
tous les métres.

Il appartiendra au titulaire du présent poste de mettre en place les lignes équipotentielles primaires et
secondaires nécessaires et de raccorder judicieusement les masses métalliques aux remontées de terre,
conformément au décret du 14/11/88 et a la norme NF C15-100, septembre 2002 (installations électriques
a basse tension complétée avec la mise a jour de juin 2005).

Outre les masses métalliques étant a la charge du présent poste, le titulaire du présent poste devra
raccorder a la terre toutes les autres masses métalliques de l'installation, a partir des attentes laissées par
les différents corps d'état, notamment :

- Huisseries métalliques, Tuyauteries et canalisations métalliques ;
- Armatures métalliques des faux-plafonds techniques ;

- Convecteurs, Vérins de faux-plancher, Pylone ;

- Ete.

Les liaisons de terre spécifiques suivantes sont a la charge du présent poste, et devront étre raccordées
par cable cuivre Vert/Jaune isolé, sur le collecteur de terre du batiment, en amont de la barrette de coupure

- Liaison équipotentielle TGBT / Collecteur terre: 185 mm?;

Les liaisons de terre spécifiques suivantes sont a la charge du présent poste, et devront étre raccordées
par cable cuivre nu, sur le collecteur des masses du poste, en aval de la barrette de coupure :

- Liaison entre clbture et collecte. des masses par cable de 10 mm?;

- Liaison entre CdC et collecteur des masses par cable de 35 mm?;

- Liaison entre Tuyauteries et collecteur des masses par cable de 16 mm?;
- Liaison entre Huisseries et collecteur des masses par cable de 16 mm?2.

Les liaisons de terre fonctionnelles suivantes (laissées en attente c6té tenant) sont a la charge du présent
poste, et devront étre raccordées par cable cuivre Vert/Jaune isolé, en aval de la barrette de coupure :

- Liaison Répartiteur Local info/collecteur des masses par cable 35 mm?2.

04.1.13.3.6 Equipements électrique du batiment

L'ensemble des équipements a fournir seront de type encastré, 'ensemble des cébles circuleront a
l'intérieur des cloisons.

Le titulaire du présent poste devra :

> Tableau général
- Lafourniture et pose d’'un tableau général basse tension suivant détail précédent.
> Généralités

- Les tests fonctionnels et essais de l'installation ;
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- La fourniture des fiches de recette ;
- Le repérage des équipements.

- Les sections de cables seront dimensionnées au maximum de la puissance du départ
installé. Chaque départ devra étre équipé de réglages de calibre.

Installation électrique basse tension réalisée conformément aux normes frangaises (C 15 100).

La tension a fournir pour l'installation des modules est en 220 V monophasé.
L’amenée du cable de raccordement depuis le comptage sur rue est prévu au présent marché
Puissance Installée approximative des locaux :

- Bureau: ~7 KW

- Sanitaire : ~5 KW

- Petite salle : ~15 KW (qté :2)

- Grande salle : ~20 KW

La distribution intérieure en 220 V monophasé est réalisée en filerie type RO2V de section appropriée.
Descentes aux appareillages sous goulotte intégrées dans les doublages et cloisons en fonction de la
distribution.

La protection des modules est assurée par des dispositifs de sectionnement. Interrupteurs ou disjoncteurs
associés a des différentiels 300 mA ou 30 mA en fonction de la distribution. Protection des circuits contre
les surintensités par disjoncteurs. (Conforme aux régles en vigueur).

Séparation par circuits en fonction de la distribution (lumiére, prise de courant usuel 10/16 A + T, prise de
courant informatique, chauffage, etc...).

La mise a la terre des appareillages est assurée par le fil de terre du cable d'alimentation électrique relié a
un bornier placé dans le coffret de chaque module, puis liaison jusqu'a la borne de terre extérieure.

Une mise a la terre indépendante par piquet de terre ou circuit en cablette NU 25° placé en fond de fouille,
y compris liaison équipotentielle des structure et le rapport de vérification par un organisme agrée des
modules fait partie de la prestation.

- Appareillages BUREAU :
1 U Armoire électrique générale : position et arrivée de I'alimentation a définir avec la mairie
U Pontage inter-modules par brochage
1 Ens Blocs de secours autonome (balisage des portes de sorties), dont un avec boitier de
télécommande
1 Ens Alimentation et protection par disjoncteur adapté pour la CLIMATISATION avec horloge
de programmation 24H/7j
1 Ens Alimentation et protection par disjoncteur adapté pour les volets roulants et 1 commande
centralisée (VR fenétres)
1 U Prise RJ45 MOSAIC en applique HT MINI 1.10 m, compris cablage catégorie VI (en attente
dans local STOCK pour raccordement a la baie de brassage hors marché)
13 U Prise de courant 16 A + T MOSAIC en applique HT MINI 1.10 m
10 Ml Plinthe a compartiments 130 x 50 mm type DLP LEGRAND ou équivalent HT MINI 1.10 m
4 U Pavés leds lumineux encastrés a variation possible d’éclairement 60 X 60 (couleur « chaude »
non éblouissante)
PORTE EXTERIEURE
1 U Détecteur de présence + cellule crépusculaire
1 U points lumineux a leds étanche

-—
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- Appareillages SANITAIRES :
1 U Armoire électrique divisionnaire : position et arrivée de I'alimentation a définir avec la mairie
1 U Pontage inter-modules par brochage
1 Ens Blocs de secours autonome (balisage des portes de sorties), dont un avec boitier de
télécommande
1 Ens Alimentation et protection par disjoncteur adapté pour la VMC temporisée sur détecteur
de présence
11 U Spots leds lumineux encastrés (couleur « chaude » non éblouissante)
PORTE EXTERIEURE
2 U Détecteur de présence + cellule crépusculaire
2 U points lumineux a leds étanche

- Appareillages PETITES SALLES : (qté: 2)
1 U Armoire électrique divisionnaire : position et arrivée de I'alimentation a définir avec la mairie
U Pontage inter-modules par brochage
1 Ens Blocs de secours autonome (balisage des portes de sorties), dont un avec boitier de
télécommande
1 Ens Alimentation et protection par disjoncteur adapté pour la CLIMATISATION avec horloge
de programmation 24H/7j
1 Ens Alimentation et protection par disjoncteur adapté pour les volets roulants et 1 commande
centralisée (VR fenétres)
1 U Prise RJ45 MOSAIC en applique HT MINI 1.10 m, compris cablage catégorie VI (en attente
dans local STOCK pour raccordement a la baie de brassage hors marché)
15 U Prise de courant 16 A + T MOSAIC en appliqgue HT MINI 1.10 m
25 Ml Plinthe a compartiments 130 x 50 mm type DLP LEGRAND ou équivalent HT MINI 1.10 m
6 U Pavés leds lumineux encastrés a variation possible d’éclairement 60 X 60 (couleur « chaude »
non éblouissante)
PORTE EXTERIEURE
1 U Détecteur de présence + cellule crépusculaire
1 U points lumineux a leds étanche

-—

- Appareillages GRANDE SALLE :
2 U Armoire électrique divisionnaire : position et arrivée de 'alimentation a définir avec la mairie
4 U Pontage inter-modules par brochage
1 Ens Blocs de secours autonome (balisage des portes de sorties), dont un avec boitier de
télécommande
2 Ens Alimentation et protection par disjoncteur adapté pour la CLIMATISATION avec horloge
de programmation 24H/7j
1 Ens Alimentation et protection par disjoncteur adapté pour les volets roulants et 1 commande
centralisée (VR fenétres)
4 U Prise RJ45 MOSAIC en applique HT MINI 1.10 m, compris cablage catégorie VI (en attente
dans local STOCK pour raccordement a la baie de brassage hors marché)
34 U Prise de courant 16 A + T MOSAIC en applique HT MINI 1.10 m
34 Ml Plinthe a compartiments 130 x 50 mm type DLP LEGRAND ou équivalent HT MINI 1.10 m
12 U Pavés leds lumineux encastrés a variation possible d’éclairement 60 X 60 (couleur « chaude »
non éblouissante)
PORTE EXTERIEURE
2 U Détecteur de présence + cellule crépusculaire
2 U points lumineux a leds étanche
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04.1.14 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

04.1.14.1.1Plomberie

Entierement préfabriqué a I'aide de tube cuivre pour I'alimentation et PVC pour les évacuations en sous-
face des modules jusqu'aux points de reprise matérialisés.

Alimentation en eau : piquage a partir d'un robinet en attente a l'intérieur du batiment puis distribution
intérieure avec bouclage et circulateur ou autre procédé pour éviter le gel des canalisations.

Les marques et références sont données a titre indicatif dans le choix de la gamme.

- Appareils prévus avec siphons ou bondes, et robinetterie mélangeuse compléte :

2U Lavabo PMR type MATURA ou similaire sur consoles — Robinetterie mélangeuse EC/EF
avec vidange +Miroir lavabo 680 x 860 mm ht PMR

2U Lavabo auge grés 2 points 950 x 330 Réf. P310001 de chez PORCHER sur consoles
Robinetterie 2 mélangeurs EC/EF ECOSTAR Réf. 303301 avec appliques murales et 2 becs DELABIE
longueur 120 mm + 2 Miroirs lavabo 680 x 860 mm ht PMR

2U WC al'anglaise en grés avec cuvette surélevée et réservoir encastré modeéle suspendu type
PRIMA PMR de chez ALLIA

4U WC a l'anglaise en grés avec cuvette et réservoir encastré modéle suspendu type PRIMA
de chez ALLIA

6 Ens Porte balai + balai WC

4 U Barre coudée de relevage pour WC handicapés — Coudée a 135° (dont une sur 'ouvrant le
la porte)

2U Urinoir en grés de face murale type AUBAGNE de chez ALLIA avec bouton poussoir

1U  Séparation en PRESTA d'urinoir 350 x (1250+pied) épaisseur 10 mm
1U Robinet de purge posé en téte de réseau de I'installation sanitaire

1 Ens Raccordements sur réseaux EC/EF et EU/EV sur les réseaux en attente dans le VS
amené par le gros-oeuvre depuis la rue

1 Ens Désinfection des réseaux d’eau en fin de chantier, y compris prélevement et analyse
1 Ens Alimentation eau potable en cuivre écroui

1 Ens Evacuation PVC & 40 mm eaux usées

1 Ens Calorifugeage avec mousse épaisseur 13 mm sur cuivre

1 Ens Calorifugeage avec mousse épaisseur 13 mm sur PVC

VENTILATION
La ventilation du local sanitaire sera assurée par ventilation haute, basse et par des appareils (extracteurs) de
puissance appropriée.
- Appareillages :
4 U  Girille ventilation haute - basse

2U  Extracteur mural ou en toiture 130 m3h

La ventilation des autres locaux sera assurée par voie naturelle a I'aide des ouvrants et par les grilles de ventilation
incorporées aux menuiseries.
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04.1.15 PEINTURE
04.1.15.1 PEINTURE INTERIEURE

04.1.15.1.1Peinture sur métaux

Aprés préparation des supports, application d'un primaire ou raccord de peinture antirouille, exécution de 2
couches peinture type Z SATIN de chez Zolpan ou équivalent.

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte.

Localisation :* tuyauteries apparentes.

04.1.15.1.2Peinture sur PVC

Apres préparation des supports et primaire d'accrochage, exécution de 2 couches peinture type Z SATIN de
chez Zolpan ou équivalent.

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte.

Localisation :* tuyauteries apparentes.

04.1.15.2 NETTOYAGE

04.1.15.2.1Nettoyage général
L'entrepreneur du présent marché devra prévoir un nettoyage de mise en service, avant réception des locaux.

En fin de chantier, I'entrepreneur du présent marché exécutera les nettoyages par tous les moyens appropriés
apres avoir 6té toutes les protections.

Il ne sera pas fait usage de produits acide pour les sols carrelés.

Le peintre sera tenu pour responsable des accidents et taches occasionnés sur les menuiseries, appareils ou
autres, dus a I'emploi de produits tachants ou agressifs.

Les verres et menuiseries seront lavés sur les 2 faces.
Les verres rayés seront remplacés.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties des batiments :
- Nettoyage de tous les appareils sanitaires et robinetteries
- Lavage des sols plastiques
- Lessivage éventuel des murs, huisseries ou boiseries
- Nettoyage des menuiseries extérieures et de leurs vitrages
- Nettoyage des volets roulants aux 2 faces
- Nettoyage de tous les miroirs
- Quincaillerie (boutons de porte, béquilles, etc.)
- Appareillage électrique (interrupteur, etc.)
- dépose de toutes les protections de chantier sur les menuiseries, escaliers, poteaux métalliques, etc.

Sont compris dans les nettoyages, le balayage, et I'évacuation des déchets résultants des nettoyages eux-
mémes.

Les nettoyages doivent faire disparaitre les tdches de peinture ou d’huile, les taches de platre, ciment, etc. les
traces des films de mortier.

Les produits employés, (solvants, décapants, etc...) les procédés mis en oeuvre (grattage, pongage) doivent
étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matieres elles-mémes ou de leur état de surface
(poli, brillant, etc...).

Le pongage au grés est formellement interdit sur les revétements émaillés ou les appareils sanitaires.

Dans les cas de revétements (sol ou verticaux) non traditionnels, il y aura éventuellement lieu de se référer
pour les nettoyages aux indications données par les fabricants
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Ce nettoyage est a prévoir dans toutes les pieces mais ne dispense pas tous les corps d'état de I'évacuation
de leurs déchets et gravois.

04.1.16 SOLS SOUPLES

04.1.16.1 PREPARATION DES SUPPORTS

04.1.16.1.1Ragréage

Aprés dépoussiérage par aspiration, pongage puis application d'un primaire d'adhérence pour produit bi-
composant type P3.

Ragréage fibré pour supports a déformations a base de ciments, résines synthétiques, adjuvants spéciaux et
fibres synthétiques comprenant le grattage, le dépoussiérage I'arasement des défauts de niveaux et toutes
sujétions.

Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :* ensemble des batiments.

04.1.16.2 SOLS PVC

04.1.16.2.1Sols souples en lés U4 P3

Revétement de sol PVC acoustique en lés de 2 m de large, groupe T d’abrasion.

Résistance au poingonnement de 0,08 mm en valeur moyenne mesurée.

Traitement de surface anti-encrassement OVERCLEAN XL facilitant I'entretien et permettant d’éviter toute
métallisation ou entretien par méthode spray pendant la durée de vie du produit et sera traité BIOSTATIC
(traitement fongistatique et bactériostatique).

Revétement résistant aux agents chimiques et aux corps gras.

Le produit présentera un taux d’émission de TVOC < 100 ug / m3

Revétement exempt de toute substance sujette a restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux
lourds, CMR 1A et 1B), conforme au réglement européen REACH.

Garantie de 5 ans

Mise en ceuvre conformément a la NF P 62-203 de mai 1993 (DTU 53.2)

Cordon de soudure a chaud.

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Marque : Forbo ou équivalent
Type : Sarlon trafic
Classement : U4 P3 E2/3 C2 (Classement UPEC)
Bfl S1 (Classement feu.)
ALw : 19dB
Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant
Pose : Collage en plein a la colle émulsion acrylique.
Localisation :

* Bureau, petites salles et grande salle.

04.1.16.2.2 Plinthe

Plinthe PVC rapportée HT 6cm assorties au choix du sol de teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du
fabricant.

Localisation :
* Bureau, petites salles et grande salle.

04.1.16.2.3Sols souples en lés U4 P3 anti-glissant

Revétement de sol PVC acoustique en lés de 2 m de large, groupe T d’abrasion.

Résistance au poingonnement de 0,08 mm en valeur moyenne mesurée.

Traitement de surface anti-encrassement OVERCLEAN XL facilitant I'entretien et permettant d’éviter toute
métallisation ou entretien par méthode spray pendant la durée de vie du produit et sera traité BIOSTATIC
(traitement fongistatique et bactériostatique).

Revétement résistant aux agents chimiques et aux corps gras.
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Le produit présentera un taux d’émission de TVOC < 100 yg / m3

Revétement exempt de toute substance sujette a restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux
lourds, CMR 1A et 1B), conforme au réglement européen REACH.

Garantie de 5 ans

Mise en ceuvre conformément a la NF P 62-203 de mai 1993 (DTU 53.2)

Cordon de soudure a chaud.

Compris relevé en plinthe avec profil d’arrét hauteur 10 cm

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Marque : Forbo ou équivalent
Type : Sarlibain
Classement : U4 P3 E2/3 C2 (Classement UPEC)
Bfl S1 (Classement feu.)

Alw : 19 dB
Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant
Pose : Collage en plein a la colle émulsion acrylique.
Localisation :

* Sanitaires.
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