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1

1.1

1.2

1.3

DISPOSITIONS COMMUNES

PREAMBULE

Objectif du document

Le présent CAHIER DES CHARGES a pour objet de définir les prestations du Titulaire
retenu pour ce marché. Les candidats devront vérifier tous les éléments mettant en jeu
les données techniques du présent marché afin de prendre la responsabilité pleine et
entiere de leur projet et de définir 'ensemble des matériels ainsi que les prestations
constituant le marché « Construction de la maison de quartier de Maudette a Sainte-
Anne » relatif aux prestations dues pour ce projet.

L’ensemble des prestations directes et indirectes comprend notamment :

- L’établissement des études d’exécution ;

- La mise en ceuvre des installations de chantier ;

- Les prestations liées aux installations modulaires;

- Les prestations liées a la mise en ceuvre d'une structure et charpente bois;

- Les prestations d’électricité ;

- Les prestations de plomberie

- Les prestations de mise en ceuvre d’un Systéme de Sécurité Incendie ;

- Les prestations de platrerie, menuiserie, faux-plafond et peinture suite a la
réalisation des travaux ;

- La réalisation des plans d’intervention et d’évacuation ;

- L’établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les éléments du
dossier d’identité incendie.

Dans le cadre du Marché, le Titulaire du marché aura une obligation de résultat et
devra impérativement proposer I'ensemble des prestations garantissant un
fonctionnement optimal et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Documents joints

Le dossier de consultation est constitué de :
- Acte d'Engagement ;

- Réglement de Consultation ;

- CCAP;

-CCTP;

- DPGF ;

- Plans.

Priorité des piéces Marché

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent
dans l'ordre de priorité suivant :

- I'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres ;

- le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu
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et ses éventuelles annexes ;
- les piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la consultation ;
- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et
ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) ;
- l'offre technique du titulaire, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;
- les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire ;
- le cas échéant, si l'opération fait I'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions
successives.

1.4 Description du site

1.4.1 Présentation du site
Le site du CREPS est situé aux Abymes, sur la grande terre de la Guadeloupe. Il est
accessible depuis la RN5. Un grand parking permet le stationnement des véhicules
devant le batiment d’entrée du CREPS. Le batiment d'entrée permet d’accéder a pied
dans le campus. Notre site de projet se trouve tout de suite a gauche apres le passage
de la sécurité. On trouve sur le site de nombreuses infrastructures sportives (terrains de
sport extérieurs, piscine, terrains intérieurs) ainsi que des bureaux, des logements et des
espaces verts. La parcelle du CREPS est mitoyenne avec 'aéroport Maryse Condé.
Le projet consiste a construire un centre de formation sur un terrain libre au sein de la
parcelle du
creps.
Le projet de construction comprend 6 batiments :
- 3 salles de formations
- 1 bureau
- 1 sanitaires
- 1 carbet (espace couvert extérieur, non clos)
Extérieur :
- Espace végétalisé laissé libre
- Circulation extérieure reliant les différents batiments

1.4.2 Classement

Type (activité principale et annexes) : L ;R Catégorie : 5e Effectifs (public /
personnel) : 217
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1.5

1.5.1

1.5.2

Intervenants

Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de Maitrise d’ceuvre au groupement :
- Atelier Maro, architecte responsable du projet;

- Etech, BET Structure;

- CCBI18, BET modulaires;

- CS Ingénierie, BET TCE.

Il assurera les missions suivantes :
- Le visa des documents d’exécution du Titulaire du marché,
- Le suivi des travaux,
- L’assistance aux opérations de réception.

Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation le
planning détaillé, 'ensemble des plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques
des équipements mis en place pour validation

Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contrdle, du
Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage. Le remplacement ou la mise en conformité
d’équipements posés sans validation sera a la charge du Titulaire du marché.

Bureau de contrdle

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contrdleur technique pour le remplacement
du Systéme de Sécurité incendie a la société SOCOTEC.

Il devra la rédaction des rapports RICT, RFCT, RVRAT et le contréle des missions LE +
LP + PS + STI + SEIl + PHA + TH + HAND

Le RICT est en annexe.

Le Titulaire du marché devra impérativement fournir au désigné, pour approbation
I'ensemble des plans d’exécution, notes de calculs et fiches techniques des équipements
mis en place pour validation.

Aucun équipement ne pourra étre installé sans I'approbation du Bureau de Contrdle, du
Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage. Le remplacement ou la mise en conformité
d’équipements posés sans validation sera a la charge du Titulaire du marché.
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2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

NOTE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Décomposition du marcheé

Type de marché

Le marché sera a prix global et forfaitaire.

Allotissement de la prestation

Les différents systémes constituent une seule installation nécessitant des interfaces et de
la programmation commune.
Nous vous proposons de traiter ce projet en marché unique.
Nous vous proposons de décomposer les prestations en 4 lots :
- LOT 01 : GROS OEUVRE — DEMOLITION - VRD
-LOT 02 : CHARPENTE - COUVERTURE
- LOT 03 : ESPACES VERTS - SERRURERIE
- LOT 04 : MODULAIRES

Capacité des candidats

Qualification du titulaire du lot 1 - GROS CEUVRE — DEMOLITION - VRD

Le Titulaire du LOT 1 GROS OEUVRE-DEMOLITION-VRD devra disposer des
certifications suivantes afin de pouvoir prétendre répondre a cet appel d’offres :

- QUALIBAT 2111 Maconnerie et ouvrage en béton armé

- QUALIBAT 2151 Dallages
En cas de qualifications équivalentes, le Titulaire devra démontrer I'équivalence par
rapport aux certifications demandées.

Le candidat devra soumettre les attestations des matériels de sécurité proposés suivants

- Norme NF C91.104 ;
- Norme NF C 63.410 ;
- Norme NF C91.101 ;
- Qualifications CE.

Le candidat devra fournir impérativement les attestations ISO du fabriquant des matériels
de sdreté :

- Certificat ISO 9001/2000 ;

- Certificat ISO 14001/2008.

Le Titulaire soumissionnant pour le présent marché devra établir un Plan Assurance
Qualité conforme a la norme ISO pour la réalisation des travaux et remplir les fiches
d’autocontrole. Il devra répondre aux exigences en matiére de qualification et de
validation.
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Le Titulaire prendra a sa charge les frais se reportant a l'assistance technique
lors des travaux, des études et de la réception, de techniciens spécialisés du fournisseur
ou constructeur des équipements installés
2.2.2 Qualification du titulaire du lot 2 — CHARPENTE - COUVERTURE
Le Titulaire du LOT 2 CHARPENTE-COUVERTURE devra disposer des certifications
suivantes afin de pouvoir prétendre répondre a cet appel d’offres :
- QUALIBAT 2301 Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé
collé ou structure bois
En cas de qualifications équivalentes, le Titulaire devra démontrer I'équivalence par
rapport aux certifications demandées.
Le candidat devra soumettre les attestations des matériels de sécurité proposés suivants
- Norme NF C91.104 ;
- Norme NF C 63.410;
- Norme NF C91.101 ;
- Qualifications CE.
Le candidat devra fournir impérativement les attestations ISO du fabriquant des matériels
de sdreté :
- Certificat ISO 9001/2000 ;
- Certificat ISO 14001/2008.
Le Titulaire soumissionnant pour le présent marché devra établir un Plan Assurance
Qualité conforme a la norme ISO pour la réalisation des travaux et remplir les fiches
d’autocontrdle. 1l devra répondre aux exigences en matiére de qualification et de
validation.
Le Titulaire prendra a sa charge les frais se reportant a l'assistance technique lors des
travaux, des études et de la réception, de techniciens spécialisés du fournisseur ou
constructeur des équipements installés.
2.2.3 Références

Le candidat devra présenter des références détaillées et vérifiables datant de moins de 3
ans sur des projets similaires.

A l'appui de chaque référence, le candidat devra remettre un certificat d'aptitude émanant
d'une personne publiqgue ou d'une personne privée attestant que le candidat a
récemment effectué des prestations similaires a celles faisant I'objet de la présente
consultation.

Sur ces lettres de références devront étre clairement indiqués :
- La nature des travaux ;
- Le détail du projet (quantitatif, difficulté, type de milieu,...) ;
- Les produits mis en ceuvre ;
- Le montant des prestations ;
- La date de réalisation ;
- Les noms, qualités et coordonnées du signataire.
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2.2.4

2.2.5

Sous-traitance

Le Maitre d’Ouvrage devra préalablement donner son accord a toutes les demandes de
sous-traitance qui pourraient étre proposées par le Titulaire. Chaque demande de sous-
traitance doit faire I'objet d’'un document DC4 ; les moyens techniques et humains des
sous-traitants doivent étre présentés.

Il est rappelé que la sous-traitance de rang deux sera strictement interdite. De plus, les
sous-traitants devront obligatoirement étre identifiés dans I'acte d’engagement joint au
présent appel d’offres et acceptés par le Maitre d’Ouvrage.

Connaissance des lieux

Les candidats doivent avoir reconnus les lieux pour une connaissance exacte des locaux,
de l'installation, des difficultés techniques et des conditions d’accés afin de réaliser leurs
offres.

Cette visite est impérative et se déroulera en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant et donnera lieu a 'émargement d’une attestation signée du représentant du
Maitre d’Ouvrage.

Le candidat, lors de son relevé, devra porter une attention toute particuliére :

- A l'environnement des réseaux de maniére a prévoir toutes les mesures et
équipements a mettre en ceuvre pour obtenir une parfaite immunité électromagnétique
des réseaux ;

- A I'état des équipements actuels devant étre conservés.

Le candidat pourra demander au Maitre d'CEuvre, au travers de la plateforme de marchés
publics uniquement, tous renseignements concernant les piéces qui lui seront remises,
s'il le juge nécessaire.

Toute conséquence d'une omission résultant d'une mauvaise interprétation des piéces
sera a la charge du Titulaire.
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3.1

3.2

3.21

3.2.2

INTERPRETATION DU PRESENT
DOCUMENT

Définitions

Ce cahier des charges est un document qui compléte les devis et descriptifs des
différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre dissocié de ces documents. Dans le
cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers a
chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.

Observations concernant le CCTP

Etude et lecture du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter.
Les indications n'ont pas un caractére limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux
impératifs a l'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des
équipements sans exception, ni réserve. Sont également indispensables, ceux
satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les
décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents
graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a Il'achévement des
ouvrages en accord avec le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d’ceuvre de toutes difficultés
d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les
documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des
réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant
nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du
CCTP pourraient soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou
architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la Maitrise d’ceuvre sans
entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché.

Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est
formellement di et vice-versa.

L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et
I'ensemble des documents du dossier.

Notion d'équivalence

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des
charges sont données a titre indicatif.

Elles ont été sélectionnées en raison de divers critéres (encombrement, esthétique, débit,
niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilit¢ de maintenance et
d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la

Abymes

ATELIER MARO

NQ INICENIEDIE

Rer T CREPS



PRO

6.
Page 12

reconnaissance de I'équivalence des prestations par le Bureau d'Etudes, la Maitrise
d'Oeuvre et le Maitre de I'Ouvrage.
Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de
maintenance et d'entretien.
Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsoléte a la
signature des marchés.
Le choix des matériels étant alors définis.

3.2.3 Vérification des cotes
Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur
les documents.
Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées
sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le
CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de
signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.
De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec
la solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la
Maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires.
L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet.
Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés
sans l'accord de la Maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur
de dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une solution technique
de I'entrepreneur.

3.24 Ouvrages explicitement décrits
Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur.
Méme non décrits, tous les détails de construction et ouvrages complémentaires
nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale
du prix global.

3.2.5 Ouvrages implicitement compris
Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur
dans le cadre du lot considéré.
La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "dQ au titre du présent lot"
seront implicitement sous-entendue en I'absence de toute mention contraire.
L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations
nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

3.2.6 Lecture et étude cadre de bordereau

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la
remise de prix des entrepreneurs.

Ce cadre de bordereau énumére les diverses unités d’ceuvre employées dans la
construction.

L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce
cadre.
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En particulier, il est de la responsabilité du titulaire d’établir sa proposition pour que les
prix unitaires et les prix globaux indiqués integrent les difficultés d’exécution, les
caractéristiques environnementales et urbanistiques de la ville, les caractéristiques des
matériels et les impératifs imposés par la maitrise d’ouvrage.

Dans le cadre de leurs offres, Il est du ressort du titulaire de prévoir I'intervention de
spécialistes qualifiés et de se faire assister de sous-traitants aux compétences avérées
pour toutes prestations nécessitant un savoir-faire particulier ne faisant pas partie de leur
spectre de compétence.
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4

4.1

411

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Conditions techniques d’exécution des travaux

Spécificités générales

L'attribution des travaux fera l'objet d’une obligation de remetire une installation
fonctionnelle et a ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations
des divers composants de l'installation prévue au présent descriptif et ses annexes qui
n'ont que valeur indicative.

Le Titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le
respect des fonctionnalités décrites par le présent document ou par les normes et
réglements auxquels il se réfere, lors d'essais et vérifications techniques de l'installation.
Le Titulaire du marché remettra une installation compléte alliant équipements conservés
et remplacés, en parfait ordre de marche et répondant intégralement aux impératifs
d'exploitation.

Les documents joints sont donnés a titre indicatif et doivent étre vérifiés par le Titulaire du
marché. En conséquence, le Titulaire du marché ne pourra prétexter d'éventuelles
erreurs, omissions ou mauvaises interprétations du dossier pour se dispenser de fournir
ou d'installer une partie des équipements dont l'absence mettrait en cause le
fonctionnement de linstallation en son intégralitt ou encore pour présenter des
suppléments de prix.

Par ailleurs, il appartient au Titulaire du marché de se procurer les fonds de plans a jour
du batiment. Le Maitre d’ceuvre lui transmettra les plans existants du DCE en format
autocad.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Le Titulaire du marché doit s'assurer sur
place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les indications
diverses mentionnées sur les plans. En cas de doute, ils en référeront immédiatement au
Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire du marché ne peut, de lui-méme, modifier quelque élément que ce soit au
projet. Il devra signaler tous les changements qui paraitraient utiles d’apporter ef,
demander tous les renseignements complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou
incomplet. Il doit compléter dans les moindres détails, les dessins et plans qui lui seront
fournis par le Maitre d'CEuvre.

Avant tout début d'exécution de travaux, le Titulaire du marché doit obligatoirement faire
approuver les plans et schémas par le Maitre d'CEuvre et le contrdleur technique.

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces documents soient diffusés
et examinés en temps utile, et est tenu de les mettre a jour, dans les délais du planning
contractuel, en fonction des différentes remarques formulées.

Tout percement dans les structures du batiment devra étre effectué a l'issue d'une étude
spécifique ponctuée d'un avis favorable de I'organisme de contrOle agréé par le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Les frais relatifs a ces études seront a la charge du
présent marché.

L'exécution des épreuves concourant a la réception de l'installation et la fourniture des
moyens correspondants, restent a la charge du Titulaire du marché.

Le Titulaire du marché aura obligation de communiquer par écrit au Maitre d'Ouvrage
ainsi qu'au Maitre d'CEuvre (courrier recommandé avec AR), toute réserve qu'il pourrait
émettre quant a des défauts de conformité de dispositifs ou d'installations relevant ou non
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de sa prestation mais dont il prendrait connaissance lors de I'exécution des travaux, et
que ces défauts concernent ou non sa propre réalisation.

Ces installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture,
pose et raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en service.

Le fait pour le Titulaire du marché adjudicataire de respecter les clauses des piéces
écrites par le Maitre d’CEuvre ne saurait en aucun cas le soustraire a sa pleine et entiére
responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire du marché ne pourra évoquer la mauvaise compréhension des documents, et
de I'étendue de la prestation a réaliser pour justifier de travaux supplémentaires, I'offre
étant forfaitaire.

Le Titulaire du marché s’engage a respecter les exigences du Maitre d’CEuvre. Le CCTP
définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrit, tous les
détails de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des
ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

Le CCTP de chaque lot définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans
le cadre du lot considéré.

La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d( au titre du présent lot"
seront implicitement sous entendue en l'absence de toute mention contraire.
L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaire
au complet achévement de I'ouvrage.

En cas de désaccord, le Titulaire du marché devra l'indiquer dans sa proposition initiale.
Toute remise en cause ultérieure sera considérée comme nulle et non avenue.

Le Titulaire du marché, avant de remettre son offre, devra procéder a toutes les
vérifications, calculs et études nécessaires pour assurer la conformité avec les régles en
vigueur et le bon fonctionnement de I'installation.

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de visiter les lieux et s’étre rendu compte
exactement des travaux a exécuter, de leurs importances et de leurs natures.

De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix
soumissionné.

Travaux d’ordre général

Le titulaire devra s’assurer que les prestations et fournitures permettront un achévement
complet, un parfait ordre de fonctionnement et un paramétrage permettant leur
fonctionnement et ce, dans le cadre d’'une utilisation totalement opérationnelle du
dispositif de vidéoprotection.

Le titulaire devra intégrer dans son offre de prix tous les travaux nécessaires et
indispensables afin d’assurer le bon achévement et la mise en production des systémes
sans qu'il prétende a aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d’omission,
notamment, dans les plans et descriptifs.

Les équipements faisant 'objet de la présente consultation seront mis en ceuvre par les
candidats retenus et sous leur seule responsabilité.

Les licences et brevets mis en ceuvre dans le cadre de ce projet devront obligatoirement
étre acquis préalablement par le titulaire.

En plus des études d'exécution et d'atelier du projet, de la construction des ouvrages et
en plus de I'état des lieux exhaustif précisé au présent CCTP, les prestations suivantes
sont a fournir par le Titulaire du marché :

- Les frais de montage, des installations des dispositifs de sécurité nécessaires
au bon déroulement des travaux et des installations de chantier, pour chacune des
prestations dues par chaque marché, seront directement inclus dans chaque article ;
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- La fourniture des Avis Techniques ou Agréments des matériaux doivent étre
employés et ce, avant leur commande ;

- La réalisation de tous les essais et contrdles exigés dans le présent C.C.T.P. ou
le cahier des charges fonctionnel et la fourniture des procés-verbaux de ces essais ;

- En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d’CEuvre ou le contréleur
technique pourront demander au Titulaire du marché et a la charge de celui-ci, tous
essais ou calculs par un laboratoire spécialisé agréé ;

- Le coordonnateur S.S.l. demandera au Titulaire du marché et a la charge de
celui-ci, la réalisation de foyers types afin de contréler I'efficacité de I'installation dans les
locaux a volume particulier (organisation a sa charge autant de fois que demandé) ;

- Les protections provisoires efficaces des ouvrages, pendant le transport et la
durée du chantier. Ces protections contre les chocs, rayures, salissures, arrachements
etc. seront soumises a l'accord du Maitre d’CEuvre ;

- Le titulaire du marché mettra en ceuvre toutes protections des ouvrages
adjacents a ces travaux, il devra la pose et repose des éléments génants sa progression

- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité du public ;

- Le Titulaire du marché prend de la méme fagon toutes les dispositions
nécessaires pour assurer le maintien de I'’hygiéne et la non dispersion des poussiéres ;

- L'enlévement des protections provisoires suivant les instructions du Maitre
d’'CEuvre, I'enlevement des gravats, déchets, emballages ... ;

- De facon plus générale, tous les ouvrages nécessaires au complet achévement
des travaux, et au raccordement sur les ouvrages adjacents ;

- Les travaux exécutés doivent étre conformes aux normes, textes en vigueur,
aux DTU et aux Régles de I'Art ;

- Le Titulaire du marché doit se conformer aux régles et réglementations
professionnelles et prescriptions spéciales des fabricants de produits ;

- Le Titulaire du marché doit, aprés achévement des travaux, procéder a la
vérification du bon fonctionnement de tous les éléments sur lesquels ou auprés desquels
ces travaux ont été effectués ;

- Notamment, il devra effectuer le nettoyage, aprés travaux, des différents
ouvrages endommages ;

- Le Titulaire du marché doit respecter les horaires d’ouverture du site ;

- Le Titulaire devra établir avant la réception, les Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

Sont a la charge du Titulaire du marché :

- La dépose, le stockage, et la repose de tout ouvrage génant la progression de
ses travaux ;

- Le stockage de son matériel et de ses matériaux et la protection de ses
ouvrages ;

- La protection des ouvrages existants dans I'environnement immédiat de ces
travaux et qui pourrait étre endommageé par ces travaux.
est de la responsabilité du titulaire de procéder a I'enlévement au jour le jour des débris,
gravats et matériaux permettant de maintenir en parfait état de propreté a travers un
nettoyage quotidien les différents lieux ou sont exécutés les prestations objet du présent
CCTP. Aucun emballage ou déchet de fourniture ne devra rester sur place.

4.2 Objet du présent devis descriptif

Le présent Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la
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4.3

4.4

réalisation des travaux.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y
compris I'évacuation et la mise en décharge.

Prise de connaissance du projet vérification des documents

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de
soumissionner. Non seulement il doit connaitre les piéces contractuelles de son propre
corps d'état, mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot.
Les devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout
moment étre consultés au bureau de la Maitrise d’ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d'ceuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il
sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine d'activité,
obligatoires a la perfection de I'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas
explicitement décrites ou dessinées.

Il doit proposer également, en temps utile, a la Maitrise d’ceuvre toutes modifications aux
dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa
profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une
augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la
spécification des dimensions, l'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun supplément, aprés la remise de
son offre, en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le
CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires.

Les éléments apportés dans le présent CCTP constituent des éléments d’information qu'’il
appartient au titulaire, sous son entiere responsabilité, de compléter.

En cas d'omissions, de divergences ou d’'impossibilités techniques de réaliser ce projet,
le candidat devra y palier d’office et en avertir la maitrise d’'ouvrage au plus tard par écrit
lors de la remise de son offre. Ainsi, le titulaire reprendra a son compte I'ensemble des
prescriptions et garanties pour les matériels et prestations contenues dans ce marché.

Lors de l'exécution, le titulaire sera tenu de provoquer lui-méme en temps utile les
instructions qui pourraient lui faire défaut et de répéter ses demandes par lettres
recommandées avec AR dans les cas ou il n'aurait pas obtenu de telles instructions.

Connaissance et relevé des lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place,
tous les renseignements (état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des
mitoyens, etc.) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Cette visite est impérative et se déroulera en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant et donnera lieu a 'émargement d’'une attestation signée du représentant du
Maitre d’Ouvrage.
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4.5

4.6

L'Entrepreneur, lors de son relevé, devra porter une attention toute particuliére :

- A l'environnement des réseaux de maniere a prévoir toutes les mesures et
équipements a mettre en ceuvre pour obtenir une parfaite immunité électromagnétique
des réseaux,

- A I'état des équipements actuels devant étre conservés.

L'Entrepreneur pourra demander au Maitre d'Oeuvre tous renseignements concernant les
pieces qui lui seront remises, s'il le juge nécessaire.

Toute conséquence d'une omission résultant d'une mauvaise interprétation des piéces
sera a la charge de I'Entrepreneur.

En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires
au parfait achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le
respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec
I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface
avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales définies dans la partie "Description de
I'installation projetée" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les
techniques et travaux nécessaires a l'achévement parfait des ouvrages et dont la
définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le
respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes
constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle
I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parameétres géométriques, formes et
dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des
plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres
"Description de l'installation projetée" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses
annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite
connaissance.

Confidentialité

L’ensemble des parties s’engage a observer une stricte confidentialité concernant les
informations relatives au systéme de vidéoprotection et a cette consultation
conformément au secret professionnel auxquels ils sont tenus. Cette disposition
s’applique tant d’'un point de vue technique que commercial a I'égard de leurs sous-
traitants éventuels, des tiers et des personnels des entreprises titulaires non impliqués
sur le projet.

Les indications contenues dans ce présent document et ses annexes sont réputées
confidentielles. Ces informations ne peuvent pas étre communiquées a des tiers non
autorisés a les recevoir. Toute divulgation ou transmission d’information non autorisée
sera considérée comme une faute et pourra donner lieu a dommages et intéréts a la
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charge du titulaire a 'origine de ce manquement.

En aucun cas le titulaire ne pourra prétendre accéder aux informations communiquées
par leurs concurrents.

Ce cahier des charges comporte des renseignements confidentiels. Il est la propriété
exclusive du maitre d'ouvrage e et son contenu n'est communiqué aux divers candidats
que dans le seul but de leur permettre de mettre au point leur proposition.

Les informations contenues dans cette consultation ne peuvent étre communiquées a
une tierce partie sans I'accord du maitre d’ouvrage, et ne peuvent étre utilisées a d’autres
fins que la réponse a cette procédure.
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5

5.1

5.2

5.3

SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

Autorité et moyens du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d’ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, demander au Maitre d'Ouvrage d'arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
L'entrepreneur communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

Obligations générales de chaque entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre
toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité
des travailleurs et la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa
charge par les textes réglementaires en vigueur.

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires
du matériel qu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets,
engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa
responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

Responsabilités vis-a-vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur
le chantier a l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a
quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre
quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute
dans I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a
toutes personnes. Il s'engage a éventuellement garantir le maitre de l'ouvrage et le
maitre d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de
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I'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité
mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord
expres.

54 Travaux soumis a Plan de Prévention
La mission de SPS également sous plan de prévention suivant le décret 92-158 du 20 février 1992

5.5 Travaux soumis a coordination en matiére de SPS

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a l'entrepreneur ou a ses sous-
traitants éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas
modifiées par lintervention du coordonnateur en matiere SPS désigné dans les
documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le
prévoit, le coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate
lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menacant la sécurité ou la
santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant, a la
connaissance des entreprises.

Obligations de I'entrepreneur en matiére de coordination.

L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le
Plan Général de Coordination.

L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur
communique directement au coordonnateur SPS :

a) Le PPSPS et ses mises a jour ;

b) Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
nécessaires sur le chantier ;

c) La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d) Dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs
previsionnels affectés au chantier ;

e) Dans les cing jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les
noms des représentants au sein de ce college ;

f) Les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit
leur rang ;

e) Les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.

L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence
sur la sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir
plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet. L'entrepreneur informe le coordonnateur
S.P.S de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux
avis, observations ou mesures proposées de coordination en matiere de sécurité ou de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures
d'une efficacité au moins équivalente.

Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage.

L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le
registre-journal.
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Obligations de I'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants :
L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la Loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.
5.6 Plan général de coordination sécurité (PGC)

Le plan général de coordination (PGC) en matiére de sécurité et de protection de la santé
est joint aux piéces du marché DCE et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment
ceux complétant la déclaration préalable,

- Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre
en concertation avec le coordonnateur S.P.S.,

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions
qui en découlent, concernant notamment :

o Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales,

o Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
particulier pour ce qui concerne linterférence des appareils de levage sur le
chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions
manuelles,

o La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et
d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de
substances dangereuses,

o Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets
et des décombres,

o Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés,

o L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de
l'installation électrique générale,

o Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site,

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le
site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier,

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre
et en état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre
d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du
chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matiere de
sécurité, de santé et de conditions de travail,

- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les
secours et I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation
prises en la matiére,

- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou
travailleurs indépendants.
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6.2

6.3

6.4

ETUDES PREPARATOIRES

Approbation des documents techniques

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise
d’ceuvreau Bureau de contrdle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon
déroulement des travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité, aux
autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme
ouvrage, chacune desdites entreprises serait tenue de suivre I'ensemble des travaux et
de s'entendre entre elles sur leur communauté pour I'établissement de plans a soumettre
a la Maitrise d’ceuvre pour accord.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux Régles de
I’Art, demander toutes les explications a ce sujet et éventuellement proposer toutes
modifications dans le cadre du forfait.

Ces documents seront soumis a la maitrise d’ceuvre au moins vingt jours avant mise en
exécution, afin de permettre de les contrbler et de les rectifier, mais ne pourront en
aucune fagon modifier le projet sans approbation de la Maitrise d’ceuvre.

En tout état de cause, la réalisation des ouvrages ne pourra intervenir qu’aprés avoir regu
le visa, des documents ci-dessus, de la part de la Maitrise d’CEuvre du Bureau de
Contréle.

Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d’ceuvre et
le bureau de contrdle technique dés I'ouverture du chantier.

Aprés acceptation de la Maitrise d’ceuvre, l'entrepreneur doit tous les exemplaires
informatiques et papier suffisants des documents pour transmission aux différentes
entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la
Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents
et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

Documentations et fiches techniques

L'Entrepreneur joint a ses études d’exécution la documentation compléte et les fiches
techniques détaillées des matériaux et fabrications proposés répondant aux
spécifications du présent document.

Documents complémentaires

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le Maitre d’ceuvre ou le
Maitre d'Ouvrage, sont fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme
requise, avec toutes précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du SPS.

Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble
des documents établis par I'Entrepreneur est soumis a l'avis du Maitre d'ceuvre. Le visa
du Maitre d’ceuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des
ouvrages aux plans du marché.

Abymes

ATELIER MARO

NQ INICENIEDIE

Rer™

CREPS



PRO

Page 24

6.5

6.6

6.7

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a
l'avis du coordonnateur SPS aprés la visite d'inspection commune préalable a toute
intervention sur le site.

Obtention des documents

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du
dossier de la maitrise d’ceuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier.

Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a celle de son personnel,
les plans et détails dans leur plus récente mise a jour.

Il veillera également a annuler les exemplaires périmés.

Etablissement de plans d'exécutions en phase préparatoire

Le dossier remis aux candidats lors de la consultation est un dossier directeur
d'exécution. Les piéces écrites et graphiques définissant les besoins, les spécifications
techniques détaillées des matériels mis en ceuvre et moyens nécessaires, constituent
pour l'adjudicataire une obligation de résultat. En conséquence, il sera tenu de réaliser
tous les plans d'exécution en fonction du matériel et des matériaux réellement employés
et de la technique de mise en ceuvre qui leurs sont propres.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits
d'atelier et de chantier (fagconnage et fabrication) avec les nomenclatures
correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des
matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution
des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.
Ce dossier comprendra aussi les plans d'organisation de chantier et les phasages de
chantier.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des
travaux et les soumettra a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de contréle
auxquels il les diffusera gratuitement. La Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de
demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires. Il se réserve également
le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier
d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de non-conformité au projet architectural.
L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un
retard dans I'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de
contrdle jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des
ouvrages.

La vérification des plans par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de contrdle ne saurait en
rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

L'entrepreneur réalisera un suivi de I'émission des indices et de leur validation.

Contenu du dossier d'exécution

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- Les procédures de fabrication, de montage des échafaudages,
- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter
le Cahier des Charges.
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6.8

6.9

7

71

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent
étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent
marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des
documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier
est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et
des éventuels aller-retour.

Documents a fournir lors de la phase exécution

Le Titulaire s’engagera a communiquer la mise a jour des documents d’études chaque
fois que nécessaire en fonction des modifications apportées lors de I'exécution et ce sans
limite d’indice.

Toutes modifications devront au préalable étre soumises a validation de la Maitrise
d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

Modifications diverses

Les différences plus ou moins légeres de cotations, modifications dues a des mises au
point ou découlant des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre
considérées comme ouvrant droit 8 demande de supplément.

Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent
des besoins de mise en ceuvre, l'entrepreneur ne pourra, également, prétendre a
supplément.

L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents
d'exécution approuvés.

INSTALLATION DE CHANTIER

Généralités

Le LOT 01 GROS OEUVRE-DEMOLITION-VRD devra l'installation de chantier en
conformité avec le Plan Général de Coordination.

Il sera institué un compte prorata suivant la convention AFNOR : norme NF P 03-001,
annexes A & B, destinée a assurer la répartition équitable des dépenses communes
afférentes a I'exécution du chantier. Entrent notamment dans le champ de ces dépenses

Fourniture et consommations d'eau, d'électricité,
Entretien et installation sanitaires communes
Installation et entretien de la base vie

Gestion des déchets et des bénes
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e Voies d'acces au chantier

¢ Signalisation de chantier

e Gardiennage du chantier

e Location de matériel commun

¢ Nettoyage général de fin de chantier

La gestion de ce compte sera confiée a une entreprise titulaire du LOT 01 GROS
OEUVRE-DEMOLITION-VRD, laquelle tiendra une comptabilité distincte, collectera les
provisions initiales auprés des entreprises attributaires au prorata du montant hors taxes
de leur marché, et établira en fin de chantier un état de régularisation fondé sur les
dépenses effectivement engagées, diment justifiées par piéces comptables.

En cas de contestation relative a la nature, au montant ou a la répartition d’'une dépense,
les entreprises concernées devront transmettre leurs observations écrites dans un délai
de quinze (15) jours calendaires a compter de la réception de I'état récapitulatif
correspondant. A défaut de résolution amiable, le différend sera soumis a I'arbitrage du
maitre d’ceuvre, dont l'avis sera transmis au maitre d’ouvrage pour décision définitive.
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8

8.1

8.1.1

8.1.2

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les normes et réglements spécifiques a chaque lot sont détaillés dans la partie de CCTP spécifique a

celui-ci.
Les Codes et Reglements

Critéres techniques pour travaux traditionnels

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes ci-dessous.
Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise
d’ceuvre. La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire a
I'approbation de l'offre de I'entreprise par le Maitre d'Ouvrage.

Les Regles de I'Art : |l s'agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois méme non
codifiées, qui régissent le savoir-faire d'une profession.

Les Normes : Editées par 'AFNOR, elles définissent les performances des produits et
matériaux. Parallélement a ces normes "produits”, il existe des normes de conception,
des normes d'essais et des normes d'exécution.

Les DTU : Documents Techniques Unifiés (ou NF DTU : normes francaises
homologuées, dans un contexte européen), ils traitent des conditions de mise en ceuvre
des produits traditionnels. lls codifient les régles de l'art, et peuvent étre révisés en
fonction des évolutions des techniques. lls sont gérés par la Commission générale de
normalisation du bétiment. L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se
conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés francais.

Les Reégles Professionnelles : Les régles professionnelles sont rédigées par les
organisations professionnelles représentatives et constituent, parfois, le stade
préparatoire a I'élaboration ou a la révision d'un DTU.

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) : L'entrepreneur devra
respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au
moment de la délivrance du permis de construire.

Critéres techniques pour travaux non traditionnels

Tous les travaux dérogeant aux régles normatives du "domaine traditionnel" doivent étre
considérés comme "non traditionnels", méme s'il existe, dans ce domaine, certaines
procédures d'appréciation.

Les ATEC (avis techniques) : lls constituent un document officiel d'aptitude d'un
procédé nouveau établi par un " groupe spécialisé " au vu d'un dossier de travail établi
par le fabricant demandeur. Chaque avis technique est constitué par ce dossier de travail
complété par un cahier des prescriptions techniques. Les avis techniques sont délivrés
pour une période déterminée au terme de laquelle ils doivent étre renouvelés et sont
publiés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Les ATEx (Appréciation Technique d'EXpérimentation) : Pour accompagner
I'innovation architecturale. Créée a l'initiative du CSTB, I'ATEx est une procédure rapide
d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou
équipement ne faisant pas encore I'objet d'un Avis Technique. Soucieux de recueillir une
opinion éclairée sur les techniques qu'ils créent, constructeurs et concepteurs recourent
de plus en plus a cette procédure qui facilite I'exécution de premiéres réalisations dans
les meilleures conditions. Elle peut étre favorable, réservée ou défavorable.
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Les ETN (Enquétes de Technique Nouvelle) : Elles sont effectuées par un bureau de
contrdle agréé, sur la base d'un cahier des charges établi par le fabricant.

8.2 Les Normes

8.2.1 Les normes frangaises
Normes estampillées NF : L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour
I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes
devra étre estampillé NF.

8.2.2 Les normes européennes
Normes estampillées CE : L'entrepreneur devra respecter les normes européennes
(Eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une
de ces normes devra étre estampillé CE.
Normes Européennes EN : Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes
sont reprises dans la collection des normes francaises, avec la référence NF EN. Elles
annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

8.2.3 Les normes internationales
Normes ISO : Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront
appréciées par le Maitre d'Ouvrage pour des productions avec ce label.

8.2.4 Documents techniques contractuels du projet codes et réglements propres au

projet

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux
normalement utilisés par la profession et plus particulierement :
Réglement, codes, lois, cahiers et avis.
Les Codes et réglements a observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux
normalement utilisés par la profession et plus particulierement :

- code de l'environnement,

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- Les Régles de I'Art,

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs
additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Eurocodes,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les regles des D.T.U.,

- Les fascicules

- Les Régles Professionnelles,

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN,

- Documents techniques COPREC n° 1 et n°® 2 "Contréle technique des
ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur,

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la
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construction,

- Le code du travail,

- Les réglements de sécurité,

- Les réglementations incendie,

- La note de sécurite,

- Les prescriptions de la santé publique,

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville du présent projet,

- Les avis des Batiments De France,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics,

- Les remarques du permis de démolir,

- Les attendus du permis de construire,

- Les avis du coordonnateur de sécurité,

- Les avis et observations du contrdleur technique.
Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la
date des piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au
Maitre d’ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans,
descriptifs, etc...).
Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence
cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un
groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou une ATEX ("Appréciation
Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

8.2.5 Hypothéses générales

Hypothéses structurelles générales propres a I'opération:

- Batiment classe 1

- Application Eurocode 8

- Réglementation technique outre mer : zone 5

- surcharge d'exploitation en conformité & I'eurocode 0

- Impact pluie 4.5l/m?/mn

- Zone sismique 5 - exposé

- regles PS-MI 92

- coefficient de rugosité du terrain : 0

- Région Actions du vent Eurocode1 EN1991-1-4 : Guadeloupe 36
- Catégorie de durée d'utilisation —  NF EN 1990 4 — 50 années
- coefficient d'orographie

Calcul des bétons

- Conforme norme EN206/1

- Classe structure S2

- Classe d'exposition XS1

- Nature des bétons C30/37 i

- Typologie des acier Fe500

- Enrobage des aciers suivant eurocode 2 a minima 2.5 cm

Arrété du 5 juillet 2024 relatif a la classification et a la prise en compte du risque de vents
cycloniques dans la conception et la construction des batiments situés en Guadeloupe et en
Martinique
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9

9.1

9.2

9.2.1

9.3

IMPLANTATIONS

Implantation de détail

Le tracé de cloisons, des gaines de désenfumage et I'implantation des huisseries est a la
charge du LOT 4 MODULAIRES, en accord avec les entrepreneurs ayant des cloisons a
édifier.

Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs éventuelles.

L'implantation des ouvrages des entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Traits de niveau

Altimétries et horizontalités :

Trait de niveau (1,00 métre).

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux,
cloisons et enduits que par I'entreprise de Gros-oeuvre qui en assure la responsabilité. Si
ce trait venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur du lot Gros-oeuvre le tracera
de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses frais ; il sera également
responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.

NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton,
etc) sera battu uniquement sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir
de repére. L'entrepreneur du lot Gros- oeuvre se mettra en rapport avec les entreprises
concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en
oeuvre des revétements de sols.

Trait de niveau au laser.

Le trait de niveau servant a l'implantation de faux-plafonds sera établi par les lots
concernés et situés au niveau bas des ouvrage. Ce trait sera permanent et lisible par
laser soit en continu, soit point par point.

Respect des calepinages

Les entreprises ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que
carrelages, plafonds suspendus, facades agrafées ou collées, etc. seront tenues de
présenter a la Maitrise d'Oeuvre les calepins harmonisés avec les largeurs de locaux,
I'implantation d'ouvertures, etc.

L'entreprise ne pourra commencer sa mise en ceuvre tant que la Maitrise d’ceuvre n'aura
pas donné son accord.
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10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

SPECIFICITES

Réglementation générale

Les travaux seront exécutés conformément aux documents réglementaires normatifs cités dans
I'énumération des pieces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif.
Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'Entrepreneur :

e sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa vigilance,

e sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement
un texte figurant dans des documents réputés connus de I'Entreprise.

Les travaux ne relevant pas des DTU, faisant partie des techniques non traditionnelles seront
exécutés conformément aux Cahiers des Charges des fabricants et avis techniques du C.S.T.B.,
notamment les fascicule 35 et 65 du cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de travaux de génie civil.

Contraintes de foudre

Le risque foudre doit étre pris en compte pour ce site.
La foudre étant un risque majeur de destruction du matériel, I'entreprise devra créer des départs
électriques dédiés bénéficiant de différentiels adaptés a ce risque.

Exigence structurelle

Les travaux d’ancrages devront étre réalisés conformément au prérequis du fabricant sur une
longrine béton ou magonné en sous-face.
Les exigences seront sur stabilités sismiques.

Exigence de résistance au milieu salin

Les équipements doivent étre résistants au milieu salin et ne pas étre dégradés par ces conditions
climatiques.

Le ciment utilisé pour la fabrication des bétons devra présenter des teneurs limitées en aluminate
tricalcique pour assurer une meilleure résistance face aux agressions chimiques liées a
I'environnement marin.

Contraintes éoliennes

La commune des Abymes est située a l'intérieur d’'une zone de vent IV.

Il est nécessaire d’adapter et de dimensionner en conséquence I'ensemble des constructions et
des installations d’équipements extérieurs pouvant présenter une prise au vent. Les clétures et les
équipements de brise-vue doivent résister a des rafales de zone de vent IV. Les caractéristiques et
les sections des poteaux et des fixations des panneaux anti-escalade devront étre dimensionnées
pour résister au vent maximum d’'une zone 5 - site exposé. Un PV de faisabilité technique devra
étre établi par le fabricant dés la phase d’étude d’exécution.
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11

11.1

11.2

11.3

COORDINATION TECHNIQUE

Renseighements a fournir emplacement et surcharge d'ouvrages

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en
particulier :

a) niveaux d'arases et nus bruts,

b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,

c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Livraison et stockage approvisionnements

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous
les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état.

Le transport a pied d'ceuvre inclut manutentions, appareils de levage, coltinages
nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement
et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre
chantier.

Le stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations
nécessaires, protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec
enlévement des emballages et déchets aux décharges.

L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué
par I'entrepreneur sur simple injonction de la Maitrise d’ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant
la mise en demeure, procéder a I'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux,
sans poursuites, réclamations ou contestations de la part de l'entrepreneur et a ses frais
exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les déménagements.

Sécurisation du chantier

Le titulaire du LOT 1 GROS CEUVRE - VRD devra obligatoirement prévoir la fourniture et
la mise en place d’éléments de protections de son chantier de type barriéres. Toute la
zone chantier devra étre cloturée afin qu’aucune personne étrangére aux travaux ne
puisse entrer.

Dans le cas d’occupation totale d’'un trottoir, le titulaire devra prévoir la mise en place
d’'une déviation piéton efficace et sans ambiguité.

Dans le cas de géne sur la voie, le titulaire devra suivre les prescriptions indiquées dans
les arrétés de voirie (demande a sa charge).

Les chantiers devront étre conformes aux dispositions réglementaires relatives a la
sécurité des chantiers. Le titulaire veillera notamment a respecter les dispositions
suivantes :

- Respect du document d’ouverture de chantier lors de I'exécution des taches de
réalisation ;

- Signalisation sur voie publique du chantier avec mise en place de balises,
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11.4

11.5

clétures, barrieres et panneaux. Ces signalisations seront conformes aux regles de
circulation publique ;

- Fourniture aux personnels intervenant sur le chantier de tous vétements et
équipements nécessaires a leur sécurité, notamment chaussures, combinaisons,
casques, gants, etc... Ces personnels porteront lors d’intervention sur voie publique de
gilets ou baudriers auto réfléchissants ;

- L’'ensemble des matériels utilisés par les intervenants sera conforme a la
législation et réglementation en vigueur. lls respecteront notamment les régles
concernant I'utilisation des matériels (dates de péremption). Le signalement de véhicules
intervenant sur voie publique se fera a l'aide de bandes rouges et blanches auto-
réfléchissantes et de feux conformes a la législation en vigueur. Le chargement et
déchargement des véhicules devra s’effectuer a lintérieur de I'emprise réservée a
l'intervention ;

- Mettre en ceuvre tous les moyens matériels et humains pour assurer une
parfaite sécurité des usagers lors des travaux de jour (mise en sécurité du chantier) et de
cléturer le chantier la nuit afin d’éliminer tous dangers. Les titulaires devront, dans leurs
réponses, exposer ce point avec précision.

Protection des personnes et des ouvrages

Il appartient au Titulaire du marché de chaque corps d'état, de prendre toutes
précautions lors de I'exécution de ses ouvrages, tant au niveau de la sécurité et de
I’hygiéne du batiment que de celle du personnel intervenant dans les zones de chantier
et du public.

Les zones de chantier seront définies hebdomadairement lors des réunions de chantier
afin d’étre validées avec le Maitre d’'CEuvre et le Maitre d’Ouvrage. |l en sera de méme
pour les moyens de délimitation et de protection entre le chantier et I'activité du site.

Le Titulaire du marché réalisera une protection des ouvrages par film plastique « polyane
», ou suivant nécessité, par des panneaux en aggloméré ou équivalent afin de protéger
les sols, les vitrages et tous les ouvrages qui font partie intégrante des locaux et qui
resteront en place, ainsi que les ouvrages immédiats en fonctionnement, a la charge de
chaque corps d’état intervenant sur ces types d’ouvrage.

Le Titulaire du marché mettra en ceuvre toutes les protections contre la dispersion des
poussiéres dans les zones de travaux.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour éviter les nuisances sonores, vibrations
et olfactives.

L’ensemble de ces mises en ceuvre devra étre au préalable soumis pour validation au
Maitre d’Ouvrage et au Maftre d’CEuvre par une documentation, des schémas et plans de
principe de la protection a mettre en ceuvre.

Suivi des déchets-nettoyage

Les nettoyages et enlevements devront étre exécutés au fur et a mesure de I'avancement
des travaux. Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront appliquer toutes les
mesures prévues dans les piéces contractuelles de l'opération, en cas de retard dans
I'enlévement des gravois (ou manque de nettoyage du chantier).La zone de travail devra
étre nettoyée chaque jour aprés la fin des travaux. Le titulaire sera responsable du
traitement des déchets qu’il produit.Le titulaire devra veillera a ce que toutes les
poussiéres issues des machines et travaux soient constamment aspirées en temps réel
et ne soient pas dispersées dans I'air ambiant. En complément de I'aspiration, I'eau peut
étre utilisée pour amalgamer les poussiéres a condition qu’elle soit aspirée
immédiatement.Le Titulaire du marché, intervenant dans des zones en activité, doit
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11.6

11.7

maintenir les espaces de chantier propres et rangés. Il devra quotidiennement assurer :-
L’évacuation des emballages et déchets ;- Laisser les cheminements libres d’acces ;- Le
nettoyage des zones en chantier.ll devra un nettoyage minutieux. Il sera réalisé au fur et
a mesure de I'avancement et de la libération des zones. Il devra rendre la zone dans
I'état de propreté initial.Le Titulaire du marché devra prendre en compte I'élimination des
déchets (loi N° 75633 du 17 juillet 1975 et décret N° 95 517) comportant les opérations
suivantes :- La collecte ;- Le transport ;- Le stockage ;- Le tri et le traitement nécessaires
a la récupération des matériaux réutilisables.ll remettra au Maitre d’Ouvrage les
Bordereaux de Suivis des Déchets.
Ce document expose et engage le Titulaire du marché sur :

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets évacués ;

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents
déchets ;

- Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre
pendant les travaux.
Le Titulaire du marché devra présenter un tableau de répartition par nature et famille de
matériaux (répartitions par volume).
Le Titulaire du marché remettra en complément au Maitre d’Ouvrage, les bordereaux de
suivi des déchets.

Vérification des travaux essais

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et
demandés par le bureau de contrble éventuel ou l'architecte seront dus par les
entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la
Maitrise d’ceuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme aprés. D'autre
part, les entrepreneurs devront effectuer les essais nécessaires aux attestations AQC
N°1 avant la réception des travaux et le résultat devra faire I'objet d'un procés-verbal
rédigé selon I'annexe AQC.

Pilotage propre a I'entreprise

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point
nécessaires a I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages.

Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles & I'adaptation de ses ouvrages et
fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables.

Les conditions imposées a I'entrepreneur devront étre respectées, notamment les
prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre.

Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financierement par I'entrepreneur.
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12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Mise en ceuvre des bétons

(Art. 84 du fasc. 65 du CCTG)

Bétonnage par temps chaud

L’effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse, etc...) est
considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment compromettre
I'obtention des résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles
nuisibles a I'aspect et a la durabilité du béton. En I'absence de choix d’un liant approprié (faibles
teneurs en sulfates, aluminate tricalcique et alcalins), I'atteinte de températures dans le béton
supérieures ou égales a +65°C accroit les risques de développement de réactions sulfatiques
internes.

Pour les périodes ou la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement supérieure
a +35°C, dans le cadre du programme de bétonnage, I'entrepreneur soumet au maitre d'oeuvre les
dispositions qu’il propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais (utilisation
de ciments a faible chaleur d’hydratation et/ou d’eau refroidie, formulation permettant de minimiser
le dégagement de chaleur, réduction du délai entre la fabrication et la mise en place, recours au
travail de nuit, etc..) et en complément de celles qui résultent du sous-article "Cure" du présent
article du présent CCTP.

Lorsque la température du béton au moment de sa mise en ceuvre est susceptible de  dépasser
+32°C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions doit étre prévu. De méme, des
dispositions particuliéres telles que I'emploi de circuits de refroidissement dans la masse du béton,
peuvent devoir étre nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté en grande masse,
en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques.

Reprises de bétonnage

Cure

(Art. 84.3 du fasc. 65 du CCTG)
Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites.

(Art. 84.6.7 et 84.6.2 du fasc. 65 du CCTG)

La cure est indispensable et doit étre appliquée par I'entrepreneur le plus t6t possible aprés la mise
en ceuvre du béton. Elle peut faire appel, successivement ou de maniére séparée, aux méthodes
suivantes :

- Maintien du coffrage en place ;

- Application sur le béton d’une bache hermétique et étanche a la vapeur,

- Mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et
maintien de leur surface humide,

- Apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton
visiblement humide,

- Application sur la surface de béton d’'un produit de cure titulaire de la
marque NF-Produits de cure. De méme, des conditions ambiantes humides (HR
> 80% et vent de vitesse maximale inférieure a 30 km/h ou temps pluvieux)
assurent des conditions de cure satisfaisantes pour le béton. Elles doivent faire

I'objet d’'un enregistrement sur chantier.
Les procédés de cure par humidification, arrosage ou immersion sont interdits par temps de gel.
Les produits de cure teintés, qui permettent de controler facilement la continuité du film, ne doivent

Abymes

ATELIER MARO

NQ INICENIEDIE

Rer T CREPS



PRO

Page 36

12.2

12.3

12.4

12.5

pas étre utilisés sur les parements, sauf essai de convenance favorable. Dans le cas de mise en
place de baches étanches maintenues en permanence, |'entrepreneur doit, soit assurer un contact
complet avec le béton, ce qui est exclu dans le cas des parements, soit laisser un vide d’air continu
de fagon que le traitement soit homogeéne.

Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est
seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou I'autre cause ou de leur
réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou partie de
cette responsabilité.

Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des
travaux, l'emploi d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels
I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-
ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a l'exclusion des conséquences directes
ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés
intégralement par I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque
(sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus,
apres nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre
scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de
peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre
I'numidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle
définitive et étre préalablement soumis a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre. En cas
d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la
peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise d’ceuvre pourra sans supplément de
prix, imposer l'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur,
selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Prescriptions techniques réglementaires

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives.

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et
les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux
normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en
vigueur.

Qualité des matériaux
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12.6

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité,
mis en ceuvre suivant les régles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes
justifications sur la provenance et la qualité des matériaux. La soumission de
I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des Brevets et il ne pourra
y avoir de réclamation a ce sujet.

Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, I'entrepreneur est tenu
de transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques
des produits et matériaux mis en ceuvre dans la construction de I'ouvrage.

Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien
et d'intervention.

Les matériaux seront neufs, de la meilleure qualité, conformes aux dernieres normes,
prescriptions des D.T.U. et de dernieres générations lors de signature du marché.

Les matériels et appareillages faisant I'objet d'un agrément ou d'un label de qualité,
devront avoir obtenu celui-ci.

Il appartient a I'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de
controler l'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes
de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en
aucun cas dégager la responsabilité de I'Entrepreneur.
Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P. ne visent pas a
une restriction vers une marque commerciale en particulier, mais vers des
caractéristiques techniques particuliéres et vers une qualité de fabrication cautionnée et
reconnue.
L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans
le présent C.C.T.P. mais devra respecter impérativement la similarité des caractéristiques
techniques du produit évoqué.
La notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre
selon les critéres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés

- Fiabilité ;

- Durabilité ;

- Co0t d'entretien ;

- Continuité de fabrication et d'approvisionnement ;

- Garantie constructeur et assistance technique ;

- Importance et précisions des documents techniques.

Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

L'entrepreneur du présent lot devra respectivement étre en mesure de fournir au Maitre
d'Ouvrage les informations concernant les  performances environnementales et
sanitaires des produits qu'il compte employer, en référence a I'application de la norme NF
P 01-010.

A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations
concernant leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires,
doivent au minimum étre connues des entreprises et disponibles dans une forme les
situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir, I'évaluation des
risques sanitaires concerne actuellement :

La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs. La contribution a la qualité
sanitaire de I'eau.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance
(quantitatif et qualitatif) fixé par le Maitre d'Ouvrage, en la matiére.

Respect des normes

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en
respectant les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

Matériaux nouveaux

Avis techniques : Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des
techniques ou matériaux nouveaux, proposeés par les entrepreneurs, devront faire I'objet
d'un avis technique de la commission spécialisée ou avoir bénéficié d'une enquéte
particuliére d'un organisme agréé.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des
observations ou réserves formulées par la commission. Les matériaux ou procédés
n'‘ayant pas fait I'objet d'avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la Maitrise
d’ceuvre, une documentation technique compléte et détaillée, un accord du bureau de
contrdle confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les
deux cas, la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux
proposés.

Matériaux de substitution

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d’ceuvre des matériaux
d'aspect, de dimensions et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le
CCTP.

Tout entrepreneur s'engage auprés de la Maitrise d’ceuvre, a proposer, en cas de
nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant
ses engagements, soit aux ordres donnés par la Maitrise d’ceuvre et a faire son affaire
personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

Dimensionnement des matériaux respect des dimensions

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux
stipulations des piéces du marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et
remplacer, a leurs frais, tout ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas auxdites
stipulations. Il assume seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la
non vérification des plans (notamment cotes).

Controle

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux
Cahiers des Charges du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du
Devis Descriptif, les controles et essais demandés par la Maitrise d’ceuvre sont dus par
I'Entrepreneur. A ce titre, 'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi que
la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d’ceuvre, lui
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demanderait durant ou aprés l'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais
en découlant sont a la charge du Maitre d'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la
charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et
controles concernant les installations précisées dans les attestations d'essai de
fonctionnement de I'Agence Qualité Construction n°1 (ex COPREC), contrdle technique
de type A, a ses frais.

Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais
est effectuée jusqu'a compléte satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire
I'objet d'un procés-verbal rédigé selon Il'annexe AQC n°® 2. Il est adressé par
I'Entrepreneur en deux exemplaires a la Maitrise d’ceuvre.

Les attestations d'essai AQC ne se substituant pas aux auto-contréles de I'entreprise.
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13 LIVRAISON DES OUVRAGES

13.1 Réception des ouvrages

13.1.1 Détails des autocontroles

Le titulaire effectuera systématiquement les tests suivants par ses propres moyens des
équipements durant leur installation. Cet autocontrdle portera notamment sur les aspects
suivants :

- Conformité aux normes et réglementations en vigueur en lien avec la présente
consultation ;

- Conformité aux documents contractuels ;

- Bonne et compléte réalisation des ouvrages ;

- Qualité, fiabilité et performances des matériels mis en ceuvre ;

- Qualité, fiabilité et performance du systéme dans son ensemble notamment en
terme de robustesse des communications au regard de dysfonctionnement d’éléments
techniques redondés ;

- Paramétrage des systemes.

Le ftitulaire tiendra a jour des fiches d’autocontréle et sera en mesure de remettre ces
fiches a la demande de la maitrise d’ouvrage.

13.1.2 Controle visuel

Le contrOle visuel a pour but de vérifier que les cablages de raccordement sont
conformes a I'état de 'art a savoir :

- la vérification des matériels utilisés ;

- le respect des contraintes d'environnement ;

- Le respect des dossiers d’exécution ;

- l'utilisation appropriée des chemins de cébles ;

- la mise en ceuvre des jarretiéres inter-équipements ;

- la fixation des éléments (jarretiéres optiques) ;

- la propreté des locaux, chemins de cables et goulottes (absence de résidus) ;

- 'aspect esthétique.

13.2 Documents pour les D.O.E.

Le présent marché devra la fourniture et rédaction d'un cahier de recettes de
I'installation, celui-ci permettra de valider 'ensemble des éléments installés. |l sera remis
au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre dans un délai de 15 jours avant la réception
du marché, pour validation.

Le Titulaire du présent marché devra la fourniture d’'un dossier de recollement fournit en
3 exemplaires papiers dont un reproductible et 2 exemplaires informatiques sur clé USB.
Il reprendra 'ensemble des éléments du dossier d’exécution actualisé et identifié dossier
de recollement :

- La fourniture des documentations des matériels et matériaux mis en ceuvre ;
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13.3

- Des notices techniques des équipements avec la nomenclature des
composants ;

- Une notice d'exploitation et de maintenance des équipements ;

- Une fiche « résumée » des principales fonctions et de leurs mises en ceuvre
pour chaque équipement ;

- Les cahiers de recettes sur site ;

- Les documents d’études d’exécution mis a jour ;

- Les synoptiques des architectures réseaux identifiants les composants
matériels actifs déployés ;

- Les caractéristiques fonctionnelles des équipements ;

- Les caractéristiques d'exploitation ;

- Les notices de maintenance comportant en particulier :

o Un organigramme simplifié de détermination des pannes ;

0 Une description des principaux réglages a effectuer sur chaque
équipement ;

o Une description de la maintenance préventive a effectuer ;

o Une procédure de remplacement des sous-ensembles défectueux ;

o0 Les modalités d'entretien des produits mis en ceuvre, la nature des
produits autorisés pour les diverses surfaces a nettoyer.

- Les notes de calculs justificatives et notes techniques ;

- Une copie de la sauvegarde de toutes les configurations des applications et
parameétrage des équipements mis en ceuvre.:

- Plans d’'implantation sur logiciel AUTOCAD version 2014 et PDF ;

- Note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et
particulierement les plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de
tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation (plans EXE en format DXF ou DWG,
fiches techniques et notes de calculs en pdf),

- Bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle,

- Procés-verbaux d'essais et d'analyse,

- Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

- Certificats de conformité,

- Certificats de garantie,

- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de
I'exécution des travaux,

- Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge
la conduite, la maintenance et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de linstallation,
sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de
pérennité des ouvrages.

La liste des documents est a minima, elle pourra étre complétée dans les différents lots.

Garanties

En complément des garanties prévues aux conditions générales du marché, il est
spécifié que :

- La garantie de parfait achévement estde 1 an ;

- La garantie de bon fonctionnement est de 2 ans (matériels et installation).
Le Titulaire du marché garantit en outre, que l'installation réalisée par lui, correspond a
toutes les caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu'a celles précisées
ensuite dans les documents d'exploitation.
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Le Titulaire du marché doit la garantie TOTALE de ses équipements pendant 1 an. Elle
couvrira tous les incidents et défaillances, a I'exception de ceux qui résulteraient d'un
mauvais usage, hors son fait, celui-ci devant étre prouveé.

Les opérations normales d'exploitation qui auraient été omises dans les notices ne
pourraient donner lieu a un mauvais usage imputable au Maitre d'Ouvrage.

Pendant le délai de garantie de bon fonctionnement, le Titulaire du marché est tenu de
remplacer immédiatement et a ses frais, tout appareil ou partie d’appareil qui serait
reconnu défectueux, et d’effectuer les réparations nécessaires imputables a un vice de
construction, d’installation ou de fonctionnement.

Le délai de garantie débute le jour de la réception totale (réserves complétement levées).
Pour les zones en réception partielle, le délai de garantie des équipements réceptionnés
débute le jour méme.

Les piéces qui présenteraient une usure anormale, ou qui auraient été remplacées
pendant la période de garantie bénéficieront d'une prolongation de garantie
supplémentaire de 6 mois.
Méme réceptionné et aprés 2 ans de garantie, il reste entendu que tout vice d’installation
décelé postérieurement a cette période et ayant entrainé un préjudice matériel ou
corporel sera imputé au Titulaire du présent marché qui devra la réparation des
dommages causés tant a l'installation qu’aux tiers.
En conséquence, le Titulaire du marché s'engage a réaliser toutes les prestations des
réparations liées a I'exercice de la garantie, sur demande de I'exploitant :
- Avec un préavis réel de 24 heures, hors fabrication et approvisionnement particulier ;

- Dans le créneau horaire mis a sa disposition compte tenu des zones
d'intervention concernées en respectant les procédures et réglementations mises en
place et, en particulier, celles ayant une incidence sur la sdreté et la sécurité du batiment.

Le délai de réalisation de la prestation est le délai minimum qui peut étre
raisonnablement obtenu en mettant en ceuvre tous les moyens humains et matériels
nécessaires a la correction des défauts.

En cas de non-respect du délai imparti, il est expressément convenu que le Maitre
d’Ouvrage peut se substituer au Titulaire du marché, I'ensemble des dépenses engagées
lui étant alors répercuté.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

- La conduite des installations ;

- Les travaux normaux d'entretien ainsi que les matiéres consommables, les
réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage, les dommages causés par
les tiers.

Dégradations, pertes, vols

Toute dégradation pendant la réalisation du projet est de la responsabilité du titulaire qui
devra a ses frais procéder au remplacement des matériels dégradés par des
équipements matériels neufs et identiques. Ainsi le titulaire mettra en ceuvre les actions
de protection et sécurité qui s’imposent concernant les fournitures et matériels stockés ou
mis en place dans le cadre de ce chantier. Cette disposition peut aller si nécessaire
jusqu’a la surveillance du chantier par un gardiennage de jour comme de nuit par des
moyens appropriés et/ou équipes spécialisées.

Le titulaire du marché devra informer son personnel de se cantonner uniquement sur les
lieux des travaux.
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Toute action entrainant des dégradations sur des éléments extérieurs au projet due a
une manipulation inadéquate ou une mauvaise réalisation engage la responsabilité du
titulaire y compris lorsqu’il sera fait appel a un ou plusieurs sous-traitant(s).

Le titulaire sera responsable en toute circonstance et pour toutes causes que ce soit de
'ensemble des personnels intervenant pour leur compte et de leurs agissements
notamment pour des faits d’accidents ou de vols.
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