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|. GENERALITES COMMUNE ATOUS LES LOTS

1.1 OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) régle les conditions
d’exécutions de tous les travaux concernant :

Les travaux de réhabilitation du logement du directeur du DGAC WF
(Direction Générale de I’Aviation Civile de Wallis et Futuna)
a Afala, Liku, Hahake, lle de Wallis.

.1.1 Description sommaire des travaux a réaliser
La direction de la DGAC WF a lancé le projet de réhabilitation du logement de son directeur situé sur
le site de Afala au village de Liku a Hahake, lle de Wallis.
Le batiment existant, une construction en dur &gée de plus d’une quarantaine d’années et ayant déja
subi quelques travaux au cours des années passées, sera réaménagé selon les plans proposés par le
directeur lui-méme et son adjoint, et mis en conformité par le maitre d’ceuvre.
Les travaux concerneront en particulier :

- la réfection de la structure de I’ensemble du gros-ceuvre en élévation (batiment existant et
terrasses neuves en extension) : les murs en maconneries et les poutraisons en béton armé
(chainages, poutres et arbalétriers, etc),

- laréfection compléte de I’empannage de la charpente (pannes métalliques et bandeaux en bois),

- la réfection compléte de la couverture (de la maison, de I’atelier du coté Ouest et des terrasses
du coté Est) en tdles Trimdeck avec accessoires (toles faitieres, tdles de rive, gouttiéres et
descentes EP en PVC),

- la construction d’un plateau en deck autour de la piscine existante,

- la construction d’une casquette en tole sur la facade Sud pour abriter les ouvertures,

- laréfection des faux-plafonds, utilisation du PVVC et accessoires,

- laréfection de toute I’installation électrique, cablages, luminaires, prises et accessoires,

- larévision de I’installation de plomberie-Sanitaire existante,

- laréfection des menuiseries intérieures en bois, portes et placards,

- larévision des menuiseries extérieures en aluminium vitre,

- laréfection du carrelage de sol intérieur existant en un seul revétement uniforme,

- laréfection du carrelage de sol extérieur des terrasses en un seul revétement uniforme.

1.1.2 Composition du C.C.T.P.
Le présent C.C.T.P. se compose de parties pour chaque corps d’état se répartissant comme suit :
« Généralités : description des ouvrages.
« Prescriptions techniques particuliéres a chaque corps d’état : provenance, qualité, et préparation
des matériaux.
» Description des travaux : mode d’exécution des ouvrages.
Le présent document est composé d’une annexe plan de principe comprenant :
» Un plan de masse et d’implantation des ouvrages sur le site,
* Les plans de principe : Distribution, Fondations, Charpente, Toiture, Coupes, Facades,
Electricité, Plomberie-Sanitaires, Assainissement, Détails, etc.

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2.1 Document de coordination
Les travaux seront réalisés selon les délais décrits dans le CCAP. Le planning détaillé d’exécution des
ouvrages sera mis au point par 1’entreprise titulaire du marché et ce dans un délai de 30 jours a dater de
la date de I’OS de démarrage des travaux, pendant la phase de préparation des travaux.
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1.2.2 Reconnaissance des lieux
Le marché étant a prix mixte, global et forfaitaire, le titulaire devra avoir pris connaissance, avant
d’établir sa soumission, des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché et des
matériaux prévus dans les différents lots concernant 1’opération. Il ne pourra pas invoquer, apres
notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des
matériaux pour I’ensemble des corps d’état.

1.2.3 Maintien en état des voies et réseaux
Le titulaire sera responsable jusqu’a la levée des réserves du maintien en bon état des voies, réseaux,
clétures et installations de toutes natures, publiques et privees affectées par les travaux du chantier. Il
devra de ce fait procéder a tous les travaux de réparation ou de nettoyage nécessaire. Il devra de méme
permettre le passage de la circulation générale ou locale, I’exécution des services publics (ramassage
des ordures, nettoyage des routes, etc..) ainsi que 1’écoulement des eaux superficielles ou profondes.

1.2.4  Dossiers d’études et documents de référence
Le prestataire, les co-traitants et les soumissionnaires devront prendre connaissance du présent CCTP
pour tous les corps d’Etats et des plans correspondants. lls auront étudié de facon approfondie, le
dossier de consultation et donneront un prix pour I’ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, une
omission sur un plan ou dans le CCTP ne saurait soustraire a exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit
dessinés, soit écrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le
raccordement du matériel demandé.
Il lui appartient de signaler en temps utile, et obligatoirement avant 1’exécution, les omissions, les
imprécisions ou les contradictions qu’ils auraient pu relever dans les documents fournis et de
demander les éclaircissements nécessaires.
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible
d’étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser I’exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des
suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

1.2.5 Contenu des prix
Les prix mixtes, unitaires et forfaitaires, devront comprendre toutes les fournitures, facons et
accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages en conformité avec I’art de batir et avec
les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs & ces ouvrages. L’entrepreneur ne pourra modifier
ultérieurement ses prix unitaires et forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux
qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de I’établissement de ses prix.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Hypothese de calcul

Géotechnique
En I'absence d’étude de sol, les hypothéses retenues sont les suivantes : QELS = 0.1 MPA.

Charges permanentes
Conforme a la norme NF P 06-004.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NFP 06.001.

Charges climatigues
Les surcharges climatiques sont calculées conformément aux regles « Neige et Vent » NV65 modifié
février 2009 : voir Euro Code pour charpente.

Zone 5 — site exposé Pression (daN/m2) Vitesse
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Vent NORMAL 144 174.6 km/h
Vent EXTREME 252 230.9 km/h

Pluviomeétrie
Le dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sera effectué avec des
précipitations de 4,5 I/mn/m2 de surface projetée horizontale.

Charges sismigues
Les hypothéses de calculs a retenir, conformément aux régles PS 92 modifié 2010, sont les suivantes :
- Zone : I,
- Catégorie d’importance du batiment : IV (classe D),
— Accélération nominale : 2,1 m/s2,

1.3.2 Normes et réglements
L’entrepreneur devra obligatoirement se conformer, pour 1’exécution de ses travaux aux prescriptions
des reglements, normes, regles de calcul et documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur a la date
d’exécution de leurs travaux ainsi qu’aux prescriptions techniques éventuelles du C.C.T.P.

1.3.3 Provenance — Qualité des Matériaux
Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux agrées par le Maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur devra, dans un délai de 30 jours a dater de la date 1’OS de démarrage des travaux,
soumettre la provenance des matériaux destinés a la confection des ouvrages.
Un échantillon de tous les produits et matériaux préfabriqués ou manufacturés sera soumis a
I’approbation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant leur mise en ceuvre.

Margue des matériels et matériaux

Dans le présent C.C.T.P. la désignation de la marque des différents matériels et matériaux est donnée
sous forme «telle marque » ou techniquement équivalente agréée. Dans tous les cas, la marque est
donnée a titre indicatif pour fixer les idées sur les qualités, encombrements et formes souhaitées.

1.3.4 Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés avec la plus grande perfection suivant les regles de I’art et les reglements
en vigueur conformément aux descriptions, indications et obligations portées sur les divers documents
contractuels.

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de 30 jours apres la date de I’OS de démarrage des travaux,
un planning d’Exécution. Il sera soumis avant toute exécution, a I’agrément du Maitre d’ (Euvre qui
devra les retourner a I’entrepreneur avec les observations éventuelles au plus tard 10 jours apres
leur réception.

1.3.5 Trous & Scellement — Raccords
L’entrepreneur aura a sa charge les travaux de percements de trous dans les ouvrages en magonnerie et
tous les scellements et raccords divers pour la fixation de leurs ouvrages. Ces scellements et raccords
seront obligatoirement effectués avec un mortier de ciment auquel aura été adjoint un adjuvant
permettant le collage au béton et évitant le retrait du mortier.

1.3.6 Travaux accessoires a chaque ouvrage

Pour 1I’exécution de chaque lot technique dans le présent CCTP, I’entrepreneur devra prévoir tous
les ouvrages et fournitures accessoires nécessaires a la mise en ceuvre des matériels et matériaux
pour une parfaite exécution des ouvrages afin d’aboutir & des travaux finis, propres a la livraison
conformément aux normes en vigueur.
Les matériels et matériaux mis en ceuvre par ’entrepreneur devront donc comprendre toutes les
sujetions accessoires, telles que :

- Les transports a pied d’ceuvre et la mise en dépot sur le chantier,

- Le montage et la mise en place définitive,
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- Les calages, réglages et mise a niveau,

- Tous les assemblages quels qu’en soit les moyens (soudures, boulonnages, collages, etc.),

- La protection et 1’entretien en bon état des matériaux et matériels jusqu’a la réception des

ouvrages,

- L’isolement et la protection de chaque zone d’intervention.
L’entrepreneur ne pourra donc pas conclure d’un manque de précision du CCTP pour prétendre ne
pas devoir telles ou telles sujétions complémentaires pour des ouvrages accessoires faisant
normalement partie de ses prestations.
En outre, I’entrepreneur devra tenir compte lors de I’exécution de ses travaux, des sujétions
particuliéres permettant I’intervention d’autres corps d’état.
Les prestations de I’entrepreneur comprennent notamment :

- Les travaux préparatoires,

- Les croquis de chantier et de montage des ouvrages a soumettre a la maitrise d’ceuvre et au

bureau de contréle,

- Les plans d’exécution par un bureau d’études techniques, a sa charge, en sous-traitance,

- La fourniture et la mise en place des matériaux et accessoires,

- Le stockage et gardiennage de ses produits,

- Le dispositif de sécurité,

- Le nettoyage des zones mises en ceuvre,

- L’évacuation des déchets et travaux provenant de ses propres travaux,

- Les essais et controles de qualité,

- La protection des ouvrages,

- Les plans de récolement des ouvrages,

- Laprésence d’un représentant qualifié aux réunions de chantiers et de coordination,

- Laréception des ouvrages.

1.3.7 Nettoyage du chantier
L’entrepreneur devra enlever a ses frais I’ensemble des déchets, gravats, débris, emballages matériaux
et matériels provenant de 1I’exécution de ses travaux.

1.3.8 Les rendez-vous de chantier :
L’entrepreneur devra assister au rendez-vous de chantier prescrit. Il pourra se faire représenter, mais
son représentant devra avoir été préalablement agréé par le maitre d’ceuvre, et devra étre capable de
prendre en son nom toutes décisions utiles. Chaque absence injustifiée a un rendez-vous de chantier
sera pénalisée, forfaitairement, d’une somme (voir CCAP).

1.3.9 Installation de chantier
L’installation de chantier comprend les interventions suivantes : mise en place de la cloture de la zone
de travaux, réalisation d’un accés au chantier sur la clture coté route mission, construction éventuelle
d’une baraque de chantier, branchement d’électricité et d’eau pour le chantier, signalisation et
protection du site, réalisation de I’aire de stockage de matériaux et matériels divers, 1’aire de
stationnement, et toutes les interventions préalables a la bonne exécution du chantier.

Stockage — Protection (généralités)
L’entrepreneur devra également comprendre dans ses prestations tous les travaux accessoires, tels que :
- Les stockages et mise a 1’abri pour protection et conservation des matériaux,
- Laremise en état du site apres finition des travaux,
- Laprotection des ouvrages existants,
- Les ouvrages de sécurité pour protection des ouvriers et des personnes,
- Toutes les installations nécessaires a la pose des ouvrages et a la bonne exécution du chantier.
Des précisions sont ensuite apportées si necessaire dans chaque lot definis dans le présent CCTP.
L’entrepreneur reste seul responsable en cas de vol des matériels et matériaux sur le chantier.
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Branchements provisoires

Branchement en eau et en électricité

L’entrepreneur devra prévoir tous les raccordements indispensables au déroulement du chantier :
raccordements provisoires aux installations du logement en place de I’eau et de 1’électricité.

Il fait son affaire des démarches administratives auprés des concessionnaires et contracte les contrats
correspondants en cas de besoin.

L’entreprise supportera les frais des consommations en ¢électricité et de 1’entretien du branchement
provisoire et raccordements des installations, pendant toute la durée du chantier, dans les limites du
délai contractuel. 1l devra prévoir les canalisations électriques, appareils de protection et de commande
destinés a I’alimentation et au bon fonctionnement de son matériel a équipement €lectrique.

La protection contre les risques de mise sous tension des masses métalliques de ces appareils devra
étre prévue également dans cet équipement.

Voies d'acces et environnement du chantier

Voies d'acces

L’entreprise utilisera les voies d’acces existantes au site, depuis la route de desserte du site de Afala et
le chemin d’accés au logement du directeur en respectant la circulation. Elle aménagera 1’acces
sécurisé a son chantier.

Elle remettra en état les lieux des qu’elle quitte les lieux aprés la réception de son chantier. Les dégats
survenus sur ces voies pendant ses travaux seront réparés a sa charge.

Environnement du chantier

Un état permanent de propreté doit étre maintenu.

Les réseaux enterrés, destinés a la desserte des batiments sur le site ne doivent, en aucun cas, recouvrir
le collet des arbres conserves.

Ceux-ci ne doivent pas servir de support, tant aux lignes aériennes de desserte en énergie de chantier
qu’a celles des liaisons téléphoniques.

Evacuation provisoire des eaux pluviales et eaux de chantier

L’entreprise fera réaliser éventuellement a sa charge des caniveaux ouverts tout autour du chantier vers
les points bas du site, le caniveau de la route de desserte, pour évacuer les eaux pluviales et autres
provenant du chantier. Elle veillera a ce que les caniveaux éventuels a proximité ne soient pas obstrués.

Travaux pour emplacement des aires de stockage et la signalisation

Emplacement des aires technigues du chantier

Les emplacements réservés aux installations de chantier sont préparés pour recevoir les matériels, et
les aires diverses de stockage de matériaux et de stationnement. Ces installations font 1’objet d’un plan
d’organisation de chantier établi par I’entrepreneur en fonction des renseignements recueillis au cours
de la période de préparation.

Clotures

Le chantier comprend le logement existant avec son extension atelier et le garage en annexe. Cet
ensemble se trouve dans cette enceinte déja cléturée de la parcelle occupée par la DGAC WF, donc le
chantier est sécurisé.

La zone de travaux sera quand méme matérialisée et sécurisée contre les acces de toute personne
étrangére a ce marché. L’entrepreneur sera tenu responsable du site de travaux et de son environnement
pendant cette période, et toutes dégradations liées a son chantier seront a sa charge.

Panneaux de signalisation
Les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de signalisation de
circulation sur le chantier sont confectionnés et mis en place a I’entrée de la parcelle par I'entrepreneur
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qui veille a leur bonne conservation pendant toute 1’exécution des travaux. L’implantation devra étre
approuvée par le Maitre d’(Euvre avant le commencement des travaux.

Barague de chantier

L’entreprise pourra éventuellement, si nécessaire, construire une baraque de chantier dans le site de
travaux, avec des sanitaires et un bureau.

Dans notre cas, un accord pourra étre tenu entre le directeur de la DGAC WF et I’entrepreneur pour
’utilisation des toilettes du logement pendant les travaux par le personnel de I’entreprise, avec la
contrepartie des éventuels travaux de réparation des lieux en cas de dégradation.

Fermetures provisoires du chantier
Les fermetures provisoires du chantier nécessaires pour en interdire 1’accés en dehors des heures de
chantier sont a la charge de I’entreprise.

Disposition concernant le « clos provisoire »

L’entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour qu’a défaut d’installation définitive les travaux ne
peuvent étre exposés aux intempéries.

L’entreprise doit maintenir les ouvrages en état dans I’attente des installations définitives.

Protection contre I'incendie

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections contre les
incendies sont a la charge exclusive de I’entreprise titulaire.

Il est strictement interdit d’allumer des feux sur le chantier tant a I’intérieur qu’a I’extérieur.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités
strictement nécessaires a la consommation hebdomadaire. Les dépéts de carburant sont soumis a la
réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance. Des extincteurs doivent étre fournis et
maintenus en parfait état de fonctionnement.

Gardiennage

L’entrepreneur doit prendre toute disposition pour que le gardiennage du chantier soit efficacement
assuré. A compter de I’intervention des corps d’état d’équipement, des mesures complémentaires de
sécurité nécessaires sont arrété en commun par les entreprises sous-traitantes.

1.3.10 Etudes et plans d’exécutions
Le dossier de consultation comprend 1’ensemble des plans de principe des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées établies par le concepteur.
Le titulaire aura & sa charge :
L’établissement des autres plans notamment les plans d’atelier et de chantier (PAC), les calculs et les
études complémentaires nécessaires a 1’exécution de 1’ouvrage, y compris ceux découlant des
éventuelles évolutions résultant des adaptations nécessaires en raison des aléas et imprévus pouvant
survenir.
L’établissement de tous les plans, études et notes de calculs éventuels découlant de ses méthodes
spécifiques d’exécution avec validation par bureau de controle.
Dans un délai de 30 jours aprés la notification du marché, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre
I’ensemble des plans d’exécution validé par un bureau de contréle. Ils seront soumis avant toute
exécution, a ’agrément du Maitre d’(Euvre qui devra les retourner a I’entrepreneur avec les
observations eventuelles, au plus tard dix jours aprés leur réception.
Tous compléments d’informations ou modifications devront étre fournies par I’entreprise pendant la
période de préparation et étre prises en compte.
Les plans et études complémentaires incluent toutes les études de détails nécessaires, y compris les
plans de ferraillage correspondants, accompagnés de leurs nomenclatures d’acier.
Le titulaire veille a ce que toutes les indications lui soient données en temps utile et il ne peut se
prévaloir d’un retard dans la remise de celles-ci pour justifier son propre retard. Il effectue la synthése
de tous les passages a réserver. Ceux-ci sont tenus de modifier les emplacements de scellement et les
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parcours en cas d’impossibilit¢ de percement ou d’incidences inacceptables dans les positions des
armatures du béton armé.

Les renseignements sont alors reportés sur les plans de gros ceuvre.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, qui résulteraient de la non-fourniture des renseignements
en temps utile, d’erreur ou d’omissions, seraient exécutés au frais de 1’entreprise responsable. En cas
de divergence de vues, il en est référé au Maitre d’ceuvre, qui tranche.

Remise de documents au Maitre d'(Euvre

Tout document transmis au Maitre d’ceuvre, et revétu du visa d’un bureau de controle, aussi bien
pendant la période de préparation qu’en cours d’exécution, doit lui étre adressé, accompagnes de toutes
les piéces ou autres plans nécessaires a sa bonne compréhension et a son examen.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de connaissance des travaux des autres
corps d’état, sont intégralement supportés par la ou les entreprises responsables.

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maitre d’ceuvre est seul juge et sa décision
est sans appel.

Au cas ou il est demandé¢, par le Maitre d’ceuvre, 1’établissement d’un plan de détails pour un ouvrage
non prévu ou modificatif, I’entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et
signaler I’incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d’état.

En cours d’exécution, tous les plans établis par les entreprises sont remis au Maitre d’ceuvre selon le
calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois semaines avant la mise en ceuvre.

Constitution du D.O.E ou P.O.E.
(Dossier des Ouvrages Exécutés) ou P.O.E (Plans des Ouvrages Exécutés).
Au fur et & mesure de la remise au Maitre d’ceuvre pour visa, de plans d’atelier et de chantier (P.A.C.),
un exemplaire des dits P.A.C. ou des notices techniques est a fournir apres obtention du dit visa ou
approbation avec la mention "document a insérer dans le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ou
(P.O.E). Ces remises de documents doivent étre accompagnées d’une lettre d’envoi.
Le dossier des ouvrages exécutés, fournis par le titulaire, comprendra & minima les éléments suivants :
Plans et autres documents :
- Tous les plans techniques et de détails du batiment (plan masse, distribution, fondations,
facades, charpente, couverture, électricité, plomberie-sanitaires, assainissement, etc),
- Les documents écrits (CCTP, CCAP, AE, DPGF, RC, Mémoire technique, notices ou fiches
techniques des matériaux utilisés, plans d’exécution, documents photographiques, PAC, etc),
Il sera fourni 1 exemplaire sur clef USB et 1 tirage papier. Les fichiers de dessins seront au format
DWG — Autocad version 2018.

Rémunération de la prestation
Cette prestation sera rémunérée comme sulit :

e 80 % a I’issue de la période de préparation, et apres production des plans d’exécution et autres
croquis de montage (ferraillage des ouvrages de fondations) revétus éventuellement du visa du
bureau de contrdle, retenu et rémunéré par 1’entreprise.

e 20 % a la remise des plans de récolement (ou PEO).

1.3.11 Repli des installations de chantier
Le repli du chantier comprend notamment :

- Lacoupure des branchements éventuels en eau et en électricité utilisés pour les travaux,

- Le démontage de la baraque de chantier, I’enlévement des sanitaires et des branchements,

- L’enlévement de la cloture du chantier et la remise en état des trous de poteaux au sol, etc.

- La remise en état générale du site de travaux (rebouchage de trous dans les terrains causés par
les engins) et du batiment avant repli.

- L’entrepreneur procédera a un nettoyage complet du site (enlévement de tous les objets
provenant de chutes restantes des travaux, des matériaux de gros-ceuvre inutiles, etc.).
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1.3.12 Réception

La date de fin de travaux constituera un délai contractuel établi en conformité avec le planning général
des travaux.
Avant la réception, I’entreprise procédera a tous les essais nécessaires de fonctionnement des
installations réalisées. Les résultats de ces essais seront consignés dans un cahier que I'entreprise devra
présenter au moins 3 semaines avant la réception pour vérification du Maitre d’ceuvre par contre
essais.
A la réception, seront vérifiés :

- Les caractéristiques, qualité et conformités des matériaux et fournitures,

- Les régles de mise en ceuvre,

- La conformité avec les reglements,

- Les résultats des essais consignés sur le cahier d’essais.

La réception sera prononcée par un proces-verbal signé par les représentants du Maitre d’Ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et de I’entreprise certifiant la conformité des travaux a la réception.
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Il. GROS BGUVRE / TERRASSEMENT

1111 GENERALITES

Les travaux faisant I’objet du présent chapitre concernent I’ensemble des ouvrages des extensions
du logement du directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, Ile de Wallis.

Ces travaux comprendront I’intégralité des ouvrages et devront assurer leur complet et parfait
achévement conformément aux régles de 1’art.
Il est rappelé que I’entrepreneur devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Sont aussi inclus a sa
charge les prestations suivantes :
- Ftudes et plans complémentaires a ceux fournis par le maitre d’ceuvre (plans d’exécution de
structure, croquis de montage et d’atelier, plans de chantier et de préfabrication, etc).
- Plans d’installation des ouvrages sur site.
- Amenée et repli de son matériel.
- Nettoyage quotidien de I’ensemble du chantier.
- La mise en place de toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations.
Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une
construction a forfait pour ses travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation, matérielle
et de sécurité du chantier font partie des obligations de I’Entrepreneur.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation des travaux.

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance et fait son affaire personnelle d’éventuelles difficultés
pouvant résulter, tant de 1’accés du chantier par ses véhicules et engins, que du stockage et levage
des matériaux.

Tous travaux d’acces a la zone de chantier seront a la charge de la maitrise d’ouvrage.

112 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

11.2.1 Normes et Réglementation

L’ensemble des travaux du présent lot, sera exécuté conformément aux reglements et prescriptions
techniques en vigueur, au REEF et notamment :

- Aux DTU (Documents Techniques Unifiés),

- Aux normes AFNOR (Association Frangaise de Normalisation),

- Aux recommandations et prescriptions techniques de mise en ceuvre des fabricants,

- Aux régles de calculs,

- Aux Euro-codes,

- Au cahier des Clauses Techniques Particulieres commun a tous les corps d’états,

- Aux avis et décisions du contrdleur technique.

11.2.2 Prescriptions techniques particuliéres

Liants hydrauligues

Les liants employés pour la confection des bétons et mortiers seront des liants hydrauliques a prise
lente. L’emploi des liants, n’ayant pas encore perdu leur chaleur de fabrication, est interdite.
L’entrepreneur conservera la garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu’au moment de
I’emploi. Les liants qui se trouveront avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état
seront refuseés.
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Sables — gravillons — cailloux
Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par 1’action de 1’eau, des liants ou de I’air. Ils ne
devront contenir aucune impureté et devront étre dépourvus de matiére organique qui pourrait nuire
a leur résistance, leur imperméabilite.
Il sera employé des granulats concassés de carriére pour la confection de tous les bétons :

»  Granulat concasse de 6/18,

»  Poussier de concassage de 0/6.

N.B.: L'’utilisation du sable corallien est interdite. Le sable, les gravillons et les cailloux
proviendront exclusivement de la carriére de concassage.

Aciers

Les aciers ronds pour armatures qu’ils soient en acier doux ou a haute adhérence de caractéristique
Fe500 devront répondre aux regles du fascicule du C.C.T.G. Ils auront 1’aspect correspondant a
I’état brut du laminage, torsadé ou rond lisse. Les surfaces doivent étre exemptes de graisse ou de
rouille non adhérente. Les aciers stockés sur le chantier seront entreposés a 1’abri de la pluie.

Eau de gachage

Les eaux de gachage devront répondre aux conditions déterminées par la norme NF P18-303, elles
ne devront pas contenir plus de 5 grammes d’impuretés en suspension et 30 grammes d’impuretés
dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupconnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a
I’analyse du laboratoire, a la charge de I’entrepreneur.

Matériel de ’entreprise
L’entrepreneur fournira et entretiendra pendant toute la durée des travaux la totalité du matériel
nécessaire a leur parfaite exécution.

Piguetage et tracage des ouvrages

Avant tout commencement d’exécution, I’entrepreneur procédera a 1’établissement des lignes de
base et repéres auxquels devront étre reportés les ouvrages a construire et les fera approuver par le
maitre d’ceuvre. L’entrepreneur assurera a ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de
piquetage et tracés nécessaires a I’exécution des ouvrages.

Niveau genéral
L’entrepreneur devra matérialiser et maintenir le niveau de pose des semelles par rapport aux
ouvrages existants et par rapport a la hauteur des poteaux a poser.

Trous — scellements — raccords divers

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux de percements ou réservations de trous dans le
béton armé des ouvrages en béton existants qui pourraient servir de support ou de cadre de nos
ouvrages.

11.2.3 Fabrication des mortiers et des bétons

Les bétons seront fabriqués mécaniquement a proximité du lieu des travaux. Il appartiendra a
I’entrepreneur de présenter ses propres compositions granulaires apres avoir fait procéder, a sa
charge par un laboratoire, a des essais de granulométrie fixant le mélange optimum suivant la
nature des ouvrages a réaliser et répondant aux conditions de la norme NF P18-304. Ces résultats
seront communiqués au maitre d’ceuvre pour acceptation. Des vérifications pourront étre faites a
tout moment par le maitre d’ceuvre afin de controler si ces dosages sont respectés. L’emploi
d’adjuvants et d’additions améliorantes tels que plastifiants, entraineurs d’air, retardateurs et
accélérateurs de prise dans les bétons et mortiers, ne devra pas exercer d’action préjudiciable sur la
qualité des liants, le durcissement et la résistance finale.

Dans le cas ou I’entrepreneur désirerait employer ces produits dans les ciments afin de renforcer
certaines caractéristiques des bétons et mortiers, il devra d’une part, en faire la demande au maitre
d’ceuvre et d’autre part, faire procéder a sa charge, a des essais de laboratoire.
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L’agrément du maitre d’ceuvre ne sera donné qu’au regard des résultats d’essais. L’entrepreneur
prendra toutes les dispositions utiles pour la protection des mortiers et bétons tant a la fabrication
qu’au stockage contre les effets prolongés de la pluie, du soleil, etc.

11.2.4 Essais et caractéristiques des bétons
Les bétons devront étre conformes a la norme NF EN 206-1.
a) Genéralités
Les bétons souhaités sont des C30-37 — classe d’exposition XS1 — et seront exécutés conformément
aux formules de compositions déterminées a la suite des études et des essais préalables. Leur
résistance sera controlée, lors des épreuves de convenance et en cours de travaux, par des essais
effectués par le laboratoire du service des Travaux publics a la demande du maitre d’ouvrage.

b) Epreuves de convenance (éventuelles)

Préalablement a toute exécution, I’Entrepreneur devra exécuter des bétons a partir des liants et
agrégats qu’il propose d’utiliser. Ces bétons seront exécutés dans des conditions réelles de
fabrication et de mise en ceuvre. Il sera réalisé au moins 6 éprouvettes de chaque qualité de béton
qui seront essayées a 7 et 28 jours de la compression, dans le laboratoire du service des Travaux
Publics. Le maitre d’ceuvre disposera de huit jours pour les agréer ou formuler des observations.
Les dépenses correspondantes sont a la charge de I’Entrepreneur (confection des éprouvettes,
emballage, transport et essais de compression).

c) Essais sur granulats (éventuels)
Les essais suivants devront étre réalisés lors de la période de préparation :

« analyses granulométriques des composants des bétons (poussier 0/6 et gravillons 6/18),
« ES normal pour chacun de ces granulats

d) Essais de contrdle (éventuels)

En cours d’exécution, des essais de contrdle systématiques des bétons mis en ceuvre auront lieu. A
cet effet, un lot de 6 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de chaque ouvrage, notamment pour
les semelles, les longrines, les dalles, les poteaux, les chainages, les linteaux, les poutres et les
arbalétriers.
Ces éprouvettes seront essayeées :

— 3a7 jours (compression)

— 3 a28jours (compression)
Si les essais & 7 jours font apparaitre des résistances inférieures aux 9/*% de la résistance nominale
a 7 jours témoin, I’Entrepreneur devra arréter les travaux et un nouveau béton sera exigé avant
toute reprise de bétonnage. Les dépenses correspondantes sont a la charge de I’Entrepreneur
(confection des éprouvettes, emballage, transport et essais de compression).

11.2.5 Tableau de résistance des bétons

Désignation des ouvrages Compression Dosage (kg) Résistance a 28 jrs
traction (MPa)
Béton de propreté C 150
Béton armé de fondations et C 350 30
en élévation T 3
11.2.6 Tableau de composition des bétons
(a confirmer par I’entrepreneur apres résultats des études de laboratoire) :
Désignation Dosage — ciment Sable 0/4 6/18
Béton armé de fondations et 350 kg/m® 450 I/m® 900 I/m*
en elévation

Dosage en ciment pour 1 000 litres de poussier sec :

Désignation Ciment
Mortier n°1 : Magonnerie et divers, rebouchage 300 kg
Mortier n°2 : Chapes, montage magonneries 400 kg
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Mortier n°3 : Enduits intérieurs et extérieurs 400 kg

Mortier n°4 : Jointoiements glacis 500 kg

Mortier n°5 : Scellements 600 kg

Essais éventuels des bétons : a inclure au prix forfaitaire des études d’exécution

11.2.7 Mise en ceuvre du béton

Le transport et la mise en place du béton s’effectueront de telle fagon qu’aucune ségrégation ne
puisse se produire. A 1’exception du béton de propreté qui sera damé, tous les bétons seront
pervibrés dans la masse jusqu’au reflux de I’ecau. Avant coulage du béton, toutes les parties devant
étre mises en contact avec du béton seront nettoyées et mouillées.

Le béton sera tenu a 1’abri de la pluie et du soleil jusqu’a ce qu’il ait suffisamment durci, et une
humidité adéquate sera entretenue pendant le temps nécessaire pour assurer la prise et le
durcissement dans de bonnes conditions. Le béton devra étre plein et en contact parfait avec les
parois des coffrages et des armatures, sur toute leur surface et sans cavité. Les faces des éléments
restant brutes de décoffrage devront étre nettes et sans bavures. Tout ragréage ultérieur peut étre
réalisé.

11.2.8 Coffrages
Les coffrages seront assez rigides pour éviter toutes déformations. Ils devront rester suffisamment
étanches pendant la mise en place du béton afin d’éviter les pertes de laitance. Avant coulage du
béton les parois de coffrage devront étre mouillées pour assurer une bonne liquidité et homogéne
du béton.
Les prescriptions énoncées dans le présent paragraphe définissent des conditions nécessaires, mais
dont le respect ne dispense nullement de satisfaire les spécifications relatives aux ouvrages
terminés.

11.2.9 Décoffrage :

Les faces verticales vues des ouvrages en béton armé pourront étre décoffrées aprés 48 heures de
prise afin d’en activer le séchage mais toutes les faces horizontales ne le seront qu’apres 21 jours.
Les parements de béton restant bruts de décoffrage seront traités en coffrage soigné, les autres
parements seront traités en parements courants selon définitions et prescriptions du D.T.U. n°23-1.
Les ragréages ou rebouchages sont tolérés. Pour les parements soignés, ils ne doivent étre effectués
qu’apres ’avis du Maitre d’ceuvre avec des produits spéciaux. Les arrétes des ouvrages bétonnés
doivent étre, apres décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du chantier.

11.2.10 Mise en place des Armatures
Le faconnage et la mise en place des armatures seront exécutés conformément aux prescriptions
contenues dans les regles du béton armé CCBA et les DTU. Elles seront faconnées a froid.
L épaisseur du béton recouvrant les armatures sera de 3 cm minimum, cette distance sera obtenue
au moyen de cales en béton. Les aciers en attente pour reprise ultérieure d’ouvrages en béton armeé
seront soigneusement nettoyés avant la reprise. La laitance provenant du coulage précédent et
adhérent sur les armatures sera soigneusement enlevée afin d’obtenir une bonne liaison.

11.2.11 Béton de propreté
Fourniture et mise en ceuvre de béton non armé B0 (150 kg/m®) jusqu’au bon sol avec un minimum
de 5 cm, coffrage PO. Dimension selon plans BA. Arase parfaitement plane.

11.2.12 Béton armé de fondations
Beton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA armé pour ouvrages coulés sur le béton de propreté ou sur
forme sans interposition de coffrages comprenant boisage, ferraillage, pervibration et toutes
sujétions d’exécution.
Le coulage des semelles, des longrines, des dalles de sol, devra étre réalisé en une seule fois.
L’entreprise devra néanmoins prévoir une procédure de reprise de bétonnage, en cas d’incident ne
permettant pas de terminer I’intégralité du coulage.
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11.2.13 Béton armé en élévation
Béton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA armé pour les poteaux, les poutres, les arbalétriers, les
chainages, les encadrements d’ouvertures (fenétres et portes), y compris coffrages, ferraillage
(selon études d’exécution), pervibration, décoffrage et toutes sujétions d’exécution.
Aucune reprise de bétonnage ne sera permise au niveau de ces ouvrages.

11.2.14 Béton arme de la dalle de sol
Réalisation des dalles de sol en béton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA, de 10 cm d’épaisseur
minimum, selon plans BA.
Armatures définies par I’étude BA, la dalle étant calculée comme un plancher.
Le béton doit étre vibré a 1’aide d’une regle vibrante ou d’une aiguille vibrante.
Aspect de finition : tirée a la regle et talochée.
L’entreprise aura a sa charge, tous les fourreaux et réservations pour pénétrations des fluides (eau,
électricite, téléphone, etc.) et d’'une fagon générale, toutes les réservations qui seront demandeeS
par les autres corps d’état.

11.2.15 Mise en ceuvre des agglomérés
Les macgonneries seront montées par assises réglées a joints croisés, tout bloc recouvrant ceux de
I’assise inférieure sur une longueur de 0,10 m minimum ; les joints auront 20 mm d’épaisseur.

11.2.16 Pose des canalisations enterrées
Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagcon que le tuyau porte sur toute la
longueur du corps et non sur les bagues et les collets. Avant de mettre les tuyaux en place,
I’entrepreneur établira sur le fond de fouille une forme de poussier de 0,10 m d’épaisseur
minimum. Lorsque les tuyaux auront été mis a leur place définitive, ils seront soigneusement calés
latéralement avant la confection des joints. Le remblaiement des tranchées sera exécuté avec des
matériaux meubles correctement arroses par couches de 0,20 m successives.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

11.3.1 Installation de chantier
L’entrepreneur devra réaliser ’ensemble des ouvrages nécessaires pour ’installation de chantier
suivant les prescriptions prévues aux généralités communes a tous les corps d’état, et toutes
sujétions. Elle devra aussi comprendre dans sa prestation, la fourniture et la pose du panneau de
chantier suivant la réglementation en vigueur et suivant modele proposé par le maitre d’ceuvre.
Pour ’ensemble du projet :
- a inclure au prix forfaitaire de l'installation de chantier.

11.3.2 Etat des lieux

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature du terrain de la zone
de travaux. Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant I’état des lieux, ne
constituent que des éléments d’information. Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne sauraient
en aucune maniére étre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents
pourraient contenir. L’entreprencur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiére
responsabilité, les renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Les frais sont a la charge de I’entreprise. Cet état des lieux sera fait en présence du Maitre d’ceuvre.

11.3.3 Equipements de chantier
L’entrepreneur aura pour charge les équipements du chantier, suivant les prescriptions prévues aux
généralités communes a tous les corps d’état.
Pour ’ensemble du projet :
- a inclure au prix forfaitaire de [’installation de chantier.

11.3.4 Cl6ture de chantier
L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et installation d’une cloture de chantier provisoire
pour le bon déroulement des travaux, suivant les prescriptions prévues aux genéralités communes a
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tous les corps d’état, et toutes sujétions. Le plan de la cloture sera présenté par 1’entrepreneur a
I’approbation du Maitre d’ceuvre.

Pour ’ensemble du projet :

- a inclure au prix forfaitaire de [’installation de chantier.

11.3.5 Implantation — Piquetage
Pour I’implantation générale, I’entrepreneur établira un plan de piquetage éventuel de I’ensemble
sur lequel sera portée la position des piquets. L’ implantation devra étre approuvée par le Maitre
d’ceuvre avant le commencement des travaux.
Pour ’ensemble du projet :
- a inclure au prix forfaitaire de [’installation de chantier.

11.3.6 Autorisation de voirie
Avant tout commencement des travaux, 1’entrepreneur devra prendre tous renseignements pour
connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toutes détériorations.
Dans le cas de rencontre de réseau en service, lors de I’exécution des fouilles, toutes dispositions
Seront a prendre par 1’entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.
Dés localisation d’un de ces ouvrages, I’entrepreneur devra immédiatement en avertir le maitre
d'ceuvre et le service concessionnaire concerné. L’entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la
protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service
concerné. En cas de détérioration accidentelle, I’entreprise devra se charger des réparations.
Les demarches auprés des services techniques en ce qui concerne les alignements, les
branchements provisoires et définitifs, ainsi que toutes les dégradations provenant de 1’installation
de chantier, exécution du batiment, seront a la charge du titulaire, remises en état par I’entreprise et
suivant les directives du service des travaux publics.
Pour I’ensemble du projet :
- a inclure au prix forfaitaire de [’installation de chantier.

11.3.7 Déchet
D’une maniére générale et impérative le site doit rester propre.
Chaque entreprise intervenante se chargera impérativement du nettoyage des déchets provenant de
ses travaux et de leur évacuation hors du chantier.
Evacuation des déchets :
- a inclure au prix forfaitaire du repli de chantier.

11.3.8 Repli de chantier

Le repli de chantier comprendra :

- Lerepli de I’ensemble des matériels de sécurité (cloture de chantier, etc.),

- Le nettoyage de ’ensemble du site y compris le traitement des déchets,

- Le débranchement des équipements permettant I’alimentation en eau et électricité,

- Suivant les prescriptions prévues aux généralités communes a tous les corps d’état.
Evacuation des déchets :

- ainclure au prix forfaitaire du repli de chantier.

114 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

11.4.1 Connaissance du sous-sol

Avant d’entreprendre les terrassements de quelque nature qu’ils soient et tout particuliérement
quand la configuration du terrain pourrait en fournir les indices de présomption, I’entrepreneur sera
responsable de s’assurer aupres du Maitre d’Ouvrage que celui-ci a bien fourni ’ensemble des
éléments de connaissance des réseaux souterrains, la preuve devant lui étre fournie par
I’engagement recueilli par le Maitre d’Ouvrage aupres des différentes administrations pouvant étre
concernées.

Par extension, cette clause peut é€galement s’appliquer a I’ensemble des réseaux privés qui
pourraient se trouver sur le terrain, et dont a défaut de connaissance, 1’entreprise serait tenue de
décharger sa responsabilité quant aux risques et travaux qu’impliquerait leur découverte.
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11.4.2 Preéparation du terrain
Un sondage ponctuel de la zone & construire sera effectué pour déterminer la nature exacte du sol
en place, afin de prétendre a des travaux nécessaires de consolidation, un compactage ou un
décapage. Une décision sera prise entre I’entrepreneur et le maitre d’ceuvre a l’installation du
chantier.

11.4.3 Déblais et mouvements de terre

Les prestations concernent les déblais et mouvements de terres provenant des fouilles pour les
fondations du batiment et des canalisations et ouvrages de ’assainissement, et mise en dépdt a
proximité pour réutilisation en remblai des ouvrages de fondations, selon 1’approbation du maitre
d’ceuvre apres constat de la qualité des matériaux.

L’entrepreneur propose les moyens d’exécution a I’agrément du Maitre d’ceuvre et exécute
systématiquement un compactage des fonds de déblais et de fouilles. Ce poste comprend tous les
travaux nécessaires pour realiser des fondations correctes du batiment et des ouvrages de
I’assainissement, selon les prescriptions du CCTP.

L’entrepreneur devra effectuer le piquetage nécessaire pour I’exécution des travaux suivant les
données du maitre d’ouvrage.

Dispositions réglementaires

Toutes les propositions de 1’entreprise et les ouvrages mis en ceuvre par elle devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur, régissant le
présent chantier, applicables aux Marchés Publics et connus avant la remise de ’offre.

La liste ci-incluse n’est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges
techniques particulieres au Marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées au
présent cahier feront obligatoirement référence au cahier des Clauses Techniques Geéneérales
(C.C.T.G). Les travaux devront étre conduits dans le respect des regles et normes en vigueur a la
date du marché.

Les documents évoqués sont les suivants :

(1 Fascicule N° 02 : Terrassements généraux,

(1 Fascicule N° 33 : \oiries et réseaux divers,

(] Fascicule N° 70 : ouvrages d’assainissement.

Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et reglements légaux en vigueur dans
les territoires d’outre-mer.

Généralités

Les distances entre réseaux respecteront les prescriptions de la note technique n°147 du CSTB.

La pose des réseaux sera conforme aux fascicules 70 et 71, avec en particulier pose sur poussier de
réglage en fond de tranchée sur une épaisseur minimale de 5 cm.

La profondeur des tranchées sera fonction du nombre et de la pente des différents réseaux présents
dans la méme tranchée.

Exécution des purges
Les zones faibles décelées sur la plate-forme seront délimitées par tracage au sol, et les matériaux
défectueux purges a la profondeur nécessaire. Ces matériaux seront transportés hors du site.

Prescriptions diverses

[ Les terrassements des tranchées du présent chantier seront en principe réalisés manuellement par
les ouvriers avec une largeur minimale de 0,30 ml (cas d’une tranchée avec un seul réseau).

(1 Dans le cas de venues d’eau par le sol ou suite & des phénomenes atmosphériques (pluie, orages,
fuite d’eau, etc), elles seront épuisées au fur et a mesure de leur approfondissement afin de garantir
une exécution parfaite a sec.

(1 Les déblais et les terres excédentaires provenant des fouilles seront évacués hors du chantier.

1 En parcours parallele, une distance d’au moins 0,20 ml doit séparer les canalisations d’eau des
cables électriques BT et téléphoniques.

Les canalisations d’eau seront toujours situées en dessous des réseaux électriques.
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Responsabilités particuliéres

L’entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les ¢éboulements qui pourraient survenir suite &
ses travaux ; il rétablira sans délai dans les conditions initiales et a ses frais les parties de terrain
éboulés et de tous les dommages consécutifs a 1’exécution de ses travaux, en particulier des dégats
que subiraient les constructions voisines existantes ou en cours de construction et les canalisations
et réseaux de toutes sortes.

11.4.4 Terrassements généraux

Les terrassements généraux permettant d’obtenir la plate-forme éventuelle pour la reéalisation du
batiment sont a la charge du titulaire. L’entreprise assurera la remise en état de la plate-forme et de
ses abords a ’issue de la réalisation de ses prestations. Les travaux comprendront également toutes
les sujétions et travaux accessoires nécessités par la nature des terrains (présence d’eau, blindage a
effectuer, étaiements, découpe de chaussée existante, etc.), des difficultés propres au site. Les
excédents seront évacués hors du chantier. Tous ces travaux et sujétions sont réputés inclus dans le
montant global forfaitaire, et ne donneront lieu & aucune plus-value ultérieure au marche.

11.4.5 Fouilles en puits et en tranchée

Prestation : ouverture des fouilles manuellement par les ouvriers. Le fond de fouilles sera
correctement dressé et nettoyé de tous gravats ou éboulis de terre.
La prestation inclut toutes les sujétions relatives au blindage, étaiement, pompage et éventuelles
démolitions ainsi que 1’évacuation des déblais de toutes natures rencontrés lors des fouilles. Les
terres en exces, et gravats, seront évacuées hors du chantier. Toutes les maconneries, blocs de béton
ou autres, rencontrés lors de I’ouverture des fouilles ne donneront lieu a aucune plus-value.
Pour I’ensemble du projet .

- ainclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

11.4.6 Fondations du batiment
L’entreprise réalisera :
) ’'implantation et le piquetage des terrassements,
[J I’exécution des fouilles manuellement aux dimensions indiquées sur les plans,
(1 la mise en stock provisoire des terres excavees,
1 le réglage et compactage du fond de forme,
(1 le nivellement du fond de forme aprés compactage,
[1 sujétions liées a I’épuisement des fouilles.
Pour I’ensemble du projet .
- ainclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

11.4.7 Tranchée pour évacuations EV, EU et EP

L’entreprise réalisera :
] ’implantation et le piquetage des tranchées,
[J ’exécution des fouilles manuellement, aux dimensions indiquées sur les plans,
(1 la mise en stock provisoire des terres excavees,
1 le réglage, le nivellement et compactage du fond de fouille avec du poussier,
[ la pose des canalisations
Pour I’ensemble du projet :

- ainclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

11.4.8 Remblaiement aux droits des ouvrages

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations et réseaux enterrés comprendront
toutes les sujétions pouvant se rencontrer en cours d’exécution inhérentes a la nature du terrain et
aux profondeurs des fouilles suivant I’implantation et en particulier :

- Ftaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant ’exécution des

ouvrages en infrastructure,

- Plus-value pour travaux exécutés dans I’embarras des étais et blindages,

- Epuisements nécessaires pour I’exécution des terrassements en cas de venue d’eaux,

- Plus-value pour travaux dans I’eau ou dans la boue liquide,
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- Plus-value pour réalisation de purges éventuelles,

- Rencontre d’amas caillouteux, de masses compactes ou de racines,

- Toutes les plus-values de main d’ceuvre entrainées par ces sujétions,
Pour ’ensemble du projet :

- ainclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement.

1.5 GROS-EUVRE — FONDATIONS - INFRASTRUCTURE
11.5.1 Prescriptions Techniques

Les fondations :

Les fondations seront réalisées par des semelles filantes avec des longrines en béton arme. Les
dimensions, épaisseurs et le type de ces fondations sont bases sur une hypothése de travail.

Les caractéristiques et dimensionnements des fondations dependront de la nature du terrain, de la
structure du batiment, des charges et surcharges a prendre en compte et de la situation sismique de
I’ile de Wallis.

Elles comprendront, si nécessaire, 1’épuisement ou le captage des eaux de ruissellement.
L’entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin
de respecter les contraintes exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages,
purges, remblaiements, etc., nécessaires a la bonne tenue du batiment.

Type de fondation :

L’offre de ’entreprise est réputée forfaitaire pour I’ensemble des ouvrages de fondations compte
tenu de la portance admissible du sol. On pourra retenir comme hypothéses de sol une valeur de
contrainte admissible de 0,1 MPa (valeur forfaitaire retenue par les bureaux d’études techniques
pour les calculs des fondations superficielles a Wallis et Futuna), et des profondeurs d’assises de
fondations et des descentes de charges.

Ossatures :

Ossature verticale
Suivant étude et indications des plans, il sera exécuté partout ou nécessaire des poteaux isolés ou en
angles de murs en béton armé pour I’ensemble de la construction.

Ossature horizontale
Suivant étude et indications des plans, il sera exécuté partout ou nécessaire des dalles, des poutres,
des arbalétriers, des encadrements d’ouvertures et des chainages en béton armé, pour I’ensemble de
la construction.

11.5.2 Descriptions des travaux

11.5.2.1 Béton de propreté
Béton dosé a 150 kg/m3 de ciment CPA pour béton de propreté de 0,05 ml d’épaisseur minimum y
compris toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre. Il sera coulé a consistance sans serrage
réglé horizontalement sans étre lisse, sa surface présentera une bonne adhérence sur toute la surface
et conforme aux prescriptions du DTU 13-1.
Localisation :

- sous [’ensemble des semelles et des longrines avec une sur largeur de 0,05 ml.

11.5.2.2 Semelles filantes et isolées
Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé¢ a 350 kg/m3 soigneusement cintré, compris
armatures et coffrage PS pour les parties devant rester apparentes, coffrage PO pour les parties
enterrées.
La fourniture et la mise en place des aciers HA pour semelles, comprend écarts de laminage,
coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions. (Ferraillage suivant étude d’exécution).
Localisation :

- Semelles filantes et isolées — Suivant le plan de fondations.
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11.5.2.3 Longrines et béches en BA
Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé a 350 kg/m3 soigneusement cintré, compris
armatures et coffrage PS pour les parties devant rester apparentes, coffrage PO pour les parties
enterrées. Dimensions et armatures selon plans BA a la charge du présent corps d’état.
Localisation :

- Longrines et béches en BA — Suivant plan de fondations.

11.5.2.4 Remblai sous dalle
Aprés exécution des remblaiements en tout venant d’apport compacté, la derniére couche de
remblai de 10 cm d’épaisseur sous la dalle de sol sera en poussier de concassage fortement
compacté pour éviter les tassements ponctuels.
Localisation :

- Remblai compact sous toutes les dalles de sol.

11.5.2.,5 FEilm étanche en polyane
Apres exécution de la couche de remblai compacte en poussier de concassage, un film d’étanchéité
pare vapeur en polyane de 20/110 sera fourni et pose selon les prescriptions techniques et le mode
de pose du fabricant, sur toute 1’étendue de la couche de réglage en poussier, prét a recevoir le
dallage de sol.
Localisation :

- Sur les zones recevant les dalles de sol.

11.5.2.6 Dallages de sol
Réalisation des dalles de sol en béton armé de 10 cm d’épaisseur dosé a 350 kg/m3 sur le film
polyane pose sur le remblai en poussier compact, armatures définies par I’étude BA, la dalle étant
calculée comme un plancher. Aspect de finition : brut tiré a la regle.
Localisation :

- Dalles de sol suivant les plans et coupes des fondations.

116 TRAVAUX DE GROS EUVRE — SUPERSTRUCTURE

11.6.1 Béton pour éléments verticaux (poteaux isolés angles de murs)

Réalisation de poteaux isolés et d’angles de murs en béton armé dosés a 350 kg de ciment par m3
de béton, ferraillage suivant plans d’exécution. Vibrage mécanique.
Fourniture & mise en ceuvre de coffrage-décoffrage en bois pour les poteaux.
Le soin apporté a la mise en ceuvre permettra de reprendre les poussées du béton frais, d’atteindre
une étanchéité suffisante pour ne pas provoquer lors de la vibration du béton, de pertes importantes
de ciment et d’obtenir le niveau de parement demandé¢ pour chaque ouvrage.
L’¢étaiement, les butons a mettre en ceuvre font partie de la prestation.
Caractéristiques du parement demandé conformément au DTU 21 « Béton armé ».
Parement soigné : écart de planéité inférieur a 5 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous le réglet de
20 cm.
Tolérances d’aspect pour parement soigné : uniforme et homogene, étendue maximale des nuages
de bulles 10 %, surface individuelle des bulles inférieure & 3 cm? et profondeur inférieure 8 5 mm.
Toutes les dispositions seront prises pour atteindre ce niveau de parement (humidification des
coffrages, emploi de décoffrant, etc.).
Les balévres seront éliminées par meulage, les arétes et cueillies rectifiées et dressées, les nids de
cailloux ragréés avec un produit adapté. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation :

- Béton pour élements verticaux — poteaux - Suivant plan de principe

11.6.2 Béton pour éléments horizontaux et rampants (linteaux, chainages, poutres,
arbalétriers, encadrements d’ouvertures)
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Réalisation de linteaux, chalnages, poutres, arbalétriers et encadrements d’ouvertures en béton
armé dosé a 350 kg de ciment par m3 de béton, ferraillage suivant les plans d’exécution. Vibrage
mécanique.
Fabrication avec réemploi et mise en ceuvre de coffrage bois traditionnel (composé de bastaings,
chevrons, planches, contre-plaque etc.). Le soin apporté a la fabrication permettra de reprendre les
poussées du béton frais, d’atteindre une étanchéité suffisante pour ne pas provoquer lors de la
vibration du béton de pertes importantes de ciment et d’obtenir le niveau de parement demandé
pour chaque ouvrage.
L’¢étaiement, les butons a mettre en ceuvre font partie de la prestation.
Caractéristiques du parement demandé conformément au DTU 21 « Béton armé »
Parement soigné : écart de planéité inférieur a 5 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous le réglet de
20 cm.
Tolérances d’aspect pour parement soigné : uniforme et homogene, étendue maximale des nuages
de bulles 10 %, surface individuelle des bulles inférieure & 3 cm? et profondeur inférieure & 5 mm.
Toutes les dispositions seront prises pour atteindre ce niveau de parement (humidification des
coffrages, emploi de décoffrant, etc.). Les balévres seront éliminées par meulage, les arétes et
cueillies rectifiées et dressees, les nids de cailloux ragréés avec un produit adapté.
Localisation :

- Béton pour éléments horizontaux et rampants suivant plans de principe.

11.6.3 Maconnerie d’agglomérés de béton 20, 15 et 10x20x40 cm

Magonnerie d’agglomérés de 20x20x40 cm et de 15x20x40 cm en parois porteurs extérieures et
intérieures de 10x20x40 cm pour les cloisons intérieures, de blocs de béton manufacturés de
ciment, creux, hourdés au mortier dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA, joints raclés en montant la
macgonnerie y compris chainages, raidisseurs, toutes sujétions de mise en ceuvre, d’accrochage.
Localisation :

- Murs extérieurs et intérieurs porteurs suivant plan de distribution en 20 et 15x20x40 cm.

- Cloisons intérieures dans les chambres et sanitaires en agglos de 10x20x40 cm.

11.6.4 Chape rapportée

Reéalisation de chape en mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment / m3 dressée a la régle et lissée
afin d’obtenir la planéité et I’état de surface correspondant aux différents types de revétements.
Compris tous joints de fractionnement réglementaires et en respectant la position dictée par le
calepinage carrelage. Compris forme de pente dans les terrasses et dans les locaux humides.
Epaisseur moyenne de 4 cm. Réalisation de pentes réguliéres vers siphons.
Compris protection de surface de facon a éviter la dessiccation trop rapide et limiter le retrait.
Nota : Les chapes devront étre totalement désolidarisées des éléments porteurs en gros-ceuvre.
Localisation :

- Sur les nouvelles dalles intérieures et extérieures.

11.6.5 Enduits généraux en ciment

Enduits sur nouvelles magonneries intérieures et extérieures au mortier dosé a 400 kg/m3 de ciment
CPA de 15 mm d’épaisseur minimum, exécuté en deux couches, parfaitement dressé et taloché fin y
compris toutes prestations pour petites parties, arétes, coins, gorges, joints. Nettoyage et
dépoussiérage du support. Application d’un dégrossissage de toute la surface. Mise en ceuvre d’un
corps d’enduit comprenant dressage des arétes, surcharge nécessaire. Enduit de finition d’aspect
frotté fin et toutes sujétions de mise en ceuvre. Description idem avec finition frottée fin pour
tableaux et sous faces de linteaux.

Localisation :

- Sur toutes les faces apparentes des nouvelles magonneries et bétons.

11.6.6 Dressement des tableaux
Avant la pose des menuiseries pour obtenir un aplomb parfait, I’entrepreneur devra prévoir un
dressement des faces intérieures de 10 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé¢ a 400 kg/m3
parfaitement dressé et taloche y compris toutes sujétions de réalisations.
Localisation :
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- L’ensemble des nouvelles ouvertures du batiment.

11.6.7 Appuis et seuils
Appuis & seuils en mortier finement lissé avec facon de relever et de pente, dosé a 400 kg/m3
parfaitement dressé et taloché, y compris dispositif d’accroche. Ils seront réalisés avant pose des
menuiseries y compris toutes sujétions de réalisations.
Localisation :
- L’ensemble des nouvelles ouvertures et portes refaites du batiment.

11.6.8 Demolition et dépose (éventuel)
Les travaux de démolition a la pelle mécanique et I’enlévement complet de tous les ouvrages ou
morceaux d’ouvrages en béton ou maconneries présents dans I’emprise de la construction et
présentant aucune utilité, comprenant 1’évacuation des gravats hors du site.
Localisation :
- Tous les ouvrages nécessitant leur enlevement.
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IIl. CHARPENTE

111.1 GENERALITES

Les travaux faisant I’objet du présent chapitre concernent I’ensemble des éléments métalliques de
la charpente des extensions du logement du directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, lle de
Wallis.

L’entreprise devra 1’ensemble des travaux et ouvrages décrits dans le présent cahier des clauses
techniques particulieres.

Il est bien entendu que moyennant le prix forfaitaire, I’entrepreneur devra assurer toutes les
fournitures et exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires ou complémentaires, utiles au
complet achévement des ouvrages, lesquels ne doivent faire 1’objet d’aucun supplément.

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état (sous-traitance éventuelle).
L’entreprise est tenue de prendre connaissance des autres corps d’état pour apprécier leur
importance et leurs limites.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

Aucune mesure ne devra étre prise a 1’échelle métrique sur les plans. En cas d’erreur ou
d’insuffisance de cotes, I’entrepreneur devra en référer au maitre d’ceuvre qui fera lui-méme les
mises au point ou rectifications nécessaires. L’entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il
aurait constatées et non dénoncées aux intéressés, ainsi que les modifications qu’entraineraient pour
lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou I’inobservation de cette clause.

Dans la description qui va suivre, le maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner 1’entrepreneur sur la
nature des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler
que cette description n’a pas un caractere limitatif.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements et
autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

111.2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

111.2.1 Normes et Réglementation
Le CCAP donne les conditions générales applicables au présent paragraphe. Il est rappelé et précisé
ici que I'ensemble des travaux objet du présent chapitre doit étre conforme aux normes francaises,
européennes et textes réglementaires applicables sur le territoire des Tles Wallis et Futuna dans leur
version la plus récente a la date de remise des offres, et notamment les documents cités dans les
paragraphes ci-dessous :

1) Reégles de conception et de calcul de la série des eurocodes, et leurs annexes nationales
associées :
Eurocode 0 — NF EN 1990 : Base de calcul des structures.
Eurocode 1 — NF EN 1991 : Actions sur les structures.
Eurocode 3 — NF EN 1993 : Calcul des structures en acier.
Eurocode 8 — NF EN 1998 : Conception et dimensionnement des structures pour la résistance
aux seismes.

2) Normes européennes :
NF EN 1090 Exécution des structures en acier et des structures en aluminium.
NF EN ISO 12944-2 Catégorie de corrosivite.
NF EN ISO 12944-5 Anticorrosion des structures en acier par systemes de peinture.

3) Normes, régles d’exécution des documents techniques unifiés et fascicules du CCTG :
DTU 32.1 Construction métallique : charpente en acier.
DTU Fascicule 4-Titre IV Rivets en acier boulonnerie a serrage controlé de I’exécution des
constructions métalliques.
Fascicule 56 Protection des ouvrages métalliques contre | corrosion.
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DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de toles d'acier galvanisées prélaquées ou
de tdles d'acier galvanisées.

DTU 60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales.

DTU 60.32 Evacuation des eaux pluviales.

4) Avis technigues et textes équivalents :
Tout guide, recommandation, avis technique ou autre régle professionnelle reconnue par
I'AQC et faisant consensus au sein de I'ensemble des acteurs de la construction, sous réserve
d'apporter la preuve du respect des exigences par la conformité a d'autres référentiels jugés
équivalents.

111.2.2 Nature et qualité des matériaux pour la charpente
Tous les matériaux employés sont neufs et de premiére qualité.
Ils sont conformes aux normes francaises, chaque fois que ces matériaux ont fait 1’objet d’une
normalisation, ou conformes aux spécifications des avis techniques du CSTB en cours de validite.
Exceptionnellement, il peut étre fait usage de matériaux ou équipements titulaires d’un Cahier des
Charges Techniques visé par un controleur technique agréé.
Dans les deux cas, I’entreprise doit spontanément produire les attestations établies par une
compagnie d’assurance du fabriquant, en vue de la fabrication, puis de la commercialisation des
matériaux ou équipements non traditionnels concernés.
L’entreprise engage sa responsabilité exclusive, en cas d’utilisation de matériaux ou équipements
non traditionnels, ne répondant pas aux mesures restrictives exposées ci-dessus.
L’entrepreneur est tenu d’effectuer une vérification d’aptitude a I’emploi :
e 4 ’exception des produits titulaires d’une marque NF ou d’un agrément du CSTB,
I’entrepreneur procéde a ses frais a des prélevements destinés a permettre d’éventuelles
vérifications d’aptitude a I’emploi des produits ;
e Si des désordres apparaissent, les frais d’essais nécessaires seraient supportés par
I’entrepreneur.

Acier

Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont celles définies par la norme
NF EN 10025 — Produits laminés a chaud en aciers de construction.

Il ne sera fait emploi que de matériaux neufs. L'acier sera du premier choix S235JR, ou S355JR,
sauf cas particulier.

Les profilés du commerce ou profilés reconstitués bénéficieront de la marque NF-Acier, et seront
de nuances et qualités répondant aux normes francaises (AFNOR).

Assemblages

Les boulons ordinaires sont de qualité 6.8 galvanisés, munis d’une rondelle c6té écrou (protection
de la galvanisation).

En cas de serrage contrélé, le couple respectera les prescriptions du fabriquant, et 1’entreprise
effectuera une reprise des serrages apres 24h.

Les fiches d’autocontroles seront intégrées dans le dossier DOE.

Aucune peinture ne sera appliquée sur les surfaces en contact sauf justification par note de calcul.
Les soudures tant a l'atelier que sur le chantier seront faites par des ouvriers spécialisés sous le
contrdle d'un soudeur agreé.

Leur exécution se fera dans les meilleures conditions climatiques et atmosphériques sur les parties
métalliques parfaitement dégraissees.

111.2.3 Protection anticorrosion des pieces métalliques
L'environnement est classé dans la catégorie C5 au sens de la norme NF EN ISO 14713, ou dans la
catégorie C5M au sens de la norme NF EN 1SO 12944-2 pour ce qui concerne les systemes de
peinture.
Les profilés métalliques seront en acier galvanisé a chaud et resteront brut, c’est-a-dire sans
peinture de finition.
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L’entreprise pourra ponctuellement utiliser de 1’acier non galvanisé a chaud et protégé par mise en
peinture.
Ces procédes seront exécutés selon les normes suivantes :
e NF EN ISO 1461 Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux
Spécifications et méthodes d'essai
e NF EN ISO 14713 Protection contre la corrosion du fer et de I'acier dans les constructions.
Revétements de zinc et d'aluminium. Lignes directrices
e NF EN 22063 Revétements métalliques et inorganiques-projection thermique, zinc,
aluminium et alliages de ces métaux
e NF EN ISO 12944 Protection anticorrosion des structures métalliques par systemes de
peinture.
Un plan d'assurance de la qualité (PAQ), spécifique a I'opération, doit étre établi par I'entrepreneur
et soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Protection par galvanisation a chaud :
a) Avant galvanisation :

Les ouvrages en aciers devront étre protégés, contre la corrosion, par galvanisation a chaud de
produits finis conformément a la norme NF EN ISO 1461. lls auront une épaisseur de galvanisation
minimale de 85 um (soit environ 610 gr de zinc par m?) pour les €paisseurs d’acier supérieures a
6mm. Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra étre fournie. La
conception et la réalisation des pieces métalliques devront étre en conformité avec la norme NF EN
ISO 14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de
galvanisation. Les aciers étant destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore
devront étre conformes a la catégorie A ou B de la norme NF A 35-503, la classe C étant a
proscrire. Un certificat de réception 3.1 A ou 3.1 B selon la norme NF EN 10204, lors de la
livraison des aciers, confirmera le respect de la présente exigence particuliere.

b) Aprés galvanisation :
Prendre les bonnes dispositions de transport et de stockage afin d'éviter les taches de stockage
humide ou "rouille blanche™.
En cas d'accident ou de retouche (soudage, coupe, percage, etc.), réparer le revétement
conformément aux recommandations de la norme NF EN ISO 12944-5, a savoir :
e opérer un décapage abrasif et compléter par un brossage ST2 a la brosse métalligue ;
e appliquer une peinture de réparation riche en zinc dont la teneur en poussiére de zinc de
I’extrait soit d’au moins 80% en masse. L'épaisseur appliquée doit étre conforme a la norme
NF EN ISO 1461, soit 100 um pour des aciers de 6mm et plus d'épaisseur.

Harmoniser les performances des protections, en associant aux piéces ou aux structures principales
des accessoires (boulons, rondelles, etc.) également galvanisés selon la norme NF EN 1SO 1461.
En cas de peinture de la galvanisation, et dans le but d'éviter notamment un décollement a
I'interface zinc/peinture, respecter ou faire respecter :

e une préparation de surface adaptée ;

e un systéme de peinture adapté.

Protection par mise en peinture de I’acier décapé ou métallisé :

Les élements de l'ossature métallique seront dégraissés, puis la calamine et la rouille seront
totalement éliminées par projection d'abrasifs (sablage ou grenaillage) au degré de soin Sa 2,5.

Les travaux de mise en peinture seront effectués par une entreprise spécialisée. Ces travaux se
feront conformément aux préconisations du DTU 59.1, tout en respectant scrupuleusement les
conditions limites d'application du systeme de protection retenu (température, humidité, etc.), et
cela pour I'application et la phase de durcissement.

Les systemes de peinture doivent étre des produits certifiés selon le réferentiel de I'ACQPA, ou par
un autre organisme de certification respectant les criteres de la norme NF EN 45011 et délivrant des
certificats sur la base d'un référentiel équivalent. Le systeme devra étre appliqué dans les conditions
fixées par cet organisme.
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111.2.4 Agrément des matériaux
Avant toute mise en ceuvre, I’entrepreneur devra soumettre a 1’agrément du Maitre d’ceuvre, la liste
des matériaux qu’il se propose de mettre en ceuvre.
Cette liste devra prévoir 1’origine, la nature, la qualité, les contraintes techniques des matériaux.

111.2.5 Dimensionnement des pieces
Le dimensionnement de la panne n'est rien d'autre qu'un processus de calcul en flexion de I'élément
poutre avec l'introduction des conditions de résistance et de déformation nécessaire au
dimensionnement selon une norme définie, ensuite une procédure de sélection d'un profilé
normalisé, parmi la gamme des profilés existante dans le commerce.
Ces calculs sont régis selon les régles et les normes, en usage pour la construction métallique,
comme :
a. Le code CM 66 et Additif 80 : Régles de dimensionnement des constructions métalliques,
b. L'Euro code 3 — 1993,
c. Le code NV 65 : Régles déterminant les actions de la neige et du vent sur les constructions.

111.2.6 Réception
Tous les ¢léments de charpente sont livrés et posés avec les platines et dispositifs d’assemblages
métalliques nécessaires. La boulonnerie sera traitée anticorrosion ou galvanisée a chaud. Le
scellement des piéeces pré scellées est a la charge du lot GROS OEUVRE, sous la responsabilité du
présent lot. Ces pieces devront lui étre fournies en temps utile.
Tous les éléments ayant subi une déformation en cours de pose seront éliminés.
La tolérance du niveau de repos des piéces portantes en charpente sera de 1 cm. Aucun allongement
de piéces par moises ou par tout autre procédé ne sera admis.
Les piéces présentant lors de la réception des défauts ou des vices qui n’auraient pas été¢ apergus
avant montage seront, méme aprées mise en place, retirées.

111.2.7 Stockage sur chantier
Les ouvrages livrés sur chantier en attente de pose, devront étre stockés a I’abri des intempéries et
des chaocs.
Les conditions de stockage devront étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou
déterioration.

111.2.8 Etude et plans de montage
A partir des éléments fournis dans le dossier de consultation (plans et piéces écrites), I’entreprise
devra réaliser :
Les plans de montage et de détails de mise en ceuvre.
Les plans de réservation avec indication des tolérances.
Les détails relatifs au principe de réglage des platines d’appui de fixation et d’ancrage.

111.2.9 Plan de réservation
Dans un délai de 30 jours a dater de la notification du marché, I’entrepreneur devra étre en mesure
de fournir au maitre d’ceuvre un plan en quatre exemplaires indiquant :
— les efforts exercés par les poteaux sur les ouvrages en béton,
— I’implantation et les dimensions des trous de scellement a réserver,
— les détails relatifs au principe de réglage des platines d’appui, de fixation et d’ancrage.

111.2.10 Protection fongicide et insecticide des matériaux en bois
La protection fongicide, insecticide sera exigée pour les seuls bois de la charpente, les bandeaux et
les planches d’égout. Elle sera réalisée au moyen de produits de préservation agrées.
Les parties traitées ou usinées sur chantier seront badigeonnées soigneusement avant leur pose.

111.2.11 Sécurité des personnes contre les chutes

La sécurité des personnes sera assurée par l’entrepreneur en application des exigences de la
Délibération 91-016 et 91-013 applicable sur le territoire de Wallis et Futuna.
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Un dispositif permettant de recueillir ou retenir les personnes devra étre mis en place par
I’entrepreneur a la périphérie du batiment.

D’une fagon générale, L’entrepreneur devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les
dispositifs de securités individuels (casques, baudriers anti-chutes, chaussures, etc.)

En cas de défaut, le Maitre d’ceuvre peut ordonner 1’exécution de telle ou telle mesure de sécurité
qu’il estimerait indispensable, aux frais de I’entrepreneur, sans que celui-Ci puisse faire une
demande de supplément.

111.3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

111.3.1 Pannes et jonctions d’appuis sur les arbalétriers
Pannes, empannons et jonctions métalliques en profilé de C 150, fournis coupés et fixés par des
échantignoles métalliques boulonnées sur les arbalétriers en BA. Assemblage entre éléments par
boulonnage, y compris toutes sujétions de réglage, coupes, traitement antirouille, dressement,
ajustement et fourrure ou entretoise de raidissement.
Localisation :
- Suivant les plans de principe de la charpente.

111.3.2 Planches de rive et d’égout en bois

Planches de rive et d’égout en bois de sapin de 4x25 cm de sections, traitées d’origine H3 ou H4,
prépeintes et fournies parfaitement rabotées sous toutes les faces, les coupes et la pose par vissage
sur les platines fixées en bouts de pannes métalliques, y compris toutes sujétions de réglage,
traitement antirouille, dressement, ajustement et fourrure ou entretoise de raidissement.
Les planches seront peintes avec de la peinture bois d’extérieur et la teinte sera choisie par le
Maitre d’ceuvre.
Localisation :

- Pour calfeutrement des rives et supports de gouttiéres suivant les plans de principe.
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V. COUVERTURE - ETANCHEITE

IV.1 GENERALITES

Les travaux decrits ci-dessous concernent I’ensemble des ouvrages de la couverture avec
accessoires d’étanchéité nécessaires aux travaux des extensions du logement du directeur de la
DGAC WF a Afala, Hahake, Ile de Wallis.

Les travaux comprendront 1’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait
achévement conformément aux reégles de 1’art.

Les travaux comprennent la fourniture et pose :

- De la couverture en téles Trimdeck ou similaire prépeintes de 63/100 d’épaisseur minimum,

- Des faitieres et arétiéres en tbles pré-peintes,

- Des bandes de rives en tdles pré-peintes,

- Des solins en tbles pré-peintes,

- Des gouttieres en PVC 33,

- Des descentes eaux pluviales en PVC @ 100,

- D’une feuille de sisalation pour protection thermique a poser sous les toles,

- D’une mousse en laine de roche pour isolation thermique posée sur le faux-plafond,
Conformément aux indications des plans et du présent CCTP.

IV.1.1 Spécifications techniques
Toutes les normes, prescriptions et reglements applicables pour les travaux seront ceux en vigueur a
la date des remises d’offre et en particulier :
Les Documents Techniques Unifiés (et en particulier) :
DTUN°40 Couverture
DTU N° 60.5 Eaux pluviales
Les normes francaises :
NF P 30 Couverture et bardage :
NF P 36 Evacuation des eaux pluviales :
NF P 36.402 Goulttiéres, équerres et naissances métalliques, spécifications
NF P 36.403 Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques, spécifications
NF P 41-221 Evacuation des eaux pluviales en cuivre.

IV.1.2 Provenance — qualité — préparation des matériaux
Fourniture et pose de tbles nervurées suivant plans (Type TRIMDECK ou équivalent) en acier
galvanisé pré laguée avec traitement anticorrosion sur les 2 faces par un revétement en alliage
Aluminium/zinc de 150 g/m? bénéficiant d’une garantie décennale « recto verso » pour tenue et
percement, épaisseur 63/100° minimum, coloris selon choix maitre d’ceuvre.
L’espacement des pannes est précisé sur les plans de charpente fournis. Les recouvrements seront
0pposés aux vents dominants. Ils seront orientés en accord avec la maitrise d’ceuvre.
Les creux d’onde en amont de chaque tole seront relevés et pliés sous les faitages y compris closoir
associé. 1l sera employeé un instrument de pliage adéquat.
Des joints longitudinaux et transversaux seront mis en ceuvre au recouvrement de 2 toles de
couverture (polyéthyléne adhésif type joint LRC 3X20). De méme tout complément d’étanchéité
devra étre prévu par I’entrepreneur.
La fixation sur les pannes sera réalisée par pointes vis anticyclonique adaptées a I’environnement
(air salin), et selon les réglements en vigueur et prescriptions du fournisseur. Les fixations des rives
seront faites a chaque onde. Les accessoires de fixation auront un aspect similaire a celui des toles.
Des vis de couture de méme nature sont prévues pour assurer 1’étanchéité entre les toles.
Apres mise en ceuvre, 1’entreprise assurera, a ses frais, le lessivage complet de la couverture afin
d'éliminer toute trace de limaille ou salissure.
Un traitement anticorrosion et une peinture identique a la surface courante seront appliqueés sur les
coupes exposées (ou, a défaut, un vernis adapté).
Les fixations seront renforcees, compte tenu du vent cyclonique demande.
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IV.2 DESCRITPION DES TRAVAUX DE COUVERTURE

IV.2.1 Feuille de sisalation
Une part de I’isolation thermique sera assurée par une feuille de « sisalation » double face, de 200
microns d’épaisseur, posée sur les pannes métalliques de profilé C 150 et sous la tole de couverture,
inclus toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- Suivant le plan de principe de couverture.

IV.2.2 Téle faitiére
Fourniture et pose de la tole faitiére en acier pré peinte de 63/100g, inclus toutes sujétions de pose
sur les toles et fixée directement sur les pannes métalliques faitiéres et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.

1V.2.3 Téle de rive
Fourniture et pose de la tdle de rive en acier pré peinte de 63/100° inclus toutes sujétions de pose
sur les bandeaux en bois fixés en bout de pannes métalliques et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.

IV.2.4 Téle de solin
Fourniture et pose de la tdle de solin en acier pré peinte de 63/100° inclus toutes sujétions de pose
sur la téle en jonction avec le mur et fixés sur la panne métallique et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.

IV.2.5 Couverture en tdles Trimdeck pré-peintes ou équivalent.

Fourniture et pose des tdles Trimdeck pré-peintes claires selon les instructions de pose de
I’Entreprise. Les fixations sur les pannes seront réalisées avec des pointes torsadées en acier
galvanisé et joint d’étanchéité de 100 mm. Les fixations des rives seront faites a chaque nervure ou
onde. Les accessoires de fixation auront un aspect similaire a celui des tdles. Des vis de couture de
méme nature sont prévues pour assurer 1’étanchéité entre les tdles. Apres la mise en ceuvre,
I’entreprise assurera, a ses frais, le lessivage complet des couvertures, des gouttieres et descentes
EP afin d’¢éliminer toute trace de limaille ou salissure. L’entreprise devra convenir avec le maitre
d’ceuvre de la teinte des toles utilisées pour la présente couverture.

Il sera également prévu dans la prestation, la fourniture des plans de montage et de pose de
I’entrepreneur.

Localisation :

- suivant le plan de principe de couverture.

IV.2.6 Gouttiéres et descentes EP en PVC
Fourniture et pose de gouttieres en PVC 33, de profilés coudés ou droits en PVC @ 100 pour les
descentes EP. La fixation sur les planches d’égout en bois se fera avec la quantité et la qualité
d’attaches prévues par le fabricant et posé selon ses prescriptions.
Type : Gouttiére a joint % ronde en PVC, Profilé gouttiere, Jonction, Fond de gouttiere, moignon,
Colliers, supports en PVC massif sur planche d’égout.
Descente et accessoires : Naissances extrémités gauche/droite, tuyau PVC 100,coudes, Des colliers
en PVC massif prévus en nombres suffisants et fixés sur le mur, branchement sur regard EP.
Inclus toute sujétion de pose, mise en ceuvre et finition. Les travaux de réseaux d’évacuation des
eaux se feront suivant les regles de I’art. La fourniture et pose des regards EP en pied de chute pour
évacuation des eaux pluviales sont a la charge du titulaire (lot assainissement).
Localisation :

- suivant le plan de principe de couverture.
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V. FAUX - PLAFONDS

V.1 GENERALITES

Les présents travaux concernent ’ensemble des travaux de faux-plafonds de la toiture des
extensions du logement du directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, lle de Wallis.

Il est rappelé que ’entreprise devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution concernant ses prestations.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de I’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’une construction a forfait pour ses travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (¢chafaudages, étaiements et
autres supports) nécessaires a la réalisation des travaux de FAUX - PLAFONDS.

V.2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

V.2.1 Normes et Réglementation
Les travaux seront exécutés conformément aux regles de 1’art et a la réglementation applicable en
France et dans les départements et territoires d’Outre-Mer telle qu’elle se trouvera étre en vigueur a
la date de remise des offres.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France et dans les départements et territoires d’Outre-
Mer, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés
(cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les
normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :
— les documents techniques applicables aux travaux de ce corps d’état ;
— les Normes Francaises homologuées (NF), et en particulier norme NFP 68-203, NFP 92-501 a 92-
507
— le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et les prescriptions
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) en particulier le DTU
n°58.1
— les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;
— les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatives aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d’ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;
— le Code du Travail ;
D’une facon générale, I’ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs sont
applicables a I’opération.

V.2.2 Matériaux
Les matériaux seront choisis parmi ceux des marques réputées, offrant toutes les garanties de
conformité avec les normes et réglementations frangaises ou européennes.
Le matériel, les produits et matériaux énumerés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans
son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d’essais au
feu et des echantillons pour justifier de leur équivalence.
Tout produit ne faisant pas I’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne
pourra étre retenu.

CCTP — Réhabilitation du logement du directeur de la DGAC WF a Afala, lle de Wallis 35/72



V.2.3 Mise en ceuvre
L’entrepreneur devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dd tous les travaux
annexes necessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages. Il devra en outre réaliser les
découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d’état ou nécessaires a I’exécution de ses
ouvrages, ainsi que les finitions diverses.
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I’état des lieux et des difficultés
éventuelles d’exécution des travaux.
Les principales sujétions de mise en ceuvre sont les suivantes :
— eventuellement toutes les ossatures et tous les accessoires métalliques pour les suspensions des
plafonds doivent étre protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation,
— toutes les préconisations du fabricant seront rigoureusement respectées.
Les faux-plafonds suspendus doivent permettre :
— Le passage des tuyauteries, des cables, etc.
— L’encastrement des luminaires et un positionnement durable,
— La mise en ceuvre de I’ensemble des appareils encastrés ou en saillie,
— Le libre acces du vide au-dessus des faux-plafonds,

V.2.4 Tolérances
Les tolérances de pose sont les suivantes : Ecart d’alignement de chaque file de joints inférieur a
0,5mm et planéité sous regle de 2m : £ 3mm.

V.2.5 Nettoyage
L’entrepreneur devra avant pose des éléments de faux-plafonds, un dépoussiérage soigné du
volume situé entre le faux-plafond et la toiture, y compris de tous les appareillages et divers
cablages équipant ce volume.
L’entreprise assurera I’évacuation de tous ses déchets et gravats hors du chantier.

V.2.6 Stockage des matériaux
Le stockage au chantier devra étre effectué soigneusement a I'abri des intempéries.
Les lattes et plaques seront entreposées parfaitement a plat, en évitant I’épaufrure des angles.
Le chantier sera soigneusement débarrassé des chutes, poussiére et taches diverses.

V.2.7 Entretien
La lame PVC se nettoie a I’aide de produits ménagers non agressifs. Les taches peuvent étre
éliminées facilement avec un chiffon doux et mouillé du produit recommandé.

V.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent systeme est un procédé de réalisation de faux-plafond intérieur, de terrasse et de sous
toiture extérieur en matériaux Iégers et résistants au feu. Ce faux-plafond comporte, d’une part des
lames creuses, a double paroi, en Polychlorure de Vinyle de 10 mm d’épaisseur extérieure, de
couleur blanche teintée dans la masse.

Pour les lambris PVC, les finitions ou raccords divers sont assurés par différents profilés de
moulures (de bordures, de départ, de jonction droite ou raccord d’angle intérieur ou extérieur) de
mémes natures que les lames. La mise en ceuvre se fait par emboitement des languettes en fond de
rainure. Les lames et les accessoires sont livrables en longueur standard de 6,00 ml. Ces lames sont
fixées sur des supports en bois, en rails ou profilés métalliques adaptés selon les prescriptions du
fabricant.

La pose des supports se fera selon les prescriptions du fabricant (espacement entre solives en bois,
espacement des suspentes, natures des suspentes, etc.). La fixation se fera a ’aide de vis de fixation
appropriée sur les supports et seront en acier traité antirouille.

V.3.1 Faux-plafond en lambris PVC
Fourniture et pose de faux-plafond intérieur et extérieur constitué de lambris PVC de 100x10mm
de couleur blanche de classement au feu M1.
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Le faux plafond en PVC peut étre soit suspendu, soit fixé, soit agrafé, mais dans tous les cas, le
mettre en place est tres facilement réalisable.

Dans le premier cas il est alors accroché a une ossature soit en bois (notre cas) ou soit métallique.
Dans le second cas, les fixations ou les agrafes sont directement posées sur les solives en bois.

Il faudra étre ici particuliérement vigilant pour bien veérifier la planéité des solives afin que le
plafond ne gondole pas.

Pour les faux-plafonds horizontaux, le support est constitué¢ d’un quadrillage de bois de 5x10 cm et
de 5x5 cm traités H3 ou H4, le plan parfaitement horizontal, I’ensemble suspendu a la charpente a
I’aide de suspentes en bois de 5x5 cm fortement fixées aux pannes de la charpente.

Pour les faux-plafonds rampants (suivant la pente du toit), les lambris seront fixés directement sur
les pannes avec des entretoises supplémentaires si nécessaires entre les pannes.

Pose selon prescriptions du fabricant et du fournisseur, y compris toutes sujétions.

Localisation :

Faux plafond intérieur horizontal : tous les locaux intérieurs (salon, chambres, sanitaires, couloir).
Faux plafond rampant : sous-forgets (casquette Sud, terrasses et débords de toiture).

V.3.2 Laine de roche pour isolation thermique dans les combles
Fourniture et pose d'une mousse en laine de roche en rouleaux de 10 cm d'épaisseur sur le faux-
plafond de tous les locaux intérieurs en lambris PVC blanc, comprenant les coupes, les fixations, et
toutes sujétions de mise en ceuvre.
Le matériau mis en ceuvre devra justifier d’un classement au feu M1.
Localisation :
- Sur le faux-plafond de tous les locaux intérieurs.

V.3.3 Trappe d’accés aux combles

Réalisation d’un passage de visite de 60x60cm d’ouverture minimum pour accéder aux combles
accessibles. La coupe des lames se fera avec soins avec un encadrement en bois de 5x5 cm
soigneusement realisé sur le méme plan que le faux-plafond.

Pour les lambris PVC, les bordures et les lames du passage seront posées soigneusement pour
¢viter des alignements différents avec I’ensemble déja posé.

Localisation :

- 1dans le couloir intérieur.

V.3.4 Trappe de visite et controle
Réalisation de petites trappes de visite de contrdle dans les faux-plafonds rampants et collés sous
les pannes de couverture de 40x40cm d’ouverture pour accéder aux différentes boites de
dérivations électriques alimentant les terrasses. La coupe des lames se fera avec soins avec un
encadrement en moulures adaptées soigneusement réalisé sur le méme plan que le faux-plafond.
Pour les lambris PVC, les bordures et les lames du passage seront posées soigneusement pour
éviter des alignements différents avec I’ensemble déja posé.
Localisation :

- 1 dans chaque croisement de cablage ou se trouvent les boites de dérivation électriques
dans la couverture des terrasses (prix compris dans la pose du faux-plafond).

V.3.5 Lambris-grille de ventilation avec moustiquaire
Fourniture et pose de grilles de ventilation en lambris PVC blanc munies de moustiquaires. La
coupe des lames se fera avec soins suivant un espacement régulier.
Pose selon prescriptions du fabricant et du fournisseur, inclus toutes sujétions.
Localisation :
- Pour les sous forgets en lambris PVC.
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VI. REVETEMENTS SOLS ET MURS

V1.1 GENERALITES

Les travaux faisant I’objet du présent chapitre concernent 1I’ensemble des ouvrages de carrelages et
de faiences collés ou scellés du logement du directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, lle de
Wallis.

Les travaux comprendront 1’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait
achévement conformément aux régles de 1’art.

11 est rappelé que I’entreprise devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations.
Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une
réalisation a forfait pour ses travaux.

VI.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

V1.2.1 Normes et Réglementation
Toutes les prescriptions, normes et reglements seront applicables a la date de la remise des offres et
en particulier : Les documents techniques unifiés : (et en particulier) :
N 52.1 — Revétements de sol scellés et N55 — Revétements muraux scellés
Les normes francaises : (et en particulier) :
NF P 15 302 — pour les chapes et NF P 61 311 — Carreaux de grés cérame (spécifications
communes),
Les cahiers du C.S.T.B. : (et en particulier) ceux concernant les revétements de murs scellés, les
revétements de sols scellés.
En aucun cas I’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L’offre de prix de I’entrepreneur sera toujours réputée avoir été¢ produite compte tenu
de toutes ces prescriptions.

V1.2.2 Nature et qualité des matériaux
Les matériaux et fournitures seront conformes aux prescriptions des normes francaises en vigueur a
la date d’exécution des travaux. Tous les matériaux et fournitures mis en ceuvre seront de premicre
qualité garantie.
L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et I’origine des matériaux
mis en ceuvre, ainsi que les spécifications techniques d’entretien.
Il sera également tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et se conformer aux
choix établis par le Maitre d’ceuvre.
Les marques, qualités et provenance des matériaux et fournitures non définis expressement dans le
présent CCTP, seront soumises a 1’agrément préalable du Maitre d’ceuvre.

V1.2.3 Prescriptions particuliéres pour les sols et murs scellés
Les revétements de sols et des murs scellés seront exécutés conformément aux cahiers des charges
et annexes du C.S.T.B. Les joints des sols et des murs scellés devront étre parfaitement alignés et
leur largeur ne devra pas excéder 2 mm.
Les coloris des revétements de sols et murs seront au choix du maitre d’ceuvre conformément aux
indications données ci-aprés. Une palette des couleurs de carrelage devra étre présentée pour
approbation du maitre d’ceuvre avant de passer commande.
I1 est bien précisé qu’apres pose les revétements seront livrés propres sans traces de colle ou de
mortier sur le revétement lui-méme et sur les parois verticales adjacentes.

V1.2.4 Caractéristiques techniques des carrelages
Gres cérame vitrifié pour les sols :
Dureté MOHS voisine de 7 ; Porosité inférieure a 2,5 % ; Densité environ 2,3 ; Coefficient de
dilatation thermique : 5x10x6 ; Conductibilité thermique 0,9 Kcal/m/h/C ; Module d’élasticité
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300.000 a 400.000 kg/cm2 ; Résistance a 1’écrasement 1500 kg/cm?2 ; Résistance a la flexion 250
kg/cm2.

Grés emaillé 10/20 et 5/20 surfaces verticales :

Dureté MOHS 6/8 ; Absorption d’eau inférieure a 1 % ; Résistance a la flexion 300 a 350 kg/cm2 ;
Résistance a I'usure (PFI) classe 4.

V1.2.5 Préparation des supports
Toutes les préparations des supports des revétements de sols, scellés et collés, seront exécutées par
I’entrepreneur selon les prescriptions techniques traditionnelles.
Les surfaces des murs, pour la pose des plinthes, seront énergiquement brossées puis balayées pour
étre parfaitement débarrassées des poussieres et des projections de mortier, gravillons, etc.,
susceptibles de créer des points de poingonnement.
L’entreprise devra au préalable avant tout commencement des travaux, réceptionner les supports.
En cas de remarque, il devra informer par écrit, le Maitre d’ceuvre.

V1.2.6 Aspects finis des revétements de sols et muraux
Les surfaces revétues de sols et muraux devront étre parfaitement planes. Une régle métallique de
2,00 ml de longueur ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs a 2 mm dans tous les sens.

VI.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

VI1.3.1 Carrelage intérieur en grés cérame 33x33 cm ou similaire

Fourniture et pose scellée de carrelage intérieur en gres cérame de 33x33 cm ou autre au choix du
Maitre d’ouvrage, d’une épaisseur de 9 mm de marque agréée. Classement U4 — P4 E3 C2.
La pose du carrelage sera réalisée au ciment colle directement sur le carrelage existant, avec petite
chape de rattrapage des différences de niveaux.
Les joints seront réalisés au ciment colle. A moins de 1,50 ml, aucun défaut dans I’aspect et dans la
pose ne devra apparaitre au regard.
Couleurs et calepinage au choix du bénéficiaire avec 1’accord du Maitre d’ceuvre.
Localisation :

- dans tous les locaux intérieurs (salon, chambres, couloir).

V1.3.2 Carrelage extérieur en grés cérame 33x33 cm ou similaire, anti dérapent

Fourniture et pose scellée de carrelage extérieur en gres cérame de 33x33 ¢cm ou autre au choix du
Maitre d’ouvrage, d’une épaisseur de 9 mm, de marque agréée.
Classement U4 — P4 E3 C2 anti dérapent (indice de glissance R10).
La pose du carrelage sera réalisée sur une chape neuve au mortier de ciment de 4 a 5 cm
d’épaisseur minimum, sur forme en béton, de 250 kg a 300 kg de CPA 45, facon de pente si
nécessaire.
Les joints seront réalisés au ciment colle. A moins de 1,50 ml, aucun défaut dans I’aspect et dans la
pose ne devra apparaitre au regard.
Couleurs et calepinage au choix du bénéficiaire avec I’accord du Maitre d’ceuvre.
Localisation :

- dans toutes les surfaces extérieures revétues d’'une chape de ciment.

- Dans les salles d’eaux intérieures (cuisine, réserve, WC, sdb).

V1.3.3 Revétement mural en carreaux de faience

Carreaux de faience de 20x25 cm ou autres dimensions.
Les carreaux seront posés au ciment colle sur un support parfaitement dressé et a une hauteur de
2,10 ml dans la salle de bain 2.
Le ciment colle devra bénéficier d’un avis technique ou devra étre agréée par le bureau de controle.
Les joints de 1 a 2 mm de largeur seront repris a la barbotine de ciment pur.
Teintes au choix du maitre d’ouvrage avec I’approbation du maitre d’ceuvre.
Localisation :

- dans la nouvelle sdb (Ch. 1).
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V1.3.4 Plinthe murale en carreaux
Fourniture et pose de plinthes murales aux dimensions des carreaux cité ci-dessus (carrelage gres

cérame 08%33 cm), de qualité identique, y compris toutes sujétions pour profilés d’angles rentrants

et sortants.
Les plinthes seront soumises a I’approbation du maitre d’ceuvre suivant la palette de coloris.

Localisation :
- Pour toutes les surfaces carrelées intérieures et extérieures, selon les plans joints, les

salles dont les murs sont revétus de faience ne sont pas concernées.
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VIl. MENUISERIES BOIS

VII.1 GENERALITES

Les travaux concernent I’ensemble des ouvrages de menuiseries en bois du logement du directeur
de la DGAC WF a Afala, Hahake, Ile de Wallis.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les réservations qui seraient éventuellement nécessaires a la
mise en place des éléments de ce poste.

Avant tout commencement ou exécution, I’entrepreneur devra obligatoirement provoquer 1’accord
du maitre d’ceuvre sur la nature et la qualité des matériaux et sur les détails de conception et de
fabrication des ouvrages.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations.
Les dimensions des ouvrages fournies sur les plans sont des cotes théoriques, I’entrepreneur est
tenu de les vérifier sur place.

Toutes les pieces métalliques de montage corrodables seront obligatoirement livrées avec une
couche de minimum de plomb. La garniture d’étanchéité doit assurer durablement 1’étanchéité et la
protection des ouvrages. Les menuiseries seront fixées au gros-ceuvre par des pattes a scellement ou
des vis appropriées.

Apres scellement des batis fixes et calfeutrement, 1’entrepreneur procédera a la vérification de
I’équerrage des cadres et a leur planimétrie. Les tolérances de pose de fenétres (DTU 37-1) sont les
suivantes (au 5.0.1). Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de
l'organisation matérielle et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

VI1.1.18ujétions d’exécution

Verticalité (faux-aplomb, écart) :

+ ou — 2 mm pour une hauteur maximale de ml.

+ ou — 3 mm pour une hauteur de plus de 3 ml.
Horizontalité (niveau, écart maximum) :

+0u— 1,5 mm jusqu’a 3 ml.

+ 0U — 2 mm jusqu’a 5 ml.

+0u — 2,5 mm au-dessus de 5 ml.
Le calfeutrement entre les fenétres et la magonnerie devra assurer une imperméabilité a ’air et &
I’eau avec le gros ceuvre.

VI11.1.2Protection — stockage
L’entrepreneur protégera les menuiseries qu’il a mises en ceuvre contre les chocs, projections de
ciment, peinture, etc. par tous les moyens appropriés. Il remplacera toute piece abimée ou faisant
apparaitre les défauts. L’entrepreneur vérifiera que les fournitures sensibles aux intempéries ou aux
déformations mécaniques sont protégées avant leur mise en ceuvre.

V11.1.3Réception des supports
L’entrepreneur vérifiera que les supports lui permettent une mise en ceuvre assurant la pérennité, la
robustesse et 1’étanchéité des liaisons.

VI1I.1.4Essais en place
Il vérifiera par des essais de résistance mécanique sur place que les menuiseries soient conformes a
la norme NFP20-501.

VII.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

V11.2.1Spécifications techniques particuliéres
Provenance — qualité et préparation des matériaux
Les bois devront étre de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture et
d’échauffures, de nceuds vicieux ou non adhérents, de dégats d’insectes, de fentes d’abattage.
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Les taux d’humidité moyens, au moment de la mise en ceuvre, ne doivent pas dépasser 15 % pour
les bois massifs et menuiseries courantes.

Les bois étuvés ou séchés artificiellement ne seront acceptés qu’a la condition qu’ils aient conservé
leur aptitude & I’emploi. IIs doivent étre sciés a vives arétes, la pente générale du fil admise sur une
face ne dépassera pas 7 % au maximum et ne pourra excéder localement 10 %.

Traitement et préservation des bois

Toutes les parties des bois en scellement dans les murs ou en contact avec les maconneries et en
principe toutes les parties cachées du bois subiront obligatoirement avant la pose une application de
produit de protection, de produit antiseptique reconnu efficace a la fois contre la pourriture, les
maladies cryptogamiques et les termites.

Avrticles de ferrage

Les articles destinés au ferrage des menuiseries devront correspondre aux nécessités du travail a
effectuer et étre proportionnés au poids et usage des menuiseries. s seront en outre de type
« Robuste » et de premiére qualité.

L’entrepreneur sera entierement responsable de la bonne tenue et du bon fonctionnement de toutes
les menuiseries. Les articles utilisés doivent étre conformes aux normes et comporter le poingon de
la marque de qualité S.N.F.Q.

Il sera prévu autant de pattes a scellement ou visseries qu’il sera nécessaire pour tous les
ensembles.

Tous les articles de quincaillerie oxydables doivent étre imprimés avec une peinture antirouille
avant d’étre posés.

Fers de fixation
Les surfaces des fers employés devront étre exemptes de pailles, fentes, criques ou autres défauts
préjudiciables a leur emploi. Toute réparation ayant pour effet de masquer les défauts est interdite.

Préparation et exécution des menuiseries

La préparation et I’exécution des menuiseries seront en tous points conformes aux prescriptions des
DTU, a savoir :

Généralités (sur la préparation et qualité des bois mis en ceuvre)

Séchage des bois.

Assemblage (qualité et exécution),

Finition et tolérance de dimensions, jeux.

Mesures a prendre pour la conservation des menuiseries avant la pose,

Pose de menuiseries.

VVVVVYY

Jeux et réception des ouvrages de menuiserie

Toute menuiserie ayant pris du gauche avant la réception des travaux sera remplacée, les frais étant
a la charge de I’entrepreneur. L’entrepreneur devra, a toute demande qui lui sera faite, et ce jusqu’a
la réception des travaux, donner tous les jeux nécessaires et faire toutes les réparations a ses frais,
sans indemnités supplémentaires.

Mise en place des quincailleries

Provenance de marques connues, a soumettre au choix du maitre d’ceuvre, elle devra permettre un
fonctionnement doux, silencieux, ne nécessitant que peu d’entretien, celui-Ci €étant assuré
facilement. Dispositif de fermeture robuste et étanche, empéchant toute condamnation depuis
I’extérieur, poignées de manceuvre en aluminium anodisé, etc.

Tous les articles seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles seront faites aux
dimensions et profondeurs précises des ferrures. Les entailles pratiquées dans les menuiseries,
destinées a recevoir les quincailleries seront toujours imprimées avec une peinture convenable
avant la pose.

Toutes les ferrures seront fixées au moyen de vis qui seront de dimensions en rapport avec
I’importance des objets qu’elles seront destinées a fixer. L’emploi de vis ou pointes a garnir,
enfoncées a coups de marteau est formellement prohibé.
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Fabrication des menuiseries

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I’art, avec tout le soin désirable. Les bois
seront parfaitement dressés ; les rives seront droites et sans épaufrures ; les assemblages seront bien
ajustés et maintenus a 1’aide de cales en bois dur ; les embrévements seront exécutés avec précision
et seront assez profonds pour que les languettes ne sortent jamais des rainures.

Il ne sera toléré aucune pic¢ce rapportée, ni ’emploi de colle ou mastic pour cacher les vices ou
malfagons.

Protection des menuiseries

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour protéger les arétes des huisseries et toutes les
menuiseries pendant les travaux, en les recouvrant de baguettes en contreplaqué ou Isorel.

Toutes les parties de menuiserie, en contact direct avec la magonnerie devront étre revétues avant
pose d’une peinture de protection.

VII.3 DESCRIPTION DES MENUISERIES EN BOIS
VI11.3.1Blocs portes intérieures a @me pleine

Les portes doivent étre de type coupe-feu d’une demi-heure minimum de tenue au feu.
o Bloc porte a 1 vantail simple battant, mise en place dans huisseries bois exotique.

Porte a ame pleine de 40 mm d’épaisseur conforme aux dispositions des normes en vigueur.

Parements en contreplaqué bois de format porte de 3,2 mm d’épaisseur minimum a peindre.

Plus-value de peinture étanche sur la face intérieure des portes des WC et de la sdb 1.

Hauteur du battant de porte : 2,04 ml du niveau du sol fini en fond de feuillure.

Ouverture a la frangaise vers I’intérieur du local & gauche ou a droit (voir plan de
distribution),

Calfeutrement, fermeture étanche des portes.

Paumelles doubles fixées par vis.

Butoir de porte au sol.

Garniture courante de couleur au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre
comprenant béquillage double sur rosette et 2 plaques avec serrures bec de cane simple, bec de
cane, péne dormant 1/2 tour.

o Cylindre pour canon européen avec organigramme.

Localisation :
» Bloc porte simple battant de 0,90%2,10 ml, largeur du battant : 0,83 (porte de 0,90 ml).
» Bloc porte simple battant de 0,80x2,10 ml, largeur du battant : 0,73 (porte de 0,80 ml).

V11.3.2Bloc porte intérieure isoplane coulissante de 0,71 x 2,10 ml

» Bloc porte simple isoplane d’ouverture de passage 0,71 x 2,10 ml :
o Bloc porte a 1 vantail coulissant, mise en place dans huisseries bois exotique.
o Porte & &me alvéolaire isoplane de 40 mm d’épaisseur totale conforme aux dispositions des
normes en vigueur.
o Parements en contreplaqué bois de format porte de 3,2 mm d’épaisseur minimum a peindre,
avec une peinture étanche coté sdb.
o Hauteur du battant de porte : 2,04 ml du niveau du sol fini en fond de feuillure.
o Largeur du battant : 0,83 (porte de 0,71 ml).
o Ouverture en coulissement vers la droite en entrant depuis la chambre (voir plan de
distribution),
Calfeutrement de la fermeture de la porte.
Paumelles doubles fixées par vis.
Butoir de porte au sol.
Rails de guidage et barre de roulement avec roues en partie haute sur le linteau coté
intérieur, avec caisson pour cache de I’ensemble.
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. Garniture courante de couleur au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre
comprenant béquillage double sur rosette et 2 plaques avec serrures bec de cane simple, bec de
cane, péne dormant 1/2 tour.

Localisation :
» Bloc porte simple coulissante de 0,71x2,10 ml, largeur du battant : 0,83 (porte de 0,71 ml).

VI11.3.3Placard mural ch. 1 de 1,53 x 0,84 ml en plan

» Placard « encastré » mural dans un box magonné de 1,53 x 0,84 ml en plan, hauteur plafond :
o Ensemble composé de 2 parties :

1. une partie basse formeée de 2 box (une penderie a gauche et des étagéres a droite),

2. une partie haute formée de 2 box identiques pour rangements divers.
. La facade de I’ensemble fait 1,53x2,40 ml, composée par les portes des box.

o Portes a ame alvéolaire isoplane de 40 mm d’épaisseur totale pour 1’ensemble.
o Parements en contreplaqué bois de format porte de 3,2 mm d’épaisseur minimum a Vvernir
ou a peindre.

o Hauteurs et largeurs des portes variables pour les portes coulissantes de la partie basse et
pour les portieres battantes de la partie haute.

Ouverture des vantaux coulissants dans les deux sens.

Ouverture des portiéres des box hauts vers I’extérieur.

Calfeutrement de la fermeture des portes a mettre en ceuvre selon le fabricant.

Poignet de portiére ouverte de type « bouton » au choix du maitre d’ouvrage.

Poignet de porte a encastrer de type « cuvette » au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :
» Placards muraux encastrés de la chambre 1 de 1,53x0,84 ml suivant les plans joints.

VI11.3.4Placard mural ch. 2 et 3 de 1,53 x 0,63 ml en plan

» Placard « encastré » mural dans un box maconné de 1,53 x 0,63 ml en fond de plan, hauteur
plafond :
o Ensemble composé de 2 parties :
1. une partie basse formée de 2 box (une penderie a gauche et des étagéres a droite),
2. une partie haute formée de 2 box identiques pour rangements divers.
. La facade de I’ensemble fait 1,53x2,40 ml, composée par les portes des box.
. Portes a ame alvéolaire isoplane de 40 mm d’épaisseur totale pour I’ensemble.
o Parements en contreplaqué bois de format porte de 3,2 mm d’épaisseur minimum a vernir
ou a peindre.
o Hauteurs et largeurs des portes variables pour les portes coulissantes de la partie basse et
pour les portiéres battantes de la partie haute.
Ouverture des vantaux coulissants dans les deux sens.
Ouverture des portiéres des box hauts vers I’extérieur.
Calfeutrement de la fermeture des portes a mettre en ceuvre selon le fabricant.
Poignet de portiére ouverte de type « bouton » au choix du maitre d’ouvrage.
Poignet de porte a encastrer de type « cuvette » au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :
» Placards muraux encastrés des chambres 2 et 3 de 1,53%0,63 ml suivant les plans joints.

VI11.3.5Porte d’entrée de atelier de 2,50 x 2,10 ml

Porte existante de l'atelier non déposée de 4 battants de 2,50x2,10 ml : travaux de réfections
ponctuelles éventuelles si nécessaire, comprenant les reprises de finitions sur place des
encadrements maconnés, le poncage de I'ensemble, le masticage éventuel, I'application en 3
couches d'une peinture acrylique de finition sur bois, et toutes sujétion de mise en ceuvre.
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» Porte d’ouverture de passage 2,50 x 2,10 ml :
. Bloc porte & 2 vantaux doubles pliants en éventail, ouverture vers I’intérieur, en place dans
huisseries bois existantes.
o 4 vantaux a ame pleine en bois massif de faible épaisseur de type contreplaqué, conforme
aux dispositions des normes en vigueur.
o Parements en moulures de cadres des panneaux de remplissage des différentes parties des
vantaux, , surfaces a peindre avec une peinture étanche sur I’ensemble.
Hauteur des vantaux : 2,04 ml du niveau du sol fini en fond de feuillure.
Largeur de I’ouverture entre batis verticaux : 2,42 ml.
Calfeutrement de la fermeture de la porte.
Paumelles doubles fixées par vis.
Butoirs de porte au sol.
. Garniture courante de couleur au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre
comprenant béquillage double sur rosette et 2 plaques avec serrures bec de cane simple, bec de
cane, péne dormant 1/2 tour.

Localisation :
» Porte d’entrée de l'atelier de 2,50%2,10 ml coté Ouest suivant les plans joints.
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VIIlI. MENUISERIES ALUMINIUM

VIIl.1 GENERALITES

Les travaux comprendront 1’intégralité des ouvrages de menuiseries extérieures en aluminium du
logement du directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, lle de Wallis.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de l’art et pour une construction correcte. L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses
dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction a forfait pour ces
travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur de Menuiseries Aluminium.

Remarque :
Toutes les menuiseries extérieures en aluminium vitré existantes seront laissées en place pendant la

durée des travaux, une protection nécessaire en contreplaqué bois sera posée sur chaque coteé.

VII1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

VI11.2.1 Normes et Réglementation
Les menuiseries extérieures et intérieures aluminium ou métalliques seront exécutées et mises en
ceuvre selon les normes AFNOR, les documents techniques unifiés publiés par le C.S.T.B. (D.T.U.),
les directives communes de 1’Union Européenne pour I’agrément technique dans la construction en
maticre de fenétre (U.E.A. etc.) et les régles de I’art requises par des entreprises classées et
qualifiées par I’O.P.Q.C.B. dont en particulier :

Les normes AENOR : (et en particulier)

NF.P01.101 Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.

NF.P 24.101 Terminologie des fenétres.

NF.P 24.301 Spécifications techniques des fenétres et portes-fenétres métalliques.

NF.P 24.351 Protection contre la corrosion des fenétres et portes fenétres métalliques.

NF.P 20.501 M¢éthodes d’essais des fenétres.

NF.P 20.302 Criteres des essais de fenétres.

NF.P 26 Quincaillerie.

NF.P 85.301 Joints profilés utilisables dans les facades Iégeres. Matériau a base de caoutchouc ou
élastomere analogue.

NF.A50.411 Caractéristiques des profilés en alliage d’aluminium.

NF.A91.450 Anodisation de I’aluminium et de ses alliages propriétés caractéristiques.

Documents techniques unifiés (D.T.U.) : (et en particulier)

D.T.U.37-1 Menuiserie métallique. Choix des fenétres en fonction de leur exposition.

D.T.U. 39-1 Travaux de vitrerie.

D.T.U. 39-4 Travaux de miroiterie et de vitrerie en verre épais.

D.T.U. 39-5 Prescription pour I’utilisation des vitrages.

Les cahiers du CSTB : (et en particulier)

Cahier n°2242 - Livraison 312 de septembre 1990 concernant les certificats de suivi et marquage
ACOTHERM attachés a 1’avis technique et les listes de certificats en cours de validité.

Les regles professionnelles : (et en particulier)

Regles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des menuiseries extérieures en
profilés d’aluminium.

Regles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
Recommandations professionnelles concernant 1’utilisation des mastics pour 1’étanchéité de joints.
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Avis technique éventuel pour les matériaux non traditionnels.

En aucun cas ’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L’offre de prix de I’Entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu
de toutes ces prescriptions.

VII1.2.2 Obligations de I’entrepreneur
a) Plans d’exécution :
Avant tout commencement d’exécution et avant la mise en fabrication, 1’entreprise devra présenter
les dessins des menuiseries a I’agrément du Maitre d’ceuvre.
Ces dessins seront établis a une échelle de facon a permettre un jugement précis et rapide.
b) Certificats et procés-verbaux :
L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et 1’origine des matériaux
mis en place. 1l devra présenter les PV des portes coupe-feu et autres.

VII1.2.3 Etanchéité
L’exécution des ouvrages devra répondre aux critéres d’essais du Centre d’Etudes et de Recherches
de la Fenétre et de la Fagade (C.E.R.F.F.). Toutes les menuiseries devront correspondre aux classes
minimales suivantes :
— A3 : perméabilité a I’air,
— EE ou E3 : étanchéité a I’eau,
— V2 : résistance a la pression des vents.

VIIL.2.4 Qualité des ouvrages

Les menuiseries métalliques seront composées a partir de profils extrudés en alliage d’aluminium
répondant a la norme NF.A50-411 premiere catégorie, qualité agréée. Ceux-ci seront pleins ou
tubulaires selon les normes du fabricant et les conditions climatiques du site. Dans les ouvrants a
battue, le systeme devra toujours avoir un double battement. Les profils dormants et ouvrants
comporteront des logements pour joints a lévres assurant une parfaite étanchéité a I’air et a 1’eau.
Les feuillures seront en conformité avec le D.T.U. 39-4 et la norme 24.301. Les menuiseries seront
composées de cadre dormant de 42 mm d’épaisseur.

VI11.2.5 Finition
a) Laquage :
Les profilés des chassis et portes seront laqués a partir de résine thermodurcissable polymérisée a
moyenne température. Teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
b) Finition des quincailleries :
La protection des quincailleries sera de qualité équivalente a celle des matériaux de la fenétre (NF.P
24.351). Anodisé incolore ou noir, au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
Les éléments de tdlerie seront anodisés ou laqués dans les teintes définies par le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre.

VII1.2.6 Quincaillerie et Accessoires
La quincaillerie sera de premiere qualité et conforme aux normes d’essais 20.501 et 20.302. Elle
sera parfaitement adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents
techniques de mise en ceuvre du fournisseur.

VII1.2.7 Précautions a prendre contre les contacts hétérogenes
Il y aura lieu d’éviter tout contact avec 1’acier afin de ne pas provoquer un couple galvanique et
avec tout produit en général qui entrainerait des altérations de 1’aluminium.
La teneur en chlorure du béton devra étre inférieure a 0,5 % (dans le cas de préfabrication).

VII1.2.8 Eléments de Toleries
IIs seront réalisés en tole d’aluminium, alliage 5005 ou équivalent. IIs comporteront tous les
accessoires et raidisseurs nécessaires a leur bonne tenue pour les éléments en aluminium.
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VII1.2.9 Mise en ceuvre

La pose des menuiseries dans le gros-ceuvre devra s’effectuer selon les prescriptions définies par le
D.T.U. 37.1 a savoir :

— respect des tolérances admissibles du gros-ceuvre,

— respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages,

— respect des tolérances de pose, faux-plafond, etc.
Dans le cas ou il sera nécessaire, la mise en place des menuiseries extérieures s’effectuera par
I’intermédiaire d’un pré cadre métallique en aluminium ou en acier galvanisé, conforme a la norme
24.351. Les chassis seront posés, selon les nus mentionnés aux plans d’ Architecte.
L’étanchéité avec le gros-ceuvre sera réalisée par joint souple au mastic « silicone » a la pompe,
appliqueé sur chantier sur fond de joint préformé (joint de premiére catégorie).
La fixation au gros-ceuvre sera assurée par des douilles ou rail du type agréé, leur réservation, dans
le béton, suivant plan d’implantation de menuiseries aluminium.
Les attaches devront permettre le réglage dans les 3 dimensions.

VI111.2.10 Vitrage
Le vitrage clair sera du type simple vitrage de securité (vitres feuilletées).
Dans les chéssis a frappe, les vitrages seront calés de facon a assurer un équerrage rigoureux
nécessaire au bon fonctionnement des ouvrants. Epaisseur de vitre de 5 mm minimum.

VI111.2.11 Stockage sur le chantier
Les ouvrages neufs livrés sur chantier en attente de pose, devront étre stockés a I’abri des
intempéries et des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu’ils ne subissent aucune
déformation ou détérioration.

VI111.2.12 Protection des profils
Les protections provisoires des menuiseries nécessaires en cours de travaux seront constituées par
des bandes adheésives, vernis préalables ou non, cire, etc. L’'usage de la paraffine est proscrit.
Les protections devront assurer leur réle pendant la durée du chantier, jusqu’a la réception des
ouvrages.

VII1.3 DESCRIPTIONS ET LOCALISATION DES MENUISERIE EN ALUMINIUM

VII1.3.1 Généralités

Dormants
Pré cadre en aluminium.
Profilés tubulaires de 45 mm d’épaisseur (fixes et ouvrants a frappe) ou 70 mm (coulissants) avec
en partie basse une piece d’appui composé d’une goulotte intérieure de récupération des eaux de
condensation et d’une bavette extérieure visitable formant protection du joint d’étanchéité sur
rejingot.
L’évacuation des eaux d’infiltration sera réalisée au moyen de trous oblongs, obturés par des
« cache-tempéte ».
Ouvrants
Profilés tubulaires de 45 mm (portes) et 53 mm (fenétres a frappe) et 26,5 mm (coulissants)
Plinthes de 100 mm sur traverses basses des portes.
Pour portes a deux vantaux, systeme sans battement avec double joint brosse sur chaque vantail.
Assemblage : fixations

« Fixations visibles réalisés par vis inox de type agréé (quincaillerie, poignées, etc.)

« Meécanique vissee pour les angles ou pour les traverses, avec bain de silicone incolore pour

étanchéité ; serrage mécanique par goupilles coniques.

* Pattes sur gros-ceuvre, chevillées dans béton.
Etanchéité
Joints souples sur dormants et ouvrants (battement).
Vitrage maintenu par closes intérieures avec joints souples sur chassis fixes par profilés d’ouvrant
et joints souples sur coulissants.
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Pose en magonnerie sur fonds de joint acrylique plus cordon d’étanchéité extérieur en silicone y
compris sujétions pour les piéces de jet d’eau dans tableaux.

Finitions

Couvre joints en aluminium intérieurs et extérieurs de dimension adaptée pour jonction avec les
supports ou I’isolant. Joint a la pompe par cordon de silicone finement lissé.

Divers

Fraisage particulier pour chassis ouvrant devant recevoir des grilles auto réglables d’entrée d’air
frais. Pastilles autocollantes de sécurité sur portes vitrées.

VII1.3.2 Ensemble bloc Porte vitrée simple en aluminium 0,90%2,00 ml

Nouvelle porte vitrée simple battant en aluminium de 0,90x2,00 ml, le vantail vitré en partie haute
avec barreaux fixes sur la face extérieure, opaque en partie basse par une t6le alu ou du Komacel, le
cadrage, les fixations, et toutes sujétions de mise en ceuvre, finition laquée, le battant s’ouvre vers
I’extérieur de la terrasse.
Sujétions pour traverse horizontale.
Le cadre fixe de I’ensemble comprend des corniéres en aluminium avec 8 fixations a 1’aide de
pattes a scellements ou des vis appropriées sur enduit fini,
Serrure a canon slreté 3 points suivant organigramme, gache a rouleaux,
Battants isolants FCI ouvrant de 50 mm et dormant en U de 50x30x2 mm avec affleur extérieur
avec assemblage aux angles ; assemblage en coupe d’onglet,
Rupture de pont thermique de 7 mm de largeur, assurée par double barrette en polyamide armée de
fibre de verre sertie sur deux profilés aluminium. Possibilité de thermolaquage des profilés,
Protection de la barrette du dormant contre les eaux d’infiltration éventuelles par joint central a
talon spécial étanchéité a 1’eau exceptionnelle et perméabilité a I’air renforcée par joint central a
double portée, joint de battement sur tout le périméetre coté intérieur,
Le vitrage clair du vitrage de sécurité (vitres feuilletées).
Fermetures et articulations : poignée de manceuvre suivant choix du Maitre d’ceuvre,
Drainage de I’ouvrant par fraisages et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteurs anti-
refoulement,
Bavettes démontables cété extérieur permettant la visite du calfeutrement (conformité au DTU
37/1).
Localisation :

- suivant le plan de distribution — 1 unité (entrée depuis la terrasse).

VI111.3.3 Chaéssis 2 volets coulissants de 1.19x1,20 cm

Ce prix comprend la fourniture et la pose du chassis alu 2 vantaux vitrés coulissants de 1,19x1,20
ml avec moustiquaire, comprenant des barreaux de protection fixes sur le coté extérieur du montant
fixe, vitrage clair, les fixations, le cadrage, niveaux et toutes sujétions de mise en ceuvre :

* Dimensions : 1.19x1,20 ml,

« Vitrage clair des volets de type sécurité (vitres feuilletées).

» Fixation de I’ensemble par visserie inoxydable,

* Systeme de fermeture a un point d’ancrage,

« Joints néoprene de frappes des lames,

* Déflecteur, jet d’eau sur traverse basse,

« Etanchéités périphériques a base de mastic silicone.

« Compris toutes sujétions.
Localisation :

» suivant le plan de distribution — 1 unité (SAS d’entrée depuis la terrasse).

VI111.3.4 Chaéssis 2 volets coulissants de 1.09x1,20 cm
Ce prix comprend la fourniture et la pose du chéssis alu 2 vantaux vitrés coulissants de 1,09x1,20
ml avec moustiquaire, comprenant des barreaux de protection fixes sur le coté extérieur du montant
fixe, vitrage clair, les fixations, le cadrage, niveaux et toutes sujétions de mise en ceuvre :
* Dimensions : 1.09x1,20 ml,
« Vitrage clair des volets de type sécurité (vitres feuilletées).
* Fixation de I’ensemble par visserie inoxydable,
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* Systéme de fermeture a un point d’ancrage,
« Joints néoprene de frappes des lames,
* Déflecteur, jet d’eau sur traverse basse,
« Etanchéités périphériques a base de mastic silicone.
« Compris toutes sujétions.
Localisation :
» suivant le plan de distribution — 2 unité (SAS d’entrée depuis la terrasse).

VII1.3.5 Chéssis de type jalousie 8 lames de 2,64x0,80 cm

Ce prix comprend la fourniture et la pose du chassis 3 volets :

e Dimensions : 2,64x0,80 ml,

« Vitrage des lames de type securité (vitres feuilletées).

* Fixation de I’ensemble par visserie inoxydable,

* Systéme de fermeture a un point d’ancrage,

« Joints néoprene de frappes des lames,

 Déflecteur, jet d’eau sur traverse basse,

« Etanchéités périphériques a base de mastic silicone.

« Compris toutes sujétions.
Localisation :

» suivant le plan de distribution — 1 unité (réserve).

VII1.3.6 Chéssis de type jalousie 8 lames de 0.80x0,80 cm

Ce prix comprend la fourniture et la pose du chassis 1 volet :

* Dimensions : 0,80%0,80 ml,

« Vitrage des lames de type sécurité (vitres feuilletées).

* Fixation de I’ensemble par visserie inoxydable,

* Systéme de fermeture a un point d’ancrage,

« Joints néoprene de frappes des lames,

* Déflecteur, jet d’eau sur traverse basse,

« Etanchéités périphériques a base de mastic silicone.

« Compris toutes sujétions.
Localisation :

» suivant le plan de distribution — 1 unité (houveau wc).
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IX. PEINTURES

IX.1 GENERALITES

Les travaux comprendront I’intégralité des ouvrages de peintures du logement du directeur de la
DGAC WF a Afala, Hahake, Ile de Wallis.

L entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de I’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’une construction a forfait pour ces travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de I'organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

Tous les travaux seront exécutés selon les prescriptions du DTU 59 applicables aux travaux de
peinture, nettoyage, mise en service.

L’entrepreneur utilisera des produits homologués ou agréés uniquement et transmettra son
identification lors de la réception au maitre d’ceuvre. Qualité des peintures M2, éventuellement du
revétement textile ou plastique collé M2, tendu M1.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements,
matériels, outillages et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

IX.1.1 Nature des travaux
Les travaux de peinture consistent en I’exécution :
Des peintures acryliques sur tous les enduits extérieurs et intérieurs,
Des peintures glycérophtaliques sur tous ouvrages en bois et métalliques,
Des nettoyages de mise en service, conformément aux indications des plans et du présent CCTP.

IX.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise se conformera a la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux et aux
prescriptions des Cahiers des charges DTU n°59-1, sur parois traitées auparavant et parfaitement
lisses, sur menuiseries aprés travaux préparatoires, sur serrurerie avec la réfection de la couche
antirouille si besoin.

Sur toutes les menuiseries et ouvrages en bois intérieurs et extérieurs, la couche d’impression sera
obligatoirement exécutée avant la pose.

IX.2.1 Nettoyage et mise en service
L’entrepreneur devra prévoir toutes les opérations de nettoyage suivantes :
— Lavage et nettoyage des verres aux deux faces et des sols.
— Nettoyage des carreaux de faience, des appareils électriques, de toutes les ferrures et
robinetteries, des poignées et pénes de serrures ainsi que la vérification de leur fonctionnement
normal, le balayage de tous les locaux ayant fait 1’objet de peinture, les raccords de peinture aprés
nettoyage pour présenter un travail impeccable a la réception des travaux.
— Tous les nettoyages ainsi que les réfections éventuelles de revétements tachés ou abimés par la
peinture seront entierement a la charge et aux frais de 1’entreprise.
A noter qu’il ne sera admis d’application de produit de protection agréé sur les menuiseries
extérieures ayant des taches de ciment, de chaux ou de peinture.

I1X.2.2 Provenance et qualité des matériaux
L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours a dater de la notification du marché, soumettre la
provenance des matériaux pour la confection des ouvrages a 1’agrément du maitre d’ceuvre.
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Conformité de la nature des produits

L’emploi des produits sera conforme aux spécifications des fiches techniques du fabricant
notamment en ce qui concerne la nature et la quantité de diluant nécessaire a chaque couche suivant
le systéme d’application.

Echantillonnages

Des échantillons des couleurs de peinture claire utilisées seront soumis a 1’agrément du maitre
d’ceuvre avant toute application. Les échantillons et surfaces témoins seront présentés sans plus-
value et seront conservés jusqu’a la réception des travaux ; ils feront 1’objet de vérifications sur les
prélévements en cours de chantier. L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value
concernant 1’emploi de couleurs vives ou le traitement en polychromie d’un nombre quelconque de
locaux.

Non toxicité
Ces peintures devront étre non toxiques.

I1X.2.3 Ouvrages préparatoires

Les ouvrages preparatoires comprennent tous les ouvrages traditionnels a la demande des
subjectiles nécessaires pour une parfaite réception des peintures. Les différentes couches d’enduit
de colles et de peintures seront executées dans le respect des temps de prise et de séchage de la
couche précédente, en tenant compte de 1I’hygrométrie ambiante, pour ne pas courir le risque d’une
adhérence défectueuse manifestée dans le temps. Avant tous travaux de peinture et d’encollage, il
sera effectué dans le cadre des prescriptions ci-aprés : I’époussetage et 1’égrenage, le grattage des
parties métalliques, de maniére a rendre les surfaces nettes de toutes les souillures du chantier, et ce
moment méme 1’application des enduits.

Le rebouchage et le pongage consistant a dissimuler, par un masticage soigneusement effectué et
adapté au subjectile, les défauts, fissures, irrégularités, joints et nceuds de la menuiserie ou de tout
autre support.

I1X.2.4 Réception des supports
Avant toute intervention, I’entrepreneur réceptionnera les supports sur lesquels son intervention
doit se porter. L’entrepreneur est tenu de procéder a I’examen détaillé des surfaces a peindre afin
d’en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche de son travail. Toutes réserves devront
éventuellement étre formulées au maitre d’ceuvre au minimum dix jours avant le début des travaux.
Aucune remarque a cet égard ne pourra étre recue du moment de son intervention, tant en ce qui
concerne 1’état de surface que la qualité du support dans sa texture et son hygrométrie.

I1X.2.5 Couches intermédiaires et finition des peintures
Pour faciliter le contrdle et I’application réelle du nombre de couches prescrites dans chaque
systeme, les couches intermédiaires de peinture seront d’une nuance différente de celle de la
couche de finition.
Les couches intermédiaires et finition devront résister aux radiations du spectre solaire et étre
suffisamment dures et souples a dégradations mécaniques telles que chocs, égratignures,
frottements. Chaque couche devra étre appliquée sur une surface parfaitement séche et propre.

IX.2.6 Nettoyage et protection des ouvrages attenants

Durant les travaux d’application des peintures, I’entrepreneur devra protéger efficacement par
papier, baches plastiques, feuilles plastifiées ou téles tous les ouvrages attenants. Tous les
nettoyages ainsi que les réfections éventuellement a effectuer sur des revétements tachés ou abimes
par la peinture seront entiérement a la charge et aux frais de 1’entreprise.

En fin de chantier et avant livraison des locaux, le titulaire du présent lot devra réaliser tous les
raccords et retouches nécessaires a une bonne finition. Aprés la terminaison des travaux de
peinture, il devra nettoyer les prises de courant, les interrupteurs, les revétements, tous les
appareillages, la robinetterie, les vitres, etc.
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IX.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

I1X.3.1 Peinture acrylique sur parois intérieures et extérieures
Les travaux s’effectueront conformément au DTU 59-1, mémento article 3.31 (platre) et article
3.32 (béton) et observeront les phases successives suivantes :
Préparation du support, brossage, pongage, époussetage, application d’une couche d’impression de
peinture acrylique claire de type agréé, en 3 couches, avec poncgage entre chaque couche. La teinte
sera définie pour chaque ouvrage lors de la phase d’exécution et au choix du maitre d’ceuvre.
Localisation :

» Peinture sur toutes parois murales intérieures et extérieures, sur les ouvrages en béton,
sur les poteaux et poutres apparents, suivant plan de distribution.

1X.3.2 Peinture glycérophtalique sur boiseries
Brossage, poncage, époussetage, impression une couche a la peinture spéciale, enduit gras repasse,
pongage, époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en deux couches avec poncage
entre chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera définie pour chaque ouvrage lors de la
phase d’exécution.
Localisation :

» Sur tous les ouvrages en bois (portes en bois, placards des chambres, bandeaux et
planches d’égout).

1X.3.3 Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques
Brossage, poncage, époussetage, impression une couche a la peinture antirouille, poncage,
époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en deux couches avec pongage entre
chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera déefinie aléatoirement.
Localisation :
» Sur tous les ouvrages métalliques de la charpente ayant subi des interventions de
coupes et soudure.
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X. ELECTRICITE

X.1  GENERALITES

Les travaux comprendront 1’intégralité des ouvrages d’¢électricité du logement du directeur de la
DGAC WF a Afala, Hahake, Ile de Wallis.

Ils comprendront I’intégralit¢ des ouvrages prévus et devront assurer le complet et parfait
achévement conformément aux reégles de 1’art.

Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont une valeur
indicative utile a la compréhension du projet.

Ils devront, dans tous les cas, faire lI'objet d'une étude approfondie par le titulaire du présent lot
dans la phase d'exéecution.

X.1.1 Nature des travaux

Les travaux « électricité courants Forts » a prendre en compte sont les suivants :

- Les liaisons électriques situées en amont du TGBT.

- Le cablage en fourreaux du réseau enterré extérieur.

- La création d’un TGBT neuf.

- La pose des dérivations, réservations, canalisations et appareils de connexion,

- Le réseau de terre.

- Les installations des circuits, appareils d’éclairage et prises de courant.

- Les alimentations spécifiques pour la Ventilation et la climatisation.

- Les installations des circuits et appareils de 1’éclairage extérieur.
Les principales prestations « électricité courants Faibles » a prendre en compte sont les suivantes :

- Lacréation du réseau informatique. (VDI).

- Lacréation du réseau téléphonique.
Les principales prestations « sécurité » a prendre en compte sont les suivantes :

- L’installation des moyens de détection et de lutte contre les incendies — extincteurs,

- L’installation d’un équipement d’alarme incendie de type IV.

- Laffichage des consignes générales a suivre en cas d’incendie.
Apreés D’achévement des travaux, les installations devront satisfaire aux essais et vérifications
conformément a la réglementation en vigueur. Les installations devront étre maintenues en état de
fonctionnement pendant la période de garantie.

X.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FORT

X.2.1 Normes et Réglementation
Les installations devront étre conformes aux normes en vigueur du DTU 70, aux normes de
I’U.T.E. et en particulier : N.F C 15.100 et additifs — Installation électrique & basse tension —
Reégles.
L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent le
dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent I’objet d’une demande de
supplément de prix. De toute maniére le fait pour un entrepreneur d’exécuter, sans en rien changer,
les prescriptions des documents techniques remis ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiére responsabilité de constructeur.
Les exécutions non conformes a toutes les prescriptions et d’une fagon générale aux instructions
comprises dans les divers cahiers des charges seront reprises et refaites aux frais de I’entrepreneur.

X.2.2 Présentation et agrément du matériel
Un mois aprés le début des travaux, I’entreprise devra faire une présentation du matériel pour
approbation. Il devra dans tous les cas présenter le matériel decrit au présent CCTP dans le cas ou
pour certains matériels il souhaiterait leur remplacement par d’autres marques, ce matériel devra
étre présenté en méme temps que celui prévu au marché.
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Le titulaire devra fournir les fiches techniques des produits pour agrément avec les spécifications
techniques des matériels et équipements proposeés. Il ne sera plus admis, apres validation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre de remplacer un matériel par un matériel équivalent.

Le titulaire sera tenu de fournir ces éléments, avant tout début d’exécution des travaux
correspondants, pour agrément et validation par le Maitre d’Euvre.

L’utilisation sans accord préalable du Maitre d’(Buvre d’un matériel ou de matériaux non
explicitement prescrits au CCTP se fera aux seuls risques de I’entrepreneur, le Maitre d’(Euvre se
réservant le droit de faire remplacer aux frais de 1’entreprise tout matériel qui se révélerait mal
adapté ou non conforme au CCTP.

X.2.3 Limite des fournitures et prestations
L’entrepreneur devra prendre en charge les travaux suivants :
— Fourniture et pose de toutes les ferrures supportant les divers tableaux.
—Tous les travaux de peinture des pieces en métaux ferreux et toutes les enveloppes du matériel
électrique.
— Tous les percements, trous et raccords dans la magonnerie pour le passage des canalisations.
— Fourniture et pose de toutes les ferrures pour la fixation des divers matériels.
— Réservations diverses dans les bétons.

X.2.4 Eclairage
L’entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous les appareils
d’éclairage et de leurs commandes. L’ensemble des points lumineux sera livré avec tubes et lampes,
de premiere utilisation, correspondant aux normes en vigueur. Les éclairages des locaux et de
I’extérieur seront de type LED a haut rendement

Conditions de mise en ceuvre

Les appareils seront fournis avec leurs lampes et tubes de premiere utilisation. Les appareils seront
fixés encastrés ou suspendus individuellement, de maniére constamment accessible et réglable de
facon a éviter tout risque de chute causée par des vibrations ou par toute autre cause. La fixation
des luminaires sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres lots. En aucun
cas les appareils d’éclairage ne devront reposer sur les faux plafonds.

Eclairage extérieur

La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de
I’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, a savoir :

[1001a fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairages extérieurs,

[10]1a fourniture, la pose des sources lumineuses (LED),

[100les fixations et les réglages des appareils — Hublot étanche,

[101es nettoyages des appareils en fin de travaux,

La distribution sera conforme au plan de principe « électricité »

Eclairage intérieur

La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de
I’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, a savoir :

[101a fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairage, Spots et réglettes,
[101a fourniture, la pose des sources lumineuses (LED),

[10les fixations et les réglages de ces appareils,

[10]les nettoyages des appareils en fin de travaux,

La distribution sera conforme au plan de principe « électricité ».

Alimentation de I’éclairage

Le raccordement des luminaires se fera a I’aide d’un connecteur a raccordement rapide. Les
distributions principales et secondaires pour les luminaires se feront a 1’aide de canalisations
électriques préfabriquées et/ou d’une distribution a raccordement rapide.
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Appareils d’éclairage

Tous les appareils d’éclairage devront étre obligatoirement reliés a la terre. Il ne pourra étre fait
usage que d’appareils a lumiere LED. Les appareils d’éclairage seront du type et modele spécifié
sur les plans et légendes. Ils seront fournis complets y compris lampes et tubes a lumiére LED.

Ils devront par ailleurs pouvoir supporter pendant 500 heures minimum la charge d’un tube claqué
ou usagé. Tous les luminaires seront munis d’une borne de terre, la continuité de terre devra étre
parfaite.

Toutes connexions de terre qui seront faites sur de la peinture seront refusées. La tblerie des
appareils recevra apres dégraissage une couche de peinture de protection et deux couches de
peinture de finition cuite au four.

Les luminaires seront fixés au plafond en béton, aux faux-plafonds en lambris PVC, sur les murs
extérieurs en magonnerie sur les fagades, suivant les indications des plans. La teinte des tubes sera
définie par le maitre d’ceuvre ; apres essais, il pourra choisir dans la gamme des teintes existantes
au moment de I’exécution.

Les appareils rayés ou cabossés seront systématiquement refusés. L’entrepreneur ne pourra
prétendre a aucun supplément de délai pour leur remplacement.

L’entrepreneur devra obligatoirement répondre en solution de base avec les marques de luminaires
prescrites au présent CCTP.

Les spots

Seront distingués ici deux types de spot : les encastrés, qui se dissimulent dans les faux plafonds, et
ceux qui sont posés sur rail ou sur cable. Les premiers sont les champions de la discrétion et
éclaireront idéalement une salle de bains (dans le respect de la norme). Les seconds, bien orientés,
offrent une lumiére idéale pour les plans de travail ou les couloirs. Leur modularité (ils peuvent étre
posés a I’horizontale ou a la verticale) les rendent indispensables partout ou I’obscurité peut
générer des accidents.

Implantation

L’implantation des luminaires et de leurs commandes devra étre indiquée sur les plans d’exécution
par le titulaire. Pour le projet, I’implantation sera donnée a titre indicatif. Les emplacements précis
seront arrétés définitivement lors de 1’¢laboration des plans d’exécution.

Protection
Les indices de protection et de tenue au feu devront étre compatibles avec le lieu d’implantation.
Les appareils étanches seront équipés d’entrées de cables par presse-étoupe.

Niveaux d’éclairement
Les niveaux d’éclairement et les coefficients d’uniformités seront conformes aux recommandations
de ’AFE. Le titulaire devra veiller a 1'équilibre des phases. La fixation des luminaires devra étre
autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d’état.
Dans tous les cas de montage des luminaires, ils devront étre accessibles par les services d’entretien
et devront respecter les distances de pose imposées par les normes. Un plan de situation de ces
matériels sera remis avant la réception des travaux. Ce plan comportera pour chacun d’eux les
indications de repérage, ainsi que les appareils qui lui seront rattachés.
Valeur d’éclairement apreés 100 heures de fonctionnement des appareils d’éclairage :

- dans tous les locaux intérieurs (salon, cuisine, réserve, chambres, sdb, wc, couloir) : 200

LUX minimum,
- dans les terrasses, atelier et en facades : 250 LUX minimum.

X.2.5 Evaluation des puissances
En général, I’évaluation des puissances sera relative aux appareils a alimenter. Sur tous les circuits
terminaux émanant du tableau de distribution, il ne sera pas appliqué de coefficient de simultanéité.
Eclairage:  Tube de 1,20 ml — 12 w = 50 VA,
Tube de 0,60 ml — 8 w,
Panneau LED 4 tubes de 0,60 ml,
Vasque étanche de 10 w.
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Prise de courant : 2P + T 10/16 A= 100 VA.

Coefficient de simultanéité : Tableau général basse tension : 0,95.
Eclairage : 0,70.

Prises de courant : 0,30.

Installation force autres usages : 0,50.

X.2.6 Chute de tension
La chute de tension sera conforme aux spécifications de la norme C 15-100.

X.2.7 Tableau Général Basse Tension
Le tableau général basse tension (TGBT) existant regroupe tous les organes de protection, de
coupure et de commande générale des circuits divisionnaires et directs de distribution de
’installation encore en place.
Le méme tableau sera revu en conséquence des présents travaux de rénovation et d’extension du
logement dont une nouvelle installation électrique générale sera mise en place.
Il continuera & prendre son alimentation directement depuis le compteur-disjoncteur de EEWF.
Avant de passer a I’exécution du nouveau tableau, I’entreprise devra présenter au Maitre d’ouvrage
et au Maitre d’ceuvre pour approbation les plans correspondants a son montage avec la disposition
du matériel et tous les calculs s’y référant.

X.2.8 Distribution principale du batiment

La distribution principale sera réalisée par cables de la série U 1000 R2V de section appropriée,
posé soit sous fourreaux dans les parois, soit sous goulottes PVC en apparent sur les parois.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires lors du dimensionnement des liaisons en
tenant compte des différents types de perturbations.
Le titulaire devra la fourniture et la pose :

- de tous les chemins de cébles, tubes, etc., avec tous les accessoires nécessaires au

cheminement des cables situés en aval du coffret conformément aux plans d’implantation.

En faux plafond au droit des circulations, il est prévu :

- des chemins de cables pour les cables courants forts.

Goulottes PVC

En cas de besoin, la distribution verticale cheminera sous goulottes évolutives P.V.C. a angles
variables, avec couvercles et cloisons de séparation.

Les goulottes seront du type D.L.P. de marque LEGRAND ou similaire.

A I’intérieur des goulottes, les cables seront maintenus par agrafes.

Céables

La distribution principale sera réalisée par cables de la série U1000 R2V de section appropriée
poseés dans les chemins de cables et goulottes préciteés.

La distribution des circuits de sécurité sera réalisée par des cables de type résistant au feu CR1 de
section appropriée posés a l'intérieur de chemin de céble et goulottes spécifiques distinctes de celles
utilisées pour la distribution électrique normale de I'installation.

Les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et changement de direction par systeme de
repérage LEGRAND type DUPLIX ou similaire.

Choix des conducteurs électriques

Le choix des conducteurs électriques se fera de la maniére suivante :

— Cébles U 1000 R2V ou U1000 AR2V pour les parcours sur chemins de cables, en vide sanitaire
ou enterrés moyennant une protection mécanique (dalles, tuiles, briques, fourreaux), — Cables AO5
VV-U ou R dans les parcours dissimulés par les faux plafonds,

— Cables HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encastrés dans les cloisons
maconnerie ou dans les dalles ou dans les plinthes,

— Cables résistant au feu CR1 pour I’alimentation des equipements de securite.

Pour toutes les sections inférieures a 50 mm2, il sera fait usage de conducteurs cuivre, pour les
sections supérieures ou ¢gales, I’'usage de conducteurs aluminium.
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Repérage des cables
Tous les cables seront soigneusement repérés avec des étiquettes gravées avec des numéros
correspondant aux numéros des circuits portés sur les schémas par I’entreprise.

Traversees de parois

A noter, que le percement de poutre est INTERDIT et le percement de mur porteur doit faire I’objet
d’un accord du BE Structure et de I'organisme de contréle.

Les traversées seront obturées de telle maniére qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des
parois considérees.

X.2.9 Distribution secondaire
La distribution secondaire se fera de maniére apparente ou encastrée, suivant la destination des
locaux a équiper. L’entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les
prises. Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec la maitrise d’ceuvre. Il pourra
évoluer par rapport aux plans de consultation.
Les canalisations seront :
—En fils ou cables H 07 VU, posés sous conduit ICD gris, posés au coulage dans les
planchers et poutres, et encastrés dans les maconneries et cloisons pour toutes les
alimentations verticales des points d’éclairage, prises de courant, etc.
— Toutes les dérivations seront exécutées dans des boites plastiques posées dans les faux-
plafonds, fixées sur le solivage. Tous les percements, tranchées, etc. qui seront dus a des
erreurs d’implantation seront entiérement a la charge de 1’entrepreneur.

Distribution encastrée

Dans les parois en magonnerie et béton, par systéme « pieuvre » comprenant les boites de centre,
les boites de descente et les boitiers de réservation pour I'appareillage.

Les boitiers pour appareillage seront du type mixte vis-griffes associables pour realiser des
ensembles multipostes et dos a dos.

Dans les parois magonnées, en cable R2V de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés.
Les boites d’encastrement seront du type fixation a vis ou a griffes jumelables, avec entrées
défoncables latérales et frontales.

L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords soignés en matériaux de méme nature que
ceux constituant les saignées est a la charge du présent lot.

Les derivations se feront sous boites encastrées avec couvercle et vis, a rattrapage d’aplomb par
couvercles.

Dans les cloisons séches, en cable R2V de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés.
Les boites d’encastrement a fixation par serrage d’étriers seront de type cloisons séches pour
appareillage a vis ou a griffes.

Distribution apparente

Généralement dans les faux-plafonds et locaux techniques, en cables U1000 R2V de section
appropriée, posés sous tubes IRL fixés par colliers chevillés vissés. Les dérivations seront réalisées
sous boites type PLEXO munies de bornes de jonction.

Les goulottes et moulures seront chevillées, vissées et collées. Pour les cablages VD, les goulottes
DLP évolutive comprendront les accessoires spécifiques de cheminement VD et respecteront les
inter-distances obligatoires avec les courants forts.

Dans les locaux «nobles », en cables U1000 R2V de section appropriée posés sous goulotte
d’angle type DLP 3D avec couvercle, angles variables, dérivations pour une finition parfaite.

Dans les vides de construction accessibles (faux-plafonds, combles, etc.), en cables U1000 R2V de
section appropriee, fixés sur colliers avec embase a cheville.

Les dérivations se feront sous boites type PLEXO associables, équipées d’un rail modulaire
“Oméga” et de borniers IP 2x.

Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a chaque
changement de direction par systeme de repérage a fixation par colliers.
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X.2.10 Boite de derivation
Les boites de dérivation seront en matiere plastique, a entrées défoncables avec pattes de fixation
sur chemins de cables, pour toutes les jonctions éclairage.

X.2.11 Passages — Canalisations
Les rebouchages de tranchées doivent étre établis de telle sorte qu’aucune trace n’apparaisse apres
peinture de méme pour tous les appareils encastrés.
Les coudes et raccords devront étre établis de telle sorte qu’aucune canalisation n’apparaisse sans
protection mécanique dans un encastrement ou percement, ou ne soit susceptible d’étre avariée par
I’aréte des tubes.
Les fourreaux dans les traversées de dalle en béton et de magonneries diverses devront étre
exécutés conformément a 1’article 527-3 de la norme C15-100.

X.2.12 Petits appareillages
Le petit appareillage concernant les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs, prises de
courant seront pour tous les locaux.

X.2.13 Connexions
Toutes connexions seront exécutées dans des boites de dimensions appropriées aux sections et au
nombre de cables y pénétrant. Les pénétrations des cables dans les boites se feront soit par presse-
¢toupes étanches ou plastiques en fonction des lieux d’utilisation.
Les connexions seront faites sur des bornes avec vis de serrage, aucun effort ne devra étre supporté
par des bornes de connexion, les cables seront solidement fixés & proximité des boites (0,20 ml
maximum).

X.2.14 Fixation des matériels
La fixation des divers matériels sera effectuée soit par scellement soit par chevillage avec chevilles
fibres ou métalliques.
Tous les colliers seront métalliques, 1’utilisation de colliers plastiques collés est proscrite.

X.2.15 Peinture
Toutes les pieces métalliques recevront une couche de peinture de protection contre la corrosion au
minium de plomb et deux couches de peinture de finition teintes au choix du maitre d’ceuvre.
Pour les tableaux d’appareillage et coffrets divers, cette peinture sera cuite au four.

X.2.16 Tropicalisation
Tout le matériel électrique mis en place devra obligatoirement étre tropicalisé. Pour le choix des
calibres des appareils de protection, I’entrepreneur devra tenir compte d’une température ambiante.

X.2.17 Origine de linstallation
L’installation aura pour origine le tableau de distribution du batiment existant.

X.2.18 Branchement
L’entreprise révisera le branchement de I’installation du batiment sur le compteur EEWF.

X.2.19 Comptage
La fourniture, la pose et le raccordement du comptage sont prévus dans le marché (voir le maitre
d’ouvrage).

X.2.20 Réseau de terre
Le circuit de terre existant sera révisé et maintenu tel qu’il est.

X.2.21 Protection contre les réseaux de terre
La fonction de protection du batiment en place sera révisée et préservée.
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X.2.22 Mise a la terre
Mise a la terre de toutes les masses métalliques et de toutes les masses du batiment. (Rappel :
éventuellement dans les salles d’eaux, il sera exécuté des liaisons équipotentielles).

X.2.23 Prise de terre
Le renfort de la prise de terre existante sera constituée par un cable cuivre de 29 mmz2 de section,
posé en fond de fouilles, au pourtour du batiment, noyé dans le ferraillage des fondations, avec
liaison jusqu’au coffret basse tension ; au droit du coffret, il sera prévu une barrette de contréle. La
prise de terre ainsi réalisée devra étre conforme a la norme NFC 15 100.

X.2.24 Essais et Vérifications
A la fin des travaux, I’entreprencur devra procéder aux essais et vérifications précisés pour
certaines installations dans les publications de 1’Union Technique de 1’¢lectricité.
Ces essais seront faits en présence du maitre d’ceuvre. L’¢électricité pour les essais est a la charge de
I’entreprise. Les essais et vérifications de fonctionnement seront exécutés suivant les documents
techniques relatifs.
L’entrepreneur doit fournir les renseignements et le personnel qui lui seraient demandés pour ces
essais. La réception ne peut étre prononcée que si les essais et Vérifications prévus sont
satisfaisants.
Si I’installation a été mise en service préalablement a la réception, elle doit pouvoir correctement
assurer a ce moment le service pour lequel elle a été prévue.

X.2.25 Dossier de Récolement de installation
Dans un délai de 30 jours a dater de la réception, I’entrepreneur doit remettre en trois exemplaires,
dont un reproductible, un dossier d’installation au maitre d’ceuvre qui en assurera réception. Ce
dossier comportera obligatoirement :
— Une notice décrivant les installations réalisées.
— Un schéma unifilaire indiquant, en particulier, les caractéristiques des conducteurs et appareils, le
calibrage des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs.
—La copie mise en conformité avec I’exécution des pieces de dossiers qui, pour certaines
installations et en application des regles en vigueur doivent étre présentées a 1’approbation lors des
travaux ou de la mise en ceuvre.
— Les notices d’emplois et d’entretiens établies par les constructeurs pour les appareils qui en
comportent.
— Tous les documents dont la production seraient demandés a cette fin par le CCTP.
— Un plan de repérage coté des réseaux enterrés.

X.3  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES (éventuel)

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de l’ensemble des installations
électriques en courants faibles des réseaux informatiques et téléphoniques.

Conditions minima a respecter

L’entrepreneur du présent lot s’engage a réaliser I’installation conformément aux reégles énoncées
dans la norme NF C 15-100, ses annexes, guides et additifs, édités par I'U.T.E, concernant les
installations électriques a basse tension.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que cette norme ’oblige également a suivre
toutes les normes et publications référencées dans cet ouvrage.

L’installation désignée dans le présent document doit également satisfaire :

[10JAux normes NF EN 50 173 (C90480) technologies de 1’information — Systémes génériques de
cablage,

[JUEN 50 174-1 (UTE C 90 180-1) Technologies de I’information Installation de systémes de
cablage-Partiel : Planification de I'assurance qualité,

[JUEN 50 174-2 (UTE C 90 180-2) Technologies de I’information Installation de systémes de
céblage-Partie2 : Planification et pratiques d’installation a ’intérieur des batiments,

[JUEN 50 174-3 (UTE C 90 180-1) Technologies de I’information Installation de systémes de
céblage-Partie3 Planification et pratiques d’installation a I’extérieur des batiments
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Matériels réglementaires

L’entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant une
marque nationale de qualité reconnue. A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit
pouvoir étre garanti par la présentation d’un certificat de conformité délivré par le fabricant ou par
un organisme habilité a cet effet.

Cablage :
La solution de pré-cablage choisie sera organisée en étoile depuis le local principal et autour des

sous-répartiteurs. Le pré-cablage comprend :
— Le cablage horizontal. Ce cablage est banalisé, chaque prise pouvant étre indifféremment affectée
au téléphone ou a I’informatique.

X.3.1 Cablage horizontal
Chaque cable part d’un point de concentration pour aller directement jusqu’au poste de travail (un
burcau dans le salon et d’autres dans chaque chambre). Il peut également raccorder une prise de
communication multiple-utilisateurs.

X.3.2 Cablage vertical
Le cablage vertical (rocade) doit permettre de relier les matériels actifs de réseaux installés au point
de concentration.

X.3.3 Reéseau téléphonique (optionnel)
L’entreprise devra la fourniture d’un systéme de communication tel que défini ci-apres :
La fourniture des postes téléphonique, n’est pas prévue au présent CCTP.
Les cables seront de la série SYT1 278. lls chemineront dans les compartiments des chemins de
cables et goulottes réservés aux courants faibles.
Les parcours terminaux seront établis conformément aux indications du chapitre “Distribution
secondaire”.

X.3.4 Réseau informatique (optionnel)
Les installations décrites au présent document sont exécutées en fonction des normes et notices de
mise en ceuvre et devront étre conformes a la norme IS/IEC IS 11 801 éd2.
Le systéme de cablage est organisé en étoile.
Chaque cable part d’un point de concentration pour aller jusqu’au point d’acces au réseau (prise
terminale utilisateur).
Les postes de travail seront réalisés par juxtaposition de prises RJ 45.
Chaque poste de travail devra étre soigneusement repéré par une étiquette protégée par un porte
étiquette transparent en facade de la prise. Cette étiquette mentionnera le numéro de poste. La
numérotation des postes s’effectuera selon le sens trigonométrique en accord avec le Maitre
d’Ouvrage.
Dans les locaux équipés de goulotte évolutive DLP, les prises seront installées sur cette derniére
avec les accessoires VDI.

X.4  DESCRIPTION DES TRAVAUX

X.4.1 Réseaux électricité : Branchement EEWF
L’installation du batiment sera reliée directement sur le compteur de EEWF.

X.4.2 TGBT
Le tableau de distribution existant sera revu et complété pour 1’alimentation parfaite du batiment.

Localisation : ]
- suivant le plan de principe Electricité.
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X.4.3 Spots encastrés dans le faux-plafond PVC
Fourniture et pose d’un spot a LED de marque agreée UE, fixée directement sous le solivage du
faux-plafond en lambris PVC, compris les cablages et goulottes et suivant toutes les prescriptions
techniques et de pose du fabricant.

Localisation :
- suivant le plan de principe Electricité, tous les locaux intérieurs.

X.4.4 Réglette simple tube étanche de 0,60 ml
Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED avec vasque étanche de 0,60 ml, de marque
agréee UE, fixée directement sous les faux-plafonds en lambris PVC, compris les cablages,
goulottes, branchement et suivant toutes les prescriptions techniques et de pose du fabricant.

Localisation : ]
- suivant le plan de principe Electricité (dans les terrasses, sous la casquette Sud).

X.4.5 Réglette simple tube étanche de 1,20 ml allumage crépusculaire
Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED & allumage crépusculaire, avec vasque étanche
de 1,20 ml, de marque agréée UE, fixée directement sur le mur extérieur sous les faux-plafonds de
débords de toiture, compris les cablages, goulottes, branchement et suivant toutes les prescriptions
techniques et de pose du fabricant.

Localisation : )
- suivant le plan de principe Electricité, 1 par facade.

X.4.6 Appligue murale Linolite 2P+T
Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED avec vasque étanche de 0,60 ml, de marque
agréee UE, fixée directement sous les faux-plafonds en lambris PVC ou sur parois verticales,
compris les cablages, goulottes, branchement et suivant toutes les prescriptions techniques et de
pose du fabricant.

Localisation : )
- suivant le plan de principe Electricité (sdb et nouveau wc).

X.4.7 Spots encastrés dans le plancher de la piscine
Fourniture et pose d’un spot étanche a LED de marque agréée UE, encastré dans le plancher en
lames composite de la piscine, avec une vitre de protection étanche en surface a ras du plancher,
compris les céblages, goulottes, branchement et suivant les prescriptions techniques et de pose du
fabricant.

Localisation : ]
- suivant le plan de principe Electricité.

X.4.8 Prise de courant étanche 3P+N+T
Fourniture et pose de prise de courant étanche de 3P+N+T de marque agréée par le Maitre d’ceuvre,
posée dans la réservation en boitier plastique encastré dans la magonnerie, y compris la saignée, la
gaine de passage des fils, les cables, le branchement, les essais et toutes les sujétions de mise en
ceuvre et les prescriptions techniques du fabricant. Toutes les prises sont posées a 1.20 ml du sol.

Localisation : ]
- suivant le plan de principe Electricité.

X.4.9 Prise de telévision dans le salon (existante) a préserver
La prise de TV existante dans le salon sera préservée.
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X.5  PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

X.5.1 Climatiseurs
Les climatiseurs en place ne seront pas touchés par le présent projet, il appartient au Maitre
d’ouvrage d’effectuer les prestations suivantes en interne :
- déposer tous les appareils et les stocker dans un local fermé et sécurisé,
- les reposer apres la réception des travaux.

X.5.2 Circuit de terre
En renfort de I’installation en place, éventuellement fourniture et pose d’un céble en cuivre de 29
mm? de section, posé en fond de fouilles des nouveaux ouvrages de fondations, noyé dans le
ferraillage avec liaison jusqu’au coffret ; au droit du coffret, il sera prévu éventuellement une
barrette de contrble, les essais et toutes sujétions de mise en ccuvre Selon les prescriptions
techniques du fabricant.

Localisation :
- suivant le plan de principe Electricité — circuit existant préservé.

X.5.3 Installation solaire (optionnelle)

Mise en place d’une installation photovoltaique pour le batiment, comprenant toutes les fournitures
pour la pose de 20 panneaux de 450 Wc minimum de puissance chacun, pour répondre
complétement aux besoins du logement pendant toute la journée. Egalement compris les matériels
d’équipement (régulateur de charge, convertisseur), les accessoires du panneau (boite de
branchement, cables, etc), les accessoires de pose (rails, équerres, visseries, cales, etc), les essais de
contréle et toutes sujétions de mise en ceuvre selon les prescriptions techniques du fabricant.

Les panneaux seront posés sur le pan Ouest du toit du batiment.

Localisation :
- Pas sur les présents documents.
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XI. PLOMBERIE - SANITAIRES

X1.1 GENERALITES

Les travaux comprendront I’intégralité des ouvrages de plomberie et sanitaire du logement du
directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, Ile de Wallis.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
régles de I’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’une construction a forfait pour ces travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours a dater de la notification du marché présenter a
I’agrément du maitre d’ceuvre, les appareils et la robinetterie qu’il a I’intention de mettre en ceuvre.
Toutes les fournitures devront étre du matériel neuf et satisfaire aux normes et prescriptions de la
réglementation en vigueur.

X1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise se conformera, en priorité et sans restriction aux normes frangaises et aux DTU en
vigueur, notamment : DTU 60.1 et des Additifs : travaux de plomberie, sanitaires et DTU 60.33 :
canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour évacuation des eaux useées et eaux
vannes.

X1.3 PRESTATIONS TECHNIQUES

Les travaux a effectuer comprennent essentiellement la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le
montage, le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct de I’installation
définie dans le CCTP. Tous les appareils sanitaires seront prévus complétement installés y compris
toutes fournitures, facons et accessoires ainsi que les alimentations en eau froide et eau chaude
sanitaire. Les trous, percements, raccords dans les ouvrages de maconnerie sont prévus a
I’exclusion des trous a réserver dans les éléments en béton armé, mais compris les raccords dans
Ceux-ci.

X1.3.1 Base de calcul
Canalisations eaux usées et eaux vannes :

Pour le calcul des canalisations d’évacuation des eaux usées, 1’entrepreneur suivra les prescriptions
des normes francaises P 41-102 et P 41-201.

Canalisations eau froide

Pour le calcul des canalisations d’eau froide, 1’entreprise suivra les prescriptions des normes
francgaises P 41-101 et P 41-201.

Pentes :
Les pentes minimales admises pour les canalisations d’eaux usées et eaux vannes seront de deux
centimeétres par metre.

Vitesses :

Les vitesses recommandées, pour les canalisations d’eaux usées et eaux vannes sont de 1 a 3 métres
par seconde sans descendre au-dessous de 0,60 m/s, de fagon a permettre 1’auto-curage des
canalisations.

Pour les canalisations d’eau froide : les vitesses sont inférieures a 1,2 métre par seconde.
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Ventilation des chutes et collecteurs :
Les chutes et collecteurs seront obligatoirement prolongés en ventilation primaire avec sortie hors-
toiture. La section des ventilations primaires sera toujours au moins égale a celle des chutes.

X1.3.2 Dessins d’exécution
L’entreprise doit présenter au maitre d’ceuvre avant toute exécution ses plans et schémas
complémentaires pour approbation ainsi que les justifications et notes de calculs correspondantes.
L’entrepreneur fournira en fin de chantier en 3 exemplaires, dont 1 reproductible, le dossier
complet des plans conformes aux ouvrages exécutés, comprenant les schémas d’installation des
alimentations et évacuations et donnant le positionnement des vannes, robinets d’arrét, bouchons de
dégorgement et toutes autres particularités.

X1.3.3 Contrdles — Essais et installations intérieures
Controles :
Les contrdles effectués au cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier que I’installation est
bien conforme a celle prévue au CCTP et que son exécution ne présente pas de dispositions
contraires aux prescriptions particuliéres du présent CCTP et aux régles de I’art.

Essais :
Les essais ont pour but de vérifier I’étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de tous
les matériels d’essai, sont a la charge de I’entreprise.

Essais d’étanchéité des canalisations d’eau :

Les canalisations d’eau et leurs accessoires seront mis en charge a la pression de service, toutes les
vannes et robinets de puisage et de vidange fermés et robinets d’arrét ouverts, sauf cas spécial
imposant d’autres dispositions.

Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d’observation suffisante d’au moins 4 heures.
Cet essai se fera a une pression supérieure de 50 % a la pression normale sans dépasser en aucun
point de I’installation la pression d’essai propre aux matériaux et appareils utilisés.

Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :

Les canalisations de vidange seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles. Cet
essai en service pourra étre remplacé par un essai a la fumée ou a la pression d’air. L’essai a la
fumée demande un remplissage convenable des tuyaux par la fumée, en conséquence, il ne faut
obturer les orifices de communication avec 1’air extérieur que lorsque la fumée s’échappe par leur
entiére section. Pour cet essali, les siphons seront vides et obturés comme il est dit ci-dessus. Aucun
joint ne devra laisser passer la fumée. L’essai a la pression d’air de 7 a 8 cm s’effectuera en
obturant les extrémités de la tuyauterie avec des ballons gonflés et celle des branchements par des
bouchons filetés (I’essai est fait avant la pose des appareils). L’alimentation en air sous pression
étant fermée, le manometre ne doit accuser aucune baisse de pression.

Essais de salubrité :

Ces essais ont pour but de vérifier que 1’eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter
dans la canalisation qui 1’alimente, dans le cas ou cette derniere serait en dépression.

Que la vidange d’un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément
dans les conditions de la norme ne provoque pas I’entrainement de la garde d’eau du siphon d’un
autre appareil.

X1.3.4 Insonorisation contre le bruit
Des précautions seront prises afin d’empécher ou du moins atténuer la transmission des vibrations
données par les appareils et tuyauteries fixées sur les murs et planchers.
Les appareils sanitaires seront poses sur leurs supports en interposant une couche de caoutchouc
mousse de 5 mm d’épaisseur environ. Les appareils seront désolidarisés des murs et cloisons par
mise en place, a la pompe, d’un joint souple et étanche blanc agréeé.
Les canalisations seront maintenues par colliers spéciaux avec anneau caoutchouc placé entre la
canalisation et le collier. Les traversees de gros ceuvre (dalle de sol et murs) se feront par fourreaux
résilients dépassant de 5 mm de part et d’autre et non court-circuités par des coulures de ciment.
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X1.3.5 Nature des travaux
Les travaux attribués comprennent :
— Les canalisations d’évacuation des eaux USées et eaux vannes.
— Les canalisations d’alimentation eau froide a I’extérieur et a I’intérieur.
— Les appareils sanitaires, conformément aux indications du présent CCTP.

X1.3.6 Origine des installations
Les réseaux d’eaux usées et eaux vannes intérieurs sont prévus jusqu’au niveau des dallages sol. Le
réseau d’alimentation eau froide est prévu jusqu’au réseau principal existant.

X1.3.7 Travaux accessoires
Sont a la charge de I’entreprise :
— Tous les percements, trous, tranchées, et tous les scellements et raccords.
— Les fixations des appareils et la protection antirouille des différentes piéces en métal.
— Tous fourreaux traversant les murs, cloisons, dalle de sol, etc.

X1.3.8 Réception des matériels
Avant le commencement des travaux, 1’entrepreneur pourra étre invité a déposer un spécimen des
appareils proposés au bureau du maitre d’ceuvre qui pourrait procéder aux frais de 1’entreprise a
telles épreuves qu’il jugerait utiles.
Les constatations faites ne sauraient en rien dégager I’entrepreneur de la responsabilité qui lui
incombe. Les articles de robinetterie du batiment, en cuivre ou en laiton devront étre munis de la
marque de la qualité S.G.M. (Syndicat Geénéral des Industries Mécaniques et Transformation des
Métaux). La qualité de la robinetterie sanitaire devra répondre aux conditions du Cahier des
charges n°9 pour la robinetterie du batiment, tel que précisé au sous-article 2552 du DTU n°60-1.
Le choix des appareils sanitaires correspondra au choix « B » tel qu’il est défini au sous-article
2222 du DTU n°60-1. Le classement acoustique des robinetteries devra étre le suivant:
Robinetterie lavabo 1.B.

X1.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

X1.4.1 Bloc WC suspendu complet
Cuvette en porcelaine vitrifiée avec le cadre et support de pose, a sortie horizontale, comprenant le
réservoir de chasse encastré avec accessoires divers de pose, mécanisme intérieur silencieux,
abattant double blanc, pipe de raccordement en PVC sur chute en attente, y compris calage,
fixations, distributeur de papier hygiénique et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
- 1 unité pour le nouveau WC selon le plan joint.

X1.4.2 Lavabo ovale individuel
Lavabo ovale en céramique avec crochets, adossé au mur et fixé par consoles métalliques ; bonde a
grille avec lanterne ; siphon en laiton chromé a sortie verticale ou équivalent, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre.
Equipé de mitigeur mono-trou avec tirette, mitigeur chromé.
De marque et de type agréés, avec robinet de marque agréée.

Localisation :
- 1 unité dans la sdb 2 selon le plan joint.
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X1.4.3 Lave-main individuel
Lave-main ovale en céramique avec crochets, adossé au mur et fixé par consoles métalliques ; bonde
a grille avec lanterne ; siphon en laiton chrome & sortie verticale ou équivalent, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre.
Equipé de mitigeur mono-trou avec tirette, mitigeur chromé.
De marque et de type agréés, avec robinet de marque agréée.

Localisation :
- 1 unité dans le nouveau WC selon le plan joint.

X1.4.4  Robinet de puisage extérieur
Robinet mural DN15 de type Boutte ou similaire avec clapet et raccord au nez, applique murale et
finition laiton mat. Il comprend également le bac de réception au sol en béton avec tuyau
d’évacuation vers le puisard EP.

Localisation :
- 2 unités a [’extérieur du batiment coté Sud et coté Est.

X1.4.5 Canalisations en tube cuivre pour alimentation en eau et robinet d’arrét
Canalisation en tube cuivre écroui de diametre intérieur minimum de 12 mm, jonctions assemblées
par raccords a souder, y compris tés, coudes préfabriqués du commerce ou exécutés a la cintreuse,
toutes soudures par brasure a 1’argent, colliers de fixation trés rigides, toutes facons de pose,
accessoires et toutes sujétions.

Pour le raccordement en eau froide des appareils sanitaires depuis le tuyau d’alimentation en PEHD
25. Robinet d’arrét en laiton, y compris toutes sujétions de fourniture et de main d’ceuvre pour
isolement de chaque appareil.

Localisation :
- Suivant le plan de principe plomberie et assainissement.

X1.4.6 Canalisations en PVC Type eaux vannes et eaux usees
Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, de type eaux usées, jointoyées et
raccordements par collage a la colle PVC, posées selon une pente minimum de 2 cm/m, y compris
coudes, culottes, branchements, collecteurs, tampons hermétiques, bouchons de dégorgement, etc.,
supports, colliers métalliques, percements, scellements et toutes sujétions de fournitures et main
d’ceuvre.
Diameétre mini. 32/40 mm pour chutes EU des lavabos et douches jusqu’aux regards UE.
Diametre mini. 200 mm pour chutes EV des WC jusqu’au regard EV.
Diameétre mini. 100 mm pour regard collecteur EV jusqu’a la fosse septique.

Localisation :
- Suivant le plan de principe plomberie et assainissement.
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XIl. RESEAUX DIVERS — ASSAINISSEMENT

XI11.1 GENERALITES

Les travaux faisant 1’objet du présent chapitre concernent 1’assainissement du logement du
directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, Ile de Wallis.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de I’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’une construction a forfait pour ces travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours a dater de la notification du marché présenter a
I’agrément du maitre d’ceuvre, les appareils et la robinetterie qu’il a I’intention de mettre en ceuvre.
Toutes les fournitures devront étre du matériel neuf et satisfaire aux normes et prescriptions de la
réglementation en vigueur.

Avant le commencement des travaux, I’entrepreneur pourra étre invité a déposer un spécimen des
matériels proposés au bureau du maitre d’ceuvre qui pourrait procéder aux frais de ’entreprise a
telles épreuves qu’il jugerait utiles.

X11.1.1Consistance des travaux
Les travaux comprennent principalement I’exécution des réseaux d’assainissement EV, EU et EP :
— Eaux vannes : fosse septique et puisard,
— Eaux usees : regard bac a graisses et puisard EU,
— Eaux pluviales : regard, caniveau et épandage EP sur le terrain.

X11.2 PRECRIPTIONS TECHNIQUES

X11.2.1Prescriptions techniques générales
L’entrepreneur devra exécuter conformément aux prescriptions des réglements en vigueur et plus
particulierement (sans que la liste soit limitative) :
— DTU 64.1 — Assainissement non collectif
— NF P40 — 201 et DTU 60.2 : canalisations en fonte, évacuations d’ecaux usées, d’eaux
pluviales et d’eaux vannes
— NF P40-202 et DTU 60.11 : régles de calcul des installations d’évacuations d’eaux pluviales
— NF P98-331 : chaussée et dépendances — tranchées : ouvertures, remblayage, réfection
— NF P98-332 : chaussée et dépendances — regles de distance entre les réseaux enterrés et
regles de voisinages entre les réseaux et les végétaux.

X11.3 DESCRITPIONS DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

X11.3.1Généralités
Le présent lot prévoit la mise en ceuvre de systémes d’assainissement autonome.
Dans leur principe général et conformément a la réglementation en vigueur, les prescriptions
générales sont de type :

Prétraitement : au sein d’une fosse septique accueillant les eaux vannes des WC et les eaux usées
des Sdb et cuisine a I’exception des eaux pluviales.

Epuration-dispersion : au sein d’un dispositif de réception (caniveau en béton) et vers un épandage
selon le plan d’assainissement.
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X11.3.2 Fosse septique :
La fosse septique existante sera révisée pour Vvérifier son état général et pour recevoir le tuyau
d’évacuation des eaux vannes du nouveau WC.
L’entreprise procédera a un nettoyage de I’ensemble comprenant la fosse en plastique insérée a
I’intérieur de la cuve en béton armé faite sur mesure. Suite a la visite technique avec le responsable
de la DGAC, nous avons constaté la bonne tenue de I’ouvrage dans le temps, puisqu’aucune
intervention n’a été apparemment effectuée depuis de nombreuses années.
Les tuyaux d’évacuation des EV et EU, ainsi que les ventilations seraient amenés & étre revus ou
remplaces si nécessaires, suite aux travaux du présent marche.

Principe de canalisations en PVC

Canalisations en tube PVC D100 fournis et posés en tranchées y compris nivellement, gravitaire,
calage, raccords a la colle PVC, fourniture et pose des piéces de raccordement, coupes, epreuves, lit
de pose poussier de 0,20 ml en fond de fouilles, remblais avec des produits de fouille expurgés par
couche de 0,20 m damées.

La pente depuis la sortie d’évacuation du WC jusqu’a la fosse septique est de 2 % au minimum.

Principe d’épandage des eaux usées

L’épandage comprend le regard de contrdle au départ, les tuyaux drains d’écoulement des eaux et le
regard de contrdle d’arrivée. Le niveau de pose et la pente du fil d’eau de I’ensemble sera réglé sur
le niveau de la sortie des eaux usées depuis la fosse septique (filtre bactérien).

Le regard de départ aura 60x60 cm x Pr variable de dimensions intérieures, ainsi que celui d’arrivée
en bout d’épandage. Les drains en tuyaux PVC D100 mm (tuyaux percés sur le coté bas) seront
espacés de 70 cm minimum et posés dans une fosse d’une profondeur variable avec un minimum
de 70 cm. La fosse sera remplie de graviers propres concassés de 50/100 mm de dimensions. Le
fond et les parois de la fosse seront recouverts d’un tissu géotextile avec remontées sur les abords et
recouvrement. Une couche de terres végétales de 20 cm d’épaisseur minimum recouvrira
I’ensemble par-dessus le tissu.

Principe de ventilation de la fosse septique

Le systeme de prétraitement génere des gaz de fermentation qui doivent étre évacués au-dessus du
toit par un systéme de ventilation muni d’un extracteur statique ou éolien. La ventilation de la fosse
septique et de 1’épandage sera réalisée conformément aux prescriptions du DTU 64.1 définies dans
I’article 7.3 « conception de la ventilation de la fosse toutes eaux ».

Les tuyaux de ventilation ont un diametre identique a ceux des canalisations de branchement avec
un diamétre minimal de 100 mm. La canalisation d’extraction est prolongée au-dessus de la toiture
du batiment, les coudes a 90° seront réalisés au moyen de 2 coudes successifs a 45°.

Le tube aérien élevé a la hauteur suffisante au-dessus de la toiture est équipé d’un extracteur
statique ou ¢olien. La couleur des canalisations et de 1’extracteur sera adaptée aux teintes des
matériaux supports ou de toiture.

XI1.4 EVACUATION DES EAUX USEES (a refaire si nécessaire)

X11.4.10uvrages de traitement
Les ouvrages devront étre réalisés conformément au DTU 64.1 sur les principes généraux et aux
spécifications apportées par le maitre d’ceuvre lors de la réunion de piquetage.

X11.4.2Principe de regard bac a graisses
Regard de type bac a graisses en béton armé vibré et dosé a 350 kg de CPA/m3, comprenant
coffrage, radier en béton dito de 10 cm d’épaisseur, enduit étanche sur le fond et les parois de 7 cm
d’épaisseur, cunette, raccordements aux canalisations, fagon de couronnement, feuillure en béton
armé, tampon de couverture en béton armé de 7 ml d’épaisseur, de 80x60x60 cm de dimensions
intérieures et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
- Regards bacs a graisses a la sortie des EU suivant le plan principe assainissement.
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X11.4.3Principe de canalisations en PVC
Fourniture et pose de canalisation @ 60 mm pour évacuation des eaux usées depuis les appareils
vers les regards bacs a graisses et de @ 100 mm vers la fosse septique. Installations conformément
au DTU 60.1. Les coudes a angle droit seront interdits en leur substituant deux angles successifs a
45° et un dispositif permettant le curage (bouchons a vis). Chaque sortie d’eaux brutes prise
individuellement sera équipée d’un bouchon a vis mis a la cote du terrain naturel.
La pente du tuyau depuis la sortie des appareils jusqu’a la fosse septique est de 1,5 % au minimum.

Localisation :
- Evacuation des eaux usées+ de [ ’évier, des lavabos et des douches.

XI11.5 EAUXPLUVIALES

X11.5.1Principe de canalisations en PVC D100
Exécution de canalisations enterrées pour évacuation des eaux pluviales depuis les regards en bas
de chute vers les puits d’infiltration. La pose des canalisations en PVC @ 100 mm s’effectuera sur
un lit de poussier de 10 cm au fond de la tranchée enveloppée par le poussier de chaque coté et
recouvert de terres expurgées extraites des fouilles damées et tassées par couches minces y compris
fouilles, fournitures nécessaires, raccords, pente de pose a 1 % minimum, nettoyage des lieux,
évacuation des terres excédentaires en dehors du site et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
- Apartir du regard de chute EP vers le puisard EP.

X11.5.2Principe de regard pied de chute E.P.
Regard pied de chute en béton armé préfabriqué, béton vibré et dosé a 350 kg de CPA/m3, le fond
et les parois en béton de 5 cm d’épaisseur, raccordement aux canalisations de départ, facon de
couronnement, tampon de couverture en béton armé de 5 cm d’épaisseur, de 50x50x50 cm de
dimensions intérieures et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
- Sous chaque chute E.P. .

X11.5.3Principe de puits d’infiltration des eaux pluviales et eaux usées

Exécution de puits d’infiltration, ou puisards, des eaux pluviales et des eaux usées, constitué d’un
puits de 2.00x2.00x2.00 ml de cotés, des parois composées de murs en pierres seches hourdées au
mortier de ciment sur les 2 ml de hauteur et de 25 cm d’épaisseur maximum, le fond du puits en
terre sera couvert de grosses pierres séches enveloppées par un tissu géotextile sur une épaisseur de
50 cm pour former un filtre, le couvercle du puisard en dalle de béton armé de 14 cm d’épaisseur
avec une trappe de visite de 60x60 cm, les fouilles et remblais, les tuyaux d’arrivées des eaux et
toutes sujétions de mise en oeuvre.

Le dispositif sera conforme au DTU 64.1.

Localisation :
- Puits d’infiltration ou puisard EP et EU.
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XIIl. DIVERS

XI11.1 GENERALITES

Les travaux faisant I’objet du présent chapitre concernent des prestations diverses du logement du
directeur de la DGAC WF a Afala, Hahake, lle de Wallis.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de I’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’une construction a forfait pour ces travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours a dater de la notification du marché présenter a
I’agrément du maitre d’ceuvre, les appareils et la robinetterie qu’il a I’intention de mettre en ceuvre.
Toutes les fournitures devront étre du matériel neuf et satisfaire aux normes et prescriptions de la
réglementation en vigueur.

Avant le commencement des travaux, I’entrepreneur pourra étre invité a déposer un spécimen des
matériels et matériaux proposés au bureau du maitre d’ceuvre qui pourrait procéder aux frais de
I’entreprise a telles épreuves qu’il jugerait utiles.

XI11.1.1 Consistance des travaux

Les travaux comprennent principalement I’exécution :
— des travaux de confection du plancher en matériau composite autour de la piscine,
— des petits travaux de rénovation de I’abri véhicules.

X111.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

X111.2.1  Confection d’un plancher en matériau composite autour de la piscine

Travaux de confection d'un plancher en lames de matériau composite (plastique mélangé avec de la
sciure de bois) autour de la piscine, niveau de pose fini au méme que celui du bord de la dalle de la
terrasse et de la piscine, comprenant la réalisation des longrines en béton armé, le solivage de
support en bois traité Radiata de 5x15 cm, la pose des lames du plancher, les coupes, les jonctions,
la fixation a I’aide de vis en Inox et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre.
Les prestations prévues pour le plancher consistent donc a :
- Réaliser les fouilles en rigoles pour les longrines,
- Confectionner les longrines BA de 15x25 cm sur le sol, les longrines droites et celle
circulaire autour de la piscine en place,
- Pose du solivage support du plancher en bois Radiata de 5x15 cm, fixés sur des platines
métalliques en acier galvanisé elles mémes ancrées dans les longrines,
- Appliquer une peinture de protection métallique 3 couches sur toutes les piéces métalliques
du solivage avant la pose du parquet,
- Pose des lames de teck en plastique de 16x2,6 cm de sections et de 4,00 ml de longueur, de
couleur marron bois, fixation sur les solives par vissage approprié en Inox, les coupes,
- Niveau fini de la surface du plancher égal a celui fini du bord de la terrasse et de la piscine,
- Et toutes les sujétions de mise en ceuvre nécessaires.

Localisation :
- Piscine existante en bord de terrasse coté Est suivant plans relatifs.
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XI11.2.2 Travaux sur l’abri véhicules

1) Petits travaux de rénovation de I'abri véhicules en place, comprenant les petites réparations
éventuelles sur les bois de charpente et sur la couverture, la réfection de peinture sur les
bois et sur la magonnerie, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les prestations prévues pour cet abri consistent donc a :

- Réviser I’état des pannes en bois existantes, et faire des réparations sur les matériaux
dégradés ou les remplacer (pannes et bandeaux), appliquer une peinture de protection,

- Réviser I’état des tdles de couverture et accessoires, et faire des réparations sur les
matériaux dégradés ou les remplacer (tbles ondulées en couverture, bandes de rive,
gouttiére et descente EP en PVC,

- Analyser la structure en béton et maconneries (murs et poutres) et faire des réparations sur
les matériaux dégrades, appliquer une peinture acrylique en 3 couches,

- Reviser le luminaire en place avec son cablage et faire des réparations sur les matériaux
dégradés ou les remplacer,

- Et toutes les sujétions de mise en ceuvre nécessaires,

2) Realisation d'un plateau de rangement sous le toit de I'abri véhicule, comprenant le solivage
en bois de 7,5x15 cm sur des poteaux en bois de 7,5x15 poseés sur la dalle de sol.
Le plateau sera fait en planche de coffrage, egalement une fermeture en facade par des
planches pour protéger les matériaux entreposés dessus (tables de travail de la cuisine et
autres meubles).
L’ensemble devra étre solide et stable s’appuyant sur le sol et sur les 3 murs du local, les
étais, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
- L’abri véhicule existant coté Nord du batiment.

L’entrepreneur, (cachet et signature)
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