

# Reconstrcution de la Caserne Joffre

21-17

↘  
LORIENT (56 100)  
Boulevard du Maréchal Joffre  
PRO  
mai-25

## DPGF LOT n°08. ELECTRICITE

Maitre d'ouvrage  
SGAMI OUEST  
Architecte Mandataire - Economiste  
JBA  
BET Structures  
BETOM  
BET Fluides Thermique VRD  
BETOM  
BET Désamiantage / Démolition  
LMPR

Jba

LOT N° 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

N°	Désignation	U	PRIX UNITAIRE	Communs					Bâtiment 1					Bâtiment 2					Bâtiment 3					Bâtiment 4					Bâtiment 5				
				QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)		
						5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%
	AVANT PROPOS																																
	MAIN D'OEUVRE INCORPOREE DANS LES PRIX UNITAIRES Les entreprises auront incorporé dans leurs prix tous les travaux indispensables. Elles ne pourront pas se prévaloir après le dépôt de leurs soumissions, d'erreurs, d'omissions aux plans et aux textes du devis descriptif. L'entrepreneur aura à sa charge les frais de perçement, de scellement et raccords nécessaires à ses ouvrages. Il devra également l'enlèvement de tous les gravois provenant de ces travaux, les rebouchages et raccords divers pour tout ce qui concerne la mise en oeuvre de son lot.																																
08.1	GENERALITES DU PRESENT LOT																																
08.1.3	OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR																																
	Obligation de l'entrepreneur		Ens.																														
	Documents à fournir par l'entreprise		Ens.																														
	Sous total poste : 08.1.3		Ens.																														
	Sous total poste : 08.1		Ens.																														
08.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS																																
08.2.1	Origine des installations	pm																															
08.2.2	Installation de chantier																																
	Coffrets de chantier compris protections et câblage suivant CCTP	ens																															
	Alimentation des bungalows de chantier	ens																															
	Eclairage Normal (intérieur / extérieur) et de sécurité	ens																															
	Vérification par un organisme agréé	ens																															
	Entretien et maintien de ces installations	ens																															
	Démontage et reprise du matériel en fin de chantier	ens																															
	Sous total poste : 08.2.2																																
08.2.3	Prise de terre																																
	Réalisation d'une prise de terre bâtiment	ens																															
	Colonne de terre principale	ens																															
	Liaisons équipotentiellees principales	ens																															
	Liaisons équipotentiellees secondaires	ens																															
	Sous total poste : 08.2.3																																
08.2.4	Alimentations principales																																
08.2.4.1	Origine des alimentations																																
	Câble d'alimentation type U-1000 R2V depuis le coffret de coupure en façade vers pied de colonne montante bâtiment 1	ml																															
	Câble d'alimentation type U-1000 R2V depuis le coffret de coupure en façade vers pied de colonne montante bâtiment 4	ml																															
	Câble d'alimentation type U-1000 R2V depuis le coffret de coupure en façade vers pied de colonne montante bâtiment 5	ml																															
	Vérification des installations électriques par organisme agréé	ens																															
	Fourniture et transmission attestation consuel, accompagné du rapport électrique de l'organisme agréé	ens																															
	Relations administratives et techniques avec les services de ENEDIS, réunions, documents à fournir	ens																															
08.2.4.2	Colonne ENEDIS - Distributeurs d'étage																																
	Foisonnements	pm																															
	Bilan de puissance	pm																															
	Colonne montante 200A suivant CCTP compris l'ensemble des accessoires de fixation, cheminement et raccordement.	ens																															
	Liaison B depuis colonne montante	ens																															
	Colonne de terre compris fourreau et barrettes de terre pour dérivations individuelles	ens																															
	Accessoires de pose et de raccordement	ens																															
	Dossier technique	ens																															
	Mise au point et validation	ens																															
	Réception des ouvrages	ens																															
	Sous total poste : 08.2.4																																
08.2.5	Espace Technique Electrique du Logement – Tableau d'Abonné																																
	GTL																																
	GTL logement T3	pm																															
	GTL logement T4	pm																															
	GTL logement T5	pm																															
	GTL logement T6	pm																															
	Suivi des consommations RT 2012	pm																															
	Alimentations spécifiques depuis le tableau de répartition	pm																															
	Sous total poste : 08.2.5																																



## CASERNE JOFFRE - LORIENT

## LOT N° 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

[illegible]





## CASERNE JOFFRE - LORIENT

## LOT N° 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

[illegible]



LOT N° 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

N°	Désignation	U	PRIX UNITAIRE	Communs					Bâtiment 1					Bâtiment 2					Bâtiment 3					Bâtiment 4					Bâtiment 5				
				QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA%)		
						5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%			5,5%	10%	20%
08.6	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES																																
08.6.1	PSE N°1 : INSTALLATION IRVE BATIMENT 5 Coffret de dérivation SPCM 200A Câble alimentation FR-N1X1G1 Kit monoconducteur IRVE Armoire Parkbox Start Coffret d'exploitation câble IRVE Kit d'extrémité IRVE  Sous total poste : 08.6.1 Sous total poste : 08.6	Ens ML U U U Ens																															
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES																																	
08.1	RECAPITULATIF																																
08.2	GENERALITE																																
08.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS																																
08.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES																																
08.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES																																
08.5	CONTRÔLES - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE																																
08.6	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES																																
	Total Electricité CFO CFA HT																																
	Total Electricité CFO CFA TTC																																



DPGF

Reconstrcution de la

Caserne Joffre

LOT n°08. ELECTRICITE

	Montant Total HT	Montant Total TTC 5,5%	Montant Total TTC 10%	Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Communs				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5				
PSE				

Observations et remarques de l'entreprise :

Cachet et Signature de l'entreprise :