

Reconstrucution de la Caserne Joffre

21-17

↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
mai-25

DPGF LOT n°03. METALLERIE SERRURERIE

Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

Jba

BATIMENT 1							BATIMENT 2					BATIMENT 3					BATIMENT 4					BATIMENT 5						
		U	Prix en €	QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)		
						5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%

	U	Prix en €	BÂTIMENT 1					BÂTIMENT 2					BÂTIMENT 3					BÂTIMENT 4					BÂTIMENT 5				
			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)		
					5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%			5,50%	10%	20%
03.2.7		Grilles de ventilations																									
03.2.7 1		Grilles Verticales Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>Bâtiments 1 et 2 :</i> <i>Sans Objet</i> <i>Bâtiment 3 :</i> <i>Pour les ventilations hautes et basses des locaux salle d'armes et à munitions.</i> <i>Bâtiment 4 :</i> <i>Pour les ventilations hautes et basses des caves, du local vélo, des locaux OM et du local ménage aux RDC du bâtiment.</i> <i>Bâtiment 5 :</i> <i>Pour les ventilations hautes et basses du local ménage au RDC du bâtiment.</i>																									
03.2.8		Équipements divers																									
03.2.8 1		Support vélo Localisation : <i>Selon indication des plans architecte :</i> <i>En zone des stationnements vélos, nombres selon repérages sur plans.</i>																									
03.2.8 2		Capotage Localisation : <i>Selon indications des plans architecte :</i> <i>Pour habillage et protection de chaque descentes passant en local poubelles et zone de stationnements couverte</i>																									
03.2.8 3		Points d'ancrage pour échelle Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>En intérieur de chaque cage d'escalier pour accès en toiture des bâtiments 1, 2, 4 et 5.</i> <i>En extérieur pour l'accès à la nouvelle toiture bac acier du bâtiment 3</i>																									
03.2.8 4		Échelle aluminium Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>En cage d'escalier pour accès en toiture des bâtiments 1, 2, 4 et 5</i>																									
03.2.8 5		Étude organigramme Localisation : <i>Pour le présent projet, pour les cylindres des portes du présent lot</i>																									
03.2.8 6		Protection des ouvrages Localisation : <i>Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires du présent lot</i>																									
03.2.8 7		Barreau de sécurité Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>Pour les cellules du bâtiment 2.</i>																									
03.2.8 8		Judas des cellules Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>Pour le juda des cellules du bâtiment 2.</i>																									
03.2 3		Boites aux lettres extérieures Localisation : <i>Suivant plans architecte.</i> <i>Sur le muret de la clôture à côté du bâtiment 5.</i>																									
03.2 4		Nettoyage Enseigne Localisation : <i>Suivant plans architecte.</i> <i>Pour l'enseigne "GENDARMERIE NATIONALE" du bâtiment 2.</i>																									
03.3		<u>PRESTATIONS DIVERSES</u>																									
03.3 1		Échantillons - Témoins Localisation : <i>* Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot</i>																									
03.3 2		Dossier des Ouvrages Exécutés Localisation : <i>* Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires du présent lot</i>																									
03.3 3		Nettoyage journalier du chantier Localisation : <i>* Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires du présent lot</i>																									
03.3 4		Nettoyage de fin de chantier Localisation : <i>* Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires du présent lot</i>																									

Montant HT du Lot N°03 METALLERIE - SERRURERIE
Montant TVA (20%)
Montant TTC

DPGF
Reconstrcution de la
Caserne Joffre

LOT n°03. METALLERIE SERRURERIE

	Montant Total HT	Montant Total TTC 5,5%	Montant Total TTC 10%	Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5				
OPTIONS				

Observations et remarques de l'entreprise :

Cachet et Signature de l'entreprise :