

Reconstrucution de la Caserne Joffre

21-17

↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
mai-25

DPGF LOT n°00. GENERALITE

Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

Jba

	U	Prix en €
GENERALITE		
00.1		PRESENTATION GENERALE DU PROJET
00.1.1		Classement géographique
00.1.2		Classement du bâtiment
00.1.3		Nomenclature des lots
00.1.4		Présentation des intervenants
00.1.5		Phasage chantier
00.1		PREAMBULE
00.2		PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
00.2		REGLEMENTATION
00.2.1		Normes et décrets
00.2.2		Énumération non exhaustive des différentes normes et décrets règles de calcul
00.2.3		Ordre de préséance
00.2.4		Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/CCTG
00.3		PRESCRIPTIONS GENERALES T.C.E.
00.3.1		Connaissance des lieux
00.3.2		Vérification des documents
00.3.3		Erreurs - omissions dans documents d'appels d'offres
00.3.4		Étude d'exécution (EXE)
00.3.5		Prestations dues par les entreprises
00.3.6		Plans et dessins de détail de mise en œuvre
00.3.7		Bureau de contrôle
00.3.8		Démarches - Autorisations - etc....
00.3.9		Rigueur du prix forfaitaire
00.3.10		Remise des offres
00.4		PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES T.C.E.
00.4.1		CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION
00.4.1.1		Malfaçons
00.4.1.2		Responsabilités pour vol - dégradations
00.4.1.3		Qualités des prestations
00.4.1.4		Autocontrôle des entreprises
00.4.1.5		Contrôle interne des entreprises
00.4.1.6		Code du Travail
00.4.1.7		Maintien en état des voies et réseaux
00.4.2		PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET AUX MATERIAUX
00.4.2.1		Référence des Matériaux
00.4.2.2		Prescriptions concernant les matériaux en général
00.4.2.3		Échantillons et Prototypes
00.4.2.4		Avis techniques - Essais - Analyses
00.4.3		PRESTATIONS CONCERNANT PLUSIEURS LOTS
00.4.3.1		Liaison entre les corps d'état
00.4.3.2		Traçage
00.4.3.3		Trait de niveau
00.4.3.4		Incorporations
00.4.3.5		Réservations
00.4.3.6		Percements et Travaux de reprise
00.4.3.7		Calfeutrements et Raccords
00.4.3.8		Fixations des matériels
00.4.3.9		Tolérances Dimensionnelles
00.4.3.10		Réception des supports - tolérance d'exécution
00.4.3.11		Normes handicapés
00.4.3.12		Traitement des zones végétalisées futures
00.5		ENVIRONNEMENT DURABLE / PERFORMANCES TECHNIQUES
00.5.1		CHANTIER PROPRE
00.5.2		OBJECTIFS THERMIQUE RT 2012
00.5.3		CERTIFICATION NF HABITAT
00.5.4		ACOUSTIQUE
00.6		PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER
00.6.1		Ouverture de la période préparatoire
00.6.2		Dossiers D.O.E. ET D.I.U.O
00.6.3		Installation de chantier
00.6.4		Protection pour la Santé et la Sécurité
00.6.5		Contraintes liées à l'environnement des travaux
00.6.6		État des lieux
00.6.7		Rendez-vous de Chantier
00.6.1		Nettoyage
00.6.1.1		Remise en état des lieux
00.6.8		Nettoyage - gestion des déchets
00.7		LIMITES DE PRESTATIONS
00.7.1		GROS-OEUVRE / FLOCAGE
00.7.2		CHARPENTE BOIS
00.7.3		BARDAGE & COUVERTURE ARDOISES ET ALUMINIUM
00.7.4		PEINTURE EXTERIEURE / RAVALEMENT / ITE
00.7.5		ETANCHEITE
00.7.6		METALLERIE - SERRURERIE
00.7.7		MENUISERIES EXTERIEURES ALU
00.7.8		MENUISERIES INTERIEURES
00.7.9		DOUBLAGE - CLOISON - FAUX-PLAFOND
00.7.10		REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCE
00.7.11		PEINTURE INTERIEURE / NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
00.7.12		ASCENSEURS
00.7.13		ELECTICITE - COURANTS FORTS / FAIBLES
00.7.14		PLOMBERIE / VENTILATION / CHAUFFAGE
00.7.15		PLANTATION / AMENAGEMENTS EXTERIEURS
00.3		NOTA

BÂTIMENT 1					
QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			
		5,50%	10%	20%	

BÂTIMENT 2					
QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			
		5,50%	10%	20%	

BÂTIMENT 3					
QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			
		5,50%	10%	20%	

BÂTIMENT 4					
QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			
		5,50%	10%	20%	

BÂTIMENT 5					
QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)			
		5,50%	10%	20%	

Montant HT du Lot N°00 GENERALITE
Montant TVA (20%)
Montant TTC

DPGF
Reconstrcution de la
Caserne Joffre

LOT n°00. GENERALITE

	Montant Total HT	Montant Total TTC 5,5%	Montant Total TTC 10%	Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5				
OPTIONS				

Observations et remarques de l'entreprise :

Cachet et Signature de l'entreprise :