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Office National des Forts

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(BPU)

Maitre de 1'ouvrage :

ETAT - DDT73

Objet du Marché :

Torrent du Saint-Antoine
Travaux de confortement des barrages BA24, BA23, BA19 et 15
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prix Nature des travaux Unité Prix unitaire € HT Mode Remarques
Ne (en chiffres) d'évaluation
Préparation, installation et repli du chantier
Installation et repli de chantier :
Ce prix rémunere, au forfait et conformément aux
dispositions du CCTP :
- la mise en place de la base vie
- la prise en compte de toutes les dispositions pour
’utilisation et la sécurisation des voies publiques
(départementale et communale), conformément a la
réglementation en vigueur , .
1.1]- li réalisation des D%CT ft forfait Paye 50% ‘a ! debuf des t ravaux
. . \ . et 50% apres leur réception
- la reprise des pistes d'accés au chantier
- I'entretien et la remise en état du site de travaux
- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tout
matériel ou matériau nécessaire au chantier
- le piquetage général des travaux
- la tenue réguliére du journal de chantier
- le rapatriement des matériels ou matériaux
excédentaires et des déchets de toute nature
PPSPS
12 Ce prix rémunére au forfait, la rédaction du PPSPS, y f forfait payé apres fourniture par
" |compris les éventuelles modifications selon retours du I'entreprise
CSPS.
Rampe d'accés au barrage 24 :
Ce prix rémunere, au forfait et conformément aux
dispositions du CCTP :
- le terrassement de la rampe en déblai/remblai,
- le transport éventuel de matériaux du site sur le linéaire . Pay¢ 50% au début des travaux
1.3 ft forfait . , .
de la rampe et 50% apres leur réception
- le démontage soigné des enrochements secs des ailes
RD du BA21 et 22, et le remontage et épaulement c6té
amont (si besoin)
- et toutes sujétions.
Raccordement a un drain en pierres séches (talus
amont), conformément aux prescriptions du CCTP, y . e
1.4.1|compris tri des matériaux du site, et mise en ceuvre pour ft forfait 'Paye apres la réalisation par
s, . . l'entreprise
continuité entre le drain et la cunette ou la buse au droit
de la piste
Traversée de piste, y compris la fourniture et la pose . Payé¢ aprés la réalisation par
1.4.2 ft forfait .
d'une buse DN > 200 mm l'entreprise
Mise a sec de la zone de travail :
Ce prix rémunere, au forfait et conformément aux . Pay¢ 50% au début des travaux
L.5 ft forfait

dispositions du CCTP, la dérivation des eaux et mise a
sec de la zone de travail

et 50% apres leur réception
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Prix Nature des travaux Unité Prix unitaire € HT Mode Remarques
N°e (en chiffres) d'évaluation 1
Ouvrages
Terrassement des fouilles pour le confortement du
BA24, conformément aux prescriptions du CCTP. Ce oy T
— . . Pay¢ apres la réalisation par
2.1 |prix comprend notamment le nettoyage soigné de la ft forfait , .
.y C . l'entreprise
cavité avant pose des blocs, et la réalisation des ancrages
en berge.
Enrochements bétonnés (béton XF3) :
Ce prix rémuneére, au métre cube et conformément aux Le volume payé est le volume
dispositions du CCTP, le volume d'enrochements 3 . .., |misen ceuvre qui sera mesuré
22|, L. . , m apres meétré .
bétonnés mis en oeuvre selon les régles de I'art avec contradictoirement par
barbacanes et béton XF3, y compris fourniture du béton l'entreprise et le maitre d'ceuvre.
et des blocs
Reprise aile BA23 :
Ce prix rémunere, au forfait, le confortement de l'aile rive Pavé aprés la réalisation par
2.3 |gauche du BA23, y compris : I'ensemble des sujétions ft forfait l'en}t]re rr)ise P
liées aux acces, le terrassement des fouilles pour ancrage, P
la pose des blocs appareillés, et la remise en état
. La quantité payée est la quantité
Foration de barbacanes : miseq en oeuvfeyui sera nﬁesurée
2.4 |Ce prix rémunere la foration de barbacanes selon u apres métré  UvIe 4
. . - contradictoirement par
implantation définie par le MOE. , . . ,
l'entreprise et le maitre d'ceuvre.
Le volume payé est le volume
Enrochements secs pour masque drainant total constitué par le masque
2.5 |Ce prix rémunere, au métre cube, la mise en ceuvre m aprés métré [drainant, mesuré

d'enrochements secs pour constituer un masque drainant

contradictoirement par
I'entreprise et le maitre d'ceuvre.

Service RTM de Savoie — FD RTM de la Belle-Plinier / DCE / Bordereau des Prix Unitaires

3/4




FDRTM de la Belle-Plinier — Torrent du St-Antoine - Reprise des barrages RTM

Prix Nature des travaux Unité Prix unitaire € HT Mode Remarques
N°e (en chiffres) d'évaluation 1
Prestations annexes
. | . . L'heure payée sera I'heure
L'arrosage des pistes d'accés y compris le déplacement s paye e,
- T . , <., [travaillée qui sera comptabilisée
3.1 |sur site selon les indications du maitre d'ceuvre, sera heure apres métré .
avée contradictoirement par
pay I'entreprise et le maitre d'ceuvre.
Régie d'engin
L'heure de régie de pelle hydraulique a chenilles de L'heure payée sera 1'heure
30/35T (engin avec chauffeur expérimenté) y compris < 4., [|travaillée qui sera comptabilisée
32 ) . . heure apres metre .
le transport jusqu'au site de mise en oeuvre selon les contradictoirement par
indications du maitre d'ceuvre, sera payée l'entreprise et le maitre d'ceuvre.
Plus-value au PN 3.2 pour I'heure de brise roche L'heure payée sera 1'heure
hydraulique monté sur pelle hydraulique a chenilles .., |travaillée qui sera comptabilisée
33 P Y q y heure apres métré d p

compris le transport jusqu'au site de mise en oeuvre selon
les indications du maitre d'ceuvre, sera payée

contradictoirement par
l'entreprise et le maitre d'ceuvre.
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